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Gminy Radomysl n/Sanem

37-455 Radomysl nad Sanem
ul. Rynek Duzy7

Dotyczy: warunkdw technicznych niezbednych do wykonania wnioskowanego zadania:
»Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 854 Annopol — Gorzyce polegajgca na budowie ciggu
pieszo — rowerowego w km 19+225 do km20+195 w m. Antonidw”.

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewd6dzkich — Rejon Drog Wojewddzkich w Stalowej Woli w
zwigzku z wnioskiem (INI.7011.41.2017 z 9.06.2017) oraz pismem Dyrektora Podkarpackiego
Zarzadu Drog Wojewddzkich /PZDW-WP-6010/489/2017 z 18.09.2017/ okresla wytyczne do
projektowania i budowy - przebudowy drogi wojewddzkiej nr 854 Annopol - Gorzyce
polegajgcej na budowie ciggu pieszo — rowerowego w km 19+225 do km20+195 w m. Antonidw
— w zakresie:

I. Wymagania ogélne

1. Przedmiotem projektowania obja¢ cigg pieszo — rowerowy zawarty miedzy km19+225 a
km20+195 mieszczacy sie w granicach pasa drogowego istniejgcego lub projektowanego
drogi wojewodzkiej nr 854 wm. Antonidw wraz z niezbednymi elementami takimi jak
system odwodnienia, zjazdy do nieruchomosci;

2. Dokumentacje techniczng nalezy opracowaé¢ na bazie aktualnej mapy do celdw
projektowych w skali 1:500 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
niezbgdnym do uzyskania zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgtoszenia;

3. Przedsigwzigcie projektowaé na podstawie prawa krajowego i Unii Europejskiej. Przepis
wiod3acy w rozwigzaniach technicznych projektowanej budowli to Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r nr 43 poz.
430). Stosowac w projektowaniu aktualne normy krajowe i europejskie.

4. W uzgodnieniu z wiasciwymi organami rozwigza¢ problem przebudowy linii
telekomunikacyjnej, komunikacji wewnetrznej ciagu pieszego na przedmiotowym odcinku
drogi wojewddzkiej nr 854 oraz zwigzane z tym zmiany w statej organizacji ruchu;

5. Zgodnie z decyzjq Zarzgdu Wojewédztwa Podkarpackiego z dnia 17 lutego 2015 roku
informujemy: majqgc na wzgledzie to, ze wybudowane chodniki stuzq przede wszystkim
spotecznosci lokalnej na terenie Gminy, w ktdrej sie znajdujg, a sytuacja finansowa
Wojewddztwa Podkarpackiego nie pozwala na utrzymanie odpowiedniego standardu
utrzymania chodnikéw, wtasciwym bedzie przejecie ich utrzymania przez JST na terenie
na ktérym chodnik bedzie wybudowany. Przejecie utrzymania projektowanego a w
pozZniejszym czasie zrealizowanego chodnika dotyczy¢ bedzie utrzymania letniego
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i zimowego. Przejecie obowigzkéw utrzymania letniego oraz zimowego planowanego do budowy
chodnika zostanie szczegétowo okreslone w umowie na realizacje budowy chodnika zawieranej pomiedzy
Wojewddztwem Podkarpackim a Jednostkami Samorzqdu Terytorialnego. Rownoczesnie informujemy, ze
nie wyrazenie zgody na przejecie przez JST letniego i zimowego utrzymania nie wyklucza wspdlinej
realizacji budowy chodnika w oparciu o dotacje celowq JST. Jednostki Samorzqdu Terytorialnego, ktore
zadeklarujg przejecie letniego i zimowego utrzymania chodnikow bedq rozpatrywane preferencyjnie
przez Wojewddztwo Podkarpackie w momencie rozpatrywania wnioskow o realizacje budow chodnikow.

Wydanie warunkéw technicznych na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wojewddzkiej nr 854 Annopol - Gorzyce polegajgcej na budowie ciggu pieszo — rowerowego
w km19+225 do km20+195 w m. Antoniéw, nie jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody przez Zarzqd
Wojewddztwa Podkarpackiego na przyjecie w formie pomocy rzeczowej zrealizowanej w oparciu
o wydane wytyczne dokumentacji technicznej. Wydanie warunkow technicznych nie stanowi rowniez, ze
strony Wojewddztwa Podkarpackiego zapewnienia finansowania i realizacji zadania ani
wspéifinansowania i realizacji zadania w oparciu o sporzqdzong dokumentacje techniczng.

Wydanie warunkéw technicznych nie gwarantuje obligatoryjnego biezgcego utrzymania przez PZDW
w Rzeszowie, zrealizowanego w oparciu o wydane warunki techniczne ciggu pieszo — rowerowego.

Przyjecie pomocy rzeczowej w formie opracowanej przez Gmine dokumentacji technicznej nastepuje
wyfgcznie w oparciu o zapisy ustawy o finansach publicznych po wyrazeniu w formie Uchwaty Zarzqdu
Wojewddztwa Podkarpackiego zgody na przyjecie pomocy rzeczowej.

Realizacja zadania w formie wspétfinansowania, czyli przyjecia dotacji celowej finansowanej Gminy
nastepuje wyfgcznie po zatwierdzeniu wnioskowanego zadania do realizacji przez Zarzqd Wojewddztwa
Podkarpackiego oraz po zawarciu stosownej umowy o realizacji wnioskowanego zadania pomiedzy
Wojewddztwem Podkarpackim a Gming.

Il.Dokumentacja techniczna

. Projekt wstepny w formie opisowej i planu sytuacyjnego z systemem odwodnienia uzgodni¢ z Rejonem
Drog Wojewaddzkich w Stalowej Woli, do tego uzgodnienia przedstawic:

= cze$é opisowq projektu wykonawczego;

= plan sytuacyjny wraz z istotnymi elementami organizacji ruchu;

= profil podtuzny z niweletg ciggu pieszego i rzednymi systemu odwodnienia;

= przekroje konstrukcyjne gtownych elementéw proponowanego systemu odwodnienia;

= przekréj normalny i przekroje konstrukcyjne w charakterystycznych punktach budowli;

= jnne uzgodnione szczegotly;

= warunki przebudowy linii telekomunikacyjnej.

. Po akceptacji rozwigzan projektowych dokumentacje techniczng nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia

w Zespole Opiniowania Projektéw Inwestycyjnych w Podkarpackim Zarzadzie Drog Wojewodzkich

w Rzeszowie, w tym celu nalezy przedfozyc:

» projekt budowlany (jezeli jest wymagany) — ilo$¢ 2 egz. obejmujacy wszystkie wystepujace branze;

e projekt wykonawczy —ilo$¢ 2 egz. obejmujacy wszystkie wystepujace branze;

e przedmiar robdt, kosztorys ofertowy — ilo$¢ 1 egz. z zastosowaniem kodéw WSZ (CPV) z podziatem na
wstepnie ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe /w uzgodnieniu z gming/;

e kosztorys inwestorski — ilos¢ 1 egz. z zastosowaniem kodéw WSZ (CPV) z podzialem na wstegpnie
ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe;

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych —ilosc 1 egz. w wersji elektronicznej;

e informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jeZeli jest wymagana) —ilos¢ 2 egz,;

e projekt statej organizacji ruchu - ilos¢ 2 egz.;

e dokumenty wiasnosci;

e umowy cywilnoprawne w przypadku wejscia w tereny obce;

e projekty podziatu nieruchomosci (jezeli wystepuja) - ilos¢ 8 egz.;

e decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki;

e decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia — jezeli jest
wymagana);

e pozwolenie wodnoprawne (jezeli wystepuje);

e opinia wtasciwego ZUDP (jezeli jest wymagana);



uzgodnienia i warunki techniczne od wtascicieli sieci uzbrojenia terenu;

uzgodnienia zarzadcow ciekdw;

inne pozostate uzgodnienia w zaleznoéci od specyfiki obiektu;

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej (réwniez w formacie edytowalnym) —ilos¢ 1 egz.

Ostateczny rodzaj i iloéé dokumentacji na ZOPI uzgodni¢ z Wydziatem Dokumentacji Technicznej.

. Projektant wystepujgcy do PZDW o uzgodnienie rozwigzan projektowych winien:

sprawdzi¢ czy wszystkie zjazdy i urzadzenia drogowe wystepujace w terenie sg ujete na mapie
sytuacyjnej.(czy projekt nie ograniczy dostepnosci do dziatek przylegtych);

zaznaczy¢ i rozwigza¢ projektowo wszystkie kolizie z urzadzeniami obcymi, a szczegélnie hydranty,
zasuwy, saczki, szafy telekomunikacyjne i energetyczne z wejsciami, rodzaj konstrukcji stupéw itp.;
zaznaczy¢ cieki wodne, wodnice i obszary wymagajgce odwodnienia bedace w bezpoérednim
sgsiedztwie inwestycji;

w uzgodnieniu z RDW zorganizowa¢ spotkanie w terenie z udziatem zainteresowanych stron jezeli ze
wzgledu na sytuacje w terenie projektowanie budowli jest ponadprzecietnie skomplikowane okazujac
zamierzenia projektowe uzyska¢ akceptacje dla tych rozwigzan;

dostarczy¢ najpézniej dwa tygodnie przed wnioskowanym terminem skompletowang dokumentacje na
posiedzenie ZOPI przekazujac jeden egzemplarz réwniez do RDW.

Protokdt ZOPI jest dokumentem ostatecznie uzgadniajgcym projekt;

dokona¢ skutecznego zgtoszenia o zamiarze rozpoczgcia robot do organu architektoniczno-
budowlanego, lub uzyska¢ pozwolenie na budowe po uprzednim uzyskaniu petnomocnictwa oraz
oswiadczenia o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane;

dokumentacja winna zosta¢ protokolarnie przekazana do PZDW wraz z klauzulg kompletnosci;
niezgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym w terenie, wady ukryte i usterki w dokumentacji
stwierdzone po okresie przekazania jej do PZDW zostang usuniete przez projektanta staraniem
zlecajgcego;

projektant zobowigzany jest do usuniecia wad dokumentacji na wtasny koszt;

na etapie wykonywania zadania projektant zobowigzany jest w zakresie okreslonym przepisami prawa
wspotpracowac z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru.

W przedmiarze dodatkowo uwzglednié:

stabilizacjg ogranicznikéw pasa drogowego w wypadku wprowadzania zmian szeroko&ci i gdy zachodzi
konieczno$c naruszenia /na etapie wykonawstwa/ istniejgcych bez ich przemieszczania;
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Ill. Wybrane szczegétowe warunki rozwigzan technicznych:

usytuowanie ciggu pieszo — rowerowego uzgodni¢ z RDW;

rozpatrzy¢ problem budowy zatoki autobusowej i zatok postojowych, w wypadku ich planowania
uwzglednic lokalizacje z Projektu Statej Organizacji Ruchu dostepnego w RDW;

nawierzchnig ciggu pieszo — rowerowego i peronu zatoki zaprojektowac z prefabrykatéw betonowych
wibroprasowanych bezfazowych w kolorystyce uzgodnionej z gming i RDW jednakowej dla catego
projektowanego ciggu, dopuszcza sie inng /np. z BA/ technologie budowy nawierzchni;

w wypadku stosowania ogranicznika w postaci kraweznika ulicznego i systemu odwodnienia
kanalizacyjnego preferuje sie stosowanie studzienek ciekowych z kratka kraweznikows;

wielkosci elementéw systemu odwodnienia uzasadnié niezbednymi obliczeniami i obowigzujgcymi
wytycznymi w tym zakresie;

konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego winna gwarantowac odpornos¢ na obcigzenia od
kot sprzetu utrzymaniowego, propozycje przedstawic¢ do akceptacj tgcznie z koncepcjg catej budowli;
konstrukcja nawierzchni ewentualnych zatoki autobusowej i zatok postojowych winna gwarantowaé
odpornosc¢ na obcigzenia stacjonarne od két autobuséw i innych pojazddéw, propozycje przedstawic¢ do
akceptaciji tacznie z koncepcja catej budowli;

konstrukcje nawierzchni na ewentualnym poszerzeniu przyjac¢ dla drogi o kategorii ruchu minimum KR3
w wypadku nawierzchni z betonu asfaltowego z zastosowaniem wzmacniajacych siatek syntetycznych na
potaczeniu poszerzenia zistniejacg nawierzchnia, materiat warstwy $cieralnej uzgodni¢ z RDW przy



akceptowaniu koncepcji, dopuszcza sie wykonanie poszerzenia jezdni jako korytka Sciekowego
o szerokosci maksymalnej 0,5 m wykonanego z kostki betonowej;

e na dojsciach do przejs¢ dla pieszych, przed zjazdami publicznymi i skrzyzowaniami bez oznakowanych
przej$¢ projektowad pas szerokosci 0, 5 m z kostki integracyjnej (z wypustkami);

e zjazdy indywidualne do posesji w ilosci i lokalizacji zgodnej ze stanem ewidencyjnym zaprojektowac
o jednakowej szerokosci dla wszystkich zjazdow;

e w przypadku stosowania kraweznika na catej szerokosci zjazdu indywidualnego zastosowac jego
obnizenie na 1 do 4 cm powyzej krawedzi jezdni z obustronnym dwumetrowym przejsciem z wlasciwej
wysokosci chodnika (w przypadku ciggu sytuowanego przy krawedzi jezdni);

e wysokos¢ progéw i uskokdw w ciggu pieszo — rowerowym nie moze przekraczac 1 cm;

e nawierzchnie zjazdéw zaprojektowac miedzy krawedzig jezdni a granicg pasa drogowego w tej samej
technologii co ciag pieszo — rowerowy;

e zjazdy indywidualne projektowac ze skosami 1:1 a publiczne z tukami o min. promieniu 5 m, jezeli zajdzie
potrzeba zjazdy na granicy pasa drogowego ograniczy¢ obrzezem lub kraweznikiem;

e nawierzchnie zjazdéw publicznych w granicach pasa drogowego zaprojektowac o konstrukcji dla
obcigzen co najmniej KR3;

e kraweinik i obrzeze projektowaé usadowione na tawie betonowej z oporem, przy krawedzi jezdni
kraweznik stojgcy — na zjazdach moze by¢ na ptask;

e w sgsiedztwie z ogrodzeniami posesji na opaskach poza chodnikiem szerokosci ponizej 0,5m
zabezpieczy¢ trwale przed porostem zieleni, na pozostatych odcinkach zastosowac obsianie mieszanka
traw;

e ewentualne przedtuzenia przepustéw drogi wojewodzkiej projektowaé o konstrukeji i parametrach
istniejgcych, w przypadku ztego stanu technicznego przepustu przewidzie¢ jego wymiane;

e rozwiazaé problem dowigzania wysokos$ciowego nawierzchni zjazdu do wysokosci istniejgcej na posesji;

e gdy zachodzi taka koniecznos¢ zaprojektowac i uzgodni¢ przebudowe ogrodzenia posesji;

e uwzgledni¢ znajdujace sie w pasie drogowym instalacje podziemne z wyniesieniem (w uzgodnieniu
z whaécicielami) oznaczen poza chodnik — w wypadku koniecznosci przemieszczenia instalacji
potraktowac jako zadanie odrebne ale zhiezne z budowg chodnika;

e zinwentaryzowac zadrzewienie kolidujace z elementami projektowymi z podaniem ich kilometrazu oraz
wystgpi¢ w imieniu PZDW (po uzyskaniu stosownego petnomocnictwa) o zezwolenie na wycinke wraz
z frezowaniem karp istniejgcych drzew i uwzglednic¢ te roboty w przedmiarze;

e wszelkie odstepstwa od niniejszych wytycznych spowodowane nieprzewidzianymi sytuacjami w terenie
nalezy uzgodni¢ w RDW w Stalowej Woli;

e okresli¢, zaznaczy¢ i opisa¢ w dokumentacji punkt odniesienia powigzany z panstwowg siecig geodezyjna
(reper roboczy).

IV.Wnioskowaé o aktualizacje lub wydanie nowych warunkéw w sytuacji:

» utraty waznosci powyiszych warunkow, czyli po uptywie 2 lat od ich otrzymania;
e zmiany zakresu i rodzaju planowanej budowli;

\;l L’}/\

V()

Otrzymuijg :

1.Adresat;
2.PZDW Rzeszdow — Wydziat Planowania, Wydziat Dokumentacji;

3.a/a.



