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KOSZTORYS  Strona 1
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
 

 

1 10 KNR 231-08-11-01-00
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt, kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej, podbudowach betonowych i z kruszyw łamanych. 
Razem ok. 41 cm. m² 100,000 .............. ..............

 

1 20 KNR 231-08-11-01-00
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt, kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej, częściowo gruntowej. Razem ok. 21 cm. m² 360,000 .............. ..............

 

1 30 KNR 231-08-13-03-00
D-01.02.04 Rozebranie opornika betonowego 10(8)x30cm wraz z 
profilowaniem nowego rowka metr 50,000 .............. ..............

 

1 40 KNR 231-08-13-03-00
D-01.02.04 Rozebranie opornika betonowego 8(6)x30cm wraz z 
profilowaniem nowego rowka metr 225,000 .............. ..............

 

1 50 KNR 231-08-12-03-00
D-01.02.04 D-08.01.01 Rozebranie ławy z betonu wraz z podsypką 
cementowo-piaskową pod krawężniki i oporniki m³ 14,250 .............. ..............

 

1 60  404-11-03-04-00 + 05x4
D-01.02.04 Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z ewentualną 
opłatą za wysypisko. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy chyba że 
Inwestor wskaże miejsce składowania dla niektórych odzyskanych 
materiałów. m³ 137,750 .............. ..............

 

 

 

2 ROBOTY ZIEMNE, GEODEZJA, INWENTARYZACJA  
 

 

2 70 KNR 201-01-19-03-00
D-01.01.01 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym wraz z 
inwentaryzacją powykonawczą km 0,235 .............. ..............

 

 

 

3 KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI
 

 

3 80 KNR 231-04-02-04-00
D-08.01.01 Ława betonowa, beton C12/15 m³ 14,250 .............. ..............

 

3 90 KNR 231-04-03-03-00
D-08.01.01 Opornik betonowy 10x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 
gr 5cm metr 50,000 .............. ..............

 

3 100 KNR 231-04-07-05-00
D-08.03.01 Opornik betonowy 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr
5 cm metr 225,000 .............. ..............

 
 

 

4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
 

 

4.1 Zjazdy
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4.1 110 KNR 231-01-03-04-00
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/6 do wskaźnika 1,00, 
100 MPa, wraz z ewentualnym doziarnieniem istniejącego gruntu w celu 
uzyskania w/w parametrów m² 100,000 .............. ..............

 

4.1 120 KNR 231-01-09-03-00
D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa - grub 15 cm m² 100,000 .............. ..............

 

4.1 130 KNR 231-01-09-03-00
D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza z betonu B-7,5 - grub 15 cm m² 100,000 .............. ..............

 

4.1 140  N006-05-02-03-00
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm spoiny wypełnione piaskiem. 
Kostka grafitowa typu domino. m² 100,000 .............. ..............

 

4.1 150 KNR 231-05-11-03-00
D-05.03.23 Przełożenie nawierzchni z kostki i płyt betonowych wraz z 
elementami betonowymi na nowej podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 
w rejonie remontowanych zjazdów m² 50,000 .............. ..............

 
 

 

4.2 Chodniki 
 

 

4.2 160 KNR 231-01-03-01-00
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/6 do wskaźnika 1,00, 
100 MPa, wraz z ewentualnym doziarnieniem istniejącego gruntu w celu 
uzyskania w/w parametrów m² 360,000 .............. ..............

 

4.2 170 KNR 231-01-04-01-00
D-04.02.01 Podsypka z piasków różnoziarnistych lub pospółki U>=4 
zagęszczana, grub 15 cm Is=1,0 m² 360,000 .............. ..............

 

4.2 180  N006-05-02-03-00
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub 6 cm na w/w 
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. Kostka szara typu domino. m² 360,000 .............. ..............

 

 

 

5 REGULACJE  
 

 

5 190 KNR 231-14-06-02-00
D-03.02.01a, D-01.03.02, D-01.03.04, D-01.03.05, D-01.03.06.  Regulacja 
mediów w nawierzchni. Komplet wszystkich napotkanych na etapie 
korytowania i innych robót. kpl 1,000 .............. ..............

 

5 200 KNR 231-14-06-02-00
D-03.02.01a, D-01.03.02, D-01.03.04, D-01.03.05, D-01.03.06.  Regulacja 
studni telekomunikacyjnej. kpl 2,000 .............. ..............

 

 

 

6 ZIELEŃ
 

 

6 210 KNR 201-05-05-01-00
D-09.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu kat 1/6 m² 140,000 .............. ..............

 

6 220 KNR 221-04-01-01-00
D-09.01.01 Wykonanie trawników wraz z humusowaniem terenu z obsianiem 
trawą przy grubości humusu 15 cm m² 140,000 .............. ..............

 

 

 

7 ORGANIZACJA RUCHU
 

 

7 230 KNR 231-08-18-08-00
D-07.02.01 Rozebranie słupków do znaków drogowych wraz z tarczami na 
nich zamontowanymi, fundamentem i elementami towarzyszącymi z 
wywozem gruzu szt 2,000 .............. ..............
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7 240 KNR 231-07-02-02-00
D-07.02.01 Montaż słupków ze znakami drogowymi z uprzedniego demontażu
wraz z niezbędnymi mocowaniami, fundamentem z betonu C12/15 szt 2,000 .............. ..............

 

 

 

 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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PRZEDMIAR  Strona 1

SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1 10 KNR 231-08-11-01-00 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt, kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej, podbudowach betonowych i z kruszyw łamanych. Razem 
ok. 41 cm.  m² 100,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod zjazdy 100,0 100,000

 

1 20 KNR 231-08-11-01-00 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt, kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej, częściowo gruntowej. Razem ok. 21 cm.  m² 360,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod chodniki 360,0 360,000

 

1 30 KNR 231-08-13-03-00 D-01.02.04 Rozebranie opornika betonowego 10(8)x30cm wraz z profilowaniem 
nowego rowka  metr 50,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Op 10(8)x30cm 50,0 50,000

 

1 40 KNR 231-08-13-03-00 D-01.02.04 Rozebranie opornika betonowego 8(6)x30cm wraz z profilowaniem 
nowego rowka  metr 225,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Op 8(6)x30cm 225,0 225,000

 

1 50 KNR 231-08-12-03-00 D-01.02.04 D-08.01.01 Rozebranie ławy z betonu wraz z podsypką 
cementowo-piaskową pod krawężniki i oporniki  m³ 14,250

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod Op 10(8)x30cm 50,0*0,06 3,000
2 Pod Op 8(6)x30cm 225,0*0,05 11,250

 

1 60  404-11-03-04-00 + 05x4 D-01.02.04 Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z ewentualną opłatą za 
wysypisko. Wybór wysypiska po stronie Wykonawcy chyba że Inwestor wskaże 
miejsce składowania dla niektórych odzyskanych materiałów.  m³ 137,750

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Nawierzchnie i podbudowy (100,0*0,41)+(360,0*0,21) 116,600
2 Oporniki (50,0*0,10*0,30)+(225,0*0,08*0,30) 6,900
3 Ławy 14,25 14,250

 

 
2 ROBOTY ZIEMNE, GEODEZJA, INWENTARYZACJA  

2 70 KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym wraz z 
inwentaryzacją powykonawczą  km 0,235

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Geodezja, inwentaryzacja (234,87)/1000 0,235

 

 
3 KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI

3 80 KNR 231-04-02-04-00 D-08.01.01 Ława betonowa, beton C12/15  m³ 14,250
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod op 10x30cm 50,0*0,06 3,000
2 Pod op 8x30cm 225,0*0,05 11,250

 

3 90 KNR 231-04-03-03-00 D-08.01.01 Opornik betonowy 10x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 
5cm  metr 50,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Op 10x30cm 50,0 50,000

 

3 100 KNR 231-04-07-05-00 D-08.03.01 Opornik betonowy 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 
cm  metr 225,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Op 8x30cm 225,0 225,000

 

 
4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

 
4.1 Zjazdy

4.1 110 KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/6 do wskaźnika 1,00, 100 
MPa, wraz z ewentualnym doziarnieniem istniejącego gruntu w celu uzyskania w/w
parametrów  m² 100,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zjazdy 100,0 100,000

 

4.1 120 KNR 231-01-09-03-00 D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza mrozoochronna z gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm=2,5 MPa - grub 15 cm  m² 100,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zjazdy 100,0 100,000

 

4.1 130 KNR 231-01-09-03-00 D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza z betonu B-7,5 - grub 15 cm  m² 100,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zjazdy 100,0 100,000

 

4.1 140  N006-05-02-03-00 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm spoiny wypełnione piaskiem. Kostka grafitowa 
typu domino.  m² 100,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zjazdy 100,0 100,000

 

4.1 150 KNR 231-05-11-03-00 D-05.03.23 Przełożenie nawierzchni z kostki i płyt betonowych wraz z elementami 
betonowymi na nowej podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm w rejonie 
remontowanych zjazdów  m² 50,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zjazdy - przełożenie 50,0 50,000

 

 
4.2 Chodniki 

4.2 160 KNR 231-01-03-01-00 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/6 do wskaźnika 1,00, 100 
MPa, wraz z ewentualnym doziarnieniem istniejącego gruntu w celu uzyskania w/w
parametrów  m² 360,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Chodniki 360,0 360,000

 

4.2 170 KNR 231-01-04-01-00 D-04.02.01 Podsypka z piasków różnoziarnistych lub pospółki U>=4 zagęszczana, 
grub 15 cm Is=1,0  m² 360,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Chodniki 360,0 360,000

 

4.2 180  N006-05-02-03-00 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub 6 cm na w/w 
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. Kostka szara typu domino.  m² 360,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Chodniki 360,0 360,000

 

 
5 REGULACJE  

5 190 KNR 231-14-06-02-00 D-03.02.01a, D-01.03.02, D-01.03.04, D-01.03.05, D-01.03.06.  Regulacja mediów 
w nawierzchni. Komplet wszystkich napotkanych na etapie korytowania i innych 
robót.  kpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Regulacje - media 1,0 1,000

 

5 200 KNR 231-14-06-02-00 D-03.02.01a, D-01.03.02, D-01.03.04, D-01.03.05, D-01.03.06.  Regulacja studni 
telekomunikacyjnej.  kpl 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Regulacje - tele studnia 2,0 2,000

 

 
6 ZIELEŃ

6 210 KNR 201-05-05-01-00 D-09.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu kat 1/6  m² 140,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Plantowanie 140,0 140,000

 

6 220 KNR 221-04-01-01-00 D-09.01.01 Wykonanie trawników wraz z humusowaniem terenu z obsianiem 
trawą przy grubości humusu 15 cm  m² 140,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Trawniki 140,0 140,000

 

 
7 ORGANIZACJA RUCHU

7 230 KNR 231-08-18-08-00 D-07.02.01 Rozebranie słupków do znaków drogowych wraz z tarczami na nich 
zamontowanymi, fundamentem i elementami towarzyszącymi z wywozem gruzu  szt 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Znaki - demontaż 2,0 2,000

 

7 240 KNR 231-07-02-02-00 D-07.02.01 Montaż słupków ze znakami drogowymi z uprzedniego demontażu 
wraz z niezbędnymi mocowaniami, fundamentem z betonu C12/15  szt 2,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Znaki - ponowny montaż 2,0 2,000

 


