
 

 

 

OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlano - wykonawczego pt.: 

„Remont chodnika w miejscowości Tarnowa 

wzdłuż drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice - Tarnowa” 

 

1.  Podstawa opracowania 

Opracowanie projektu nastąpiło na podstawie zlecenia zawartego pomiędzy Zamawiającym 

a „Via 2008” Pracownią Projektów Drogowych Barbara Kosmacz, mająca swą siedzibę w Granowie. 

2. Dane wyjściowe do projektowania  

a) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

b) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 

nr 43 poz. 430). 

c) Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupełniającymi, 

d) Inne uzgodnienia z Zamawiającym. 

3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem projektowania jest zadanie pt: „Remont chodnika w miejscowości Tarnowa wzdłuż 

drogi powiatowej nr 3570P Rakoniewice - Tarnowa”. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego na drodze powiatowej w Tarnowie.  

 

4. Stan istniejący  

Istniejąca droga powiatowa 3570P w Tarnowie posiada nawierzchnię mineralno-asfaltową o szerokości 

zmiennej (4,50 – 7,50 m). Po obydwóch stronach jezdni znajdują się zjazdy do posesji. Na niektórych 

odcinkach znajduje się chodnik o nawierzchni z kostki betonowej oraz płytek betonowych. Pozostałą 

część pasa drogowego stanowi zieleń przydrożna oraz pobocza gruntowe. Wody opadowe na dzień 

dzisiejszy odprowadzane są do kanalizacji deszczowej oraz pasów zielni przydrożnej i poboczy 

gruntowych. W terenie poddanym budowie stwierdzono występowanie uzbrojenia podziemnego 

w postaci sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej i energetycznej. 

5. Stan projektowany 

a) Plan sytuacyjny 

Przedmiotowe zadanie obejmuje remont chodnika oraz zjazdów do posesji. Przedmiotem zadania są 

także roboty przygotowawcze rozbiórkowe i ziemne, roboty wykończeniowe typu regulacje, profilowanie 

pasów zieleni przydrożnej, plantowanie i obsianie trawą pasów zieleni i malowanie oznakowania 

poziomego. Wszystkie prace zostały wyszczególnione w przedmiarze robót. 

 

b) Przekrój normalny  

Ograniczenie chodnika 

Nawierzchnię remontowanego chodnika ograniczono opornikiem betonowym 8 x 30 cm ustawionym na 

ławie betonowej z oporem betonu C12/15, natomiast przy krawędzi jezdni ograniczono go za pomocą 

krawężnika betonowego o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15 wyniesionym o 

12 cm w stosunku do powierzchni istn. jezdni (na przejściach dla pieszych chodnik wynieść 1 cm w 

stosunku do jezdni ulicy). 

 

Ograniczenie zjazdów do posesji  

Nawierzchnię zjazdów do posesji zaprojektowano w ograniczeniu od krawędzi jezdni za pomocą proj. 

krawężnika betonowego o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15. Krawężnik ten 

należy wynieść w stosunku do krawędzi jezdni na 4 cm. Od strony granicy pasa drogowego zjazdy 

ograniczono za pomocą opornika betonowego 10 x 30 cm ustawionego na ławie betonowej z oporem 

betonu C12/15. 

Konstrukcja chodnika gr. 21 cm  

 proj. podsypka z piasków różnoziarnistych lub pospółki U ≥ 4 zagęszczana o grubości 10 cm, IS=1,00  

 proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 

3 cm,  



 

 

 

 

 

Konstrukcja zjazdów na posesje gr. 40 cm 

 proj. podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 grubości 15 cm,   

 proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 14 cm, 

 proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 

3 cm,  

 

6. Odwodnienie 

Wody opadowe na dzień dzisiejszy odprowadzane są do istniejącej kanalizacji deszczowej i tak też 

pozostanie. 

 

7. Wymogi geologiczne: 

Dla wykonania prawidłowej podbudowy i spełnienia kryteriów stawianych przed grupą nośności G1 

należy: 

 Usunąć całą warstwę nasypów niekontrolowanych gleby (ewentualnie znalezione po dokonaniu 

odkrywki warstwy piasków próchnicznych, piasków gliniastych miękkoplastycznych oraz utworów 

organicznych także należy usunąć).  

 Podłoże naturalne niewysadzinowe lub warstwa mrozoochronna G1 na poziomie układania 

podbudowy pomocniczej mrozoochronnej powinny posiadać wskaźnik zagęszczenia dla KR1 do KR2 

IS równy min. 1,00 oraz wtórny moduł odkształcenia równy min. 100 MPa oraz dla KR3 do KR6 

powinny posiadać wskaźnik zagęszczenia IS równy min. 1,03 oraz wtórny moduł odkształcenia równy 

min. 120 MPa. W celu uzyskania wymaganych wskaźników zagęszczania oraz odpowiednio wartości 

wtórnych modułów odkształcenia, należy odpowiednio zagęścić i ewentualnie doziarnić istniejące 

podłoże lub je odpowiednio wzmocnić. W pozycji kosztorysowej opisanej, jako profilowanie i 

zagęszczenie podłoża kat. ¼ należy przyjąć ewentualne doziarnianie lub nawet wymianę gruntu, 

w celu uzyskania wymaganych parametrów. Zapisu tej pozycji nie należy zmieniać. Należy w niej ująć 

koszty wykonania wszelkich działań w celu uzyskania przedmiotowych parametrów. Koszty uzyskania 

w/w parametrów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

 Zwrócić szczególną uwagę na właściwą ochronę wykorytowanego dna wykopu. 

Zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną niezbędna jest ochrona podłoża z gruntów 

spoistych przed niekorzystnym wpływem opadów atmosferycznych, bądź przemarzaniem. 

W przypadku prowadzenia wykopów w warstwie gruntów spoistych należy zwrócić szczególną 

uwagę na zabezpieczenie podłoża przed przedostawaniem się wód opadowych do podłoża. 

Zmiany warunków wodnych, mogą spowodować zmianę objętości tych gruntów (pęcznienie i skurcz). 

W przypadku uplastycznienia podłoża należy wymienić plastyczny fragment i zastąpić go warstwą 

chudego betonu. Odsłonięte i pozostawione w wykopie grunty spoiste należy bezwzględnie przykryć 

10 cm warstwą chudego betonu (koszty tych prac nie zostały ujęte w niniejszej dokumentacji 

przetargowej ze względu na fakt, jakim jest obowiązek Wykonawcy zadania stosowania odpowiedniej 

ochrony wykorytowanego dna wykopu pod drogę i inne elementy projektowane). Koszty te nie 

podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

 
8. Inne zagadnienia 

 Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami dotyczącymi technologii robót nawierzchniowych 

kostki betonowej oraz technologii robót związanych z układaniem projektowanych podbudów i innych 

warstw projektowanych nawierzchni (np. dylatowanie, itp.). 

 Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu układania kostki pod względem kształtu 

geometrycznego na płaszczyźnie. Przyjąć zgodnie z życzeniem Zamawiającego.   

 Kolorystykę należy przyjąć zgodnie z życzeniem inwestora lub z przedmiarem robót.  

 Należy poddać regulacji wszystkie media, które znajdą się w obszarze budowy. 

Uwaga! W przedmiarze robót przyjęto do regulacji tylko te widoczne media, tak więc wszystkie 

pozostałe media, które znajda się w obszarze budowy (a ukażą się na etapie np. korytowania), także 

należy poddać regulacji wysokościowej (patrz pozycja w przedmiarze – komplet lub ryczałt).  

 Kolizje branżowe. Na etapie budowy mogą wystąpić kolizje z sieciami branżowymi typu woda, tele, 

enea, gaz, ks, kd itp. W przypadku wystąpienia przedmiotowych kolizji branżowych, należy je usunąć 

w porozumieniu z Inwestorem.   



 

 

 

 Należy zapewnić maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczególnie humusu z wykopów, 

poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydrożnej (np. zebraną glebę), pasy pobocza gruntowego 

(np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje 

przekroczeń wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi a Wykonawca uzyska wymagane 

nośności i zagęszczenia. Ustali ten fakt z Zamawiającym.  

 Wyniesienie w teren projektowanych elementów powinien wykonać uprawniony geodeta 

na początkowym etapie budowy, w celu prawidłowego zlokalizowania oraz potwierdzenia 

projektowanego stanu w odniesieniu do obiektów istniejących. Zadanie na etapie wstępnym budowy 

należy wytyczyć w całości (wraz ze sprawdzeniem zlokalizowania np. elementów branży sanitarnej – 

elementów kd w stosunku do elementów branży drogowej). Należy wtedy zastabilizować punkty 

pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementów jezdni i w stosunku do nich 

sprawdzić poprawność projektowanych elementów wszystkich branż. Należy zapoznać się 

w ośrodkach geodezyjnych, co do obowiązujących układów współrzędnych, reperów itp. materiałów 

geodezyjnych. 

Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkować może brakiem możliwości zapobieżenia błędom 

wynikającym np. z błędów mapy do celów projektowych, błędów tyczenia, czy błędów projektowych. 

Takie postępowanie prowadzić może do przesunięć projektowanych elementów w stosunku do siebie 

(np. elementów kanalizacji deszczowej w stosunku do jezdni). Jeśli Wykonawca zadania, a w jego 

imieniu kierownik budowy, dopuszcza wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednocześnie realizując 

tylko ten fragment, a następnie podczas tyczenia następnej części projektu zgłasza nieścisłość obu 

części w stosunku do siebie, nie dając możliwości zapobieżenia niepotrzebnym kosztom Inwestorowi 

czy Projektantowi, ponosi koszty naprawy nieprawidłowości. 

W przypadku jakichkolwiek nieścisłości wynikających na etapie tyczenia projektu (a nie już po 

jego wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektów projektowych w stosunku do ich 

samych, należy zgłosić ten fakt Projektantowi (tel. 660 618 620) czy Inwestorowi, jeszcze przed 

etapem wykonawczym, w celu uniknięcia ponoszenia zbędnych kosztów np. związanych 

z przekładaniem projektowanych elementów. Projektant w ciągu 7 najbliższych dni licząc od 

zgłoszenia, przeanalizuje projekt i wniesie ewentualne poprawki. Owe 7 dni oczekiwania nie będą 

powodem do aneksowania terminu wykonania robót, gdyż w ciągu tych dni można realizować inne 

elementy budowy. Projektant czy Inwestor zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia konfrontacji 

geodety ze strony wykonawcy z geodetą ze strony Inwestora czy Projektanta jeszcze przed realizacją 

danego elementu projektowego. Projektant zastrzega sobie prawo do wniesienia poprawek 

do projektu, co wręcz narzuca mu umowa na wykonanie prac projektowych z Inwestorem.  

 Wytyczenia obiektu oraz jego budowę należy realizować na podstawie planu zagospodarowania 

terenu i innych rysunków, załączonych w części rysunkowej w projekcie budowlano - wykonawczym 

(nie na podstawie tych załączonych do uzgodnień branżowych), ze względu na zamiany zachodzące 

jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze względu na uszczegółowienie wszystkich 

nieścisłości i różnic w owych planach. 

 Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostało ujęte w niniejszej dokumentacji projektowej. 

Zostało ujęte jedynie wytyczenie obiektu. Jeżeli Inwestor życzy sobie w SIWZ Zamawiającego 

by odtworzenie stanu prawnego granic zrealizować na etapie tej budowy, należy ująć ten zakres robót 

geodezyjnych w cenie kontraktowej. Należy ustalić z Zamawiającym czy zakres robót tych ująć 

w pozycji przedmiarowej dotyczącej wytyczenia obiektu czy wprowadzić dodatkową pozycję 

przedmiarową. Brak zapisu w SIWZ zamawiającego o tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na ten 

temat traktuje się, jako brak problemów z wytyczeniem obiektu w terenie.    

 Zawsze istnieje ryzyko, iż mapa do celów projektowych może mieć odstępstwa od stanu 

faktycznego, chociażby ze względu na jej kalibrację czy brak możliwości jest skalibrowania 

(zgodnie z normą geodezyjną istnieją dopuszczalne odstępstwa od stanu faktycznego - tzw. grupy 

dokładności inwentaryzacji dla różnych elementów istniejących na mapie typu: granice działek, 

drzewa, sieci itp.). Dlatego, też geodeta ze strony wykonawcy, na etapie tyczenia może zrobić 

odstępstwa od parametrów trasy (szczególnie kątów zwrotu trasy) za zgodą projektanta i inspektora 

nadzoru inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgodą Inwestora (bez zwiększania 

zakresu robót). Mapa do celów projektowych możliwe, że nie została poddana kalibracji, ze względu 

na zbyt małą liczbę krzyży lub ich skręcenie. Jednakże nawet, jeśli została poddana kalibracji zawsze 

istnieje ryzyko, iż mapa ta może mieć odstępstwa od stanu faktycznego, dlatego na etapie wątpliwości 

należy zgłosić ten fakt Inwestorowi.  



 

 

 

 O zamiany materiałów projektowanych konstrukcji lub różnice materiałowe w przedstawionych 

dokumentach należy składać zapytanie na etapie przetargu. Bardzo chętnie na te pytania 

odpowiemy, ewentualnie przedstawimy zamienny przedmiar robót za zgodą Zamawiającego. 

 Różnice powykonawcze (zwiększające zakres zadania i koszt jego wykonania) wynikające 

na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanej przez Wykonawcę zadania, 

a niezgłoszone na wcześniejszym etapie (brak protokołów konieczności na ich realizowanie 

podpisanych także przez projektanta), nie będą uznawane przez projektanta czy Inwestora, będą w 

momencie zakończenia budowy sprawą sporną do rozstrzygnięcia przez Inwestora. Mogą one 

wynikać z błędnego wytyczenia obiektu, który tyczył geodeta ze strony Wykonawcy zadania, 

z błędnego obmiaru przy inwentaryzacji powykonawczej czy z błędu dokumentacji przetargowej. 

Różnice te mogą też wynikać z wielu innych czynników. Dlatego w celu uniknięcia takich sytuacji 

należy na etapie przygotowywania oferty, przeanalizować w całości dokumentację projektową (w tym 

wszelkie załączone do przetargu dokumenty i przeprowadzić wizję lokalną w terenie) i na etapie 

ofertowania zgłosić Inwestorowi nieścisłości, w celu ich wyjaśnienia na etapie przetargowym, a nie 

po wybraniu oferenta.  

 Rozliczenie budowy leży po stronie Inwestora. Inspektor nadzoru zgodnie z przepisami pomaga 

w rozliczeniu. Nie podejmuje spornych decyzji, które powinien podjąć Zamawiający lub w jego imieniu 

biuro prawne.     

 Prace drogowe należy wykonywać w ścisłym powiązaniu z ustaleniami wynikającymi z opinii lub 

uzgodnień odpowiednich instytucji, mających nadzór nad przedmiotowym terenem, (jeżeli takowe są). 

 Na etapie realizacji inwestycji wykonawca musi uwzględniać wszystkie uwagi i opinie zarządcy 

pasa drogowego oraz właścicieli urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym na mocy innych 

decyzji administracyjnych lub opinii branżowych, (jeżeli takowe są).  

 Należy zagwarantować dotrzymanie standardów, jakości środowiska w terenie inwestycji i poza 

terenem inwestycji, do której Inwestor posiada tytuł prawny. 

 Pojemniki z chemikaliami i materiałami napędowymi znajdujące się na terenie budowy należy 

zabezpieczyć przez uszkodzeniami. 

 Odpady powstałe na etapie budowy inwestycji należy złożyć w wyznaczonym przez Inwestora 

miejscu magazynowania, gwarantującym zabezpieczenie środowiska przed potencjalnym 

zanieczyszczeniem. Brak chęci wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na etapie 

przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytać) oznacza, iż Wykonawca 

zadania ma obowiązek odwiezienia wraz z załadunkiem i wyładunkiem w/w odpadów na wysypisko 

wybrane przez siebie (bez względu na liczbę km) wraz z uiszczeniem ewentualnych opłat za ich 

składowanie i utylizację, ale dopiero po odmowie Zamawiającego, co do ich zatrzymania 

i składowania w wyznaczonym przez niego miejscu. 

 Nadmiar mas ziemnych w tym humusu a także drzewa, materiały rozbiórkowe itp. należy złożyć 

w wyznaczonym przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantującym zabezpieczenie 

środowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak chęci wskazania przez Inwestora takiego 

miejsca (tak samo jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytać) 

oznacza, iż Wykonawca zadania ma obowiązek odwiezienia wraz z załadunkiem i wyładunkiem w/w 

mas ziemnych, humusu, drzew, materiałów rozbiórkowych itp. na wysypisko czy inne miejsce 

składowania a wybrane przez siebie (bez względu na liczbę km) wraz z uiszczeniem ewentualnych 

opłat za ich składowanie i utylizację, ale dopiero po odmowie Zamawiającego, co do ich zatrzymania 

i składowania w wyznaczonym przez niego miejscu. Dlatego bezwzględnie należy ustalić z 

Zamawiającym, które z odspojonych materiałów lub innych elementów budowy np. drzewa, humus, 

materiały rozbiórkowe itp. będą stanowić własność Inwestora lub innego zarządcy i w związku z tym 

faktem należy ustalić miejsce i sposób ich składowania (paletowanie itp.).  

 Należy ustalić z Inwestorem na etapie składania oferty, czy będzie pobierana opłata 

za składowanie odpadów budowlanych na wskazanym wysypisku czy miejscu magazynowania (np. 

gruzu, ziemi, humusu, materiałów rozbiórkowych itp.) i ująć to w ofercie. 

 Należy ustalić z Inwestorem na etapie składania oferty, czy będzie pobierana opłata za zajęcie 

pasa drogowego i ująć to w ofercie. 

 Gruzobeton i ewentualne inne materiały Zamawiającego a także te, które odspojone na etapie 

budowy mogą być ponownie na tej budowie wbudowane, (jeżeli dokumentacja tak mówi). 

W przypadku, kiedy mowa jest o materiałach Zamawiającego, lub tych do odspojenia na etapie 

budowy, które mają być wykorzystane do budowy, zobowiązuje się oferenta do przeprowadzenia wizji 

lokalnej na placu i w terenie, gdzie złożono lub jest wbudowany materiał Zamawiającego, co do jego 



 

 

 

oceny i przydatności do realizacji zadania. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, w cenie 

kontraktowej należy ująć ewentualne dokruszenie przedmiotowego materiału oraz jego ewentualne 

doziarnianie, oczyszczenie, segregację, paletowanie, składowanie, magazynowanie, transport, 

załadunek i rozładunek itp. w celu uzyskania parametrów wymaganych w SIWZ zamawiającego 

i w celu zrealizowania zadania. 

 Projektant nie odpowiada za występowanie robót koniecznych czy dodatkowych powstałych 

ze względu na czynniki, na które nie miał wpływu (np. czynniki atmosferyczne występujące w 

danej chwili realizowanych robót, warunki gruntowo – wodne inne niż zawarte w ewentualnej opinii 

geotechnicznej, ponieważ warunki te w późniejszym etapie czy czasie mogą być zmienne lub inne, 

błędy mapy do celów projektowych posiadającej błędy wynikające z materiałów otrzymanych przez 

ośrodki geodezyjne, projektant nie odpowiada za błędy mapy do celów projektowych wynikające z 

braku niektórych sieci branżowych lub ich wskazanej złej lokalizacji a wynikających z błędnych lub 

brakujących inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych dla wcześniej realizowanych przez innych 

wykonawców budów.  

 Inspektor nadzoru Inwestorskiego nie posiada kompetencji do realizowania zamian w projekcie 

czy zatwierdzania robót dodatkowych, koniecznych lub inaczej oznaczonych bez zgody Inwestora. 

Na w/w roboty należy przygotować protokoły konieczności.  

 Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwiększające wartość robót, Inwestor może 

zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Inwestor może 

zwiększyć zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe.  Zaleca się zabezpieczenie w budżecie 

rezerwy finansowej.     

 Ze względu na realizowanie dokumentacji projektowych często po długim okresie czasu od 

czasu jej przekazania Inwestorowi (np. realizowane w innym roku niż powstanie projektu lub w czasie 

gdzie zaszły duże zmiany związane np. z ciągłymi zmianami atmosferycznymi - zmienne temperatury 

prowadzące do destrukcji istniejących elementów drogowych czy innych lub duże opady deszczu czy 

susza itp. warunki mające wpływ na niszczenie istniejących elementów drogowych a także zmiany 

w przepisach, SST, wytycznych, normach itp.), przed etapem ogłoszenia przetargu czy zlecenia w 

innej formie na wykonanie przedmiotowego zadania, należy zlecić odpłatnie projektantowi 

uaktualnienie jej w stosunku do zmian, jakie zaszły szczególnie w tym czasie w terenie 

przeznaczonym pod budowę. Bezpłatna jednorazowa aktualizacja kosztorysów dotyczy tylko zmiany 

cen wg nowego kwartalnego cennika robót - nie dotyczy zmian, jakie zaszły w tym czasie na terenie 

inwestycji.        

 Zaleca się by na etapie przetargu rozliczanego, jako ryczałt wymagana była oferta w postaci 

kosztorysu ofertowego zrealizowanego na bazie przedmiaru robót dołączonego do dokumentacji 

przetargowej, (który może być dostarczony do Zamawiającego np. na etapie podpisywania umowy), 

by na etapie rozliczania budowy można było korzystać z cen jednostkowych, jeśli zajdzie taka 

potrzeba. 

 Jeśli zaistnieją różnice w zastosowanych materiałach lub opisach poszczególnych pozycji 

kosztorysowych w stosunku do zapisów w projekcie, należy na etapie składania oferty złożyć 

stosowne zapytanie do Zamawiającego w celu wyjaśnienia nieścisłości. W przeciwnym wypadku na 

etapie budowy będą wymagane zapisy korzystniejsze dla budowy lub wymagane przez inwestora.  

 Wersja elektroniczna przetargowa zawiera np. skany fragmentów map uzgodnień branżowych, 

których jakość może być nieodpowiednia (podczas skanowania najczęściej występuje brak 

widocznych kolorowych naniesień wykonywanych techniką ręczną za pomocą pisaków i zakreślaczy), 

tak więc na etapie składania oferty należy przeanalizować projekt (szczególnie plan sytuacyjny i plany 

uzgodnień branżowych – oryginał dostępny będzie u zamawiającego) i wtedy dokonać odpowiednio 

wyceny zadania. Wizja lokalna jest obowiązkowa.  

 Zapisy w specyfikacji SST czy inwestora SWIZ a dotyczące np. badań projektowanych elementów, 

pomiarów, obsługi geodezyjnej, inwentaryzacji powykonawczej, odwodnienia wykopów, 

zabezpieczenia tymczasowego robót, itp. nie zostały ujęte w przedmiarze robót, ale obowiązują 

Wykonawcę zadania. Zapisy te i wymagania są podstawą realizacji wszelkich prac. Koszty te nie 

podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

 Materiały załączone do przetargu w wersji elektronicznej zostały utworzone w nowej wersji 

oprogramowania wspomagającego projektowanie, dlatego też w celu uniknięcie błędów polegających 

na nie wyświetlaniu niektórych elementów, zaleca się przeglądanie jej przy pomocy programu Foxit 

Reader. Program ten jest programem darmowym i można go pobrać ze strony producenta 



 

 

 

www.foxitsoftware.com. Należy się zapoznać z regulaminem producenta (być może odpłatność za 

korzystanie z niego jest już inna).  

 Należy przeanalizować dokumentację przetargową, (na którą składają się wszelkie projekty 

budowlane, wykonawcze, ewentualnie zamienne, przedmiary robót, kosztorysy i specyfikacje 

techniczne a także te ze strony inwestora SIWZ Zamawiającego, operaty wodnoprawne, projekty 

docelowej i ewentualnie tymczasowej organizacji ruchu a także wszelkie inne dołączone dokumenty 

i opinie) i o ewentualne zmiany i nieścisłości składać zapytania w celu ich uszczegółowienia na etapie 

przetargu. W przypadku ryczałtu należy wziąć pod uwagę wszelkie informacje w w/w i załączonych 

dokumentach przetargowych celem odpowiedniej wyceny zadania. Informacje zawarte we wszystkich 

dokumentach zamieszczonych przez zamawiającego (nie tylko w projekcie budowlanym) a także 

informacje pozyskane na podstawie przeprowadzonej obowiązkowej wizji lokalnej, są podstawą 

wyceny dla przedmiotowego zadania. Przedmiar robót jest w przypadku ryczałtu elementem 

poglądowym, ale dającym dodatkowy obraz robót przewidzianych do zrealizowania np. tych 

przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych a także wykończeniowych. 

 Projektant zastrzega sobie, iż zapisy w niniejszej dokumentacji (szczególnie w rozdziale „Inne 

zagadnienia” czy „Wymogi geologiczne” lub SST i innych załączonych dokumentach 

do przetargu) są obowiązujące. Jeżeli inwestor uważa inaczej powinien się do nich odnieść w SIWZ 

Zamawiającego lub projekcie umowy z Wykonawcą zadania, który zamieszczony będzie na cele 

przetargowe.  

 BIOZ. Należy zapoznać się z terenem, na którym ma powstać inwestycja. Teren należy także 

przeanalizować pod względem spełnienia warunków BIOZ, co jest równoznaczne 

z przeprowadzeniem wizji lokalnej w terenie jeszcze na etapie składania zapytań do przetargu. 

Brak zapytań na etapie przetargu traktuje się, jako akceptację warunków tam panujących.    

 Projektant zastrzega sobie, iż wizyty na budowie w ramach nadzoru autorskiego są odpłatne 

(1000+VAT za wizytę). W związku z tym faktem prosimy o przesłanie stosownego zlecenia dla w/w. 

Jeżeli zamawiający przewidział w umowie z projektantem na prace projektowe, wykonywanie 

obowiązków inspektora nadzoru autorskiego w ramach przedmiotowej umowy, wizyty na budowie są 

nieodpłatne.     

 Jeżeli na stronie Zamawiającego w dokumentach przetargowych Inwestor nie zamieścił 

tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, Wykonawca jest zobowiązany przed 

rozpoczęciem prac wykonać i uzgodnić a także zatwierdzić w/w projekt na swój koszt. 

Koszty zabezpieczenia robót nie zostały ujęte w przedmiarze robót, ale obowiązują Wykonawcę 

zadania. Wymóg ten jest podstawą realizacji wszelkich prac. Jeżeli Zamawiający zamieścił na stronie 

projekt tymczasowej organizacji ruchu, jest on podstawą do terminowego rozpoczęcia robót. 

Wykonawca na swój koszt przedłuży jego ważność lub zrealizuje nowy. Wykonawca, który chce 

zabezpieczyć roboty w inny sposób, wykona taki projekt i uzyska zatwierdzenie na swój koszt.   
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