OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego pt.:
»,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Cegielsko”

1. Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia zawartego pomiedzy Zamawiajgcym
a Pracownig Projektow Drogowych ,VIA 2008” Barbara Kosmacz, majgcg swa siedzibe w Granowie.

2. Dane wyjsciowe do projektowania

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 99.43.430 z dnia 14 maja 1999 roku).

=  Wytyczne Projektowania Drog wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie
w 1995 roku.

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie w 1997 roku.

= Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi, inne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pt.: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Cegielsko”, w ramach ktérego bedzie wykonanie przebudowy drogi na odcinku 638,26 metrow:
e roboty przygotowawcze, itp.
e roboty rozbiérkowe, transport, zatadunek, geodezja itp.
e roboty ziemne, humus, zatadunek, transport, koryto, rowki, uzupetnienia itp.
e regulacja mediéw,
e utozenie kraweznikéw, opornikow z tawg betonowa,
e ulozenie podsypek i podbuddw,
e ulozenie projektowanych podbudoéw i nawierzchni wyréwnawczych i $cieralnych,
e przebudowa zjazdoéw o naw. z kostki betonowej,
¢ roboty wykonczeniowe (obsianie trawg, uporzadkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna itp.),
o szczegotowy zakres robot i typy niektorych projektowanych materiatow wskazuje przedmiar robét.
Obecnie przedmiotowy odcinek istn. jezdni nie posiada wystarczajgcych pochylen podtuznych oraz
spadkéw poprzecznych pozwalajgcych na odpowiednie jego odwodnienie. W zwigzku z powyzszym
istnieje koniecznos¢ wykonania odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych za pomocg robét
nawierzchniowych z AC (mas min. — asf.) w celu odprowadzenia wéd opadowych do terendéw zielonych.

4. Stan istniejacy
Na dzien dzisiejszy jezdnia w m. Cegielsko istnieje o nawierzchni czesciowo min-asf i o nawierzchni
brukowej. Odwodnienie na dzien dzisiejszy na przedmiotowym odcinku odbywa sie do terenéw zielonych.
W terenie poddanym budowie stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego w postaci sieci
energetycznej, wodociggowej, gazowej, telekomunikacyjnej.

5. Ogélna charakterystyka drogi

= klasa techniczna: ,D”,

= rodzaj nawierzchni jezdni: min-asf,

= predkosc¢ projektowa 30 km/h,

= pozostata przestrzen: zielen przydrozna,

= odwodnienie drogi do terenéw zielonych.

6. Stan projektowany

= Plan sytuacyjny
Niniejsze opracowanie obejmuje ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Cegielsko”.
Na w/w odcinku zostanie rozebrana istniejgca konstrukcja jezdni oraz utozone nowe. Obecnie
przedmiotowy odcinek w/w jezdni nie posiada wystarczajgcych pochylen podtuznych oraz spadkéw



poprzecznych pozwalajgcych na odpowiednie jego odwodnienie. W zwigzku z powyzszym istnieje
koniecznos¢ wykonania odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych za pomocg robot
nawierzchniowych z AC w celu odprowadzenia wdd do terendw zielonych.

Rozwigzanie w/w przedstawia plan zagospodarowania trenu (Rys nr 2).

Przekroéj podtuzny

Niwelete nawierzchni projektowanej jezdni nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy uzyskanie
najbardziej zblizonych do normatywnych pochyleh podtuznych niwelety jednakze przy jednoczesnym
maksymalnym dostosowaniu wysokosciowym do istniejacego uksztattowania terenu i zjazdéw na
posesije.

Obramowania

Na catym odcinku przebudowy projektuje sie ograniczy¢é jezdnie kraweznikiem betonowym o wym.
15x30 cm. Opornik zostanie ustawiony na tawie betonowej 35x30 cm z oporem z betonu C12/15.
Zjazdy nalezy ograniczyé bocznie i od strony granicy dziatek opornikiem 10x30 cm wtopionym na
0 cm. Opornik 10x30 cm zostanie ustawiony na tawie betonowej 30x25 cm z oporem betonu C12/15.

Przekroje normalne

Obecnie przedmiotowy teren nie posiada wystarczajgcych pochylen podiuznych oraz spadkow
poprzecznych pozwalajgcych na jego odpowiednie odwodnienie. W zwigzku z powyzszym istnieje
koniecznos¢ wykonania odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych. Przyjeto zastosowac
przekréj nawierzchni jezdni o dwustronnym pochyleniu 2% i spadek jednostronny o pochyleniu 2% na
tuku poziomym. Na poczatku i kohcu projektowanego odcinka istnieje koniecznos¢ dowigzania sie do
istniejgcych tam profili poprzecznych.

Proj. jezdnia (istn. do przebudowy na mineralno-asfaltowa):

Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym poprzez frezowanie nalezy uktadaé¢ nastepujgce warstwy
konstrukcyjne:

proj. podbudowa pomocnicza mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4, gr. 15 cm,
proj. podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/63,0 mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. 20 cm,

proj. podbudowa zasadnicza z AC16P wg WT2 dla KR2, gr. 7 cm,

proj. warstwa $cieralna z AC11S wg WT2 dla KR2 gr. 5 cm,

Istn. zjazdy na posesje (przebudowa — wymiana na nowe KR1 dla G3 = min 041 m
= przyjeto 0,41 m)

Na podifozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym nalezy uktada¢ nastepujgce warstwy
konstrukcyjne:

= proj. podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4, gr. 15cm,

= proj. podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10, gr. 15 cm,

= proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr 3 cm.

Rozwigzanie w/w przedstawiajg przekroje normalne (Rys. nr 3).

7. Odwodnienie
Odwodnienie rozpatrywanego odcinka istnieje i projektuje sie jako powierzchniowe przy wykorzystaniu
przyjetych w projekcie spadkéw poprzecznych oraz pochylen podtuznych niwelety z odprowadzeniem
wody do terendw zielonych.

8. Wymogi geologiczne:

Dla wykonania prawidtowej podbudowy i spetnienia kryteriow stawianych przed grupg nosnosci G1

nalezy:

Usung¢ calg warstwe nasypow niekontrolowanych gleby (ewentualnie znalezione po dokonaniu
odkrywki warstwy piaskéw prochnicznych, piaskéw gliniastych miekkoplastycznych oraz utworéw
organicznych takze nalezy usungg).

Podtoze naturalne niewysadzinowe Iub warstwa mrozoochronna G1 na poziomie ukfadania
podbudowy pomocniczej mrozoochronnej powinny posiada¢ wskaznik zageszczenia dla KR1 do KR2



Is réwny min. 1,00 oraz wtérny modut odksztatcenia rowny min. 100 MPa oraz dla KR3 do KR6
powinny posiada¢ wskaznik zageszczenia Is rowny min. 1,03 oraz wtérny modut odksztatcenia rowny
min. 120 MPa. W celu uzyskania wymaganych wskaznikow zageszczania oraz odpowiednio warto$ci
wtérnych modutéw odksztatcenia, nalezy odpowiednio zagesci¢ i ewentualnie doziarni¢ istniejgce
podioze lub je odpowiednio wzmocni¢. W pozycji kosztorysowej opisanej, jako profilowanie i
zageszczenie podioza kat. ¥4 nalezy przyja¢ ewentualne doziarnianie lub nawet wymiane gruntu,
w celu uzyskania wymaganych parametréw. Zapisu tej pozycji nie nalezy zmienia¢. Nalezy w niej ujgé
koszty wykonania wszelkich dziatan w celu uzyskania przedmiotowych parametréow. Koszty uzyskania
w/w parametréw nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowg.
Zwréci¢  szczegdélng uwage na  wilasciwg ochrone  wykorytowanego dna  wykopu.
Zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztuka budowlang niezbedna jest ochrona podfoza z gruntéw
spoistych przed niekorzystnym wplywem opadéw atmosferycznych, bgdz przemarzaniem.
W przypadku prowadzenia wykopdéw w warstwie gruntéw spoistych nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na zabezpieczenie podtoza przed przedostawaniem sie woéd opadowych do poditoza.
Zmiany warunkéw wodnych, mogg spowodowac zmiane objetosci tych gruntdw (pecznienie i skurcz).
W przypadku uplastycznienia podtoza nalezy wymieni¢ plastyczny fragment i zastgpi¢ go warstwag
chudego betonu. Odstoniete i pozostawione w wykopie grunty spoiste nalezy bezwzglednie przykryé
10 cm warstwg chudego betonu (koszty tych prac nie zostaly ujete w niniejszej dokumentac;ji
przetargowej ze wzgledu na fakt, jakim jest obowigzek Wykonawcy zadania stosowania odpowiedniej
ochrony wykorytowanego dna wykopu pod droge i inne elementy projektowane). Koszty te nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w ceng kontraktows.

9. Inne zagadnienia

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami dotyczacymi technologii robét nawierzchniowych
kostki betonowej oraz technologii rob6t zwigzanych z ukfadaniem projektowanych podbudéw i innych
warstw projektowanych nawierzchni (np. dylatowanie, itp.).

Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu ukladania kostki pod wzgledem ksztattu
geometrycznego na ptaszczyznie. Przyjg¢ zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego.

Kolorystyke nalezy przyjg¢ zgodnie z zyczeniem inwestora lub z przedmiarem robaét.

Nalezy poddaé regulacji wszystkie media, ktére znajdg sie w obszarze budowy.
Uwaga! W przedmiarze robot przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie
pozostate media, ktore znajda sie w obszarze budowy (a ukaza sie na etapie np. korytowania), takze
nalezy poddac regulacji wysokosciowej (patrz pozycja w przedmiarze — komplet lub ryczatt).

Kolizje branzowe. Na etapie budowy mogg wystgpi¢ kolizje z sieciami branzowymi typu woda, tele,
enea, gaz, ks, kd itp. W przypadku wystgpienia przedmiotowych kolizji branzowych, nalezy je usungc¢
W porozumieniu z Inwestorem.

Nalezy zapewni¢ maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczegélnie humusu z wykopéw,
poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydroznej (np. zebrang glebe), pasy pobocza gruntowego
(np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, ze ich zastosowanie nie spowoduje
przekroczen wymaganych standardéw, jakosci gleby i ziemi a Wykonawca uzyska wymagane
nosnosci i zageszczenia. Ustali ten fakt z Zamawiajgcym.

Wyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykona¢ uprawniony geodeta
na poczatkowym etapie budowy, w celu prawidlowego zlokalizowania oraz potwierdzenia
projektowanego stanu w odniesieniu do obiektéw istniejgcych. Zadanie na etapie wstepnym budowy
nalezy wytyczy¢ w catosci (wraz ze sprawdzeniem zlokalizowania np. elementéw branzy sanitarnej —
elementéow kd w stosunku do elementéw branzy drogowej). Nalezy wtedy zastabilizowaé punkty
pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementéw jezdni i w stosunku do nich
sprawdzi¢ poprawnos¢ projektowanych elementéw wszystkich branz. Nalezy zapozna¢ sie
w osrodkach geodezyjnych, co do obowigzujgcych uktadow wspoétrzednych, reperdw itp. materiatow
geodezyjnych.

Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkowaé moze brakiem mozliwosci zapobiezenia btedom
wynikajgcym np. z btedéw mapy do celéw projektowych, btedéw tyczenia, czy btedéw projektowych.
Takie postepowanie prowadzi¢ moze do przesuniec projektowanych elementéw w stosunku do siebie
(np. elementéw kanalizacji deszczowej w stosunku do jezdni). Jesli Wykonawca zadania, a w jego
imieniu kierownik budowy, dopuszcza wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednoczesnie realizujgc
tylko ten fragment, a nastepnie podczas tyczenia nastepnej czesci projektu zgtasza niescistos¢ obu



czesci w stosunku do siebie, nie dajgc mozliwosci zapobiezenia niepotrzebnym kosztom Inwestorowi
czy Projektantowi, ponosi koszty naprawy nieprawidtowo$ci.

W przypadku jakichkolwiek niescistosci wynikajgcych na etapie tyczenia projektu (a nie juz po
jego wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektéw projektowych w stosunku do ich
samych, nalezy zgtosi¢ ten fakt Projektantowi (tel. 660 618 620) czy Inwestorowi, jeszcze przed
etapem wykonawczym, w celu uniknigcia ponoszenia zbednych kosztéw np. zwigzanych
z przektadaniem projektowanych elementow. Projektant w ciggu 7 najblizszych dni liczac od
zgtoszenia, przeanalizuje projekt i wniesie ewentualne poprawki. Owe 7 dni oczekiwania nie bedg
powodem do aneksowania terminu wykonania robét, gdyz w ciggu tych dni mozna realizowac¢ inne
elementy budowy. Projektant czy Inwestor zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia konfrontacji
geodety ze strony wykonawcy z geodetg ze strony Inwestora czy Projektanta jeszcze przed realizacjg
danego elementu projektowego. Projektant zastrzega sobie prawo do wniesienia poprawek
do projektu, co wrecz narzuca mu umowa na wykonanie prac projektowych z Inwestorem.
Wytyczenia obiektu oraz jego budowe nalezy realizowa¢ na podstawie planu zagospodarowania
terenu i innych rysunkow, zatgczonych w czesci rysunkowej w projekcie budowlano - wykonawczym
(nie na podstawie tych zatgczonych do uzgodnien branzowych), ze wzgledu na zamiany zachodzace
jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze wzgledu na uszczegdtowienie wszystkich
niescistosci i roznic w owych planach.

Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostalo ujete w niniejszej dokumentacji projektowe;.
Zostato ujete jedynie wytyczenie obiektu. Jezeli Inwestor zyczy sobie w SIWZ Zamawiajgcego
by odtworzenie stanu prawnego granic zrealizowac na etapie tej budowy, nalezy ujg¢ ten zakres robét
geodezyjnych w cenie kontraktowej. Nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym czy zakres roboét tych ujgc
w pozycji przedmiarowej dotyczacej wytyczenia obiektu czy wprowadzi¢ dodatkowg pozycje
przedmiarowa. Brak zapisu w SIWZ zamawiajgcego o tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na ten
temat traktuje sie, jako brak problemoéw z wytyczeniem obiektu w terenie.

Zawsze istnieje ryzyko, iz mapa do celow projektowych moze mie¢ odstepstwa od stanu
faktycznego, chociazby ze wzgledu na jej kalibracje czy brak mozliwosci jest skalibrowania
(zgodnie z normg geodezyjng istniejg dopuszczalne odstepstwa od stanu faktycznego - tzw. grupy
dokfadnosci inwentaryzacji dla réznych elementéw istniejacych na mapie typu: granice dziatek,
drzewa, sieci itp.). Dlatego, tez geodeta ze strony wykonawcy, na etapie tyczenia moze zrobic
odstepstwa od parametrow trasy (szczegolnie katéw zwrotu trasy) za zgoda projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgodg Inwestora (bez zwiekszania
zakresu robot). Mapa do celéw projektowych mozliwe, ze nie zostata poddana kalibracji, ze wzgledu
na zbyt matg liczbe krzyzy lub ich skrecenie. Jednakze nawet, jesli zostata poddana kalibracji zawsze
istnieje ryzyko, iz mapa ta moze mie¢ odstepstwa od stanu faktycznego, dlatego na etapie watpliwosci
nalezy zgtosi¢ ten fakt Inwestorowi.

O zamiany materialéw projektowanych konstrukcji lub ré6znice materialowe w przedstawionych
dokumentach nalezy skltada¢ zapytanie na etapie przetargu. Bardzo chetnie na te pytania
odpowiemy, ewentualnie przedstawimy zamienny przedmiar robét za zgodg Zamawiajgcego.

Roéznice powykonawcze (zwiekszajgce zakres zadania i koszt jego wykonania) wynikajgce
na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanej przez Wykonawce zadania,
a niezgtoszone na wczesniejszym etapie (brak protokotdw koniecznosci na ich realizowanie
podpisanych takze przez projektanta), nie bedg uznawane przez projektanta czy Inwestora, bedg w
momencie zakonczenia budowy sprawg sporng do rozstrzygniecia przez Inwestora. Mogg one
wynika¢ z btednego wytyczenia obiektu, ktéry tyczyt geodeta ze strony Wykonawcy zadania,
z btednego obmiaru przy inwentaryzacji powykonawczej czy z btedu dokumentacji przetargowe;.
Réznice te mogag tez wynika¢ z wielu innych czynnikéw. Dlatego w celu unikniecia takich sytuaciji
nalezy na etapie przygotowywania oferty, przeanalizowaé w catosci dokumentacje projektowg (w tym
wszelkie zatgczone do przetargu dokumenty i przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie) i na etapie
ofertowania zgtosi¢ Inwestorowi niescistosci, w celu ich wyjasnienia na etapie przetargowym, a nie
po wybraniu oferenta.

Rozliczenie budowy lezy po stronie Inwestora. Inspektor nadzoru zgodnie z przepisami pomaga
w rozliczeniu. Nie podejmuje spornych decyzji, ktére powinien podjg¢ Zamawiajgcy lub w jego imieniu
biuro prawne.

Prace drogowe nalezy wykonywaé w Scistym powigzaniu z ustaleniami wynikajgcymi z opinii lub
uzgodnien odpowiednich instytucji, majacych nadzér nad przedmiotowym terenem, (jezeli takowe s3).



Na etapie realizacji inwestycji wykonawca musi uwzgledniaé wszystkie uwagi i opinie zarzadcy
pasa drogowego oraz wiadcicieli urzadzeh zlokalizowanych w pasie drogowym na mocy innych
decyzji administracyjnych lub opinii branzowych, (jezeli takowe s3g).

Nalezy zagwarantowaé¢ dotrzymanie standarddéw, jakosci srodowiska w terenie inwestycji i poza
terenem inwestycji, do ktérej Inwestor posiada tytut prawny.

Pojemniki z chemikaliami i materiatami napedowymi znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczyC przez uszkodzeniami.

Odpady powstale na etapie budowy inwestycji nalezy ztozy¢é w wyznaczonym przez Inwestora
miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie $rodowiska przed potencjalnym
zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na etapie
przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapyta¢) oznacza, iz Wykonawca
zadania ma obowigzek odwiezienia wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w odpaddéw na wysypisko
wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km) wraz z uiszczeniem ewentualnych optat za ich
sktadowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie Zamawiajgcego, co do ich zatrzymania
i sktadowania w wyznaczonym przez niego miejscu.

Nadmiar mas ziemnych w tym humusu a takze drzewa, materialy rozbiorkowe itp. nalezy zlozy¢
W wyznaczonym przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie
srodowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora takiego
miejsca (tak samo jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytac)
oznacza, iz Wykonawca zadania ma obowigzek odwiezienia wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w
mas ziemnych, humusu, drzew, materiatdw rozbiérkowych itp. na wysypisko czy inne miejsce
skladowania a wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km) wraz z uiszczeniem ewentualnych
opfat za ich sktadowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie Zamawiajgcego, co do ich zatrzymania
i skladowania w wyznaczonym przez niego miejscu. Dlatego bezwzglednie nalezy ustali¢ z
Zamawiajgcym, ktoére z odspojonych materiatéw lub innych elementéw budowy np. drzewa, humus,
materiaty rozbiérkowe itp. bedg stanowi¢ wtasnos¢ Inwestora lub innego zarzadcy i w zwigzku z tym
faktem nalezy ustali¢ miejsce i sposéb ich skladowania (paletowanie itp.).

Nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie skladania oferty, czy bedzie pobierana optata
za skladowanie odpadéw budowlanych na wskazanym wysypisku czy miejscu magazynowania (np.
gruzu, ziemi, humusu, materiatow rozbiérkowych itp.) i ujg¢ to w ofercie.

Nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie skladania oferty, czy bedzie pobierana optata za zajecie
pasa drogowego i ujg¢ to w ofercie.

Gruzobeton i ewentualne inne materialy Zamawiajgcego a takze te, ktére odspojone na etapie
budowy moga byé ponownie na tej budowie wbudowane, (jezeli dokumentacja tak moéwi).
W przypadku, kiedy mowa jest o materiatach Zamawiajgcego, lub tych do odspojenia na etapie
budowy, ktére majg by¢ wykorzystane do budowy, zobowigzuje sie oferenta do przeprowadzenia wizji
lokalnej na placu i w terenie, gdzie ztozono lub jest wbudowany materiat Zamawiajgcego, co do jego
oceny i przydatnosci do realizacji zadania. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, w cenie
kontraktowej nalezy ujg¢ ewentualne dokruszenie przedmiotowego materiatu oraz jego ewentualne
doziarnianie, oczyszczenie, segregacje, paletowanie, sktadowanie, magazynowanie, transport,
zatadunek i roztadunek itp. w celu uzyskania parametrow wymaganych w SIWZ zamawiajgcego
i w celu zrealizowania zadania.

Projektant nie odpowiada za wystepowanie robét koniecznych czy dodatkowych powstatych
ze wzgledu na czynniki, na ktére nie mial wplywu (np. czynniki atmosferyczne wystepujgce w
danej chwili realizowanych robét, warunki gruntowo — wodne inne niz zawarte w ewentualnej opinii
geotechnicznej, poniewaz warunki te w pdzniejszym etapie czy czasie mogg byé zmienne lub inne,
btedy mapy do celéw projektowych posiadajgcej btedy wynikajagce z materiatéw otrzymanych przez
osrodki geodezyjne, projektant nie odpowiada za btedy mapy do celéw projektowych wynikajgce z
braku niektérych sieci branzowych lub ich wskazanej ztej lokalizacji a wynikajgcych z btednych lub
brakujgcych inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych dla wczes$niej realizowanych przez innych
wykonawcéw budow.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego nie posiada kompetencji do realizowania zamian w projekcie
czy zatwierdzania robot dodatkowych, koniecznych lub inaczej oznaczonych bez zgody Inwestora.
Na w/w roboty nalezy przygotowac protokoty koniecznosci.

Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwigkszajgce wartos¢ robdt, Inwestor moze
zabezpieczy¢ odpowiednie $rodki finansowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Inwestor moze
zwiekszy¢ zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe. Zaleca sie zabezpieczenie w budzecie
rezerwy finansowe;.



Ze wzgledu na realizowanie dokumentacji projektowych czesto po diugim okresie czasu od
czasu jej przekazania Inwestorowi (np. realizowane w innym roku niz powstanie projektu lub w czasie
gdzie zaszly duze zmiany zwigzane np. z ciggtymi zmianami atmosferycznymi - zmienne temperatury
prowadzgce do destrukcji istniejgcych elementéw drogowych czy innych lub duze opady deszczu czy
susza itp. warunki majace wptyw na niszczenie istniejgcych elementéw drogowych a takze zmiany
w przepisach, SST, wytycznych, normach itp.), przed etapem ogtoszenia przetargu czy zlecenia w
innej formie na wykonanie przedmiotowego zadania, nalezy zleci¢ odptatnie projektantowi
uaktualnienie jej wstosunku do zmian, jakie zaszly szczegdlnie w tym czasie w terenie
przeznaczonym pod budowe. Bezptatna jednorazowa aktualizacja kosztoryséw dotyczy tylko zmiany
cen wg nowego kwartalnego cennika robét - nie dotyczy zmian, jakie zaszty w tym czasie na terenie
inwestycji.

Zaleca sie by na etapie przetargu rozliczanego, jako ryczatt wymagana byta oferta w postaci
kosztorysu ofertowego zrealizowanego na bazie przedmiaru robét dotgczonego do dokumentaci
przetargowej, (ktéry moze by¢ dostarczony do Zamawiajgcego np. na etapie podpisywania umowy),
by na etapie rozliczania budowy mozna bylo korzysta¢ z cen jednostkowych, jesli zajdzie taka
potrzeba.

Jesli zaistniejg réznice w zastosowanych materiatach Ilub opisach poszczegdlinych pozyciji
kosztorysowych w stosunku do zapisbw w projekcie, nalezy na etapie sktadania oferty zilozyé
stosowne zapytanie do Zamawiajgcego w celu wyjasnienia niescistosci. W przeciwnym wypadku na
etapie budowy bedg wymagane zapisy korzystniejsze dla budowy lub wymagane przez inwestora.
Wersja elektroniczna przetargowa zawiera np. skany fragmentéw map uzgodnien branzowych,
ktorych jakos¢ moze by¢ nieodpowiednia (podczas skanowania najczesciej wystepuje brak
widocznych kolorowych naniesien wykonywanych technikg reczng za pomoca pisakéw i zakre$laczy),
tak wigc na etapie sktadania oferty nalezy przeanalizowa¢ projekt (szczegdlnie plan sytuacyjny i plany
uzgodnien branzowych — oryginat dostepny bedzie u zamawiajgcego) i wtedy dokona¢ odpowiednio
wyceny zadania. Wizja lokalna jest obowigzkowa.

Zapisy w specyfikacji SST czy inwestora SWIZ a dotyczgce np. badan projektowanych elementow,
pomiaréw, obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji powykonawczej, odwodnienia wykopow,
zabezpieczenia tymczasowego robdt, itp. nie zostaly ujete w przedmiarze robdt, ale obowigzujg
Wykonawce zadania. Zapisy te i wymagania sg podstawag realizacji wszelkich prac. Koszty te nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Materiatly zalaczone do przetargu w wersji elektronicznej zostaty utworzone w nowej wersji
oprogramowania wspomagajgcego projektowanie, dlatego tez w celu unikniecie btedéw polegajacych
na nie wyswietlaniu niektérych elementéw, zaleca sie przegladanie jej przy pomocy programu Foxit
Reader. Program ten jest programem darmowym i mozna go pobraé ze strony producenta
www.foxitsoftware.com. Nalezy sie zapoznaé¢ z regulaminem producenta (byé moze odpfatnos¢ za
korzystanie z niego jest juz inna).

Nalezy przeanalizowa¢ dokumentacje przetargowa, (na ktérg sktadajg sie wszelkie projekty
budowlane, wykonawcze, ewentualnie zamienne, przedmiary robot, kosztorysy i specyfikacje
techniczne a takze te ze strony inwestora SIWZ Zamawiajgcego, operaty wodnoprawne, projekty
docelowej i ewentualnie tymczasowej organizacji ruchu a takze wszelkie inne dotgczone dokumenty
i opinie) i 0 ewentualne zmiany i niescistosci sktada¢ zapytania w celu ich uszczegétowienia na etapie
przetargu. W przypadku ryczattu nalezy wzigé pod uwage wszelkie informacje w w/w i zatgczonych
dokumentach przetargowych celem odpowiedniej wyceny zadania. Informacje zawarte we wszystkich
dokumentach zamieszczonych przez zamawiajgcego (nie tylko w projekcie budowlanym) a takze
informacje pozyskane na podstawie przeprowadzonej obowigzkowej wizji lokalnej, sg podstawag
wyceny dla przedmiotowego zadania. Przedmiar robdt jest w przypadku ryczaftu elementem
pogladowym, ale dajgcym dodatkowy obraz robét przewidzianych do zrealizowania np. tych
przygotowawczych, rozbiérkowych, ziemnych a takze wykonczeniowych.

Projektant zastrzega sobie, iz zapisy w niniejszej dokumentacji (szczegolnie w rozdziale ,,Inne
zagadnienia” czy ,Wymogi geologiczne” lub SST i innych zalagczonych dokumentach
do przetargu) sg obowigzujgce. Jezeli inwestor uwaza inaczej powinien sie do nich odnie$¢ w SIWZ
Zamawiajgcego lub projekcie umowy z Wykonawcag zadania, ktdry zamieszczony bedzie na cele
przetargowe.

Projektant zastrzega sobie, iz wizyty na budowie w ramach nadzoru autorskiego sg odptatne
(1000+VAT za wizyte). W zwigzku z tym faktem prosimy o przestanie stosownego zlecenia dla w/w.
Jezeli zamawiajgcy przewidziat w umowie z projektantem na prace projektowe, wykonywanie



obowigzkéw inspektora nadzoru autorskiego w ramach przedmiotowej umowy, wizyty na budowie sg
nieodptatne.

= Jezeli na stronie Zamawiajacego w dokumentach przetargowych Inwestor nie zamiescit
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robét, Wykonawca jest zobowigzany przed
rozpoczeciem prac wykona¢ i uzgodni¢ a takze =zatwierdzic w/w projekt na swédj koszt.
Koszty zabezpieczenia robdt nie zostaty ujete w przedmiarze robdt, ale obowigzujg Wykonawce
zadania. Wymaog ten jest podstawg realizacji wszelkich prac. Jezeli Zamawiajgcy zamiescit na stronie
projekt tymczasowej organizacji ruchu, jest on podstawg do terminowego rozpoczecia robot.
Wykonawca na swoj koszt przedtuzy jego waznos¢ lub zrealizuje nowy. Wykonawca, ktory chce
zabezpieczyé roboty w inny sposob, wykona taki projekt i uzyska zatwierdzenie na swoj koszt.
BIOZ. Nalezy zapozna¢ sie z terenem, na ktorym ma powsta¢ inwestycja. Teren nalezy takze
przeanalizowa¢ pod wzgledem spetnienia warunkéw BIOZ, co jest roéwnoznaczne
z przeprowadzeniem wizji lokalnej w terenie jeszcze na etapie sktadania zapytan do przetargu.
Brak zapytan na etapie przetargu traktuje sie, jako akceptacje warunkéw tam panujgcych.

Opracowat:
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