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1. Informacje ogdlne

1.1. Inwestor
Inwestorem zadania jest Urzad Miejski Gminy Rakoniewice Os Drzymaty 25, 62-067 Rakoniewice

1.2 Adres budowy
Obszar droga powiatowa nr 2755P od miejscowosci Wioska do miejscowosci Rakoniewice

1.3 Wykonawca dokumentaciji
BHU CONNECTION Marek Idczak ulica Polna 8, 62-060Skrzynki

1.4 Wykonawca robot
Firma telekomunikacyjna , specjalistyczna , branzowa wybrana przez Inwestora.

Likwidacja stupow kablowych oraz demontaz podwieszonego kabla zostanie wykonany na koszt
Orange Polska S.A przez firme specjalistyczng ; szczegodly dotyczace w/w zadania nalezy
uzgodni¢ z panem Mirostawem Zielinskim nr telefonu 61 861-66-55 z Orange Polska S.A

1.5 Uzgodnienia
Wszystkie niezbedne uzgodnienia zawarte zostaty w zatgcznikach do niniejszej dokumentac;ji .

1.6. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy sieci ORANGE obejmuije:

- budowa przytagcza telekomunikacyjnego — odtworzenie 1 szt.

- zakres budowy kabli rozdzielczych wynosi ogétem: - 2319 m - 69,57 kmp.
- dtugos¢ wykopu: 2319 mb

- demontaz linii napowietrznej: 2212 m

1.7. Podstawy opracowania projektu

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

- danych zebranych przez projektanta w terenie,

- map zasadniczych w skali 1:500

- uzgodnien z dysponentami nieruchomosci , urzedami i instytucjami
- decyzji administracyjnych

1.8. Normy i dokumenty odniesienia
Niniejsza dokumentacja jest zwigzana nastepujgcymi normami i przepisami:

ZN/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogoblne wymagania techniczne

ZN/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdblne wymagania i badania.

ZN/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.
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ZN/TP S.A.-006
ZN/TP S.A.-007
ZN/TP S.A.-008
ZN/TP S.A.-009
ZN/TP S.A.-011
ZN/TP S.A.-014
ZN/TP S.A.-015
ZN/TP S.A.-016
ZN/TP S.A.-017
ZN/TP S.A.-018
ZN/TP S.A.-023

ZN/TP S.A.-025
ZN/TP S.A.-002
ZN/TP S.A.-012
ZN/TP S.A.-013

Ztagcza spajane swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.
Ztaczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.

Ostony ztagczowe. Wymagania i badania.

Przetgcznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowo. Wymagania i badania.
Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania | badania.
Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-90/E-05023
PN-92/E-05031

PN-92/E-08106

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym. wymagania i badania.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 243 poz.1623 ze zmianami).
Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106 poz. 675 ze

zm.)

Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2012r. 0 zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106 poz. 675 ze zmianami oraz z 2012 r. poz. 951),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze. zm.),
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,

poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. Warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
(Dz.U. nr 219 poz. 1864, ze zmianami).
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2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej, w nieutwardzonej drodze gruntowej, bez chodnikéw i nawierzchni
istniejg napowietrzne kable telekomunikacyjne wraz ze stupami operatora ORANGE Polska S.A.

2.2. Stan projektowany

W ramach przedmiotowego zamowienia projektuje sie budowe kabla ziemnego oraz studni kablowych w
nastepujgcej relacji:

- od stupa kablowego nr 1 do 42 (stupy do demontazu) do stupa 43 (istniejacy) , nalezy wykona¢ podpore
stupa zgodnie z rysunkiem nr 4.

Pod drogami i chodnikami, roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, zageszcza¢ warstwami
o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajgcego, aby uzyska¢ wspétczynnik
zageszczenia réwny 1,0.

Na przekroczeniu z drogg dojazdowa, drzewami i innymi urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego stosowac rury
ostonowe RHDPEp 110/6,3. Przejscie pod ulicg o nawierzchni utwardzonej oraz w rejonie zblizen do drzew i
krzewow wykonaé metodg przecisku, zastosowac rure ostonowa, przepustowa.

Po wybudowaniu odcinka ziemnego i przetaczeniu klientéw OPL, przewiduje sie demontaz linii napowietrznej.
Stupy kablowe demontuje w ramach zadan wtasnych Operator — Wtasciciel uzbrojenia.

W miejscach o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego prace wykonywac recznie. Doktadne
potozenie uzbrojenia ustali¢ za pomoca przekopow probnych.

Kabel telekomunikacyjny uktadany w wykopie powinien by¢ zasypywany najpierw warstwg piasku lub
miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnie kabla lub rur. Zasypywanie wykopu nalezy
prowadzi¢ warstwami o grubosci 20cm z zastosowaniem piasku i zagesci¢ mechanicznie. Stopien
zageszczenia gruntu musi osiggng¢ warto$¢ odpowiednig do wymogéw odtwarzanej nawierzchni.

Niedopuszczalne jest zasypywanie fragmentami gruzu, kamieniami lub innymi elementami moggcymi
uszkodzi¢ kabel lub rury ostonowe.

Dotyczy studni teletechnicznych

Przewiduje sie montaz 2 studni typu SKR 2.

Studnie powinny posiada¢ otwor odwadniajgcy umieszczony na dnie studni.
Studnie wyposazy¢ w rurki wspornikowe.

Gtebokos$¢ posadowienia studni ustali¢ tak, aby wierzchnia ptaszczyzna ptyty gornej znajdowata sie po
montazu na poziomie terenu — nawierzchni projektowanego chodnika/sciezki rowerowe;.

Niedopuszczalne jest wykonanie dodatkowego podwyzszenia pod ptyte gorng lub
wykonywanie sku¢ betonowego korpusu studni w celu jej obnizenia.
Wprowadzone rury kanalizacji teletechnicznej uszczelnic.

Wykopy po zdemontowanych studniach i kanalizacji nalezy zasypa¢ ziemig z projektowanych studni
zageszczajac je do wskaznika 1. Nadmiar ziemi przetransportowaé z miejsca przebudowy.
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Kable metaliczne zaciggnag¢ do studni i wykona¢ ztgcza réwnolegte z istniejacymi kablami i dokonac
przetaczenia. Po przetgczeniu wycigé zrownoleglenia i zamknaé w ostonie XAGA 500. Przetgczen nalezy
dokonac¢ z zachowaniem ciagtosci ruchu telekomunikacyjnego.

Po wytgczeniu z rownolegtosci kabli istniejgcych mozna przystapi¢ do ich demontazu.
Po utozeniu i montazu kabla wykonac¢ ponizsze pomiary na wszystkich parach
kablowych:

1. Pomiary prgdem statym:

- izolacji kabli,

- opornosci petli.

2. Pomiary pradem zmiennym:

- pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci.

W studniach kablowych jak rowniez w innych dostepnych miejscach na projektowanych kablach nalezy
zawiesi¢ przywieszki identyfikacyjne z tabliczkg oznaczeniowa zgodnie z normg ZN-96 TPS.A.-022.

Dlugos$¢ kabla zostata zwiekszona o: wspétczynnik 1.04, zapas w kazdej studni 1,0 m., oraz odcinki
technologiczne.

Uwaga: Przed przystapieniem do oznaczania kabli (zakladania przywieszek) wykonawca jest
zobowigzany ustali¢ ze stuzbami technicznymi Orange S.A. doktadng nazwe oznaczen projektowanych
kabli.

Przywieszka powinna mie¢ nastepujgcy wyglad:

O O

OrangeSA wykon

Os. Przyjazni 116

XzTKMXpw 15x4x0,8
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2.3 Wptyw na srodowisko

Brak wptywu

3. Informacja BiOZ

Podstawa sporzadzenia informaciji:

« art.20. ust. 1. pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U. 00.106.1126 z p6zniejszymi
zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120
poz. 1126) .

3.1. Zakres prac

- zabezpieczenie placu budowy;

- przygotowanie placu dla materiatow budowlanych;

- prace geodezyjne — wytyczenie lokalizacji kanatu technologicznego
- wykonanie i zabezpieczenie wykopow pod kanat technologiczny ;

- posadowienie kanatu technologicznego;

- inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne;

- odbior techniczny;

- zasypanie wykopéw i uporzadkowanie terenu;

- roboty wykonczeniowe;

- odbiér koncowy z przekazaniem do eksploatacji wybudowanej infrastruktury ;

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- gospodarczy pas drogi

- droga powiatowa

3.3. Elementy zagrozenia

- otwarte wykopy

- prace sprzetem budowlanym
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3.4. Przewidywane zagrozenia

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego;

- prace ziemne w wykopach i nad wykopami.

3.5. Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony na stanowisku pracy , na ktérym pracownik ma wykonywac
zadania z objasnieniem procesu pracy i zagrozeniami wynikajacymi z powierzonej pracy .

3.6. Srodki zaradcze

Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie:
- witasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych wszystkie wykopy;

- wiasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie migejsc niebezpiecznych (barierki
wykopow i miejsca, z ktérych istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu);

- wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawng komunikacje
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego ,policji.

- wyposazenie pracownika w odziez ochronng .

3.7. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia rob6t budowlanych na terenie drogi
powiatowej 2755P

4 . Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami zaktadowymi Orange

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z opiniami jednostek
uzgadniajgcych. Prowadzenie robét montazowych realizowa¢ w sposéb bezkolizyjny,

przy zachowaniu ciggtosci ruchu telekomunikacyjnego.

Ponadto przy pracach w obrebie drég publicznych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisy BHP. W miejscach zblizen do innych urzadzen podziemnych prace wykonywac
recznie pod nadzorem Uzytkownikdw tych urzadzen. W trakcie realizacji projektu powinien
by¢ prowadzony nadzér autorski, nadzér ze strony Inwestora i Uzytkownika .

Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie

10
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wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z projektantem, Inwestorem i Uzytkownikiem oraz
naniesione tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

W obrebie skrzyzowan z innym uzbrojeniem, gdzie nie przewidziano przewiertu lub przecisku, prace nalezy
wykonacé recznie. Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie
prowadzenia robo6t powinny byé uzgodnione z Projektantem, Inwestorem i Uzytkownikiem oraz wniesione do

projektu tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny, a w przypadkach zmian trasy powinny by¢ one
wniesione do zasobdéw geodezyjnych .

11
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5. Zalaczniki

12
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Zalacznik nr 1 Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Tadeusz Budwig

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

Przebudowa przytacza teletechnicznego Orange S.A

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 08.09.2015 .

13
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Zalacznik nr 2 Uprawnienia budowlane projektanta

PANSTWOWA INSPEKCA TE! EXOMUNIKACYINA

02 A0 Warszawa. ul Obrzezna 7

Warszawa, dnia 22.09.1998 1.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/?82 /98

DECYZJA nNr 1248/98/U

Pan inz. Tadeusz Budwig

urodzony dnia 06.09.1949 r. w Dusznikach Wikp.

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pdZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra EL.acznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 19.05.1998 r., w sprawie nadania uprawnienn budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznesci
za po§rednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

i POCTTONS

\;Za 2podanst 7 oryginatem

DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych

mar Agnieszka Sokotowska

14
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Zalacznik nr 3 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Wielkopolskiej 1zby

Inzynieré6w Budownictwa

Po LS KA
) . Z B A
oY
% = INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

A/

Poznaﬁ,gpjﬁfpﬁiqg ,,,,,

ZASWIADCZENIE

Tadeusz Budwig
= Lo e - T

MIBISCR FAMIBETIEANIS oot o5t o e s e s e e
61-655 Poznan

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPIIE[O438,O4 ..........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015'07'01 ..........
. 2016-06-30
2 25 g1 IR kv I ST S RN SN e e
~ PRZEWODMIGZACY i
Wlelk_opolsu _Q,. aZ y

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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Zalacznik nr 4 Warunki Techniczne

tajemnica Orange Polska S.A. — confidential — chron przed Detalem

Orange Polska S.A.

Domena Hurt " "VIA20018"

Ewidencja i Standardy Infrastruktury Pracownia Projektéw Drogowych
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan Barbara Kosmacz

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan ul. Koécianska 7

tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65 62-066 Granowo

www.orange.com

Poznan, 29 lipca 2015r.

Numer pisma: TODDWPU-PZ-2112-070/15/AB

Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowg drogi powiatowej nr
2755P- budowa ciggu pieszo rowerowego wzdtuz drogi powiatowej nr 2755P od migjscowosci Wioska do miejscowosci
Rakoniewice"

Dane Chronione przed Detalem Orange Polska S.A.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej modernizacji jak w temacie, informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejacg siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.

W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajac
szczegoing uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przefozenie, poza obreb planowanej inwestycji, sieci telekomunikacyjnej. Przebudowa oraz
zabezpieczenie wszystkich elementdow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864);

2. Przefozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowacé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig, zjazdem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni, zjazdu;
4. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscig gestora drogi publicznej.

W przypadku, gdy nie begdzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewnic¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej
oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.

Orange Polska Spoika Akcyjna z siedziba i adresem w e (02-326) przy Al imskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydziat j Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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10.

11.

12.

13.

Zobowiazany jest rowniez do pokrycia kosztéw takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb
fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;
Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzenri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A,,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury

telekomunikacyjnej doziemnej~z zachowaniem™ normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej

niwelety. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez

BNK dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu

wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie

zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Poznan, ul. Gltogowska 19;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej

planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci

oraz wyszczegodlnienie ilosci i rodzaju urzadzer kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzadcédw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa

Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kanalizacji i kabli miedzianych zostang

udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznari ul. Gtogowska 19 (sprawe

prowadzi Andrzej Btaszyk tel. +48 61 834 30 36), Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania
wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi

przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.

projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,

wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatorow nalezy wystgpic¢

do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.

W przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe

planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji

ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowanej
dokumentacii;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia

lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzenr liniowych przy zachowaniu dotychczasowych

wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych

z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnigjacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢é wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z.0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;
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14,

15.

16.

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasno$¢ Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
Z budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych
i radiowych - dalekosigznych (migdzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii
pomiedzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktdrych realizaciji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosic do ORANGE
POLSKA S.A. prace min. na 5 dni roboczych przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace
prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych wustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest
naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowac go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Glogowska 19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym

wniosek zostat zarejestrowany.
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18.

19.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego. ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru;

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA

S.A. nalezy spemi¢ wymaég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.:

e  przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

e  przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
uzupetniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

e  miejsca prowadzenia prac,

e  terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

° nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki ORANGE POLSKA S.A., do ktdrej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug
i Infrastruktury) numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane:

e nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

e imig nazwisko kierownika robdt,

e numer telefonu komdrkowego do kierownika robét,

e numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przedniga szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujgcym sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A.. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komodrkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystgpujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania

i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:
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. uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
© prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony ORANGE POLSKA S.A.,
. oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
. w punkcie 16, 17, 18 niniejszych Warunkdéw Technicznych
oraz

el e _ na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Dariusz Piskorz

is ?
Kiéro&hik

. Dziat Ewidencji i Zarzgdzania

Zanymi o Infrastrukiurze Poznarn
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P
inea®

WTINEA - 61 Poznani, 08.09.2015r.

Biuro Handlowo Ustugowe
"CONNECTION" Marek Idczak
ul. Polna 8, 62-060 Skrzynki

Dotyczy: rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P o cigg pieszo-rowerowy od
miejscowosci Wioska do miejscowosci Rakoniewice

INEA S.A. Wysogotowo, Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

w odpowiedzi na prosbe o uzgodnienie, informuje, ze: na dzien 08.09.2015 nie posiada
infrastruktury teletechnicznej w obrebie projektowanego obszaru, wskazanego na planie
sytuacyjnym.

Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robot ziemnych na urzadzenia INEA S.A.,
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ INEA S.A. (tel. 61222 11 00, fax 61222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postgpowania.

Z powazaniem,

(48)

Spolka Akcyjna
©0-211Poznan, ul. Klaudyny Polockiaj 25
tel. B1 222 91 00, fax 61 222 11 11
MIP 778-10-02.618 “

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. paszportyzacji:
Krzysztof Polehojko

e-mail: krzysztof polehciko@inea.com.pl
61-222-15-12

tel.
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Do:

Temat:

Poznan, 08.10.2015

WTWSS-307

Biuro Handlowo Ustugowe ,,CONNECTION”
Marek Idczak

ul. Polna 8

62-060 Skrzynki

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P o ciqg pieszo rowerowy
od miejscowosci Wioska do miejscowosci Rakoniewice

Spétka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo,
informuje iz, na dzieri 08.10.2015, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
WSS, przestany projekt uzgodniono bez uwag.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzqdzen telekomunikacyjnych
nalezqcych do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyc¢ i powiadomic
upowaznionego przedstawiciela WSS S.A.

Warunki wystawiane sq na okres 6 miesiecy liczqc od dnia wystawienia warunkow.

z wyrazami szacunku

Génka Pomia, k
DOMINIK GORKA

KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Sprawe prowadzi:

Dominik Gérka

Operator WSS Sp. z 0.0.

(1)

Tel: 61 222 11 89 60-803 Poznan, ul. Polna 68-72z/1

NIP 778-146-00-06, REGON 201" * ..

e-mail: dominik.gorka@operatorwss.pl
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Zatacznik nr 5 Uzgodnienia ZDP w Grodzisku WIkp.
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Zatacznik nr 6

Uzgodnienia Urzad Miejski Gminy Rakoniewice
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Zalacznik nr 7 Wykaz nieruchomosci gruntowych

Typ
Ip Numer dziatka | Dtugosé w
Gmina Obreb | Dysponent Numer decyzji porzadkowy Dziatka drogowa m
1

Catkowita diugos¢ 2319 m
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6 . Tabele
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TABELAnr 1 Zestawienie materiatéw podstawowych

Ip Rodzaj materiatu jm ilos¢
Ostona RHDEp 110/6,3 m 126
Kabel XzTKMXpw 15x4x0,8 m 2319
3 Ostona ztgczowa XAGA 500 43/8-150 szt 5
Studnia kablowa SKR2( komplet z pokrywami
4 najazdowymi) szt 2
5 Ztaczki pojedyncze 3M
szt powykonawczo
Uwagi

1. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow adekwatnych do wskazanych w tabeli o parametrach technicznych nie
gorszych niz wskazane powyzej oraz posiadajgcych odpowiednie atesty, certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci,

akredytacje lub aprobaty techniczne oraz by¢ zatwierdzone przez Inwestora.

TABELA nr 2 Zestawienie prac

Ip Robocizna jm ilos¢
1 Wykonanie wykopu w gruncie nieutwardzonym na gtebokosci 0,7 m m 2319
2 Utozenie kabla w wykopie m 2319
3 Posadowienie studni SKR2 szt 2
4 Wykonanie podpory stupowej dla stupa nr 43 szt 1
5 Montaz skrzynki metalowej na stupie szt 1
6 Montaz stalowej rury ostonowej na stupie m 3
7 Wykonanie ztaczy kablowych przelotowych szt 5

32



Przebudowa przytgcza teletechnicznego Orange S. A

7 . Rysunki
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