
Charakterystyka robót  

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA SODOWEGO 

ENERGOOSZCZĘDNEGO NA ŹRÓDŁA LED W PARKU  

W RAKONIEWICACH ETAP IB 

 

W ramach przedsięwzięcia pn. modernizacja oświetlenia sodowego energooszczędnego na 

źródła LED w parku w Rakoniewicach przewiduje się montaż (wykonanie) 7 nowych 

punktów świetlnych wraz z wykonaniem robót kablowych i pomiarów.  Punkty będą 

oświetlały część ścieki i park.  

W ramach operacji przewiduje się: 

 

Roboty kablowe obejmujące: 

­ wykonanie rowów dla kabli (wykop, nasypanie pisaku na dnie rowu  i zasyp) 

­ ułożenie rur osłonowych 

­ ułożenie kabla i zarobienie na sucho końca kabla, 

 

Montaż elementów oświetlenia: 

­ montaż 7 słupów oświetleniowych  

­ montaż wysięgnika , oprawy, przewodów, uziom ze stali  

 

Pomiary: 

­ badanie linii kablowej 

­ obsługa geodezyjna.  
 

 

 

 

 

MAŁA ARCHITEKTURA W PARKU  

W RAKONIEWICACH  

 

Mała architektura ma na celu podniesienie/wzbogacenie atrakcyjności zabytkowego parku w 

Rakoniewicach.  Ławki i kosze na śmieci  planuje się umieścić zarówno w przebiegu ścieżki, 

jak i poza nią.  

Przewiduje się zakup i montaż 19 ławek parkowych oraz 15 koszy na śmieci.  

Elementy małej architektury zostaną umocowane w podłożu i zalane betonem. Elementy 

muszą być maksymalnie zabezpieczone przed wandalizmem i przed korozją. 

 

 



W ramach operacji przewiduje się: 

­ zakup i montaż 19 ławek parkowych z oparciem- ławki z prefabrykatów żelbetowych, 

obudowa z drewniana siedzeniowa,   

­ zakup i montaż 15 koszy na śmieci, 

 

­ wykonanie fundamentów  z elementów prefabrykowanych. 

WYKONANIE ŚCIEŻKI W PARKU  

W RAKONIEWICACH  

 

Ścieżka przeznaczona będzie do ruchu pieszego, z możliwością dojazdu do obsługi parku.  

Ścieżka z możliwością dojazdu do obsługi parku ma mieć 3,5 m szerokości i ok. 540,0 m 

długości. Wykonanie nawierzchni ścieżki przewiduje się z naturalnie stabilizowanych, 

wodoprzepuszczalnych, nawierzchni mineralnych zalecanych dla alei parkowych, ścieżek 

spacerowych, rowerowych, leśnych,  oraz tras do uprawiania nordyckich spacerów (Nordic 

Walking) i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku. 

Dla oddzielenia ścieżki od trawnika  oraz jej stabilizacji przewiduje się wykorzystanie eko obrzeży. 

Zastosowanie  tego typu obrzeży spełni funkcję w zakresie utworzenia jednolitej i stabilnej 

powierzchni, zabezpieczy przed rozsuwaniem się a przy tym umożliwi uzyskanie naturalnego  

wyglądu aranżowanej przestrzeni. 

 

Z uwagi na fakt, że ścieżka planowana jest w terenie zadrzewionym o zmiennej wysokości 

terenu, w ramach robót ziemnych przewiduje się oczyszczenie terenu z pozostałości  

po ewentualnym wykarczowaniu drzew i usuwaniu ściółki leśnej.   

 

Jakość produktu ma być potwierdzona certyfikatami.  

 

W ramach operacji przewiduje się: 

 Roboty przygotowawcze obejmujące roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, przygotowanie podłoża 

poprzez uporządkowanie terenu.  

 Roboty ziemne obejmujące oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu 

drzew i ściółki leśnej z wywozem, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości 

i długości ścieżki. 

 Oporniki – zastosowanie oporników o wysokości 5,7 cm.  

 Podbudowy i nawierzchnia  

przewiduje się mechaniczne wykonanie podłoży – o grubości  warstwy 3,5, 

podbudowy z kruszyw naturalnych – grubość warstwy 15 cm, 25 cm, 5 cm i 3,5 cm  

 Pobocza  

http://hansegrand.pl/certyfikaty/


ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, zagęszczenie nasypów 

ubijakami i zagęszczarkami, plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, 

wykonanie trawników dywanowych siewem. 

 Wywóz ziemi. 

 

 

 

 

 

Do zastosowanych materiałów należy dołączyć certyfikaty. 

 


	­ zakup i montaż 19 ławek parkowych z oparciem- ławki z prefabrykatów żelbetowych, obudowa z drewniana siedzeniowa,

