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1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie projektu docelowej organizacji 

ruchu dla przebudowy drogi gminnej Jabłonna-Blinek. 

 

2. Inwestor 
 
Gmina Rakoniewice 

Os. Drzymały 25 

62-067Rakoniewice 

 

3. Jednostka projektowa 
 

Biuro Projektowe FORMA 

Julia Prałat 

ul. Pszczelna 1/3, 61-658 Poznań 

 
 

4. Cel opracowania 
 

Przygotowany  schemat organizacji ruchu ma  na celu określenie zmian  

dla oznakowania  istniejącego, oraz nowoprojektowanego,  w ciągu drogi objętej 

przebudową,  w oparciu o: „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach”. 

 
 

5. Zakres tematyczny opracowania 
 

Opracowanie zawiera: 

 lokalizację urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu na planie 

sytuacyjnym – skala 1:500, 

 podstawowe wymagania i parametry techniczne elementów urządzeń 

bezpieczeństwa i organizacji  ruchu, 

 podstawowy zakres robót, 

 wstępne obliczenia przedmiarowe. 
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6. Podstawowy zakres robót drogowych 
 

Roboty drogowe obejmują: 

- przebudowę drogi gminnej na odcinku Jabłonna - Blinek, 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni. 

 

7. Podstawa opracowania 
 
- Umowa zawarta pomiędzy Urzędem Gminy Rakoniewice a Biurem 

Projektowym Forma Julia Prałat. 

 

Przepisy prawne: 

 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. Nr 98 poz. 

602, z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430, 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz  Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

Dz. U. Nr 170 poz.1393, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem, Dz. U. Nr 177 poz.1729, 

 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

Dz. U. Nr 220 poz. 2181 - wraz z załącznikami. 

 

8. Elementy urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu 
 

 

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 zlokalizowano i opisano następujące 

elementy: 

 znaki poziome, 

 znaki pionowe. 
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W opracowaniu określono podstawowe wymagania jakościowe i wybrane 

parametry techniczne: 

 każdy materiał, na który nie ma polskiej normy , powinien posiadać 

Świadectwo zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną 

przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 

 materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak 

bezpieczeństwa „B” lub Świadectwo Kwalifikacji do kompleksowego 

wykonywania pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDiM 

producentowi pionowego oznakowania drogowego, 

 
Oznakowanie poziome 

 linie krawędziowe,  

 linie poprzeczne. 

 

Podstawowe wymagania  techniczne wg kryterium bezpieczeństwa ruchu 

 oznakowanie  cienkowarstwowe, 

 wysoki współczynnik odblaskowości, 

 wysoka  trwałość, 

 odporność na ścieranie i zabrudzenia, 

 dobra widoczność w ciągu całej doby. 

 

Oznakowanie pionowe  

 znaki ostrzegawcze, zakazu, informacyjne, tabliczki. 

 

Znaki projektowane należy ustawić w odległościach wskazanych na planie 

sytuacyjnym i wysokości określonej w Instrukcji o znakach drogowych pionowych: 

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „W sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków  ich umieszczania na 

drogach”. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) . 

       

Podstawowe wymagania techniczne wg kryterium bezpieczeństwa ruchu 

 na drodze gminnej– znaki  średnie (S), 
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 właściwości fotometryczne i kolorymetryczne materiałów na lica znaków 

drogowych w zakresie odblaskowości i barwy – zgodnie z  wymaganiami 

przedstawionymi w  Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra  

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 

23 grudnia 2003 r.) 

 

9. Podstawowy zakres robót organizacji ruchu 

Znaki poziome: 

 oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, 

 roboty przygotowawcze, 

 oczyszczenie podłoża, 

 wytrasowanie geometrii znaków poziomych. 

 

Znaki pionowe: 

 oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, 

 roboty przygotowawcze, 

 demontaż znaków  przewidzianych do likwidacji, 

 ustawienie słupków do znaków i przymocowanie znaków drogowych. 

 

Sposób ustawiania znaków 

 Znaki umocować na konstrukcjach wsporczych tj. słupkach. Sposób jak i 

wysokość umieszczania znaków przedstawiono na rysunkach poniżej. 

Istniejące znaki (poza znakami informacyjnymi) należy przestawić do 

wymaganych wysokości określonych w załączniku 1 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 
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 Odległość znaków od krawędzi jezdni: 

 

 

 Wysokość umieszczania znaków. 
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 Sposób umieszczania znaków względem osi jezdni. 

 

  

 

10. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu 

Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych – II półrocze 2016r. Termin 

wprowadzenia stałej organizacji ruchu wg załączonego projektu uzależniony jest 

od tempa prac budowlanych i harmonogramu robót wykonawcy. 

opracował 

 

Bartosz Prałat 
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA 

 

Znaki do likwidacji - szt. 10, 

Słupki do demontażu – szt. 10, 

 
Zestawienie oznakowania pionowego 
 

Oznakowanie pionowe 

Nazwa Stan Szt. 
Typ 

folii 

A-1 prj 1 1 

A-2 prj 1 1 

A-3 prj 3 1 

A-4 prj 1 1 

B-20 prj 1 2 

B-33 prj 6 1 

B-34 prj 4 1 

D-1 prj 3 1 

D-1 przen. 1 1 

D-6 ist 6 1 

E-17a prj 2 1 

E-18a prj 2 1 

T-4_170920 prj 1 1 

T-6a prj 1 1 

 

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe 
 

Oznakowanie poziome 

Nazwa Dł./Pow/Szt Pow. malowania 

P-10 5.0000 13.12 

P-14 5.0000 1.88 

P-7c 90.70 5.44 

P-7d 4712.30 565,44 

 
Razem 585,93 
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