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Przebudowa drogi gminnej
Jablonna - Blinek

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 65/2016, zawartej pomigdzy Gming

Rakoniewice, Os. Drzymaty 25, 62-067 Rakoniewice,
a Biurem Projektowym FORMA, ul. Pszczelna 1/3, 61-658 Poznan.

2. Materialy wyjsciowe do projektowania

plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Szczegotowe warunki techniczne dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach —

Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku,

,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z pdzniejszymi zmianami,

inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy drog,

katalogi elementow drogowych .

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przygotowanie projektu technicznego przebudowy drogi

gminnej Jabtonna-Blinek, na odcinku 2+387,46 km.

Warunki techniczne opracowania:

klasa drogi L,

konstrukcja nawierzchni drogi 0 nosnosci 100 kN/os,
nawierzchnia $cieralna z betonu asfaltowego,

konstrukcja drogi dostosowana do obcigzeniem ruchem KR2,
jezdnia szerokosci 5,0m — 5,5m,

utwardzenie poboczy,

wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.
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Inwestycja zaprojektowana zostata na nastepujacych dziatkach:

nr dziatki Ark. Obrgb

23 1 Blinek

80 1 Blinek
495 2 Wioska
1538 4 Jabtonna
1448 4 Jabtonna

4. Stan istniejgcy

Droga gminna Jabtonna - Blinek terytorialnie przynalezy do Gminy Rakoniewice. W
odlegtosci ok. 12km, kierunek potnocny. Jest to droga istniejaca od dziesigtek lat. Jej przebieg
wyznaczono przez dziatki ww., bedace wlasnoscig gminy Rakoniewice. Droga stanowi
potaczenie pomiedzy wioskami Jabtonna i Blinek. Korzystaja z niej gtdéwnie mieszkancy
wspomnianych wiosek. Ze wzgledu na ograniczone $rodki w poprzednich latach, nie
podejmowano sig jej wzmocnienia. Z roku na rok celem poprawy komunikacji dokonywano
jedynie jej ulepszenia. Za pomocg mieszanek gruntu, formowano, wyréwnywano ja
powierzchniowo. Celem poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruchu oraz poprawy ptynnosci
ruchu, konieczna jest jej jak najszybsza przebudowa. Wykonanie nowej, rownej, nosnej
konstrukcji jezdni, zapewni bezpieczenstwo rosngcego w szybkim tempie ruchu. Skroceniu
ulegnie rowniez czas przejazdu pomigdzy wioskami. Droga w obecnym stanie ze wzglgdu na
liczne pofalowania, zaglebienia nawierzchni, nie zapewnia bezpieczenstwa poruszania si¢
pojazdow. Taki stan moze stac si¢ przyczyna czgstej utraty panowania nad pojazdem przez

kierujacych.

W chwili obecnej jest mozliwo$¢ uzyskania dodatkowych $rodkow przez Gming Rakoniewice,
na wykonanie jej modernizacji. Droga poddana zostanie przebudowie. Wykonana zostanie z
materiatow, ktore podwyzsza jej parametry techniczne, bez koniecznosci wychodzenia poza

istniejgcy pas drogowy.
5. Cel inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie rozwigzania technicznego
przebudowy drogi gminnej Jabtonna - Blinek. Istniejaca droga gruntowa zostanie

przebudowana. Poszerzona do 5,0m — 5,5m, oraz wykonana zostanie nowa jej konstrukcja,
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z obustronnymi poboczami.

Nowoprzebudowana droga wptynie znaczaco na polepszenie bezpieczenstwa ruchu, w zwigzku
z budowa nowej, rownej, wzmocnionej konstrukcji jezdni. Poprawie ulegnie dojazd do
zabudowy mieszkaniowej.

Nowe oznakowanie poziome wplynie rowniez na poprawe dostrzegalnosci przebiegu drogi.
Dhuzszy odcinek drogi przebiega przez obszar lesny, w porze nocnej nieo$wietlony, co stwarza
dodatkowe elementy pogarszajace bezpieczenstwo na drodze.

Dzigki przebudowie poprawi si¢ dostepnos¢ do przylegtych terenow.

Przy drodze wystepuje kilka dzialek niezabudowanych, ich warto§¢ rynkowa, dzieki
planowanej przebudowie znaczaco wzrosnie. Docelowo zwigkszy to réwniez szanse na
pojawienie si¢ na tych terenach nowych mieszkancow gminy. Z wielu stron widoczne sg

korzysci planowanej przebudowy drogi.
6. Parametry projektowe drogi

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” predkos$¢ projektowa dla drogi klasy ,,L” przyjeto rowng 40 km/h.
- przekrdj poprzeczny: 1x2,
- szeroko$¢ pasa ruchu (odcinek prosty): 2,50 — 2,75,
- obustronne pobocza,

- minimalny promien tuku poziomego R-50m.
7. Informacje dotyczgce zagroZen dla srodowiska

Przebudowa drogi gminnej nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla srodowiska naturalnego
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw drogi i otoczenia. Na etapie budowy muszg byc
przestrzegane zasady zwigzane z ochrong srodowiska naturalnego. Przede wszystkim pamigtac
nalezy o odpowiedniej segregacji 1 utylizacji odpaddéw, ktore nie nadajg si¢ do dalszego
wykorzystania.

Czg$¢ nasypow z wierzchniej warstwy musi zosta¢ odwieziona na skladowisko

odpadow, ze wzgledu na niemozliwe ich wykorzystanie do celow budowlanych.
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Inne odpady powstajagce w trakcie budowy jak opakowania z papieru i tektury beda
segregowane w pojemniku umieszczonym na terenie budowy, a po zakonczeniu budowy
oddane do punktu skupu makulatury.

Opakowania z drewna - palety drewniane przeznaczone do skladowania kostki
betonowe] beda uktadane w jednym miejscu na terenie budowy, a po zakonczeniu budowy
oddane do punktu skupu palet drewnianych.

Druga grupa potencjalnych odpadow eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania
jezdni.

Beda one zawieraty domieszke odpadow komunalnych i nie nalezg do niebezpiecznych,
I tak:

- odpady z czyszczenia ulic 1 placow odbierane i wywozone przez miejskie stuzby.
8. Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze terenow zabudowy mieszkaniowej zagrodowej
oraz terenach lesnych. Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dziatki sasiednie oraz tereny
przylegte. Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz nie oddzialuje negatywnie
na Srodowisko. Obszar oddziatywania przedmiotowe]j inwestycji zamyka si¢ w granicach

dziatek objetych opracowaniem.
9. Przekrdj normalny

Projektowana nawierzchnia jezdni bedzie posiadata szerokos¢ 5,0m — 5,5m. Pobocza
umocnione kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z zalacznikiem nr 5: Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- warstwa Scieralna — AC 11S, lepiszcze 50/70, gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza - AC 16W, lepiszcze 50/70, gr. 8 cm,

- podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm,

- podloze — zageszczone do wsk. 1,0
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10. Profil podtuiny

Przekr6j podtuzny zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen
podtuznych i poprzecznych gwarantujacych prawidtowe odprowadzenie wody poza korpus

drogi.
11. Odwodnienie

Odwodnienie istniejacej drogi bedzie odbywato si¢ powierzchniowo na tereny przylegte.
Na podstawie badan geologicznych stwierdzono, iz podtoze stanowig grunty sypkie, 0 wysokim
wspotczynniku filtracji. Sg to grunty chtonne, o bardzo dobrych wlasciwosciach

odwadniajacych.
12. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.”

W zwiazku z wystgpowaniem w pasie drogi elementdw uzbrojenia terenu, wszelkie
prace prowadzone w poblizu tych urzadzen nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznos$cia aby

nie doszto do ich uszkodzenia.
13. Urzqdzenia infrastruktury obcej

Na podstawie przygotowanego opracowania, nie stwierdza si¢ kolizji z istniejaca

infrastrukturg technicza.

14. Whioski i uwagi koricowe

Prowadzenie robdt budowlanych musi powodowaé jak najmniejsze utrudnienia dla ruchu
kotowego oraz mieszkancow przylegtych posesji. Konieczne jest wigc wilasciwe oznakowanie
terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie materialty
uzyte do wykonania warstw nawierzchni i1 innych elementow
drogi powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

Materialty 1 wyroby zastosowane do budowy musza spelnia¢ wymagania przepisoOw o

aprobatach technicznych, w szczegolnosci:
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- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
nr 198, poz. 2041).

Catos$¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami BHP.

inz. Bartosz Pralat
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