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BIURO PROJEKTOWE FORMA  2 

 

1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie umowy nr 65/2016, zawartej pomiędzy  Gminą 

Rakoniewice, Os. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice, 

a Biurem Projektowym FORMA, ul. Pszczelna 1/3, 61-658 Poznań. 

 

2. Materiały wyjściowe do projektowania 

- plan sytuacyjno-wysokościowy w skali  1:500, 

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r,  w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach –  

      Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku, 

- „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 -  z późniejszymi zmianami, 

- inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy  w zakresie budowy dróg, 

- katalogi elementów drogowych . 

 

3. Przedmiot inwestycji 

  Przedmiotem inwestycji jest przygotowanie projektu technicznego przebudowy drogi 

gminnej Jabłonna-Blinek, na odcinku 2+387,46 km.  

Warunki techniczne opracowania: 

- klasa drogi L, 

- konstrukcja nawierzchni drogi o nośności 100 kN/oś, 

- nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego, 

- konstrukcja drogi dostosowana do obciążeniem ruchem KR2, 

- jezdnia szerokości 5,0m – 5,5m, 

- utwardzenie poboczy, 

- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. 
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Inwestycja zaprojektowana została na następujących działkach: 

 

nr działki 

 

Ark. Obręb 

23 1 Blinek 

80 1 Blinek 

495 2 Wioska 

1538 4 Jabłonna 

1448 4 Jabłonna 

 

 

4. Stan istniejący 

 Droga gminna Jabłonna - Blinek terytorialnie przynależy do Gminy Rakoniewice. W 

odległości ok. 12km, kierunek północny. Jest to droga istniejąca od dziesiątek lat. Jej przebieg 

wyznaczono przez działki ww., będące własnością gminy Rakoniewice. Droga stanowi 

połączenie pomiędzy wioskami Jabłonna i Blinek. Korzystają z niej głównie mieszkańcy 

wspomnianych wiosek. Ze względu na ograniczone środki w poprzednich latach, nie 

podejmowano się jej wzmocnienia. Z roku na rok celem poprawy komunikacji dokonywano  

jedynie jej ulepszenia. Za pomocą mieszanek gruntu, formowano, wyrównywano ją 

powierzchniowo. Celem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz poprawy płynności 

ruchu, konieczna jest jej jak najszybsza przebudowa. Wykonanie nowej, równej, nośnej 

konstrukcji jezdni, zapewni bezpieczeństwo rosnącego w szybkim tempie ruchu. Skróceniu 

ulegnie również czas przejazdu pomiędzy wioskami. Droga w obecnym stanie ze względu na 

liczne pofalowania, zagłębienia nawierzchni, nie zapewnia bezpieczeństwa poruszania się 

pojazdów. Taki stan może stać się przyczyną częstej utraty panowania nad pojazdem przez 

kierujących. 

W chwili obecnej jest możliwość uzyskania dodatkowych środków przez Gminę Rakoniewice, 

na wykonanie jej modernizacji. Droga poddana zostanie przebudowie. Wykonana zostanie z 

materiałów, które podwyższą jej parametry techniczne, bez konieczności wychodzenia poza 

istniejący pas drogowy.  

5. Cel inwestycji 

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie rozwiązania technicznego 

przebudowy drogi gminnej Jabłonna - Blinek. Istniejąca droga gruntowa zostanie 

przebudowana. Poszerzona do 5,0m – 5,5m, oraz wykonana zostanie nowa jej konstrukcja, 
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 z obustronnymi poboczami.   

Nowoprzebudowana droga wpłynie znacząco na polepszenie bezpieczeństwa ruchu, w związku 

z budową nowej, równej, wzmocnionej konstrukcji jezdni. Poprawie ulegnie dojazd do 

zabudowy mieszkaniowej. 

Nowe oznakowanie poziome wpłynie również na poprawę dostrzegalności przebiegu drogi. 

Dłuższy odcinek drogi przebiega przez obszar leśny, w porze nocnej nieoświetlony, co stwarza 

dodatkowe elementy pogarszające bezpieczeństwo na drodze. 

Dzięki przebudowie poprawi się dostępność do przyległych terenów. 

Przy drodze występuje kilka działek niezabudowanych, ich wartość rynkowa, dzięki 

planowanej przebudowie znacząco wzrośnie. Docelowo zwiększy to również szanse na 

pojawienie się na tych terenach nowych mieszkańców gminy. Z wielu stron widoczne są 

korzyści planowanej przebudowy drogi. 

6. Parametry projektowe drogi 

 Zgodnie z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie” prędkość projektową dla drogi klasy „L” przyjęto równą  40 km/h.  

- przekrój poprzeczny: 1x2, 

- szerokość pasa ruchu (odcinek prosty):  2,50 – 2,75, 

- obustronne pobocza, 

- minimalny promień łuku poziomego R-50m. 

7. Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska 

Przebudowa drogi gminnej nie będzie stwarzać zagrożeń dla środowiska naturalnego 

oraz higieny i zdrowia użytkowników drogi i otoczenia. Na etapie budowy muszą być 

przestrzegane zasady związane z ochroną środowiska naturalnego. Przede wszystkim pamiętać 

należy o odpowiedniej segregacji i utylizacji odpadów, które nie nadają się do dalszego 

wykorzystania. 

Część nasypów z wierzchniej warstwy musi zostać odwieziona na składowisko 

odpadów, ze względu na niemożliwe ich wykorzystanie do celów budowlanych. 
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Inne odpady powstające w trakcie budowy jak opakowania z papieru i tektury będą 

segregowane w pojemniku umieszczonym na terenie budowy, a po zakończeniu budowy 

oddane do punktu skupu makulatury. 

Opakowania z drewna - palety drewniane przeznaczone do składowania kostki 

betonowej  będą układane w jednym miejscu na terenie budowy, a po zakończeniu budowy 

oddane do punktu skupu palet drewnianych. 

Druga grupa potencjalnych odpadów eksploatacyjnych pochodzić będzie ze sprzątania 

jezdni.  

Będą one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do niebezpiecznych, 

i tak: 

- odpady z czyszczenia ulic i placów odbierane i wywożone przez miejskie służby. 

8. Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji 

Teren inwestycji znajduje się na obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej 

oraz terenach leśnych. Przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje na działki sąsiednie oraz tereny 

przyległe. Inwestycja nie przewiduje zagrożeń dla środowiska oraz nie oddziałuje negatywnie 

na środowisko. Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się w granicach 

działek objętych opracowaniem. 

9. Przekrój normalny 

 Projektowana nawierzchnia jezdni będzie posiadała szerokość 5,0m – 5,5m. Pobocza 

umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. 

Konstrukcję  nawierzchni przyjęto zgodnie z załącznikiem nr 5: Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r,  w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 

- warstwa ścieralna – AC 11S, lepiszcze 50/70,   gr. 4 cm,  

 

- podbudowa zasadnicza - AC 16W, lepiszcze 50/70,  gr. 8 cm,   

 

- podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm, 

- podłoże – zagęszczone do wsk. 1,0  
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10.  Profil podłużny 

Przekrój podłużny zaprojektowano przy założeniu zapewnienia minimalnych pochyleń 

podłużnych i poprzecznych gwarantujących prawidłowe odprowadzenie wody poza korpus 

drogi. 

11.  Odwodnienie 

 Odwodnienie istniejącej drogi będzie odbywało się powierzchniowo na tereny przyległe. 

Na podstawie badań geologicznych stwierdzono, iż podłoże stanowią grunty sypkie, o wysokim 

współczynniku filtracji. Są to grunty chłonne, o bardzo dobrych właściwościach 

odwadniających.  

12.  Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie  z normą  PN-S-02205:1998 „Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne.  Wymagania i badania.” 

 W związku z występowaniem w pasie drogi elementów uzbrojenia terenu, wszelkie 

prace prowadzone w pobliżu tych urządzeń należy prowadzić ze szczególną ostrożnością aby 

nie doszło do ich uszkodzenia.  

13. Urządzenia infrastruktury obcej 

 Na podstawie przygotowanego opracowania, nie stwierdza się kolizji z istniejącą 

infrastrukturą techniczą. 

14. Wnioski i uwagi końcowe 

Prowadzenie robót budowlanych musi powodować jak najmniejsze utrudnienia dla ruchu 

kołowego oraz mieszkańców przyległych posesji. Konieczne jest więc  właściwe oznakowanie 

terenu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie materiały 

użyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementów  

drogi powinny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. 

Materiały i wyroby zastosowane do budowy muszą spełniać wymagania przepisów o 

aprobatach  technicznych, w szczególności:  
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- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 

nr 198, poz. 2041). 

Całość prac budowlanych  należy prowadzić zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP. 

 

 

 

inż. Bartosz Prałat  


