
 

 

 

OPIS TECHNICZNY- branża drogowa 

do projektu budowlano - wykonawczego pt.; 

„Przebudowa ulicy Tetmajera w miejscowości Rakoniewice” 

 

1.  Podstawa opracowania  

 Opracowanie projektu nastąpiło na podstawie zlecenia zawartego pomiędzy Gminą Grodzisk 

Wielkopolski, a Pracownią Projektów Drogowych „Via 2008” Barbara Kosmacz, mająca swą siedzibę 

w miejscowości Granowo.   

 

2. Dane wyjściowe do projektowania  

 Mapa sytuacyjno – wysokościowa. 

 Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wraz ze zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 

43 poz. 430) wraz ze zmianami. 

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydany przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie w 1997 roku, wraz ze zmianami. 

 Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupełniającymi. 

 Inne uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

3. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem projektowania jest zadanie pt.: „Przebudowa ulicy Tetmajera w miejscowości 

Rakoniewice”. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy jezdni drogi gminnej oraz zjazdów na 

przyległe do granicy pasa drogowego pola i posesje, budowę chodników oraz podejść do posesji, regulację 

urządzeń infrastruktury podziemnej (np. studnie rewizyjne, zawory itp. Itd.), wykonanie progów 

zwalniających, montaż elementów małej architektury, montaż oznakowania pionowego i poziomego, 

wykonanie terenów zielonych. Odwodnienie przedmiotowego odcinka zaprojektowano i odbywać się 

będzie poprzez spadki podłużne i poprzeczne niwelety z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych 

do elementów sieci KD. 

 

4. Charakterystyka drogi i warunki ruchu 

Teren przeznaczony pod przebudowę drogi gminnej ul. Tetmajera zlokalizowany jest w m. Rakoniewice w 

powiecie Grodziskim. Przedmiotowy teren istnieje o nawierzchni z kruszyw łamanych/gruntowej. Brak 

chodników. Odwodnienie w/w działek odbywa się bezpośrednio do gruntu. W terenie stwierdzono 

występowanie sieci uzbrojenia podziemnego w postaci sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, 

sanitarnej, energetycznej oraz częściowo sieci kanalizacji deszczowej. 

 

5. Ogólna charakterystyka drogi i warunki techniczne (zgodne z warunkami technicznymi gminy) 

 długość trasy      0+571 m 

 klasa techniczna drogi     „D” 

 kategoria ruchu dla zjazdów na posesje i jezdni   KR-2  

 prędkość projektowana     Vp= 30 km/h 

 szerokość jezdni      5,00 - 5,50 m 

 szerokość pasów ruchu      2 x 2,50 - 2 x 2,75 m 

 rodzaj nawierzchni (cz. jezdna)    kostka betonowa pełna 

 rodzaj nawierzchni chodnika    kostka betonowa pełna 

 rodzaj nawierzchni zjazdów      kostka betonowa 

 szerokość zjazdów     5,00 m 

  

6. Projekt zagospodarowania terenu 

Jezdnia: Przedmiotowa droga gminna ul. Tetmajera posiadać będzie dwukierunkową jezdnię o szerokości 

od 5,00 m do 5,50 m o nawierzchni z kostki betonowej pełnej w ograniczeniu za pomocą krawężnika 

betonowego 15 x 30 cm ustawionego na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wraz z ściekiem 

przykrawężnikowym z kostki betonowej 8 x 10 x 20 o szerokości 0,20 m. Krawężnik powinien być 

wyniesiony w stosunku do ścieku o 1+12 cm (ustalić z Zamawiającym na budowie). Pochylenie poprzeczne 

jezdni zaprojektowano z 2% spadkiem daszkowym. W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia jezdni 

zaprojektowano przyłącze o fi 315 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dla uzyskania optymalnego efektu 

końcowego przebieg przedmiotowej drogi gminnej zaprojektowano w ścisłym geometrycznym powiązaniu 



 

 

 

z liniami rozgraniczającymi pas drogowy. 

Zjazdy: zaprojektowano o szerokości 5,00 m o nawierzchni z kostki betonowej pełnej w ograniczeniu od 

strony jezdni drogi gminnej za pomocą krawężnika betonowego 15 x 30 cm wyniesionego w stosunku do 

powierzchni jezdnych o 0+4 cm. Zjazdy od strony granicy pasa drogowego zaprojektowano w ograniczeniu 

za pomocą opornika betonowego 10x30 cm. Wykonanie ograniczenia w postaci opornika nie jest 

wymagane w przypadku istnienia jednakowej nawierzchni na działce prywatnej. 

Chodnik: zaprojektowano przy jezdni o zmiennej szerokości (do granicy pasa drogowego) o nawierzchni z 

kostki betonowej. Chodnik ograniczony będzie za pomocą opornika betonowego 8 x 30 cm ustawionego na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (od strony granicy pasa drogowego) oraz krawężnikiem 

betonowym 15 x 30 cm wraz z ściekiem przykrawężnikowym ustawionym na ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15 (od strony jezdni).  

Krawężniki: projektowaną jezdnie drogi gminnej ul. Tetmajera zaprojektowano w ograniczeniu za pomocą 

krawężnika betonowego o wym. 15x30 cm ustawionego na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm 

ustawione na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 

Opornik: istniejące zjazdy zaprojektowano w ograniczeniu bocznym i od strony granicy pasa drogowego za 

pomocą opornika betonowego o wym. 10x30 cm ustawionego na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm 

ustawione na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz za pomocą krawężnika betonowego o wym. 

15x30 cm ustawionego na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm ustawione na ławie betonowej z 

oporem z betonu C12/15 wyniesionego w stosunku do ścieku o 1+4 cm (ustalić z Zamawiającym na etapie 

realizacji). 

Obrzeże betonowe: chodnik zaprojektowano w ograniczeniu za pomocą obrzeża betonowego o wym. 8x30 

cm ustawionego na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm ustawione ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15. 

Zieleń – istniejącą zieleń przydrożną należy obsiać trawą na warstwie humusu min. 5 cm 

Odwodnienie: odwodnienie przedmiotowej ulicy odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, 

poprzez spadki podłużne i poprzeczne niwelety z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do 

elementów sieci kanalizacji deszczowej tj. zaprojektowanych przyłączy o fi 200 do 315 mm wraz z 

studniami rewizyjnymi fi 1000 mm na rurociągu fi 315 m oraz studzienek deszczowych fi 500 mm wraz z 

wpustem ulicznym. 

 

7.  Przekroje normalne 

Konstrukcja jezdni drogi gminnej (KR2 dla G3=0,55*0,8=min.0,44; przyjęto 0,46 m)-kostka betonowa pełna: 

Na podłożu odpowiednio wyprofilowanym i zagęszczonym oraz przygotowanym zgodnie z pkt. nr 8 podłożu 

należy układać następujące warstwy konstrukcyjne: 

 profilowanie i zagęszczenie podłoża kat. 1 / 4. 100MPa. Is=>1,00, KR2 

 proj. podbudowa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm  

 proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm C90/3 

grubości 20 cm  

 proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm 

 

Konstrukcja zjazdów (KR1 dla G3=0,55*0,8=min.0,40; przyjęto 0,41 m)-kostka betonowa pełna: 

Na podłożu odpowiednio wyprofilowanym i zagęszczonym oraz przygotowanym zgodnie z pkt. nr 8 podłożu 

należy układać następujące warstwy konstrukcyjne: 

 Proj. podbudowa mrozochronna  z kruszywa stab. cementem o C3/4 gr. 15 cm. 

 Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm 

 Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. 

 

Konstrukcja progu zwalniającego (KR2 dla G3=0,55*0,8=min.0,40; przyjęto 0,56 m)-kostka betonowa pełna: 

Na podłożu odpowiednio wyprofilowanym i zagęszczonym oraz przygotowanym zgodnie z pkt. nr 8 podłożu 

należy układać następujące warstwy konstrukcyjne: 

 Proj. podbudowa mrozochronna  z kruszywa stab. cementem o C3/4 gr. 15 cm. 

 Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20+10 cm 

 Proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej i bezfazowej gr. 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr 3 cm. Oznakowanie przejścia dla pieszych z kostki gr.6 cm z posypką z 

kruszywa naturalnego w kolorze białym na 

podsypce cementowo - piaskowej 5 cm. 

 

 



 

 

 

Konstrukcja chodnika - kostka betonowa pełna: 

Na podłożu odpowiednio wyprofilowanym i zagęszczonym oraz przygotowanym zgodnie z pkt. nr 8 podłożu 

należy układać następujące warstwy konstrukcyjne: 

 Proj. podbudowa mrozochronna  z kruszywa stab. cementem o C3/4 gr. 15 cm. 

 Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. 

 

8. Wymogi geologiczne: 

Dla wykonania prawidłowej podbudowy i spełnienia kryteriów stawianych przed grupą nośności G1 należy: 

 Podłoże naturalne niewysadzinowe lub warstwa mrozoochronna G1 na poziomie układania podbudowy 

pomocniczej mrozoochronnej powinny posiadać wskaźnik zagęszczenia dla KR1 do KR2 IS równy min. 1,00 

oraz wtórny moduł odkształcenia równy min. 100 MPa oraz dla KR3 do KR6 powinny posiadać wskaźnik 

zagęszczenia IS równy min. 1,03 oraz wtórny moduł odkształcenia równy min. 120 MPa. W celu uzyskania 

wymaganych wskaźników zagęszczania oraz odpowiednio wartości wtórnych modułów odkształcenia, należy 

odpowiednio zagęścić i ewentualnie doziarnić istniejące podłoże lub je odpowiednio wzmocnić. W pozycji 

kosztorysowej opisanej, jako profilowanie i zagęszczenie podłoża kat. ¼ należy przyjąć ewentualne 

doziarnianie lub nawet wymianę gruntu, w celu uzyskania wymaganych parametrów. Zapisu tej pozycji nie 

należy zmieniać. Należy w niej ująć koszty wykonania wszelkich działań w celu uzyskania przedmiotowych 

parametrów. Koszty uzyskania w/w parametrów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 

wliczone w cenę kontraktową. 

 Zwrócić szczególną uwagę na właściwą ochronę wykorytowanego dna wykopu. 

Zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną niezbędna jest ochrona podłoża z gruntów spoistych 

przed niekorzystnym wpływem opadów atmosferycznych, bądź przemarzaniem. W przypadku prowadzenia 

wykopów w warstwie gruntów spoistych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie podłoża przed 

przedostawaniem się wód opadowych do podłoża. Zmiany warunków wodnych, mogą spowodować zmianę 

objętości tych gruntów (pęcznienie i skurcz). W przypadku uplastycznienia podłoża należy wymienić plastyczny 

fragment i zastąpić go warstwą chudego betonu. Odsłonięte i pozostawione w wykopie grunty spoiste należy 

bezwzględnie przykryć 10 cm warstwą chudego betonu (koszty tych prac nie zostały ujęte w niniejszej 

dokumentacji przetargowej ze względu na fakt, jakim jest obowiązek Wykonawcy zadania stosowania 

odpowiedniej ochrony wykorytowanego dna wykopu pod drogę i inne elementy projektowane). Koszty te nie 

podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

 Usunąć całą warstwę nasypów niekontrolowanych gleby (ewentualnie znalezione po dokonaniu 

odkrywki warstwy piasków próchnicznych, piasków gliniastych miękkoplastycznych oraz utworów organicznych 

także należy usunąć).  

 

7. Inne zagadnienia 

 Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami dotyczącymi technologii robót nawierzchniowych 

kostki betonowej oraz technologii robót związanych z układaniem projektowanych podbudów i innych warstw 

projektowanych nawierzchni (np. dylatowanie, itp.). 

 Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu układania kostki pod względem kształtu 

geometrycznego na płaszczyźnie. Przyjąć zgodnie z życzeniem Zamawiającego.   

 Kolorystykę należy przyjąć zgodnie z życzeniem inwestora lub z przedmiarem robót.  

 Należy poddać regulacji wszystkie media, które znajdą się w obszarze budowy. 

Uwaga! W przedmiarze robót przyjęto do regulacji tylko te widoczne media, tak więc wszystkie pozostałe 

media, które znajda się w obszarze budowy (a ukażą się na etapie np. korytowania), także należy poddać 

regulacji wysokościowej (patrz pozycja w przedmiarze – komplet lub ryczałt).  

 Kolizje branżowe. Na etapie budowy mogą wystąpić kolizje z sieciami branżowymi typu woda, tele, 

enea, gaz, ks, kd itp. W przypadku wystąpienia przedmiotowych kolizji branżowych, należy je usunąć 

w porozumieniu z Inwestorem.   

 Należy zapewnić maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczególnie humusu z wykopów, 

poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydrożnej (np. zebraną glebę), pasy pobocza gruntowego (np. 

ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń 

wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi a Wykonawca uzyska wymagane nośności i zagęszczenia. 

Ustali ten fakt z Zamawiającym.  

 Wyniesienie w teren projektowanych elementów powinien wykonać uprawniony geodeta 

na początkowym etapie budowy, w celu prawidłowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego 

stanu w odniesieniu do obiektów istniejących. Zadanie na etapie wstępnym budowy należy wytyczyć w całości 

(wraz ze sprawdzeniem zlokalizowania np. elementów branży sanitarnej – elementów kd w stosunku do 

elementów branży drogowej). Należy wtedy zastabilizować punkty pomocnicze, repery robocze, 



 

 

 

odniesienia do projektowanych elementów jezdni i w stosunku do nich sprawdzić poprawność projektowanych 

elementów wszystkich branż. Należy zapoznać się w ośrodkach geodezyjnych, co do obowiązujących układów 

współrzędnych, reperów itp. materiałów geodezyjnych. 

Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkować może brakiem możliwości zapobieżenia błędom wynikającym 

np. z błędów mapy do celów projektowych, błędów tyczenia, czy błędów projektowych. Takie postępowanie 

prowadzić może do przesunięć projektowanych elementów w stosunku do siebie (np. elementów kanalizacji 

deszczowej w stosunku do jezdni). Jeśli Wykonawca zadania, a w jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza 

wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednocześnie realizując tylko ten fragment, a następnie podczas 

tyczenia następnej części projektu zgłasza nieścisłość obu części w stosunku do siebie, nie dając możliwości 

zapobieżenia niepotrzebnym kosztom Inwestorowi czy Projektantowi, ponosi koszty naprawy 

nieprawidłowości. 

W przypadku jakichkolwiek nieścisłości wynikających na etapie tyczenia projektu (a nie już po jego 

wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektów projektowych w stosunku do ich samych, należy 

zgłosić ten fakt Projektantowi (tel. 660 618 620) czy Inwestorowi, jeszcze przed etapem wykonawczym, w celu 

uniknięcia ponoszenia zbędnych kosztów np. związanych z przekładaniem projektowanych elementów. 

Projektant w ciągu 7 najbliższych dni licząc od zgłoszenia, przeanalizuje projekt i wniesie ewentualne 

poprawki. Owe 7 dni oczekiwania nie będą powodem do aneksowania terminu wykonania robót, gdyż w ciągu 

tych dni można realizować inne elementy budowy. Projektant czy Inwestor zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia konfrontacji geodety ze strony wykonawcy z geodetą ze strony Inwestora czy Projektanta 

jeszcze przed realizacją danego elementu projektowego. Projektant zastrzega sobie prawo do wniesienia 

poprawek do projektu, co wręcz narzuca mu umowa na wykonanie prac projektowych z Inwestorem.  

 Wytyczenia obiektu oraz jego budowę należy realizować na podstawie planu zagospodarowania 

terenu i innych rysunków, załączonych w części rysunkowej w projekcie budowlano - wykonawczym (nie na 

podstawie tych załączonych do uzgodnień branżowych), ze względu na zamiany zachodzące jeszcze na 

etapie uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze względu na uszczegółowienie wszystkich nieścisłości i różnic 

w owych planach. 

 Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostało ujęte w niniejszej dokumentacji projektowej. 

Zostało ujęte jedynie wytyczenie obiektu. Jeżeli Inwestor życzy sobie w SIWZ Zamawiającego by odtworzenie 

stanu prawnego granic zrealizować na etapie tej budowy, należy ująć ten zakres robót geodezyjnych w cenie 

kontraktowej. Należy ustalić z Zamawiającym czy zakres robót tych ująć w pozycji przedmiarowej dotyczącej 

wytyczenia obiektu czy wprowadzić dodatkową pozycję przedmiarową. Brak zapisu w SIWZ zamawiającego o 

tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na ten temat traktuje się, jako brak problemów z wytyczeniem obiektu 

w terenie.    

 Zawsze istnieje ryzyko, iż mapa do celów projektowych może mieć odstępstwa od stanu 

faktycznego, chociażby ze względu na jej kalibrację czy brak możliwości jest skalibrowania (zgodnie z normą 

geodezyjną istnieją dopuszczalne odstępstwa od stanu faktycznego - tzw. grupy dokładności inwentaryzacji 

dla różnych elementów istniejących na mapie typu: granice działek, drzewa, sieci itp.). Dlatego, też geodeta ze 

strony wykonawcy, na etapie tyczenia może zrobić odstępstwa od parametrów trasy (szczególnie kątów zwrotu 

trasy) za zgodą projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgodą 

Inwestora (bez zwiększania zakresu robót). Mapa do celów projektowych możliwe, że nie została poddana 

kalibracji, ze względu na zbyt małą liczbę krzyży lub ich skręcenie. Jednakże nawet, jeśli została poddana 

kalibracji zawsze istnieje ryzyko, iż mapa ta może mieć odstępstwa od stanu faktycznego, dlatego na etapie 

wątpliwości należy zgłosić ten fakt Inwestorowi.  

 O zamiany materiałów projektowanych konstrukcji lub różnice materiałowe w przedstawionych 

dokumentach należy składać zapytanie na etapie przetargu. Bardzo chętnie na te pytania odpowiemy, 

ewentualnie przedstawimy zamienny przedmiar robót za zgodą Zamawiającego. 

 Różnice powykonawcze (zwiększające zakres zadania i koszt jego wykonania) wynikające 

na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanej przez Wykonawcę zadania, 

a niezgłoszone na wcześniejszym etapie (brak protokołów konieczności na ich realizowanie podpisanych także 

przez projektanta), nie będą uznawane przez projektanta czy Inwestora, będą w momencie zakończenia 

budowy sprawą sporną do rozstrzygnięcia przez Inwestora. Mogą one wynikać z błędnego wytyczenia obiektu, 

który tyczył geodeta ze strony Wykonawcy zadania, z błędnego obmiaru przy inwentaryzacji powykonawczej 

czy z błędu dokumentacji przetargowej. Różnice te mogą też wynikać z wielu innych czynników. Dlatego w 

celu uniknięcia takich sytuacji należy na etapie przygotowywania oferty, przeanalizować w całości 

dokumentację projektową (w tym wszelkie załączone do przetargu dokumenty i przeprowadzić wizję lokalną w 

terenie) i na etapie ofertowania zgłosić Inwestorowi nieścisłości, w celu ich wyjaśnienia na etapie 

przetargowym, a nie po wybraniu oferenta.  

 Rozliczenie budowy leży po stronie Inwestora. Inspektor nadzoru zgodnie z przepisami 



 

 

 

pomaga w rozliczeniu. Nie podejmuje spornych decyzji, które powinien podjąć Zamawiający lub w jego imieniu 

biuro prawne.     

 Prace drogowe należy wykonywać w ścisłym powiązaniu z ustaleniami wynikającymi z opinii lub 

uzgodnień odpowiednich instytucji, mających nadzór nad przedmiotowym terenem, (jeżeli takowe są). 

 Na etapie realizacji inwestycji wykonawca musi uwzględniać wszystkie uwagi i opinie zarządcy 

pasa drogowego oraz właścicieli urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym na mocy innych decyzji 

administracyjnych lub opinii branżowych, (jeżeli takowe są).  

 Należy zagwarantować dotrzymanie standardów, jakości środowiska w terenie inwestycji i poza 

terenem inwestycji, do której Inwestor posiada tytuł prawny. 

 Pojemniki z chemikaliami i materiałami napędowymi znajdujące się na terenie budowy należy 

zabezpieczyć przez uszkodzeniami. 

 Odpady powstałe na etapie budowy inwestycji należy złożyć w wyznaczonym przez Inwestora 

miejscu magazynowania, gwarantującym zabezpieczenie środowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem. 

Brak chęci wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na etapie przetargu jak i na etapie 

budowy, o co Wykonawca powinien zapytać) oznacza, iż Wykonawca zadania ma obowiązek odwiezienia 

wraz z załadunkiem i wyładunkiem w/w odpadów na wysypisko wybrane przez siebie (bez względu na liczbę 

km) wraz z uiszczeniem ewentualnych opłat za ich składowanie i utylizację, ale dopiero po odmowie 

Zamawiającego, co do ich zatrzymania i składowania w wyznaczonym przez niego miejscu. 

 Nadmiar mas ziemnych w tym humusu a także drzewa, materiały rozbiórkowe itp. należy złożyć 

w wyznaczonym przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantującym zabezpieczenie środowiska przed 

potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak chęci wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na 

etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytać) oznacza, iż Wykonawca zadania 

ma obowiązek odwiezienia wraz z załadunkiem i wyładunkiem w/w mas ziemnych, humusu, drzew, materiałów 

rozbiórkowych itp. na wysypisko czy inne miejsce składowania a wybrane przez siebie (bez względu na liczbę 

km) wraz z uiszczeniem ewentualnych opłat za ich składowanie i utylizację, ale dopiero po odmowie 

Zamawiającego, co do ich zatrzymania i składowania w wyznaczonym przez niego miejscu. Dlatego 

bezwzględnie należy ustalić z Zamawiającym, które z odspojonych materiałów lub innych elementów budowy 

np. drzewa, humus, materiały rozbiórkowe itp. będą stanowić własność Inwestora lub innego zarządcy i 

w związku z tym faktem należy ustalić miejsce i sposób ich składowania (paletowanie itp.).  

 Należy ustalić z Inwestorem na etapie składania oferty, czy będzie pobierana opłata 

za składowanie odpadów budowlanych na wskazanym wysypisku czy miejscu magazynowania (np. gruzu, 

ziemi, humusu, materiałów rozbiórkowych itp.) i ująć to w ofercie. 

 Należy ustalić z Inwestorem na etapie składania oferty, czy będzie pobierana opłata za zajęcie 

pasa drogowego i ująć to w ofercie. 

 Gruzobeton i ewentualne inne materiały Zamawiającego a także te, które odspojone na etapie 

budowy mogą być ponownie na tej budowie wbudowane, (jeżeli dokumentacja tak mówi). W przypadku, 

kiedy mowa jest o materiałach Zamawiającego, lub tych do odspojenia na etapie budowy, które mają być 

wykorzystane do budowy, zobowiązuje się oferenta do przeprowadzenia wizji lokalnej na placu i w terenie, 

gdzie złożono lub jest wbudowany materiał Zamawiającego, co do jego oceny i przydatności do realizacji 

zadania. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, w cenie kontraktowej należy ująć ewentualne 

dokruszenie przedmiotowego materiału oraz jego ewentualne doziarnianie, oczyszczenie, segregację, 

paletowanie, składowanie, magazynowanie, transport, załadunek i rozładunek itp. w celu uzyskania 

parametrów wymaganych w SIWZ zamawiającego i w celu zrealizowania zadania. 

 Projektant nie odpowiada za występowanie robót koniecznych czy dodatkowych powstałych 

ze względu na czynniki, na które nie miał wpływu (np. czynniki atmosferyczne występujące w danej chwili 

realizowanych robót, warunki gruntowo – wodne inne niż zawarte w ewentualnej opinii geotechnicznej, 

ponieważ warunki te w późniejszym etapie czy czasie mogą być zmienne lub inne, błędy mapy do celów 

projektowych posiadającej błędy wynikające z materiałów otrzymanych przez ośrodki geodezyjne, projektant 

nie odpowiada za błędy mapy do celów projektowych wynikające z braku niektórych sieci branżowych lub ich 

wskazanej złej lokalizacji a wynikających z błędnych lub brakujących inwentaryzacji geodezyjnych 

powykonawczych dla wcześniej realizowanych przez innych wykonawców budów.  

 Inspektor nadzoru Inwestorskiego nie posiada kompetencji do realizowania zamian w projekcie 

czy zatwierdzania robót dodatkowych, koniecznych lub inaczej oznaczonych bez zgody Inwestora. Na w/w 

roboty należy przygotować protokoły konieczności.  

 Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwiększające wartość robót, Inwestor może 

zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Inwestor może zwiększyć 

zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe.  Zaleca się zabezpieczenie w budżecie rezerwy finansowej.     

 Ze względu na realizowanie dokumentacji projektowych często po długim okresie czasu od 



 

 

 

czasu jej przekazania Inwestorowi (np. realizowane w innym roku niż powstanie projektu lub w czasie gdzie 

zaszły duże zmiany związane np. z ciągłymi zmianami atmosferycznymi - zmienne temperatury prowadzące 

do destrukcji istniejących elementów drogowych czy innych lub duże opady deszczu czy susza itp. warunki 

mające wpływ na niszczenie istniejących elementów drogowych a także zmiany w przepisach, SST, 

wytycznych, normach itp.), przed etapem ogłoszenia przetargu czy zlecenia w innej formie na wykonanie 

przedmiotowego zadania, należy zlecić odpłatnie projektantowi uaktualnienie jej w stosunku do zmian, jakie 

zaszły szczególnie w tym czasie w terenie przeznaczonym pod budowę. Bezpłatna jednorazowa aktualizacja 

kosztorysów dotyczy tylko zmiany cen wg nowego kwartalnego cennika robót - nie dotyczy zmian, jakie zaszły 

w tym czasie na terenie inwestycji.        

 Zaleca się by na etapie przetargu rozliczanego, jako ryczałt wymagana była oferta w postaci 

kosztorysu ofertowego zrealizowanego na bazie przedmiaru robót dołączonego do dokumentacji przetargowej, 

(który może być dostarczony do Zamawiającego np. na etapie podpisywania umowy), by na etapie rozliczania 

budowy można było korzystać z cen jednostkowych, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

 Jeśli zaistnieją różnice w zastosowanych materiałach lub opisach poszczególnych pozycji 

kosztorysowych w stosunku do zapisów w projekcie, należy na etapie składania oferty złożyć stosowne 

zapytanie do Zamawiającego w celu wyjaśnienia nieścisłości. W przeciwnym wypadku na etapie budowy będą 

wymagane zapisy korzystniejsze dla budowy lub wymagane przez inwestora.  

 Wersja elektroniczna przetargowa zawiera np. skany fragmentów map uzgodnień branżowych, 

których jakość może być nieodpowiednia (podczas skanowania najczęściej występuje brak widocznych 

kolorowych naniesień wykonywanych techniką ręczną za pomocą pisaków i zakreślaczy), tak więc na etapie 

składania oferty należy przeanalizować projekt (szczególnie plan sytuacyjny i plany uzgodnień branżowych – 

oryginał dostępny będzie u zamawiającego) i wtedy dokonać odpowiednio wyceny zadania. Wizja lokalna jest 

obowiązkowa.  

 Zapisy w specyfikacji SST czy inwestora SWIZ a dotyczące np. badań projektowanych elementów, 

pomiarów, obsługi geodezyjnej, inwentaryzacji powykonawczej, odwodnienia wykopów, zabezpieczenia 

tymczasowego robót, itp. nie zostały ujęte w przedmiarze robót, ale obowiązują Wykonawcę zadania. Zapisy te 

i wymagania są podstawą realizacji wszelkich prac. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że są wliczone w cenę kontraktową. 

 Materiały załączone do przetargu w wersji elektronicznej zostały utworzone w nowej wersji 

oprogramowania wspomagającego projektowanie, dlatego też w celu uniknięcie błędów polegających na nie 

wyświetlaniu niektórych elementów, zaleca się przeglądanie jej przy pomocy programu Foxit Reader. Program 

ten jest programem darmowym i można go pobrać ze strony producenta www.foxitsoftware.com. Należy się 

zapoznać z regulaminem producenta (być może odpłatność za korzystanie z niego jest już inna).  

 Należy przeanalizować dokumentację przetargową, (na którą składają się wszelkie projekty 

budowlane, wykonawcze, ewentualnie zamienne, przedmiary robót, kosztorysy i specyfikacje techniczne a 

także te ze strony inwestora SIWZ Zamawiającego, operaty wodnoprawne, projekty docelowej i ewentualnie 

tymczasowej organizacji ruchu a także wszelkie inne dołączone dokumenty i opinie) i o ewentualne zmiany 

i nieścisłości składać zapytania w celu ich uszczegółowienia na etapie przetargu. W przypadku ryczałtu należy 

wziąć pod uwagę wszelkie informacje w w/w i załączonych dokumentach przetargowych celem odpowiedniej 

wyceny zadania. Informacje zawarte we wszystkich dokumentach zamieszczonych przez zamawiającego (nie 

tylko w projekcie budowlanym) a także informacje pozyskane na podstawie przeprowadzonej obowiązkowej 

wizji lokalnej, są podstawą wyceny dla przedmiotowego zadania. Przedmiar robót jest w przypadku ryczałtu 

elementem poglądowym, ale dającym dodatkowy obraz robót przewidzianych do zrealizowania np. tych 

przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych a także wykończeniowych. 

 Projektant zastrzega sobie, iż zapisy w niniejszej dokumentacji (szczególnie w rozdziale „Inne 

zagadnienia” czy „Wymogi geologiczne” lub SST i innych załączonych dokumentach do przetargu) są 

obowiązujące. Jeżeli inwestor uważa inaczej powinien się do nich odnieść w SIWZ Zamawiającego lub 

projekcie umowy z Wykonawcą zadania, który zamieszczony będzie na cele przetargowe.  

 Projektant zastrzega sobie, iż wizyty na budowie w ramach nadzoru autorskiego są odpłatne 

(1000+VAT za wizytę). W związku z tym faktem prosimy o przesłanie stosownego zlecenia dla w/w. Jeżeli 

zamawiający przewidział w umowie z projektantem na prace projektowe, wykonywanie obowiązków inspektora 

nadzoru autorskiego w ramach przedmiotowej umowy, wizyty na budowie są nieodpłatne.     

 Jeżeli na stronie Zamawiającego w dokumentach przetargowych Inwestor nie zamieścił 

tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem 

prac wykonać i uzgodnić a także zatwierdzić w/w projekt na swój koszt. Koszty zabezpieczenia robót nie 

zostały ujęte w przedmiarze robót, ale obowiązują Wykonawcę zadania. Wymóg ten jest podstawą realizacji 

wszelkich prac. Jeżeli Zamawiający zamieścił na stronie projekt tymczasowej organizacji ruchu, jest on 

podstawą do terminowego rozpoczęcia robót. Wykonawca na swój koszt przedłuży jego ważność lub 



 

 

 

zrealizuje nowy. Wykonawca, który chce zabezpieczyć roboty w inny sposób, wykona taki projekt i uzyska 

zatwierdzenie na swój koszt.   

 BIOZ. Należy zapoznać się z terenem, na którym ma powstać inwestycja. Teren należy także 

przeanalizować pod względem spełnienia warunków BIOZ, co jest równoznaczne z przeprowadzeniem wizji 

lokalnej w terenie jeszcze na etapie składania zapytań do przetargu. Brak zapytań na etapie przetargu traktuje 

się, jako akceptację warunków tam panujących.    

         

 

Sporządziła 

        mgr inż. Barbara Kosmacz  
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