OPIS TECHNICZNY- branza drogowa
do projektu budowlano - wykonawczego pt.;
»Przebudowa ulicy Tetmajera w miejscowosci Rakoniewice”

1. Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia zawartego pomiedzy Gming Grodzisk
Wielkopolski, a Pracownig Projektéw Drogowych ,Via 2008” Barbara Kosmacz, majgca swg siedzibe
w miejscowosci Granowo.

2. Dane wyjsciowe do projektowania

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

= Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wraz ze zmianami.

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr
43 poz. 430) wraz ze zmianami.

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie w 1997 roku, wraz ze zmianami.

=  Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

= Inne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektowania jest zadanie pt.: ,Przebudowa ulicy Tetmajera w miejscowosci
Rakoniewice”. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy jezdni drogi gminnej oraz zjazdéw na
przylegte do granicy pasa drogowego pola i posesje, budowe chodnikéw oraz podej$¢ do posesji, regulacje
urzadzen infrastruktury podziemnej (np. studnie rewizyjne, zawory itp. Itd.), wykonanie progéw
zwalniajgcych, montaz elementéw matej architektury, montaz oznakowania pionowego i poziomego,
wykonanie terendéw zielonych. Odwodnienie przedmiotowego odcinka zaprojektowano i odbywac sie
bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne niwelety z odprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych
do elementdéw sieci KD.

4. Charakterystyka drogi i warunki ruchu
Teren przeznaczony pod przebudowe drogi gminnej ul. Tetmajera zlokalizowany jest w m. Rakoniewice w
powiecie Grodziskim. Przedmiotowy teren istnieje o nawierzchni z kruszyw tamanych/gruntowej. Brak
chodnikow. Odwodnienie w/w dziatlek odbywa sie bezposrednio do gruntu. W terenie stwierdzono
wystepowanie sieci uzbrojenia podziemnego w postaci sieci wodociggowej, gazowej, teletechnicznej,
sanitarnej, energetycznej oraz czesciowo sieci kanalizacji deszczowej.

5. Ogdlna charakterystyka drogi i warunki techniczne (zgodne z warunkami technicznymi gminy)

= dtugosc trasy 0+571m

= klasa techniczna drogi »D”

= kategoria ruchu dla zjazdéw na posesje i jezdni KR-2

= predkosé projektowana Vp=30 km/h

= szeroko$¢ jezdni 5,00 - 5,50 m

= szeroko$¢ paséw ruchu 2x250-2x2,75m

» rodzaj nawierzchni (cz. jezdna) kostka betonowa petna
» rodzaj nawierzchni chodnika kostka betonowa petna
» rodzaj nawierzchni zjazdéw kostka betonowa

» szeroko$¢ zjazdow 500 m

6. Projekt zagospodarowania terenu
Jezdnia: Przedmiotowa droga gminna ul. Tetmajera posiada¢ bedzie dwukierunkowg jezdnie o szeroko$ci
od 5,00 m do 5,50 m o nawierzchni z kostki betonowej petnej w ograniczeniu za pomocg kraweznika
betonowego 15 x 30 cm ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wraz z Sciekiem
przykraweznikowym z kostki betonowej 8 x 10 x 20 o szerokosci 0,20 m. Kraweznik powinien byé
wyniesiony w stosunku do scieku o 1+12 cm (ustali¢ z Zamawiajgcym na budowie). Pochylenie poprzeczne
jezdni zaprojektowano z 2% spadkiem daszkowym. W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia jezdni
zaprojektowano przylgcze o fi 315 wraz z infrastrukturg towarzyszgcg. Dla uzyskania optymalnego efektu
koncowego przebieg przedmiotowej drogi gminnej zaprojektowano w $cistym geometrycznym powigzaniu



z liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy.

Zjazdy: zaprojektowano o szerokosci 5,00 m o nawierzchni z kostki betonowej peinej w ograniczeniu od
strony jezdni drogi gminnej za pomocg kraweznika betonowego 15 x 30 cm wyniesionego w stosunku do
powierzchni jezdnych o 0+4 cm. Zjazdy od strony granicy pasa drogowego zaprojektowano w ograniczeniu
za pomocg opornika betonowego 10x30 cm. Wykonanie ograniczenia w postaci opornika nie jest
wymagane w przypadku istnienia jednakowej nawierzchni na dziatce prywatne;.

Chodnik: zaprojektowano przy jezdni o zmiennej szerokosci (do granicy pasa drogowego) o hawierzchni z
kostki betonowej. Chodnik ograniczony bedzie za pomocg opornika betonowego 8 x 30 cm ustawionego na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (od strony granicy pasa drogowego) oraz kraweznikiem
betonowym 15 x 30 cm wraz z $ciekiem przykraweznikowym ustawionym na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 (od strony jezdni).

Krawezniki: projektowang jezdnie drogi gminnej ul. Tetmajera zaprojektowano w ograniczeniu za pomocag
kraweznika betonowego o wym. 15x30 cm ustawionego na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm
ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

Opornik: istniejgce zjazdy zaprojektowano w ograniczeniu bocznym i od strony granicy pasa drogowego za
pomocg opornika betonowego o wym. 10x30 cm ustawionego na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm
ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz za pomoca kraweznika betonowego o wym.
15x30 cm ustawionego na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm ustawione na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 wyniesionego w stosunku do $cieku o 1+4 cm (ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie
realizaciji).

Obrzeze betonowe: chodnik zaprojektowano w ograniczeniu za pomoca obrzeza betonowego o wym. 8x30
cm ustawionego na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm ustawione tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Zielen — istniejaca zielen przydrozng nalezy obsia¢ trawg na warstwie humusu min. 5 cm

Odwodnienie: odwodnienie przedmiotowej ulicy odbywaé sie bedzie na dotychczasowych zasadach,
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne niwelety z odprowadzeniem woéd opadowych i roztopowych do
elementéw sieci kanalizacji deszczowej tj. zaprojektowanych przytgczy o fi 200 do 315 mm wraz z
studniami rewizyjnymi fi 1000 mm na rurociggu fi 315 m oraz studzienek deszczowych fi 500 mm wraz z
wpustem ulicznym.

. Przekroje normalne
Konstrukcja jezdni drogi gminnej (KR2 dla G3=0,55*0,8=min.0,44; przyjeto 0,46 m)-kostka betonowa petna:
Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym zgodnie z pkt. nr 8 podtozu
nalezy uktada¢ nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

= profilowanie i zageszczenie podioza kat. 1 / 4. 100MPa. 1s=>1,00, KR2

» proj. podbudowa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm

» proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm C90/3

grubosci 20 cm
= proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm

Konstrukcja zjazdéw (KR1 dla G3=0,55%0,8=min.0,40; przyjeto 0,41 m)-kostka betonowa petna:
Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym zgodnie z pkt. nr 8 podiozu
nalezy uktada¢ nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

*  Proj. podbudowa mrozochronna z kruszywa stab. cementem o C3/4 gr. 15 cm.

*  Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm

* Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

Konstrukcja progu zwalniajgcego (KR2 dla G3=0,55*0,8=min.0,40; przyjeto 0,56 m)-kostka betonowa petna:
Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym zgodnie z pkt. nr 8 podtozu
nalezy uktada¢ nastepujgce warstwy konstrukcyjne:
*=  Proj. podbudowa mrozochronna z kruszywa stab. cementem o C3/4 gr. 15 cm.
*= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20+10 cm
= Proj. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej i bezfazowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr 3 cm. Oznakowanie przejscia dla pieszych z kostki gr.6 cm z posypkg z
kruszywa naturalnego w kolorze biatym na
podsypce cementowo - piaskowej 5 cm.




Konstrukcja chodnika - kostka betonowa petna:
Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym zgodnie z pkt. nr 8 podiozu
nalezy uktada¢ nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

*=  Proj. podbudowa mrozochronna z kruszywa stab. cementem o C3/4 gr. 15 cm.

*  Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

8. Wymogi geologiczne:

Dla wykonania prawidtowej podbudowy i spetnienia kryteriow stawianych przed grupg nosnosci G1 nalezy:

] Podtoze naturalne niewysadzinowe lub warstwa mrozoochronna G1 na poziomie uktadania podbudowy
pomochniczej mrozoochronnej powinny posiadaé¢ wskaznik zageszczenia dla KR1 do KR2 Is rowny min. 1,00
oraz wtérny modut odksztatcenia réwny min. 100 MPa oraz dla KR3 do KR6 powinny posiada¢ wskaznik
zageszczenia lg rowny min. 1,03 oraz wtérny modut odksztatcenia rowny min. 120 MPa. W celu uzyskania
wymaganych wskaznikow zageszczania oraz odpowiednio warto$ci wtornych modutéw odksztatcenia, nalezy
odpowiednio zagesci¢ i ewentualnie doziarni¢ istniejgce podioze lub je odpowiednio wzmocni¢. W pozycji
kosztorysowej opisanej, jako profilowanie i zageszczenie podioza kat. %2 nalezy przyjaé ewentualne
doziarnianie lub nawet wymiane gruntu, w celu uzyskania wymaganych parametrow. Zapisu tej pozycji nie
nalezy zmienia¢. Nalezy w niej ujg¢ koszty wykonania wszelkich dziatan w celu uzyskania przedmiotowych
parametréw. Koszty uzyskania w/w parametréw nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa
wliczone w cene kontraktowa.

] Zwréci¢  szczegdlng uwage na  wilasciwg ochrone  wykorytowanego dna  wykopu.
Zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang niezbedna jest ochrona podtoza z gruntéw spoistych
przed niekorzystnym wptywem opadéw atmosferycznych, badz przemarzaniem. W przypadku prowadzenia
wykopéw w warstwie gruntow spoistych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie podtoza przed
przedostawaniem sie woéd opadowych do podioza. Zmiany warunkéw wodnych, mogg spowodowaé zmiane
objetosci tych gruntéw (pecznienie i skurcz). W przypadku uplastycznienia podtoza nalezy wymieni¢ plastyczny
fragment i zastgpi¢ go warstwg chudego betonu. Odstoniete i pozostawione w wykopie grunty spoiste nalezy
bezwzglednie przykry¢ 10 cm warstwg chudego betonu (koszty tych prac nie zostaty ujete w niniejszej
dokumentacji przetargowej ze wzgledu na fakt, jakim jest obowigzek Wykonawcy zadania stosowania
odpowiedniej ochrony wykorytowanego dna wykopu pod droge i inne elementy projektowane). Koszty te nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

] Usung¢ catg warstwe nasypow niekontrolowanych gleby (ewentualnie znalezione po dokonaniu
odkrywki warstwy piaskéw prochnicznych, piaskéw gliniastych miekkoplastycznych oraz utworéw organicznych
takze nalezy usungg).

7. Inne zagadnienia

" Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami dotyczacymi technologii robét nawierzchniowych
kostki betonowej oraz technologii rob6t zwigzanych z uktadaniem projektowanych podbuddéw i innych warstw
projektowanych nawierzchni (np. dylatowanie, itp.).

" Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania kostki pod wzgledem ksztaitu
geometrycznego na ptaszczyznie. Przyjg¢ zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego.

] Kolorystyke nalezy przyja¢ zgodnie z zyczeniem inwestora lub z przedmiarem robot.

" Nalezy podda¢ regulacji wszystkie media, ktére znajdg sie w obszarze budowy.

Uwaga! W przedmiarze robét przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie pozostate
media, ktére znajda sie w obszarze budowy (a ukazg sie na etapie np. korytowania), takze nalezy poddac
regulacji wysokosciowej (patrz pozycja w przedmiarze — komplet lub ryczatt).

" Kolizje branzowe. Na etapie budowy mogg wystgpi¢ kolizje z sieciami branzowymi typu woda, tele,
enea, gaz, ks, kd itp. W przypadku wystgpienia przedmiotowych kolizji branzowych, nalezy je usungc
W porozumieniu z Inwestorem.

] Nalezy zapewni¢ maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczegélnie humusu z wykopoéw,
poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydroznej (np. zebrang glebe), pasy pobocza gruntowego (np.
ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, ze ich zastosowanie nie spowoduje przekroczen
wymaganych standardéw, jakosci gleby i ziemi a Wykonawca uzyska wymagane nosnosci i zageszczenia.
Ustali ten fakt z Zamawiajgcym.

" Wyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykonaé uprawniony geodeta
na poczatkowym etapie budowy, w celu prawidlowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego
stanu w odniesieniu do obiektow istniejgcych. Zadanie na etapie wstepnym budowy nalezy wytyczy¢ w catosci
(wraz ze sprawdzeniem zlokalizowania np. elementéw branzy sanitarnej — elementéw kd w stosunku do
elementow branzy drogowej). Nalezy wtedy zastabilizowa¢ punkty pomocnicze, repery robocze,



odniesienia do projektowanych elementow jezdni i w stosunku do nich sprawdzi¢ poprawnos¢ projektowanych
elementéw wszystkich branz. Nalezy zapoznac¢ sie w osrodkach geodezyjnych, co do obowigzujgcych ukfaddéw
wspotrzednych, reperdéw itp. materiatdw geodezyjnych.

Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkowa¢ moze brakiem mozliwosci zapobiezenia btedom wynikajgcym
np. z bledéw mapy do celéw projektowych, btedoéw tyczenia, czy btedéw projektowych. Takie postepowanie
prowadzi¢ moze do przesunie¢ projektowanych elementéw w stosunku do siebie (np. elementéw kanalizacji
deszczowej w stosunku do jezdni). Jesli Wykonawca zadania, a w jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza
wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednoczesdnie realizujgc tylko ten fragment, a nastepnie podczas
tyczenia nastepnej czesci projektu zgtasza niescisto$¢ obu czesci w stosunku do siebie, nie dajgc mozliwosci
zapobiezenia niepotrzebnym kosztom Inwestorowi czy Projektantowi, ponosi koszty naprawy
nieprawidtowosci.

W przypadku jakichkolwiek niescistosci wynikajgcych na etapie tyczenia projektu (a nie juz po jego
wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektéw projektowych w stosunku do ich samych, nalezy
zgtosic¢ ten fakt Projektantowi (tel. 660 618 620) czy Inwestorowi, jeszcze przed etapem wykonawczym, w celu
unikniecia ponoszenia zbednych kosztéw np. zwigzanych z przektadaniem projektowanych elementéw.
Projektant w ciggu 7 najblizszych dni liczac od zgtoszenia, przeanalizuje projekt i wniesie ewentualne
poprawki. Owe 7 dni oczekiwania nie bedg powodem do aneksowania terminu wykonania robét, gdyz w ciggu
tych dni mozna realizowa¢ inne elementy budowy. Projektant czy Inwestor zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia konfrontacji geodety ze strony wykonawcy z geodetg ze strony Inwestora czy Projektanta
jeszcze przed realizacjg danego elementu projektowego. Projektant zastrzega sobie prawo do wniesienia
poprawek do projektu, co wrecz narzuca mu umowa na wykonanie prac projektowych z Inwestorem.

" Wytyczenia obiektu oraz jego budowe nalezy realizowaé na podstawie planu zagospodarowania
terenu i innych rysunkow, zataczonych w czesci rysunkowej w projekcie budowlano - wykonawczym (nie na
podstawie tych zatgczonych do uzgodnieh branzowych), ze wzgledu na zamiany zachodzace jeszcze na
etapie uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze wzgledu na uszczegotowienie wszystkich niescistosci i roznic
w owych planach.

] Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostato ujete w niniejszej dokumentacji projektowe;.
Zostato ujete jedynie wytyczenie obiektu. Jezeli Inwestor zyczy sobie w SIWZ Zamawiajgcego by odtworzenie
stanu prawnego granic zrealizowac¢ na etapie tej budowy, nalezy uja¢ ten zakres robo6t geodezyjnych w cenie
kontraktowej. Nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym czy zakres roboét tych ujgé w pozycji przedmiarowej dotyczgcej
wytyczenia obiektu czy wprowadzi¢ dodatkowg pozycje przedmiarowg. Brak zapisu w SIWZ zamawiajgcego o
tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na ten temat traktuje sie, jako brak probleméw z wytyczeniem obiektu
w terenie.

" Zawsze istnieje ryzyko, iz mapa do celéw projektowych moze mieé¢ odstepstwa od stanu
faktycznego, chociazby ze wzgledu na jej kalibracje czy brak mozliwo$ci jest skalibrowania (zgodnie z norma
geodezyjng istniejg dopuszczalne odstepstwa od stanu faktycznego - tzw. grupy doktadnosci inwentaryzacji
dla réznych elementéw istniejgcych na mapie typu: granice dziatek, drzewa, sieci itp.). Dlatego, tez geodeta ze
strony wykonawcy, na etapie tyczenia moze zrobi¢ odstepstwa od parametrow trasy (szczegdlnie katow zwrotu
trasy) za zgodg projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgodg
Inwestora (bez zwiekszania zakresu robdt). Mapa do celéw projektowych mozliwe, ze nie zostata poddana
kalibracji, ze wzgledu na zbyt matg liczbe krzyzy lub ich skrecenie. Jednakze nawet, jesli zostata poddana
kalibracji zawsze istnieje ryzyko, iz mapa ta moze mie¢ odstepstwa od stanu faktycznego, dlatego na etapie
watpliwosci nalezy zgtosic ten fakt Inwestorowi.

" O zamiany materiatéw projektowanych konstrukcji lub ré6znice materialtowe w przedstawionych
dokumentach nalezy sktada¢ zapytanie na etapie przetargu. Bardzo chetnie na te pytania odpowiemy,
ewentualnie przedstawimy zamienny przedmiar robét za zgodg Zamawiajgcego.

" Réznice powykonawcze (zwiekszajace zakres zadania i koszt jego wykonania) wynikajgce
na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanej przez Wykonawce zadania,
a niezgtoszone na wczesniejszym etapie (brak protokotéw koniecznosci na ich realizowanie podpisanych takze
przez projektanta), nie bedg uznawane przez projektanta czy Inwestora, bedg w momencie zakonczenia
budowy sprawg sporng do rozstrzygniecia przez Inwestora. Mogg one wynikaé z btednego wytyczenia obiektu,
ktéry tyczyt geodeta ze strony Wykonawcy zadania, z btednego obmiaru przy inwentaryzacji powykonawczej
czy z btedu dokumentacji przetargowej. Réznice te mogg tez wynikaé¢ z wielu innych czynnikéw. Dlatego w
celu unikniecia takich sytuacji nalezy na etapie przygotowywania oferty, przeanalizowa¢ w catosci
dokumentacje projektowg (w tym wszelkie zatgczone do przetargu dokumenty i przeprowadzi¢ wizje lokalng w
terenie) i na etapie ofertowania zgtosi¢ Inwestorowi niescistosci, w celu ich wyjasnienia na etapie
przetargowym, a nie po wybraniu oferenta.

" Rozliczenie budowy lezy po stronie Inwestora. Inspektor nadzoru zgodnie z przepisami



pomaga w rozliczeniu. Nie podejmuje spornych decyzji, ktére powinien podjg¢ Zamawiajgcy lub w jego imieniu
biuro prawne.

. Prace drogowe nalezy wykonywaé w Scistym powigzaniu z ustaleniami wynikajgcymi z opinii lub
uzgodnien odpowiednich instytucji, majacych nadzér nad przedmiotowym terenem, (jezeli takowe sg).
. Na etapie realizacji inwestycji wykonawca musi uwzglednia¢ wszystkie uwagi i opinie zarzadcy

pasa drogowego oraz wiascicieli urzgdzen zlokalizowanych w pasie drogowym na mocy innych decyzji
administracyjnych lub opinii branzowych, (jezeli takowe s3).

. Nalezy zagwarantowa¢ dotrzymanie standardow, jakosci sSrodowiska w terenie inwestycji i poza
terenem inwestycji, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny.

" Pojemniki z chemikaliami i materiatami napedowymi znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczyé¢ przez uszkodzeniami.

" Odpady powstale na etapie budowy inwestycji nalezy ztozy¢é w wyznaczonym przez Inwestora
miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie srodowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem.
Brak checi wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na etapie przetargu jak i na etapie
budowy, o co Wykonawca powinien zapyta¢) oznacza, iz Wykonawca zadania ma obowigzek odwiezienia
wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w odpaddéw na wysypisko wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe
km) wraz z uiszczeniem ewentualnych optat za ich sktadowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie
Zamawiajgcego, co do ich zatrzymania i sktadowania w wyznaczonym przez niego miejscu.

] Nadmiar mas ziemnych w tym humusu a takze drzewa, materialy rozbiérkowe itp. nalezy ztozy¢
W wyznaczonym przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie srodowiska przed
potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na
etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapyta¢) oznacza, iz Wykonawca zadania
ma obowigzek odwiezienia wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w mas ziemnych, humusu, drzew, materiatow
rozbiorkowych itp. na wysypisko czy inne miejsce sktadowania a wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe
km) wraz z uiszczeniem ewentualnych optat za ich sktadowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie
Zamawiajgcego, co do ich zatrzymania isktadowania w wyznaczonym przez niego miejscu. Dlatego
bezwzglednie nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym, ktére z odspojonych materiatéw lub innych elementéw budowy
np. drzewa, humus, materiaty rozbiérkowe itp. bedg stanowi¢ wtasnos¢ Inwestora lub innego zarzadcy i
w zwigzku z tym faktem nalezy ustali¢ miejsce i sposoéb ich sktadowania (paletowanie itp.).

" Nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie skladania oferty, czy bedzie pobierana opftata
za skladowanie odpadéw budowlanych na wskazanym wysypisku czy miejscu magazynowania (np. gruzu,
ziemi, humusu, materiatéw rozbiorkowych itp.) i ujg¢ to w ofercie.

] Nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie skladania oferty, czy bedzie pobierana optata za zajecie
pasa drogowego i ujg¢ to w ofercie.
" Gruzobeton i ewentualne inne materialy Zamawiajagcego a takze te, ktére odspojone na etapie

budowy moga byé ponownie na tej budowie wbudowane, (jezeli dokumentacja tak méwi). W przypadku,
kiedy mowa jest o materiatach Zamawiajgcego, lub tych do odspojenia na etapie budowy, ktére majg byc
wykorzystane do budowy, zobowigzuje sie oferenta do przeprowadzenia wizji lokalnej na placu i w terenie,
gdzie ztozono lub jest wbudowany materiat Zamawiajgcego, co do jego oceny i przydatnosci do realizaciji
zadania. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, w cenie kontraktowej nalezy ujgé ewentualne
dokruszenie przedmiotowego materialu oraz jego ewentualne doziarnianie, oczyszczenie, segregacje,
paletowanie, sktadowanie, magazynowanie, transport, zatadunek i roztadunek itp. w celu uzyskania
parametréw wymaganych w SIWZ zamawiajgcego i w celu zrealizowania zadania.

] Projektant nie odpowiada za wystepowanie robét koniecznych czy dodatkowych powstatych
ze wzgledu na czynniki, na ktére nie miat wpltywu (np. czynniki atmosferyczne wystepujgce w danej chwili
realizowanych roboét, warunki gruntowo — wodne inne niz zawarte w ewentualnej opinii geotechnicznej,
poniewaz warunki te w pdzniejszym etapie czy czasie moga by¢ zmienne lub inne, btedy mapy do celow
projektowych posiadajacej btedy wynikajgce z materiatdw otrzymanych przez osrodki geodezyjne, projektant
nie odpowiada za btedy mapy do celdw projektowych wynikajgce z braku niektorych sieci branzowych lub ich
wskazanej zlej lokalizacji a wynikajagcych z btednych Ilub brakujgcych inwentaryzacji geodezyjnych
powykonawczych dla wczes$niej realizowanych przez innych wykonawcéw budéw.

. Inspektor nadzoru Inwestorskiego nie posiada kompetencji do realizowania zamian w projekcie
czy zatwierdzania robét dodatkowych, koniecznych lub inaczej oznaczonych bez zgody Inwestora. Na w/w
roboty nalezy przygotowac¢ protokoty koniecznosci.

" Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwiekszajgce wartos¢ robdt, Inwestor moze
zabezpieczy¢ odpowiednie srodki finansowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Inwestor moze zwiekszyé
zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe. Zaleca sie zabezpieczenie w budzecie rezerwy finansowe;j.

" Ze wzgledu na realizowanie dokumentacji projektowych czesto po dlugim okresie czasu od



czasu jej przekazania Inwestorowi (np. realizowane w innym roku niz powstanie projektu lub w czasie gdzie
zaszly duze zmiany zwigzane np. z cigglymi zmianami atmosferycznymi - zmienne temperatury prowadzgce
do destrukcji istniejgcych elementéw drogowych czy innych lub duze opady deszczu czy susza itp. warunki
majgce wplyw na niszczenie istniejgcych elementéw drogowych a takze zmiany w przepisach, SST,
wytycznych, normach itp.), przed etapem ogtoszenia przetargu czy zlecenia w innej formie na wykonanie
przedmiotowego zadania, nalezy zleci¢ odpfatnie projektantowi uaktualnienie jej w stosunku do zmian, jakie
zaszly szczego6lnie w tym czasie w terenie przeznaczonym pod budowe. Bezptatna jednorazowa aktualizacja
kosztoryséw dotyczy tylko zmiany cen wg nowego kwartalnego cennika robét - nie dotyczy zmian, jakie zaszly
w tym czasie na terenie inwestyciji.

" Zaleca sie by na etapie przetargu rozliczanego, jako ryczatt wymagana byta oferta w postaci
kosztorysu ofertowego zrealizowanego na bazie przedmiaru robét dotgczonego do dokumentaciji przetargowej,
(ktéry moze by¢ dostarczony do Zamawiajgcego np. na etapie podpisywania umowy), by na etapie rozliczania
budowy mozna byto korzysta¢ z cen jednostkowych, jesli zajdzie taka potrzeba.

] Jedli zaistnieja roznice w zastosowanych materiatach Ilub opisach poszczegélnych pozycji
kosztorysowych w stosunku do zapisbw w projekcie, nalezy na etapie skiadania oferty zlozy¢ stosowne
zapytanie do Zamawiajgcego w celu wyjasnienia niescisto$ci. W przeciwnym wypadku na etapie budowy bedg
wymagane zapisy korzystniejsze dla budowy lub wymagane przez inwestora.

] Wersja elektroniczna przetargowa zawiera np. skany fragmentéw map uzgodnien branzowych,
ktorych jakos¢ moze by¢ nieodpowiednia (podczas skanowania najczesciej wystepuje brak widocznych
kolorowych naniesien wykonywanych technikg reczng za pomocg pisakéw i zakreslaczy), tak wiec na etapie
sktadania oferty nalezy przeanalizowa¢ projekt (szczegolnie plan sytuacyjny i plany uzgodnieh branzowych —
oryginat dostepny bedzie u zamawiajgcego) i wtedy dokona¢ odpowiednio wyceny zadania. Wizja lokalna jest
obowigzkowa.

] Zapisy w specyfikacji SST czy inwestora SWIZ a dotyczgce np. badan projektowanych elementow,
pomiaréw, obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji powykonawczej, odwodnienia wykopow, zabezpieczenia
tymczasowego robdt, itp. nie zostaty ujete w przedmiarze robét, ale obowigzujg Wykonawce zadania. Zapisy te
i wymagania sg podstawg realizacji wszelkich prac. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg wliczone w ceneg kontraktows.

" Materialy zatagczone do przetargu w wersji elektronicznej zostaty utworzone w nowej wers;ji
oprogramowania wspomagajgcego projektowanie, dlatego tez w celu unikniecie bteddéw polegajacych na nie
wyswietlaniu niektérych elementéw, zaleca sie przegladanie jej przy pomocy programu Foxit Reader. Program
ten jest programem darmowym i mozna go pobraé ze strony producenta www.foxitsoftware.com. Nalezy sie
zapoznac¢ z regulaminem producenta (by¢ moze odptatnos¢ za korzystanie z niego jest juz inna).

" Nalezy przeanalizowa¢ dokumentacje przetargowa, (na ktérg sktadajg sie wszelkie projekty
budowlane, wykonawcze, ewentualnie zamienne, przedmiary robot, kosztorysy i specyfikacje techniczne a
takze te ze strony inwestora SIWZ Zamawiajgcego, operaty wodnoprawne, projekty docelowej i ewentualnie
tymczasowej organizacji ruchu a takze wszelkie inne dotgczone dokumenty i opinie) i o ewentualne zmiany
i niescistosci sktada¢ zapytania w celu ich uszczegétowienia na etapie przetargu. W przypadku ryczattu nalezy
wzig¢ pod uwage wszelkie informacje w w/w i zatgczonych dokumentach przetargowych celem odpowiedniej
wyceny zadania. Informacje zawarte we wszystkich dokumentach zamieszczonych przez zamawiajgcego (nie
tylko w projekcie budowlanym) a takze informacje pozyskane na podstawie przeprowadzonej obowigzkowej
wizji lokalnej, sg podstawg wyceny dla przedmiotowego zadania. Przedmiar robét jest w przypadku ryczattu
elementem pogladowym, ale dajgcym dodatkowy obraz robdt przewidzianych do zrealizowania np. tych
przygotowawczych, rozbiérkowych, ziemnych a takze wykonczeniowych.

" Projektant zastrzega sobie, iz zapisy w niniejszej dokumentacji (szczegdlnie w rozdziale ,,Inne
zagadnienia” czy ,,Wymogi geologiczne” lub SST i innych zalaczonych dokumentach do przetargu) sg
obowigzujgce. Jezeli inwestor uwaza inaczej powinien sie do nich odnies¢ w SIWZ Zamawiajgcego lub
projekcie umowy z Wykonawcg zadania, ktéry zamieszczony bedzie na cele przetargowe.

] Projektant zastrzega sobie, iz wizyty na budowie w ramach nadzoru autorskiego sg odptatne
(1000+VAT za wizyte). W zwigzku z tym faktem prosimy o przestanie stosownego zlecenia dla w/w. Jezeli
zamawiajacy przewidziat w umowie z projektantem na prace projektowe, wykonywanie obowigzkéw inspektora
nadzoru autorskiego w ramach przedmiotowej umowy, wizyty na budowie sg nieodptatne.

. Jezeli na stronie Zamawiajgcego w dokumentach przetargowych Inwestor nie zamiescit
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robét, Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem
prac wykona¢ i uzgodni¢ a takze zatwierdzi¢ w/w projekt na swoj koszt. Koszty zabezpieczenia robét nie
zostaly ujete w przedmiarze robdt, ale obowigzujg Wykonawce zadania. Wymaog ten jest podstawa realizacji
wszelkich prac. Jezeli Zamawiajgcy zamiescit na stronie projekt tymczasowej organizacji ruchu, jest on
podstawg do terminowego rozpoczecia robot. Wykonawca na swoj koszt przedtuzy jego waznos¢ lub



zrealizuje nowy. Wykonawca, ktéry chce zabezpieczy¢ roboty w inny sposéb, wykona taki projekt i uzyska
zatwierdzenie na swoj koszt.

] BIOZ. Nalezy zapozna¢ sie z terenem, na ktérym ma powstaé inwestycja. Teren nalezy takze
przeanalizowa¢ pod wzgledem spetnienia warunkéw BIOZ, co jest rownoznaczne z przeprowadzeniem wizji
lokalnej w terenie jeszcze na etapie sktadania zapytan do przetargu. Brak zapytan na etapie przetargu traktuje
sie, jako akceptacje warunkéw tam panujgcych.

Sporzadzita
mgr inz. Barbara Kosmacz
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