OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW LUB ROBOT BUDOWLANYCH

»Przebudowa ul. Lesnej i Brzozowej w miejscowosci Jabtonna”.

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem projektowania jest zadanie pt.: ,,Przebudowa ul. Lesnej i Brzozowej w miejscowosci
Jabtonna”. Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy jezdni drég gminnych oraz zjazdéw na
przylegte do granicy pasa drogowego pola i posesje. Odwodnienie projektowanego odcinka ul. Le$nej
zaprojektowano i odbywac sie bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne niwelety z odprowadzeniem
wod opadowych i roztopowych do proj. sieci kanalizacji deszczowej 8315 mm. Odwodnienie projektowanego
odcinka ul. Brzozowej zaprojektowano i odbywac sie bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne niwelety
z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do proj. sieci kanalizacji deszczowej 8315 mm z wpieciem

do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej 8315 mm.

2. Charakterystyka drogi i warunki ruchu
Teren przeznaczony pod budowe drog gminnych zlokalizowany jest w m. Jabtonna w gminie Rakoniewice w
powiecie grodziskim. Na dzien dzisiejszy w/w drogi gminnej istniejg o nawierzchni gruntowej/z kruszyw
tamanych. Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa sie do gruntu/paséw zieleni przydroznej/ poboczy
gruntowych. Istniejgce zjazdy na przylegte do granicy pasa drogowego pola i posesje istniejg o naw. z kostki
betonowej gruntowej/ z kruszyw tamanych. Pozostatg przestrzeh do granicy pasa drogowego stanowi zielen
przydrozna. W terenie stwierdzono wystepowanie sieci uzbrojenia podziemnego w postaci sieci

wodociggowej, kanalizacji deszczowej, gazowej, energetycznej i teletechniczne;.

3. Ogolna charakterystyka drogi i warunki techniczne:

» dlugosc trasy ul. Lesna 0+439m

» dlugosc trasy ul. Brzozowa 0+355 m

» klasa techniczna drogi »D”

» kategoria ruchu dla jezdni KR-2

» kategoria ruchu dla zjazdéw na posesje KR-1

» predkos¢ projektowana Vp= 30 km/h

» rodzaj nawierzchni jezdni ul. Le$nej kostka betonowa petna
= szeroko$c¢ jezdni ul. Lesnej 5,00 m

= szeroko$¢ pasow ruchu ul. Lednej 2x2,50

= rodzaj nawierzchni jezdni ul. Brzozowej kostka betonowa petna
= szeroko$c¢ jezdni ul. Brzozowej 4,50m

= szeroko$¢ pasow ruchu ul. Brzozowej 2x2,25

= rodzaj nawierzchni zjazdow

=  sposob odwodnienia ul. LeSnej

=  sposob odwodnienia ul. Brzozowej

4. Projekt zagospodarowania terenu

kostka betonowa petna

do proj. sieci KD 8315 mm z wpigciem do istn.
sieci KD

do proj. sieci KD #315mm z wpieciem do istn
sieci KD

Jezdnia ul. Le$na: Wigczenie projektowanej drogi gminnej ul. Lesnej do ul. Grodziskiej zaprojektowano

poprzez istniejgcy zjazd o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 5,50 m. Wiaczenie w/w zjazdéw do ul.



Grodziskiej istnieje za pomoca tukéw wigczeniowych o promieniu R= 6,0 m. Przedmiotowa droga gminna
posiada¢ bedzie dwukierunkowy cigg pieszo-jezdny o szerokosci 5,50 m o nawierzchni z kostki betonowej
petnej na zaprojektowanych podbudowach w ograniczeniu za pomocg kraweznika betonowego 12 x 25 cm
wraz z Sciekiem przykraweznikowym z kostki betonowej o szerokosci 0,20 m.. Pochylenie poprzeczne jezdni
zaprojektowano z 2% spadkiem skierowanym do osi projektowanej jezdni drogi gminnej. Odwodnienie
przedmiotowej jezdni drogi gminnej ul. Le$nej zaprojektowano do elementow sieci KD. Obecnie teren
przeznaczony pod inwestycje nie posiada wystarczajgcych pochylen podtuznych niwelety pozwalajgcych na
odpowiednie odwodnienie terenu, w zwigzku z powyzszym istnieje konieczno$¢ wykonania przyjetych w
projekcie spadkéw podtuznych. Dla uzyskania optymalnego efektu koricowego przebieg przedmiotowej drogi
gminnej zaprojektowano w Scistym geometrycznym powigzaniu z liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy.

Jezdnia ul. Brzozowa: Wtaczenie projektowanej drogi gminnej ul. Brzozowej do ul. R6zanej zaprojektowano

poprzez istniejgcy zjazd o nawierzchni z kostki betonowej petnej, o szerokosci 4,50 m. Wigczenie w/w
zjazdow do ul. Rézanej istnieje za pomocg tukow wigczeniowych o promieniu R= 2,0 m oraz R=8,0 m.
(zgodnie z projektem zagospodarowanie terenu Rys. 2.2 ). Przedmiotowa droga gminna posiada¢ bedzie
dwukierunkowy cigg pieszo-jezdny o szerokosci 4,50 m o nawierzchni z kostki betonowej petnej/ azurowej na
zaprojektowanych podbudowach w ograniczeniu za pomocg kraweznika betonowego 12 x 25 cm. wraz z
Sciekiem przykraweznikowym z kostki betonowej o szerokosci 0,20 m. Odwodnienie przedmiotowej jezdni
drogi gminnej zaprojektowanego do gruntu poprzez nawierzchnie przepuszczalne oraz czesciowo do
istniejgcych elementow sieci kanalizacji deszczowej. Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano z 2%
spadkiem daszkowym. Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje nie posiada wystarczajgcych pochylen
podtuznych niwelety pozwalajgcych na odpowiednie odwodnienie terenu, w zwigzku z powyzszym istnieje
koniecznos¢ wykonania przyjetych w projekcie spadkoéw podituznych. Dla uzyskania optymalnego efektu
koncowego przebieg przedmiotowej drogi gminnej zaprojektowano w Scistym geometrycznym powigzaniu z
liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy.

Zjazdy: zaprojektowano o szerokosci zgodnej z projektem zagospodarowania terenu (Rys. 2.1 oraz 2.2) o
nawierzchni z kostki betonowej petnej w ograniczeniu od strony jezdni drogi gminnej za pomocg kraweznika
betonowego 12x25 cm / 15x30 cm wyniesionego w stosunku do powierzchni jezdnych o 0+4 cm. Zjazdy od
strony granicy pasa drogowego zaprojektowano w ograniczeniu za pomocg opornika betonowego 10x30 cm.
Wykonanie ograniczenia w postaci opornika nie jest wymagane w przypadku istnienia jednakowej

nawierzchni na dziatce prywatne;.
. Przekroje normalne
Na poczatku i koncu projektowanego odcinka \ drogi gminnej istnieje koniecznos¢ dowigzania sie do

istniejacego profilu poprzecznego jezdni drog gminnych o nawierzchni min.-asf.

Konstrukcija jezdni drogi gminnej (KR3 dla G3=0,60*0,8=min.0,48; przyjeto 0,48 m)-kostka betonowa petna:

Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym zgodnie z pkt. nr 8 podtozu
nalezy uktadac nastepujgce warstwy konstrukcyjne:
= profilowanie i zageszczenie podioza wraz z wymiang gruntu/stabilizacjg chemiczng istniejacego podtoza
(do 0,5 m)
= proj. podbudowa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm
= proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uz. 0-63mm grubosci 22 cm,

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm



Konstrukcja zjazdéw (KR3 dla G3=0,60*0,8=min.0,48; przyjeto 0,48 m)-kostka betonowa petna:
Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym zgodnie z pkt. nr 8 podtozu

nalezy uktadac nastepujgce warstwy konstrukcyjne:
= profilowanie i zageszczenie podioza wraz z wymiang gruntu/stabilizacjg chemiczng istniejacego podtoza
(do 0,5 m)
= proj. podbudowa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm
= proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uz. 0-63mm grubosci 22 cm,

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm

Konstrukcja podejs¢ do posesiji

Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym zgodnie z pkt. nr 8 podtozu
nalezy uktadac nastepujgce warstwy konstrukcyjne:
= profilowanie i zageszczenie podioza wraz z wymiang gruntu/stabilizacjg chemiczng istniejacego podtoza
(do 0,5 m)
= proj. podbudowa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm
= proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uz. 0-63mm grubosci 22 cm,

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm

6. Wymogi geologiczne:

Dla wykonania prawidtowej podbudowy i spetnienia kryteriéw stawianych przed grupg nosnosci G1 nalezy:

= Podtoze naturalne niewysadzinowe lub warstwa mrozoochronna G1 na poziomie uktadania podbudowy
pomocniczej mrozoochronnej powinny posiada¢ wskaznik zageszczenia dla KR1 do KR2 Is rowny min. 1,00
oraz wtéorny modut odksztatcenia réwny min. 100 MPa oraz dla KR3 do KR6 powinny posiada¢ wskaznik
zageszczenia ls rowny min. 1,03 oraz wtérny modut odksztatcenia réwny min. 120 MPa. W celu uzyskania
wymaganych wskaznikéw zageszczania oraz odpowiednio wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia, nalezy
odpowiednio zagesci¢ i ewentualnie doziarni¢ istniejgce podtoze lub je odpowiednio wzmocni¢. W pozyciji
kosztorysowej opisanej, jako profilowanie i zageszczenie poditoza kat. ¥4 nalezy przyja¢ ewentualne doziarnianie
lub nawet wymiane gruntu, w celu uzyskania wymaganych parametréw. Zapisu tej pozycji nie nalezy zmieniac.
Nalezy w niej ujg¢ koszty wykonania wszelkich dziatah w celu uzyskania przedmiotowych parametréow. Koszty
uzyskania w/w parametréw nie podlegajg odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.
" Zwroci¢é  szczegblng uwage na  wiasciwg — ochrone  wykorytowanego dna  wykopu.
Zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang niezbedna jest ochrona podtoza z gruntéw spoistych
przed niekorzystnym wplywem opadéw atmosferycznych, badz przemarzaniem. W przypadku prowadzenia
wykopdw w warstwie gruntdow spoistych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie podioza przed
przedostawaniem sie wod opadowych do podioza. Zmiany warunkéw wodnych, mogg spowodowaé zmiane
objetosci tych gruntéw (pecznienie i skurcz). W przypadku uplastycznienia podioza nalezy wymieni¢ plastyczny
fragment i zastgpi¢ go warstwg chudego betonu. Odstoniete i pozostawione w wykopie grunty spoiste nalezy
bezwzglednie przykry¢ 10 cm warstwg chudego betonu (koszty tych prac nie zostaly ujete w ninigjszej
dokumentacji przetargowej ze wzgledu na fakt, jakim jest obowigzek Wykonawcy zadania stosowania
odpowiedniej ochrony wykorytowanego dna wykopu pod droge i inne elementy projektowane). Koszty te nie
podlegajg odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

. Usung¢ catg warstwe nasypow niekontrolowanych gleby (ewentualnie znalezione po dokonaniu odkrywki
warstwy piaskow prochnicznych, piaskéw gliniastych miekkoplastycznych oraz utworéw organicznych takze

nalezy usungg).



7. Inne zagadnienia

. Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami dotyczacymi technologii robot nawierzchniowych
kostki betonowej oraz technologii robot zwigzanych z ukfadaniem projektowanych podbudow i innych warstw
projektowanych nawierzchni (np. dylatowanie, itp.).

. Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu ukladania kostki pod wzgledem ksztattu
geometrycznego na ptaszczyznie. Przyjgé zgodnie z Zyczeniem Zamawiajgcego.

" Kolorystyke nalezy przyjg¢ zgodnie z zyczeniem inwestora lub z przedmiarem robdét.

" Nalezy podda¢ regulacji wszystkie media, ktdre znajdg sie w obszarze budowy.
Uwaga! W przedmiarze roboét przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie pozostate media,
ktére znajda sie w obszarze budowy (a ukazg sie na etapie np. korytowania), takze nalezy poddac regulacji
wysokosciowej (patrz pozycja w przedmiarze — komplet lub ryczatt).

" Kolizje branzowe. Na etapie budowy mogg wystgpi¢ kolizje z sieciami branzowymi typu woda, tele,
enea, gaz, ks, kd itp. W przypadku wystgpienia przedmiotowych kolizji branzowych, nalezy je usungc¢
W porozumieniu z Inwestorem.

. Nalezy zapewni¢ maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczegoélnie humusu z wykopoéw,
poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydroznej (np. zebrang glebe), pasy pobocza gruntowego (np.
ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, ze ich zastosowanie nie spowoduje przekroczen
wymaganych standardow, jakosci gleby i ziemi a Wykonawca uzyska wymagane no$nosci i zageszczenia.
Ustali ten fakt z Zamawiajgcym.

. Wyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykona¢ uprawniony geodeta
na poczatkowym etapie budowy, w celu prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu
w odniesieniu do obiektow istniejgcych. Zadanie na etapie wstepnym budowy nalezy wytyczy¢é w catosci (wraz
ze sprawdzeniem zlokalizowania np. elementéw branzy sanitarnej — elementéw kd w stosunku do elementow
branzy drogowej). Nalezy wtedy zastabilizowa¢ punkty pomocnicze, repery robocze, odniesienia do
projektowanych elementéw jezdni i w stosunku do nich sprawdzi¢ poprawnos¢ projektowanych elementow
wszystkich branz. Nalezy zapozna¢ sie w osrodkach geodezyjnych, co do obowigzujgcych uktadow
wspotrzednych, reperéw itp. materiatow geodezyjnych.

Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkowa¢ moze brakiem mozliwosci zapobiezenia btedom wynikajgcym
np. z bledéw mapy do celéw projektowych, btedow tyczenia, czy btedéw projektowych. Takie postepowanie
prowadzi¢ moze do przesunie¢ projektowanych elementdw w stosunku do siebie (np. elementéw kanalizacji
deszczowej w stosunku do jezdni). Jesli Wykonawca zadania, a w jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza
wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednoczesnie realizujgc tylko ten fragment, a nastepnie podczas tyczenia
nastepnej czesci projektu zgtasza niescistos¢ obu czesci w stosunku do siebie, nie dajgc mozliwosci
zapobiezenia niepotrzebnym kosztom Inwestorowi czy Projektantowi, ponosi koszty naprawy nieprawidtowosci.
W przypadku jakichkolwiek niescistosci wynikajacych na etapie tyczenia projektu (a nie juz po jego
wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektéw projektowych w stosunku do ich samych, nalezy
zgtosi¢ ten fakt Projektantowi (tel. 660 618 620) czy Inwestorowi, jeszcze przed etapem wykonawczym, w celu
unikniecia ponoszenia zbednych kosztéw np. zwigzanych z przekladaniem projektowanych elementow.
Projektant w ciggu 7 najblizszych dni liczgc od zgtoszenia, przeanalizuje projekt i wniesie ewentualne poprawki.
Owe 7 dni oczekiwania nie bedg powodem do aneksowania terminu wykonania robot, gdyz w ciggu tych dni
mozna realizowaé¢ inne elementy budowy. Projektant czy Inwestor zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
konfrontacji geodety ze strony wykonawcy z geodetg ze strony Inwestora czy Projektanta jeszcze przed

realizacjg danego elementu projektowego. Projektant zastrzega sobie prawo do wniesienia poprawek



do projektu, co wrecz narzuca mu umowa na wykonanie prac projektowych z Inwestorem.

. Wytyczenia obiektu oraz jego budowe nalezy realizowaC¢ na podstawie planu zagospodarowania
terenu i innych rysunkéw, zatgczonych w czesci rysunkowej w projekcie budowlano - wykonawczym (nie na
podstawie tych zataczonych do uzgodnien branzowych), ze wzgledu na zamiany zachodzgce jeszcze na etapie
uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze wzgledu na uszczegotowienie wszystkich niescistosci i roznic w
owych planach.

. Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostalo ujete w niniejszej dokumentacji projektowe;.
Zostato ujete jedynie wytyczenie obiektu. Jezeli Inwestor zyczy sobie w SIWZ Zamawiajgcego by odtworzenie
stanu prawnego granic zrealizowa¢ na etapie tej budowy, nalezy ujgc¢ ten zakres robo6t geodezyjnych w cenie
kontraktowej. Nalezy ustalic z Zamawiajgcym czy zakres robét tych ujg¢ w pozycji przedmiarowej dotyczacej
wytyczenia obiektu czy wprowadzi¢ dodatkowg pozycje przedmiarowg. Brak zapisu w SIWZ zamawiajgcego o
tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na ten temat traktuje sie, jako brak problemoéw z wytyczeniem obiektu w
terenie.

. Zawsze istnieje ryzyko, iz mapa do celow projektowych moze mie¢ odstepstwa od stanu
faktycznego, chociazby ze wzgledu na jej kalibracje czy brak mozliwosci jest skalibrowania (zgodnie z norma
geodezyjng istniejg dopuszczalne odstepstwa od stanu faktycznego - tzw. grupy doktadnosci inwentaryzaciji
dla roznych elementéw istniejgcych na mapie typu: granice dziatek, drzewa, sieci itp.). Dlatego, tez geodeta ze
strony wykonawcy, na etapie tyczenia moze zrobi¢ odstepstwa od parametréw trasy (szczegolnie katow zwrotu
trasy) za zgodg projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgodg
Inwestora (bez zwiekszania zakresu robot). Mapa do celéw projektowych mozliwe, ze nie zostata poddana
kalibracji, ze wzgledu na zbyt malg liczbe krzyzy lub ich skrecenie. Jednakze nawet, jesli zostata poddana
kalibracji zawsze istnieje ryzyko, iz mapa ta moze mie¢ odstepstwa od stanu faktycznego, dlatego na etapie
watpliwosci nalezy zgtosic¢ ten fakt Inwestorowi.

" O zamiany materiatéw projektowanych konstrukcji lub réznice materialowe w przedstawionych
dokumentach nalezy skiada¢ zapytanie na etapie przetargu. Bardzo chetnie na te pytania odpowiemy,

ewentualnie przedstawimy zamienny przedmiar robot za zgodg Zamawiajgcego.

" Roéznice powykonawcze (zwiekszajace zakres zadania i koszt jego wykonania) wynikajgce
na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanej przez Wykonawce zadania,
a niezgtoszone na wczesniejszym etapie (brak protokotdéw koniecznosci na ich realizowanie podpisanych takze
przez projektanta), nie bedg uznawane przez projektanta czy Inwestora, bedg w momencie zakonczenia
budowy sprawg sporng do rozstrzygniecia przez Inwestora. Mogg one wynikac¢ z blednego wytyczenia obiektu,
ktory tyczyt geodeta ze strony Wykonawcy zadania, z btednego obmiaru przy inwentaryzacji powykonawczej czy
z btedu dokumentacji przetargowej. Réznice te mogg tez wynika¢ z wielu innych czynnikéw. Dlatego w celu
unikniecia takich sytuacji nalezy na etapie przygotowywania oferty, przeanalizowa¢ w catosci dokumentacije
projektowg (w tym wszelkie zatgczone do przetargu dokumenty i przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie) i na
etapie ofertowania zgtosi¢ Inwestorowi niescistosci, w celu ich wyjasnienia na etapie przetargowym, a nie
po wybraniu oferenta.

" Rozliczenie budowy lezy po stronie Inwestora. Inspektor nadzoru zgodnie z przepisami pomaga
w rozliczeniu. Nie podejmuje spornych decyzji, ktére powinien podjg¢é Zamawiajgcy lub w jego imieniu biuro
prawne.

" Prace drogowe nalezy wykonywaé w scistym powigzaniu z ustaleniami wynikajgcymi z opinii lub
uzgodnien odpowiednich instytucji, majgcych nadzér nad przedmiotowym terenem, (jezeli takowe s3).

" Na etapie realizacji inwestycji wykonawca musi uwzglednia¢ wszystkie uwagi i opinie zarzadcy



pasa drogowego oraz wiascicieli urzadzen zlokalizowanych w pasie drogowym na mocy innych decyzji
administracyjnych lub opinii branzowych, (jezeli takowe s3).

. Nalezy zagwarantowaé¢ dotrzymanie standardow, jakosci srodowiska w terenie inwestycji i poza
terenem inwestycji, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny.

= Pojemniki z chemikaliami i materialami napedowymi znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przez uszkodzeniami.

= Odpady powstate na etapie budowy inwestycji nalezy zlozy¢ w wyznaczonym przez Inwestora
miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie $rodowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem.
Brak checi wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy,
o co Wykonawca powinien zapyta¢) oznacza, iz Wykonawca zadania ma obowigzek odwiezienia wraz z
zatadunkiem i wytadunkiem w/w odpadoéw na wysypisko wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km) wraz
z uiszczeniem ewentualnych optat za ich sktadowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie Zamawiajgcego, co
do ich zatrzymania i sktadowania w wyznaczonym przez niego miejscu.

. Nadmiar mas ziemnych w tym humusu a takze drzewa, materialy rozbidorkowe itp. nalezy ztozy¢
W wyznaczonym przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie srodowiska przed
potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na
etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytac¢) oznacza, iz Wykonawca zadania
ma obowigzek odwiezienia wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w mas ziemnych, humusu, drzew, materiatow
rozbidrkowych itp. na wysypisko czy inne miejsce sktadowania a wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe
km) wraz zuiszczeniem ewentualnych optat za ich skladowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie
Zamawiajgcego, co do ich zatrzymania isktadowania w wyznaczonym przez niego miejscu. Dlatego
bezwzglednie nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym, ktére z odspojonych materiatéw lub innych elementow budowy
np. drzewa, humus, materialy rozbiorkowe itp. bedg stanowi¢ wtasnos¢ Inwestora lub innego zarzadcy i
w zwigzku z tym faktem nalezy ustali¢ miejsce i sposéb ich skladowania (paletowanie itp.).

L] Nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie skladania oferty, czy bedzie pobierana optata
za skltadowanie odpadéw budowlanych na wskazanym wysypisku czy miejscu magazynowania (np. gruzu,
ziemi, humusu, materiatéw rozbiérkowych itp.) i ujg¢ to w ofercie.

= Nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie skladania oferty, czy bedzie pobierana optata za zajecie
pasa drogowego i ujgc to w ofercie.

. Gruzobeton i ewentualne inne materiaty Zamawiajacego a takze te, ktére odspojone na etapie
budowy moga by¢ ponownie na tej budowie wbudowane, (jezeli dokumentacja tak mowi). W przypadku,
kiedy mowa jest o materialach Zamawiajgcego, lub tych do odspojenia na etapie budowy, ktére majg by¢
wykorzystane do budowy, zobowigzuje sie oferenta do przeprowadzenia wizji lokalnej na placu i w terenie,
gdzie ztozono lub jest wbudowany materiat Zamawiajgcego, co do jego oceny i przydatnosci do realizaciji
zadania. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, w cenie kontraktowej nalezy ujg¢ ewentualne
dokruszenie przedmiotowego materialu oraz jego ewentualne doziarnianie, oczyszczenie, segregacje,
paletowanie, sktadowanie, magazynowanie, transport, zatadunek i roztadunek itp. w celu uzyskania parametrow
wymaganych w SIWZ zamawiajgcego i w celu zrealizowania zadania.

L] Projektant nie odpowiada za wystepowanie robét koniecznych czy dodatkowych powstalych
ze wzgledu na czynniki, na ktére nie mial wplywu (np. czynniki atmosferyczne wystepujgce w danej chwili
realizowanych robdt, warunki gruntowo — wodne inne niz zawarte w ewentualnej opinii geotechnicznej,
poniewaz warunki te w pdzniejszym etapie czy czasie mogg by¢ zmienne lub inne, btedy mapy do celow
projektowych posiadajgcej btedy wynikajgce z materiatéw otrzymanych przez osrodki geodezyjne, projektant nie

odpowiada za btedy mapy do celéw projektowych wynikajgce z braku niektérych sieci branzowych lub ich



wskazanej ztej lokalizacji a wynikajagcych z btednych Iub brakujgcych inwentaryzacji geodezyjnych
powykonawczych dla wczesniej realizowanych przez innych wykonawcow budow.

= Inspektor nadzoru Inwestorskiego nie posiada kompetencji do realizowania zamian w projekcie
czy zatwierdzania robot dodatkowych, koniecznych lub inaczej oznaczonych bez zgody Inwestora. Na w/w
roboty nalezy przygotowacé protokoty konieczno$ci.

" Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwiekszajgce wartoS¢ robot, Inwestor moze
zabezpieczy¢ odpowiednie $rodki finansowe. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Inwestor moze zwiekszy¢
zakres prac o roboty konieczne, dodatkowe. Zaleca sie zabezpieczenie w budzecie rezerwy finansowe;.

" Ze wzgledu na realizowanie dokumentacji projektowych czesto po diugim okresie czasu od czasu
jej przekazania Inwestorowi (np. realizowane w innym roku niz powstanie projektu lub w czasie gdzie zaszlty
duze zmiany zwigzane np. z ciggtymi zmianami atmosferycznymi - zmienne temperatury prowadzgce do
destrukgji istniejgcych elementéw drogowych czy innych lub duze opady deszczu czy susza itp. warunki majace
wplyw na niszczenie istniejacych elementdw drogowych a takze zmiany w przepisach, SST, wytycznych,
normach itp.), przed etapem ogtoszenia przetargu czy zlecenia w innej formie na wykonanie przedmiotowego
zadania, nalezy zleci¢ odptatnie projektantowi uaktualnienie jej w stosunku do zmian, jakie zaszty szczegdlnie w
tym czasie w terenie przeznaczonym pod budowe. Bezptatna jednorazowa aktualizacja kosztoryséw dotyczy
tylko zmiany cen wg nowego kwartalnego cennika robot - nie dotyczy zmian, jakie zaszty w tym czasie na
terenie inwestycji.

. Zaleca sie by na etapie przetargu rozliczanego, jako ryczalt wymagana byta oferta w postaci
kosztorysu ofertowego zrealizowanego na bazie przedmiaru robot dotgczonego do dokumentacji przetargowe;j,
(ktéry moze by¢ dostarczony do Zamawiajgcego np. na etapie podpisywania umowy), by na etapie rozliczania
budowy mozna byto korzysta¢ z cen jednostkowych, jesli zajdzie taka potrzeba.

" Jesli zaistniejg roznice w zastosowanych materialach lub opisach poszczegdlnych pozyciji
kosztorysowych w stosunku do zapiséw w projekcie, nalezy na etapie sktadania oferty ztozy¢ stosowne
zapytanie do Zamawiajgcego w celu wyjasnienia niescistosci. W przeciwnym wypadku na etapie budowy bedg

wymagane zapisy korzystniejsze dla budowy lub wymagane przez inwestora.

" Wersja elektroniczna przetargowa zawiera np. skany fragmentéw map uzgodnien branzowych,
ktérych jakos¢ moze by¢ nieodpowiednia (podczas skanowania najczesciej wystepuje brak widocznych
kolorowych naniesien wykonywanych technikg reczng za pomocg pisakéw i zakreslaczy), tak wiec na etapie
sktadania oferty nalezy przeanalizowac projekt (szczegdlnie plan sytuacyjny i plany uzgodnien branzowych —
oryginat dostepny bedzie u zamawiajgcego) i wtedy dokonaé odpowiednio wyceny zadania. Wizja lokalna jest
obowigzkowa.

. Zapisy w specyfikacji SST czy inwestora SWIZ a dotyczgce np. badan projektowanych elementéw,
pomiaréw, obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji powykonawczej, odwodnienia wykopdw, zabezpieczenia
tymczasowego robot, itp. nie zostaty ujete w przedmiarze robot, ale obowigzujg Wykonawce zadania. Zapisy te i
wymagania sg podstawg realizacji wszelkich prac. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
sg wliczone w cene kontraktows.

" Materialy zalagczone do przetargu w wersji elektronicznej zostaty utworzone w nowej wersji
oprogramowania wspomagajgcego projektowanie, dlatego tez w celu unikniecie bteddéw polegajgcych na nie
wyswietlaniu niektorych elementéw, zaleca sie przegladanie jej przy pomocy programu Foxit Reader. Program
ten jest programem darmowym i mozna go pobrac¢ ze strony producenta www.foxitsoftware.com. Nalezy sie
zapoznac¢ z regulaminem producenta (by¢ moze odptatnosé za korzystanie z niego jest juz inna).

" Nalezy przeanalizowaé dokumentacje przetargowa, (na ktérg sktadajg sie wszelkie projekty



budowlane, wykonawcze, ewentualnie zamienne, przedmiary robét, kosztorysy i specyfikacje techniczne a takze
te ze strony inwestora SIWZ Zamawiajgcego, operaty wodnoprawne, projekty docelowej iewentualnie
tymczasowej organizacji ruchu a takze wszelkie inne dotgczone dokumenty i opinie) i o ewentualne zmiany
i niescistosci sktada¢ zapytania w celu ich uszczegétowienia na etapie przetargu. W przypadku ryczattu nalezy
wzig¢ pod uwage wszelkie informacje w w/w i zatgczonych dokumentach przetargowych celem odpowiedniej
wyceny zadania. Informacje zawarte we wszystkich dokumentach zamieszczonych przez zamawiajgcego (nie
tylko w projekcie budowlanym) a takze informacje pozyskane na podstawie przeprowadzonej obowigzkowej wizji
lokalnej, sg podstawg wyceny dla przedmiotowego zadania. Przedmiar robét jest w przypadku ryczattu
elementem pogladowym, ale dajgcym dodatkowy obraz robdét przewidzianych do zrealizowania np. tych
przygotowawczych, rozbidrkowych, ziemnych a takze wykornczeniowych.

" Projektant zastrzega sobie, iz zapisy w niniejszej dokumentacji (szczegolnie w rozdziale ,,Inne
zagadnienia” czy ,,Wymogi geologiczne” lub SST i innych zatagczonych dokumentach do przetargu) sg
obowigzujgce. Jezeli inwestor uwaza inaczej powinien sie do nich odnies¢ w SIWZ Zamawiajgcego lub projekcie
umowy z Wykonawcg zadania, ktory zamieszczony bedzie na cele przetargowe.

. Projektant zastrzega sobie, iz wizyty na budowie w ramach nadzoru autorskiego sg odptatne
(1000+VAT za wizyte). W zwigzku z tym faktem prosimy o przestanie stosownego zlecenia dla w/iw. Jezeli
zamawiajgcy przewidziat w umowie z projektantem na prace projektowe, wykonywanie obowigzkow inspektora
nadzoru autorskiego w ramach przedmiotowej umowy, wizyty na budowie sg nieodpfatne.

. Jezeli na stronie Zamawiajagcego w dokumentach przetargowych Inwestor nie zamiescit
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania roboét, Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem
prac wykonac¢ i uzgodni¢ a takze zatwierdzi¢ w/w projekt na swoj koszt. Koszty zabezpieczenia robot nie zostaty
ujete w przedmiarze robét, ale obowigzujg Wykonawce zadania. Wymog ten jest podstawg realizacji wszelkich
prac. Jezeli Zamawiajgcy zamiescit na stronie projekt tymczasowej organizacji ruchu, jest on podstawg do
terminowego rozpoczecia robot. Wykonawca na swdj koszt przedtuzy jego wazno$c lub zrealizuje nowy.
Wykonawca, ktéry chce zabezpieczy¢ roboty w inny sposob, wykona taki projekt i uzyska zatwierdzenie na swoj
koszt.

. BIOZ. Nalezy zapoznacC sie z terenem, na kiérym ma powsta¢ inwestycja. Teren nalezy takze
przeanalizowa¢ pod wzgledem spetnienia warunkéow BIOZ, co jest rownoznaczne z przeprowadzeniem wizji
lokalnej w terenie jeszcze na etapie sktadania zapytan do przetargu. Brak zapytan na etapie przetargu traktuje

sie, jako akceptacje warunkéw tam panujgcych.

Sporzadzita

mgr inz. Barbara Kosmacz

Steszew, grudzien 2016 r.



