
Budowa ulicy Powstańców Wlkp. w Ruchocicach

                    TABELA  ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH 
                               /ślepy kosztorys/

BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL.POWSTAŃCÓW  WLKP.

     w miejscowości Ruchocice

         w gminie Rakoniewice

Lp Numer SST Nr Wyszczególnienie Jednostka  Cena Wartość

poz. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jedn.  /zł/

1 2 3 4 5 6 7 8

I. 01.00.00. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1. 01.01.01. 11 Odtworzenie trasy w terenie równin -

nym wraz z inwentaryzacją powykona- km 0,372

wczą 

2. 01.02.01. Wycinka drzew z karczowaniem i wywo -

zem pozostałości na odl.  …..km

11 Ø 5-20 cm szt. 6,0

12 Ø 50 cm szt. 2,0

2. 01.02.04. Rozbiórki elementów dróg  wraz z od -

wozem gruzu :

21 nawierzchni z żużla gr. 5 cm z hałdowa - m
2

600

niem na budowie

41 krawężnika betonowego 15/30 m 10

RAZEM I

II. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. 02.01.01. 11 Roboty ziemne poprzeczne w gr. kat.

III-IV m
3

39

13 Wykopy wykonywane mechanicznie z 

z transp.na odkład - gr. kat. III-IV m
3

786

2. 02.03.01. 12 Wykonanie nasypów z gruntu kat.III-IV

z formowaniem i zagęszczaniem oraz m
3

39

plantowaniem skarp - transp.na odl.1km

RAZEM II

III. 03.00.00. ODWODNIENIE

1. 03.02.01. 23 Wykonanie przykanalików z rur PCV 

 - 15 cm z wykonaniem robót ziemnych i m 32

transportem materiałów

41 Wykonanie studzienek ściekowych 

z transp.materiałów i wykonaniem robót szt. 4

ziemnych

2. 03.04.01. 20 Wykonanie studni chłonnych ze skrzynek

rozsączających w geowłókninie szt. 4

3. 03.02.01 regulacja wysokości urządzeń uzbrojenia

72 jw.studni rewizyjnych kanalizacji sanit. szt. 7

73 jw.zaworów gazowych szt. 2

74  - studni telekomunikacyjnych szt. 2

RAZEM III
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IV. 04.00.00. PODBUDOWA

1. 04.01.01. 11 Mechaniczne profilowanie i zagęsz-

czanie podłoża - gr. kat. III-IV m
2

2055

2. 04.02.01. 23 Wykonanie warstwy odsączającej z pos-

półki gr.15 cm z transportem mater. m
2

2055

3. 04.05.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa łama-

nego stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 z transp.mater.

24  - gr. 22,0 cm m
2

1671

RAZEM IV

V. 05.00.00 NAWIERZCHNIA

1. 05.03.23. 12 Nawierzchnia z kostki bet.gr.8 cm 

na podsypce piaskowej gr.3cm z transp.

materiałów m
2

1608

kolor szary 

RAZEM V

VI. 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1. 06.03.01. 32 Umocnienie poboczy pospółką glin-gr.10cm

z korytow.,profilow. i zagęszczaniem m
2

1380

2. 32 Umocnienie zjazdów żużlem paleniskowym

z rozbiórki grub. 10 cm m
2

300

3. 32 Plantowanie mechaniczne chodnika,pobo-

czy i zjazdów oraz skarp rowów z zagęszcz. m
2

1870

RAZEM VI

VII. 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZ.RUCHU

1. 07.02.01. 11 Ustawienie nowych znaków pionowych

wraz z montażem tablic znaków szt. 10

RAZEM VII

VIII. 08.00.00 ELEMENTY ULIC

1. 08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych

na ławie betonowej z transp. mater.

11 15x30 na podsypce cem.- piask . gr. 5cm m 789

2. 08.05.03 11 Wykonanie ścieku przykrawężnikowego

szer. 20 cm z dwu rzędów kostki cegłowej

20x10 grub.8 cm koloru grafitowego na m
2

89

podsypce cem - piaskowej  1:3 gr. 5 cm

RAZEM VIII

OGÓŁEM X X X

netto

vat 22% x x x

OGÓŁEM X X X

brutto

Strona 2


