

OŚil.271.2.2012

### **Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika**

## **ZAWIADOMIENIE**

**o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OŚil.271.2.2012.  
Nazwa zadania: „**Rewitalizacja i odnowa parku w Grabowcu**”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.2 i 3 Prawa zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu

### **odrzucono oferty :**

#### **1. P.P.H.U. MAXBUD Michał Borcuch, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Gościniec 9**

z powodu niezgodności kosztorysu ofertowego z przedmiarem robót, a mianowicie :

- w poz. 14 kosztorysu. **Zamiast** : piaskownica Malwa **jest** : piaskownica Malwinka,
- sadzenie drzew i krzewów iglastych i liściastych form
- w poz. 17 kosztorysu. **Zamiast** : ławki parkowe – obudowa drewniana siedzeniowa -26 szt. **jest** : montaż ławek parkowych „Comet” kompletnych – 4 szt.
- w poz. 35 kosztorysu. **Zamiast** : sadzenie drzew i krzewów iglastych i liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-II – 152 szt. **jest** : sadzenie drzew i krzewów iglastych i liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez dołów; średnica/głębokość: 0,3 m – 4354 szt.  
Ponadto jest dodatkowa pozycja kosztorysowa nie ujęta w przedmiarze robót - poz.36 - sadzenie drzew i krzewów iglastych i liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez dołów; średnica/głębokość: 0,7 m – 356 szt.
- zmieniona poz. 38 kosztorysu. **Zamiast** : dowóz torfu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat.III – 272 m<sup>3</sup> **jest** : ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm. Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim- dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy – 272 m<sup>3</sup>.
- w poz. 49 kosztorysu. **Zamiast** : Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 2,4 m. Grubość warstwy odmulanej 10 cm – 104 mb **jest** : Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0,25 m<sup>3</sup> w gruncie kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km – 104 m<sup>2</sup>.
- w poz. 51 kosztorysu. **Zamiast** : Umocnienie dna rowu elementami betonowymi(korytka) o wym. 60x33x152 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 104,00 mb **jest**: Umocnienie dna rowów elementami betonowymi(korytka) o wym. 50x65x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 46,92 m<sup>2</sup>.
- w poz. 52 kosztorysu. **Zamiast** :Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60 x40x8 cm (35 kg/szt.).Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm – 46,92 m<sup>2</sup> **jest**: Umocnienie skarp płytami betonowymi chodnikowymi o wm.35x35x5 cm na podsypce piaskowej. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą – 46,92 m<sup>2</sup>.

#### **2. Zakład Budowlany „STA-BUD Stanisław Staniek, 27-400 Ostrowiec Św., ul.St.Brody 24**

z powodu niezgodności kosztorysu ofertowego z przedmiarem robót, a mianowicie :



- w poz. 29 kosztorysu. **Zamiast** : Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska z siatki w ramach stalowych wys.1,1 m na słupkach – 2,10 mb **jest** : Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska z siatki w ramach stalowych wys.1,1 m na słupkach z rur – 2,00 m.
- w poz. 37 kosztorysu. **Zamiast** : Dowóz torfu samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km grunt. Kat.III – 272,00 m<sup>3</sup> **jest**: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0,25 m<sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku na odległość do 1 km - 272,00 m<sup>3</sup>.
- w poz. 38 kosztorysu. **Zamiast** : Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim - 272,00 m<sup>3</sup> **jest** : Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim – 0,55 ha
- w poz.43 kosztorysu. **Zamiast** : Wykonanie odwodnienia liniowego typu ACO-DRAIN (typ ciężki) – 8,00 mb **jest** : Ścieki z pref.betonowych o grub.20 cm na podsypce cem.piaskowej – 8,00 m.
- w poz. 52 kosztorysu. **Zamiast** : Przepust rurowy bez piętrzenia P-1 na podłożu mineralnym – rura PEHD 40 cm dł. 6 z umocnieniem wlotu i wylotu kostką granitową – 2,00 przepusty **jest**: Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o śr. 40 cm – 12 m.
- w poz.54 kosztorysu. **Zamiast** : Wymiana zadaszenia nad studnią – 1,00 szt. **jest**: Pokrycie dachów dachówką karpiówka cement. podwójna – 5 m<sup>2</sup>.
- w poz. 58 kosztorysu. **Zamiast** : Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 10 cm – 112,05 m<sup>2</sup> **jest** : Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm - 112,05 m<sup>2</sup>.
- w poz. 59 kosztorysu. **Zamiast** : Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie gr. 6cm po zagęszczeniu - 112,05 m<sup>2</sup> **jest** : Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach – grub. Warstwy po zagęszczeniu 12 cm - 112,05 m<sup>2</sup>
- w poz.60 kosztorysu. **Zamiast** : Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna gr.12 cm po zagęszczeniu - 112,05 m<sup>2</sup> **jest** : Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa dolna grub. po zagęszczeniu 12 cm - 112,05 m<sup>2</sup>
- w poz. 61 kosztorysu. **Zamiast** : Nawierzchnie z płyt wielootworowych ażurowych - 112,05 m<sup>2</sup> **jest** : Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej - 112,05 m<sup>2</sup>
- w poz. 63 kosztorysu. **Zamiast** : Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12 x 25 cm – 45,00 mb **jest** : Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na posypce cem.piaskowej – 45,00 m
- w poz.66 kosztorysu. **Zamiast** : Układanie kabli o masie do 0,2 kg/m w rowach kablowych ręcznie – 175,00 mb **jest**: Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych – 175,00 m
- w poz.67 kosztorysu. **Zamiast**: Montaż uziorów poziomych w wykopie o głębokości do 0,6 m, grunt kat.IV – 175,00 mb **jest** : Układanie bednarki w rowach kablowych- bednarka do 120 mm<sup>2</sup> – 175,00 m.
- w poz.70 kosztorysu. **Zamiast** : Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg – 8,00 szt. **jest** : Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat. I-III – 8,0 szt.
- w poz.71 kosztorysu. **Zamiast** : Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg – 2,00 szt. **jest** : Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat. I-III – 2,0 szt.
- w poz.72 kosztorysu. **Zamiast** : Montaż przewodów do opraw oświetleniowych o masie do 100 kg - 10,00 kpl. przew. **jest** : Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi – 10 m-1 przew.
- w poz. 73 kosztorysu. **Zamiast** : Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupie – 8,00 szt. **jest** : Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych ( 1 lampa w oprawie)- 8 szt.
- w poz. 74 kosztorysu. **Zamiast** : Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupie – 2,00 szt. **jest** : Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych ( 1 lampa w oprawie)- 2 szt.
- w poz.75 kosztorysu. **Zamiast** : Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4mm pod zaciski lub bolce – 20,00 szt.żył **jest**: Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych- 20,00 m.
- poz. 76 kosztorysu. **Zamiast** : Skrzynki i rozdzielnice żyłowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją – 1,00 szt. **jest** ; Montaż skrzynek o ciężarze do 30 kg z wierceniem



otworów – 1 szt.

Z uwagi na odrzucenie oferty w oparciu o art.26 ust.3 p.z.p. nie wzywaliśmy wykonawcy do dostarczenia aktualnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Złożone w dokumentach przetargowych wykonawcy ubezpieczenie oc obejmuje okres od 2011-02-01 do 2012-01-31.

Odrzucenie w/w ofert nakazuje art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami )

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( pkt. V ust.3 ppkt.4) kosztorys ofertowy winien być opracowany w oparciu o dołączony do SIWZ – przedmiar robót –(załącznik nr 6).

W związku z powyższym wprowadzone zasadnicze zmiany w kosztorysach w stosunku do przedmiaru robót nie odpowiadają treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.- Wskazane wyżej niezgodności ustawa p.z.p. kwalifikuje jako stan „nieodpowiadania” treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym przypadku nie odpowiadanie postanowieniom punktu V ust.3 ppkt.4 SIWZ ), o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p.. W związku z powyższym należało orzec jak wyżej.

### **wykluczono wykonawcę z postępowania :**

- 1.Zakład Projektowo-Usługowy „ZNAK” Stanisław Wawrzak Spółka Jawna, 26-700 Zwoleń, ul.Żeromskiego 5/1  
z powodu wykonywania bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem przedmiotowego postępowania przetargowego.  
Wykonawca wykonał dla Zamawiającego przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim.  
Wykluczenie oferty nakazuje art. 24 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami ). Zgodnie z art. 24 ust.4 p.z.p. ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.-

### **Otrzymują:**

- 1.U&S Partners Sylwia Krawczyk, 02-122 Warszawa, ul. Grzeszczyka 6/39
- 2.COLOR-SPORT S.C. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski, 43-155 Bieruń, ul.Warszawska 299
- 3.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA DELA” Emil Dygas 26-600 Radom, ul. Kalińska 6/6a
4. DRO-MAR” Marcin Drózdź Odechów 48, 26-640 Skaryszew
5. P.P.H.U.>>MAXBUD<< Michał Borcuch, 27-400 Ostrowiec Św. ul. Gościniec 9
6. DACH-BUD” Zakład Budowlano-Remontowy s.c. Janusz Gregorczyk & Marian Pietrasik 26-600 Radom , ul. Lubelska 69/71
7. Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD” Radosław Malec & Stanisław Wójcik Sudół 45 c, 27-400 Ostrowiec Św.
8. Zakład Budowlany „ STA-BUD” Stanisław Staniek, 27-400 Ostrowiec Św., ul. St.Brody 24
9. ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY „ZNAK” Stanisław Wawrzak spółka jawna , 26-700 Zwoleń, ul. Zeromskiego 5/1 .
10. Tablica ogłoszeń UG Rzeczników.
11. Strona internetowa: www.rzeczniow.pl
12. a/a.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Karol Burek*

### **Potwierdzam otrzymanie w/w zawiadomienia :**

Proszę potwierdzić to pismo datą , podpisem i pieczęcią firmy i odesłać na:  
**nr. faxu ( 048) 6167310 ) niezwłocznie.-**