                                         Rzeczniów,2008-03-05
                 Z a w i a d o m i e n i e

           Zawiadamiam , że w wyniku przetargu nieograniczonego  na   ,, NA PRZEBUDOWĘ DROGI  GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL  I POSESJI KANIOSY-ALEKSANDRÓW – I etap  ”

                                             odrzucono  oferty :
1.Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych TRAKT Sp. z   

   o.o. Górki Szczukowskie 1 , 26-065 Piekoszów 
   z  uwagi na:
a) – zmieniona podstawa kosztorysu w stosunku do przedmiaru robót , 

      a    mianowicie :

 - w poz. 70 zamiast 5 , poz.80 zamiast 6 , poz.90 zamiast 7, poz.120 zamiast 10,poz.130 zamiast 11, poz.140 zamiast 12 , poz.150 zamiast 13 , poz.180 zamiast 16, poz.190 zamiast 17 , poz. 200 zamiast 18 , poz. 210  zamiast 20.
Ponadto brak w kosztorysie pozycji 19 i 21 – przedmiaru robót. 

2.  ,,BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o., 27-215 Wąchock ,
   ul.Św.Rocha 31
  z uwagi na: brak w kosztorysie pozycji 19 i 21 – przedmiaru robót.
3  Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.,

   27-500 Opatów,ul. Ćmielowska 4     

   z uwagi na :
   a) brak wpisu  podstawy kosztorysowej do poszczególnych robót w całym    

       przedstawionym kosztorysie ofertowym.
4. Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp.z o.o., 26-700 Zwoleń,
    ul. Doktora Perzyny 86
   a) – zmieniona  podstawa kosztorysu w stosunku do przedmiaru robót , 

          a    mianowicie :

    - w poz. 5 zamiast 3.

     Ponadto  poz. 22 zamiast 20 - nie zawiera podstawy kosztorysowej , zaś treść tej   

     pozycji jest inna niż wynikająca z przedmiaru robót.

      Z powyższych względów nie wzywamy  na podstawie art.26 ust.3 p.z.p. na   

     uzupełnienie brakujących dokumentów tj.oświadczeń ( pkt.7.1 pdkt 2 SIWZ) 

     oraz zgodnie z pkt.10  Formularza Ofertowego.
  5. Miejskiego  Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. 27-400   

    Ostrowiec Św. ,ul.Żeromskiego 23
   a) – zmieniona  podstawa kosztorysu w stosunku do przedmiaru robót , 

          a    mianowicie :

    - w poz . 2 , w poz.3 zamiast 2 , w poz.4 zamiast 2 , w poz.9 zamiast 7.
    Z powyższych względów nie wzywamy  na podstawie art.26 ust.3 p.z.p. na   

    uzupełnienie brakujących dokumentów tj.oświadczeń ( pkt.7.1 pdkt 2 SIWZ-brak

    oświadczenia o akceptacji wzoru umowy) , oraz zgodnie z pkt.10  Formularza   

    Ofertowego.

Odrzucenie w/w ofert  nakazuje  art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku  –  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity:  Dz.U.Nr 164, poz.1163 z  2006 , z póź. zmianami ) . 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych  Warunków Zamówienia kosztorys ofertowy  winien być sporządzony w oparciu o dołączony do SIWZ – przedmiar robót .
W związku z powyższym wprowadzone zmiany w kosztorysach  w stosunku do przedmiaru robót , bądź brak podstawy kosztorysowej dla poszczególnych robót

nie odpowiadają  treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.-
Otrzymują:
1.Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o.

   Górki Szczukowskie 1 , 26-065 Piekoszów
2. ,,BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o.,27-215 Wąchock , ul.Św.Rocha 31
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.27-500 Opatów,ul. Ćmielowska 4

4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o., 26-700 Zwoleń, ul. Doktora Perzyny 86
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 27-400 Ostrowiec Św.    

    ul.Żeromskiego 23

6. ,,CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych , 27-200 Starachowice,

     ul.17-go Stycznia 32

7. ,,REM-WOD” Sp. z o.o., 25-324 Kielce , ul. Legnicka 28
