
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
I. Warunki ogólne 
1. Inwestor 
- GMINA SADLINKI, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki 
1.1. Cel i przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Opracowanie zawiera podstawowe wymagania w zakresie wykonywania i 
odbioru robót budowlano-montażowych przewidzianych do realizacji projektem 
budowlanym, w ramach „Remontu remizy strażackiej” i ma na celu umożliwienie 
wszystkim uczestnikom budowlanego procesu inwestycyjnego prawidłowe technicznie i 
na wymaganym poziomie wykonanie przewidzianych do realizacji robót. 
1.2. Podstawa opracowania 
- Umowa 
- Dostarczony projekt budowlany, 
1.3. Zakres robót obj ętych S.T. 
Projekt architektoniczno-budowlany zadania wymienionego w pkt 1.1. Niezależnie 
od postanowień Warunków Szczególnych będą stosowane przez Wykonawcę 
normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej. 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, pisemnego polecenia nadzoru 
autorskiego i inwestycyjnego. 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie Realizacyjnej przekaże 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa ST. 
1.5. Dokumentacja projektowa. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierać: 
- projekt budowlany wraz z rysunkami technicznymi 
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar 
robót 
- informacja dot. BIOZ 
- SIWZ wykonane przez inwestora 
- projekt umowy realizacyjnej 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
- ewentualny projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla 
poszczególnych odcinków 
- projekt organizacji i harmonogram ogólny robót 
- projekt zaplecza technicznego budowy. 
Powyższe powinny być uzgodnione z Inwestorem, a w zakresie ewentualnego 
wyłączenia dróg i objazdów tymczasowych, jeżeli takie wystąpią z miejscowym 
Zarządem Dróg. 
 
 
 



1.6. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą projektow ą i ST 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanową część umowy (kontraktu), a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Remonty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 
1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania Robót wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań, będzie miał szczególny wgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi; 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.9. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 



przez odpowiednie przepisy na terenie, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi normami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający. 
1.11. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.12. Określenia podstawowe 
Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych 



Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Polecenie In żyniera - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inżyniera 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez 
Inwestora, w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 
Tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do tymczasowego użytkowania, w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 
a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Prawo 
budowlane z dnia 27 marca 2003r. konsekwentnie wyłącza z zakresu budowy 
kategorię „przebudowa”. Od tego momentu przebudowa nie jest budową w 
rozumieniu Prawa budowlanego. 
Rekonstrukcja - czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu. 
Przebudowa - jako praca dokonywana w istniejącym obiekcie budowlanym, 
prowadząca wyłącznie do zmian w ramach dotychczasowego układu 
funkcjonalnego, została zaliczona do kategorii robót budowlanych. 
Rozbudowa, nadbudowa - powiększenie istniejącego obiektu, przede wszystkim 
jego kubatury przez dobudowanie nowych struktur konstrukcyjnych, 
wykończeniowych i instalacyjnych. 
Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 



wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 
Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacj a, sanacja, rewalidacja – 
określenia stosowane w przypadku działań mających na celu konserwacje 
obiektów, połączoną często z pracami odtworzeniowymi ich fragmentów. 
Termomodernizacja - przedsięwzięcie budowlane zakładające poprawę 
parametrów energetycznych obiektów. 
Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na ode budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Pozwolenie na budow ę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
Obiektów metodą montażu- także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
tub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 
Oplata - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót 
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 



Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, lezący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu. 
Zasięg ręki - przestrzeń (obszar) zawarta między dowolnym punktem powierzchni 
stanowiska, na którym człowiek zwykle stoi lub się porusza, a powierzchnią, którą 
może dosięgnąć ręką w dowolnym kierunku bez użycia środków pomocniczych. 
Obudowa, osłona - element zapewniający ochronę przed niektórymi wpływami 
otoczenia i przed dotykiem bezpośrednim z dowolnej strony. 
Przegroda , ogrodzenie-element zapewniający ochronę przed dotykiem 
bezpośrednim ze wszystkich ogólnie dostępnych stron. 
Bariera, przeszkoda - element chroniący przed niezamierzonym dotykiem 
bezpośrednim, spowodowanym działaniem rozmyślnym. 
Ziemia - przewodząca masa ziemi, której w każdym punkcie przyjmuje się 
umownie potencjał równy zeru. 
Urządzenie przeno śne (przemieszczalne) - urządzenie, które podczas 
użytkowania jest przemieszczane lub może być z łatwością przyłączone do innego 
źródła zasilania w innym miejscu użytkowania. 
Urządzenie r ęczne - urządzenie przenośne przeznaczone do trzymania w ręce 
podczas jego użytkowania, przy czym silnik (jeżeli jest) stanowi integralną część 
tego urządzenia. 
Urządzenie stacjonarne - urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, mające taką 
masę, że nie może być łatwo przemieszczane. 
Urządzenie stałe - urządzenie przytwierdzone do podłoża w określonym miejscu 
lub przymocowane w inny sposób. 
1.13. Obowi ązujące w Polsce regulacje prawne: 
# ustawy i rozporz ądzenia 
- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 207, 
poz. 2016 ze zm.) 
- bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2003r. Nr 75, poz. 690) 
- ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568) 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w 



sprawie ochrony przeciwporażeniowej, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. z 1992r. Nr 92, poz. 460 ze zm.) 
- zarządzenie Nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974r. w 
sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń 
prądem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974r. Nr 7, poz. 22) 
- ustawa z dnia 19 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 
348) 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 
grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz.U. z 1995r. Nr 10, poz. 48, Dz.U. z 1995r. Nr 
136, poz 672) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 
2004r. Nr 198, poz. 2042) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r. Nr 138, 
poz. 1554) 
- ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U. z 2002r. Nr 169, 
poz. 1386) 
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. 
Nr 62, poz. 627 ze zm.) 
- ustawa z dnia 27 lutego 2003r. o zmianie ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003r. Nr 52 poz. 452). 
# standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budow lanej, w tym: 
- PN-90/B-03200 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-B-03264: grudzień 2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 
obliczanie. 
- PN-B-03150: 2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
- PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
- PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. 
- PN-72/B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
- PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-63/B-6251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
- PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 
odbioru. Wymagania podstawowe. 
- PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania. 
- PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
- PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 



- PN-86/B-01811 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona 
materiałowostrukturalna. 
Wymagania. 
- PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
- PN-83/B-03430 –Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
publicznej. 
2. Obowi ązki Inwestora 
- Przekazanie dokumentacji przez Inwestora dla Wykonawcy w 2 
egzemplarzach oraz dziennika budowy 
- Przekazanie placu budowy 
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
- Zawiadomienie właściwych organów oraz projektanta co najmniej 7 dni 
przed rozpoczęciem robót załączając oświadczenie kierownika budowy 
i inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków j.w. 
3. Obowi ązki wykonawcy 
a) Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 
zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób 
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające oraz sporządza harmonogram i terminarz 
wykonania robót – zaakceptowany przez Inwestora. 
b) Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami 
prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z 
inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie na 
placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W 
miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane 
zbędne materiały sprzęt i zanieczyszczenia. 
c) Zorganizowanie terenu budowy. 
d) Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i 
poziomów odniesienia sieci zewnętrznych, pochylni i schodów i schodów 
zewnętrznych. 
e) Zabezpieczenie dostawy mediów. 
f) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie : 
- Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 



- Możliwością powstania pożaru. 
g) przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek 
zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
h) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opiekę wykonywanymi robotami, 
materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia 
placu do odbioru końcowego robót). 
i) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia 
własności publicznej i prywatnej. 
j) W przypadku natrafienia podczas wykopów na przedmioty mogące mieć 
wartość zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest 
zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym 
fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty 
stosownie do dalszych decyzji. 
k) Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 
socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i 
szkodliwych dla zdrowia. 
4. Materiały 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia do użycia oraz akceptację inspektora nadzoru. 
4.1. Źródła uzyskania materiałów 
- co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dot. proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
- Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania warunków technicznych w czasie postępu robót. 
4.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 
- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając 
w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
- Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inwestorowi. 
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
- Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
- Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i odkopów formowane 
powinny być w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
- Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 



z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inwestora. 
- Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inwestora, wykonawca nie będzie 
prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
- Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwa 
jakość i przydatność do robót. 
Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. Wykonawca 
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inwestora. 
Miejsce czasowego składowania materiałów zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy wynikały będą z wytycznych projektu organizacji placu budowy, a poza 
terenem budowy zorganizowane zostaną przez wykonawcę. 
4.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
- Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
inwestora. Jeżeli inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż te, dla których zostały zakupione, koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez inwestora. 
- Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 
4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
- Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego przepisami; 
- Wszystkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, określające jednoznacznie 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko; 
- Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste), mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej; 
- Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
4.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub warunki techniczne przewidują możliwość 



wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie wymagane – dla badań 
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie 
może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
5. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub warunki techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
6. Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy 
uzyskania stosownych uzgodnień użytkownika drogi. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 



7. Wykonywanie robót 
7.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót, zostaną jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 
czasie jego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
7.2. Kontrola jako ści robót 
7.2.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 



korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowokontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 
7.2.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek, badań materiałów oraz Robót 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 



7.2.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
7.2.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie 
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
7.2.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego. 
7.2.6. Badania prowadzone przez In żyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
7.2.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 



technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu 
danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały, elementy lub konstrukcje w sposób 
wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie, 
przemieszczanie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być 
dokonywane za pomocą taczek, wózków żurawi lub innych urządzeń nie 
powodujących ich uszkodzenia. 
 
8. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót 
8.1. Przepisy ogólne 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 
2016 ze zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po 
przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych. 
8.2. Dokumentacja techniczna 
- podstawą prowadzenia robót budowlanych jest przekazana wykonawcy przez 
inwestora uzgodniona dokumentacja projektowa, w oparciu o którą uzyskano 
pozwolenie na budowę. 
- Inwestor wywiązuje się z obowiązku dostarczenia wykonawcy robót 
budowlanych dokumentacji projektowej z chwilą doręczenia oświadczenia o 
kompletności wraz z wykazami opracowań dokumentacji. 
- Inwestor nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej 
dokumentacji projektowej. 
- o zauważonych wadach dokumentacji projektowej Inwestor powinien 
zawiadomić jednostkę projektową w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i 
ponosi on odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania 
zawiadomienia jednostki projektowej o zauważonych wadach dokumentacji. 
- jeżeli roboty wykonywane są w systemie generalnego wykonawstwa, to 
generalny wykonawca powinien dostarczyć podwykonawcy danego rodzaju 
robót dokumentację nie później niż na 90 dni przed umownym terminem 
rozpoczęcia robót. 



- bezpośredni wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem 
przeprowadzić analizę otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku 
stwierdzenia braków lub wad w projekcie, zawiadomić o tym inwestora, 
generalnego wykonawcę oraz kierującego biurem projektów / generalnego 
projektanta (lub projektanta/projektantów) w ciągu 7 dni od otrzymania 
dokumentacji lub jej części, lub zawiadomić o zauważonych brakach w trakcie 
wykonywania robót. 
- Roboty budowlane powinny być wykonywane na podstawie projektu 
organizacji robót i warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 
8.3. Dokumentacja prawna 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zgodnie z 
aktualnymi przepisami w tym zakresie uzyskać od właściwego organu 
administracji państwowej pozwolenie na budowę obiektu w zakresie objętym 
uzgodnionym i zatwierdzonym projektem budowlanym. 
- Inwestor lub generalny wykonawca obowiązany jest do poinformowania 
wykonawcę robót o stanie prawnym przejmowanego przez wykonawcę terenu i 
obiektu. 
- Plac budowy powinien być przejęty protokolarnie od inwestora lub generalnego 
wykonawcy. W protokole z przejęcia przez wykonawcę placu budowy powinien 
znajdować się też zapis dotyczący uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu 
zagospodarowania przejmowanego terenu i obiektu, usytuowania w planie i 
wysokości istniejących przewodów energetycznych, przekazania geodezyjnych 
punktów pomiarowych itp. 
- Dokumentacja prawna powinna zawierać takie dokumenty jak: protokoły 
uzgodnień, umowy, decyzje i inne. Dokumenty te mogą być w odpisach jako 
załączniki. 
- Prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawierać 
zaktualizowane dokumenty odzwierciedlające przebieg wykonywania robót i 
aktualny stan techniczny wykonanego obiektu, a między innymi : dziennik 
budowy, ewentualnie również dzienniki wykonywania określonych rodzajów 
robót, księgi obmiaru robót, protokoły odbioru robót zanikających, protokoły 
odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencję mającą 
istotne znaczenie prawne lub techniczne. 
8.4. Dokumenty budowy 
8.4.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyc 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 



Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających na ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót. 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonywanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i 
wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
8.4.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, także następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
8.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy 



spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
8.4.4. Przekazanie terenu budowy 
- zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej (warunków technicznych), 
- na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy na własny koszt. 
8.4.5. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i warunkami technicznymi 
- dokumentacja projektowa, warunki techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inwestora wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji, 
- w przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy”, 
- wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek, 
- w przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi, 
- dane określone w dokumentacji projektowej i warunkach technicznych będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji, 
- w przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub warunkami technicznymi i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
8.4.6. Wykonywanie robót budowlanych 
- obiekty użyteczności publicznej powinny być wznoszone zgodnie z 
projektem z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom 
państwowym PN lub BN albo świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. 
Materiały, wyroby lub elementy mogące wydzielać związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia powinny przed wybudowaniem mieć ocenę 
higieniczno – sanitarną, do której zobowiązany jest producent wyrobów. 
Wbudowanie tych produktów bez dostarczenia zaświadczenia o dokonaniu 
oceny higieniczno – sanitarnej jest zabronione. 
- wbudowanie w obiekty użyteczności publicznej materiałów i wyrobów, na 



które nie ma norm państwowych PN lub BN albo świadectwa, wymaga 
zgody ITB, 
- jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie całego zadania inwestycyjnego, 
wykonawca robót (generalny wykonawca) jest gospodarzem na terenie 
budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania obiektu i robót 
wykonanych na tym terenie, a w szczególności jest on obowiązany do: 
- koordynowania robót podwykonawców, 
- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 
- nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
- ustalania i utrzymywania porządku, 
- świadczenia usług, 
- o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor jest 
zobowiązany zawiadomić właściwy organ na 7 dni przed przystąpieniem do 
wykonywania robót budowalno-montażowych, na które uzyskano 
pozwolenia na budowę, 
- kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego 
powinni wpisać w dziennik budowy swoje oświadczenia o podjęciu się 
pełnienia swych funkcji na budowie, 
- nadzór autorski projektanta powinien obejmować w szczególności: 
- czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań 
technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi przepisami, 
- uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie 
wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji, 
- uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
- udziału w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, 
w rozruchu technologicznym i w czynnościach mających na celu 
doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności 
produkcyjnych lub usługowych, 
- przy wejściu lub wjeździe na budowę powinna być ustawiona tablica 
informacyjna budowy odpowiadająca warunkom określonym przez aktualne 
przepisy, 
- kierownik budowy powinien przez cały okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 
wykonania oraz udostępniać je uprawnionym organom na miejscu budowy, 
- właściwy organ może zażądać zmiany kierownika budowy lub kierownika 
robót, jeżeli osoby te: 
- nie posiadają potwierdzonych kwalifikacji fachowych, 
- nie wywiązują się ze swoich obowiązków, co może być powodem 
zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i mienia, obniżenia trwałości 
obiektu budowlanego, możliwości powstania katastrofy budowlanej 
lub nieszczęśliwego wypadku, co powinno być protokolarnie 
stwierdzone przez właściwy organ nadzoru budowlanego, 
- osoby pełniące nadzór techniczny i autorski mają obowiązek powiadomić 
niezwłocznie właściwy organ, jeżeli w czasie odbioru lub kontroli robót 



budowlanych stwierdzono niezgodności z projektem lub przepisami 
techniczno-budowlanymi albo wykonanie w sposób mogący spowodować 
zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia i mienia, 
- wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany wykonać roboty nie objęte 
umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub 
zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed awarią lub katastrofą. 
Podstawę do podjęcia tych robót stanowi wpis do dziennika budowy 
dokonywany przez upoważnionych przedstawicieli inwestora, wykonawcy 
lub nadzoru budowlanego (autorskiego lub państwowego), 
- dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń 
na budowie oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez 
właściwy organ, 
- dziennik budowy powinien obejmować roboty budowlane wszystkich 
specjalności występujących we wznoszonym obiekcie, 
- zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane bieżąco i 
chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków 
wymagających odnotowania w dzienniku budowy. Każdy zapis dokonany w 
dzienniku budowy powinien być opatrzony datą i podpisem osoby 
dokonującej zapisu, z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska 
służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. Z każdym zapisem w 
dzienniku budowy powinien zostać zapoznany pracownik, którego zapis 
dotyczy, co powinno być potwierdzone jego podpisem, 
- za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny 
kierownik budowy, 
- prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje 
kierownikowi budowy i kierownikom robót oraz w granicach kompetencji 
określonych aktualnymi przepisami szczególnymi, następującym osobom: 
a) pracownikom właściwych organów państwowych nadzoru 
budowlanego oraz innych organów zainteresowanych w zakresie 
ich uprawnień i właściwości w przestrzeganiu przepisów na 
budowie, 
b) majstrom budowlanym, 
c) inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom pełniącym nadzór 
autorski, 
d) pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 
e) pracownikom służby BHP, 
f) pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych wykonawcy i 
inwestora, 
g) osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie 
(kierownikom montażu, brygadzistom i innym) ale tylko w zakresie 
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych, 
8.4.7. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami 



technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inwestora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisująca: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
- bhp; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium władnego lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań); 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizację i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostawa materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót; 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
8.4.8. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót: 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót, 
- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadawalający, 
- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i warunkami 
technicznymi, 
- Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 



odpowiednich normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową, 
- Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań, 
- Inwestor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji, 
- Inwestor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o wszystkich 
niedociągnięciach dot. urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów, 
- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca, 
- Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań, 
- Inwestor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek, 
- Na zlecenie Inwestora wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 
materiałów, których jakość jest wątpliwa, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym wypadku koszty te ponosi zamawiający, 
- Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inwestora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inwestora, 
- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w warunkach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury zaakceptowane przez Inwestora, 
- Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora 
o rodzaju i miejscu, terminie badania lub pomiaru. Po wykonaniu tych 
czynności Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inwestorowi, 
- Wykonawca będzie przekazywał Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na 
formularzu wg dostarczonego przez niego wzoru, 
- Dla celu kontroli jakości i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i 



producenta materiałów, 
- Inwestor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
warunków technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę, 
- Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy nie są wiarygodne to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami 
na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także wymaganiami technicznymi 
dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. 
Odpowiedzialność za jakość wykonania robót ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadającego przygotowanie 
zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do 
kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 
9. Obmiar robót 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
- Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie, 
- Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
terminem, 
- Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów, 
- Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót, 
- Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inwestora na piśmie, 
- Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inwestora, 
- Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, 
- Jeżeli warunki techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego w 
innej formie, objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez 
średni przekrój, 
- Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami warunków technicznych, 
- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez inwestora, 
- Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli 



urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji, 
- Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót, 
- Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach, 
- Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 
- Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania, 
- Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem, 
- Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny, 
- Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inwestorem. 
10. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót remont owych 
10.1. Ogólne zasady i podstawy odbioru robót 
Odbiór jakościowy robót remontowych powinny być wykowane według tych zasad 
co i robót nowych, z tym że względu na bezpieczeństwo szczególna uwagę na 
roboty rozbiórkowe , związane z koniecznością usunięcia części starych i zużytych 
elementów budynku oraz zastąpienia ich nowymi. Dlatego też w przypadku, gdy 
remont obejmuje bardziej odpowiedzialne elementy konstrukcyjne, powinna być 
uprzednio wykonana ekspertyza techniczna, na podstawie której zostaje 
opracowana dokumentacja projektowo kosztorysowa dla robót remontowych 
danego obiektu. W dokumentacji tej powinna być wskazana kolejność i sposób 
prowadzenia robót rozbiórkowych i zastępowania starych elementów nowymi. 
Podstawę odbioru robót remontowych stanowią: 
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 
- dokumentacja powykonawcza, 
- dziennik budowy i protokoły częściowych odbiorów robót, 
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlani-montażowych - Część I, 
Roboty ogólnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez "Arkady", 
- normy państwowi branżowe (PN i BN) oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania 
nowych materiałów i wyrobów (wydane przez ITB i IMBER), 
- wyniki badań jakości niektórych materiałów i wytrzymałości elementów 
przewidzianych do budowy. 
Odbiorcy poszczególnych rodzajów robót dzielą się na: odbiory częściowe, tzw. Odbiory 
zanikowe i odbiory końcowe. Odbiorowi częściowemu podlegają te części robót, do 
których późniejszy dostęp jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki odbioru częściowego 
powinny być odnotowane w dzienniku budowy lub w protokole. Odbiór końcowy 
powinien 
być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robót. 
10.2. Odbiór materiałów, wyrobów i elementów 
Każda dostarczona na budowie partia materiałów, wyrobów lub elementów powinna być 
sprawdzona przez komórkę kontroli technicznej (KT) producenta i zaopatrzona 



w zaświadczenie o jakości. Odbiorca może uznać, że zaświadczenie to jest 
wystarczające lub może dokonać dodatkowego odbioru, stosując badania zwykłe lub 
pełne. Badania pełne stosuje się jeżeli materiały, wyroby lub elementy dostarczone 
nasuwają zastrzeżenia na podstawie oględzin lub wykonania badań zwykłych, bądź 
przeznaczone do budowli szczególnie odpowiedzialnych ze względu na ich prace 
styczną, warunki użytkowa albo wysokie wymagania estetyczne. Jeżeli materiały, 
wyroby 
lub elementy nie są objęte normami polskimi lub branżowymi, wówczas powinny 
uzyskać 
świadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. 
10.3. Odbiór robót betonowych i żelbetowych 
Odbiór częściowy. Odbiór częściowy robót betonowych i żelbetowych dotyczy 
deskowań i rusztowań oraz zbrojenia. Odbiór deskowań i rusztowań polega na 
sprawdzeniu przed montażem: wymiarów elementów, deskowań, stopnia 
oczyszczenia desek z resztek zaprawy, zabezpieczenia przed przyczepnością 
masy betonowej itp., a po zmontowaniu - dokładności wykonania złączy 
elementów i połączeń tarcz, szczelności deskowań, zachowania wymiarów 
przekroju poprzecznego i długości, podparcia zmontowanych zestawów oraz 
usztywnienia stemplowania w obu kierunkach. 
• Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów deskowań są następujące: 
- różnica grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych ± 2mm, 
- szerokość szczelin w tarczach 2mm, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego o wielkości: do 50cm + 5mm, od 
50 do 80cm +7mm, ponad 80cm +10mm, 
- naddatki na długości tarcz ≥20mm. 
• Dopuszczalne przy montażu są następujące deskowań są następujące: 
- odchylenie płaszczyzny lub krawędzi deskowania od pionu na wysokości 1m: 
2mm, 
- odchylenie płaszczyzny deskowania fundamentu od pionu -1, 5mm, 
- odchylenia płaszczyzny deskowania ściany lub słupa od pionu - 10mm, 
- odchylenie deskowania bocznego lub krawędzi przecięcia się deskowań belek 
od pionu - 3mm, 
- miejscowe odchylenie deskowania od płaszczyzny przy sprawdzaniu łatą 
długości 3m - 3mm, 
- odchylenia rozpiętości belek lub przekryć bezżeberkowych ±15mm, 
- odchyłki osi fundamentów ±15mm, 
- odchyłka rozpiętości płyt w przykryciach żebrowanych ±10mm. 
• Odbiór zbrojenia konstrukcji żelbetowych polega na sprawdzeniu: 
- liczby, średnicy i odgięć wkładek nośnych oraz rodzaju stali, jeżeli jest to 
możliwe na podstawie kształtu prętów zbrojeniowych, 
- średnicy i rozstawu strzemion, 
- odległości miedzy prętami i odchyleń od projektowanego położenia prętów 
zbrojenia, 
- odległość skrajnych wkładek od deskowania. 
Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 
i ocenie: 



- prawidłowość wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu - na 
podstawie uprzednio sporządzonych odbiorów częściowych, 
- zgodność cech technicznych betonu oraz z wymaganiami norm 
i dokumentacją – na podstawie zaświadczeń o jakości dostarczonych przez 
producenta lub na podstawie badań wyników kontrolnych, 
- zgodność z projektem usytuowania budowli, jej rzędnych wysokościowych, 
kształtu i wymiarów poszczególnych elementów, szczelin dylatacyjnych, 
otworów i kanałów betonowanych części metalowych - na podstawie 
pomiarów i oględzin, 
- jakość betonu - na podstawie oględzin lub przeprowadzonych 
dodatkowych badań nieniszczących, 
- wytrzymałości betonu na ściskanie - na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych w okresie betonowania lub przeprowadzonych w razie 
potrzeby dodatkowych badań. 
Przy oględzinach powierzchni elementów konstrukcyjnych: 
• nie dopuszcza się odsłoniętych prętów zbrojeniowych; grubość warstwy betonu 
otulającego od zewnątrz pręty zbrojenia powinna być równa co najmniej 
średnicy otulonego pręta lecz nie mnie niż: 
- 10mm - w płytach, syropach gęstożebrowych i ściankach grubości do 100mm, 
- 20mm - w belkach i słupach oraz ścianach o grubości większej niż 100mm, 
- 10mm - dla strzemion i prętów montażowych, 
- dopuszcza się raki o łącznej powierzchni elementu: w konstrukcjach 
cienkościennych 1%, w pozostałych konstrukcjach - 5 %, 
- miejscowe raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju poprzecznego 
elementu. 
10.4. Odbiór robót murowych 
Przy odbiorze murów należy sprawdzić na podstawie odbioru częściowego 
klasę i gatunek cegły lub innych elementów ściennych oraz markę zaprawy i 
określić ich zgodność z dokumentacja techniczną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność rodzaju konstrukcji murów z dokumentacja techniczną (poprzez 
oględziny), 
- zgodność kształtu i głównych wymiarów murów z dokumentacją 
techniczną - przez oględziny i pomiar taśmą stalową, 
- grubość murów - jaką średnią z trzech pomiarów, 
- wymiary otworów - przez pomiar, 
- równość powierzchni i prostoliniowość - przez pomiar wielkości prześwitu 
miedzy łatą kontrolną długości 2m a powierzchnia lub krawędzią muru, 
- pionowości powierzchni i krawędzi - za pomocą pionu murarskiego, 
- poziomość warstwy muru - za pomocą poziomicy i łaty kontrolnej, poziomicy 
wężowej lub niwelatora, 
- prawidłowość układu i wiązania elementów ściennych w murze, 
- grubość i wypełnienie spoin, 
- procentową liczbę cegieł ułamkowych. 
10.5. Odbiór robót stolarskich 
Odbiór robót stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu: 
- dostarczenie gotowych wyrobów stolarki budowlanej, 



- miejsca wbudowania (ościeży) wyrobów stolarki budowlanej, 
- wbudowanych wyrobów stolarki budowlanej. 
Odbiór gotowych wyrobów polega na sprawdzeniu wymiarów i płaszczyzn, 
wykończenia powierzchni (równości i gładkości powierzchni, obróbki i 
oczyszczeniu krawędzi), dopasowaniu krawędzi styku, wpuszczeniu gwoździ 
i wkrętów w drewno, wad zewnętrznych zgodnie z PN, gruntowania i 
impregnacji, rodzajów, liczby i wielkości okuć i ich zamocowania i działania. 
Odbiór częściowy: 
Przed przystąpieniem do wbudowania wyrobów stolarskich należy w ramach 
odbioru częściowego sprawdzić wymiary otworów, prostopadłość i równość 
ościeży, umocowania i zabezpieczenia przed zagrzybieniem kołków bil klocków 
drewnianych oraz ewentualnie wilgotności murów. 
Odbiór końcowy: Przy odbiorze końcowym wbudowanych wyrobów stolarki 
budowlanej należy sprawdzić: 
- osadzenie ościeżnicy, 
- jakość osadzenia i dopasowania skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
- szczelność okien i drzwi - przez wyciąganie umieszczonego między 
ościeżnicą a ramiakiem paska papieru do opakowania o szerokości 1 cm 
(pasek powinien ulec rozerwaniu), 
- stałość skrzydeł okiennych i drzwiowych w położeniu zamkniętym lub 
otwartym (brak luzów zamkniętych skrzydeł przy poruszaniu w kierunku 
prostopadłym do płaszczyzny otworu, otwarte skrzydła nie powinny same 
się zamykać). 
11. Odbiór robót podłogowych 
Odbiór częściowy: W skład odbioru częściowego podłóg wchodzą odbiory: 
- podłoża na stropie, 
- warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdźwiękowych, 
przeciwwilgociowych), 
- podkładu pod powierzchnia podłogową. 
W przypadku wykonania podłogi na stropie należy sprawdzić równość 
powierzchni i stan techniczny stropu (brak rys, pęknięć, rozwarstwień itp.). 
Odbiór warstw izolacyjnych podkładu pod nawierzchnie polega na: 
- rodzaju, kolejności ułożenia i grubości warstw izolacji, 
- wytrzymałości podkładu na ściskanie i odporności na wgniatanie (w przypadku 
powierzchni z tworzyw sztucznych), 
- grubość podkładu, 
- zachowanie poziomu lub spadku oraz równości podkładu, 
- wilgotność podkładu pod podłogi z tworzyw sztucznych, 
- gładkość powierzchni podkładu pod wykładziny wielowarstwowe z PCW, 
- prawidłowość osadzenia w podkładzie elementów instalacyjnych. 
Odbiór końcowy. Odbiór końcowy podłóg polega na sprawdzeniu: 
- dokumentacji wykonawczej (protokół badań materiałów warstw podłogowych, 
protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, danych w dzienniku budowy 
dotyczących warunków przystąpienia do robót podłogowych, 
- grubość nawierzchni, 
- równość powierzchni, 
- w pomieszczeniach mokrych - pochylenie powierzchni, 



- wyglądu zewnętrznego, 
- szerokość i prostolinijność spoin itp., 
- prawidłowości rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych, 
- karencja do przekazania pomieszczenia do użytkowania w zależności od 
rodzaju kleju do przyklejania nawierzchni podłogowej do podkładu, 
- oczyszczenia i zmycia powierzchni podłogi. 
12. Odbiór robót okładzinowych 
13. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru 
ściennych okładzin zewnętrznych na podłożu mających cel ochronny lub 
dekoracyjny, z materiałów w postaci okładzin z kamienia naturalnego i płytek 
ceramicznych. 
Okładziny z elementów ceramicznych 
Rodzaje okładzin i materiałów okładzinowych – ceram icznych 
1. Okładziny zewnętrzne mogą być wykonane z płytek ceramicznych 
elewacyjnych, płytek ceramicznych elewacyjnych produkowanych metodą 
plastyczną, płytek klinkierowych oraz z mrozoodpornych płytek kamionkowych 
szkliwionych; 
2. Okładziny wewnętrzne mogą być wykonywane z płytek ceramicznych 
szkliwionych, płytek kamionkowych zwykłych, mrozoodpornych i kwasoodpornych, 
płytek klinkierowych i płytek fajansowych. Płytki kamionkowe mrozoodporne są 
przeznaczone na okładziny wewnętrzne ścian w chłodniach składowych, płytki 
kamionkowe kwasoodporne na okładziny ścian narażonych na działanie kwasu. 
Płytki klinkierowe należy stosować głównie na okładziny ścian narażonych na 
działanie podwyższonej temperatury (np. ścian przed paleniskami pieców 
przemysłowych); 
3. Do wykończenia otworów należy stosować ceramiczne kształtki podokienne, 
zewnętrzne ze spadkiem i wewnętrzne bez spadku. 
Wymagania dla materiałów okładzinowych ceramicznych  
1. Płytki ceramiczne elewacyjne mogą mieć powierzchnię licową gładką lub 
reliefową, szkliwioną, częściowo szkliwioną lub nie szkliwioną, a powierzchnię 
montażową (powierzchnię styku okładziny z podłożem) – żeberkowaną. Powinny 
być mrozoodporne, a ich nasiąkliwość powinna być w granicach 2-8%. 
2. Płytki klinkierowe ścienne powinny mieć ścisły, w znacznej mierze spieczony 
czerep, nieszkliwiony lub z polewą solną. Powinny być mrozo-, chemo- i 
ognioodporne o nasiąkliwości nie większej niż 6%. 
3. Licówki ceglane na okładziny do ścian zewnętrznych – produkowane jako 
licówki podwójne, z których po przepołowieniu uderzeniem młotka otrzymuje się 
po dwie licówki. Licówki o grubości ok. 25 mm – powinny mieć powierzchnię 
licową gładką matową (ewentualnie angobowaną), a powierzchnię tylną – 
żeberkowaną, chropowatą. Wymiar długości i szerokości powinien odpowiadać 
wymiarom cegły zwykłej lub jej krotności. 
Płytki i kształtki kamionkowe ścienne powinny mieć powierzchnię licową gładką, 
szkliwioną, a powierzchnia montażowa powinna być rowkowana lub żłobkowana. 
Nasiąkliwość płytek i kształtek kamionkowych zwykłych nie powinna być większa 
niż 10%, a mrozoodpornych – niż 8%. 
Drobne płytki kamionkowe (mozaikowe), produkowane o różnych kształtach 



(prostokątne, kwadratowe, sześciokątne) i kolorach, powinny być dostarczone po 
naklejeniu ich stroną licową na arkusze mocnego papieru. 
5. Płytki kamionkowe kwasoodporne powinny mieć nasiąkliwość nie większą niż 
4% i być odporne na działanie kwasów (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego i 
fluorokrzemowego). 
6. Płytki i kształtki szkliwione powinny mieć czerep drobnoporowaty, gładką i 
lśniącą powierzchnię licową (pokrytą szkliwem), a stronę montażową – 
nieszkliwioną, żeberkowaną. 
Nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niż 14%. 
7. Kształtki podokienne powinny mieć licową powierzchnię gładką, a powierzchnię 
spodnią – rowkowaną. Kształtki na podokienniki zewnętrzne powinny być 
mrozoodporne. Nasiąkliwość kształtek powinna wynosić od 2 do 8%. 
Wymagania dla materiałów pomocniczych 
1. Do mocowania okładzin ceramicznych do podłoża można stosować, w 
zależności od rodzaju podłoża, miejsca zamocowania, warunków 
eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementów okładzinowych kleje do płytek. 
2. Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w okładzinach zewnętrznych należy 
stosować kity trwale plastyczne. 
Zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
1. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą 
wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża (np. do 
tynku). W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podkładu, przy czym uprzednio powinna być 
wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna. 
2. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych (z cegły, pustaków 
ceramicznych lub betonowych, bloczków z betonu komórkowego) oraz 
ściany betonowe monolityczne lub montowane z elementów 
wielkopłytowych lub wielkoblokowych. 
3. Do osadzania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po 
zakończeniu procesu osiadania murów. Jeżeli ściana została wymurowana 
na pełne spoiny, należy usunąć zaprawę ze spoin na około 10-15mm od 
lica muru. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót mur 
należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć 
z kurzu. Podłoże z betonów komórkowych nie powinno być porysowane lub 
o złuszczonej powierzchni. Rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą 
cementową, a w przypadku złuszczonej powierzchni usunąć odstającą 
warstwę betonu komórkowego. 
4. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy 
wykonać o grubości 2-3mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
5. Powierzchnie ścian betonowych lub żelbetowych, o dość znacznych 
nierównościach należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 
5MPa po uprzednim nakłuciu podłoża, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. 
Przy nierównościach podłoża do 3mm wystarczające jest nałożenie cienkiej 
warstwy wygładzającej. 



6. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane wg rozmiarów, 
gatunków i odcieni barwy (co jest szczególnie istotne w przypadku płytek o 
szkliwie barwnym). 
7. Świeżo wykonany podkład może stanowić warstwę mocującą ceramiczne 
płytki elewacyjne lub licówkę ceglaną. Należy je osadzić po nałożeniu na 
tylną żebrowaną powierzchnię takiej samej zaprawy, jak zaprawa podkładu 
i docisnąć do podkładu. Przed przystąpieniem do osadzania elementów 
okładzinowych należy ustalić obrys okładziny, wyznaczyć położenie jej 
powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w 
poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Osadzenie 
elementów okładzinowych należy wykonywać od dołu po stwardnieniu 
podkładu (po upływie 16 do 20 godzin). Jeżeli istnieje możliwość działania 
na okładzinę temperatury ponad 35°C konieczne jest zastosowanie  
zaprawy cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 5MPa. 
8. Drobne płytki kamionkowe (mozaikowe) naklejone powierzchnią licową na 
papier należy osadzać na podłożu spełniającym pod względem równości 
powierzchni wymagania dla tynków co najmniej kat. II. 
9. Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione lub 
płytki kamionkowe ścienne na dokładnie wyrównanym podkładzie, na równej 
i gładkiej powierzchni betonowych ścian monolitycznych lub z prefabrykatów 
wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejącego tynku 
o dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie te pod względem ich równości i 
gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku 
dwuwarstwowego kat. III. Jeżeli tynk był uprzednio malowany, należy usunąć 
powłokę farby oraz dokładnie zmyć powierzchnię ściany. Przy częściowym 
zniszczeniu powierzchni tynku należy warstwę tynku odbić i mocować 
elementy okładzinowe do podkładu. Klej należy nakładać na podłoże za 
pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości ok. 2 mm, 
wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju 
powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy 
ją przesunąć o 10÷15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, 
jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno 
powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Szerokość spoin powinna być nie 
większa niż 0,5 mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy pozostawiać 
spoiny dylatacyjne o szerokości 2÷3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju 
należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. 
10. Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie 
układania płytek powinna wynosić co najmniej + 5°C. 
Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okładziny 
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
II. Warunki techniczne odbioru 
1. Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z 
elementów prefabrykowanych, tynk), należy przeprowadzać zgodnie z 
warunkami odbioru podanymi dla tych robót budowlanych. Badanie 
powinno polegać na: 



a) sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających, 
b) sprawdzeniu przygotowania podłoża. 
2. W przypadku klejenia płytek należy zbadać grubość warstwy kleju. 
Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze 
częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
3. Badanie materiałów okładzinowych i ewent. klejów (w przypadku okładzin z 
płytek przyklejanych) należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy 
sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp. 
4. Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie 
okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk 
wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 
b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura 
wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar 
odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą 
poziomnicy i pionu murarskiego), 
c) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez 
przyłożenie w prostopadłych do. siebie kierunkach łaty kontrolnej o 
długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar 
wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 
1mm, 
d) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w 
przypadkach budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością 
do 0,5 mm, 
e) jednolitości barwy płytek. 
14. Zakres stosowania 
1. Wymagania techniczne dotyczą robót okładzinowych wykonywanych na 
powierzchni podłoża (ścianach, filarach, stropach i innych elementach 
obiektu budowlanego). Wykładzina dekoracyjna lub ochronna może być 
użyta w postaci płyt, arkuszy lub materiałów rulonowych. Przytwierdzana 
jest do podłoża w sposób dostosowany do danego rodzaju wykładziny i 
podłoża. 
2. Wymagania i warunki techniczne podane w opracowaniu nie dotyczą robót 
okładzinowych, jeżeli okładzina jest połączona konstrukcyjnie z podłożem i 
tworzy z nim konstrukcję zespoloną, przenoszącą działające na nią 
obciążenia, np. okładziny licowe cokołów. 
14.1. Odbiór robót malarskich 
Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu podłoży, pokładów (przy 
odbiorach częściowych) oraz powłok malarskich. Przy odbiorze podłoża z 
tynków wapiennych, cementowo-wapiennych lub cementowe bada się stopień 
skarbonizoawnia przez zwilżenia miejsca zeskrobanego na głębokość ok. 4 mm 
jednoprocentowym roztworem alkoholowym fenoloftaleiny (przy należytym 
skarbonizoawniu badane miejsca są bezbarwne lub bladoróżowe, przy 
niedostatecznym - intensywnie różowe lub czerwone). Przed malowaniem 
podłoża wyrobami olejnymi bada się również wilgotność podłoża odpowiednimi 
aparatami lub metodą suszarkowo-wagową. Wilgotność podłożą nie powinna 



przekraczać 3 -5 % w zależności od rodzaju podłoża. Przed pomalowaniem 
powierzchni metalu sprawdza się ich odkształcenie przez polanie wodą; 
spływająca woda nie powinna pozostawiać kropli lub smug. 
Odbiór podkładów polega na sprawdzeniu: 
- utrwaleniu powierzchni tynków - przy kilkukrotnym potarciu dłonią 
podkładu 
- nie powinny osypywać się ziarenka piasku, 
- nasiąkliwość po spryskaniu powierzchni kilkoma kroplami wody - 
ciemniejsza plama przy malej nasiąkliwości może nastąpić dopiero po 3 
sekundach, 
- nasiąkliwość po jednokrotnym pomalowaniu farbą powierzchniową 
powierzchni (ok. 0,1 m2)szczelnego podkładu - zmatowienie powłoki może 
być tylko miejscowe, 
- wyschnięcia - po mocnym kilkusekundowym przyciśnięciu tamponu z waty 
grubości 1cm do powierzchni podkładu wyschniętego i odjęciu tamponu, 
włókna waty nie powinny przylegać do wyschniętej powłoki, 
- przyczepność - w odniesieniu do farb rdzochronnych i podkładowych. 
Odbiór gotowych powłok malarskich polega na sprawdzeniu: 
- wyglądu zewnętrznego (równomierności rozłożenia, jednolitości barwy, 
brak prześwitów, plam, smug, widocznych śladów pędzla itp.), 
- zgodność barwy powłoki z wzorcem, 
- odporność na ścieranie powłok emulsyjnych i silikonowych - przez lekkie, 
kilkakrotne potarcie miękką szmatką - ciemna przypadku jasnych 
powłok i odwrotnie - jasną w przypadku ciemnych powłok (na szmatce 
nie powinny wystąpić ślady zabarwienia lub pyłu), 
- odporności na ścieranie i zarysowanie powłok lakierowych, 
- przyczepności, 
- nasiąkliwości powłok z farb wodnych - jak badanie nasiąkliwości podkładów, 
- odporności na zmywanie wodą powłok emulsyjnych, silikonowych i 
lakierowych (po wyschnięciu nie powinny wystąpić plamy, smugi itp.), 
- odporność na ścieranie wody z mydłem, 
- odporności powłok lakierowych na zmatowienie, spęcherzenie i nasiąkliwość 
wodą, 
- odporności na uderzenie, 
- elastyczności, 
- twardości - przez lekkie przesuniecie po powierzchni powłoki osełki 
drobnoziarnistego, miękkiego piaskowca (nie powinno to pozostawić rys 
widocznych gołym okiem z odległości ok. 0, 5m). 
15. Roboty ziemne 
15.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać 
następujące prace przygotowawcze: 
- oczyszczenie danego terenu z kamieni, 
- zabezpieczenie w trakcie wykonywania robót ziemnych urządzeń 
podziemnych takich jak: rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, 
instalacji cieplnych itp., które mogłyby ulec uszkodzeniu w trakcie prac 
budowlanych, 



- usuniecie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach 
wyznaczonych robót ziemnych z uwzględnieniem dodatków na kształtowanie 
wykopów, 
- darnina powinna tyć zdejmowana płatami o wymiarach 0,2x0,3m, grubości 5- 
10cm lub kwadratami o wymiarach 30x30cm, grubości 5-10cm. Zebraną 
darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie 
szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie; zdjętą darninę zaleca się 
składować na gruncie rodzimym i dobrze ją do niego docisnąć, a jeżeli nie 
ma takiej możliwości należy ją składować w pryzmach o szerokości ok. 1.0m 
i wysokości do 0.6 m, 
- ziemia roślinna powinna zostać zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do 
późniejszego plantowania warstwy wierzchniej terenu wykopów, 
- usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno być 
dokonane, gdy jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo robót, 
- wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich 
wód opadowych na otaczającym terenie; w tym celu powierzchnia terenu w 
obrębie prowadzonych robót powinna być wyprofilowana ze spadkami 
umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. 
15.2. Wykonywanie wykopów 
- wykopy powinny być wykonane w zasadzie w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 
przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich 
zasypanie, 
- wymiary wykopów powinny być dostosowane do frontu prowadzonych robót, 
głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności 
wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia, 
- z uwagi na projektowaną głębokość wytopów nie przekraczającą 1,5m do 
zabezpieczenia ścian wykopów można stosować typowe rozparcia i 
podparcia ścian wykopów, 
- nie dopuszcza się możliwości pozostawienia obudowy wykopów w gruncie po 
zakończeniu prac izolacyjnych, 
- w wykopach głębszych niż 1,5m od poziomu terenu należy wykonać 
bezpieczne zejścia/wyjścia dla pracowników, 
- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach 
oraz opuszczanie lub podnoszenie pracowników urządzeniami 
przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione, 
- zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu 
w nich przewidzianych do wykonania robót, 
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno zostać oczyszczone 
z odpadków materiałowych, 
- do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego 
samego wykopu, pozbawiony ewentualnych zanieczyszczeń, 
- układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o 
grubości nie większej niż 25cm przy zastosowaniu ubijaków ręcznych i 
wałowaniu, 
- nasypywanie i zagęszczanie gruntu bezpośrednio przy ścianach budynku 
powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia 



warstw izolacyjnych. 
16. Monolityczne konstrukcje żelbetowe 
16.1. Zasady wykonania i odbioru deskowa ń do robót żelbetowych 
1. Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być 
szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z 
mieszanki; 
2. Deskowania belek, wieńców i rygli zaleca się wykonywać z 
inwentaryzowanych elementów deskowań systemowych przy przestrzeganiu 
instrukcji producenta; 
3. Do odbioru deskowań powinna zostać przedłożona dokumentacja projektowa 
oraz dziennik wykonywania deskowań, jeśli taki był prowadzony, albo zapisy 
z dziennika budowy dotyczące tych robót; 
4. Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań 
systemowych powinny być uzasadnione zapisami w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem; 
5. Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania 
deskowań powinno dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę; 
6. Ocena jakości materiałów przy odbiorze powinna być dokonywana pośrednio 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i atestów materiałowych 
dostarczonych przez producenta; 
7. Przy odbiorze deskowań należy sprawdzić: 
- szczelność; 
- poprawne wykonanie w poziomie i w pionie; 
- usunięcie zanieczyszczeń; 
- powleczenie preparatami zmniejszającymi przyczepność mieszanki; 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe, które wynoszą: 
- odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu: 2mm/1m; 
- odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu 
oraz krawędzi przecięcia tych belek: 2,5 mm; 
- odchyłka od rozpiętości projektowanej belki lub płyty 
bezżebrowej:±15mm; 
8. jeżeli wszystkie sprawdzenia deskowań dadzą wynik dodatni, deskowanie 
należy uznać za wykonane prawidłowo; w przypadku gdy chociaż jedno ze 
sprawdzeń da wynik ujemny, należy deskowanie uznać w całości lub w 
części za wykonane niewłaściwie; w razie uznania całości lub części 
deskowania za wykonane niewłaściwie należy ustalić zakres napraw i 
odnotować to w protokole z oceny deskowań; w przypadku gdyby 
wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu elementu lub obiektu, lub 
powstałaby możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno zostać rozebrane 
oraz wykonane ponownie; 
9. dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i mieszanki 
betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokole odbioru 
deskowania i w dzienniku budowy; 
10. usuniecie deskowań konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 
osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach 
przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania 



betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań; 
11. uszkodzenie deskowań powinno być przeprowadzone w sposób 
wykluczający uszkodzenie powierzchni rozdeskowywanych konstrukcji. 
16.2. Układanie i zag ęszczanie mieszanki betonowej 
1. Układanie mieszanki betonowej w podciągach, wieńcach i płytach 
stropowych o ile to możliwe powinno być dokonywane jednocześnie i bez 
przerw; 
2. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających, a w 
szczególności: 
- wykonanie deskowań (poprawność, oczyszczenie ze śmieci, 
zwilżenie lub powleczenie środkiem zapobiegającym przywieraniu 
betonu itd.); 
- wykonanie zbrojenia; 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu 
przerwy roboczej (oczyszczenie z brudu i szkliwa cementowego, 
usunięcie wody z zagłębień itp.); 
- wykonanie wszystkich robót zanikających takich jak warstwy 
izolacyjne, szczeliny dylatacyjne itp.; 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania 
elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, 
przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury 
itp.; 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania; 
3. układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 
następujących warunków ogólnych: 
- stała obserwacja zachowania deskowań w trakcie betonowania pod 
kątem utraty prawidłowości kształtu i konstrukcji; 
- dostosowanie szybkości i wysokości wypełnienia do wytrzymałości i 
sztywności deskowania; 
- niezwłoczne zabezpieczenie mieszanki przed nadmierną utratą wody 
w okresie upalnej, słonecznej pogody i jej nadmiarem w czasie 
deszczu; 
- stosowanie sztychowania w miejscach, w których zagęszczenie 
mechaniczne jest utrudnione; 
3. przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w 
dzienniku budowy, w którym powinny być podane: 
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub fragmentów 
konstrukcji; 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek i ich 
konsystencja; 
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu 
oraz ich oznakowanie, a następnie terminy i wyniki badań; 
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków 
atmosferycznych; 
5. mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń 
mechanicznych w taki sposób aby nie uległa rozsegregowaniu, a ilość 



powietrza w mieszance po zagęszczeniu nie była większa od 
dopuszczalnej; 
6. zagęszczenie ręczne może być stosowane jedynie jako pomocnicze i tylko 
w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z dozorem technicznym; 
7. opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojenia jest 
niedopuszczalne; 
8. wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa 
związała na tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod względem działania 
wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
co najmniej 
2 MPa i odpowiednim przygotowaniu stwardniałego betonu; 
16.3. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
3. warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w 
początkowym okresie twardnienia powinny zapewnić: 
- utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu; 
- uniemożliwienie powstawania rys skurczowych w betonie; 
- ochronę twardniejącego betonu przed uderzeniami, wstrząsami i innymi 
wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji; 
- ochronę odsłoniętych powierzchni betonu przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych przez ich osłanianie i zwilżanie dostosowane do 
pory roku i występujących warunków klimatycznych; 
- utrzymanie ułożonego betonu w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni; 
- polewanie wodą betonu normalnie twardniejącego, rozpoczynając po upływie 
24 godzin od chwili jego ułożenia; przy temperaturze równej i wyższej od +15°C 
beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co 
najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę; przy 
temperaturze poniżej +5°C betonu nie nale ży polewać w ogóle; 
2. w przypadku prowadzenia robót betoniarskich w okresie wysokich temperatur 
dopuszcza się możliwość powlekania powierzchni projektowanej płyty 
żelbetowej środkami błonotwórczymi, zabezpieczającymi przed parowaniem 
wody, przy czym środki te nanoszone na świeży beton powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godziny 
od chwili posmarowania nimi betonu; 
- utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do 
betonu świeżego i stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem 
deszczu; 
- środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży 
beton niż na 1mm i nie powinien wywoływać korozji betonu ani stali. 
16.4. Wymagania dotycz ące przygotowania zbrojenia 
• elementy zbrojenia należy przygotować w wytwórni i dostarczyć na plac 
budowy w postaci gotowych elementów wysyłkowych; 
• przekroje prętów, klasy i gatunki stali użytej do prefabrykacji zbrojenia muszą 
odpowiadać danym zawartym w dokumentacji projektowej; 
• dostarczanie na budowę siatki powinny być wykonane z prętów z drutu 
gładkiego lub profilowanego na zimno, krzyżujących się pod kątem 90° oraz 



przekrojach i rozstawie zgodnym z wytycznymi dokumentacji projektowej. 
16.5. Roboty zbrojarskie na budowie i kontrola ich wykonania 
• projektowane elementy żelbetowe wykonywane w trakcie realizacji inwestycji 
powinny zostać zbrojone zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej; 
• wszelkie odstępstwa od założeń projektowych wymagają uzgodnienia z 
nadzorem inwestorskim i autorskim; 
• pręty zbrojeniowe przed ich użyciem, należy oczyścić z kurzu, ziemi, 
zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam i innych zanieczyszczeń; 
• czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi 
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji; 
• pręty stalowe do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane; 
• zbrojenie elementów konstrukcyjnych powinno składać się, jeżeli jest to 
możliwe z prętów nie przerwanych na długości jednego przęsła lub elementu; 
gdy warunek nie może być spełniony odcinki prętów mogą być łączone na 
zasadach określonych we właściwej normie państwowej (PN); 
• ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane 
według schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej 
ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia; 
• nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych oraz wszelkiego rodzaju urządzeń wytwórczych i 
montażowych; 
• zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań; 
• zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób 
zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i 
zagęszczania mieszanki betonowej; 
• pręty i siatki należy układać tek, aby grubość otuliny betonu odpowiadała 
wartościom podanym w projekcie; 
• badania wykonanego zbrojenia powinny być wykonane przed rozpoczęciem 
betonowania i powinny obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów; 
- zewnętrzne oględziny połączeń; 
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych; 
- sprawdzenie dostarczonych na budowę zaświadczeń o jakości zbrojenia 
(atesty hutnicze) i zaświadczeń o jakości siatek zbrojeniowych. 
16.6. Odbiór konstrukcji betonowych i żelbetowych monolitycznych 
• badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
- materiałów; 
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań; 
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i zbrojenia; 
- prawidłowości oraz dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej 
ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji; 
- prawidłowości oraz dokładności wykonania konstrukcji, jej cech 
geometrycznych, rzędnych oraz otworów technologicznych (kanały, instalacje) 
oraz dylatacji; 
• odbiory robót zanikających należy przeprowadzić w trakcie wykonywania 
robót, a wyniki wpisywać do protokołów i dziennika budowy; 
• odbiór końcowy powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze 



szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy ewentualne zalecenia zawarte w 
protokole odbioru częściowego zostały w pełni wykonane; 
• do odbioru końcowego wykonanych konstrukcji powinny zostać przedstawione 
następujące dokumenty: 
- rysunki robocze ze zmianami 
- dokumenty stwierdzające uzgodnienia zmian; 
- dzienniki robót i dziennik budowy; 
- wyniki badań kontroli betonu; 
- protokoły odbioru deskowań przed betonowaniem; 
- protokoły odbioru zbrojenia przed zabetonowaniem; 
- protokoły odbioru pośredniego lub robót zanikających; 
- inne istotne dokumenty dot. wykonania obiektu budowlanego. 
17. Konstrukcje murowe 
17.1. Wykonywanie murów z cegły ceramicznej pełnej 
1. mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania 
2. mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości miejscach 
połączenia murów wykonanych nie jednocześnie należy stosować strzępienia 
końcowe 
3. cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od 
kurzu konstrukcje murowe grubości mniejszej niż jedna cegła (ścianki działowe, 
sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy 
temperaturze powyżej 0°C 
4. wykonanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w 
temperaturze poniżej pod warunkiem stosowania środków umożliwiających 
wiązanie i twardnienie zaprawy, w wytycznych wykonywania robót budowlano 
montażowych w okresie zimowym (ITB 1987r.) 
5. w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn 
wierzchnie warstwy muru powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych np. przykrycie folią lub papą 
6. przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów i gdy zajdzie potrzeba usunąć wszelkie uszkodzenia łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy 
7. spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą 
17. 2. Ogólne warunki odbioru robót 
1. podstawę do odbioru robot murowych powinny stanowić dokumenty takie jak; 
dokumentacja techniczna, dziennik 
2. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 
producentów 
3. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, 
jeżeli te nie były odnotowywane w dzienniku 
4. protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
5. wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów 
6. odbiory robót murowych powinny odbywać się przed wykonaniem tynków i 
innych robót wykończeniowych 
18. Przewody wentylacyjne, kominy 
18.1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór: 



• przewodów wentylacyjnych indywidualnych, zbiorczych i bocznych 
(przy-kanalików), przeznaczonych do odprowadzania powietrza 
przewodami wentylacyjnymi ponad dach budynku. 
18.2. Dokumentacja techniczna 
1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane wg dostarczonej przez 
inwestora i sprawdzonej przez wykonawcę dokumentacji technicznej. 
2. Dokumentacja techniczna ścian lub trzonów z przewodami powinna zawierać: 
- rzuty poziome budynków w skali 1 :50 z zaznaczonymi rodzajami 
przewodów oraz z ich numeracją, 
- rozwinięcie przewodów indywidualnych, zbiorczych i bocznych w 
przekroju pionowym wraz z ich numeracją i uwidocznieniem 
wlotów, 
- rysunki i charakterystykę elementów, z których mają być wykonane 
ściany z przewodami, 
18.3. Stosowanie przewodów 
1. Przewody wentylacji grawitacyjnej mogą być wykonywane w budynkach o 
wysokości do 11 kondygnacji. W budynkach powyżej 11 kondygnacji należy 
stosować wentylację mechaniczną. 
2. Zalecany i dopuszczalny zakres stosowania przewodów indywidualnych i 
zbiorczych 
w budynkach o różnej wysokości podano w tabeli. 
Rodzaje Zalecany Dopuszczalny 
Wentylacje 
indywidualne 
Od 1 do 4 kondygnacji 5 i więcej kondygnacji 
Wentylacja zbiorcze 5 i więcej kondygnacji - 
3. Przewody zbiorcze wentylacyjne mogą być stosowane tylko do odprowadzania 
powietrza z pomieszczeń o tym samym charakterze, posiadających okno 
zewnętrzne, znajdujących się w budynkach mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego o wysokości ponad 5 kondygnacji. We wszystkich innych 
przypadkach należy wykonywać przewody indywidualne wyprowadzone ponad 
dach budynku. 
18.4. Materiały 
18.4.1. Zaprawy 
1. Do murowania ścian i trzonów z Kanałami z cegły należy dobierać markę 
zaprawy w zależności od wymaganej nośności tych trzonów. Zaleca się 
stosować zaprawy o wytrzymałość na ściskanie 1,5 i 3,0 MPa. 
2. Do murowania przewodów wentylacyjnych należy stosować zaprawy 
cementowo-wapienne. 
18.5. Wykonywanie murów z przewodami 
18.5.1. Wymagania ogólne 
1. Wykonywanie murów z przewodami wentylacyjnymi powinno się odbywać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną. Odstępstwa od dokumentacji Uzgodnione z projektantem powinny być potwierdzone zapisem nadzoru 
technicznego inwestora w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dokumentem. 

2. Murowanie trzonów z przewodami powinno się odbywać w temperaturze 
powyżej +5°C w czasie bezdeszczowej pogody. 
3. Przewody wentylacyjne powinny być pionowe. Dopuszcza się odchylenia 
przewodów od kierunku pionowego do 30°. W przypadka ch koniecznych 



dopuszcza się również odchylenie przewodów od kierunku pionowego więcej 
niż 30°, jednak nie wi ęcej niż 45°, pod warunkiem uzyskania na to pisemnej 
zgody właściwego terenowego organu budowlanego oraz umieszczenia na 
załamaniach otworów rewizyjnych zamkniętych szczelnymi drzwiczkami. 
Powierzchnie wewnętrzne przewodów w miejscach załamań powinny być 
zabezpieczone przed uderzeniami kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi 
wykonanymi z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 10 mm w wypukłej 
części przewodów i blachą grubości min. 2 mm we wklęsłej części kanału. 
4. Długość przewodu biegnącego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna 
być większa niż 2,0 m. Odchylenie przewodów od pionu wynikające z 
niedokładności wykonania nie powinno być większe niż dla spoinowanych 
powierzchni muru. 
5. Przewody wentylacyjne powinny mieć na całej swej wysokości, łącznie z 
przejściami przez stropy i wieńce, jednakowy przekrój określony w 
dokumentacji, jednak nie powinny być mniejsze niż 14X14 cm (1/2X1/2 cegły 
wraz ze spoinami) lub przekrój okrągły nie mniejszy niż φ15 cm. 
6. Przewody powinny być szczelne, cegły, bloczki lub pustaki kominowe należy 
układać na zaprawach plastycznych z całkowitym wypełnieniem spoin 
poziomych i pionowych zaprawą. 
7. Wewnętrzne powierzchnie przewodów w trzonach murowanych powinny 
być gładkie, bez występów lub wklęśnięć Wypchniętą do wnętrza 
przewodu zaprawę należy usunąć, a spoinę wygładzić. 
8. Szybkość wznoszenia murów z przewodami powinna być taka, aby zaprawa w 
dolnej części mogła uzyskać wytrzymałość zabezpieczającą trzon przed 
deformacją. 
18.5.2. Wymagania dla murów wykonywanych z cegły 
1. Przewody wentylacyjne należy wykonywać z cegły pełnej ceramicznej klasy 15 
lub 10. Dopuszcza się cegłę wapienno-piaskową klasy 15 do wykonywania 
przewodów 
wentylacyjnych. Nie dopuszcza się do budowy trzonów z przewodami cegły 
dziurawki i sitówki. 
2. Stosowanie cegły ułamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych 
przypadkach zachowania prawidłowego wiązania cegieł w murze z 
przewodami. 
3. Grubość przegródek pomiędzy przewodami w przewodach dymowych nie 
powinna 
być mniejsza niż 1/2 cegły, a grubość ścianek zewnętrznych powinna wynosić 
co najmniej ½ cegły, jeżeli sąsiednie pomieszczenie jest ogrzewane, lub co 
najmniej 1 cegłę, gdy przewód wentylacyjny usytuowany jest w ścianie 
szczytowej lub w ścianie nie ogrzewanej klatki schodowej. 
4. Cegły przycinane powinny być układane gładkimi (nie przycinanymi) 
powierzchniami do wnętrza przewodu. 
5. Cegły w przegródkach międzyprzewodowych powinny być wmurowane choć 
jednym 
końcem w prostopadle do nich położone ścianki zewnętrzne. 
6. W powierzchni wewnętrznej przewodów powinno być jak najmniej spoin 
pionowych. 



7. Wiązanie cegieł w układzie pospolitym w murach z przewodami lub 
wentylacyjnymi 
należy wykonywać wg tych samych zasad co i w innych murach, stosując dwie 
kolejno zmieniające się warstwy, tj. główkową i wozówkową. 
8. Wiązanie muru z przewodami w układzie wielorzędowym jest niewskazane 
i przy 
murowaniu ścian w układzie wielorzędowym odcinki muru z przewodami 
powinny być wykonywane w wiązaniu pospolitym. 
9. W celu polepszenia warunków pracy (ciągu) komina zaleca się, niezależnie od 
zachowania wymaganej w ścianie zewnętrznej grubości ścianki 25 cm (1 
cegły), wykonanie szczeliny izolacyjnej powietrznej o grubości 6 cm. Szczelina 
ta może być wypełniona materiałem izolacyjnym, np. płytą z wełny mineralnej, 
płytą z betonu komórkowego grubości 6 cm itp. Zastosowanie szczeliny 
izolacyjnej wymaga pogrubienia muru na odcinku z przewodami dymowymi i 
wentylacyjnymi w kierunku do wnętrza pomieszczenia. 
10. Do murowania przewodów wentylacyjnych należy stosować zaprawy 
cementowo-wapienne. 
11. Przewody należy murować posługując się w miarę możności wzornikami 
(szablonami) drewnianymi lub blaszanymi. Wzornik drewniany w postaci 
klocka, zaopatrzony od góry w poprzeczkę z łaty, należy podnosić w miarę 
wznoszenia muru. Ścianki wzornika zaleca się smarować gliną lub szarym 
mydłem, aby zapobiec przywieraniu zaprawy do klocka. Po wymurowaniu 5 lub 
6 warstw cegieł wzornik należy podnieść i wyjąć z przewodu, a następnie 
przetrzeć wewnętrzną powierzchnię przewodu szmatką umoczoną w rzadkiej 
glinie. 
12. Nie dopuszcza się tynkowania wewnętrznych powierzchni przewodów 
wentylacyjnych, ponieważ tynk nie jest odporny na mechaniczne uderzenia kuli 
kominiarskiej w czasie czyszczenia komina. 
13. W czasie murowania przewodów należy na każdej kondygnacji pozostawić 
prowizoryczny otwór rewizyjny zakryty cegłą lub deską do czasu komisyjnego 
sprawdzenia przewodów. Po sprawdzeniu otwory te należy zamurować. 
18.6. Wloty do przewodów 
18.6.1. Otwory wlotowe do przewodów wentylacyjnych 
1. Wloty do przewodów wentylacyjnych powinny być zaopatrzone w kratki 
wentylacyjne o powierzchni netto większej o 50°/o od" przekroju przewodu i 
powinny być obsadzone w murze na zaprawie cementowej. 
2. Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być 
usytuowane tak, aby odległość górnej krawędzi otworu od sufitu nie 
przekraczała 150 mm. Otwory te powinny być wyposażone w urządzenie 
umożliwiające redukcję wolnego przekroju do 1/3, obsługiwane z poziomu 
podłogi. Obudowa otworu powinna umożliwiać zabudowę stałej przesłony 
(kryzy) dla dławienia nadmiaru ciśnienia. Dopuszcza się regulację przepływu 
powietrza w ten sposób, aby 1/3 kratki była zawsze otwarta. 
18.7. Wyloty przewodów 
1. Wyloty przewodów wentylacyjnych powinny być wyprowadzone ponad 
dach na 
wysokość zabezpieczającą wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr. 



2. Wyloty przewodów z komina powinny znajdować się ponad płaszczyzną 
wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwy ższej przeszkody 
(zasłony) znajdującej się w odległości do 10 m, przy czym dach o nachyleniu 
połaci dachowych ponad 12° nale ży uważać za przeszkodę. 
3. Poza wymienionymi w p. 1 i 2 wymaganiami powinny być zachowane 
następujące warunki: 
- przy dachach płaskich (o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°) 
wyloty komina powinny znajdować się co najmniej o 60 cm wyżej od 
kalenicy, niezależnie od konstrukcji i pokrycia dachu ; 
- przy dachach stromych (o kącie nachylenia połaci dachowych ponad 
12°) wyloty komina powinny znajdowa ć się: 
- w przypadku dachu o pokryciu nieogniochronnym — co najmniej o 
60 cm wyżej od kalenicy dachu, 
- w przypadku dachu o pokryciu ogniochronnym — co najmniej o 30 
cm wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w 
kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 100 cm . 
4. W dachach wgłębionych, niezależnie od wymagań obowiązujących przepisów, 
wyloty przewodów powinny być wyższe od obrzeży budynku o co najmniej 60 
cm. 
18.8. Prawidłowo ść prowadzenia i podł ączania pomieszcze ń do przewodów 
wentylacyjnych 
1. Przewód wentylacyjny powinno mieć: 
- każde pomieszczenie bez okna zewnętrznego (z wyjątkiem 
przedpokoju), 
- każde pomieszczenie w budynkach do 4 kondygnacji (z wyjątkiem 
budynków jednorodzinnych), 
- w budynkach od 5 do 10 kondygnacji — kuchnia, ubikacja i 
łazienka, 
- garaże wbudowane. 
2. Do jednego przewodu wentylacyjnego można włączać tylko jedno 
pomieszczenie. 
3. Przewody wentylacyjne zaleca się łączyć w grupy, aby wzajemnie się 
ogrzewały w celu zwiększenia ciągu komina. 
4. Opuszczanie przewodów wentylacyjnych do piwnicy nie jest zalecane. 
5. Zabrania się wyprowadzania wylotów przewodów wentylacyjnych na poddasze. 
6. Wylot przewodu w kominie powinien być zaopatrzony w nasadę wykonaną, o 
ile możliwe, z materiału nie korodującego (np. z ceramiki, betonu). 
7. Przewody zbiorcze powinny być na poddaszu ocieplone. 
8. Wymiary przekrojów zbiorczych na poddaszu oraz doprowadzających do nich 
przewodów wentylacyjnych powinny być ustalone w dokumentacji na 
podstawie obliczeń. 
9. W przewodach indywidualnych najmniejszy wymiar boku otworu kwadratowego 
lub prostokątnego powinien wynosić 14 cm, a w przypadku otworów okrągłych 
– co najmniej 0 15 cm. 
10. Przewody wentylacyjne należy w miarę możliwości projektować w ścianach 
wewnętrznych. 
18.9. Posadowienie i usztywnianie trzonów z przewod ami oraz opieranie 



na nich elementów konstrukcyjnych 
1. Trzony z przewodami wentylacyjnymi mogą być w uzasadnionych przypadkach 
wykonywane na stropach, z tym że należy wówczas w obliczeniach 
statycznych stropów uwzględnić ich dodatkowe obciążenie tymi stropami, a 
przy wykonaniu przewodów kanały w przewodach powinny dokładnie pokrywać 
się z otworami w stropach. 
2. Trzony z przewodami wentylacyjnymi powinny być usztywnione w stropach 
w kierunku poziomym. 
18.10. Kominy i nasady 
1. Wysokość komina ponad dachem powinna wynosić: 
- przy pokryciach niepalnych (do których zalicza się również pokrycia 
papowe na podłożu niepalnym) odległość górnej krawędzi komina w 
kierunku pionowym od powierzchni dachu nie powinna być mniejsza niż 
30 cm, a odległość tej krawędzi w kierunku poziomym od wznoszącej się 
połaci dachowej powinna wynosić co najmniej 1 m, 
- przy pokryciach palnych wierzch komina powinien znajdować się co 
najmniej o 60 cm powyżej poziomu kalenicy. 
2. Dla dachów płaskich (tj. o kącie nachylenia połaci dachowych- do 12°), bez 
względu na rodzaj pokrycia. 
3. Komin należy wznieść tak wysoko ponad powierzchnię dachu, aby jego wylot 
znajdował się powyżej strefy możliwego zagęszczenia powietrza przy wietrze 
natrafiającym na pobliskie przeszkody (np. attyki, ściany tarasu lub sąsiedniego 
budynku itd.). 
4. Wyloty zbiorczych przewodów jednej funkcji (wentylacyjnych lub spalinowych) 
powinny być przykryte prefabrykowaną czapką betonową (zbrojoną) z 
okapnikiem, ustawioną na słupkach w takiej odległości od poziomu płaszczyzny 
wylotów, aby wolna powierzchnia boczna wypływu powietrza (spalin) była 2—3 
razy większa od sumy powierzchni wszystkich wylotów przykrytych czapką. Nie 
dopuszcza się stosowania wspólnej czapki dla przykrycia wylotów przewodów 
różnej funkcji. 
5. Wierzch trzonu z indywidualnymi przewodami wentylacyjnymi powinien być 
przykryty czapką betonową. Zaleca się w tym przypadku wykonanie bocznych 
otworów wylotowych; w uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się 
wykonywanie górnych otworów wylotowych. 
6. Czapki kominowe powinny być: 
- wykonane z betonu co najmniej klasy B15, 
- zatarte z wierzchu zaprawą cementową, 
- zdylatowane papą, jeżeli są dłuższe niż 2 m; odstępy między 
dylatacjami nie powinny być większe niż 2 m, 
- odizolowane od trzonu przez ułożenie ich na dwóch warstwach papy 
asfaltowej i odcięcie od tynku pod czapką, aby się z nią nie łączył. 
7. Kominy murowane lub omurowane cegłą powinny być nad dachem od 
zewnątrz wyprawione tynkiem cementowo-wapiennym dwuwarstwowym 
zacieranym na gładko, albo spoinowane, gdy do obudowy przewodów 
użyto cegły klasy co najmniej 10, dobrze wypalonej. 
8. Kominy z przewodami powinny być nad dachami zabezpieczone przed 
przenikaniem wody 



między nimi a pokryciem dachowym przez wykonanie podcięcia dolnej 
części komina na głębokość co najmniej 2 cm (tzw. wydry) i obrobienie go 
blachą cynkową lub ocynkowaną. 
9. Kominy wykonywane przy ścianie sąsiedniego, wyższego budynku - 
powinny być 
połączone z tym budynkiem odpowiednimi 'kotwami. 
10. Kominy wyprowadzone ponad dach o więcej niż 1,5 m powinny być 
zakotwione w sposób zabezpieczający ich stateczność. 
11. Wszystkie przewody po ich wykonaniu w stanie surowym powinny być przy 
wlotach i wylotach oznaczone numerami zgodnie z numeracją przyjętą w 
dokumentacji technicznej. 
12. Górne wyloty przewodów wentylacyjnych ponad dachem powinny być 
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi oraz przed nawiewaniem 
powietrza w wyniku działania wiatru. 
13. Zamiast stosowanych dotychczas nasad metalowych korodujących i 
zamarzających zimą zaleca się stosowanie nasad ceramicznych 
betonowych i innych o dużej odporności na wilgoć . 
18.11. Wymagania i badania przy odbiorze 
18.11.1. Wymagania i badania dotycz ące trzonów z przewodami 
1. Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegły lub 
pustaków od pionu na wysokości 1 kondygnacji nie powinno być większe 
niż ± 5 mm, a na wysokości całego budynku ± 10 mm. 
2. Spoiny poziome i pionowe między cegłami powinny być szczelnie 
wypełnione zaprawą. 
3. Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego 
w dokumentach, nie powinno być większe jak +10 i - 5 mm. 
4. Kontrola jakości wykonania trzonów z przewodami obejmuje odbiory 
częściowe, 
dokonywane w czasie murowania lub montażu trzonów oraz odbiór 
końcowy po ich wykonaniu. 
5. Odbiory częściowe trzonów powinny obejmować: 
- odbiór dostarczonych na budowę materiałów, przeznaczonych do 
wykonania trzonów z przewodami, 
- komisyjny odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego 
budynku. 
18.11.2. Odbiór ko ńcowy 
1. Komisyjny odbiór przewodów powinien być dokonany po podłączeniu do nich 
urządzeń wentylacyjnych, gazowych i dymowych i obejmować kontrole 
materiałów, odbiór po wykonaniu stanu surowego budynku oraz odbiór 
komisyjny wykończonego budynku. 
2. Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania przewodów powinien 
obejmować 
sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z wymaganiami: 
- dokumentacji technicznej, 
- norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- zaświadczeń o jakości wyrobu. 
3. Komisyjny odbiór przewodów po wykonaniu stanu surowego budynku 



powinien 
obejmować sprawdzenie: 
- prawidłowości użytych materiałów, 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
- drożności i szczelności przewodów, 
- prawidłowości przebiegu przewodów, 
- grubości przegród w przewodach, 
- wypełnienia spoin przewodów, 
- szczelności przewodów. 
4. Komisyjny odbiór końcowy przewodów po podłączeniu do nich urządzeń 
wentylacyjnych, powinien obejmować sprawdzenie: 
- otworów wlotowych, rewizyjnych i wyczystnych, 
- wylotów przewodów, 
- prawidłowości ciągu i szczelności, 
- prawidłowości podłączenia urządzeń wentylacyjnych, gazowych i 
dymowych, 
- innych elementów, których sprawdzenie zostanie uznane przez komisję 
za potrzebne. 
18.11.3. Warunki przyst ąpienia do bada ń i sposób ich wykonania 
1. Wszystkie przewody przedstawione do badań powinny mieć na każdej 
kondygnacji pozostawione otwory kontrolne o wielkości około 14X16 cm, 
umieszczone na wysokości około 50 cm od podłogi, zamknięte prowizorycznie 
deską lub cegłą. 
2. Wszystkie przewody przy otworach wycierowych, rewizyjnych, kontrolnych przy 
wlotach i wylotach powinny być oznaczone numerami określającymi je 
jednoznacznie, zgodnie z numeracją przyjętą w dokumentacji. 
3. W czasie wykonywania sprawdzenia szczelności przewodów i 
prawidłowości ciągu wszystkie otwory zewnętrzne (okna, drzwi) powinny 
być zamknięte. 
4. Sprawdzenie prawidłowości ciągu należy przeprowadzać, gdy temperatura 
powietrza w pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C  wyższa niż temperatura 
powietrza na zewnątrz budynku. 
5. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w p. 18.2. 
6. Odbiory przewodów kominowych powinny być dokonywane dwukrotnie, tj. 1 
raz po zakończeniu stanu surowego zamkniętego, 2 raz - przed odbiorem 
końcowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzać mistrz kominiarski w 
obecności kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
7. Sposób przeprowadzenia badań powinien być zgodny z wymaganiami 
podanymi w normie państwowej. 
18.11.4. Ocena odbieranych przewodów 
1. Z każdego odbioru przewodów powinien być sporządzony protokół oddzielnie 
dla każdej grupy przewodów, tj. osobny protokół dla przewodów dymowych, 
drugi dla przewodów spalinowych i trzeci dla przewodów wentylacyjnych. 
Każdy z tych protokołów powinien być sporządzony w 3 jednobrzmiących 
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje inspektor nadzoru inwestorskiego, 
drugi - kierownik robót celem włączenia do akt budowy i przedstawienia go 



przy ostatecznym odbiorze budynku, oraz trzeci - mistrz kominiarski. 
2. Protokoły powinny być sporządzane według wzoru ustanowionego przez 
rejonowy zakład kominiarski. 
3. W przypadku uznania przez komisję wszystkich lub części przewodów za 
niezgodne z niniejszymi warunkami i obowiązującymi przepisami, przewody te 
powinny być poprawione i zgłoszone ponownie do odbioru. 
19. Konstrukcje i elementy z drewna i materiałów dr ewnopochodnych 
19.1. Wymagania dotycz ące warto ści technicznej drewna 
19.2. Ogólne warunki odbioru robót 
- odbiór konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych może być 
częściowo przeprowadzony w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po 
zakończeniu robót, 
- przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną 
- do odbioru robót powinien zostać przedłożony dziennik budowy oraz 
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy, 
- odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem 
w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym 
równorzędnym dowodem, 
- podstawą do oceny technicznej konstrukcji z drewna i materiałów 
drewnopochodnych jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowanych materiałów, 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
- gotowej konstrukcji, 
- badania materiałów przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji 
z drewna i materiałów drewnopochodnych powinno być dokonane przy 
dostawie tych materiałów, 
- badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji technicznej, 
- sprawdzenie wymiarów poszczególnych konstrukcji należy przeprowadzać 
za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, 
przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie wilgotności drewna. 
19.3. Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z 
drewna 
i materiałów drewnopochodnych: 
• konstrukcje i elementy z drewna i materiałów 
drewnopochodnych powinny być chronione przed 
długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich 
wykonania i montażu, 
• wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna i 
materiałów drewnopochodnych stykające się z elementami i 
częściami budynku lub konstrukcji wykonanymi z innych 
materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone 
przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów 



i elementów – za pomącą izolacji przeciwwilgociowej, 
• sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji i konstrukcji z 
drewna 
i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinien być 
zgodny 
z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, 
• środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami 
państwowymi lub świadectwami ITB, 
• wszystkie elementy z drewna i materiałów 
drewnopochodnych stosowane 
w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją 
biologiczną; jakość zabezpieczeń powinna spełniać 
wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach 
ITB, 
• środki chemiczne do zabezpieczenia przed korozją 
biologiczną i owadami elementów i konstrukcji z drewna i 
materiałów drewnopochodnych nie powinny powodować 
korozji łączników i innych elementów metalowych stykających 
się 
z tymi konstrukcjami, 
• roboty zabezpieczające drewno i materiały drewnopodobne 
środkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny być 
wykonane w wytwórni elementów drewnianych z 
zastosowaniem metody ciśnieniowo – próżniowej. 
19.4. Łączniki i połączenia elementów konstrukcji z drewna i 
materiałów drewnopochodnych 
• do złączy konstrukcyjnych gwoździowanych należy 
stosować gwoździe okrągłe zgodnie z opisami na rysunkach 
wykonawczych zawartych w dokumentacji technicznej, 
• do wykonania złączy na śruby należy stosować śruby 
zgodnie z wydanymi na rysunkach wykonawczych. 
20. Izolacje wodochronne 
20.1. Przedmiot opracowania 
1. Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru 
obowiązujące przy wykonywaniu i odbiorze izolacji wodochronnych w 
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej oraz budownictwie 
przemysłowym. 
2. W zależności od spełnianych funkcji ochronnych należy rozróżniać 
następujące rodzaje izolacji wodochronnych: 
• izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektów 
budowlanych lub ich części przed działaniem wody nie wywierającej 
ciśnienia hydrostatycznego, 
• izolacje przeciwwodne - przeznaczone do ochrony obiektów 
budowlanych lub ich części przed działaniem wody, która wywiera 
ciśnienie hydrostatyczne, 
• izolacje parochronne - przeznaczone do zabezpieczenia przegród 



budowlanych przed działaniem pary wodnej. 
20.2. Zakres stosowania 
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru 
izolacji wodochronnych mają zastosowanie przy zabezpieczaniu przed 
wodą, wilgocią gruntową i parą wodną wszelkich budowli lub ich części. 
Postanowienia niniejsze nie dotyczą izolacji wodoszczelnych (pokryć) 
dachów, stropodachów i tarasów. 
20.3. Dokumentacja techniczno-robocza dla robót izo lacyjnych 
1. Izolacje wodochronne powinny być wykonywane na podstawie wskazań 
zatwierdzonego projektu technicznego. 
2. W części opisowej projektu (w opisie technicznym) powinny być podane 
wyczerpujące 
informacje w zakresie określającym co najmniej: 
- rodzaj i charakterystykę materiałów izolacyjnych, 
- sposób przygotowania podłoża pod izolację, 
- sposób wykonania izolacji wodochronnej z określeniem jej grubości w 
przypadku izolacji jednomateriałowej, np. z zaprawy cementowej, mas 
bitumicznych itp., lub z określeniem: układu warstw w przypadku izolacji 
wielowarstwowych, np. z pap i folii, 
- sposób zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami. 
3. Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie powinny 
być 
odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku robót izolacyjnych. W dzienniku 
budowy należy również zapisywać wyniki odbiorów częściowych robót 
zanikających i wyniki ostatecznego, końcowego odbioru izolacji wodochronnej. 
20.4. Wymagania BHP 
1. Pracownicy zatrudnieni przy robotach izolacyjnych powinni mieć aktualne karty 
zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do ich wykonywania. Pracownicy 
ci powinni być przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie wykonywanych czynności. 
2. Przed rozpoczęciem robót izolacyjnych pracownicy powinni być zaopatrzeni w 
odzież i 
obuwie ochronne oraz, w zależności od wykonywanych czynności, w inne 
przedmioty 
ochronne, jak rękawice, maski, okulary itp. 
3. Podgrzewanie bitumicznych mas izolacyjnych powinno odbywać się w 
miejscach 
oddalonych co najmniej 50 m od zabudowań drewnianych i magazynów 
materiałów łatwopalnych. Stanowiska podgrzewania mas bitumicznych 
powinny być- wyposażone w materiały i sprawny sprzęt przeciwpożarowy 
(gaśnice, łopaty, koce azbestowe, piasek itp.). 
4. Kotły do podgrzewania i topienia mas bitumicznych na otwartej przestrzeni 
powinny być zaopatrzone w pokrywy. Wypełnienie kotła wprowadzoną masą 
bitumiczną nie powinno być większe niż 2/3 jego objętości. 
5. Masa bitumiczna w czasie podgrzewania powinna być okresowo mieszana, a 
kocioł 
chroniony przed możliwością wniknięcia wody. 



6. Nabieranie gorącej masy z kotła powinno się odbywać specjalnymi czerpakami 
osadzonymi na długim trzonku, a nie bezpośrednio wiadrami. 
7. Podgrzewanie mas bitumicznych we wnętrzu pomieszczeń zaleca się 
przeprowadzać w wiadrach ogrzewanych elektrycznie. Stosowanie do 
podgrzewania otwartego płomienia jest zabronione. 
8. Pomieszczenia, w których przygotowuje się lub podgrzewa bitumiczne 
materiały 
izolacyjne, powinny być dobrze wentylowane. Przy podgrzewaniu mas 
bitumicznych należy zapewnić w pomieszczeniu co najmniej trzykrotną 
wymianę powietrza w ciągu 1 godz. 
9. Do przenoszenia gorącej masy asfaltowej należy stosować wiadra zamykane 
pokrywą, przy czym ich wypełnienie masą nie powinno być większe niż 3/4 
objętości. Niedopuszczalne jest wspinanie się po drabinie z wiadrami 
wypełnionymi gorącą masą bitumiczną. 
10. Przy pracy zalotnymi, łatwo palnymi substancjami w pomieszczeniach 
zamkniętych 
konieczne jest intensywne ciągle wentylowanie pomieszczeń, przestrzeganie 
zakazu palenia oraz umieszczenie w widocznych miejscach wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń tablic ostrzegawczych z napisem „Ostrożnie z ogniem". 
11. Podgrzewanie zgęstniałych mas bitumicznych stosowanych na zimno w celu 
ich 
rozrzedzenia może być przeprowadzone wyłącznie przez zanurzenie 
pojemnika z masą do gorącej wody. Ogrzewanie ogniem jest niedopuszczalne. 
20.5. Wymagania ogólne dotycz ące izolacji wodochronnych 
1. Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy 
oddzielający budowlę lub jej części od wody lub pary wodnej. 
2. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny 
pękać, a ich 
powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 
3. Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju 
pod względem materiałowym oraz różnej klasy odporności, np. zaprawy 
wodoszczelnej i materiałów rolowych, jako równorzędnych zabezpieczeń. 
4. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów 
instalacyjnych 
i elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób 
wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami i 
izolacją. 
5. Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach 
umożliwiających 
prawidłową realizację, a mianowicie: 
- po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 
- po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka 
potrzeba, 
- w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C — dla izolacji z 
materiałów 
bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco; 10°C — dla izolacji z 
materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno; 15°C — dla 



izolacji z folii z tworzyw sztucznych; 18°C — dla i zolacji z żywic 
syntetycznych. 
6. Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
20.6. Materiały 
20.6.1.Wymagania podstawowe 
1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych: bitumicznych, z 
folii z 
tworzyw sztucznych oraz żywic syntetycznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2. Do papowych izolacji wodochronnych należy stosować papy o wkładkach nie 
podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na 
tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
Dopuszcza się papy na tekturze pod warunkiem zapewnienia docisku nie 
mniejszego niż 0,01 MPa działającego na izolacje lub zamknięcia przepony 
izolacyjnej między konstrukcją a żelbetową ścianką dociskową połączoną z 
częścią konstrukcyjną kotwami talerzowymi (rys. ); w drugim przypadku - papy 
na tekturze lub na tkaninie technicznej należy stosować wyłącznie w 
środkowych warstwach przepony izolacyjnej. Nie dopuszcza się używania w 
izolacjach wodochronnych papy izolacyjnej. 
3. Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie 
szkodliwie, np. 
materiałów asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami 
PVC (z wyjątkiem folii bitumo- i olejoodpomych), jest niedopuszczalne. 
4. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostaną użyte, 
oraz 
należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podatnych w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
5. Przy stosowaniu dodatków uszczelniających do zapraw i betonów skład 
mieszanek 
powinien być odpowiednio skorygowany, ze względu na ujemny wpływ tych 
dodatków na czas wiązania cementu i na wytrzymałość zapraw i betonów. 
Dodatki uszczelniające powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw ITB. 
6. Wykładziny ceramiczne lub betonowe przewidziane do zastosowania w 
przegrodach 
szczelnych nie powinny mieć większej nasiąkliwości niż 6°/o wagowo. 
7. Taśmy nakrywające szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane z materiałów 
o 
dostatecznej wytrzymałości na zginanie i rozciąganie, szczelnych i łatwych w 
łączeniu między sobą (np. z blachy miedzianej, taśmy PVC, gumy, blachy 
stalowej ocynkowanej). 
8. Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub 
świadectwach ITB. 



20.6.2. Kryteria oceny jako ści i odbioru materiałów izolacyjnych 
1. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
2. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 
stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
3. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej lub świadectwa ITB. 
4. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których 
właściwości 
techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw 
ITB. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
20.6.3. Przygotowanie podkładu 
Wymagania ogólne 
1. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 
wszystkie 
działającej nań obciążenia. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z 
podłożem należy stosować następujące klasy betonu w podkładach: 
• przy przeponach z materiałów bitumicznych B7,5, 
• przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10, 
• przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych B20. 
2. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z 
materiałów! 
bitumicznych powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), 
czysta, 
odtłuszczona i odpylona. Pod izolację z folii z tworzyw sztucznych 
powierzchnia podkładu powinna być gładka. 
3. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie 
niniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szeroko ści i wysokości 
co najmniej 5 cm od krawędzi. 
4. W przypadku izolacji odwadniających (w pomieszczeniach mokrych) spadki 
podkładu w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z 
wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%. 
Gruntowanie podkładu 
1. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych 
lub innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym 
powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
2. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. 
3. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch , warstwach, z tym że 



druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa 
niż 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu 
wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy 
temperaturze poniżej 5°C, jednak nie ni ższej niż 0°C, je żeli temperatura w 
ciągu doby nie byłą niższa niż 0°C. 
20.7. Izolacje przeciwwilgociowe 
20.7.1. Zakres stosowania izolacji przeciwwilgociow ych 
Izolacje przeciwwilgociowe należy stosować dla zabezpieczenia: 
- fundamentów budynków położonych powyżej zwierciadła wody 
gruntowej lub przed podciąganiem wody kapilarnej z gruntu i przed 
wodą opadową wsiąkającą w grunt, 
- budowli fragmentów lub budynków podziemnych lub ich części 
znajdujących się nad zwierciadłem wody gruntowej przed wodą 
kapilarną lub wsiąkającą w grunt, 
- ścian i stropów pomieszczeń mokrych (łaźnie, pralnie itp.) przed 
okresowym zraszaniem ich powierzchni, 
- balkonów, loggii itp. przed wodą opadową. 
20.7.2. Podział izolacji przeciwwilgociowych 
W zależności od sposobu wykonania i użytego materiału rozróżnia się 
następujące rodzaje izolacji przeciwwilgociowych: 
- izolacje powłokowe bez wkładek z mas bitumicznych, mas bitumicznych 
modyfikowanych oraz żywic syntetycznych, 
- izolacje warstwowe z materiałów rolowych (pap oraz folii z tworzyw 
sztucznych) 
- izolacje z zapraw wodoszczelnych i płytek okładzinowych. 
20.7.3. Warunki stosowania izolacji przeciwwilgocio wych Izolacje 
powłokowe bez wkładek 
1. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych 
bez 
wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej 
ochrony 
zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw 
mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna być zgodna z 
wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie 
grubość tych warstw nie mniejsza niż 2mm. W przypadku stosowania asfaltów 
lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do 
temperatury 160-180°C. Temperatura lepiku asfaltowe go podczas jego 
rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C. 
2. Izolacje powłokowe z lepików smołowych mogą być stosowane w tym samym 
zakresie 
co izolacje powłokowe z mas asfaltowych, jednakże w ograniczeniu do 
obiektów, 
gospodarczych. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji powłokowych z 
lepików smołowych w budynkach wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi. Liczba nakładanych warstw lepiku smołowego powinna być 



zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a 
łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2mm. Lepik powinien być 
podgrzany do 120-140°C, a jego temperatura w trakci e rozprowadzania na 
podkładzie nie powinna być niższa niż 110°C. 
3. Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z 
włókien 
szklanych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe 
na 
powierzchniach do 20m2. Grubość izolacji powłokowych z żywic syntetycznych 
nie może być mniejsza niż 0,6mm. 
Izolacje papowe 
1. Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektów budowlanych 
przed 
wilgocią z gruntu powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej lub 
smołowej, 
przyklejonych do podłoża i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły 
na całej 
powierzchni. 
2. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających 
(np. 
podpodłogowych) przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być 
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej 
wyłącznie na zakładach. 
3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, 
odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 
4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz 
między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0—1,5mm. 
5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 
warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10cm. 
Izolacje z folii z tworzyw sztucznych 
1. Izolacje przeciwwilgociowe mogą być wykonywane jako jednowarstwowe przy 
zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCW lub folii bitumo- i 
olejoodpornych z PVC grubości nie mniejszej niż 1,0 ± 0,1mm. 
2. Folia izolacyjna wodoodporna z PVC może być klejona do podłoża lub 
układana luzem. 
Do klejenia folii można stosować kleje poliuretan nowe. 
3. Folia bitumo- i olejoodporna może być klejona do podłoża lub układana luzem. 
Do 
klejenia jej do podłoża należy stosować lepik asfaltowy bez wypełniaczy na 
gorąco 
podgrzany do temperatury 160-180°C. Grubo ść warstwy lepiku powinna 
wynosić ok. 1,5mm, a temperatura w chwili zetknięcia z folią nie może być 
niższa niż 140°. Obrze ża 



przyklejonej folii na szerokości zakładów należy chronić przed 
zanieczyszczeniem lepikiem. 
4. Obydwa rodzaje folii powinny być łączone na zakłady szerokości 3—5cm. 
Zakłady należy mocno sklejać , spawać lub zgrzewać. Sklejanie zakładów folii 
lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zakłady należy dodatkowo uszczelnić 
nad krawędzią upłynnioną folią. Upłynniona folia powinna odpowiadać 
wymaganiom świadectwa ITB . 
20.7.4. Wymagania dotycz ące izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje fundamentów budynków 
1. Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z dwóch warstw papy 
asfaltowej 
na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na równym i 
gładkim podłożu z zaprawy cementowej. 
2. Powinna ona wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony ściany (po 
otynkowaniu). 
3. Izolacja pozioma fundamentów budynków niepodpiwniczonych powinna być 
ułożona 
poniżej poziomu posadzki na wysokości minimum 15 cm nad terenem lub 
chodnikiem, przy budynku. 
4. Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna "być ułożona 
w ścianach na wysokości wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma 
górna — pod stropem. W przypadku budynków posadowionych w gruncie o 
niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza się układanie górnej izolacji 
poziomej ścian na wysokości wierzchu cokołu (ok. 30 cm nad poziomem 
terenu). 
5. Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od 
wierzchu 
ławy fundamentowej do. wysokości ok. 30 cm ponad teren lub chodnik 
przyległy do budynku. Powinna być połączona z izolacją poziomą ścian. 
6. Pionowa izolacja bitumiczna z materiałów rolowych powinna być chroniona w 
gruncie 
ścianki z cegły, a nad terenem powinna być wykonana warstwa cokołowa z 
zaprawy 
cementowej 1:2, z betonu wodoszczelnego, okładziny z klinkieru lub kamienia. 
Izolacje pomieszcze ń mokrych 
1. Izolacja przeciwwilgociowa podłóg w pomieszczeniach mokrych (łaźnie, pralnie 
itp.) 
powinna być wykonana co najmniej z 3 warstw papy asfaltowej powlekanej na 
lepiku 
asfaltowym stosowanym na zimno lub na gorąco ze spadkiem nie mniejszym 
niż 1% w kierunku wpustów lub kanalików podłogowych. 
2. W pomieszczeniach z natryskami izolacja pionowa ścian powinna sięgać 
ponad sitko 
mechanizmu natryskowego i powinna być zabezpieczona warstwą zaprawy 
cementowej wzmocnionej siatką drucianą. Do zaprawy może być dodany 
środek uszczelniający sprawdzony i dopuszczany do stosowania w 



budownictwie. Ściany wyprawione w opisany sposób mogą być malowane 
olejno lub licowane płytkami glazurowanymi, układanymi na kleju lub innym 
posiadającym świadectwo ITB., 
3. Wpusty podłogowe powinny być osadzone poniżej izolacji podłogowej i 
uszczelnione na obwodzie kitem trwale plastycznym. Wpusty powinny być 
zaopatrzone w sztucery z blachy cynkowej z kołnierzem przeznaczonym do 
wklejenia między warstwy izolacyjne. Kratki ściekowe powinny być oparte na 
oddzielnych ramkach osadzonych w podłodze. 
20.8. Odbiór izolacji wodochronnych 
20.8.1.Odbiór mi ędzyfazowy 
1. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych 
na 
przecieki. 
2. Odbiór materiałów powinien być przeprowadzony zgodnie z p. 20.5. 
3. Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 
podkładu, 
- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 
zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów 
itp.), 
- sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości 
rozmieszczenia i 
spadków kanalików ściekowych, 
- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania. 
4. Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania 
przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc 
wrażliwych na przecieki, 
- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 
sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.). 
5. Przy sprawdzaniu uszczelniania dytatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki 
dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej 
długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się — aby były dokładnie ze 
sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością 
wydłużeń lub skurczów). 
20.8.2. Odbiór ostateczny 
1. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 
- występowania ewentualnych uszkodzeń, 
- w zbiornikach i podobnych obiektach - szczelności izolacji po napełnieniu jej 
wodą do projektowanego poziomu na okres co najmniej 72 godz., 



- przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji 
dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem, 
- w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne 
badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 
2. Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona 
następująca dokumentacja techniczna: 
- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w 
trakcie robót izolacyjnych przeciwwodnych, 
- dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta albo wynikach badań 
laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robót, 
- protokóły z odbiorów częściowych, 
- dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 
3. Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym 
powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. 
Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub. wadliwość wykonania 
robót, powinno to być zaznaczone w protokóle wraz z określeniem trybu 
postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim 
przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu 
zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu. 
21. Tynki 
21.1. Wymagania ogólne 
• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe; 
• Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i 
skurczu murów (4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego); 
• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C; w ni ższych temperaturach 
można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających; 
• Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie, przed 
czym należy je osłaniać matami lub daszkami; 
• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, 
cementowo-wapienne lub wapienne powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia (ok. 1 tygodnia) zwilżane wodą. 
21.2. Przygotowanie podło ży 
• Podłoże pod wyprawy tynkarskie należy oczyścić z wystających grudek 
zaprawy, zanieczyszczenia tłuste wyskrobać; 
• Zaleca się wydrapać spoiny na głębokości 2-3mm od lica muru; 
• Podłoże powinno być oczyszczone na sucho z pyłu i kurzu za pomocą 
szczotek; 
• Większe uszkodzenia należy naprawiać przez ich wycięcie i uzupełnienie 
dociętym materiałem rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej; 
• W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podłoża należy 
zwilżyć wodą. 



21.3. Wykonywanie tynków 
• Cement do wykonywania tynków powinien spełniać wymagania podane w 
normach państwowych; 
• Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 
0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm, 
• Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty; 
• Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5mm; 
• Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej 
na wodę do celów budowlanych; 
• W przypadku wykonywania tynków mineralnych należy stosować mieszanki 
tynkowe suche, przygotowane fabrycznie; 
• Każda dostarczona na budowę mieszanka powinna mieć gwarancję wytwórni 
oraz datę produkcji; 
• Zdolność do wiązania mieszanek dostarczanych na budowę po upływie 
jednego miesiąca po ich dostarczeniu powinna być sprawdzona laboratoryjnie; 
• Tynki należy wykonywać po ukończeniu wszystkich robót, których późniejsze 
wykonanie może spowodować uszkodzenie tynków; 
• Faktura tynku powinna odpowiadać wymaganiom dokumentacji technicznej lub 
zostać uzgodniona z nadzorem inwestorskim. 
21.4. Odbiór tynków 
• Odbiór tynków powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania 
odbiorów robót budowlanych zawartymi w niniejszym opracowaniu; 
• Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót tynkarskich; 
• Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed odbiorem oczyścić i ewentualnie zmyć wodą; 
• Ukształtowanie powierzchni wypraw tynkarskich, krawędzie przecięcia 
powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną; 
• Niedopuszczalne jest wystąpienie następujących wad tynków: 
- wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku 
roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp., 
- trwałych śladów zacieków na powierzchni, 
Odstawania, odparzania i występowania pęcherzy wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża, 
• Charakterystyczne dla poszczególnych faktur powierzchni tynków wgłębienia, 
wypukłości, bruzdki, rowki itp. powinny być równomiernie, jedno lub 
różnokierunkowo rozrzucone na powierzchni tynku i powinny mieć w 
przybliżeniu jednakową głębokość, wysokość, długość i grubość, bez 
widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktury lub innych wad i usterek 
naruszających jednolitość wyglądu zewnętrznego; 
• Pęknięcia tynku są niedopuszczalne; 



• Barwa tynków powinna być jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z 
ustalonym wzorcem; 
• Do odbioru zakończonych tynków wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- projekt techniczny z określeniem rodzaju tynku i podaniem normy lub 
świadectwa jakiemu powinien on odpowiadać, 
- protokół badań kontrolnych lub atesty jakości materiałów, 
- protokoły odbiorów częściowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót częściowych i ich odbiorów; 
• Badania techniczne przy odbiorze tynków zewnętrznych należy przeprowadzać 
podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze nie niższej niż +5°C; 
• Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić czy: 
- przedstawione dowody potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały 
się do położenia tynku, 
- załączone dokumenty wystarczają do stwierdzenia zgodności użytych 
materiałów z ustalonymi wymaganiami, 
- w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciągu doby nie 
spadła poniżej 0°C; 
• Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie kontroli dokumentów; materiały, których jakość nie jest 
potwierdzona zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwości, 
powinny być zbadane przez upoważnione laboratoria zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm lub świadectw dopuszczenia ich stosowania w 
budownictwie; 
• Stwierdzenie przygotowania podłoży należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne w trakcie odbioru częściowego, a w trakcie odbioru końcowego na 
podstawie wcześniej wymienionych dokumentów; 
• Sprawdzenie zgodności wykonania tynku z dokumentacją należy dokonać za 
pomocą oględzin zewnętrznych; 
• Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża może być wykonane metodą 
orientacyjną przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem drewnianym; brak 
głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności tynku; 
• Odbierany tynk należy uznać za zgodny z wymaganiami, jeżeli wszystkie 
przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie; 
• Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wykonany tynk powinien być 
uznany za niezgodny z wymaganiami; 
• Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie może być przyjęty; 
• W przypadku nie przyjęcia tynku należy poprawić tynki wykonane niezgodnie z 
wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodności z wymaganiami, a po 
poprawieniu przedstawić do ponownego badania lub nakazać usunięcie tynku 
nieodpowiadającego wymaganiom i żądać powtórnego jego wykonania. 
22. Posadzki 
22.1. Wymagania podstawowe 
• Występują różne rodzaje nawierzchni posadzkowych, których wykonawstwo 
zależy od rodzaju materiału i technologii wykonania; 
• Do wykonania posadzek należy stosować materiały i reżimy technologiczne 
określone w szczegółowych instrukcjach producenta; 
• Materiały stosowane do wykonania posadzek powinny odpowiadać 



wymaganiom norm państwowych albo wymaganiom określonym w 
świadectwach dopuszczenia tych materiałów do stosowania w budownictwie. 
22.2. Wykonanie posadzki 
• Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz instalacyjnych; 
• W pomieszczeniach, w których przygotowuje się masy i wykonuje posadzki 
temperatura mierzona przy podkładzie betonowym nie powinna być niższa niż 
+15°C, a wilgotno ść względna powietrza w pomieszczeniu nie powinna być 
wyższa niż 70%; 
• Posadzki należy wykonywać ściśle wg obowiązujących szczegółowych 
instrukcji technologicznych oraz zatrudniając do prac brygady lub firmy 
specjalistyczne; 
• W konstrukcji posadzek powinny zostać uwzględnione szczeliny dylatacyjne, 
izolacyjne i przeciwskurczowe, szczególnie w miejscach występowania 
dylatacji konstrukcji budynku; 
• Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia posadzek od 
innych elementów konstrukcji budynku oraz w miejscach styków podłóg o 
różnej konstrukcji; 
• Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać zgodnie z technologią 
producenta określoną w szczegółowych instrukcjach wykonania posadzek; 
22.3. Odbiory robót posadzkarskich 
• Odbiór posadzek powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania 
odbiorów robót; 
• Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu 
na budowę i powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
• Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych 
przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami; 
• Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, 
a budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane 
badaniom jakości przez upoważnione laboratoria; 
• Sprawdzenie zgodności wykonania posadzki z dokumentacją projektowokosztorysową 
powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej 
posadzki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiaru posadzki; 
• Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy; 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po 
uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych; 
• Odbiór posadzki powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, naciskanie i 



opukiwanie, 
- sprawdzenie grubości posadzki, 
-sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie, badanie należy 
przeprowadzić na próbkach kontrolnych, 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, 
przepustów itp.; badanie należy przeprowadzać przez oględziny; 
• Badanie prostoliniowości posadzek należy sprawdzić za pomocą 
naciągniętego drutu i pomiaru odchyłek z dokładnością 1mm, a szerokości 
spoin (wkładek dylatacyjnych itp.) za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki; 
• Odbieraną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami, jeżeli wszystkie 
przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie; 
• Jeżeli choć jedno z badań da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna być 
uznana za niezgodną z wymaganiami; 
• Posadzka uznana za niezgodną z wymaganiami nie może być przyjęta; 
• W przypadku nie przyjęcia posadzki należy poprawić jej części wykonane 
niezgodnie z wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodności z 
wymaganiami, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania lub 
nakazać usunięcie posadzki nie odpowiadającej wymaganiom i żądać 
powtórnego jej wykonania. 
23. Okładziny wewn ętrzne z płyt gipsowo-kartonowych 
23.1. Wymagania podstawowe 
• Na okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować materiały 
spełniające wymagania podstawowej normy przedmiotowej lub posiadające 
właściwe świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
• Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste 
lub spłaszczone; 
• Wkręty samogwintujące do mocowania płyt okładzinowych do elementów 
metalowych powinny spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej 
i powinny być ocynkowane; 
• Szpachlówka gipsowa powinna być przygotowana przez zarobienie wodą 
gipsu szpachlówkowego lub powinna stanowić gotową masę szpachlową; gips 
szpachlowy powinien spełniać wymagania obowiązującej normy 
przedmiotowej. 
23.2. Zasady wykonywania okładzin 
• Podłoże wykonania okładzin powinien stanowić stelaż metalowy, systemowy 
dostarczany przez producenta razem z płytami okładzinowymi; 
• Podłoże powinno być sztywne i o równej powierzchni, oczyszczone z kurzu i 
ewentualnych zacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń; 
• Elementy metalowe powinny być zabezpieczone przed korodującym 
działaniem gipsu; 
• Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować do podkładu ze spoiną płaską; 
• Wykonanie okładziny należy rozpocząć od wyznaczenia siatki styków płyt 
gipsowo-kartonowych za pomocą naciągniętego sznura, pionu i kątownika 
murarskiego na podstawie rysunków roboczych (przekroje) zweryfikowanych 
wg wymiarów rzeczywistych; na wyznaczonych osiach należy umieścić 
rzędami marki kontrolne dostosowując ich położenie do wymiarów 
dostarczonych płyt; 



• Styki obu warstw wykonanej okładziny powinny być przesunięte względem 
siebie w pionie i w poziomie; 
• Płyty można docinać mechanicznie lub ręcznie; 
• Spoinowanie płyt należy wykonywać gęstym zaczynem gipsowym lub 
gotowymi masami szpachlowymi, wyrównując spoiny do lica okładziny; 
• Wykończenie naroży i obrzeży powinno uwzględniać zastosowanie listew 
ochronnych; 
• Przy ościeżnicach, podokiennikach itp. powinny zostać wykonane bruzdy 
dylatacyjne kryte listwami maskującymi; 
• Należy wykonać dylatacje okładzin w miejscach występowania dylatacji 
konstrukcyjnych obiektu; 
• Powierzchnie okładzin należy wykończyć powłokami malarskimi z farb 
akrylowych w kolorze uzgodnionym z inwestorem; 
• Temperatura pomieszczeń podczas wykonywania okładzin powinna wynosić 
co najmniej +5°C. 
23.3. Warunki techniczne odbioru 
• Badanie podłoży należy przeprowadzić zgodnie z ogólnymi warunkami odbioru 
robót budowlano-montażowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
zabezpieczenie elementów metalowych przed korozją; 
• Należy sprawdzić licowanie powierzchni rusztu stalowego pod okładzinę; 
• Płyty gipsowo-kartonowe i inne elementy dostarczonego systemu powinny 
mieć zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta; 
• Badania gotowej okładziny polegają na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania okładziny do podłoża (rusztu), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyleń okładziny od płaszczyzny, krawędzi i 
linii prostej, 
- należytego wykonania styków; 
• Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych 
przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami; 
• Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy; 
• Odbieraną okładzinę należy uznać za zgodną z wymaganiami, jeśli wszystkie 
przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie; 
• Jeżeli choć jedno z badań da wynik ujemny, wykonana okładzina powinna być 
uznana za niezgodną z wymaganiami; 
• Okładzina uznana za niezgodną z wymaganiami nie może być przyjęta; 
• W przypadku nie przyjęcia okładziny należy poprawić jej części wykonane 
niezgodnie z wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodności z 
wymaganiami, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania lub 
nakazać usunięcie okładziny lub jej części nie odpowiadającej wymaganiom i 
żądać powtórnego jej wykonania. 
24. Okładziny z elementów ceramicznych 
24.1. Rodzaje okładzin i materiałów okładzinowych –  ceramicznych 
1. Okładziny zewnętrzne mogą być wykonane z płytek ceramicznych 



elewacyjnych, płytek ceramicznych elewacyjnych produkowanych metodą 
plastyczną, płytek klinkierowych oraz z mrozoodpornych płytek kamionkowych 
szkliwionych; 
2. Okładziny wewnętrzne mogą być wykonywane z płytek ceramicznych 
szkliwionych, płytek kamionkowych zwykłych, mrozoodpornych i 
kwasoodpornych, płytek klinkierowych i płytek fajansowych. Płytki kamionkowe 
mrozoodporne są przeznaczone na okładziny wewnętrzne ścian w chłodniach 
składowych, płytki kamionkowe kwasoodporne na okładziny ścian narażonych 
na działanie kwasu. Płytki klinkierowe należy stosować głównie na okładziny 
ścian narażonych na działanie podwyższonej temperatury (np. ścian przed 
paleniskami pieców przemysłowych); 
3. Do wykończenia otworów należy stosować ceramiczne kształtki podokienne, 
zewnętrzne ze spadkiem i wewnętrzne bez spadku. 
24.2. Wymagania dla materiałów okładzinowych cerami cznych 
1. Płytki ceramiczne elewacyjne mogą mieć powierzchnię licową gładką lub 
reliefową, szkliwioną, częściowo szkliwioną lub nie szkliwioną, a powierzchnię 
montażową (powierzchnię styku okładziny z podłożem) – żeberkowaną. 
Powinny być mrozoodporne, a ich nasiąkliwość powinna być w granicach 2- 
8%. 
2. Płytki klinkierowe ścienne powinny mieć ścisły, w znacznej mierze spieczony 
czerep, nieszkliwiony lub z polewą solną. Powinny być mrozo-, chemo- i 
ognioodporne o nasiąkliwości nie większej niż 6%. 
3. Licówki ceglane na okładziny do ścian zewnętrznych – produkowane jako 
licówki podwójne, z których po przepołowieniu uderzeniem młotka otrzymuje 
się po dwie licówki. Licówki o grubości ok. 25 mm – powinny mieć 
powierzchnię licową gładką matową (ewentualnie angobowaną), a 
powierzchnię tylną – żeberkowaną, chropowatą. Wymiar długości i szerokości 
powinien odpowiadać wymiarom cegły zwykłej lub jej krotności. 
4. Płytki i kształtki kamionkowe ścienne powinny mieć powierzchnię licową 
gładką, szkliwioną, a powierzchnia montażowa powinna być rowkowana lub 
żłobkowana. Nasiąkliwość płytek i kształtek kamionkowych zwykłych nie 
powinna być większa niż 10%, a mrozoodpornych – niż 8%. Drobne płytki 
kamionkowe (mozaikowe), produkowane o różnych kształtach (prostokątne, 
kwadratowe, sześciokątne) i kolorach, powinny być dostarczone po naklejeniu 
ich stroną licową na arkusze mocnego papieru. 
5. Płytki kamionkowe kwasoodporne powinny mieć nasiąkliwość nie większą niż 
4% i być odporne na działanie kwasów (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego i 
fluorokrzemowego). 
6. Płytki i kształtki szkliwione powinny mieć czerep drobnoporowaty, gładką i 
lśniącą powierzchnię licową (pokrytą szkliwem), a stronę montażową – 
nieszkliwioną, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niż 
14%. 
7. Kształtki podokienne powinny mieć licową powierzchnię gładką, a 
powierzchnię spodnią – rowkowaną. Kształtki na podokienniki zewnętrzne 
powinny być mrozoodporne. Nasiąkliwość kształtek powinna wynosić od 2 do 
8%. 
24.3. Wymagania dla materiałów pomocniczych 



3. Do mocowania okładzin ceramicznych do podłoża można stosować, w 
zależności od rodzaju podłoża, miejsca zamocowania, warunków 
eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementów okładzinowych kleje do 
płytek. 
4. Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w okładzinach zewnętrznych należy 
stosować kity trwale plastyczne. 
24.4. Zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
9. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą 
wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża (np. do 
tynku). W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podkładu, przy czym uprzednio powinna być 
wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna. 
10. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych (z cegły, pustaków 
ceramicznych lub betonowych, bloczków z betonu komórkowego) oraz 
ściany betonowe monolityczne lub montowane z elementów 
wielkopłytowych lub wielkoblokowych. 
11. Do osadzania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po 
zakończeniu procesu osiadania murów. Jeżeli ściana została wymurowana 
na pełne spoiny, należy usunąć zaprawę ze spoin na około 10-15mm od 
lica muru. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót mur 
należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz 
zmyć z kurzu. Podłoże z betonów komórkowych nie powinno być 
porysowane lub o złuszczonej powierzchni. Rysy i pęknięcia należy 
zaprawić zaprawą cementową, a w przypadku złuszczonej powierzchni 
usunąć odstającą warstwę betonu komórkowego. 
12. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy 
wykonać o grubości 2-3mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
13. Powierzchnie ścian betonowych lub żelbetowych, o dość znacznych 
nierównościach należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 
5MPa po uprzednim nakłuciu podłoża, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. 
Przy nierównościach podłoża do 3mm wystarczające jest nałożenie cienkiej 
warstwy wygładzającej. 
14. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane wg rozmiarów, 
gatunków i odcieni barwy (co jest szczególnie istotne w przypadku płytek o 
szkliwie barwnym). 
15. Świeżo wykonany podkład może stanowić warstwę mocującą ceramiczne 
płytki elewacyjne lub licówkę ceglaną. Należy je osadzić po nałożeniu na 
tylną żebrowaną powierzchnię takiej samej zaprawy, jak zaprawa podkładu 
i docisnąć do podkładu. Przed przystąpieniem do osadzania elementów 
okładzinowych należy ustalić obrys okładziny, wyznaczyć położenie jej 
powierzchni oraz określić poziom górnej krawędzi elementów w 
poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Osadzenie 
elementów okładzinowych należy wykonywać od dołu po stwardnieniu 
podkładu (po upływie 16 do 20 godzin). Jeżeli istnieje możliwość działania 



na okładzinę temperatury ponad 35°C konieczne jest zastosowanie  
zaprawy cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 5MPa. 
16. Drobne płytki kamionkowe (mozaikowe) naklejone powierzchnią licową na 
papier należy osadzać na podłożu spełniającym pod względem równości 
powierzchni wymagania dla tynków co najmniej kat. II. 
9. Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione lub 
płytki kamionkowe ścienne na dokładnie wyrównanym podkładzie, na równej 
i gładkiej powierzchni betonowych ścian monolitycznych lub z prefabrykatów 
wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejącego tynku 
o dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie te pod względem ich równości i 
gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku 
dwuwarstwowego kat. III. Jeżeli tynk był uprzednio malowany, należy usunąć 
powłokę farby oraz dokładnie zmyć powierzchnię ściany. Przy częściowym 
zniszczeniu powierzchni tynku należy warstwę tynku odbić i mocować 
elementy okładzinowe do podkładu. Klej należy nakładać na podłoże za 
pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości ok. 2 mm, 
wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju 
powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy 
ją przesunąć o 10÷15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, 
jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno 
powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Szerokość spoin powinna być nie 
większa niż 0,5 mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy pozostawiać 
spoiny dylatacyjne o szerokości 2÷3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki 
kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. 
10. Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie 
układania płytek powinna wynosić co najmniej + 5°C. 
24.5. Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okładziny  
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
III. 24.6. Warunki techniczne odbioru 
1. Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z 
elementów prefabrykowanych, tynk), należy przeprowadzać zgodnie z 
warunkami odbioru podanymi dla tych robót budowlanych. Badanie 
powinno polegać na: 
c) sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających, 
d) sprawdzeniu przygotowania podłoża. 
2. W przypadku klejenia płytek należy zbadać grubość warstwy kleju. 
Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze 
częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
3. Badanie materiałów okładzinowych i ewent. klejów (w przypadku okładzin z 
płytek przyklejanych) należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy 
sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp. 
4. Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie 
okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk 



wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 
b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura 
wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar 
odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą 
poziomnicy i pionu murarskiego), 
c) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez 
przyłożenie w prostopadłych do. siebie kierunkach łaty kontrolnej o 
długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar 
wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 
1mm, 
d) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w 
przypadkach budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością 
do 0,5 mm, 
e) jednolitości barwy płytek. 
25. Malowanie zewn ętrzne i wewn ętrzne 
25.1. Wymagania ogólne 
• podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące 
robót tynkarskich i dodatkowo niżej podanych, 
• prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo 
wykonanych rusztowań lub drabin, 
• w przypadku malowania konstrukcji z pomostów opieranych na konstrukcji 
(tzw. kładki) malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem lub 
szelkami bezpieczeństwa przymocowanymi do konstrukcji, 
• przy robotach przygotowawczych i właściwych pracach malarskich należy 
stosować środki ochrony osobistej tj.: kaski, okulary, rękawice, maski 
przeciwpyłowe, odzież ochronna itp., 
• materiałów zawierających związki szkodliwe dla zdrowia (według informacji 
producenta) nie należy nanosić metodą natrysku, a powłok z tych materiałów 
szlifować na sucho, 
• przy stosowaniu materiałów zawierających lotne rozpuszczalniki należy: 
1. stosować odzież ochronną j.w., 
2. wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i 
drzwiach lub czynnej wentylacji mechanicznej, zapewniającej sukcesywną 
wymianę powietrza, 
3. przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania 
otwartych palenisk, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i 
mogących być źródłem pożaru, 
4. umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w 
przypadku wykonywania robót malarskich z zastosowaniem materiałów 
łatwopalnych; podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być łatwo i 
szybko dostępny, aby mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru, 
• roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych i 
okładzinach gipsowo-kartonowych odpowiadającym wymaganiom podanym 
wcześniej, dotyczącym robót tynkarskich i okładzinowych i po dokonaniu 
odbioru. 
25.2. Warunki ogólne przyst ąpienia do robót malarskich 
• przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić 



powierzchnie przeznaczone do malowania, naprawić ewentualne 
uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i ewentualne szlifowanie (jeżeli 
zachodzi taka potrzeba), a następnie powierzchnie należy zagruntować, 
• roboty malarskie na zewnątrz i wewnątrz obiektu powinny być wykonywane 
dopiero po wyschnięciu tynków i styków płyt gipsowo-kartonowych oraz 
miejsc ewentualnych napraw, 
• końcowe malowanie dachowych konstrukcji stalowych można wykonywać po 
całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów 
konstrukcyjnych, a przed wykonaniem warstw pokryciowych i okładzinowych, 
• wewnątrz obiektu pierwsze malowanie tynków i okładzin można wykonywać 
po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: 
1. całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem 
przyklejania okładzin, białego montażu oraz armatury oświetleniowej, 
2. dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej, 
• drugie malowanie można wykonać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- po ułożeniu posadzek, 
• tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania 
techniczne: 
• powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać 
wymaganiom podanym w części opracowania dotyczącej wykonania i 
odbioru robót tynkarskich, 
• wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed 
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych 
miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku, 
• świeże tynki zewnętrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny być przed 
malowaniem zafluatowane, 
• przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona 
od zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się 
ziaren piasku, 
• powierzchnie konstrukcji stalowych powinny być przygotowane do malowania 
przez oczyszczenie ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i 
plam tłuszczu, 
• plamy i zacieki nie dające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu 
powierzchni niemetalowych powinny być dokładnie odizolowane przez 
powleczenie roztworem szkła wodnego, szelaku, szybkoschnacym lakierem 
itp.; szkła wodnego nie należy używać w przypadku stosowania farb 
emulsyjnych, olejnych lub lakierowych, 
• podkłady pod powlokę malarską powinny być dostosowane do: 
- rodzaju podłoża, 
- rodzaju malowania, 
- miejsca i warunków zastosowania powłoki, 
• roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż 
+5°C (z zastrze żeniem, a by w ciągu doby nie następował spadek 
temperatury poniżej 0°C) i nie wy ższej niż +22 °C, 
• roboty malarskie na zewnątrz obiektu nie powinny być wykonywane w 
okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, 



podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w 
czasie wietrznej pogody; niedopuszczalne jest malowanie powierzchni 
zawilgoconych w dniach deszczowych. 
25.3. Kryteria oceny jako ści i odbiór powierzchni przygotowanej do 
malowania 
• terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
- badania powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich 
przyjęcia, 
- badania wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i 
wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót malarskich, 
- badania skarbonizowania podłoża należy wykonywać bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót malarskich, 
- badania materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, 
- badania podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od 
daty ich ukończenia, 
• badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie 
niższej niż +5°C i przy wilgotno ści względnej powietrza poniżej 65%, 
• badanie podłoży powinno obejmować: 
- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku przez zeskrobanie warstwy tynku o 
grubości około 4mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym 
fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca 
pozostaną bezbarwne lub zabarwią się na bladoróżowo, 
- sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali przez polanie badanej powierzchni 
wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając nie tworzy smug i nie 
pozostawia kropli, 
• badanie materiałów: 
- sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez 
producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych 
do użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, 
- materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, 
powinny być zbadane przed użyciem. 
• badanie warstwy gruntującej obejmuje: 
- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków przez kilkakrotne 
potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy 
z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 
- sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma 
kroplami wody, 
- sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o 
wielkości około 0,10m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, 
jeśli przy nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku 
względnie 
w odcieniu powłoki, 
- sprawdzenie wyschnięcia. 



25.4. Ocena jako ści malowania 
• jeżeli chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, należy albo całość 
odbieranych robót malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie 
odpowiadające wymaganiom; w tym przypadku komisja przeprowadzająca 
odbiór powinna ustalić, czy należy: 
- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz 
nakazać usunięcie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie, 
- poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z 
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań, 
• w przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich 
usunięcie w sposób następujący: 
- prześwity spodnich warstw - należy wykonać ponownie wierzchnią powłokę 
malarską, 
- ślady pędzla na powierzchni powłoki - należy dokładnie wygładzić 
powierzchnię drobnym materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść 
wierzchnią warstwę malarską, 
- plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku 
mechanicznego - powtórne wykonanie wymalowań, dokładnie utrzymując 
końcówkę agregatu w tej samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym 
samym kątem wykonać natrysk farby, 
- matowe plamy na powierzchni powłoki - należy wykonać powtórne naniesienie 
powłoki malarskiej, 
- odspojenie się, łuszczenia, spękanie, zmiana barwy powłoki lub jej sfałdowanie 
- należy oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie 
przygotować powierzchnię pod malowanie i dokładnie nanieść cienką warstwę 
powłoki. 
26. Stolarka budowlana 
26.1. Kontrola jako ści oraz odbiór wyrobów stolarskich 
• dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 
- zgodność wymiarów geometrycznych, 
- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 
okuć, 
• dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów 
(skrzydeł i elementów ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych 
pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi: 
- w zestawieniu stolarki budowlanej dołączonym do dokumentacji projektowej, 
- w normach przedmiotowych, 
• dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów należy 
porównać wyniki oględzin z wymaganiami norm przedmiotowych, 
• dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów 
konstrukcyjnych należy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie: 
- jakości robót stolarskich, 
- wilgotności drewna, 
- szczegółów konstrukcyjnych według wykazu stolarki nietypowej, 
- rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości, 



- oszklenia, 
- pokrycia powłokami malarskimi 
• sprawdzenia sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 
funkcjonowania okuć należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie 
skrzydeł oraz unieruchomienie mechanizmów okuć. 
26.2. Zasady wbudowywania stolarki budowlanej 
• stolarka okienna i drzwiowa może być montowana w ościeżach 
węgarkowych lub bezwęgarkowych, 
• ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane, aby spełnione były 
wymagania z punktu zamocowania okna lub drzwi oraz umożliwione 
uszczelnienie przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą, 
• przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania 
ośnieża i stan powierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, 
w przypadku występujących wad w wykonaniu oścież lub zabrudzenia 
powierzchni ośnieża, należy je naprawić i oczyścić, 
• w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną lub 
drzwiową na podkładkach lub listwach, 
• w zależności od łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy 
osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach, 
• w ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po 
zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na 
pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym, 
• ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać 
pomiaru przekątnych; dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie 
powinno być większe niż 2.0mm na 1,0 m wysokości okna, jednak nie 
więcej niż 3.0mm na całej długości ościeżnicy; różnice wymiarów 
przekątnych nie powinny być większe niż 2.0mm przy przekątnej do 1,0m, 
3.0mm przy 2.0m i 4.0mm powyżej 2.0m, 
• zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez 
wypełnienie szczeliny między ościeżnicą a ościeżem materiałem 
izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego celu; do 
uszczelniania stolarki w ościeże przed przenikaniem wody opadowej i 
powietrza należy stosować kity trwale plastyczne; zabrania się 
uszczelniania 
przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi 
materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozją biologiczną 
środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi, 
• osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego 
osadzeniem należy dokładnie zamknąć, 
• dokładność wykonania ośnieża drzwi powinna być zgodna z wymaganiami 
wykonania robót murowych, 
• ościeżnicę drzwiową po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za 
pomocą kotew lub haków osadzonych w murze albo przybijać do klocków 
drewnianych osadzonych uprzednio w ościeże, 
• szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu 
ościeżnicy w ścianie zewnętrznej należy wypełnić na obwodzie materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót, odpornym 



lub zabezpieczonym przed korozją biologiczną. 
28. Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane 
28.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót ślusarsko-kowalskich budowlanych z elementów metalowych nienośnych . 
28.2. Zakres budowlanych robót ślusarsko-kowalskich 
Podane w niniejszym rozdziale wymagania techniczne i zasady odbioru obejmują: 
- elementy i segmenty budowlane ze stali, 
- elementy i segmenty budowlane z aluminium, 
- elementy i segmenty lekkiej obudowy z płyt warstwowych i metalu, 
- okucia budowlane do stolarki; elementów budowlanych stalowych i 
aluminiowych oraz elementy lekkiej obudowy 
- okucia i okuwanie. 
Wymagania techniczne i zasady odbioru należy stosować przy odbiorze 
materiałów i 
elementów stosowanych do produkcji elementów, składowaniu i przechowywaniu 
wyrobów na placu budowy, wykonywaniu robót ślusarsko-kowalskich w obiektach 
budowlanych oraz przy odbiorze elementów przed i po wbudowaniu. 
28.3. Rodzaje wyrobów zaliczanych do elementów ślusarsko-kowalskich 
Wyroby te obejmują: 
- okna, świetliki, nadświetla, okna wystawowe, drzwi balkonowe, skrzydła 
okienne, 
- drzwi, wrota, furtki, ościeżnice, skrzydła drzwiowe i wrotowe, 
- włazy i wyłazy, klapy, 
- segmenty i elementy ścian wewnętrznych, segmenty i elementy ścian 
zewnętrznych 
osłonowych i wypełniających, segmenty przedsionków, 
- kraty, żaluzje, balustrady, drabiny, klamry, schody, poręcze, 
- daszki, sufity podwieszane, ramy podświetlikowe, ramy stropodachowe, ramy 
wyrzutników i wentylatorów, elementy wspornikowe, 
- elementy konstrukcji budowlanej (schody), 
- elementy z blachy profilowanej (obróbka blacharska), okładziny elewacyjne, 
elementy z blachy płaskiej, elementy z kształtowników, osłony wykończeniowe 
dachowe i ścienne, 
- elementy ogrodzeniowe, 
- znaki i elementy informacyjne budowlane, 
- elementy do czyszczenia obuwia (wycieraczki, skrobaki), trzepaki, 
- półki i regały, 
- łączniki budowlane. 
28.4. Dokumentacja techniczna na elementy metalowe 
Dokumentacja na wykonywanie elementów metalowych i na roboty budowlane z 
zastosowaniem tych elementów powinna uwzględniać: 
- warunki środowiskowe, np. strefy obciążenia wiatrem, zabudowa, 
zanieczyszczenie 
atmosfery zewnętrznej, strefa klimatyczna, wysokość, kondygnacji itp., oraz 
środki 
zaradcze przed korozją środowiskową, 



- rysunki szczegółowe wyrobów, 
- zestawienie rodzajów i ilości wyrobów, 
- zasady łączenia wyrobów, 
- wymagania dotyczące jakości materiałów i wyrobów nieznormalizowanych, 
- rodzaj uszczelniania szczelin pomiędzy elementami i ościeżem lub konstrukcją, 
w 
którą będzie wbudowana, 
- wymagania dotyczące izolacji cieplnej, dźwiękochłonnej, stopnia 
ognioodporności ftp., 
- szczególne warunki użytkowania, na które będą narażone wyroby i elementy 
metalowe 
- po zabudowie (nienormalne temperatury, działanie związków chemicznych 
itd.), 
- rodzaje i konstrukcje okuć oraz wytyczne wbudowania i montażu, 
- wykończenie powierzchni elementów i wyrobów. 
Dokumentacja powinna być zgodna z wymaganiami obowiązujących norm 
państwowych i wymaganiami. Wykonane i dostarczone przez wykonawcę 
rysunki i opisy, które określają konstrukcje, wymiary, zabudowanie i 
umocowanie elementów budowlanych powinny być zatwierdzone przez 
inwestora (lub zleceniodawcę). 
28.5. Opis robót dotycz ących osadzania, wbudowywania i monta żu 
elementów 
Opis robót powinien zawierać: 
1. Wymiary i masy elementów i segmentów wyposażonych w okucia oraz ich 
rodzaj. 
2. Wymagania, jakim powinny odpowiadać okucia budowlane po ich osadzeniu i 
wbudowaniu (np. wymagania na napór wiatru, oddziaływania temperatury i 
chemiczno-klimatyczne wpływypowietrza zewnętrznego — powietrza 
morskiego, powietrza przemysłowego i tym podobne) oraz rodzaj okuć, np. 
wierzchnie czy wpuszczane. 
3. Materiał elementów i segmentów budowlanych, w których mają być osadzone 
okucia np. drewno, stal, aluminium, tworzywo sztuczne, beton, mur, itp.. 
4. Miejsca wykonania gniazd i wyżłobień w elementach dotyczących określonych 
typów okuć i sposób osadzania zawias (np. kołkowane, łączone śrubami, 
przyspawane, zgrzewane). 
5. Rodzaj wyposażenia w okucia elementów i segmentów budowlanych i sposób 
ich wykończenia. 
6. Materiał i wykończenie powierzchni okuć, np. cynkowane ogniowo, cynkowane 
galwanicznie i chromianowanie, niklowane, niklowane i chromowane, 
kadmowane, fluidyzowane (powłoka z tworzywa sztucznego), lakierowane 
lakierem piecowym z podaniem grubości warstwy lub odporności korozyjnej. 
7. Rodzaj wykończenia okuć uchwytowo-osłonowych - niebarwione, barwione. 
8. Dane dotyczące szczelności zamykanych skrzydeł i izolacyjności cieplnej 
elementów okuwanych oraz wentylacji i izolacyjności akustycznej. 
9. Dane dotyczące zabezpieczenia przed włamaniem i zabiegów ochronnych 
zabezpieczających okucia przed uszkodzeniem. 
10. Dane dotyczące prac ochronnych elementów, ich demontażu i zdejmowania na 



czas wykonywania prac malarskich. 
28.6. Prace przygotowawcze do osadzania, wbudowywan ia i monta żu 
elementów metalowych 
1. Wszelkiego rodzaju prace pomocnicze związane z osadzeniem (montażem) 
elementów ślusarsko-kowalskich, jak: rusztowania, pomieszczenia magazynowe i 
materiały pomocnicze, powinny być uprzednio uzgodnione pomiędzy dostawcą 
(producentem) elementów i kierownikiem robót budowlanych. 
2. Kierownik budowy (robót) powinien tak zorganizować pozostałe prace na 
budowie, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu i 
osadzania elementów ślusarsko-kowalskich, uporządkowanie miejsca pracy od 
pozostałości materiałów budowlanych (gruzu) i zabezpieczenie w miejscu pracy: 
- materiałów pomocniczych do umocowania osadzonych elementów 
ślusarskokowalskich, 
- przewodów prądu elektrycznego do napędu oraz do oświetlenia miejsca pracy, 
- możliwości korzystania z mechanicznego wyposażenia budowy, z wyjątkiem 
maszyn ciężkich, 
- ogrzewania pomieszczeń, w których są prowadzone prace montażowe, 
- rusztowań o wysokości do 1,9 m od podłogi oraz innych urządzeń 
zabezpieczających przed ewentualnym wypadkiem. 
3. Rusztowanie pomocnicze do wykonania prac przy osadzaniu, o wysokości do 
1,9 m od podłogi, powinna zbudować własnymi siłami brygada montażowa z 
materiałów dostarczonych przez kierownika budowy (odbiorcę). Przekazany 
materiał nie powinien się znajdować dalej niż 100 m od miejsca montażu. Po 
zakończeniu prac brygada montażowa obowiązana jest do zwrotu 
wypożyczonego materiału kierownictwu budowy. Rusztowanie o wysokości 
ponad 1,9 
m powinien wykonać kierownik budowy (odbiorca elementów) na własny koszt. 
Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z przepisany i wymaganiami 
podanymi w rozdz. 
4. Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia 
we fragmenty budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych, 
5. W zależności od potrzeb mogą być stosowane podesty ruchome wiszące oraz 
dźwigi budowlane odpowiadające wymaganiom aktualnych norm 
państwowych. 
6. Prace pomocnicze związane z wbudowywaniem, osadzaniem i montażem 
elementów i segmentów ścian, okien, drzwi, wrót, włazów i wyłazów oraz 
pozostałych wyrobów metalowych — należy zabezpieczyć w taki sposób, aby 
było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
28.7. Materiały metalowe do wykonywania robót ślusarsko-kowalskich 
28.7.1. Wymagania ogólne 
1. Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny: 
- być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 
- odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub 
świadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, 



uzyskać pisemną zgodę inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez 
właściwą 
jednostkę naukowo-badawczą, np. Instytut Techniki Budowlanej. 
2. Do wykonywania okien, drzwi, wrót, balustrad, świetlików, krat oraz pozostałej 
ślusarki metalowej należy stosować powszechnie produkowane materiały stalowe, 
ze stopów aluminium i że stopów miedzi oraz ze stali nierdzewnej — 
odpowiadające wymaganiom norm. 
3. Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz 
wyrobów ślusarki metalowej należy stosować nity, wkręty, śruby i nakrętki, które 
odpowiadają wymaganiom normy. Materiały spawalnicze powinny spełniać 
wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji technicznej. 
28.8. Prace przygotowawcze do robót ślusarsko-kowalskich 
28.8.1. Wymiary elementów i warto ści odchyłek wymiarowych 
- Główne i nominalne wymiary powinny odpowiadać zestawczym wymiarom 
modularnym. 
- Wymiary wyrobów typowych — wg norm przedmiotowych, albumów lub 
katalogów, 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, warunków 
technicznego odbioru bądź szczegółowych przepisów. 
- Wymiary wyrobów nietypowych — wg dokumentacji technicznej 
zaakceptowanej przez zleceniodawcę. 
- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z normami. 
- Wartości odchyłek kątów, w zależności od klasy dokładności od szeregu 
odchyłek 
zaokrąglonych wymiarów, powinny odpowiadać wymaganiom normowym. 
- Wartości odchyłek wymiarów ściąć i promieni zaokrągleń krawędzi w mm, w 
zależności od klasy dokładności lub szeregu odchyłek zaokrąglonych 
28.8.2. Dobór materiałów 
- Materiały hutnicze stosowane do ślusarsko-kowalskich wyrobów i elementów 
budowlanych powinny być oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu itp. 
- Do oczyszczania i odtłuszczania materiałów i elementów metalowych zaleca 
się stosować preparaty chlorowęglowodorowe. 
28.8.3. Cięcie 
- Przez „cięcie" należy rozumieć: odcinanie, przecinanie, wycinanie, przycinanie, 
nadcinanie, rozcinanie, okrawanie, obcinanie i ścinanie. 
- Do cięcia zaleca się stosować: nożyce ręczne, piłki ramowe, obcinaki do rur, 
przecinaki, wycinaki, nożyce elektromechaniczne, pneumatyczne, obcinarki 
elektromechaniczne do rur, piły tarczowe, ramowe. 
- Do dęcia blachy (stalowej) o grubości do 1 mm. zaleca się stosować nożyce 
ręczne, a do blachy (stalowej) i płaskowników o grubości do 3 mm nożyce 
dźwigniowe proste; do cięcia blachy po krzywej lub do wycinania otworów w 
blasze zaleca się stosować nożyce zakrzywione. 
- Do cięcia i obcinania rur zaleca się stosować obcinarki 3-nożowe. 
- Do cięcia metali może być stosowane cięcie tlenowe ręczne i maszynowe. 
- Ze wszystkich krawędzi powstałych po cięciu należy starannie usunąć 
zadziory, rąbki, w szczególności należy usunąć ostrość i zadziory po obróbce 
wszędzie tam, gdzie mogły powstać uszkodzenia, pogorszenie jakości 



powierzchni, działania elementu lub niebezpieczeństwo wypadku. 
- Dokładność kątowa cięcia powinna być zachowana zgodnie z dokumentacją 
lub niniejszymi warunkami. 
28.9. Balustrady i por ęcze 
1. Balustrady klatek schodowych oraz pochylni od strony nie ograniczonej ścianą 
powinny być: 
• wysokości od krawędzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady - 
1100 mm, dopuszcza się wysokość 900 mm w -budynkach 
jednorodzinnych małych, turystycznych itp. do dwóch kondygnacji, 
• odstępie w świetle między pionowymi prętami.—120 mm, dopuszcza 
się odstęp 150mm w budynkach produkcyjnych lub magazynowych. 
2. Pochwyty poręczy należy ze wszystkich stron pozbawić rąbków, a na spawach 
w miejscach styków zeszlifować. Poręczy nie należy łączyć śrubami od góry na 
zewnętrznym obrysie. 
3. Poręcze balustrad powinny przenosić siłę poziomą 500 N/m, jeżeli w 
dokumentacji 
przekazanej do wykonania nie określono inaczej. Pochwyty poręczy - zaleca się 
zakładać okładziny poręczowe z PVC. 
28.10. Odbiór robót ślusarsko-kowalskich 
28.10.1. Odbiór elementów ślusarsko-kowalskich przed wbudowaniem 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny 
być sprawdzone następujące cechy: 
- wymiary elementów i ich części składowych, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, 
- długość i rozmieszczenie spawów, nitów, śrub itp.) oraz rozstaw 
otworów na nity i śruby, 
- średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych, 
- wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i 
płaszczyznach, 
- oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych 
zanieczyszczeń, 
- zabezpieczenie wyrobu przed korozją, zgodność z dokumentacją 
techniczną. 
28.10.2.Odbiór elementów po wbudowaniu i wyko ńczeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich wbudowanych powinny być 
sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub 
ścianami, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości 
wykonanych robót 
29. Dachy drewniane 
Dachy drewniane powinny one być ze sobą związane za pomocą wieńca 



żelbetowego lub ściągu stalowego albo przez należyte zakotwienie belek 
stropowych na ścianach podłużnych zewnętrznych i środkowych. 
Przy większych rozpiętościach więźb, gdy jętki wypadają zbyt długie, podpiera się 
je jedną lub dwoma płatwami opartymi na słupach stolcowych. Podparcie jedną 
płatwią stolcową wykonuje się wówczas, gdy długość jętki jest większa niż 3, 5 m, 
tj. przy rozpiętości wiązarów 7, 5—10 m. Przy większych rozpiętościach podpiera 
się jętki dwiema ścianami stolcowymi. Ściany stolcowe są to konstrukcje 
ustawione wzdłuż dachu, składające się ze słupów i płatwi, na których oparte 
są jętki, oraz mieczy podpierających dodatkowo jętki i płatwie. Połączenie krokwi 
w kalenicy wykonuje się na zwidlowanie, na nakładkę prostą, w dotyk z 
nakładkami lub w dotyk do deski kalenicowej. 
Połączenie jętki z krokwią wykonuje się na „półjaskółczy ogon" wzmocniony 
kołkiem lub na złącza z nakładkami przybitymi gwoździami do krokwi i jętki. 
Usztywnienie więźby na parcie wiatru uzyskuje się za pomocą wiatrownic 
przybitych do krokwi — poniżej i powyżej jętki. Wiązary tego typu stosowane są 
na ogół w dachach stromych o spadkach połaci dachowych 35—67°, w 
budynkach z poddaszem użytkowym. 
29.1. Wiązary płatwiowo-kleszczowe 
W ustrojach płatwiowo-kleszczowych występują wiązary główne i wiązary 
pośrednie. Wiązary główne są ustawione w odstępach 3—5 m i skradają się z 
pary krokwi, pary kleszczy i dwóch słupów ściany stolcowej, a czasem belki 
stropowej. 
Wiązary pośrednie mają tylko krokwie oparte na płatwiach. Kleszcze obejmują z 
obu stron słupy i krokwie. Ze słupami są one połączone na wrąb pełny 
wzajemny i śrubę 0 18 mm, a z krokwiami na wrąb w kształcie półjaskółczego 
ogona" i kołek albo śrubę średnicy 12mm. Z cienkimi krokwiami (deszcze łączy 
się w dotyk bez wrębów — na śrubę lub gwoździe. Połączenie krokwi w kalenicy 
i na podporach dolnych wykonuje się w ten sposób jak w ustrojach jętkowych, a 
na płatwi pośredniej połączenie jest wykonywane na wrąb wzajemny. W 
ustrojach płatwiowo-kleszczowych obciążenia dachu w większości przekazywane 
są przez ściany stolcowe na konstrukcję stropu poprzez dolne płatwie, a tylko 
część obciążenia dachu jest przekazywana na ściany zewnętrzne. Konstrukcje 
płatwiowo-kleszczowe charakteryzują się również tym, że na ich wykonanie 
potrzeba mniej drewna niż na konstrukcje jętkowe podparte ścianami 
stolcowymi. Rozróżniamy następujące rodzaje konstrukcji dachów 
płatwiowokleszczowych: 
1. konstrukcje płatwiowo-kleszczowe z płatwią kalenicową stosowane do 
dachów o małym spadku (ze ścianką kolankową lub bez niej); mają one 
zastosowanie przy rozpiętościach do 8m, gdy ścianka stolcowa może być 
oparta na wewnętrznej ścianie nośnej; 
2. konstrukcje płatwiowo-kleszczowe z dwoma płatwiami pośrednimi, które 
mogą być stosowane w dachach o małym i dużym spadku połaci 
dachowych; można wykonywać je ze ścianką kolankową i bez ścianki 
kolankowej. 
Konstrukcje płatwiowo-kleszczowe ze ścianką kolankową wysokości do 1,5m 
stosuje się nad budynkami, w których poddasze ma być wy- 
29.2. Wymagania dotycz ące warto ści technicznej drewna oraz materiałów 



drewnopochodnych 
Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom 
aktualnych norm państwowych. 
> Konstrukcje lub elementy powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub 
świerkowej. 
> W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do 
konstrukcji i elementów drewnianych lub z udziałem materiałów 
drewnopochodnych - drewna jodłowego, modrzewiowego lub innych gatunków. 
30. Wymagania ogólne dotycz ące zabezpiecze ń konstrukcji z drewna oraz 
materiałów drewnopochodnych 
30.1. Zabezpieczenia przed wilgoci ą 
1. Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym 
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Część konstrukcji 
podlegające zabezpieczeniu przed wilgocią powinny być zaznaczone w 
dokumentacji technicznej. 
2. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna stykające się z elementami 
konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być 
zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i 
elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. 
3. Części i elementy wykonane z drewna powinny być zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem przez izolację przeciwwilgociową lub 
zastosowanie właściwego rozwiązania konstrukcyjnego. Rozwiązanie 
konstrukcyjne powinno umożliwić odsychanie konstrukcji lub jej okresowe 
wietrzenie. 
4. Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń 
przed wilgocią elementów i konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju 
konstrukcji, użytych do nich materiałów budowlanych oraz warunków 
środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz materiałów 
drewnopodobnych będzie eksploatowana. 
5. Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed 
zawilgoceniem powinny odpowiadać normom państwowym, a w przypadku 
ich braku – powinny być dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki 
Budowlanej. 
6. Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi 
dla zdrowia. 
30.2. Zabezpieczenie przed ogniem 
1. Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji i konstrukcji z drewna oraz 
materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinien być określony 
w dokumentacji technicznej. 
2. Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami 
Instytutu Techniki Budowlanej. 
3. Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych 
konstrukcji drewnianych powinno być określone w instrukcji technologicznej 
uzgodnionej z właściwą instytucją naukowo – badawczą. 



30.3. Zabezpieczenie przed korozj ą chemiczn ą 
• Środki i materiały do wykonywania zabezpieczeń 
chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie oraz upoważnioną instytucję i nie 
powodować zanieczyszczenia pomieszczeń związkami 
chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia 
30.4. Zabezpieczenie przed korozją biologiczną 
• Wszystkie elementy z drewna stosowane w 
budownictwie powinny być zabezpieczone przed 
korozją biologiczną; 
• Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania 
określone 
w normie lub ITB; 
• Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów 
konstrukcji 
z drewna (oraz drewnopochodnych) przed korozją 
biologiczną 
i owadami nie powinny powodować korozji 
łączników metalowych; 
• Miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom 
przed korozją biologiczną powinny być określone w 
dokumentacji technicznej. 
30.5. Ogólne warunki odbioru robót 
• Odbiór konstrukcji z drewna może być częściowo 
przeprowadzony w trakcie robót (odbiór 
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót; 
• Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być 
zgodne 
z dokumentacją techniczną; 
• Do odbioru robót powinien zostać przedłożony 
dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza 
z naniesionymi zmianami; 
• Odstępstwa od postanowień projektu powinny być 
uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny; 
• Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewna 
jest sprawdzenie jakości: 
• Wbudowanych materiałów; 
• Wykonania elementów przed ich zamontowaniem; 
• Gotowej konstrukcji; 
• Badania materiałów przewidzianych w projekcie do wykonania 
konstrukcji z drewna powinno być dokonane przy dostawie tych 
materiałów; 
• Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny 
obejmować: 
− sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami 



podanymi 
w dokumentacji technicznej; 
− sprawdzenie wymiarów poszczególnych konstrukcji należy 
przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą 
stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich 
zgodności z dokumentacją techniczną, sprawdzenie 
wilgotności drewna. 
30.6. Połączenia elementów konstrukcji z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych 
• do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe okrągłe i 
kwadratowe, odpowiadające normom; 
• połączenia na sworznie i śruby; 
• połączenia na wkręty do drewna; 
• połączenia na pierścienie zębate 
31. Krycie dachów blachą 
31.1. Obróbki blacharskie 
• wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami 
podanymi w dokumentacji projektowej i sztuką budowlaną, 
• arkusze blach powinny być łączone tylko w złączach prostopadłych do 
okapu na rąbki stojące podwójne o wysokości 25 do 45mm (w kalenicy i 
narożach 35 do 45mm), 
• arkusze blach powinny być mocowane do deskowania za pomocą łapek z 
żabek; rozstaw łapek w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50cm i 
20cm przy końcach arkusza (kalenica i okap), 
• rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o Vi 
szerokości arkusza, 
• z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na 
długości około 10cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na 
rąbek stojący, 
• kosze dachowe należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasmem 
blachy wzdłuż kosza; w koszu wąskim można stosować blachę o 
maksymalnej szerokości 50cm, w koszach szerszych blachy o 
szerokościach większych. 
• istniejące na obiekcie rynny i rury spustowe należy wymienić na nowe 
wykonane z blachy miedzianej stosując wszystkie elementy systemu, 
łącznie z wymaganymi dylatacjami rynien (rozstaw dylatacji zgodnie z 
zaleceniami producenta orynnowania), 
• do połączenia rynien i rur spustowych należy stosować sztucery półokrągłe, 
a nad wpustem zamocować koszyk przeciw liściom. 
31.2. Odbiory pokry ć dachowych 
• roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych, 
• badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, 
do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony, 
• odbiory robót pokrywczych powinny obejmować: 
• odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów 
wykonywanych robót pokrywczych, 
• odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na 



dachu lub całości pokrycia na określonym fragmencie dachu, 
• odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
• podłoża tub podkładu, 
• dokładności zamocowania podkładu, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
• dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich 
połączenia z pokryciem, 
• dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone odpowiednim 
wpisem w dzienniku budowy, 
• odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 
pokrycia i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 
odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych, 
• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po 
deszczu, 
• przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i 
zapisów w dzienniku budowy: 
• czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót 
pokrywczych, 
• czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 
• czy zostały spełnione warunki wykonywania robót zgodne z 
niniejszymi warunkami technicznymi oraz inne wymagania zapisane 
w dzienniku budowy, 
• oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy 
przeprowadzany przez komisję, w skład której powinien wchodzić kierownik 
budowy, inspektor nadzoru robót budowlanych, przedstawiciel inwestora oraz 
inne zaproszone osoby, 
• do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów 
częściowych (międzyoperacyjnych) oraz dokumentację techniczną i dziennik 
budowy, 
• jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, 
należy poddać je szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonym 
z wykonaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja, 
• jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane 
roboty pokrywcze należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami 
technicznymi, 
• w przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da 
wynik ujemny, wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko 
niewłaściwie wykonaną ich część należy uznać za niezgodną z niniejszymi 
warunkami technicznymi, 
• w razie uznania całości lub części robót pokrywczych za niezgodne 
z niniejszymi warunkami technicznymi komisja dokonująca odbioru robót 
powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty 
i nakazać ponowne ich wykonanie, czy też wykonać poprawki, które 
doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków technicznych. 



SPECYFIKACJA NA „Przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku 
w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 6, na działce Nr 1751/1 
z przeznaczeniem na Dom Opieki Społecznej dla osób starszych” 
II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót. 
Roboty budowlano - montażowe powinny być wykonane zgodnie z: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych do użytkowania których można przystąpić po 
przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 
użytkowania obiektów budowlanych, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków (trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 
obiektu budowlanego, 
• Instrukcja ITB 361/99 fasady oceny bezpieczeństwa konstrukcji żelbetowych, 
• ”Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
I. Budownictwo ogólne. Części 1 do 4." Arkady, Warszawa 1990 r, 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Poradnik 
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru - Wydawnictwo Veriag 
Dashofer - Warszawa 2004 r, 
• Polskie Normy Budowlane, 
• Instrukcje techniczne producentów, 
• Pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowane do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych. 
Określenia podstawowe: 
Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 
nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 



Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera, 
Polecenie In żyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez 
inwestora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy; 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót; 
Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 
Tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. Prawo budowlane z dnia 27 marca 2003 r. konsekwentnie wyłącza 
z zakresu budowy kategorię 'przebudowa'. Od tego momentu przebudowa nie jest 
budową w rozumieniu Prawo Budowlanego. 
Rekonstrukcja - czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu. 
Przebudowa - jako praca dokonywana w istniejącym obiekcie budowlanym, 
prowadząca wyłącznie do zmian w ramach dotychczasowego układu 
funkcjonalnego, została zaliczona do kategorii robót budowlanych. 
Rozbudowa, nadbudowa - powiększenie istniejącego obiektu, przede wszystkim 
jego kubatury przez dobudowanie nowych struktur konstrukcyjnych, 
wykończeniowych i instalacyjnych. 
Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 
Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacj a, sanacja, rewalidacja – 
określenia stosowane w przypadku działań mających na celu konserwację 
obiektów, połączoną często z pracami odtworzeniowymi ich fragmentów. 
Termomodernizacja - przedsięwzięcie budowlane zakładające poprawę 



parametrów energetycznych obiektów. 
Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone 
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Pozwolenie na budow ę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i popisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu- także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 
Opłata - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, lezący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 



całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
Zasięg ręki - przestrzeń (obszar) zawarta między dowolnym punktem powierzchni 
stanowiska, na którym człowiek zwykle stoi lub się porusza a powierzchnią, którą 
może dosięgnąć ręką w dowolnym kierunku bez użycia środków pomocniczych. 
Obudowa; osłona - element zapewniający ochronę przed niektórymi wpływami 
otoczenia i przed dotykiem bezpośrednim z dowolnej strony. 
Przegroda, ogrodzenie - element zapewniający ochronę przed dotykiem 
bezpośrednim ze wszystkich ogólnie dostępnych stron. 
Bariera, przeszkoda - element chroniący przed niezamierzonym dotykiem 
bezpośrednim spowodowanym działaniem rozmyślnym. 
Ziemia - przewodząca masa ziemi, której w każdym punkcie przyjmuje się 
umownie potencjał równy zeru. 
Urządzenie przeno śne (przemieszczalne) - urządzenie, które podczas 
użytkowania jest przemieszczane lub może być z łatwością przyłączone do innego 
źródła zasilania w innym miejscu użytkowania. 
Urządzenie r ęczne - urządzenie przenośne przeznaczone do trzymania w ręce 
podczas jego użytkowania, przy czym silnik (jeżeli jest) stanowi integralną część 
tego urządzenia. 
Urządzenie stacjonarne - urządzenie nieruchome lub bez uchwytów mające taką 
masę, że nie może być łatwo przemieszczane. 
Urządzenie stałe - urządzenie przytwierdzone do podłoża w określonym miejscu 
lub przymocowane w inny sposób. 
1. Część szczegółowa budowlana 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania „Projekt budowlany 
nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego 
budynku dawnej Oficyny Dworskiej w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 6, na 
działce Nr 1751/1 na Dom Opieki Społecznej Ludzi Starych”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych. 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
Zakres robót budowlanych zgodnie z Projektem budowlanym opracowanym przez 
Projektanta obejmuje: 
1) Roboty przygotowawcze; 
2) Roboty ziemne i fundamentowe oraz stan ”Zerowy"; 
3) Ściany i stropy kondygnacji nadziemnych; 
4) Konstrukcja dachu; 
5) Pokrycie dachu; 
6) Izolacja stropu ostatniej kondygnacji!; 
7) Stolarka zewnętrzna; 
8) Stolarka wewnętrzna; 
9) Tynki wewnętrzne; 



10) Izolacje J warstwy posadzkowe; 
11) Posadzki; 
12) Roboty malarskie i okładzinowe; 
13) Roboty malarskie w segmencie istniejącym — odnowienie malowania holu; 
14) Elewacje; 
1.4. Wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, normami polskimi, atestami, instrukcjami 
technicznymi producenta, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych i poleceniami Inżyniera. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), 
a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów tub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej i ST, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 
1.5. Wymagania ogólne 
1.5.1. Podstawowe obowi ązki inwestora 
- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze 
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy. 
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach 
i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez 
Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji 
inwestycji. 
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Zawiadomienie właściwych organów: 
- Inwestor……………………………… 
- Projektanta………………………….. 
- Kierownika budowy………………… 
Co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie 
kierownika budowy l Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu 
obowiązków j. w. 
- Ze względu na specyfikę obiektu w przypadku adaptacji stale użytkowanego 
obiektu inwestor musi przygotować na czas remontu odpowiednio 
zabezpieczone miejsce zastępcze i przenieść pracowników wraz z 



wyposażeniem pomieszczeń biurowych i pomocniczych. 
1.5.2. Podstawowe obowi ązki wykonawcy 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 
zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób 
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające oraz przedstawia harmonogram i terminarz wykonania robót - 
zaakceptowany przez Inwestora. 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami 
prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z 
inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu 
budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę 
postępu robót/ plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne 
materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. Wykonawca ponosi pełne koszty: 
- Zorganizowania terenu budowy 
- Wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i 
poziomów odniesienia do pochylni 
- Zabezpieczenie dostawy mediów 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 
zabezpieczeniach przed: 
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: 
paliwem, olejem, chemikaliami. 
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami. 
C) Możliwością powstania pożaru. 
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem 
robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i 
instalacje przed uszkodzeniem. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi 
robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od 
przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i 
uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość 
zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te 
przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, 
projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych 
decyzji. 
Wykonawca zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiednie 
zaplecze socjalno-sanitarne i nie dopuszcza do pracy w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
Koszt urządzenia zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 



przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
IV. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze 
oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 



odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
1.5.3. Materiały i sprz ęt 
1.5.3.1. Wymagania ogólne: 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru. Przechowywanie i 
składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 
przydatność do robót. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem 
wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów n a środowisko. Sprzęt 
stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu 
wymaga akceptacji Inwestora. Atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia ma 
dostarczyć wykonawca inspektorowi budowy. 
1.5.3.2. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
1.5.3.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właściciel i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w 
to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
1.5.3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 



Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
1.5.3.5. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli 
Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 
których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 
1.5.3.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa tub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
1.5.3.7. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tytko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót Sprzęt 
używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami Jeżeli Dokumentacja Projektowa tub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może 
być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
1.5.3.8. Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót Uzyska on wszelkie 
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 



przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny 
posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, 
stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 
1.5.4. Wykonywanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami/ dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami 
na budowę i uzgodnieniami, a także wymaganiami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. 
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. Wykonawca 
ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, 
nadzoru i kontroli robót budowlanych). Kierownik budowy powinien przedstawić 
dokumenty świadczące o pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych 
(uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów 
Budownictwa wraz z ubezpieczeniem zawodowym). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt Sprawdzenie wytyczenia Robót 
lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wynikł badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 



1.5.5. Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, 
przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 
- dziennik budowy, 
- księgę obmiarów, 
- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
- dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
- protokołów odbiorów częściowych i końcowych robót, 
- badania geologiczne gruntu jeżeli jest to wymagane przy inwestycji. 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być 
prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez 
Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz 
Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
- autorowi projektu, 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie 
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych. 
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych 
wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z 
kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne 
potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 
1.5.6. Kontrola jako ści robót 
1.5.6.1.Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,.;' 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowane) kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 



b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania 
przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają 
Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym 
wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
1.5.6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek, badań materiałów oraz Robót Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone. Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu tub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 



1.5.6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. 
1.5.6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w ST, można 
stosować wytyczne krajowe lub inne zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.5.6.5. Raporty bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki będą przekazywane Inżynierowi na formularzach wg 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych. 
1.5.6.6. Badania prowadzone przez In żyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywane 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, ID Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierane próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
1.5.6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący ze zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów techniczny, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub; 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogu Specyfikacji Technicznej. 
1. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 



3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
1.5.7. Dokumenty budowy 
1.5.7.1 Dziennik Budowy: 
1) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
2) Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
3) Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
4) Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera. 
5) Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów Robota 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 
i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcje wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
1.5.7.2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 



postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru 
Obmiarów. 
1.5.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót Powinny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
1.5.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1.5.7.1-1.5.7.2. 
następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
1.5.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
1.6. Obmiar robót 
1.6.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
1.6.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót 
będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania Robót. 
1.6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 



Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie 
braki miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
1.7. Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu, 
d) odbiorowi końcowemu. 
1.7.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej 
części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót 
ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami. 
1.7.2. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym Robót Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
1.7.3. Odbiór wst ępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 



ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
1.7.4. Dokumenty do odbioru wst ępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest 
protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
- Recepty i ustalenia technologiczne. 
- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych - Budownictwo ogólne i Polskimi Normami i 
Atestami 
i ew. PZ3. 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 
badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru. 
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieć uzbrojenia 
terenu. 
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
- Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
1.7.5. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Do odbiorów odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 
dokumenty: 
- Dokumentację projektową. 



- Receptury i ustalenia technologiczne. 
- Dziennik budowy i księgi obmiaru. 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych. 
- Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas 
odbioru. 
- Sprawozdanie techniczne. 
- Dokumentację powykonawczą. 
- Operat kalkulacyjny. 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na 
dokonywane zmiany, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w rozdz. ”Odbiór wstępny Robót". 
1.8. Podstawa płatno ść 
1.8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji 
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub 
kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnymi 
- kosztami ubytków i transportu na plac budowy, - wartość pracy 
sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
1.8.2. Ustalenia szczegółowe 
W punkcie 1.8.1. określono podstawy płatności w formie ogólnej wszystkie sprawy płatności powinny być ustalone w 
szczegółowej umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawca i ten dokument będzie podstawa do płatności za wykonane 
roboty budowlane. 

1.9. Postępowanie w przypadku wystąpienia katastrofy na placu budowy 
♦ katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie 
wykonywanego lub wykonanego obiektu lub jego części, a także zniszczenie 
konstrukcyjnych elementów rusztowań, ścianek szczelnych, obudów wykopów 
itp., 
♦ katastrofą budowlaną nie jest: 
- uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt i nadającego się do 



naprawy lub wymiany, 
- uszkodzenie terenowych urządzeń budowlanych, 
- uszkodzenie instalacji, 
♦ w razie katastrofy na placu budowy kierownik budowy obowiązany jest: 
- zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym, 
- zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianą stanu jaki powstał w 
związku z katastrofą, jeśli nie zachodzi potrzeba ratowania żyda lub 
zabezpieczenia przed rozszerzaniem się skutków katastrofy; w tym 
przypadku należy szczegółowo opisać stan faktyczny po katastrofie 
oraz wprowadzone zmiany, z oznaczeniem tych stanów na szkicach i w 
miarę możliwości fotografiach, 
♦ niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: 
- właściwy organ budowlany, 
- prokuratora właściwego dla miejsca katastrofy lub Policję Państwową, 
inwestora, 
- jednostkę nadrzędną wykonawcy, 
- Instytut Techniki Budowlanej, 
- inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami katastrofy 
budowlanej z mocy przepisów szczególnych, 
- jednostkę wykonującą projekt budowlany 
♦ zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinno być dokonane telefonicznie i 
zawierać: 
- adres i charakterystykę obiektu budowlanego, 
- imię i nazwisko kierownika budowy, 
- nazwę i adres wykonawcy robót, 
- krótki opis katastrofy, 
- liczbę osób poszkodowanych, 
- imię i nazwisko, stanowisko służbowe, zawód i adres 
zawiadamiającego. 
2. W załącznikach dodano: 
Załącznik nr 1 - przykładowe upoważnienie do przeprowadzenie kontroli; 
Załącznik nr 2 - przykładowy protokół kontroli; 
Załącznik nr 3 - przykładowy protokół z kontroli obowiązkowej zakończonej 
budowy obiektu budowlanego; 
3. Roboty rozbiórkowe 
3.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, które zostaną wykonane w ramach zadania: 
„Projekt budowlany nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania 
istniejącego zabytkowego budynku dawnej Oficyny Dworskiej w Sędziszowie przy 
ul. Dworcowej 6, na działce Nr 1751/1 na Dom Opieki Społecznej Ludzi Starych”. 
3.2. Zakres robót 
- Rozebranie więźby dachowej; 
- Rozbiórka ścian zewnętrznych konstrukcji drewnianej; 
- Rozbiórka stropów międzykondygnacyjnych drewnianych; 
- Rozebranie ścian wewnętrznych; 



- Demontaż stolarki wew. i zew. Okiennej i drzwiowej; 
- Demontaż podłóg i posadzek; 
- Rozbiórka przybudówki od strony wschodniej; 
- Demontaż inst. Elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego 
ogrzewania; 
- Skucie tynków na pozostawionych ścianach; 
3.3. Materiały pochodz ące z rozbiórki 
Gruz ścienny, z posadzek, z konstrukcji dachu, deski, drewno, szkło, elementy 
metalowe, tworzywa sztuczne. 
3.4. Sprzęt 
Łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw 
samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, zsypy na 
gruz. 
3.5. Transport 
Samochód samowyładowczy, koparko-spycharka kołowa samojezdna. 
Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy 
używać gruzu do ponownego zużycia. Transport drewna na wysypisko śmieci. 
Dźwig samojezdny. 
3.6. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych rozbiórkowych należy wykonać 
niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy: 
- Zapewnienie dojazdu do budynku; 
- Zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym, przebywającym w pobliżu 
terenu budowy i bezpieczeństwa użytkownikom obiektów sąsiadujących z 
remontowanym budynkiem; 
- Zabezpieczenie materiałów, maszyn i urządzeń wykonawców robót; 
- Składowanie niektórych materiałów; 
- Rozmieszczenie obiektów produkcyjnych. 
Nie przewiduje się odzysku materiałów i ich ponownego wykorzystania. 
3.6.1. Rozbiórka urz ądzeń sieci instalacyjnych 
Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, telefonicznej, 
centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wodociągowo-kanalizacyjnej itp. można 
przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone od sieci miejskich 
przez pracowników właściwych instytucji i dokonano wpisu do dziennika rozbiórki. 
Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów i ich 
pomocników odpowiednich specjalności. Roboty rozbiórkowe należy rozpoczynać 
po demontażu armatury, aparatów, grzejników, wanien, umywalek, zlewów, misek 
klozetowych, płuczek, kotłów c.o. Równocześnie należy wykonywać rozbiórkę 
trzonów kuchennych i pieców, gdy w budynku nie ma centralnego ogrzewania. Po 
demontażu urządzeń instalacyjnych przystępuje się do demontażu sieci 
instalacyjnych. Ze względu na znaczny stopień zużycia przewodów wszystkich 
instalacji budynku, demontaż rurociągów wykonuje się przez cięcie ich palnikiem 
acetylenowym. 
3.6.2. Rozbiórka okien i drzwi 
Nie przewiduje się ponownego wykorzystania drzwi oraz okien ponieważ wykazują 
znaczny stopień zużycia. 
3.6.3. Rozbiórka ścianek działowych 



Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez 
przewracanie ich na strop, gdyż może to spowodować zawalenie lub uszkodzenie 
stropu, a w konsekwencji całego budynku. Ze ścianek tynkowanych należy usunąć 
tynk, a następnie rozebrać kolejno warstwami. Ścianki działowe rozbiera się z 
lekkich, przestawnych rusztowań, a cały materiał i gruz ze stropów usuwa się na 
dół. 
3.6.4. Rozbiórka dachu 
Rozbiórkę dachu należy rozpocząć od elementów nad powierzchnią jak: kominy, 
ścianki kolankowe, wywiewki kanalizacyjne. Po usunięciu pokrycia, obróbek 
blacharskich i elementów odwodnienia dachu należy zdemontować więźbę 
dachową oraz elementy ścienne pomieszczeń użytkowych poddasza. Przy 
rozbiórce dachu nie należy dopuszczać do gromadzenia się elementów 
rozbiórkowych na stropie, lecz należy je systematycznie usuwać. 
3.6.5. Rozbiórka stropów 
Przed rozbiórką drewnianych stropów niezależnie od ich konstrukcji należy je 
dokładnie zbadać i obrać odpowiednią metodę zapewniającą bezpieczeństwo. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z instrukcją kierownika budowy. 
3.6.6. Rozbiórka ścian 
Ściany drewniane otynkowane zewnętrzne konstrukcyjne rozbieramy po 
demontażu stropów. O wyborze metody decydują warunki prowadzenia robót. 
Ściany należy rozbierać zgodnie z ekspertyzą budowlaną, do poziomu 
przewidzianego w projekcie. Zgodnie z wymogami BHP robotnicy zatrudnieni przy 
rozbiórce ścian powinni w pasach ochronnych umocowanych w sposób 
zabezpieczający ich przed upadkiem na ziemię. Roboty rozbiórkowe wykonywać 
ręcznie, w przypadku zauważenia reliktów historycznych należy wstrzymać prace i 
wezwać projektanta oraz zawiadomić służby konserwatorskie i nadzór inwestorski. 
Przy rozległych rozbiórkach konstrukcji należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. Podczas prac rozbiórkowych 
należy obserwować zachowanie konstrukcji (spękania, pęknięcia, rysy). 
3.7. Kontrola jako ści 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu zagrożeń 
na miejscu. 
3.8. Jednostka obmiaru 
Według kosztorysu i przedmiaru robót 
3.9. Odbiór robót 
Inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku rozbiórki oraz wizji przed 
wpisem do dziennika budowy. 
3.10. Podstawa płatno ści 
Zapisane w dzienniku budowy – po odbiorze robót. 
3.11. Przepisy zwi ązane 
- Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych 
– Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z dnia 28 marca 1972r. (Dz.U. Nr 13, poz. 93 ze zm.). 
4. Roboty ziemne 
4.1. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie realizacji zadania: „Projekt budowlany nadbudowy, 



przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku 
dawnej Oficyny Dworskiej w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 6, na działce Nr 
1751/1 na Dom Opieki Społecznej Ludzi Starych” i stanowią dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
4.2. Materiały 
Piasek, cement, grunt pochodzący z wytopu. 
4.3. Sprzęt 
Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, koparko-spycharka samojezdna, 
samochody samowyładowcze, koparki podsiębierne, ładowarka kołowa. 
4.4. Transport 
Ręczny i samochodem samowyładowczym. 
4.5. Wykonanie robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze: 
- Wykonanie obiektów zagospodarowania placu budowy; 
- Sprawdzenie zgodności projektu z projektem przebiegu urządzeń i sieci 
podziemnych i nadziemnych; 
- Przeniesienie kolidujących z projektem podziemnych sieci i urządzeń 
stałych lub tymczasowych; 
- Zabezpieczenie teren u przed wodami opadowymi; 
- Jeśli zachodzi konieczność obniżenie poziomu wód gruntowych; 
Wykonanie robot: 
Odkopanie fundamentów i przygotowanie do wykonania podbić zgodnie z 
projektem konstrukcyjnym. 
4.6. Kontrola jako ści 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 
projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
- zapewnienie stateczności ścian wytopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich 
zakończeniu jeżeli jest to niezbędne w związku z robotami, 
- zagęszczenie zasypanego wykopu. 
4.7. Jednostka obmiaru 
Według kosztorysu i przedmiaru robót. 
4.8. Odbiór robót 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 
częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. Odbiór podsypki 
piaskowocementowej, 
stopień zagęszczenia podsypki oraz zasypywania wykopy. 
4.9. Podstawa płatno ści 
Zapisane w dzienniku budowy - po odbiorze robót. 
4.10. Przepisy zwi ązane 
1. PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze; 
2. PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia; 
3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowani; 



4. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń; 
5. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwa i 
określenia. 
6. Atesty i aprobaty techniczne. 
5. Roboty fundamentowe oraz stanu zero 
5.1. Przedmiotem ST są wymagania dot. wykonania i odbioru robót 
fundamentowych oraz stanu zero w ramach zadania: „Projekt budowlany 
nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego 
budynku dawnej Oficyny Dworskiej w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 6, na 
działce Nr 1751/1 na Dom Opieki Społecznej Ludzi Starych” i stanowią dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
5.2. Zakres robót 
- Wykonanie podbicia istn. fundamentów; 
- Wykonanie podmurowania fundamentów; 
- Wykonanie stopy fundamentowej z betonu B20; 
- Wykonanie słupów żelbetowych; 
- Wykonanie belek i podciągów żelbetowych; 
- Wykonywanie stropu TERIVA II; 
- Wykonywanie izolacji przeciwwilgociową ław fundamentowych; 
- Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych; 
- Wykonanie schodów żelbetowych z betonu B 20; 
- Wykonanie tarasu z kostki brukowej; 
- Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 
5.3. Materiały 
Chudy beton klasy B10; beton konstrukcyjny klasy B20; stal zbrojeniowa klasy AIII 
34 GS, A - 0; pustaki MAX, cegła pełna; drewno klasy C24, Abizol R+P, piasek, 
cement, woda, zaprawa cementowa, podpory, deskowania drewniane lub 
systemowe, papa termozgrzewalna, Styrodur, folia wytłaczana PVC, materiały na 
strop Teriva II. 
5.4. Sprzęt 
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, taczka, poziomice, szczotki 
stalowe, pędzle, betoniarka elektryczna, spawarki, wciągniki ręczne lub 
elektryczne, żuraw samojezdny, szczotka dekarska, szczotka druciana, pędzel, 
betoniarka samojezdna, pompa do betony, wibrator do zagęszczania mieszanki w 
deskowaniu. 
5.5. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub dźwigiem, dźwig pionowy, transport 
ręczny poziomy. 
5.6. Wykonanie robót 
5.6.1. Wykonanie chudego betonu 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
5.6.2. Wykonanie ław fundamentowych 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 



5.6.3. Wykonanie stopy fundamentowej 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
5.6.4. Wykonanie ścian fundamentowych 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
5.6.5. Wykonanie słupów żelbetowych 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
5.6.6. Wykonanie belek i podci ągów żelbetowych 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
5.6.7. Wykonanie stropów Teriva II 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
5.6.8. Podbicie istniej ących fundamentów 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
5.6.9 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ław fun damentowych 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
5.6.10. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
5.6.11. Wykonanie izolacji z folii wytłaczanej PCV 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
5.6.12. Wykonanie schodów żelbetowych z betonu B 20 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
5.7. Kontrola jako ści 
Sprawdzenie prawidłowo ści wykonania konstrukcji żelbetowej, 
deskowania, zbrojenia rodzaju stali odległo ści pomi ędzy 
strzemionami, przekroju pr ętów, wykonania zbrojenia 
sprawdzenie jako ści materiałów i elementów, zachowanie zalece ń 
technologicznych i zgodno ści z projektem. Sprawdzenie 



wykonania izolacji (czy nie ma przerwa ń, uszkodze ń i wykonania). 
W czasie wykonywania robót nale ży wykona ć odbiory cz ęściowe 
robót zanikaj ących. Sprawdzenie układania elementów stropu 
Teriva 1. 
5.8. Jednostka obmiaru 
Według kosztorysu i przedmiaru robót. 
5.9. Odbiór 
Jeżeli element ulega zakryciu nale ży wykona ć odbiór cz ęściowy a 
na koniec odbiór ko ńcowy. Potwierdzenie wykonania odbioru 
powinno znajdowa ć się w dzienniku budowy wpisane prze 
inspektora nadzoru. 
Kontrola zbrojenia powinna polegać na: 
♦ Zgodności materiału z projektem; 
♦ Przekroju prętów i ich liczby w deskowaniu; 
♦ Prawidłowość wykonania połączeń prętów; 
♦ Prawidłowości odgięć i haków; 
♦ Zachowania odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny 
zbrojenia; 
♦ Sprawdzeni atestów na materiały. 
Kontrola betonu powinna polega ć: 
♦ Czy materiały użyte do mieszanki betonowej mają atesty; 
♦ Pobranie próbek do sprawdzenia rzeczywistej klasy betonu; 
♦ Wymiarów elementu; 
♦ Sprawdzeniu atestów na materiały. 
Kontrola stropów Teriva II polega na: 
♦ Warunki odbioru stropu podane są w instrukcji technicznej producenta. 
Każde uwagi z odbioru powinny by ć wpisane w dziennik budowy. 
5.10. Podstawa płatno ści 
Zapisane w dzienniku budowy - po odbiorze robót 
5.11. Przepisy zwi ązane 
• PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
• BN-73/6736-01-Beton zwykły. Metody badań 
• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i 
obliczanie - wraz z poprawką PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą 
PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002; 
• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie; 
• PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie; 
• PN-76/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
• Atesty na beton i materiał do przygotowania betonu; 
• PN-EN932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura 
i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 
• PNISO11375:2000 Maszyny i urządzenia budowlane - Terminy i definicje; 
• PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania 
uniwersalne. Terminologia, podział główne elementy składowe; 



• PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
• Atesty na stal; 
• Atesty na materiały izolacyjne. 
• Instrukcje techniczne montażu i wykonania stropu Teriva II. 
6. Roboty ścian i stropów kondygnacji nadziemnych 
6.1. Przedmiotem ST są wymagania dot. wykonania i odbioru robót 
fundamentowych oraz stanu zero w ramach zadania: „Projekt budowlany 
nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego 
budynku dawnej Oficyny Dworskiej w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 6, na 
działce Nr 1751/1 na Dom Opieki Społecznej Ludzi Starych” i stanowią dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
6.2. Zakres robot 
• Wykonanie ścian z pustaków MAX o gr.29; 
• Wykonanie ścian z cegły pełnej; 
• Wykonanie nadproży żelbetowych B 20; 
• Wykonywanie stropów Teriva II; 
• Wykonanie kanałów wentylacyjnych; 
• Wykonywanie ścianek działowych; 
• Wykonanie schodów z betonu B 20. 
6.3. Materiały 
Beton B 20, stal zbrojeniowa klasy A-III 34 GS, A-0 , stal cegła 
pełna, pustak MAX gr.29 cm, piasek, woda, cement, w apno sucho 
gaszone, zaprawa cementowo-wapienna, zaprawa wapien na, 
zaprawa cementowa, silikon, dyble monta żowe, kanały 
wentylacyjne ceramiczne z pustaków ceramicznych, dr ewno 
klasy C 24, cegła modularna gr.9 cm 
6.4. Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, pojemnik na cegł ę, kielnia murarska, czerpak 
blaszany, poziomica, łaty kieruj ąca i murarska, warstwomierz 
naro żny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, 
szlifierka k ątowa, kliny, rusztowanie ramowe, przesuwne lub 
przestawne, mieszadło ocynkowane, naczynia do wody i zapraw, 
wałki, p ędzle, kielnia, paca, betoniarka samojezdna, pompa d o 
betonu. 
6.5. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, 
dźwig pionowy lub wciągarka ręczna, dźwig samochodowy. 
6.6. Wykonanie robót 
6.6.1. Wykonanie ścian z pustaków MAX o gr.29 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
6.6.2. Wykonanie ścian z cegły pełnej 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 



sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
6.6.3. Wykonanie słupów żelbetowych z betonu B20 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
6.6.4. Wykonanie trzpieni żelbetowych z betonu B20 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
6.6.5. Wykonanie nadpro ży żelbetowych B20 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
6.6.6. Wykonanie stropów Teriva II 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
6.6.7. Wykonanie kanałów wentylacyjnych 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
6.6.8. Wykonanie ścianek działowych 
♦ Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
6.7. Kontrola jako ści 
Sprawdzenie jakości cegieł i pustaków należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, 
betonu, oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne za pomocą metody stożka 
pomiarowego. Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola największych odchyłek 
wymiarów murów sprawdzenie wykonania uzupełnienia ścian z cegły i pustaków. 
Kontrola zbrojenia powinna polegać na: 
♦ Zgodności materiału z projektem; 
♦ Przekroju prętów i ich liczby w deskowaniu; 
♦ Prawidłowość wykonania połączeń prętów; 
♦ Prawidłowości odgięć i haków; 
♦ Zachowania odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny 
zbrojenia; 
♦ Sprawdzeni atestów na materiały. 
Kontrola betonu powinna polega ć: 
♦ Czy materiały użyte do mieszanki betonowej mają atesty; 
♦ Pobranie próbek do sprawdzenia rzeczywistej klasy betonu; 
♦ Wymiarów elementu; 



♦ Sprawdzeniu atestów na materiały; 
♦ Uszkodzenia mechanicznego izolacji. 
Kontrola stropów Teriva II polega na: 
♦ Warunki odbioru stropu podane są w instrukcji technicznej producenta. 
Kontrola konstrukcji murowych: 
♦ Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją projektów - kosztorysową; 
♦ Materiały do robót powinny mieć atest i aprobaty techniczne dopuszczające 
je do robót; 
♦ elementy układana na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i 
kurzu; 
♦ Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawidłowego 
wiązania, grubości spoin oraz zachowania pionu i poziomu; 
♦ Mury powinny być wznoszone równomiernie na całej długości; 
♦ Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze 
wznoszonym murem; 
♦ W okresie zimowym roboty murowe zewnętrzne można prowadzić 
normalnymi sposobami w temperaturze powyżej 0°C, poni żej O°C nale ży 
stasować inne metody po zgodzie inspektora nadzoru. 
W zależności od rodzaju u żytych do murowania elementów, 
należy przestrzega ć nast ępuj ących wymaga ń: 
Mury z cegły: 
a) W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12mm i nie 
może być większa niż 17 mm i mniejsza niż 10mm. Spoiny pionowe 
powinny mieć grubość 10mm i mogą być grubsze niż 15 i cieńsze niż 5mm. 
Dla słupów o przekroju 0,3m2 lub mniejszych przenoszących obciążenia 
użytkowe, dopuszczalne odchyłki w grubości spoin należy zmniejszyć o 
połowę. 
b) Liczba cegieł połówkowych w murach nośnych niezbrojnych nie może 
przekraczać 15%, a w murach nośnych zbrojonych - 10% ilości cegły użytej 
w tych murach. Dopuszcza się użycie połówek i cegieł ułamkowych w ilości 
50% w ścianach najwyższej kondygnacji, na poddaszu - z wyjątkiem murów 
ogniochronnych, w murach podokiennych i murach wypełniających. 
c) Nie wolno zastępować całych cegieł połówkami w filarach i słupach. 
Połówki i cegły ułamkowe mogą być stosowane w tych konstrukcjach w 
ilościach niezbędnych do uzyskania prawidłowo wiązania. 
d) Rodzaj i markę zaprawy należy stosować zgodnie z postanowieniami 
projektu. 
e) Grubość murów określa projekt. Odchyłki dla murów pełnych o grubości 
ćwierć, pół i jednej cegły nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych 
odchyłek od odpowiednich wymiarów użytej cegły. 
f) Przy grubości muru ponad 1 cegłę dopuszczalna odchyłka dla murów 
pełnych wynosi +10mm, a dla szczelinowych +15mm. 
Mury z pustaków: 
a) Grubość spoin poziomych powinna wynosić 10-15 mm, zaś spoin 
pionowych 10mm-20mm. 



b) Pustaki należy układać otworami skierowanymi ku dołowi. 
c) Do murowania ścian i filarów powinno używać się zapraw cementowowapiennych, 
przy czym zaleca się - jeśli projekt nie określa tego wyraźnie - 
stosowanie zapraw o stosunku 1:9 i 1:2:10. 
d) Mury jednej kondygnacji powinno się wykonywać z pustaków o jednakowej 
klasie wytrzymałości oraz na zaprawie o jednakowej marce. 
e) Narożniki, zakończenia murów oraz mury z przewodami dymowymi i 
wentylacyjnymi należy wykonywać z cegły pełnej. 
Każde uwagi z odbioru powinny być wpisane w dziennik budowy. 
6.8. Jednostka obmiaru 
Według kosztorysu i przedmiaru robót 
6.9. 0dbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i 
pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami 
wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności podlega 
sprawdzeniu: 
a) zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacja techniczną; 
b) grubość muru; 
c) wymiary otworów okiennych i drzwiowych; 
d) pionowość powierzchni i krawędzi; 
e) poziomość warstwy cegieł; 
f) grubość spoin i ich wypełniania; 
g) zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 
6.10.Podstawa płatno ści 
Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczególnych robót. 
6.11. Przepisy zwi ązane 
- PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze; 
- PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych; 
- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie; 
- PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki. 
- PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie; 
- PN-B-910001996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia; 
- PN-EN934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do 
betonu. Definicje i wymagania; 
- PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowe; 
- PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; 
- BN-73/6736-01- Beton zwykły. Metody badań; 
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
- wraz z poprawką PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą PN-B- 
03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002; 
- PN-B-0334:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie; 
- PN-76/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia; 
- Atesty na beton i materiał do przygotowania betonu; 
- PN-EN932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i 



terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 
- PNISO11375:2000 Maszyny i urządzenia budowlane - Terminy i definicje; 
- PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania 
uniwersalne. Terminologia, podział główne elementy składowe; 
- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń; 
- Atesty na stal; 
- Atesty na materiały izolacyjne; 
- Instrukcje techniczne montażu i wykonania stropu Teriva 1; 
- Opisy techniczne i instrukcje producentów; 
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie przy 
odbiorze; 
- PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie 
agresywności korozyjnej środowiska; 
- PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw; 
- PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia; 
- PN-89/H-92125 - Stal. Blachy i taśmy ocynkowane. 
- PN-93/B-10027 - Pionowe elementy budowlane. Badanie odporności na 
uderzenia. Ciała uderzające i ogólna procedura badawcza; 
- PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips 
maszynowy 
- PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Taśmy i blachy ocynkowane 
ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 
dostawy. 
Uwaga: 
Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość poszczególnych wyrobów oraz 
wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie. 

• PN-90/B-02851 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
odporności ogniowej elementów budowlanych; 
• PN-90/B-02876- Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany; 
• PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania 
odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i 
klasyfikacja; 
• PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania; 
• PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne; 
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze; 
• PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych; 
• PN-74/B-3000 Cement Portlandzki; 
• PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie; 
• PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia; 
• PN-EN934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do 
betonu. Definicje i wymagania. 
7.0. Roboty konstrukcyjne dachu 
7.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 



ziemnych w czasie realizacji zadania: „Projekt budowlany nadbudowy, 
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku 
dawnej Oficyny Dworskiej w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 6, na działce Nr 
1751/1 na Dom Opieki Społecznej Ludzi Starych” i stanowią dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
7.2. Zakres 
• Wykonanie ścian z pustaków MAK o gr.29; 
• Montaż czapek kominowych zaimpregnowanych; 
• Wykonanie konstrukcji dachu. 
7.3. Materiały 
Pustak MAX, cegła pełna, piach, cement, woda, zaprawa cementowo - wapienna, 
zaprawa cementowa, zaprawa wapienna, zaprawa klejowa, czapki kominowe, 
impregnat do czapek, drewno na konstrukcje dachu, śruby, gwoździe, klamry. 
7.4. Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, pojemnik na cegłę, kielnia murarska, czerpak blaszany, 
poziomka, laty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, 
betoniarka elektryczna, wiadra, szlifierka kątowa, kliny, rusztowanie ramowe, 
przesuwne lub przestawne, mieszadło ocynkowane, naczynia do wody i zapraw, 
wałki, pędzie, kielnia, paca, narzędzia ciesielskie. 
7.5. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, 
dźwig pionowy lub wciągarka ręczna, dźwig samochodowy. 
7.6. Wykonanie robót 
7.6.1. Wykonanie ścian z pustaków MAX o gr.29 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót 
i instrukcjami technicznymi producenta. 
7.6.2. Wykonanie szczeliny dylatacyjnej wkładk ą styropianow ą 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót 
i instrukcjami technicznymi producenta. 
7.6.3. Obmurowanie kanałów cegł ą pełną 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót 
i instrukcjami technicznymi producenta. 
7.6.4. Licowanie kominów płytkami klinkierowymi 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót 
i instrukcjami technicznymi producenta. 
7.6.5. Monta ż czapek kominowych zaimpregnowanych 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót i instrukcjami technicznymi producenta. 



7.6.6. Wykonanie konstrukcji dachu 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
7.7. Kontrola jako ści 
Kontrola konstrukcji murowych: 
• Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją projektów -kosztorysową; 
• Materiały do robót powinny mieć atest i aprobaty techniczne 
dopuszczające je do robót; 
• Elementy układana na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i 
kurzu; 
• Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawidłowego 
wiązania, grubości spoin oraz zachowania pionu i poziomu; 
• Mury powinny być wznoszone równomiernie na całej długości; 
• Przy murach licowanych licówką warstwa licowa powinna być murowana 
łącznie z całością muru na tej samej zaprawie; 
• Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze 
wznoszonym murem. 
Kontrola więźby dachowej: 
• Sprawdzenie atestów dla danych materiałów; 
• Sprawdzenie wymiarów i uszkodzeń elementów drewnianych; 
• Sprawdzenie połączeń ciesielskich; 
• Sprawdzenie wykonanej konstrukcji z dokumentacja techniczną. 
7.8. Jednostka obmiaru 
Według kosztorysu i przedmiaru robót. 
7.9. Odbiór 
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku 
budowy i kontroli z dokumentacją projektową. 
7.10. Podstawa płatno ści 
Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczególnych robót. 
7.11. Przepisy zwi ązane 
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze; 
• PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych; 
• PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie; 
• PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki; 
• PN-EN934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do 
betonu. Definicje i wymagania; 
• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowane. 
8. Pokrycie dachu 
8.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie realizacji zadania: „Projekt budowlany nadbudowy, 
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku 
dawnej Oficyny Dworskiej w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 6, na działce Nr 
1751/1 na Dom Opieki Społecznej Ludzi Starych” i stanowią dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 



8.2. Zakres 
• Łacenie połaci dachu; 
• Izolowanie połaci dachu z folii polietylenowej; 
• Przybicie kontrłat; 
• Ułożenia pokrycia z blachodachówki; 
• Wykonanie obróbek blacharskich. 
8.3. Materiały 
Drewno na łaty i kontrłaty, folia polietylenowa, blachodachówka, blacha stalowa 
powlekana, gąsiory z blachy powlekanej, rynny dachowe, leje spustowe, gwoździe 
galwanizowane, gwoździe, młotek, narzędzia ciesielskie, wkręty do blachy i 
gąsiorów uszczelki do gąsiorów, materiały do rynien i rur spustowych. 
8.4. Sprzęt 
Pomosty robocze, stoliki, łaty, rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne, 
wiertarka, młotek, narzędzia ciesielskie. 
8.5. Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny, 
dźwig samojezdny, wciągarka ręczna lub elektryczna. 
8.6. Wykonanie robót 
8.6.1. Łacenie połaci dachu 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
8.6.2. Izolowanie połaci dachu z folii polietylenow ej 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
8.6.3. Przybicie kontrłat 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
8.6.4. Ułożenia pokrycia z blachodachówki 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
8.6.5. Wykonanie obróbek blacharskich 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
8.6.6. Wykonanie Sidingu 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
8.7. Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości robót powinna polegać na sprawdzeniu atestów i aprobat 
technicznych, uszkodzeń podczas montażu, wykonania robót zgodnie z 
dokumentacja techniczna. 
8.8. Jednostka obmiaru 



Według kosztorysu i przedmiaru robót. 
8.9. Odbiór 
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru. 
8.10. Podstawa płatno ści 
Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczególnych robót. 
8.11. Przepisy zwi ązane 
• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowane. 
• Atesty na stal; 
• Atesty na materiały izolacyjne; 
• PN-EN 384:1999 Drewno konstrukcyjne oznaczenie wartości 
charakterystycznych właściwość mechanicznych i gęstości; 
• PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budynkach. Ogólne zasady 
ochrony. 
9. Roboty izolacyjne stropu ostatniej kondygnacji 
9.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie realizacji zadania: „Projekt budowlany nadbudowy, 
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku 
dawnej Oficyny Dworskiej w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 6, na działce Nr 
1751/1 na Dom Opieki Społecznej Ludzi Starych” i stanowią dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
9.2. Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 
• Ułożenie izolacji z folii; 
• Ułożenie izolacji poziomej z wełny mineralnej półtwardej gr. 20cm; 
• Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej. 
9.3. Materiały 
Folia, wełna mineralna półtwarda gr.20 cm, zaprawa cementowa, piasek cement 
woda. 
9.4. Sprzęt 
Pojemnik na zaprawę i wodę, paca metalowa, nóż do wełny, poziomica. 
9.5. Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny, 
pompa do zaprawy, betoniarka samojezdna. 
9.6. Wykonanie robót 
• Pierzchnie pod folie należy dokładnie wyczyścić i posprzątać aby uniknąć 
przerwania folii; 
• Ułożenie folii z zakładami; 
• Ułożenie izolacji z wełny mineralnej; 
• Zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej. Polskimi 
Normami i instrukcjami technicznymi producenta. 
9.7. Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości robót powinna polegać na sprawdzeniu atestów i aprobat 
technicznych, uszkodzeń podczas montażu, wykonania robót zgodnie z 
dokumentacja techniczna, szczelności ułożenia izolacji z folii i wełny. 
9.8. Jednostka obmiaru 
Według kosztorysu i przedmiaru robót. 



9.9. Odbiór 
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru z odpowiednim wpisem w dziennik budowy. 
9.10. Podstawa płatno ści 
Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczególnych robót. 
9.11. Przepisy zwi ązane 
• Atesty i aprobaty techniczne na zastosowana materiały; 
• PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia; 
• PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budynkach. Ogólne 
zasady ochrony; 
• PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i 
klasyfikacja; 
• PN-B-23116 Filce, maty i maty z wełny mineralnej. 
10. Roboty monta żowe stolarki zewn ętrznej 
10.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie realizacji zadania: „Projekt budowlany nadbudowy, 
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku 
dawnej Oficyny Dworskiej w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 6, na działce Nr 
1751/1 na Dom Opieki Społecznej Ludzi Starych” i stanowią dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
10.2. Zakres 
- Montaż okien i drzwi drewnianych typowych; 
- Montaż drzwi metalowych do kotłowni. 
10.3. Materiały 
Okna PCV, drzwi drewniane, pianka montażowa, kotwy stalowe, kołki rozporowe, 
kliny, rozporki do ościeżnic, silikon, materiały dodatkowe przewidziane przez 
producenta drzwi i okien, farba od producenta na ewentualne uszkodzenia powłoki 
szpachlówka do drewna. 
10.4. Sprzęt 
Wiertarka, farba, pędzel, szpachelka, papier ścierny, wiertła, sprzęt zależny od 
technologii montażu podanej przez producenta. 
10.5. Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny, 
dźwig samojezdny, wciągarka ręczna lub elektryczna. 
10.6. Wykonanie robót 
10.6.1. Monta ż okien i drzwi drewnianych typowych 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi 
wykonania ł odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
10.7. Kontrola Jako ści 
Kontrola jakości robót powinna polegać na sprawdzeniu atestów i aprobat 
technicznych/ uszkodzeń podczas montażu, wykonania robót zgodnie z 
dokumentacja techniczna i kartami technicznymi producenta. 
10.8. Jednostka obmiaru 
Według kosztorysu i przedmiaru robót. 
10.9. Odbiór 
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na 



stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed 
otynkowaniem ościeży lub ścian. Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie 
mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. Odchylenie ościeżnic 
drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2mm na 1 
metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3mm na całą ościeżnicę. Luzy przy 
pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe 
niż 3mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydłowych nie większe niż 6mm. 
Zamknięte skrzydła okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub 
oliwkę wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie 
mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w 
dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o 
szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez 
zerwania, okno uznaje się za szczeble. Okucia elementów powinny być 
zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad 
powierzchnię drewna. Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia 
okapników), jakość osadzenia (uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych 
zastrzeżeń. 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie 
mechaniczne uszkodzenia powierzchniach okien i drzwi, a także wykończenia 
malarskiego, szyb, uszczelek i okuć. Konieczność dodatkowych pasowań skrzydeł 
drzwiowych (np. regulacja zawias, zamka, przycinanie skrzydła) wymaga 
wykonania tych prac wyjątkowo ostrożnie i starannie. Skrzydeł drzwiowych 
oklejonych folią bądź drzwi o podwyższonej ognioodpomości nie można przycinać 
lub regulować na budowie lub w fabryce domów, ponieważ spowoduje to istotne 
obniżenie jakości wyrobu. Uszkodzone skrzydła wymagają naprawy przez 
producenta. Ścianki działowe nie powinny mieć w miejscach zamocowania 
żadnych obluzowań i nie wykazywać zwichrowań płaszczyzny. Dopuszczalne 
odchylenie od pionu i poziomu ścianek działowych podwójnych oraz pojedynczych 
przeznaczonych do otynkowania nie może przekraczać 5mm na 1 metr i nie 
więcej niż 10mm na całej wysokości pomieszczenia nie przekraczającej 3,5m i nie 
więcej niż 12 mm dla wyższych pomieszczeń. 
Dla ścianek pojedynczych nie otynkowanych odchyłki nie mogą być większe niż 
2mm na 1m i większe niż 4mm dla całej wysokości ścianki w pomieszczeniach o 
wysokości do 3,5m, a 7mm wyższych pomieszczeń. 
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku 
budowy z dokumentacją projektową i kartami technicznymi producenta. 
10.10. Podstawa płatno ści 
Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczególnych robót. 
10.11. Przepisy zwi ązane 
• Aprobaty i instrukcje techniczne producenta; 
• PN -88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Wymagania i badania; 
• PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport; 
• PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i 
segmenty drzwiowe szklone, klasy O i OT. Ogólne wykonania i badania. 
11. Roboty monta żowe stolarki wewn ętrznej 
11.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie realizacji zadania: „Projekt budowlany nadbudowy, 



przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku 
dawnej Oficyny Dworskiej w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 6, na działce Nr 
1751/1 na Dom Opieki Społecznej Ludzi Starych” i stanowią dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
11.2. Zakres 
• Montaż drzwi z ościeżnicami stalowymi; 
11.3. Materiały 
Drzwi z ościeżnicami stalowymi,, pianka montażowa, kotwy stalowe, kołki 
rozporowe, kliny, rozporki do ościeżnic, silikon, materiały dodatkowe przewidziane 
przez producenta drzwi i okien, farba od producenta na ewentualne uszkodzenia 
powłoki szpachlówka do drewna. 
11.4. Sprzęt 
Wiertarka, farba, pędzel, szpachelka, papier ścierny, wiertła, sprzęt zależny od 
technologii montażu podanej przez producenta. 
11.5. Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny, 
dźwig samojezdny, wciągarka ręczna lub elektryczna. 
11.6. Wykonanie robót 
11.6.1. Monta ż drzwi z o ścieżnicami stalowymi 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
11.7. Jednostka obmiaru 
Według kosztorysu i przedmiaru robót. 
11.8. Odbiór 
Dokonuje inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku 
budowy i kontroli z dokumentacją projektową. 
11.9. Podstawa płatno ści 
Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczególnych robót. 
11.10. Przepisy zwi ązane 
• Aprobaty i instrukcje techniczne producenta; 
• PN -88/B-10085/A2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i 
badania; 
• PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport; 
• PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i 
segmenty drzwiowe szklone, klasy O i OT. Ogólne wykonania i badania. 
12. Tynki wewn ętrzne 
12.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie realizacji zadania: „Projekt budowlany nadbudowy, 
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku 
dawnej Oficyny Dworskiej w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 6, na działce Nr 
1751/1 na Dom Opieki Społecznej Ludzi Starych” i stanowią dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
12.2. Zakres robót 
• Osadzenie podokienników; 
• Osadzenie drobnych elementów; 
• Wykonanie tynków kategorii III. 



12.3. Materiały 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, 
piasek, woda, cement, zaprawa c/w, zaprawa cementowa, kratki nawiewne, 
podokienniki prefabrykowane, kratki wentylacyjne, wiertarka, kolki rozporowe, 
wkręty, narożniki aluminiowe. 
12.4. Sprzęt 
Pomosty robocze, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków, pojemniki i 
wiadra, betoniarka elektryczna, skrobaczki, szpachelki, rusztowanie ramowe, 
przesuwne lub przestawne, wiertarka, mieszadło ocynkowane, naczynia do wody i 
zapraw, watki, pędzle, kielnia, paca, śrubokręty, młocki, pace, kielnie, szpachelki, 
poziomice, sznurki. 
12.5. Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
12.6. Wykonanie robót 
12.6.1. Osadzenie podokienników 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
12.6.2. Osadzenie drobnych elementów 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
12.6.3. Wykonanie tynków kategorii III 
• Przygotowanie podłoża po robolach murarskich, konstrukcyjnych lub 
remontowych oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych i 
teletechnicznych 
• Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych cementowo 
wapiennych kat ID. wraz z narożnikami wzmacniającymi ściany: 
• oczyścić powierzchnie ścian i sufitów; 
• zamocowanie listew stalowych i narożników aluminiowych; 
• wykonanie obrzutki z zaprawy cementowej o gr. 3-4mm ściana i 
nie więcej niż 4mm sufit; 
• wykonanie narzutu z zaprawy c/w o gr. 8-15mm gęstość zaprawy 
nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka należy ja 
nakładać po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą; 
• wykonanie gładzi z piasku o średnicy oczek 0,25-0,5mm, zaprawa 
powinna być bardziej tłusta niż do narzutu; 
• po stężeniu zacieramy powierzchnie tynku pasą styropianowa lub z 
filcem w zależności od powierzchni jaka chcemy uzyskać; 
Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
12.7. Kontrola jako ści 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według 
protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 
częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 



pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. Badanie przyczepności tynku do 
podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, badania grubości tynku 
poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30mm w ten sposób, aby 
podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone. Sprawdzenie sposobu wykonania 
obrzutki. 
12.8. Jednostka obmiaru 
Według kosztorysu i przedmiaru robót. 
12.9. Odbiór robót 
Roboty tynkarskie wewnętrzne odbiera Inspektor Nadzoru. 
12.10. Podstawa płatno ści 
Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczególnych robót. 
12.11. Przepisy zwi ązane 
• PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane; 
• PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze; 
• PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze; 
• PN-76/6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw 
wewnętrznych; 
• Instrukcje i certyfikaty producenta; 
• PN-75/M-47500 Maszyny i urządzenia do robót budowlanych 
wykończeniowych. Podział, określenia i symbole klasyfikacyjne; 
• PN-M-47900-1:1996Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, 
podział i główne parametry; 
• Atesty i aprobaty techniczne; 
• Karty techniczne producentów. 
13. Roboty izolacyjne i warstw posadzkowych 
13.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie realizacji zadania: „Projekt budowlany nadbudowy, 
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku 
dawnej Oficyny Dworskiej w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 6, na działce Nr 
1751/1 na Dom Opieki Społecznej Ludzi Starych” i stanowią dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
13.2. Zakres 
• Wykonanie podkładu z chudego betonu B 10; 
• Wykonanie izolacji z folii na kleju; 
• Wykonanie izolacji poziomej z płyt styropianowych FS – 15 gr. 10cm; 
• Wykonanie podkładu z betonu; 
• Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej zatarte na 
gładko. 
13.3. Materiały 
Chudy beton B 10, folia, płyty styropianowe FS - 15, beton B 10, zaprawa 
cementowa, piasek, woda, cement, gruntownik. 
13.4. Sprzęt 
Pojemniki na lepik i gruntownik, pojemnik do przenoszenia lepiku i gruntownik, 
szczotki dekarskie, miksokret„ pompa do betony, dźwig samochodowy, wciągarka 
ręczna lub elektryczna, szpachelki. 
13.5. Transport 



Dostawa - samochodem ciężarowym, dźwig samojezdny, na placu budowy i we 
wnętrzach ręczny lub mechaniczny. 
13.6. Wykonanie robót 
13.6.1. Wykonanie podkładu z chudego betonu B 10 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
13.6.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z 2xpapa asfaltowa 
na lepiku asfaltowym 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
13.6.3. Wykonanie izolacji z folii 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi zasadami 
sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
13.6.4. Wykonanie izolacji poziomej z płyt styropia nowych FS -15 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
13.6.5. Wykonanie podkładu z betonu 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
13.6.6. Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy ce mentowej zatarte na 
gładko 
• Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami 
sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
13.7. Kontrola jako ści 
Polega na sprawdzeniu szczelności izolacji, prawidłowości wykonania warstw 
posadzkowych i zachowania technologii wykonania. Sprawdzenie aprobat 
technicznych i atestów dopuszczenia do wbudowania. 
13.8. Jednostka obmiaru 
Według kosztorysu i przedmiaru robót. 
13.9. Odbiór robót 
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku 
budowy i kontroli z dokumentacją projektową. Należy wykonywać odbiory 
częściowe robót ulegających zakryciu i odnotować to w dzienniku budowy. 
13.10. Podstawa płatno ści 
Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczególnych robót. 
13.11. Przepisy zwi ązane 
• Aprobaty techniczne i instrukcje techniczne producenta; 
• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze; 
• PN-86/B-Ol802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia; 
• PN-B-24000:1997 Masy uszczelniające. 



14. Roboty posadzkowe 
14.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie realizacji zadania: „Projekt budowlany nadbudowy, 
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku 
dawnej Oficyny Dworskiej w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 6, na działce Nr 
1751/1 na Dom Opieki Społecznej Ludzi Starych” i stanowią dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
14.2. Zakres 
- Wykonanie posadzek typu POLYFLOR 
- Wykonanie płytek na schodach na klej; 
- Wykonanie posadzki z płytek terakoty; 
- Wykonanie posadzek z płytek GRESS. 
14.3. Materiały 
Klej do płytek, płytki z kamienia sztucznego, płytki, fuga, grunt pod klej jeżeli 
zajdzie taka potrzeba, krzyżyki. 
14.4. Sprzęt 
Pojemniki na wodę, szpachelki, listwy rozprowadzające, pace metalowe, kielnie, 
wałek z gąbki lub z naturalnej wełny, szpachla, pojemni na klej, wiertarka, 
mieszadło, paca, maszynka do ciecia płytek, cęgi, sznurek, poziomica, łata, 
szlifierka kątowa. 
14.5. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, 
dźwig pionowy lub wciągarka ręczna, dźwig samochodowy. 
14.6. Wykonanie robót 
14.6.1. Wykonanie posadzek typu POLYFLOR 
14.6.2. Przygotowanie podło ża 
Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z miejscowymi 
przepisami budowlanymi. 
Uwaga: Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, 
atrament z długopisów itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny. 
Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających 
(samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. 
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina 
podłogowa nie może być narażona na temperaturę przekraczającą 30°C. W 
przeciwnym wypadku może ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym 
zmianom. 
Uwaga: W przypadku stosowania dwuskładnikowych środków poliestrowych mogą 
wystąpić odbarwienia, jeśli proporcje zostaną dobrane niewłaściwie. 
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. 
Należy pamiętać, że wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, 
piórami kulkowymi itp. spowodować mogą odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w 
strukturę wykładziny. Do przygotowania podłoża używaj tylko mas 
wodoodpornych. Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu 
i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). 
14.6.3. Przygotowanie materiału 
Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów 



fabrycznych. Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili 
zakończenia instalacji. 
Uwaga: W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy 
dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również 
układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek. W miarę możliwości rolki 
należy przewijać przed instalacją. Rolki należy przechowywać w pozycji pionowej 
lub poziomo w jednej warstwie. 
14.6.4. Instalacja wykładzin elastycznych 
Jeżeli lokalne normy i standardy budowlane precyzują zakres stosowania i sposób 
układania tego rodzaju wykładzin, który różni się od przedstawionych w niniejszej 
instrukcji, to należy stosować się do tych zaleceń, a niniejszą broszurę traktować 
jako dodatkowe uzupełnienie wiadomości. 
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie 
niższą niż 18°C). Dopiero wtedy przytnij arkusze wykładziny. W miarę możliwości 
rozłóż je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę 
pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy. 
Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do 
nieodwracalnych zmian. Używaj tylko klejów przeznaczonych do wykładzin 
winylowych, stosuj się do wskazań producenta klejów. Arkusze wykładziny należy 
łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego market 
14.6.5. Dopasowanie. Cokoliki i naro żniki 
Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz linie na wszystkich ścianach 
pomieszczenia na wysokości ok. 10cm. Przy pomocy drobnoząbkowanej pacy 
nałóż warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadź część kleju na 
podłoże. 
Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przytnij wykładzinę według 
projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznacz 
środek arkusza oraz środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie 
arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na podłożu 
powinny zachodzić na siebie. 
Jeśli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn. jeśli dla 
przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznacz na podłożu linię 
równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga 
arkusz wykładziny. Na tej linii zaznacz środek pomieszczenia. Na odwrotnej 
stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich środek prostopadłymi osiami. Punkty 
przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie. Zwiń 
arkusze z połowy długości pomieszczenia. Rozprowadź klej na podłożu pacą 
zębatą. Wokół otworów ściekowych i w miejscach trudno dostępnych użyj pędzla z 
miękkiego włosia. Wokół i wewnątrz otworów ściekowych zastosuj klej kontaktowy. 
Stosuj się do zaleceń producenta kleju, który został zastosowany. 
Przy pomocy rolki narożnikowej dociśnij wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do 
linii zetknięcia ściany z podłogą. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykładziny 
wystarcza dla zakrycia całego podłoża, klej można rozprowadzić na całej 
powierzchni przed położeniem arkusza. Metoda ta wymaga doświadczenia, lecz 
jest najszybsza. W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału 
rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem 
materiału zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej także 



przestrzeń pomiędzy ścianą a materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej 
przylegała do pokrytej klejem ściany. Dociśnij starannie wykładzinę rolką 
narożnikową. Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze 
ścian, pod kątem ok. 45°. Wybierz najmniej widoczn ą (słabo oświetloną) ścianę W 
narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na 
wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Następnie należy wykonać cięcie po 
przekątnej, tak jak pokazano na rysunku. Powstała luka musi zostać uzupełniona 
trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonaj żłobek 
na odwrotnej stronie materiału za pomocą noża okrągłego POLYFLOR. Głębokość 
żłobka nie powinna przekraczać połowy grubości arkusza. 
Teraz możesz zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie 
zachodził na część ścienną wykładziny, przytnij nadmiar materiału tak, aby 
krawędzie dokładnie do siebie pasowały. Przetnij zachodzący materiał, aby ściśle 
przylegał. Frezowanie i spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym 
wyschnięciu kleju. 
W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych użyj do spawania zgrzewarki 
termicznej. Końcówka do zgrzewania sznurowego POLYFLOR jest specjalnie 
przystosowana do zgrzewania podłóg winylowych. Doskonały rezultat zapewnia 
stosowanie końcówki reparacyjnej firmy POLYFLOR, którą ostatecznie uszczelnia 
się wszystkie zgrzewny wzdłuż ścian i podłóg. 
14.6.6. Dopasowanie wykładziny wokół rur i podłogow ych otworów 
ściekowych 
W przypadku rur usytuowanych w pobliżu ścian wykonaj nacięcie w arkuszu i 
dociśnij wokół rury tak, by powstał kołnierz. 
Jeśli osłona rury wykonywana jest: 
A) z wykładziny podłogowej: 
• przygotowaną osłonę należy dopasować do rury, następnie używając 
kleju kontaktowego przykleić i ostatecznie zespawać brzegi wykładziny, 
używając w tym celu końcówki typu „swan neck" (szyja łabędzia), 
B) Osłony prefabrykowane - zamontuj wg wskazań producenta. 
Dla dodatkowego uszczelnienia wokół rur można użyć odpowiedniego 
uszczelniacza do zgrzewów, bądź masy uszczelniającej (np. silikon, Aąuatat lub 
podobne). 
Uszczelniacz należy stosować pomiędzy podłożem, a arkuszem winylowym. 
W przypadku rur ściekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt 
odpowiadający środkowi rury. Wytnij w wykładzinie otwór o średnicy ok. 25mm 
mniejszej niż średnica rury. Ogrzej arkusz winylowy i wciśnij go w rurę. Odetnij 
nadmiar materiału nożem hakowym. 
14.6.7. Zgrzewanie 
Otwory ściekowe, leżące w tej samej płaszczyźnie co podłoga. Ogrzej arkusz i 
zaznacz usytuowanie otworu przy pomocy pierścienia zaciskowego. Następnie 
wytnij niewielki otwór pośrodku oznaczonego otworu ściekowego. Ogrzej 
wykładzinę i wciśnij pierścień w otwór. Jeśli posłużyłeś się pierścieniem 
nastawnym, upewnij się, czy przylega on ściśle do krawędzi otworu. W celu 
dodatkowego uszczelnienia rozprowadza się warstwę silikonu pomiędzy 
arkuszem, a krawędzią pierścienia. 
Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną POLYFLOR z ostrzem 



ze stopu twardego. Duże powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki 
elektrycznej. Spawanie termiczne wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej 
wyposażonej w końcówkę do zgrzewania sznurowego (speed we-Iding nozzle). 
Zgrzewaj gorącym powietrzem przy użyciu końcówki do zgrzewania sznurowego 
POLYFLOR. 
UWAGA: wszystkie zgrzewny muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru 
zgrzewu. 
Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpocząłeś zgrzewanie. Zaleca się 
dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Nóż do odcinania 
nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża 
znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania. 
NALEŻY ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ ZASAD UKŁADANIA WYKŁADZIN 
POLYFLOR PODANYCH W INSTRUKCJACH TECHNICZNYCH WYKON ANIA 
ORAZ GRUNTU, MAS SAMOPOZIOMUJ ĄCYCH I KLEI PODANYCH PRZEZ 
PRODUCENTA. 
Zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, Polskimi 
Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i instrukcjami 
technicznymi producenta. 
14.6.8. Wykonanie posadzki z płytek z kamienia sztu cznego 
• Zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, Polskimi 
Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i 
instrukcjami technicznymi producenta 
Wykonanie płytek na schodach na klej 
• Płytki muszą być odpowiedni składowane aby nie uległy zniszczeniu; 
• Przed odbiorem należy sprawdzić czy zgadza się kobr płytek 
zamówionych; 
• Płytki powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
kolorów; 
• Jeżeli podłoże jest pylące, słabe należy wzmocnić go przez gruntowanie 
zaleca się zastosowanie jednolitej technologii dla gruntu, kleju i fug; 
• Układnie płytek; 
• W trakcie klejenia usuwa się nadmiar kleju; 
• Spoiny powinny stanowić proste ciągłe linie pionowe i poziome; 
• Dopasowanie płytek w narożach i obrabianie potrzebnych otworów 
odbywa się przez przycinanie płytek; 
• Po związaniu kleju wypełnia się spoiny fugą; 
• Nadmiar fugi zmywa się gąbką z wodą. 
Zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, Polskimi 
Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i instrukcjami 
technicznymi producenta. 
14.7. Kontrola jako ści 
Polega na sprawdzeniu podłoża pod posadzki, technologii wykonania zgodnie z 
kartami technicznymi producenta firmy POLYFLOR. Należy ściśle przestrzegać 
wykonywania i odbioru robót podanych w instrukcjach technicznych producenta. 
W razie nieścisłości należy wezwać doradcę technicznego danej firmy. Zaleca się 
stosować materiały firmy Kiesel do klejenia wykładziny. Nie jest zalecane 
mieszanie systemów (gruntowni, masa, klej z innych firm). Zalecane materiału do 



klejenia posadzek POLYFLOR podano w instrukcjach technicznych wykonania i 
odbioru wydanej przez producenta. Kontrola ułożenia płytek: 
• Sprawdzenie koloru płytek; 
• Odbiór podłoża; 
• Sprawdzenie szerokości spoin; 
• Sprawdzenie obrobionych elementów; 
• Sprawdzenie fugowania; 
• Sprawdzenie atestów dla danych materiałów; 
• Sprawdzenie odchyłek normowych. 
14.8. Jednostka obmiaru 
Według kosztorysu i przedmiaru robót. 
14.9. Odbiór 
Dokonuje inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku 
budowy i kontroli z dokumentacją projektową. 
14.10. Podstawa płatno ści 
Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczególnych robót. 
14.11. Przepisy zwi ązane 
• Instrukcje i certyfikaty producenta; 
• PN-EN87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacje, właściwości i znakowanie; 
• Aprobaty i instrukcje techniczne producenta; 
• PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 
• PN-63/B-10145 Posadzka z płytek terakotowych, klinkierowych, i lastryka. 
Wymagania i badania przy odbiorze; 
• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zapraw cementowych. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
16. Elewacje 
16.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie realizacji zadania: „Projekt budowlany nadbudowy, 
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku 
dawnej Oficyny Dworskiej w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 6, na działce Nr 
1751/1 na Dom Opieki Społecznej Ludzi Starych” i stanowią dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
16.2. Zakres 
• Obsadzenie parapetów na zewnątrz; 
• Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi system 
• Okładziny z płytek klinkierowych; 
• Okładziny schodów z płytek; 
• Wykonanie opaski betonowej przy budynku szer. 50cm; 
• Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp. 
16.3. Materiały 
Blacha, wkręty, silikon, płyty styropianowe, materiały znajdujące się w systemie 
”Stopter", płytki klinkierowe, klej do płytek, krzyżyki, fuga, piasek, cement, beton 
B10. masa uszczelniająca, woda, ziemia urodzajna (humus), nasiona trawy. 
16.4. Sprzęt 
Pomosty robocze, stoliki/ łaty, taczki, mieszadła do klejów, pojemniki i wiadra, 
skrobaczki, szpachelki, rusztowanie ramowe, przesuwne lub przesławne, 



wiertarka, mieszadło ocynkowane, naczynia do wody i kleju, kielnia, paca, 
maszynka do ciecia płytek, cęgi, sznurek, poziomica, łata, szlifierka kątowa, 
łopaty, grabie. 
16.5. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, 
dźwig pionowy lub wciągarka ręczna, dźwig samochodowy. 
16.6. Wykonanie robót 
16.6.1. Obsadzenie parapetów na zewn ątrz 
Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
16.6.2. 0cieplenie ścian zewn ętrznych płytami styropianowymi system 
Stopter 
Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
16.6.3. Okładziny z płytek klinkierowych 
Wykonanie okładzin (kolor ustalonych z inspektorem nadzoru w wiążącej notatce 
służbowej z podaniem kodów materiału): 
� Płytki muszą być odpowiedni składowane aby nie uległy zniszczeniu; 
� Przed odbiorem należy sprawdzić czy zgadza się kolor płytek zamówionych; 
� Płytki powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
kolorów; 
� Podłoże pod płytki musi spełniać warunki jak dla tynków kategorii m powinna 
być czysta, bez grudek i brudu; 
• Na świeżo wykonane tynki można przyklejać płytki dopiero po min 4 
tygodniach; 
� Jeżeli podłoże jest pylące, słabe należy wzmocnić go przez gruntowanie (firmy 
Ceresit, Atlas, Kreisel itp.) zaleca się zastosowanie jednolitej technologii tzn. 
gruntu, kleju i fug powinien pochodzić od jednego producenta nie zaleca się 
stosować mieszania systemów; 
• Układanie zaczyna się od wyznaczenia linii poziomej, którą zazwyczaj zaznacz 
już wykonany cokół posadzki j naciągnięciu sznura określającego górny 
poziom elementów w rzędach; 
• Przyklejenie płytek do ściany za pomocą kleju do podkładu; 
• Dociśniętych płytek nie można przesuwać; 
• W trakcie klejenia usuwa się nadmiar kleju; 
• Spoiny powinny stanowić proste ciągłe linie pionowe i poziome; 
• Dopasowanie płytek w narożach i obrabianie potrzebnych otworów odbywa się 
przez przycinanie płytek; 
• Po związaniu kleju wypełnia się spoiny fugą; 
• Nadmiar fugi zmywa się gąbką z wodą. 
Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
16.6.4. Okładziny schodów z płytek 
- Płytki muszą być odpowiedni składowane aby nie uległy zniszczeniu; 



- Przed odbiorem należy sprawdzić czy zgadza się kolor płytek zamówionych; 
- Płytki powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
kolorów; 
- Jeżeli podłoże jest pylące i słabe należy wzmocnić go przez gruntowanie zaleca 
się zastosowanie jednolitej technologii dla gruntu, kleju i fug; 
- Układnie płytek; 
- W trakcie klejenia usuwa się nadmiar kleju; 
- Spoiny powinny stanowić proste ciągle linie pionowe i poziome; 
- Dopasowanie płytek w narożach i obrabianie potrzebnych otworów odbywa się 
przez przycinanie płytek; 
- Po związaniu kleju wypełnia się spoiny fugą; 
- Nadmiar fugi zmywa się gąbką z wodą. 
Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
16.6.5. Wykonanie opaski betonowej przy budynku sze r. 50cm 
• Ułożenie warstwy z piasku zagęszczonego o gr. 20 cm; 
• Wykonanie opaski betonowej z betonu B 10; 
• Pozostawienie szczeliny pomiędzy ściana a opaska o szerokości 0,5 cm; 
• Wypełnienie szczeliny masą uszczelniającą; 
Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
16.6.6. Plantowanie, humusowanie i obsianie trawy 
• Plantowanie; 
• Ułożenie warstwy ziemi urodzajnej o gr. 20 cm z plantowaniem; 
• Zasianie trawy. 
Prace należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki 
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót i instrukcjami technicznymi producenta. 
16.7. Kontrola jako ści 
Kontrola zagęszczenia podłóż pod opaskę, sprawdzenie wykonania opaski (raki, 
szczeliny), sprawdzenie dokładności wykonania uszczelnienia, sprawdzenie 
wykonania płytek i obróbek blacharskich. Odbiór ocieplenia zgodnie instrukcja 
wykonani i odbioru producenta. 
16.8. Jednostka obmiaru 
Według kosztorysu i przedmiaru robót. 
16.9. Odbiór 
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku 
budowy i kontroli z dokumentacją projektową. 
16.10. Podstawa płatno ści 
Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczególnych robót. 
16.11. Przepisy zwi ązane 
- PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy Odbiorze; 
- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwa i 
określenia; 



- PN-87/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwa i określenia, 
- PN-77/M-48000 Maszyny i urządzenia do robót drogowych. Podział, określenia 
i symbole klasyfikacyjne; 
- Instrukcje i certyfikaty producenta; 
- PN-EN87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacje, właściwości i znakowanie; 
- Aprobaty i instrukcje techniczne producenta; 
- PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wymagania i badania przy 
odbiorze; 
- PN-65 /B-10101 -Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze; 
- PN-76/6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw 
wewnętrznych; 
- PN-75/M-47500Maszyny i urządzenia do robót budowlanych wykończeniowych. 
Podział, określenia i symbole klasyfikacyjne; 
- PN-M-47900-l:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, 
podział i główne parametry; 
- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek terakotowych, klinkierowych, i lastryka. 
Wymagania i badania przy odbiorze; 
- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zapraw cementowych. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze; 
- PN B-24008:1997 Masa uszczelniające; 
- PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe 
uszczelniające; 
- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
W przypadku ukazania się nowej normy na roboty ogólnobudowlane i branżowe podane w specyfikacji technicznej 
WYKONAWCĘ obowiązuje posługiwanie się aktualnym zbiorem norm. 
 


