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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane na budowie pn: 
Budowa trzech straganów handlowych, wg poniższej specyfikacji. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana, jako cześć dokumentów przetargowych 
w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna 
Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują: 
 
1.3.1. Prace rozbiórkowe 
�  Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej, 
�  Wywiezienie gruzu kamiennego na wysypisko; 
 
1.3.2. Wykonanie straganów handlowych i prace towarzyszące 
�  Wykonanie wykopów na głębokość -1,0m ppt. pod fundamenty; 
�  Wykonanie ław fundamentowych; 
Ławy betonowe monolityczne o prostokątnym przekroju 30x115cm i poziomem posadowienia 
-1,00 m poniżej poziomu terenu (beton B20). 
�  Wykonanie i montaż stalowych straganów handlowych; 
Konstrukcję straganu projektuje się z profilu stalowego zamkniętego 60x60x4, odpowiednie 
zespawanego, do której należy przyspawać łaty stalowe z profili o przekroju zamkniętym 
50x60x3 tak, aby utworzyły dach dwuspadowy o nachyleniu 11 i 17 stopni z wystającym 
okapem. A na nich za pomocą wkrętów zamocować pokrycie w postaci stalowej ocynkowanej 
i powlekanej blachy trapezowej w kolorze ceglastym. Wykończyć krawędzie stykających się 
połaci za pomocą kształtek systemowych z blachodachówki. Blat straganu należy wykonać z 
blachy stalowej gr. 2 mm ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym zamocowanej przy 
pomocy nitów zrywanych do stelaża wiaty.  
 
Kody CPV: 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
44112100-9 Wiaty 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
45262670-8 Obróbka metali 
45262680-1 Spawanie 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiązującymi normami i 
specyfikacja ST-00 “Wymagania Ogólne”. 
1.4.1. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 
1.4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji – 
kosztorysu inwestorskiego 
1.4.3. Inspektor Nadzoru – osoba powołana przez zamawiającego do działania, jako Inspektor 



Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeni, wykonania prób lub badan, także wymagających odkrycia robót lub elementów 
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i 
dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 
technicznych, 
1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczna wyrobu 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać w 
szczególności: 
1) podstawę prawna, 
2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy, 
3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego 
ubytkowania i konserwacji, 
4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami 
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan, 
5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 
7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz 
szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 
8) datę wydania i termin ważności aprobaty, 
9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w 
budownictwie w zakresie określonym w pkt 3, 
10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 
11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postepowaniu aprobującym, w tym wykaz 
raportów z badan wyrobu, 
12) pouczenie, _e aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu 
i stosowania w budownictwie. 
Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w 
budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek 
aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru 
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z 
wymaganiami podstawowymi. 
1.4.6. Specyfikacja – oznacza specyfikacje robót załączona do zamówienia oraz wszelkie 
zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedłożone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
 
1.5 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacja - 
kosztorysem, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy wraz z 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, komplety ST. 
1.5.2. Zgodność robót z kosztorysem i specyfikacjami technicznymi  
Zawarta w zamówieniu dokumentacja musi być uwalana za wzajemnie komplementarna i 
spójna wobec siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały musza spełniać wymagania podane 
w dokumentacji. 



1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu 
budowy: 
1. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy. 
2. Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 
3. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy. 
4. Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg. 
1.5.4. Ochrona środowiska  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie. 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Utrzymywanie odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy oraz 
zapewnianie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. Jeżeli materiały takie 
są narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialność spada na Zamawiającego. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy 
wszystkich instalacji nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie 
odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodność z ustawowymi ograniczeniami obciążenia na os przy transporcie materiałów i sprzętu 
do i z placu budowy. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Spełnianie wymagań wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym 
uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników, łącznie z 
zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęt stosowane od daty 
przejęcia placu budowy do daty wystawienia świadectwa zakończenia. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich w czasie 
wykonywania robót 
1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów w trakcie 
prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót. Określenie ponoszącego koszty 
zajęcia pasów drogowych i wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu. 
1.5.13. Odbiór techniczny i rozruch 
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o dacie rozpoczęcia i planowanej 
dacie zakończenia robót. 
1.5.14. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót Zgodnie z 
umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji 
następujących dokumentów: 
1. Projekt organizacji robót 
2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
4. Program zapewnienia, jakości. 
Projekt organizacji robót  



Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewniają realizacje robót 
zgodnie z dokumentacja projektowa i instrukcjami oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 
1. Organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
3. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
4. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
5. Wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Inwestor poda ogólny harmonogram dotyczący terminów i zasad finansowania. Na podstawie 
dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków 
umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 
postęp robót w zakresie głównych obiektów i robót towarzyszących. Zgodnie z 
postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 
 
2. TEREN BUDOWY 
2.1. Terenem budowy są: 
- obiekt będący przedmiotem inwestycji 
- przyległy teren niezbędny do realizacji zadania inwestycyjnego 
- dwa miejsca parkingowe z tyłu budynku przeznaczone dla wykonawcy robót, jako miejsce 
składowania materiałów ( ogrodzenie stanowisk na koszt wykonawcy) 
- wskazane przez Inwestora pomieszczenia socjalno-sanitarne dla potrzeb wykonawcy robót 
zlokalizowane w innym budynku 
Wszystkie miejsca związane z realizacja zadania, wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć 
przed dostępem osób nieuprawnionych. 
2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczna określona w p.1.4 
2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronne placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia umytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy Beda utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacja umowy. Może on wstrzymać realizacje robót, jeśli 
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki 
drogowe etc. _żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające musza być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacja umowy. 



Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającemu realizacja umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje 
o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
2.4 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronne istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
itp. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje _żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacja umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która moje być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki _żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzie_ wymagana dla 
ochrony _życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, _e koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenne umowna. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących. 
W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Bedzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne Beda przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku polaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Ubycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych ni_ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być umyte do robót 
musza być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze, jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 
że Beda spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed umyciem takich 



materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
3. MATERIAŁY 
 
3.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały, które nie spełniają wymagań Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z placu 
budowy. Jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone, a płatności 
wstrzymane. 
 
3.2 Przechowywanie i magazynowanie materiałów 
Materiały Beda magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu 
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich, jakości i przydatności do robót. 
 
3.3 Materiały alternatywne 
Jeżeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, należy poinformować projektanta nie później ni_ 
trzy tygodnie przed zamierzonym umyciem takich materiałów, tak, aby mógł on dokonać ich 
wcześniejszego zbadania. 
 
3.4. Materiały z rozbiórki powinny być wywożone na wysypisko. 
Materiały z rozbiórki powinny być wbudowywane ponownie, jeżeli zostaną zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
3.5. Materiały do wykonania fundamentów i elementów _żelbetowych 
3.5.1. Beton 
Konstrukcje należy wykonywać z betonu B20 spełniającego wymagania normy PN-88/B- 
06250. Klasa betonu musi być zgodna z dokumentacja projektowa. Produkcja mieszanki 
betonowej w wyspecjalizowanym zakładzie. Mieszanka betonowa powinna pochodzić z jednej 
wytwórni. Maksymalny wymiar kruszywa 16mm. Maksymalny stosunek w/c=0,55. 
Minimalna zawartość cementu=280 kg/m3. Maksymalna zawartość powietrza w mieszance 2% 
(sprawdzanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonywać metodami 
podanymi w PN-88/B-06250). Konsystencje betonu należy dobierać wg „Warunków 
technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych”. Beton wymaga 
pielęgnacji. 
 
3.6. Materiały ślusarskie 
Do wyrobów ślusarskich stosuje się: 
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 
10025:2002 
3.6.1. Kształtowniki zimno gięte. 
Wykonywane są, jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 
kwadratowe i okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości Stos, St3SX, St3SY. 
Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
3.6.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w PN-EN 10025:2002. 
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy 
i naderwań. 
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 



- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
Wery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości 
większej. 
3.6.3. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
3.6.4. Odbiór wyrobu na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru wyrobu w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, _e usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
3.6.5. Jako łączniki występują: połączenia spawane 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy umyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo mona stosować elektrody ER- 346 lub ER-
546. Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie, jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 
norm i wymaganiami producenta. 
 
4. SPRZET 
 
4.1 Wykorzystywanie sprzętu 
Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie moje pogarszać, jakości i 
wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy Oraz 
spełniać wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla 
określonych robót. 
 
4.2. Sprzęt do rozbiórek i wykopów 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mona wykonywać 
przy umyciu dowolnego sprzętu. Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia: 
szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel zaokrąglony, oskard z dziobem i dłutem, oskard 
dwudziobowy, kilof, motyka (.szufle do odspajania i dobywania gruntów sypkich lub 
rozluźnionych; łopaty - do odspajania i wydobywania gruntów mało zwięzłych; szpadle (rydle) 
- do odspajania i dobywania gruntów mało i średnio zwięzłych(np. iły, zbite gliny, żwiry); 
kilofy, dragi - do odspajania gruntów zwięzłych i skalistych spękanych). Do zrywania lub 
rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy, stosować 
młoty pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg), średnie (10-12kg) i cienkie (pow. 1 kg). W 
przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotów pneumatycznych mogą być 
stosowane młoty elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu 
widzenia bezpiecznego wykonania robót. 
Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotami pneumatycznymi należy 
przestrzegać następujących zasad: 



a/ stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu 
na duda ilość drgań oddziaływujących na organizm ludzki, 
b/ nie wolno dopuszczać do wykonywani robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, 
młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm, 
c/ przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudnić równocześnie dwóch robotników 
zmieniających się co pól godziny, 
d/ ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na 
wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 
e/ narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami 
zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być 
skierowany na obsługującego dane urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot 
pneumatyczny powinien go tak ustawić, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był 
odwiewany przez wiatr, 
f/ pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom 
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku. 
 
4.3. Sprzęt do wykonywania robót _żelbetowych i betonowych 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i _żelbetowych mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy umyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
- odpowiednio przeszkolona obsługa. 
2) do wykonania deskowane: 
- sprzętem ciesielskim, 
- samochodem skrzyniowym, 
- _żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowane. 
3) do przygotowania zbrojenia: 
- giętarkami, 
- nożycami, 
- prostowarkami, 
- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 
4) do układania mieszanki betonowej: 
- pojemnikami do betonu, 
- pompami do betonu, 
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
- wibratorami przyczepnymi, 
- łatami wibracyjnymi, 
- zacieraczkami do betonu. 
5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 
- szlifierkami do betonu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnić 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4.4. Sprzęt do transportu i montażu wyrobów ślusarskich. 
Do transportu i montażu wyrobów należy ubywać _uprawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesi i trawersy 



podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
Sprzęt do robót spawalniczych 
* Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologia 
spawania i dokumentacja konstrukcyjna. 
* Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
* Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcja. 
* Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacja; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
5. TRANSPORT 
 
5.1 Środki transportu (pojazdy) 
Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości pojazdów, tak, aby 
dotrzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy musza być wystarczające dla 
zastosowania i nie wpływać ujemnie, na jakość robót i transportowanych materiałów. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z warunkami 
kontraktu a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacja 
projektowa, metodologia robót i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
6.2 Polecenia Inspektora Nadzoru 
Polecenia Inspektora Nadzoru Beda wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli 
warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe 
koszty z tego wynikające Beda ponoszone przez Wykonawcę. 
 
6.3 Sposób wykonania robót związanych z wykonaniem fundamentów 
6.3.1. Zalecenia dotyczące robót fundamentowych 
Wszystkie nasypy niekontrolowane w miejscu posadowienia fundamentów należy wybrać i 
zastąpić warstwa dobrze zagęszczonego (do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS=0,98) 
piasku lub „chudego” betonu. 
Ostatnie 20cm wykopu pod stopy fundamentowe należy wykonać ręcznie. 
Roboty ziemne i fundamentowe należy wykonywać zgodnie z norma PN-68/B-06050 oraz 
wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót 
budowlano montażowych” tom 1, cześć 1 – Arkady 1989r. 
6.3.2. Betonowanie przy niskich temperaturach 
Wykonywanie robót betonowych i _żelbetowych w okresie obniżonych temperatur jest 
możliwe tylko przy zachowaniu warunków umożliwiających wiązanie i twardnienie mieszanki 
betonowej w temperaturach dodatnich albo przez stosowanie odpowiednich dodatków 
chemicznych umożliwiających uzyskanie przez beton wymaganej wytrzymałości, bez 
stosowania cieplaków lub podgrzewanych deskowane. Jako obniżona temperaturę wpływająca 
na zwolnienie procesu wiązania i twardnienia betonu należy przyjmować już_ temperaturę 
otoczenia wynosząca poniżej 10°C, a średnia dobowa temperaturę 5°C otaczająca twardniejący 



beton należy traktować, jako graniczna, przy której ułożoną w deskowaniu mieszankę należy 
chronić przed utrata ciepła. Wszystkie wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania robót w 
obniżonych temperaturach zawarte są w instrukcji ITB nr 282 pt. 
„Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Należy je bezwzględnie przestrzegać. 
6.3.3. Betonowanie przy wysokich temperaturach 
W obliczeniach statycznych i wymiarowaniu elementów _żelbetowych nie uwzględniono 
wpływu temperatury na prace elementów _żelbetowych, dlatego wanna jest odpowiednia 
pielęgnacja betonu jak równie_ zabezpieczenie tych elementów przed działaniem 
podwyższonych temperatur po uzyskaniu pełnej wytrzymałości perz beton. 
Betonowanie przy wysokiej temperaturze otoczenia stwarza wiele problemów związanych 
zarówno z wyższa temperatura betonu, jak i w wielu przypadkach zwiększona szybkością 
wyparowywania wody ze świeżej mieszanki. Problemy te dotyczą mieszania, układania oraz 
pielęgnacji betonu. Wysoka temperatura otoczenia powoduje wyższe zapotrzebowanie na 
wodę, intensywna pielęgnacje. Szybkie parowanie moje spowodować pęknięcia i spękania od 
skurczu plastycznego. Beton po ułożeniu powinien być chroniony przed nasłonecznieniem, w 
przeciwnym, bowiem przypadku, jeśli nastąpi potem chłodna noc, moje powstać spękanie, 
którego zakres jest wprost proporcjonalny do równicy temperatur. 
6.3.4. Deskowania 
Deskowanie musi być dobrej, jakości, które należy wykonać zgodnie z projektem 
wykonawczym. Nie usuwać deskowania i podpór montażowych przed stwardnieniem betonu 
wystarczającym do przeniesienia przez element obciążenia własnego i ubytkowego. 
6.3.5. Tolerancje 
Dokładność wymiarowa wykonania konstrukcji powinna być zgodna z PN-62/B-02355 i PN- 
62/B-02356. 
6.3.6. Zbrojenie 
Zbrojenie przed ułożeniem oczyścić starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczeń 
utrudniających przyczepność do betonu. Zbrojenie ma być ułożone dokładnie, mocowanie 
elementami i dystansowaniami metalowymi (zgodnie z projektem wykonawczym). 
 
7. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
 
 
7.1 Zasady kontroli, jakości robót 
Wykonawca zapewni prawidłowy system kontroli i niezbędny personel dla pobierania próbek 
i dokonywania badan. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w _życie systemu, jakości 
należy przeprowadzić badania próbne, mające pokazać zadowalające działanie systemu. 
 
7.2 Pobieranie próbek 
Próbki Beda pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, _e wszystkie elementy robót mogą 
zostać wybrane do badania z jednakowym prawdopodobieństwem. W razie potrzeby Inspektor 
moje zagadać dodatkowego pobrania próbek. 
 
7.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badan należy powiadomić Inspektora, 
wszystkie wyniki musza zostać przekazane na piśmie Inspektorowi. 
 
7.4 Atesty, jakości 



Warunki dla atestów, jakości musza zostać określone w Specyfikacji Technicznej. Jeżeli jest to 
wymagane, do każdej dostawy na plac budowy musza być dołączone odpowiednie atesty, 
jakości a ich kopia musi zostać przekazana Inspektorowi. 
 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1 Zasady obmiaru robót 
Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty 
zakres dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. 
Wyniki wyra one są w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót. 
 
8.2 Metody pomiaru 
Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuż_ linii 
środkowej. 
Objętości są obliczane w metrach sześciennych, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
W przypadku skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice. 
 
8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez wykonawcę i zatwierdzone 
przez inspektora nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie 
certyfikaty, jakości i legalizacji. 
 
8.4 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary musza mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót 
lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone 
w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek 
robót. 
 
9.ODBIÓR ROBÓT (PRZEJECIE ROBÓT) 
 
9.1 Rodzaje odbiorów robót 
Przejecie części robót 
 
9.2 Przejecie robót zanikających i ulegających zakryciu 
Tworzy końcowa ocenę ilości i jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w czasie 
pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opóźnienia 
dla całej budowy. Jest wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem 
inspektora nadzoru. 
 
9.3 Dokumenty końcowego przejęcia robót 
Podstawowym dokumentem jest świadectwo wykonania, wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia całej wymaganej dokumentacji pomocniczej. 
 
 
9.5. Odbiór robót  
Podstawę do odbioru wykonanych robót stanowi zgodność ich wykonania z dokumentacja i 
zatwierdzonymi zmianami. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 



- dokumentacja techniczna, 
- odbiory częściowe, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
10.1 Normy i normatywy 
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
 
10.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związany z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
_ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z 
późniejszymi zmianami. 
_ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
_ Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. Nr 109/2000 poz. 1157). 
_ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 R. (Dz. Nr 30/1989 poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami. 
_ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 R. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz. Nr 10/1995, poz. 48). 
 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Bedzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wymagań prawnych w odniesieniu do urywanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Bedzie informował zarządzającego realizacja umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 


