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I. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem. Wizje lokalne, uzgodnienia z Inwestorem  
Wykonanie inwentaryzacji  dachu. 



II. UWAGI OGÓLNE

Roboty  należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi 

III. LOKALIZACJA

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronisławowie powiat Kwidzyn 

IV. ZAKRES INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie obejmuje inwestycje polegającą na:

1.Robotach rozbiórkowych istniejącego pokrycia dachu i obróbek blacharskich

2. Robotach polegających na naprawie powierzchni betonowych

3. Robotach związanych z nowym pokryciem dachu papą termozgrzewalną

4. Robotach polegających na wykonaniu nowego łacenia i pokrycia dachu blachą trapezową

V. ROBOTY KWALIFIKOWANE

 1. Rozbiórka pokrycia istniejącego z płyt azbestowo-cementowych

Zestawienie działań w projekcie:

-Usunięcie i utylizacja płyt azbestowo-cementowych 

a) Ostrożny demontaż płyt  mocowanych gwoździami do rusztu

drewnianego wraz z ich opakowaniem w folię poliuretanową zgodnie z wymogami

technologii demontażu wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do utylizacji,

 demontaż rusztu drewnianego,

b) Utylizacja (transport i składowanie) odpadów zawierających azbest zapakowanych w worki

 foliowe,

c) Wykonanie pomiarów czystości terenu wokół budynku po oczyszczeniu terenu z wyrobów

zawierających azbest- pomiar przed, w trakcie i po rozbiórce

2. Ściany zewnętrzne

Odbicie spękanego tynku i wykonanie nowego wraz z jego malowaniem. Zerwanie uszkodzonego 
ocieplenia i wykonanie nowego ze strukturą w kolorze -styropian gr. 10cm.

3. Elementy drewniane istniejącej więźby

Elementy drewniane istniejącej więźby należy oczyścić i zaimpregnować przed zamknięciem dachu



pokryciem z blachy trapezowej. Pokrycie wykonać na nowym łaceniu.

VI. KOLORYSTYKA
Kolorystyka materiałów do ustalenia z Inwestorem (blacha, struktura, tynki)

VII. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ROBÓT

– Utylizacja płyt cementowo-azbestowych                                 64,655 m2
– Wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej                  66,168 m2
– Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej           47,76 m2
– Wykonanie obróbek blacharskich                                             37,27 m2
– Wymiana ocieplenia ściany                                                       14,30 m2
– Wykonanie nowych tynków                                                      19,57 m2
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