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I. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 



 

Zlecenie i uzgodnienia z inwestorem. Wizje lokalne, uzgodnienia z Inwestorem   

Wykonanie inwentaryzacji  sali gimnastycznej. 

 

II. UWAGI OGÓLNE 

 

Roboty  należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi 

 

III. LOKALIZACJA 

 

Budynek Zespołu Szkół w miejscowości Nebrowo Wielkie powiat Kwidzyn 

 

IV. ZAKRES INWESTYCJI 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje inwestycje polegającą na: 

1.Robotach malarskich sali gimnastycznej 

- malowanie farbami emulsyjnymi (pas górny na ścianie szczytowej)                               293,11 m2 

- Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów                                                                        307,29 m2 

- malowanie farbami olejnymi                                                                                            198,17 m2 

- malowanie elementów drewnianych                                                                                    79,0 m2 

 

2. Robotach polegających na wymianie  parkietu   z wykonaniem podbudowy                  280,0 m2 

 

- Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów 

- Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego 

  albo gruzu z betonu komórkowego ewentualnie chudego betonu 

- Podkłady z piasku 

- Podkłady betonowe na podł. gruntowym 

- Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na sucho - jed-

na warstwa gr. 10 cm 

- Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe x2 

– Wykonanie podkładek dystansowych na całej powierzchni wysokości około 10cmm (wysokość dopaso-

wać wg rzędnych z natury) umożliwiających wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych gru-

bości 10 cm z zachowaniem przestrzeni wentylacyjnej. 

- wykonanie podkładek elastycznych grubości 10 mm 

- legary z drewna iglastego ,  impregnowane , suszone, ułożone krzyżowo (2 warstwy)  o wymiarach 

19x90 mm w rozstawie osiowym 500 mm 

- ślepa podłoga z drewna iglastego , impregnowana , suszona 19x90mm 

- folia izolacyjna 

- parkiet dębowy kl. I o wymiarach 350x70x22mm 

- listwy systemowe ,  przypodłogowe wentylacyjne 

- wykonanie linii boisk sportowych (siatkówka ,koszykówka , piłka ręczna) wg aktualnych przepisów. 



3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

- Wymiana starej stolarki okiennej na nową z zastosowaniem szyb bezpiecznych oraz     

    zabezpieczeniem okien siatką 

- Wymiana jednej pary drzwi na sali sportowej oraz remont pozostałych 

- Uzupełnienie uszkodzonych pustaków szklanych. 

 

 4. Remont wiatrołapu sali gimnastycznej 

Remont obejmuje: 

 

- Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet 

  na ścianach 

- Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet 

  na stropach, biegach i spocznikach 

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 

- Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów 

- Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej 

- Zagruntowanie drewna 

- Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 

 5. Prace instalacji c.o. 

Prace związane z instalacją c.o polegają na wycięciu rur zasilających grzejniki i wykonaniu nowych 

podejść do grzejników jako zasilanie dolne. W zakresie tych prac przewidziano montaż pompy 

obiegowej w kotłowni ze sterownikiem 32-80 oraz głowic regulujących temperaturę przy grzejnikach. 

Przyjęto system prasowany rury PEX fi 16 mm długosc około 70 mb ze stopniowaniem co drugi 

grzejnik. Grzejniki mają boczne podejścia. Nowe rury ułożyć w otulinie lub korytku. 

 

V. ROBOTY KWALIFIKOWANE 

1. Ściany wewnętrzne wraz z cokołem 

Przed przystąpieniem do robót malarskich usunąć odparzone i odpadające części powłok malarskich. 

Powstałe ubytki zaszpachlować zaprawą gipsową. Całość podłoża oczyścić i zmyć ciepła wodą. 

Przygotowane podłoże musi być zagruntowane środkiem zmniejszającym chłonność i zwiększającą 

przyczepność nakładanej farby. 

Do malowania ścian i cokołów sali gimnastycznej należy : 

- zastosować farbę olejną do gruntowania i nawierzchniową .Ściana malowana farbą olejną do 

wysokości 3,15 m. Pozostała wysokość ściany oraz sufit malowane farbami emulsyjnymi 

2. Elementy drewniane 

Przed przystąpieniem do lakierowania należy zeskrobać łuszczącą się powierzchnię elementu oraz 

oczyścić i zmyć ciepłą wodą. Należy zagruntować , zaszpachlować ubytki w drewnie i wyszlifować. 

Następnie elementy drewniane pokrywamy lakierem gruntującym i po odpowiednim czasie lakierujemy 

dwukrotnie zgodnie z prawidłowymi przerwami technologicznymi 

  3. Remont parkietu 

Remont polega na zdjęciu istniejącego parkietu , usunięciu warstw posadzkowych i wykonanie nowych 

( podsypka piaskowa, chudy beton, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne). Następny etap prac to  

ułożenie  deszczułek na systemowej sportowej podłodze z rusztu ułożonego krzyżowo co 50 cm. 

Wykonawca do malowania parkietu użyje lakierów o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie,  



posiadających atesty dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych w których 

przebywają ludzie. Zamawiający dopuszcza stosowanie lakierów wodorozcieńczalnych lub 

chemorozcieńczalnych. Rodzaj lakieru Wykonawca uzgodni z  Zamawiającym. 

Prace cykliniarskie muszą być prowadzone w taki sposób, aby kurz i pył nie wydostawały 

się z pomieszczenia remontowanego. 
 
 
Zakres prac oraz przewidywana ilość: 

L.p. Zakres prac Jednostki miary 
Ilość przewidywana w okresie 

obowiązywania umowy 

1 2 3 4 

1 Rozbiórka parkietu i istniejącej posadzki m2 280 

2 Wykonanie nowej warstwy podbudowy m2 280 

3 
Wykonanie izolacji termicznej i 
przeciwwilgociowej 

m2 280 

4 Ułożenie parkietu na podłodze systemowej m2 280 

2 Lakierowanie 3 krotne m2 280 

3 Malowanie linii boisk sportowych m2 22 

4 Wymiana cokołów mb 72 

 

 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, oraz remont drzwi 

Prace polegają na wykuciu istniejących ościeży okiennych i jednych drzwiowych. Przygotowaniu 

otworów do montażu stolarki. Montaż stolarki ( okienna z szybami bezpiecznymi ) i drzwi między salą 

sportową a zapleczem. Pozostałe drzwi na sali i w części magazynku przeznaczone są do remontu. 

 5. Remont wiatrołapu sali gimnastycznej 

Remont obejmuje: 

 

- Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet 

  na ścianach 

- Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet 

  na stropach, biegach i spocznikach 

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 

- Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów 

- Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej 

- Zagruntowanie drewna 

- Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 

 5. Prace instalacji c.o. 

Prace związane z instalacją c.o polegają na wycięciu rur zasilających grzejniki i wykonaniu nowych 

podejść do grzejników jako zasilanie dolne. W zakresie tych prac przewidziano montaż pompy 

obiegowej w kotłowni ze sterownikiem 32-80 oraz głowic regulujących temperaturę przy grzejnikach. 

Przyjęto system prasowany rury PEX fi 16 mm długosc około 70 mb ze stopniowaniem co drugi 

grzejnik. Grzejniki mają boczne podejścia. Nowe rury ułożyć w otulinie lub korytku. 

 6. Uwagi końcowe. 

Po wybraniu producenta farb należy przedstawić paletę kolorów przedstawicielowi inwestora, celem 

dobrania właściwej kolorystyki. Wszystkie użyte materiały powinny odpowiadać atestom technicznym 

i higienicznym zgodnie z odpowiednimi normami. Roboty malarskie powinny być prowadzone zgodnie 



z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami. 

Dodatkowo przewidziano  do wykonania wzmocnienie narożnika budynku pod sufitem za pomocą 

kotwy chemicznej. 

 

 

VI. KOLORYSTYKA 

Kolorystyka obiektu została oparta na palecie kolorów wybranej przez przedstawiciela inwestora. Po 

wyborze kolorów należy wykonać próbki na ścianach. 
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