
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
inż. Daniel Łukiańczyk

82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BIAŁKACH - ETAP I
ADRES INWESTYCJI   :     BIAŁKI, DZ. NR. 155/2, 173, 176/4, 177/2, 202
INWESTOR   :     Gmina SADLINKI
ADRES INWESTORA   :     ul. KWIDZYŃSKA 12, SADLINKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA   :     2019-08-30

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
- organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
- podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
- układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
- ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie śred
niej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej
krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD III kwartał 2019 - średnie w woje
wództwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2019-08-30

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Droga asfaltowa Białki_etap I OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Przebudowa istniejącej drogi w miejscowości Białki 
1.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy  robotach ziemnych km

0,74 km 0,740
RAZEM 0,740

2
d.1.1

KNR 2-01
0202-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km

m3

0,4*(2962,08+477,72) m3 1375,920
RAZEM 1375,920

3
d.1.1

KNR 2-31
0103-04 z.o.
2.13. 9902-
01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę

m2

2962,08+477,72 m2 3439,800
RAZEM 3439,800

1.2 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
4

d.1.2
KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

3439,8 m2 3439,800
RAZEM 3439,800

5
d.1.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm

m2

3439,8 m2 3439,800
RAZEM 3439,800

6
d.1.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kamienia łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

3439,8 m2 3439,800
RAZEM 3439,800

7
d.1.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,35kg/m2 m2

3439,8 m2 3439,800
RAZEM 3439,800

8
d.1.2

KNR 2-31
0311-01
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm

m2

3439,8 m2 3439,800
RAZEM 3439,800

9
d.1.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4kg/m2 - przed warstwą śceralną m2

3439,8 m2 3439,800
RAZEM 3439,800

10
d.1.2

KNR 2-31
0311-05 z.o.
2.12. 9901-
04  z.o.2.13.
9902-01
0311-06

Warstwa ścieralna - BA- Nwierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

3439,8 m2 3439,800
RAZEM 3439,800

1.3 45233250-6 Roboty uzupełniające
11

d.1.3
KNR 2-31
0114-07
0114-08

Pobocze z materiaułu z rozbiórki - Podbudowa z kruszywa łamanego - warst-
wa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

0,5*2*740,52 m2 740,520
RAZEM 740,520

12
d.1.3

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

13
d.1.3

KNR 5-02
0201-05

Wykonanie przepustów rurą PCWB śr. 100 mm pod drogami i innymi prze-
szkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III-drenaż pod drogą

m

10*5,5 m 55,000
RAZEM 55,000

14
d.1.3

KNR 2-01
0119-04
analogia

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 20810 Użytkownik: Biuro Obsługi Inwestycji-Daniel Łukiańczyk



Droga asfaltowa Białki_etap I OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3 ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
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