BIURO OBStUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukianczyk

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BIALKACH - ETAP |
ADRES INWESTYCJI  : BIALKI, DZ. NR. 155/2, 173, 176/4, 177/2, 202
INWESTOR : Gmina SADLINKI

ADRES INWESTORA  :  ul. KWIDZYNSKA 12, SADLINKI

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Daniel kukianczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA : 2019-08-30

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczace naktadow dla rob6t budowlanych:
- organizacja robét zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- podigczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczace zatozen cen materiatowych:
- ceny materiatow okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie $red
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatéw bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatow przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD Il kwartat 2019 - Srednie w woje
wédztwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2019-08-30

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Droga asfaltowa Biatki_etap |

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Przebudowa istniejgcej drogi w miejscowosci Biatki
1.1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych km
d.1.1]0119-04
0,74 km 0,740
RAZEM 0,740
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.1/0202-05 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odlegtosé 5 km
0,4%(2962,08+477,72) m3 1375,920
RAZEM 1375,920
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.1]0103-04 z.o. |nawierzchni w gruncie kat. I-1V 26-75 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
01
2962,08+477,72 m?2 3439,800
RAZEM 3439,800
1.2 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
4|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.2/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02
3439,8 m?2 3439,800
RAZEM 3439,800
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-05 niu 25 cm
0114-06
3439.8 m2 3439,800
RAZEM 3439,800
6|KNR 2-31 Podbudowa z kamienia tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-07 niu 8 cm
3439.8 m2 3439,800
RAZEM 3439,800
7/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,35kg/m2 m?2
d.1.2/1004-07
3439.8 m?2 3439,800
RAZEM 3439,800
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|m2
d.1.2/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm
0311-02
3439,8 m?2 3439,800
RAZEM 3439,800
9|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4kg/m2 - przed warstwg $ceralng |m?2
d.1.2{1004-07
3439,8 m?2 3439,800
RAZEM 3439,800
10/KNR 2-31 Warstwa $cieralna - BA- Nwierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m?2
d.1.2/0311-05 z.o. |warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
2.12.9901-
04 z.0.2.13.
9902-01
0311-06
3439,8 m?2 3439,800
RAZEM 3439,800
1.3|45233250-6 |Roboty uzupetniajace
11|KNR 2-31 Pobocze z materiautu z rozbiérki - Podbudowa z kruszywa tamanego - warst- |m?2
d.1.3/0114-07 wa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
0,5*2*740,52 m?2 740,520
RAZEM 740,520
12/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.3/1406-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
13|/KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg PCWB $r. 100 mm pod drogami i innymi prze- m
d.1.3/0201-05 szkodami wykopem otwartym w gruncie kat. lll-drenaz pod droga
10*5,5 m 55,000
RAZEM 55,000
14/KNR 2-01 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.1.3/0119-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Droga asfaltowa Biatki_etap | OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.ll 1987,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

W=

ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
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