GMINA SANTOK

ul.Gorzowska 59; 66-431 Santok

Santok, 17 lipca 2015 roku

Nasz znak: RGR.271.4/1/BP/2015

Uczestnicy postepowania
0 udzielenie zamdwienia

TRESC ZAPYTAN ORAZ WYJASNIENIA DOTYCZACE ZAPISOW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na , Opracowanie
dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Santok”.

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 z péz. zm), odpowiada na pytania,
jakie wptynety od wykonawcy w dniu 15 lipca 2015 roku, w stosunku do tresci Ogtoszenia o
zamowieniu oraz tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w przedmiotowym postepowaniu
przetargowym.

PYTANIE
Jaka jest powierzchnia uzytkowa i kubatura poszczegdéinych budynkéw?
ODPOWIEDZ
Lp | Nazwa podmiotu Powierzchnia Powierzchnia llos¢ kondygnagji
uZytkowa zabudowy
1 Przedszkole w Wawrowie 267m2 282m2 2
2 Szkota Podstawowa w 561 m2 - czes¢ 5902,4 m3 3 (przyziemie,
Wawrowie dydaktyczna; (kubatura) parter, pietro dot.
480 m2 I Czesc
me = sala dydaktycznej)
sportowa
3 Szkota Podstawowa w Janczewie 454,60 m2 3126 m3 1
(kubatura)
4 Sala wiejska w Gralewie 133 m2 346 m3 parterowy
5 Przedszkole w Santoku 521 m2 3543m3 2
6 Przedszkole w Lipkach Wielkich 450 m2 1925 m3 parterowy
(kubatura)




7 Swietlica wiejska w Starym | Szacunkowa 186 parterowy
Polichnie m?2
8 Swietlica wiejska w Czechowie 268,6 m2 parterowy

PYTANIE

Jakie roboty budowlane termo modernizacyjne planuje inwestor wykona¢ dla kazdego z budynkdéw?
Inwestor podaje w SIWZ, ze wykonawca dokumentacji ma bra¢ pod informacje zawarte w audytach
energetycznych jednakze audytdw tych nie zatgczono do SIWZ (a sg one zatgcznikiem do umowy).
Bez wiedzy na temat tego, jakie roboty majg by¢ wykonywane na budynkach rzetelna wycena prac

projektowych jest praktycznie nie mozliwa.

ODPOWIEDZ

Lp

Nazwa podmiotu w ktérym
naleZy przeprowadzic¢ audyt

Zakres projektu

Przedszkole w Wawrowie

Projekt budowlany wraz z przedmiarem i kosztorysem,
STWIOR w zakresie wykonania:

- elewacja w zakresie termomodernizacji wraz z
kolorystyka

- zmiana pokrycia dachu w zakresie termomodernizacji;

- wymiana pieca c.o — w chwili obecnej jest piec gazowy,
ale nie spetniajgcy wymogoéw w zakresie
termomodernizacji

Szkota
Wawrowie

Podstawowa w

Projekt budowlany wraz z przedmiarem i kosztorysem,
STWIOR w zakresie wykonania:

- elewacja w zakresie termomodernizacji wraz z
kolorystyka

- zmiana pokrycia dachu w zakresie termomodernizacji
jedynie na czesci szkoty

- wymiana pieca c.o oraz instalacji ;

- wymiana stolarki okiennej i dzrwiowej

Szkota Podstawowa w Janczewie

Projekt budowlany wraz z przedmiarem i kosztorysem,
STWIOR w zakresie wykonania:

- elewacja w zakresie termomodernizacji wraz z
kolorystyka

- zmiana pokrycia dachu w zakresie termomodernizacji;

- wymiana instalacji c.o wraz z przebudowg

Sala wiejska w Gralewie

Projekt budowlany wraz z przedmiarem i kosztorysem,
STWIOR w zakresie wykonania:

- elewacja w zakresie termomodernizacji wraz z
kolorystyka




- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

5 Przedszkole w Santoku Projekt budowlany wraz z przedmiarem i kosztorysem,
STWIOR w zakresie wykonania:

- elewacja w zakresie termomodernizacji wraz z
kolorystyka

- zmiana pokrycia dachu w zakresie termomodernizacji;

6 Przedszkole w Lipkach Wielkich Projekt budowlany wraz z przedmiarem i kosztorysem,
STWIOR w zakresie wykonania:

- elewacja w zakresie termomodernizacji wraz z
kolorystyka

- zmiana pokrycia dachu w zakresie termomodernizacji;

- wymiana pieca c.0 oraz instalacji c.o ; w chwili obecnej
piec weglowy zmiana ogrzewania na gazowe

- stolarka drzwiowa;

7 Swietlica wiejska w Starym | Projekt budowlany w zakresie przebudowy swietlicy
Polichnie wiejskiej , petnobranzowy (instalacje, c.0, wod.-kan,
instalacje elektryczne ) przebudowa pomieszczenia,

- elewacja w zakresie termomodernizacji wraz z
kolorystyka

- zmiana pokrycia dachu w zakresie termomodernizacji;

8 Swietlica wiejska w Czechowie Projekt budowlany w zakresie przebudowy swietlicy
wiejskiej , petnobranzowy (instalacje, c.0, wod.-kan,
instalacje elektryczne ) przebudowa pomieszczenia,

- elewacja w zakresie termomodernizacji wraz z
kolorystyka

- zmiana pokrycia dachu w zakresie termomodernizacji;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

PYTANIE
Czy projektem termomodernizacji nalezy réwniez objg¢ instalacje elektryczng i w jakim zakresie?
(wymiana catej instalacji elektrycznej czy tylko opraw oswietleniowych na LED?)

ODPOWIEDZ

Nie, Zamawiajacy nie uwzglednia w zakresie termomodernizacji wymiany instalacji elektryczne;j.

PYTANIE
Jesli w ramach robdt termomodernizacyjnych jest planowana wymiana Zrédta ogrzewania budynku to
prosimy o podanie jaki rodzaj ogrzewania budynki posiadajg obecnie.

ODPOWIEDZ

Zmiana zrédta ogrzewania planowana jest w Przedszkolu w Lipkach Wielkich. Obecnie budynek
ogrzewany jest weglem, zmiana ogrzewania na gaz.




PYTANIE
Czy jest dostepna dokumentacja archiwalna dotyczaca budynkow?

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji archiwalnej.

PYTANIE

prosimy o wyjasnienie zapisdw SIWZ dotyczgcych terminu realizacji zamdwienia — nie jest zrozumiaty
dla nas zapis w pkt. IV,1., b) — co nalezy wykona¢ w terminie 2 miesiecy od dnia podpisania umowy?
Czy dokumentacje projektowo-kosztorysowg wraz z pozwoleniem (lub brakiem sprzeciwu) nalezy
wykonac w terminie 6 miesiecy czy 4 miesiecy od dnia podpisania umowy (podpunkt a) méwi, ze w
ciggu 4 miesiecy, a podpunkt c) ze w ciggu 6)?

ODPOWIEDZ

Cyt...”1. Zamdwienie nalezy wykonac w terminie:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej /w tym przedmiar i
kosztorys/specyfikacje techniczne ze wszelkimi uzgodnieniami tgcznie ze ztozeniem dokumentacji wraz
z prawidlowo sporzadzonym pod wzgledem formalnym i merytorycznym wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot, dla ktdrych pozwolenie nie jest wymagane, a takze
uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia, ze odpowiedni organ
administracji panstwowej nie wnosi sprzeciwu (zgtoszenia robot dla ktérych pozwolenie nie jest
wymagane) — 4 miesigce,

b) w terminie - 2 miesigce od dnia podpisania umowy z zastrzezeniem, ze bieg terminu realizacji
przedmiotu umowy zawieszony zostaje na czas niezbedny dla wydania przez wiasciwy organ decyzji
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia, ze odpowiedni organ administracji panstwowej nie wnosi
sprzeciwu (zgtoszenia robot dla ktdrych pozwolenie nie jest wymagane).

¢) Uzyskanie pozwolen na budowe, oddzielnie dla kazdego obiektu, w terminie do 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy, po otrzymaniu niezbednych petnomocnictw.

2.Petnienie nadzoru autorskiego przez caly czas realizacji budowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji,

maksymalny termin realizacji robét budowlanych do 2019 roku... koniec cytatu.

Zamawiajacy wyjasnia, Ze okres dwoch miesiecy dotyczy przedstawienia Zamawiajacemu
zakresu projektu, celem mozliwosci zapoznania sie przez Zamawiajacego i dokonania
wszelkich zmian w zakresie opracowania.

W6jt Gminy Santok
/-1
Jozef Ludniewski



