
 ODCINEK OD HM 4+84,0 DO KOŃCA OPRACOWANIA 

WYSZCZEGÓLNIENIE
ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa Ilość

1 2 3 4 5

1 01.01.01
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie                      
długość trasy (1112,57m - 484m) + 11*30m = 957m 

km 0,96

2 01.02.01
karczowanie drzew owocowych na terenie ogródków działkowych o średnicy wraz z 
karczowaniem pnii i korzeni 26-55cm                                                            
Przyjęte z planu sytuacyjnego - do uzgodnienia z właścicielami ogrodów          

szt. 5,00

3 01.02.01
Usunięcie krzewów przydrożnych znajdujacych się w liniach rozgraniczających 
inwestycji                                                                   
Obliczone z planu sytuacyjnego za pomocą programu Autocad Civil 3D

ha 0,15

4 01.02.02

Zdjecie humusu (zadarniony i zabrudzony) lub wierzchniej warstwy gleby z 
odwiezieniem na odkład średniej grubosci 40cm wg badań geotechnicznych 
Obliczone z planu sytuacyjnego za pomocą programu Autocad Civil 3D

m2 7530

5 01.03.02
Wykonanie przepustów rurowych z rur osłonowych dwudzielnych typu AROT, typ A-
110PS, średnica rur 110 mm.

m 36

6 01.02.04
Rozebranie podbudowy z gruntu stabiliz. cementem grub. 10 cm z odwiezieniem 
gruzu i jego utylizacja
Podbudowa pod chodnikami (64m2+60m2+1035m2) i wjazdami (229m2)

m2 100,00

7 01.02.04
Rozebranie podbudowy z chudego betonu grub. 20 cm lub stabilizacji gr 20cm z 
odwiezieniem gruzu i jego utylizacją
Podbudowa nawierzchni ulicy Zielonej 3225m2

m2 3 225,00

8 02.01.01

Wykopy wykonane mechanicznie w grucie kat III-IV koparkami zgarniakowymi z 
transportem ziemi na odkład.
Na podstawie przekrojów poprzecznych i tabeli robót ziemnych znajdujących się w 
projekcie wykonawczym

m3 917,00

9 02.03.01

Wykonanie nasypów z gruntu kat. II wraz z zakupem gruntu i transportem oraz 
zagęszczeniem.
Na podstawie przekrojów poprzecznych i tabeli robót ziemnych znajdujących się w 
projekcie wykonawczym

m3 1754,0

PODBUDOWY - Kod CPV 45233300-2
Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża

10 04.01.01

Wykonanie korytowania mechanicznie w gruncie kat. II-IV głębokości 20 cm z 
odkładem gruntu poza terenem budowy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża.
Korytowanie i zagęszczenie pod jezdnią - całkowita powierzchnia 4432 m2

m2 4432,0

11 04.01.01

Wykonanie korytowania mechanicznie w gruncie kat. II-IV głębokości 10 cm z 
odkładem gruntu poza terenem budowy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża. Korytowanie i zagęszczenie pod chodnikami,ścieżką rowerową, wjazdami, 
opaską
1942m2+1037m2+447m2+526m2

m2 3952,0

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

12 04.03.01
Oczyszczenie mechaniczne powierzchni po frezowaniu i nawierzchni nieulepszonych.
Powierzchnia naw. bitumicznej i frezowany fragment styku 4432m2

m2 4432,00

13 04.03.01
Oczyszczenie powierzchni bitumicznych
Powierzchnia nawierzchni bitumicznej 4432m2

m2 4432,00

14 04.03.01

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową (powierzchnie 
nieulepszone i po frezowaniu).
Powierzchnia podbudowy naw. bitumicznej i frezowany fragment styku nawierzchni 
4432m2

m2 4432,00

15 04.03.01
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową (skropienie 
miedzywarstwowe warstw bitumicznych)
Powierzchnia podbudowy nawierzchni bitumicznej 4432m2

m2 4432,00

04.03.01.00

04.04.02.00 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizow anego mechanicznie

02.01.01 Wykonanie wykopów

 
 

04.00.00
04.01.01.00

Rozbiórka elementów dróg, ogrodze ń i małej architektury

 
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 4511120200-0
02.01.01 Wykonanie wykopów

01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych             

 
01.02.01 Usuni ęcie drzew lub krzewów

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 241060 G - ULICA ZIELON A W SKÓRCZU

Lp NR SST
Jednostka

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE - Kod CPV 45112600-1

Zdjęcie warstwy humusu

 

 
01.03.02 Kolizje energetyczne

01.02.04

PRZEDMIAR ROBÓT

 

 

 

 

01.02.02



WYSZCZEGÓLNIENIE
ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa Ilość

1 2 3 4 5

Lp NR SST
Jednostka

16 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 
cm po zagęszczeniu.
Powierzchnia podbudowy nawierzchni bitumicznej 4432m2

m2 4432,00

17 04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntocementu o wytrzymałości Rm=5 MPa z dowozem 
mieszanki i pielęgnacją betonu przy grub. warstwy 15 cm po zagęszczeniu.
Powierzchnia podbudowy chodników, opasek bezpieczeństwa i ścieżki rowerowej 
1942m2+1037m2+526m2

m2 3505,0

18 04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntocementu o wytrzymałości Rm=5,0 MPa z dowozem 
mieszanki i pielęgnacją betonu przy grub. warstwy 20 cm po zagęszczeniu.
Powierzchnia podbudowy nawierzchni ulicy oraz wjazdów i nawierzchni z kostki 
betonowej 4432m2+447m2

m2 4879,00

19 04.06.01
Podbudowa z betonu B 25 średniej grub. 30 cm po zagęszczeniu z dowozem 
mieszanki i pielęgnacją betonu - progi zwalniające płytowe i listwowe.
3 progi płytowe, 2 listwowe wg rysunku konstrukcyjnego

m2 180,00

 

20 04.07.01
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego grub. 7 cm po zagęszczeniu wraz z 
dowozem mieszanki.
Powierzchnia podbudowy ulicy 4432m2

m2 4432,00

Nawierzchnie - Kod CPV 45233100-0

21 05.03.05
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna  grub. 5 cm po 
zageszczeniu z dowozem mieszanki.
Powierzchnia ulicy 4432m2

m2 4432,00

22 05.03.23
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej-szarej grub. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - progi zwalniające.
Wg rysynku konstrukcyjnego 3*8*6

m2 144,00

23 06.01.01
Plantowanie - obrobienie na czysto skarp i zieleńców przydrożnych w gruncie kat. I-III.
Obliczone z planu sytuacyjnego za pomocą programu Autocad Civil 3D

m2 2231,0

24 06.01.01
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.
Obliczone z planu sytuacyjnego za pomocą programu Autocad Civil 3D

m2 2231,0

25 07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi – linie ciągłe
Obliczone z planu sytuacyjnego za pomocą programu Autocad Civil 3D
i zestawione w tabeli w projekcie wykonawczym oznakowania.

m2 61,0

26 07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi – linie przerywane.
Obliczone z planu sytuacyjnego za pomocą programu Autocad Civil 3D
i zestawione w tabeli w projekcie wykonawczym oznakowania.

m2 46,0

27 07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi – linie na 
skrzyżowaniach i przejściach.
Obliczone z planu sytuacyjnego za pomocą programu Autocad Civil 3D
i zestawione w tabeli w projekcie wykonawczym oznakowania.

m2 420,0

28 07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi – strzałki i inne 
symbole wykonywane ręcznie.
Obliczone z planu sytuacyjnego za pomocą programu Autocad Civil 3D
i zestawione w tabeli w projekcie wykonawczym oznakowania.

m2 20,5

29 #ADR!
Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych.
Według projektu wykonawczego oznakowania.

szt. 42,0

30 #ADR!
Przymocowanie tarcz znaków drogowych folia typ 1 I generacji odblaskowych do 
gotowych słupków.
Według projektu wykonawczego oznakowania.

szt. 54,0

31  Ustawienie słupków z rur stalowych do oznaczenia ulic - słupki z odzysku szt. 10,0

32 #ADR! Przymocowanie tarcz nazwami ulic do gotowych słupków szt. 10,00

33 #ADR!
Zakup, dostarczennie oraz ustawienie konstrukcji wsporczej wysięgnikowych wg 
schematu 4 wys. 5 m  wysięgnik 3 m.

szt.

34 #ADR!
Ustawienie słupków z rur stalowych (słupki z odzysku) i zamocowanie przydrożnych 
koszy na śmieci według wskazań Inwestora

szt. 10,00

06.01.01.00 Umocnienie skarp przez humusowanie i obs ianie

04.06.01.00 Podbudowy z betonu

 
04.07.01.00 Podbudowa z betonu asfaltowego

05.03.05.00

04.05.01.00 Podbudowa i ulepszone podło że z kruszywa stabilizowane mechanicznie

07.02.01.00 Oznakowanie pionowe

 

 

07.00.00 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA - Kod CPV 45233221-4
07.01.01.00 Oznakowanie poziome

05.03.23.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

 
 

06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -  Kod CPV 45112730-1

 
05.00.00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

 

 

 



WYSZCZEGÓLNIENIE
ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa Ilość

1 2 3 4 5

Lp NR SST
Jednostka

35 08.01.01
Ustawienie krawężników betonowych cm na podsypce cementow-piaskowej i na ławie 
beton. z oporem B-15 z wypełnieniem spoin zaprawa cementową.
Obliczone z planu sytuacyjnego za pomocą programu Autocad Civil 3D

m 1331,00

 

36 08.02.02

Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej typu "Starobruk" grub. 6 cm 
(grafitowa) na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska 
bezpieczeństwa.
Obliczone z planu sytuacyjnego za pomocą programu Autocad Civil 3D

m2 526,00

37 08.02.02
Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej typu "Starobruk"  grub. 6 cm ( 
szara) na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodnik.
Obliczone z planu sytuacyjnego za pomocą programu Autocad Civil 3D

m2 1942,00

38 08.03.01
Ustawienie obrzeży 8x30 cm na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawa cementową.
Obliczone z planu sytuacyjnego za pomocą programu Autocad Civil 3D

m 1474,00

39 08.04.01
Wykonanie nawierzchni wjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm 
(grafitowa) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
Obliczone z planu sytuacyjnego za pomocą programu Autocad Civil 3D

m2 447,00

40 10.05.01
Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej niefazowanej 
grub. 6 cm (czerwona) na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
Obliczone z planu sytuacyjnego za pomocą programu Autocad Civil 3D

m2 1037,00

41 GG 00.12.01
Geodezyjny pomiar powykonawczy (dla całości inwestycji)
wyliczenie ilości jak dla odtworzenia trasy i punktów wysokościowych

km 0,96

08.04.01.00 Wjazdy bramowe

 

GG. 00.12.01
 

 

10.00.00 INNE ROBOTY

 

 
 

10.05.01.00 Ścieżki rowerowe

08.01.01.00 Kraw ężniki betonowe

 

 
08.03.01.00 Betonowe obrze ża chodnikowe i na wjazdach bramowych

08.02.02.00 Chodnik z kostki betonowej

08.00.00 ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233100-0
 

Pomiar powykonawczy


