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Opis przedmiotu zamówienia

INFORMACJA
DO  PLANU ROBÓT  REMONTOWYCH  PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
PRZY UL. POMORSKIEJ w SKÓRCZU
Zakres  planowanej modernizacji  istniejącej przepompowni ścieków w IGLOTEXIE na działkach  
nr 1137 i 436/1  obejmuje:
I. Demontaż istniejących  urządzeń  przepompowni ścieków 

W istniejącej  przepompowni  wykonanej z kręgów betonowych średnicy  1800 mm zamontowane są  urządzenia  firmy FLYGT .  W skład tego wyposażenia wchodzą:
      - pompy zatapialne FLYGT

      - stopy sprzęgajace

      - górny uchwyt prowadnic

      - tuleja gumowa prowadnic

      - prowadnice z rur stalowych ocynkowanych

      - orurowanie  ze stali nierdzewnej

      - zawór zwrotny kulowy Dn 80

      - armatura  odcinająca  Dn  80

      - przepusty dla przewodów

      - elementy złączne ze stali nierdzewnej

      -  wentylacja grawitacyjna

      - drabinka  złazowa

      -  silnik  elektryczny

      -  łańcuch  stalowy  ocynkowany
      -  sygnalizator poziomu

      -  odciążnik  żeliwny z łańcuchem PCV

      - sterownica  SP2

      -  armatura do zasilania i automatycznego sterowania

      - szafka z tworzywa sztucznego – obudowa zewnętrzna 

      -  istniejąca studnia średnicy  Dn  1800  pozostaje bez zmian
Urządzenia powyższe stanowią przedmiot rozbiórek

II. montaż  przepływomierza  ścieków

W celu opomiarowania wielkości przepływających ścieków  zaprojektowano montaż przepływomierza  elektromagnetycznego ścieków.
Przepływomierz elektromagnetyczny typ FM6-300 o średnicy Dn 80  (głowica) będzie zamontowany w studzience betonowej o średnicy  1200 mm.
Przetwornik pomiarowy  zlokalizowany będzie w szafce sterowniczej na terenie przepompowni.  Połączenie głowicy z przetwornikiem  nastąpi poprzez kabel sygnalizacyjny  LiYCY3x0.5 .

W proponowanym rozwiązaniu zakłada się 2 alternatywne rozwiązania lokalizacji studni z przepływomierzem
W wycenie należy przyjąć 2  wersje montażu kabla sygnalizacyjnego

- wersja z lokalizacją w pobliżu przepompowni ścieków będzie możliwa po zlokalizowaniu  istniejącego kabla energetycznego. Jeżeli kabel ten będzie przebiegał zbyt blisko projektowanej studzienki  montować tej studni nie można.

- wersja z lokalizacją w odległości około 40 m od przepompowni będzie konieczna w przypadku braku możliwości  wykonania w wersji 1

Zasilenie  energetyczne przepływomierza  jest pokazane w branży elektrycznej. Przed przystąpieniem do robót montażowych należy wykonać przekopy próbne celem lokalizacji istniejącego kabla energetycznego.
Obydwie wersje lokalizacyjne studni są ujęte w planie sytuacyjnym.
III. Montaż  nowych urządzeń  przepompowni  ścieków

Roboty montażowe  rozpoczną się z chwilą wykonania robót demontażowych w zbiorniku przepompowni.

WAŻNĄ  I ISTOTNĄ  SPRAWĄ  JEST  UWZGLĘDNIENIE  INTERESÓW  FIRMY  IGLOTEX,  KTÓRA NA CZAS ROBÓT BĘDZIE ZMUSZONA PRZERWAĆ  PRODUKCJĘ.  TERMIN I CZAS WUKONANIA NALEŻY UZGODNIĆ Z  IGLOTEXEM.  NALEŻY TO DO WYKONAWCY.

Zaprojektowano przepompownię ścieków typ PSD 2 produkcji  Hydro-Vacuum S.A.

Dobrano pompy FZE 3.38 – 5.5 kW

Q= 24.5 m3/h    Hp= 19.0m
Moc w punkcie pracy = 4.5 kW

System zabezpieczająco- sterujący  - szafa  UZS -8

System zdalnego monitoringu opartego o technologię GPRS – i wpięcie jego do istniejącego  systemu monitoringu  Hydro-Vacuum  - S.A.

Istniejąca  instalacja elektryczna  jest wystarczająca do projektowanej instalacji.
IV. Montaż  nowego oświetlenia  terenu  przepompowni

Wszystkie sprawy związane z remontem oświetlenia przepompowni ujęte są w opracowaniu branży elektrycznej

V. Montaż  żurawia  kolumnowego

Zaprojektowano  dostawę i  montaż  żurawika kolumnowego  prostego – typ ZKM150-450.

· NALEŻY  WYKONAĆ PRZEKOPY PRÓBNE CELEM LOKALIZACJI ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA

·  ROZPOCZĘCIE ROBÓT NALEŻY  ZGŁOSIĆ  ZAINTERESOWANYM INSTYTUCJĄ

VI. Naprawa posadzki betonowej w zbiorniku przepompowni

Z uwagi na stwierdzenie ubytków w warstwie betonowej posadzki przepompowni  zachodzi konieczność jej naprawy.

Ze względu na  konieczność skrócenia   czasu przestoju pracy  przepompowni ścieków  przyjęto do naprawy  zaprawę  WATMAT  której czas wiązania jest  bardzo krótki.
Można przyjąć że po 3 godzinach  po  ułożeniu zaprawy będzie możliwy montaż urządzeń.

Przed  wylaniem zaprawy należy skuć istniejący skruszały beton .  
