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1.0.  W S T � P 

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania techniczne dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z budow�  kanalizacji sanitarnej z przył�czami , przepompowni �cieków i 
ruroci�gów tłocznych dla m. Mateuszewo gm. �rem wraz z podł�czeniem do istn. ruroci�gu tłocznego 
Luciny – D�browa . 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych , stosuje si� przy budowie i rozbudowie sieci 

kanalizacji �ciekowych przeznaczonych do odbioru �cieków. 
Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany , jakim jest sie


kanalizacyjna okre�lonych w ustawie [23] wymaga	 podstawowych to jest : 

• bezpiecze	stwa konstrukcji , 

• bezpiecze	stwa po�arowego, 

• bezpiecze	stwa u�ytkowania , 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochron� �rodowiska . 

1.3. Zakres robót obj�tych  specyfikacj� .
Roboty , których dotyczy specyfikacja , obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce wykonanie i odbiór  zgodnie z 
pkt. 1.1 takie jak : 
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi�zana jest z wykonaniem n/w robót. 
1.3.1. Budowa  kanalizacji sanitarnej z rur PVC , kl.S , SDR 34  , SN8  o jednolitej strukturze �cianki     

          PVC Φ200/5,9mm o długo�ciach podanych  poni�ej  wraz z monta�em prefabrykowanych studzienek 

          kanalizacyjnych  Φ1,0m z bet. C35/45 , W10 i studzienek inspekcyjnych tworzywowych Φ400mm . 

          Budowa kanalizacji sanitarnej z rur przeciskowych dwuwarstwowych   PE RC Φ225/13,4mm ; SDR17   

          o  długo�ciach podanych poni�ej wraz z monta�em prefabrykowanych studzienek  kanalizacyjnych  Φ1,0m z 
          bet. C35/45 , W10 

1.3.2. Budowa przył�czy kanalizacji sanitarnej z rur PVC , kl.S , SDR34 o jednolitej strukturze �cianki Φ160/4,7mm 
          o długo�ciach podanych poni�ej  zgodnie z Decyzj� Inwestora zako	czonych w miejscach lokalizacji studni  
          rewizyjnych oryginalnym korkiem. 

          Budowa przył�czy kanalizacji sanitarnej z rur przeciskowych dwuwarstwowych  PE RC  Φ160/9,5mm , 
          SDR17 o długo�ciach   podanych poni�ej zgodnie z Decyzj� Inwestora zako	czonych w miejscach  
          lokalizacji studni  rewizyjnych oryginalnym korkiem . 
Zakup studni po stronie wła�cicieli nieruchomo�ci . 
1.3.3. Budowa przepompowni �cieków sanitarnych  prefabrykowanych  PPma1  , PPma2 . 

1.3.4. Budowa ruroci�gów tłocznych z rur PE 100, SDR17 , PN10 Φ90/5,4 mm   oraz z rur przeciskowych  

          dwuwarstwowych  PE RC   Φ90/5,4mm,  SDR17  zgrzewanych doczołowo  uzbrojonych w komory  
           rewizyjne KRW  , komory  odpowietrzaj�co – napowietrzaj�ce  KOd   ,  komor�  rozpr��n�  KR  oraz 
           komory pomiarowe KP1 , KP2 . 

� ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI  PPma1  W MATEUSZEWO   .
a) Kanał sanitarny PPma1 –S13, S1-S14 , KR1 , PPma2 o ł�cznej długo�ci : 

- Kanał sanitarny z rur PVC , kl.S  Φ 200/5,9mm , SDR34, SN8 o 
jednolitej strukturze �cianki  

L =  276,36
+3,96

m 

- Kanał sanitarny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                     

PE RC Φ225/13,4mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczołowo , 
o ł�cznej długo�ci  

L = 25,61 m 

b) Ruroci�g tłoczny odc. PPma1 – KR1 .  o ł�cznej długo�ci : 

- Ruroci�g tłoczny z rur  PE100, SDR17 Φ90/5,4mm , PN10 , 
zgrzewanych doczołowo 

L = 1.458,44 m 

- uzbrojony w  komory rewizyjne: KRW1, KRW2, KRW3, KRW4, KRW5, KRW6, KRW7 - 7 
szt. 

- uzbrojony w  komory odpowietrzaj�co-napowietrzaj�ce: KOd1, KOd2 – 2 szt. 

- Komor� pomiarow� KP1 – 1 szt. 

- Zako	czony komor� rozpr��n� KR1 – 1 szt. 

c) Przył�cze kanalizacji sanitarnej  13  szt. o ł�cznej długo�ci : 

- Przył�cza kanalizacji  sanitarnej z rur PVC , KL. S Φ 160/4,7mm  
, SDR 34  , SN 8 , o jednolitej strukturze �cianki  

L = 43,78 m 

- Przył�cza kanalizacji  sanitarnej z rur przewiertowych L =  45,58 m 
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dwuwarstwowych PE RC Φ160/9,5mm , SDR17 zgrzewanych 
doczołowo , o ł�cznej długo�ci  

d) Przył�cze wodoci�gowe do przepompowni  PPma1 odc. W5-Hpn1 - 1  szt.  obj�te proj. 
budowy sieci wodoci�gowej z przył�czami dla m. Mateuszewo ,o ł�cznej długo�ci : 

-  Przył�cze wodoci�gowe z rur z rur PE100,SDR17 Φ 90/5,4mm 
,PN10 zgrzewanych doczołowo  

L = 2,08 m 

- Hydrant ppoz. nadziemny DN80   1 Szt. 

e) Pompownia ze zbiornikiem mokrym Φ1,5/1,8m,  PPma1   o parametrach pracy : 

- Q =4,32 l/s       

- H = 26,40 m sł.H2O 

- Ns = 5,5kW 

Wyposa�ona w pompy SULZER PIRANHA PE55/2-E-50Hz  lub równowa�ne  

f) Ł�czna ilo�
 studni rewizyjnych na: 

- kanale sanitarnym :   Φ1000mm - 7szt , Φ400mm -7szt        

- przył�czach  : Φ1000mm - 3szt , Φ400mm - 2szt. pozostałe przył�cza podprowadzono do 
�cian budynków . 
ZAKUP STUDNI REWIZYJNYCH NA PRZYŁ�CZACH KANALIZACYJNYCH ZGODNIE Z 
DECYZJ� INWESTORA JEST PO STRONIE WŁA�CICIELI NIERUCHOMO�CI . 

� ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI  PPma2 W MATEUSZEWIE   .
a) Ruroci�g tłoczny odc. PPma2-KW1  o ł�cznej długo�ci : 

- Ruroci�g tłoczny z rur  PE100, SDR17 Φ90/5,4mm , PN10 , 
zgrzewanych doczołowo 

L = 71,04 m 

- Ruroci�g tłoczny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                   

PE RC Φ 90/5,4mm ,SDR17, PN10 , zgrzewanych doczołowo 

L = 297,04 m 

- uzbrojony w  komory rewizyjne : KRW8  - 1 szt.  

- uzbrojony w  komory odpowietrzaj�co-napowietrzaj�ce: KOd3 – 1 szt. 

- Komor� pomiarow� KP2 – 1 szt. 

- Zako	czony komor� wł�czeniow�  KW1 – 1 szt. 

b) Docelowo do przedmiotowej przepompowni PPma2 zostanie wł�czony kanał  
sanitarny  ze Składowiska Odpadów  w Mateuszewie , obj. odr�bnym opracowaniem  
p.n. „ Kanalizacja sanitarna na terenie składowiska odpadów w Mateuszewie wraz z 
podł�czeniem do projektowanej infrastruktury komunalnej Mateuszewo ”- koszty 
realizacji po stronie PRZEDSI�BIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ  Sp. z o.o. W 
�REMIE  , o ł�cznej długo�ci :

- Kanał sanitarny z rur PVC , kl.S  Φ 200/5,9mm , SDR34, SN8 o 
jednolitej strukturze �cianki  

L = 87,04 m 

- Kanał sanitarny z rur przewiertowych dwuwarstwowych   

PE RC Φ225/13,4mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczołowo , 
o ł�cznej długo�ci  

L = 86,37 m 

- Kanał sanitarny z rur PVC , kl.S  Φ 160/4,7mm , SDR34, SN8 o 
jednolitej strukturze �cianki  

L = 19,75 m 

- Kanał sanitarny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                     

PE RC Φ160/9,5mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczołowo , o 
ł�cznej długo�ci  

L = 29,14 m 

c) Przył�cze wodoci�gowe do przepompowni  PPma2 odc. W25-Hpn3 - 1  szt.  o ł�cznej 
długo�ci : 

-  Przył�cze wodoci�gowe z rur PE100,SDR17 Φ 90/5,4mm ,PN10 
zgrzewanych doczołowo 

L = 2,88 m 

- Hydrant ppoz. nadziemny DN80   1 Szt.

d) Pompownia ze zbiornikiem mokrym Φ1,5/1,8m,  PPma2   o parametrach pracy : 

- Q =5,14 l/s       

- H = 52,93 m sł.H2O 

- Ns = 11,00kW 

Wyposa�ona w pompy SULZER PIRANHA PE110/2-E-50Hz  lub równowa�ne  
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e) Ł�czna ilo�
 studni rewizyjnych obj. odr�bnym opracowaniem p.n. „Kanalizacja sanitarna 
na terenie składowiska odpadów w Mateuszewie wraz z podł�czeniem do 
projektowanej infrastruktury komunalnej Mateuszewo „ na: 

- kanale sanitarnym wym w punkcie 3.2b opisu:   Φ1000mm - 8szt    
KOSZTY REALIZACJI KANAŁU PO STRONIE PRZEDSI�BIORSTWA GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ  Sp. z o.o. W �REMIE 

Przył�cza kanalizacji sanitarnej obejmuj� swym zasi�giem , podł�czenie do kanału projektowanego, wyj�cie 
z pasa drogowego i ko	cz� si�  za�lepk� zlokalizowan� na terenie posesji ok. 1,5-2 m od granicy 
własno�ciowej w miejscu docelowo przeznaczonym pod studni� rewizyjn� . Zgodnie  z decyzj� Inwestora  
koszt zakup studni rewizyjnej na przył�czach po stronie wła�ciciela posesji . 
Przył�cza wodoci�gowe do przepompowni  obejmuj� swym zasi�giem , podł�czenie do wodoci�gu  
istniej�cego W25-Hpn3  lub projektowanego W5- Hpn1 , wej�cie na teren docelowo przeznaczony pod 
przepompownie �cieków  i ko	cz� si�  hydrantem nadziemnym zlokalizowanym na terenie przepompowni. 
�cieki ze zlewni m. Mateuszewo   zrzucone  zostan� do istniej�cej zlewni przepompowni PPd1  w D�browie 
poprzez istniej�cy ruroci�g tłoczny oraz istniej�c� infrastruktur� kanalizacyjn� . 

� W zwi�zku ze:
 - zbli�eniem kanału sanitarnego oraz ruroci�gu tłocznego  do istniej�cej nawierzchni 
              asfaltowej ,   
  - w�ski pas drogi gminnej – du�a g�sto�	 uzbrojenia podziemnego w poboczach ,   
 -  przej�cia poprzeczne pod istniej�c� droga gminn� o nawierzchni asfaltowej  
  -  zbli�enie do istniej�cej drogi gminnej o nawierzchni z płyt drogowych oraz z uwagi na 
               Konieczno�	  utrzymania ci�gło�ci  ruchu do Składowiska odpadów w Mateuszewie   
            -  Decyzj�  Burmistrza �remu nr. 104 z dnia 13.08.2014r.  

nale�y realizowa	 przewiertem sterowanym z rur PE dwuwarstwowych – metod� bezwykopow� .  

1.4. Okre�lenia podstawowe 
 W specyfikacji  u�yto okre�le	 zgodnych z ustaw� o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym 
odprowadzeniu �cieków z dnia 7.06.2001r ( Dz. U. nr72 , poz. 747 ) [ 37], Wymaganiami technicznymi COBRTI 
INSTAL zeszyt 9 pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych „ Warszawa [36] , 
obowi�zuj�cymi Polskimi Normami (pkt.10.1) oraz okre�leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 
45000000-7 ,,Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
System kanalizacyjny - sie
 ruroci�gów i urz�dze	 lub obiektów pomocniczych, które słu�� do odprowadzania 
�cieków  od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa si� dzi�ki sile ci��ko�ci, a przewody s�
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz��ciowego napełnienia. 
Sie	 kanalizacyjna �ciekowa - sie
 przeznaczona do odprowadzania �cieków bytowo-gospodarczych i 
przemysłowych. 
Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji 
monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza cz��
 komory roboczej i komin włazowy 
s� wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza cz��
 komory roboczej wykonana jest z cegły. 
Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynno�ci 
eksploatacyjnych w kanale. 
Studzienka inspekcyjna (przegl�dowa- tworzywowa) - studzienka niewłazowa tworzywowa przystosowana do 
wykonywania czynno�ci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoc� urz�dze	 hydraulicznych 
(czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przegl�dów kanałów. 
Komora robocza - cz��
 studzienki przeznaczona do wykonywania czynno�ci eksploatacyjnych. 
Komin włazowy - szyb ł�cz�cy komor� robocz� z powierzchni� terenu, przeznaczony do wchodzenia i 
wychodzenia obsługi. 
Kineta -wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu �cieków. 
Kanalizacja sanitarna – sie
 kanalizacyjna zewn�trzna przeznaczona do odprowadzania �cieków gospodarczo – 
bytowych. 

Kanały i studzienki. 
Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania �cieków.  
Przykanalik -  kanał przeznaczony do poł�czenia  budynku z sieci� kanalizacji sanitarnej.
Studzienka rewizyjna – komora na kanale przeznaczona do kontroli  i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Elementy studzienek i komór 
Komora robocza – zasadnicza cz��
 studzienki przeznaczona do czynno�ci eksploatacyjnych. 
Wysoko�
 komory roboczej to odległo�
 pomi�dzy rz�dn� dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki lub komory, a rz�dn� dna. 
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Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywaj�ca komor� robocz�. 
Właz kanałowy – element �eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 
umo�liwiaj�cych dost�p do urz�dze	 kanalizacyjnych. 
Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki. przeznaczony do przepływu w nim �cieków. 
Przepompownia - zespół urz�dze	, których zadaniem jest przetłaczanie �cieków.  
Ruroci�g tłoczny - ruroci�g odprowadzaj�cy �cieki ze zbiornika czerpnego  pompowni na wymagan� wysoko�

do komory rozpr��nej lub do komory wł�czeniowej nabudowanej na istniej�cym  ruroci�gu tłocznym. 
Komora rozpr��na  KR – studzienka  której zadaniem jest wygaszenie energii kinetycznej �cieków przed 
odprowadzeniem ich do kanalizacji grawitacyjnej. 
Komora rewizyjna   KRW – studzienka wraz z wyposa�eniem w : 

� czyszczak rewizyjny z fabrycznie nabudowanym zaworem hydrantowym oraz szybkozł�czem stra�ackim   
� zasuwy no�owe  odcinaj�ce której zadaniem jest umo�liwienie przeczyszczenia ruroci�gów tłocznych w 

przypadku jego zaczopowania. 
Komora odpowietrzaj�co – napowietrzaj�ca   KOd – studzienka wraz z wyposa�eniem w zawór 
napowietrzaj�co – odpowietrzaj�cy do �cieków odpory na agresywne działanie �cieków  , trójnik redukcyjny i 
zasuw� no�ow� ,   której zadaniem jest odgazowanie ruroci�gu tłocznego – usuni�cie zgromadzonego w nim  
gazu ( siarkowodoru ) oraz przerwanie lewara je�li taki by si� stworzył .  
Komora pomiarowa    KP – studzienka wraz z wyposa�eniem w przepływomierz elektromagnetyczny słu��cy do 
pomiaru przetłaczanych �cieków . 
Komora wł�czeniowa     KW – studzienka wraz z wyposa�eniem w zawory zwrotne kulowe od strony napływu 
�cieków oraz zasuwy no�owe odcinaj�ce ze stali nierdzewnej . 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�
 wykonywanych robót oraz za ich zgodno�
 z  
dokumentacj� – projektem budowlano – wykonawczym , specyfikacj� techniczn� , obowi�zuj�cymi przepisami , 
normami i poleceniami In�yniera Kontraktu  ( Inspektora Nadzoru )  nazwanego dalej In�ynierem . 

2.0.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�
 za spełnienie wymaga	 ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów 

z jakiegokolwiek �ródła . Materiały do wykonania robót nale�y stosowa	 zgodnie z Dokumentacj�
Projektow�. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawc� materiały musz� by
 dopuszczone do obrotu  i powszechnego 
stosowania. 
Mog� by
 stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj�ce aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj� Inspektora Nadzoru. 
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie
 : 
�oznakowanie znakiem CE co oznacza , �e dokonano oceny ich zgodno�ci ze zharmonizowan� norm�   
  europejsk� wprowadzon� do zbioru Polskich Norm , z europejsk� aprobat�  techniczn� lub krajow�
  specyfikacj� techniczn� pa	stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru  
  Gospodarczego uznan� przez Komisj�  Europejsk� za zgodn� z wymaganiami podstawowymi , lub 
�oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza �e s� to wyroby nie podlegaj�ce obowi�zkowemu  
   oznakowaniu CE , dla których dokonano zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn� , b�d�  
   uznano za „ regionalny wyrób budowlany „. 

2.2.Zastosowane materiały. 
2.2.1. Rury kanałowe 
Rury i kształtki z niezmi�kczonego polichlorku winylu (PVC –U) 
Rury i kształtki z niezmi�kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do kanalizacji musz� spełnia
 warunki 
okre�lone w PN-EN 1401-1:1999. 
Do budowy kanałów kanalizacji grawitacyjnej nale�y stosowa
 nast�puj�ce rury : 

� rury PVC klasy S , SDR34 ,SN8  Φ 200/5,9mm ,Φ160/4,7mmmm o jednolitej strukturze �cianki   , 
ł�czone na  kielichy    i uszczelki , które dostarcza producent ( uszczelki odporne na agresywne 
działanie gazów i �cieków ) 

� wymiary nominalne i dopuszczalne odchyłki rur przyj�
 zgodnie z „ Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych „ COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9  Warszawa sierpie	
2003r.[36] 

Do budowy kanałów kanalizacji grawitacyjnej nale�y stosowa
 nast�puj�ce rury : 

� rury przewiertowe  PE RC dwuwarstwowe   Φ225/13,4mm  i Φ160/9,5mm ł�czone zgrzewem 
doczołowym   ( odporne na agresywne działanie gazów i �cieków ) 

� wymiary nominalne i dopuszczalne odchyłki rur przyj�
 zgodnie z „ Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych „ COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9  Warszawa sierpie	
2003r.[36] 
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2.2.2.Ruroci�gi tłoczne 
Rury z tworzywa sztucznego  PE100,SDR17 Φ90/5,4mm PN10  oraz rury PE  RC dwuwarstwowe 

przeciskowe   SDR17 Φ90/5,4mm SDR17  zgrzewane  doczołowo  ISO-4427. ( odporne na agresywne 
działanie gazów i �cieków) 
Wymiary nominalne i dopuszczalne odchyłki rur przyj�
 zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru sieci wodoci�gowych  „ COBRTI INSTAL zeszycie 3 Warszawa wrzesie	  2001r.[36a] 
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne 
Na kanałach grawitacyjnych kanalizacji �ciekowej stosowa
 studzienki : 

� rewizyjne prefabrykowane o �rednicy 1,0m z betonu C35/45 , W≥10 spełniaj�ce wymagania normy : 
PN-EN 1917 -2004 

� studzienki inspekcyjne tworzywowe Φ400mm  spełniaj�ce wymagania norm :PN-B-10729:1999 , 
PN-EN 476:2000 . 

STUDZIENKI REWIZYJNE PREFABRYKOWANE  
Na inwestycji stosowa
 prefabrykowane studzienki rewizyjne wykonywane na zamówienie a produkowane  
przez firmy posiadaj�ce odpowiednie atesty .  
Elementy prefabrykowane studzienek , a tak�e studzienki z tworzyw sztucznych powinny by
 montowane  
zgodnie z instrukcj� producenta . Studzienki kanalizacyjne powinny by
 szczelne i musz� spełnia

wymagania okre�lone w PN-B/10729:1999. 
Studzienki składaj� si� z nast�puj�cych cz��ci: 

� komory roboczej z wyprofilowanym dnem studzienki (kinet� ), 
� komina włazowego z kr�giem sto�kowym asymetrycznym , 
� włazu kanałowego typu ci��kiego  

� stopni włazowych z pr�ta stalowego Φ32mm w otulinie tworzywowej klamrowe typu U – 30 x 30 x 
30cm montowane w rozstawie co 25cm w układzie drabinkowym. 

 Dla zapewnienia zachowania wymaganej rz�dnej studzienek komor� robocz� posadowi
 w wykopie na 
podbetonie lub płycie z bet. C30 o grubo�ci 0,20m dopuszcza si� zastosowanie płyt prefabrykowanych . 
Właz kanałowy obetonowa
 betonem C30 w promieniu r =0,65m . Studzienki wykona
 zgodnie z 
zestawieniem zamieszczonym w dokumentacji.  
W prefabrykowanych komorach roboczych musz� by
 osadzone tuleje przej�ciowe dostosowane do 
�rednicy rur kanalizacyjnych, które pozwol� na elastyczne i szczelne przej�cia tych rur przez �ciany komory. 
Kineta w komorze roboczej do wysoko�ci pach powinna mie
 przekrój zgodny z przekrojem kanału, a 
powy�ej przedłu�ony pionowymi �ciankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału t.j. przy �rednicy 

kanału Dy ≤300mm wysoko�
 kinety winna wynosi
 H= Dy . Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta 
powinna mie
 kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany �rednicy kanału 

powinna ona stanowi
 przej�cie z jednego wymiaru w drugi. Kinet� wykona
 z betonu C35/45 ,  W≥10. 
Powierzchni� spoczników i kinety zagładzi
 lub w inny sposób wyko	czy
 (np. płytami klinkierowymi).  
Spoczniki studzienki powinno mie
 spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.  
 Studzienki usytuowane w korpusach drogi , w poboczach oraz w gruntach ornych (lub innych 
miejscach nara�onych na obci��enia dynamiczne) powinny mie
 właz typu ci��kiego wg PN-H-74051-02 
[13].Poziom włazu nale�y zrówna
 z powierzchni� ulicy lub pobocza .  

� W zwi�zku ze:
 - zbli�eniem kanału sanitarnego oraz ruroci�gu tłocznego  do istniej�cej nawierzchni 
              asfaltowej ,   
  - w�ski pas drogi gminnej – du�a g�sto�	 uzbrojenia podziemnego w poboczach ,   
 -  przej�cia poprzeczne pod istniej�c� droga gminn� o nawierzchni asfaltowej  
  -  zbli�enie do istniej�cej drogi gminnej o nawierzchni z płyt drogowych oraz z uwagi na 
               Konieczno�	  utrzymania ci�gło�ci  ruchu do Składowiska odpadów w Mateuszewie   
            -  Decyzj�  Burmistrza �remu nr. 104 z dnia 13.08.2014r.  

nale�y realizowa	 przewiertem sterowanym z rur PE dwuwarstwowych – metod� bezwykopow� .  

W w�złach poł�czeniowych oraz w komorach KRW , KOd , KR , KP , KW zastosowano kształtki 
kołnierzowe z �eliwa sferoidalnego z wewn�trzn� powłok� epoksydow� , wykonan� metod�
proszkow� o grubo�ci 250µm oraz zewn�trzn� : 

• Powłoka Zn lub stop Zn-Al. ( min 130 g Zn/m2) i warstw� epoksydow� o grubo�ci min 70µm 
albo 
• Warstwa epoksydowa o grubo�ci min 250µm 

Na projektowanych ruroci�gach tłocznych  zastosowano armatur� nast�puj�cych firm : HAWLE , 
AVK lub równowa�n�. 
Ostateczne rz�dne włazów ustali	 bezpo�rednio na budowie po wykonaniu pomiarów geodezyjnych 
sprawdzaj�cych w miejscach lokalizacji studni .W �cianie komory roboczej oraz komina włazowego, na 



10

etapie prefabrykacji nale�y zamontowa
 stopnie włazowe typu U w otulinie tworzywowej ( klamrowe )  
30x30x30cm w rozstawie co 25cm w układzie drabinkowym.  
Komory poł�czeniowe , szyby włazowe  wykona
 z kr�gów prefabrykowanych  z betony marki C35/45 o  

współczynniku wodoprzepuszczalno�ci W≥10 . Kr�gi ł�czy
 na uszczelk� z EPDM-u ( odporn� na 
agresywne działanie gazów i �cieków ) lub przez klejenie na klej �ywiczny ( np.  souda flex). 
Dla zapewnienia zachowania wymaganej rz�dnej studzienek posadowi
 je w wykopie na płycie 
fundamentowej z bet. C30 gr. 20cm . Studzienki rewizyjne i kontrolne zako	czy
 kr�giem sto�kowym 

asymetrycznym i przykry
 włazem kanałowym typu ci��kiego Φ 600mm, KL D400 okr�głym bez wentylacji z 
wkładk� gumow� ( odporn� na agresywne działanie gazów i �cieków ) odlew �eliwny z wypełnieniem 
betonem o klasie min. C35/45 , zabezpieczony przed obrotem ( PN-EN 14:2000)  i  osadzi
 w płycie 
odci��eniowej lub obetonowa
 betonem C30 w promieniu r= 0,65m zgodnie z rys. nr. 11 lub obrukowa
. 
Poł�czenie rur kanałów o przepływie grawitacyjnym z komorami studzienek rewizyjnych wykona
 stosuj�c 

tuleje ochronne przej�ciowe dla rur PVC i PE RC . W odległo�ci max 0,50m ÷1,0m od �cianki studzienek 
, na ka�dym przewodzie wchodz�cym i wychodz�cym ze studzienki zastosowa	 przegub t.j. wykona	
poł�czenie kielichowe .  
Dno studzienki wykona
   jako monolit z betonu hydrotechnicznego z kinet� z betony C35/45, W10 o 
wysoko�ci H=Dy 

Włazy kanałowe nale�y stosowa
  jako : 
� włazy �eliwne typu ci��kiego z balastem betonowym oraz zabezpieczeniem przed przesuni�ciem 

odpowiadaj�ce wymaganiom PN-EN 14:2000 [13] umieszczone w korpusie drogi , poboczu lub 
terenie prywatnym  w miejscach nara�onych na obci��enia pojazdami ci��kimi w tym w gruntach 
ornych . 

Pier�cienie dystansowe  �elbetowe prefabrykowane 
Pier�cienie �elbetowe prefabrykowane o �rednicy 65 cm powinny by
 wykonane z betonu wibrowanego 

klasy C35/45 ,W ≥10 . 
Płyty �elbetowe prefabrykowane
Płyty �elbetowe prefabrykowane powinny mie
 grubo�
 min. 15 cm i by
 wykonane z betonu wibrowanego 
klasy C35/45 zbrojonego stal� StOS. 

STUDZIENKI INSPEKCYJNE TWORZYWOWE . 
Zastosowane w projekcie  studzienki inspekcyjne  niewłazowe tworzywowe  z trzonow� rur� karbowan� DN 
400 winny spełnia
 n/w  wymagania: 

Zastosowane studzienki  niewłazowe musz�  by	 zgodne z normami:  PN-B-10729:1999, PN-EN 
476:2000 (niewłazowe) oraz winny posiada
 : 

• pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniaj�ce niezakłócony charakter 
przepływu oraz brak spi�trzenia przy ł�czeniu strug �cieków oraz przy zmianach kierunku 
przepływu, 

• dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB, 

• dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,  

• odporno�
 chemiczn� tworzywowych elementów składowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,  

• odporno�
 chemiczn� uszczelek zgodn� z ISO/TR 7620, uszczelki spełniaj�ce wymagania 
normy PN-EN 681-1: 2002, ( odporne na agresywne działanie gazów i  �cieków ) 

• producent winien posiada
  do�wiadczenie z bada	 studzienek w skali rzeczywistej 
udokumentowane raportami z przeprowadzonych bada	, 

• system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta. 
Rura trzonowa karbowana z PP 

• rura trzonowa karbowana z PP o sztywno�ci min. SN� 4 KN/m2,  

• konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do 
zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zag�szczenia wokół studzienki,  

• przy prawidłowym monta�u (> 90% SP dla terenów zielonych, 95% SP dla dróg o 
umiarkowanym obci��eniu ruchem drogowym i 98% SP dla dróg o du�ym obci��eniu ruchem 
drogowym ) studzienka odporna na wypór wód gruntowych, 

• mo�liwo�
 zastosowania zabudowy do gł�boko�ci 6 mppt, 

• szczelno�
 studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5 m powy�ej najni�szych poł�cze	
kielichowych, 

• dzi�ki falistej powierzchni zewn�trznej - rura współpracuj�ca z gruntem w zmiennych warunkach 
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierównomiernych obci��e	 od gruntu bez utraty 
szczelno�ci, 

• �rednica wewn�trzna rury 400 mm  

• z uwagi na utrudnienie dost�pu dla sprz�tu eksploatacyjnego nie zalecana jest �rednica 
wewn�trzna rury mniejsza ni� 400 mm, a �wiatło studzienki na całej wysoko�ci studzienki nie 
powinno by
 mniejsze ni� 400 mm (otwór włazu, rury teleskopowej), 
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• mo�liwo�
 regulacji wysoko�ci studzienki poprzez przyci�cie rury co 8 cm, 

• mo�liwo�
 podł�czenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoc� wkładek „in situ”  o 
�rednicach DN110 i DN160.  

Kineta 
• kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metod� wtrysku (niedopuszczalne 

ł�czenie elementów profilu hydraulicznego z elementów); 

• specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha poł�czeniowego kinety ułatwiaj�ca monta� rury 
wznosz�cej karbowanej (zredukowanie siły wcisku przy monta�u do 50%); 

• dno kinet płaskie umo�liwiaj�ce łatwe usytuowanie na dnie wykopu;  

• potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwało�
 przy poziomie wody gruntowej – 
5 metrów; 

• �ebrowanie powierzchni bocznej kinet zwi�kszaj�ce sztywno�
 oraz odporno�
 na wypór przez 
wody gruntowe; 

• ró�ne typy kinet:  
a) kinety przelotowe o k�cie 0

0
 w zakresie �rednic 160-250 (PVC-u) lub 150-250 (dla rur 

dwu�ciennych X-Stream),  
b) kinety przelotowe o k�tach 30, 60 i 90

0
 w zakresie �rednic 160-200 (PVC-u) lub 150-200 

(dla rur dwu�ciennych X-Stream), 
c) poł�czeniowe (zbiorcze) z dwoma dopływami pod k�tem 90

0
,  

d) z jednym dopływem prawym lub lewym, dopływy pod k�tem 90 stopni, umo�liwiaj�ce 
skrócenie długo�ci przykanalików i optymalizacj� ich zabudowy, 

• kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanałami dopływowymi bocznymi o 30 mm 
powy�ej dna kanału głównego;  

• kinety wyposa�one w zintegrowane kró
ce kielichowe poł�czeniowe dla rur po stronie dopływów 
i odpływu; 

• nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umo�liwiaj�ce zmian�
kierunku kanalizacji o dowolny k�t; 

• dzi�ki temu zmiana kierunku nast�puje w kinecie przepływowej, co ułatwia eksploatacj�
(niedopuszczalne wykonanie załama	 30, 45, 60 st. z zastosowaniem kształtek; 

• w kró
cach kinet do poł�czenia rur gładko�ciennych uszczelki z pier�cieniem tworzywowym 
usztywniaj�cym; 

• kinety z wysokosprawn�, potwierdzon� testami hydraulik�, co ogranicza powstawanie zatorów, 
zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug;  

• ułatwiaj� przeprowadzenie czynno�ci eksploatacyjnych oraz ograniczaj� ich cz�stotliwo�
.  
Rury teleskopowe 

• rury teleskopowe z rury PVC-u ze �ciank� lit� o wysokiej trwało�ci,  

a) o wymiarze w �wietle ≥400 mm, umo�liwiaj�ce dost�p sprz�tu eksploatacyjnego w 
dyspozycji przyszłego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wyst�puj�cych 
podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie monta�u i eksploatacji,  

b) odporne na obci��enia dynamiczne od ruchu  (niedopuszczalne rury teleskopowe z 
rdzeniem spienionym),  

• poł�czenie rury teleskopowej z włazem rozł�czne - na zaczepy – konstrukcja wpływaj�ca na 
trwało�
 rozwi�zania, odporne na obci��enia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury 
oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne 
poł�czenie termokurczliwe, �rubowe lub wciskowe łatwe do zniszczenia na skutek obci��e	
dynamicznych i zmian temperaturowych), 

• rury teleskopowe  o długo�ci ≥ 375 mm lub 750  ÷ 1000 mm dostosowane do ró�nych grubo�ci 
konstrukcji drogi umo�liwiaj�ce dokładne ustalenie wysoko�ci studzienki, wyrównanie poziomu 
włazu z nawierzchni�.  

Zwie
czenie 

• zwie	czenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji „pływaj�cej” – 
powi�zane z konstrukcj� drogi, nie przenosz�ce obci��e	 na trzon studzienki i jej podł�czenia;  

• włazy wykonane z �eliwa szarego; 

• włazy nie wentylowane – ograniczaj�ce wydostawanie na zewn�trz oparów z kanalizacji oraz 
zabezpieczaj�ce przedostawanie si� do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszcze	 z 
nawierzchni;  

• włazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadaj�ce certyfikat jednostki certyfikuj�cej; 

• pozostałe elementy zwie	cze	 posiadaj�ce dopuszczenie do stosowania w in�ynierii 
komunikacyjnej (aprobata IBDiM). 
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2.2.4. Kruszywo na podsypk� i obsypk� oraz zasypk� kanałów i ruroci�gów . 
 Na podsypk� , obsypk� i zasypk� u�y
 piasku , pospółki lub �wiru . Zastosowany materiał powinien 
odpowiada
 wymaganiom stosowanych norm – [ 1,2,3,4].  
 Materiał na podsypk� , obsypk� i zasypk�  piaskow� powinien zawiera
 nie mniej ni� 90% frakcji 
przechodz�cej przez sito 5mm i nie wi�cej ni� 10% frakcji przechodz�cej przez sito 0,2mm oraz o stopniu 
zag�szczenia ok. 0,2. 
Podsypka ,  obsypka i zasypka mo�e by
 wykonana z piasku , pospółki lub �wiru. U�yty materiał na 
podsypk� , obsypk� i zasypk�  powinien odpowiada
 wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712, PN-
B-11111,  PN-B-11112. 
2.2.5. Beton .
Beton hydrotechniczny C30 i C35/45powinien odpowiada
 wymaganiom  normy : PN-EN-206-1 
2.2.6. Zaprawa cementowa . 
Zaprawa cementowa powinna odpowiada
 wymaganiom PN-B-14501. 

2.3. Składowanie materiałów 
2.3.1. Rury kanałowe 
Rury mo�na składowa
 na otwartej przestrzeni, układaj�c je w pozycji le��cej jedno lub wielowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna by
 utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si� wód 
opadowych. Przy składowaniu nale�y stosowa
 si� do wymaga	 producenta rur . Rury w takcie składowania 
powinny by
 chronione przed bezpo�rednim działaniem promieni słonecznych oraz przed uszkodzeniem  . 
Dopuszczalny czas składowania rur w magazynach otwartych wynosi 12 miesi�cy . 
Wykonawca jest zobowi�zany układa
 rury według asortymentu w sposób zapewniaj�cy stateczno�
 stosów 
oraz umo�liwiaj�cy dost�p do poszczególnych rodzajów rur . 
W przypadku składowania poziomego pierwsz� warstw� rur nale�y uło�y
 na podkładkach drewnianych.  
2.3.2. Kr�gi 
Kr�gi mo�na składowa
 na powierzchni nieutwardzonej wyrównanej  pod warunkiem, �e nacisk kr�gów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko�ci składowania nie powinna przekracza
 1,8 m. 
Składowanie powinno umo�liwia
 dost�p do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kr�gów. 
2.3.3. Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna mo�e by
 składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 
odpowiednimi spadkami umo�liwiaj�cymi odprowadzanie wód opadowych. 
Cegła w miejscu składowania powinny by
 uło�one w sposób uporz�dkowany, zapewniaj�cy łatwo�

przeliczania. Cegły powinny by
 uło�one w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 
Jednostki ładunkowe mog� by
 uło�one na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o ł�cznej wysoko�ci nie 
przekraczaj�cej 3,0 m. 
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysoko�
 stosów i pryzm nie powinna przekracza
 2,2 m. 
2.3.4. Włazy kanałowe .
Składowanie włazów mo�e odbywa
 si� na odkrytych składowiskach z dala od substancji działaj�cych 
korozyjnie .  Włazy powinny by
 posegregowane wg. klas ( typów) . Powierzchnia składowania powinna by

utwardzona i odwodniona. 
2.3.5.Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno by
 zlokalizowane jak najbli�ej wykonywanego odcinka kanalizacji . Podło�e 
składowiska powinno by
 równe , utwardzone z odpowiednim odwodnieniem , zabezpieczaj�ce kruszywo 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw  w czasie jego składowania i 
poboru . 
2.3.6.Cement. 
Cement powinien by
 przechowywany w workach i składowany w magazynach zamkni�tych . Składowanie 
cementu musi by
 bezwzgl�dnie odizolowane od wilgoci . Czas przechowywania cementu nie mo�e by

dłu�szy ni� 3 miesi�ce . 

3.0. SPRZ�T 

3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ycia jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�
 wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te� przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i  wyładunku materiałów , sprz�tu itp. 
Sprz�t u�ywany do robót powinien by
 zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada
 pod wzgl�dem 
typów i ilo�ci  wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót  , zaakceptowanym przez In�yniera . W 
przypadku braku ustale	 w takich dokumentach sprz�t powinien by
 uzgodniony i zaakceptowany przez 
In�yniera.  Sprz�t stosowany do wykonywania robót musi by
 utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do 
pracy , oraz spełnia
 normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz�ce jego u�ytkowania . 
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Wykonawca  dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie  sprz�tu do 
u�ytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami .
Jakikolwiek sprz�t , maszyny , urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy , 
zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót . 

3.2. Sprz�t do robót ziemnych przygotowawczych i wyko
czeniowych 
W zale�no�ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast�puj�cy sprz�t do wykonania robót ziemnych i 
wyko	czeniowych: 

� �uraw budowlany samochodowy o no�no�ci do 10 ton, 
� kopark� podsi�biern� 0,25 m

3
 do 0,40 m

3
, 

� koparko – ładowark� kołow� 0,60 m
3
, 

� spychark� kołow� lub g�sienicow� do 100 KM,  
� równiark� samojezdn�, 
� sprz�t do zag�szczania gruntu, a mianowicie: zag�szczark� wibracyjn� płytow� , zag�szczark�

stopow� , ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 
� system do odwadniania wykopów, zestawy igłofiltrów o �rednicy min. 63mm  oraz agregaty 

pompowe 
� pomp� wirnikow� spalinow� o wydajno�ci do 50 m3/h - do odwodnie	, 
� samochodów samowyładowczych 5 ÷ 10 t 
� systemy szalunkowe do umocnienia wykopów np. OWS  Wronki lub alternatywne.  
� Wiertnica do przewiertów sterowanych poziomych  rurami przeciskowymi dwuwarstwowymi PE RC 

3.3. Sprz�t do robót monta�owych 

W zale�no�ci od potrzeb i przyj�tej technologii robót, Wykonawca zapewni nast�puj�cy sprz�t monta�owy: 
� samochód dostawczy do 0,9 t, 
� samochód skrzyniowy dostawczy do 0,9 t, 
� samochód skrzyniowy do 5 t, 
� samochód skrzyniowy dostawczy kryty do 5 t, 
� samochód beczkowóz 4 t, 
� beczkowóz ci�gniony 4000 dm3, 
� przyczep� dłu�ycow� do 10 t, 
� ci�gnik kołowy 37 kW (50 KM), 
� ci�gnik siodłowy z naczep� 16 t, 
� �urawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 
� �urawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 
� wci�gark� r�czn� od 3 do 5 t, 
� wci�gark� mechaniczn� z nap�dem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 
� wyci�g wolnostoj�cy z nap�dem spalinowym 1 t, 
� zespół pr�dotwórczy trójfazowy przewo�ny 20 KVA, 
� kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3, 
� pompa do betonu 60 m3/h na samochodzie z ruroci�giem 20m, 
� pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 
� Beczkowozu 
� Zgrzewark� do zgrzewów doczołowych dla rur PE RC dwuwarstwowych i jednowarstwowych PE 

�rednic  Φ225mm , Φ160mm , Φ90mm 
 Sprz�t monta�owy i �rodki transportu musz� by
 w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj�cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4.0. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne stosowania transportu . 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�

niekorzystnie na jako�
 wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu powinna gwarantowa
 prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
SST, wskazaniami   In�yniera , w terminie  przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia
 wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e	 na osie i innych parametrów technicznych. �rodki 
transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e	 na osie mog� by
 dopuszczone przez 
In�yniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
 Wykonawca b�dzie usuwa
 na bie��co, na. własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4.2. Rury tworzywowe 
 Rury tworzywowe PVC , PE  i PE RC  do budowy kanałów �ciekowych grawitacyjnych i tłocznych 
dostarcza
 na plac budowy w odcinkach prostych zabezpieczonych za�lepkami o długo�ci monta�owej 6 - 
12m, pakowanych pojedynczo lub w wi�zki. 
Transport rur z tworzyw sztucznych mo�e by
 prowadzony dowolnymi �rodkami transportu, jednak z uwagi 
na specyfik� najlepiej transportem samochodowym.  
Podczas transportu nale�y zachowa
 nast�puj�ce wymagania: 

� przewóz rur mo�e by
 wykonany samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długo�ci i no�no�ci, 
� przewóz rur i prace przeładunkowe musz� by
 wykonane w temperaturze powietrza od +5 do 

+30°C, 
� przy transporcie rur nie pakietowanych nale�y je układa
 na podkładach drewnianych szeroko�ci co 

najmniej 10cm i grubo�ci 2,5cm uło�onych prostopadle do osi rur i zabezpieczy
 przed 
zarysowaniem przez podło�enie tektury falistej i desek pod ła	cuchy spinaj�ce �ciany skrzyni 
samochodu, doln� warstw� mo�na zabezpieczy
 przed przesuni�ciem klinami i kołkami 
drewnianymi, 

� na rurach nie wolno przewozi
 innych materiałów, 
� przy pracach przeładunkowych nale�y stosowa
 odpowiednie podno�niki i d�wigi zaopatrzone w 

odpowiednie zawiasy uniemo�liwiaj�ce zaciskanie si� liny na rurach, 
� przy pracach przeładunkowych nale�y stosowa
 liny mi�kkie, 
� niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak równie� ich przetaczanie i wleczenie. 

Niezale�nie od powy�szego podczas transportu i prac przeładunkowych nale�y bezwzgl�dnie stosowa

zalecenia producenta rur. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie mo�e przewy�sza
 �cian �rodka transportu o wi�cej 
ni� 1/3 �rednicy zewn�trznej wyrobu. Pierwsz� warstw� rur kielichowych nale�y układa
 na podkładkach 
drewnianych, za� poszczególne warstwy w miejscach stykania si� wyrobów nale�y przekłada
 materiałem 
wy�ciółkowym ( o grubo�ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ). 

4.3. Kr�gi. 

 Transport kr�gów powinien odbywa
 si� samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
 W celu usztywnienia uło�enia elementów oraz zabezpieczenia styku ze �ciankami �rodka 
transportowego nale�y stosowa
 przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub inne odpowiednie materiały 
oraz ci�gna z drutu zamocowane do podkładów lub zaczepów na �rodkach transportowych. 
 Podnoszenie i opuszczenie kr�gów nale�y wykona
 za pomoc� minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4.Włazy kanałowe 
 Włazy kanałowe mog� by
 transportowane dowolnymi �rodkami transportu. Podczas transportu 
nale�y je zabezpieczy
 przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ci��kiego mog� by

przewo�one luzem, natomiast typu lekkiego nale�y układa
 na paletach po 10 szt i ł�czy
 ta�m� stalow�. 

4.5. Transport cegły kanalizacyjnej
Cegła kanalizacyjna mo�e by
 przewo�ona dowolnymi �rodkami transportu w jednostkach ładunkowych lub 
luzem. Jednostki ładunkowe nale�y układa
 na �rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Cegły transportowe luzem nale�y układa
 na �rodkach przewozowych �ci�le jedne obok drugich, w 
jednakowej liczbie warstw na powierzchni �rodka transportu. Wysoko�
 ładunku nie powinna przekracza

wysoko�ci burt. 
Cegły luzem mog� by
 przewo�one �rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania 
opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien si� odbywa
 mechanicznie za pomoc�
urz�dze	 wyposa�onych w osprz�t kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów 
przewo�onych luzem powinien odbywa
 si� r�cznie. 

4.6.Transport mieszanki betonowej i zapraw 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca musi zapewni
 takie �rodki transportu, które nie spowoduj�: 

� segregacji składników, 
� zmiany składu mieszanki, 
� zanieczyszczenia mieszanki, 
� obni�enia temperatury przekraczaj�cej granic� okre�lon� w wymaganiach technologicznych  

oraz zapewni� wła�ciwy czas transportu umo�liwiaj�cy prawidłowe wbudowanie i zag�szczenie mieszanki. 
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4.7.Transport urobku zasypki i kruszywa 
Urobek, zasypk� i kruszywo u�yte na podsypk� , obsypk� i zasypk� min. 0,3m ponad strop rury mog� by

transportowane �rodkami dostosowanymi do przewozu materiałów masowych , w sposób zabezpieczaj�cy 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem . 
Wykonawca musi zapewni
 �rodki transportowe w ilo�ci gwarantuj�cej ci�gło�
 prac  
w miar� post�pu robót. 

4.8. Transport cementu 
 Wykonawca, w przypadku transportu cementu luzem, musi zapewni
 samochody - cementowozy, 
natomiast w przypadku transport cementu w workach - samochody kryte dla ochrony cementu przed 
wilgoci�. 
Transport cementu i przechowywanie powinny by
 zgodne z BN-88/6731-08 . 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�
 z dokumentacj� projektow�, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami In�yniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno�
 za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na pi�mie przez In�yniera. 
 Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostan�, je�li wymaga
 tego b�dzie In�ynier, poprawione przez Wykonawc� na własny 
koszt. 
 Polecenia In�yniera b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wszystkie roboty nale�y realizowa
 z zachowaniem wymaganych warunków bezpiecze	stwa i higieny pracy. 
W szczególno�ci z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporz�dzeniach [26÷32] pkt. 9.3. Wykonawca 
przedstawi In�ynierowi  projekt organizacji ( uzgodniony ) i harmonogram realizacji robót uwzgl�dniaj�cych 
wszystkie warunki w jakich b�d� wykonywane kanały sanitarne oraz BIOZ. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przyst�pieniem do prac nale�y: 

� zapozna
 si� z planem sytuacyjno wysoko�ciowym i naniesionymi na nim konturami  
i wymiarami istniej�cych i projektowanych sieci i obiektów oraz profilami  

� z uzgodnieniami    Urz�du Gminy w �remie  , Decyzjami w tym decyzj� o �rodowiskowych 
uwarunkowaniach zgody realizacji inwestycji , Decyzj� Burmistrza �remu  nr.104 , Decyzj�
Powiatowego Zarz�du Dróg  nr. PZD.VII.5434-75d/2014 ,warunkami technicznymi wydanymi przez 
Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w �remie ,Uzgodnieniami z: Nadle�nictwem 
Babki , Ene� , Orange  , WUOZ w Poznaniu  , Uzgodnieniem komisji koordynacyjnej w �remie 

� z warunkami geotechnicznymi w sprawie warunków gruntowych i wodnych  w miejscach 
projektowanych przepompowni i studzienek kanalizacyjnych na trasie kolektorów sanitarnych w m. 
Mateuszewo  Gm. �rem z grudnia 2014 r. 

� przed przyst�pieniem do prac Wykonawca  opracuje projekt oznakowania robót prowadzonych w 
pasie drogowym  drogi gminnej i powiatowej   i zaopiniuje go  przez Komend� Policji w �remie ,  
Urz�d Gminy w �remie  i  przedstawi do Urz�du Gminy w �remie  celem zatwierdzenia zgodnie z 
RMI z dnia 23.09.2003r. Dz.U. Nr. 177 , poz.1729 

Projektowana o� kanału powinna by
 oznaczona w terenie przez geodet� z uprawnieniami. O� przewodu 
wyznaczy
 w sposób trwały i widoczny, z zało�eniem ci�gów reperów roboczych. 
 Punkty na osi trasy nale�y oznaczy
 za pomoc� drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwo�dziami. Kołki osiowe nale�y wbi
 na ka�dym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co około 30-
50m. Na ka�dym prostym odcinku nale�y utrwali
 co najmniej 3 punkty. Kołki �wiadki wbija si� po obu 
stronach wykopu, tak aby istniała mo�liwo�
 odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 
zabudowanym repery robocze nale�y osadzi
 w �cianach budynków w postaci haków lub bolców. Ci�g 
reperów roboczych nale�y nawi�za
 do reperów sieci pa	stwowej. Przed przyst�pieniem do robót ziemnych 
nale�y wykona
 urz�dzenie odwadniaj�ce, zabezpieczaj�ce wykopy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urz�dzenie odprowadzaj�ce nale�y kontrolowa
 i konserwowa
 przez cały 
czas trwania robót.  
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5.3. Roboty ziemne 
5.3.1. Wymagania podstawowe 
 Roboty ziemne nale�y wykonywa
 zgodnie z norm� PN-B-10736 [5] i PN-B-06050 [4]. 
 Wykopy nale�y prowadzi
 zgodnie z organizacj� robót i odwodnieniem na czas budowy 
dostosowanym do aktualnie panuj�cych warunków wodnych na przedmiotowym terenie zaproponowanymi 
przez Wykonawc� i przedło�onymi do zatwierdzenia In�ynierowi wraz z harmonogramem robót. Organizacja 
tych robót musi uwzgl�dnia
 wszystkie warunki, w jakich wykonywane b�d� roboty ziemne. Na dzie	
wykoywania bada	 geotechnicznych – wykop był suchy . 
Roboty nale�y prowadzi
 od projektowanej przepompowni �cieków PPma1 w Matuszewie. 
Przepi�cie nowo realizowanej kanalizacji z istniej�cym ruroci�giem tłocznym Luciny – D�browa  
nale�y wykona	 na ko
cu .
Przed przyst�pieniem do wykonywania wykopów nale�y: 

� przygotowa
 i oczy�ci
 teren,  
� urz�dzi
 przejazdy i drogi dojazdowe. 

W pierwszej kolejno�ci nale�y usun�
 górn� warstw� gruntu (humus) i zło�y
 oddzielnie, w miejscu 
wskazanym przez Zamawiaj�cego, w celu ponownego wykorzystania. 
Wykopy powinny by
 wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu: 

� warstwa gruntu o grubo�ci 20 cm poło�ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
by
 usuni�ta bezpo�rednio przed uło�eniem przewodów i posadowieniem obiektów r�cznie, 

� w przypadku przegł�bienia wykopów poni�ej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poni�ej 
projektowanego poziomu posadowienia nale�y porozumie
 si� z In�ynierem celem podj�cia 
odpowiednich decyzji. 

Podczas trwania robót ziemnych nale�y zwróci
 szczególn� uwag� na: 
� bezpieczn� odległo�
 (w pionie i w poziomie) od przewodów wodoci�gowych, kanalizacyjnych, kabli 

energetycznych, telefonicznych itp., 
� w przypadku natrafienia na urz�dzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej b�d� niewypał, 

nale�y miejsce to zabezpieczy
 i natychmiast powiadomi
 In�yniera oraz odpowiednie słu�by i 
instytucje, 

� na gł�boko�ciach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia 
nale�y bezwarunkowo odspoi	 grunt r�cznie, niezale�nie od powy�szego, w czasie u�ycia 
sprz�tu mechanicznego, nale�y prowadzi	 ci�gł� obserwacj� odspajanego gruntu, 

� miejsca gdzie w dokumentacji pokazano zbli�enie projektowanego kanału do istniej�cego 
uzbrojenia nale�y odkopa	 r�cznie istn. uzbrojenie przed przyst�pieniem do realizacji danej 
zlewni i namierzy	 istniej�c� sie	 , w przypadku gdy rz�dne rzeczywiste odbiegaj� od 
przyj�tych w projekcie nale�y skontaktowa	 si� z autorem opracowania . Zmiany zostan�
rozwi�zane w ramach N.A.  

� przy wykonywaniu wykopów umocnionych o �cianach pionowych nale�y stosowa
 elementy 
obudowy według normy PN-B-10736, rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by
 dostosowany do 
wyst�puj�cych warunków, 

� nale�y prowadzi
 ci�gł� kontrol� stanu obudowy, w szczególno�ci rozparcia lub podparcia �cian w 
stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna wystawa
 co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 

� nale�y instalowa
 bezpieczne zej�cia, przestrzega
 usytuowania koparki w odległo�ci, co najmniej 
0,6 m poza klinem odłamu dla ka�dej kategorii gruntu, 

� je�li w czasie prowadzenia robót ujawni� si� warunki kurzawkowe, to nale�y natychmiast 
przerwa	 pogł�bianie wykopu, opanowa	 upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 
kontynuowa	 prace ziemne, 

Nale�y maksymalnie ograniczy
 infiltracj� wód opadowych z powierzchni terenu w grunt w strefach 
wyst�powania iłów poprzez takie działania, jak:  
� niedopuszczanie do wypełniania si� otwartych wykopów fundamentowych wykonanych w iłach 

wodami opadowymi. Gromadz�ce si� ewentualnie wody nale�y natychmiast z wykopów usun�
, aby 
nie dopu�ci
 do rozmakania iłów. Gdyby jednak to nast�piło, nale�y umi�knion� warstw� iłów w dnie 
wykopu usun�
 r�cznie i uzupełni
 do projektowanego poziomu posadowienia chudym betonem.

� maksymalne skrócenie czasu robót fundamentowych w wykopach,
� wypełnianie zamierzonych, czy przypadkowych przegł�bie	 w podło�u pod poziomem posadowienia 

wył�cznie chudym betonem lub dobrze ubitym piaskiem ,
� w miar� mo�liwo�ci przyjmowa
 taki kierunek prowadzenia robót ziemnych, aby mo�liwe było 

grawitacyjne odwodnienie wykopów.
� Woda gruntowa stabilizowała si� w okresie bada	 poni�ej dna wykopów ,
� Wszystkie grunty słabono�ne (namuły, torfy, gytie) zalegaj�ce poni�ej poziomu posadowienia nale�y 

usun�
 i zast�pi
 prawidłowo wykonanym nasypem budowlanym z gruntów niespoistych.  
� obudow� nale�y zakłada
 stopniowo w miar� pogł�biania wykopu, a w czasie zasypki  

i zag�szczania stopniowo rozbiera
, 
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� dno wykopu powinno by
 równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w 
dokumentacji projektowej. 

Szeroko�ci wykopów o �cianach pionowych nale�y przyjmowa
 w zale�no�ci od �rednicy ruroci�gu zgodnie 
z zaleceniami COBRTI INSTAL zeszycie 9 pt. „Warunki techniczne wykonania  i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” Warszawa, sierpie	 2003r [40].  
5.3.2. Odspojenie i transport urobku 
 Rozlu�nienie gruntu odbywa si� r�cznie za pomoc� łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozlu�niony grunt wydobywa si� na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad kraw�dzi� wykopu. 
Nadmiar urobku nale�y zło�y
 w miejsce wybrane przez Zamawiaj�cego i zaakceptowane przez In�yniera. 
 W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zwróci 
szczególn� uwag� na ich dopuszczalne obci��enia eksploatacyjne oraz na zachowanie czysto�ci. 
Wykonawca zastosuje odpowiednie �rodki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez 
opony własnych �rodków transportu lub b�dzie je regularnie oczyszczał. 
 Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz  
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje tak�e ponowny 
załadunek i powrót na miejsce zasypania. 
5.3.3. Odwodnienie wykopów na czas budowy kanałów  
 W okresie realizacji bada
 geotechnicznych wykop pod planowane uzbrojenia był suchy. 
Przy poziomie wody gruntowej powy�ej dna wykopu nale�y zapewni
 odwodnienie wykopu na czas robót, 
natomiast przewód nale�y zabezpieczy
 przed ewentualnym wypłyni�ciem. 
Głównym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej napływaj�cej do niego z 
obydwu stron i od dołu. Wod� odprowadzi
 do studzienek zbiorczych umieszczonych poza obr�bem 
budowli, sk�d odpompowa
 poza zasi�g robót wzgl�dnie grawitacyjnie odprowadzi
 do odbiornika.  
W okresie bada
 geotechnicznych w wykonanych otworach  nie stwierdzono wyst�powania wód 
gruntowych. 

W  przypadku gdy :  
� woda  na  trasie kanału sanitarnego byłaby wod� wyst�puj�c� w warstwach przepuszczalnych :  

piaskach drobnych  , piaskach �rednich  odwodnienie przedmiotowych odcinków nale�y realizowa

za pomoc� igłofiltrów w obsypce �wirowej . 

� W przypadku stwierdzonych przewarstwie	 gruntu w formie piasków lub �wirów ( gdzie  wyst�puje 
woda o charakterze naporowym w warstwach piaszczystych pod�cielaj�cych pokłady glin ) 
odwodnienie w tych warstwach prowadzi
 poprzez zastosowanie typowych zestawów igłofiltrów , 
montowanych za pomoc� wpłukiwanej rury obsadowej �rednicy 0,14m. Igłofiltry wpłukiwa
 w grunt 
po obu stronach, co 1,0m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru nale�y 
przeprowadzi
 prób� pompowania w czasie 6 godzin, celem ustalenia stałego wydatku wody i 
prawidłowo�ci obsypki filtracyjnej.

� W przypadku wyst�powania wody na warstwach  glin i   iłów , wod� usuwa
 bezpo�rednio z wykopu 
ze specjalnych studzienek o Ø 0,5 m. 

� Przy napływie du�ych ilo�ci wody gruntowej, uło�y
 drena� liniowy  z karbowanych rur drenarskich 
tworzywowych ( PVC-u ) o Ø 0,16 m w obsypce z  piasku , �wiru , �wiru grubego o max �rednicy 

zast�pczej Φ32mm .
� Zakres robót odwadniaj�cych nale�y dostosowa	 do rzeczywistych warunków wodnych  w 

trakcie wykonywania robót 
W przypadku wyst�pienia wody gruntowej powy�ej poziomu posadowienia kanału w okresie 
realizacji inwestycji , wykop nale�y bezwzgl�dnie odwodni� . Zaleca si� wówczas wykonanie prac  w 
cyklu dwuzmianowym na wydłu�onym dniu pracy . 
Koszty odwodnienia wykopów przyjmie Wykonawca  ryczałtowo  po zapoznaniu si� z terenem,dokumentacj�

i przy przyj�tej przez siebie  organizacji robót . 

5.3.4. Podło�e 
 Przewody projektowanej kanalizacji posadowi
 na podsypce z piasku o wysoko�ci 0,15 m 
zag�szczonej do wska�nika W = 0,98-1,0. O ile grunt spełnia wymagania podsypki kanał posadowi

bezpo�rednio na gruncie rodzimym wyprofilowanym zgodnie z projektowanym spadkiem . W przypadku 
nieno�nego gruntu wykona
 podsypk� ze �wiru o wysoko�ci 0,40 m i nast�pnie uło�y
 warstw� piasku     
0,10 m.  
Podło�e zarówno naturalne jak wymienione  powinno by
 tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim 
jedn� czwart� swojej powierzchni i z zaprojektowanym spadkiem. 
 Materiał podło�a starannie uło�y
 na dnie wykopu unikaj�c segregacji, roz�cieli
 i za pomoc�
sprz�tu mechanicznego dokładnie ubi
 warstwami o grubo�ci nie przekraczaj�cej po ubiciu 15cm,  
w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu. Je�li maj� by
 u�yte wibratory płytowe, 
wówczas powinna by
 wykonana co najmniej jedna warstwa �wiru i dwie warstwy piasku. R�czne ubijanie i 
podbijanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy nie ma wystarczaj�cego miejsca do u�ycia sprz�tu 
mechanicznego. Minimalna grubo�
 ubitego materiału ziarnistego na równym dnie wykopu lub nad 
najwi�kszymi nierówno�ciami dna powinna wynosi
 15 cm, (10 cm pod kielichami). 
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 Rury nale�y nast�pnie równo uło�y
 na podsypce, zwracaj�c szczególn� uwag� na podparcie rur na 
całej długo�ci tzw.  podbicie pachwin ruroci�gu . 
  W miejscach zł�czy kielichowych nale�y wykonywa
 dołki monta�owe  dla umo�liwienia wepchni�cia 
bosego ko	ca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielko�
 dołka monta�owego musi zapewnia
 warunki 
czysto�ci – nie dostawania si� piasku do wn�trza kielicha. Kielich rury układanej powinien by

zabezpieczony odpowiednim deklem. 
  Uło�ony odcinek rury kanalizacyjnej – po uprzednim sprawdzeniu prawidłowo�ci jej spadku, wymaga 
ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysoko�
 30 cm ponad 
wierzch rury (w ko	cowej fazie robót obsypk� uzupełni
 do 50 cm). 
 Obsypk� nale�y wykonywa
 z zachowaniem dost�pu do dołka monta�owego. Dołki monta�owe 
ulegaj� zasypaniu piaskiem po próbie szczelno�ci zł�cz danego odcinka. 
 Po obydwu stronach ruroci�gu nale�y uło�y
 materiał ziarnisty tego samego typu  
w jednorodnych warstwach o grubo�ci nie przekraczaj�cej 150mm, ubitych zgodnie wymaganiami 
specyfikacji, zwracaj�c uwag� na to, aby pod rur� nie pozostawi
 �adnych pustych miejsc i aby rury nie 
przemie�ciły si� pod wpływem ró�nicy ci�nienia z boku. 
Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwa�a
, aby nie przesun�
 ani nie uszkodzi
 rur – 
zrzucanie materiału obsypki bezpo�rednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone. 
5.3.5. Zasypka i zag�szczenie gruntu 
 U�yty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien powodowa
 uszkodzenia uło�onego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Najpierw trzeba podsypa
 rur� z boków, 
dobrze ubijaj�c grunt warstwami 0,20m do wysoko�ci 0,50m ponad lico rury. 
Zasypanie kanału przeprowadza si� w trzech etapach: 
Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wył�czeniem odcinków na zł�czach;  
Etap II -po próbie szczelno�ci zł�cz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach poł�cze	
Etap III -zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zag�szczeniem i rozbiórka 
odeskowa	 i rozpór �cian wykopu do wys. umocnienia wykopu t.j. 30cm poni�ej poziomu terenu . 
 Materiałem zasypu w obr�bie strefy niebezpiecznej powinien by
 grunt niespoisty, bez grud  
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub �rednioziarnisty. 
 Aby unikn�
 osiadania gruntu pod drogami zasypk� nale�y zag��ci
 do wska�nika Proctora  W= 
1,0-0,98  . Zgodnie z Pismem  Burmistrza �remu Decyzja nr. 104 oraz Decyzj� PZD  nale�y wykona	
badania zag�szczenia gruntu dla ka�dego metra zasypki gruntowej licz�c od dna wykopu . Wska�niki 
zag�szczenia  warstw   powinny by	 potwierdzone badaniami  wykonanymi przez laboratorium  
specjalistyczne.  Bardzo wa�ne jest, aby warto�
 zag�szczenia w strefie posadowienia rury (podsypka i 
zasypka na 50cm ponad grzbiet rury) była co najmniej równa warto�ci zag�szczenia zasypki wła�ciwej - 
nigdy nie mniejsza . 

5.4. Roboty monta�owe 
5.4.1. Monta� rur 
Po przygotowaniu wykopu i podło�a mo�na przyst�pi
 do wykonania robót monta�owych. 
Spadki i gł�boko�
 posadowienia ruroci�gu powinny spełnia
 wymagania okre�lone w dokumentacji 
projektowej. 
Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewni
 dopuszczalne minimalne pr�dko�ci przepływu tj. do 0,6 do 
0,8 m/s. 
Spadki te nie mog� by
 jednak mniejsze : 
-dla kanałów o �rednicy 160 mm - 1 % 
-dla kanałów o �rednicy 200 mm -  5 ‰ 
-dla kanałów  wykonanych przewiertem sterowanym z rur PE RC  - spadek na kanale nie mo�e by	
mniejszy ni�  6‰
Min. gł�boko�
 posadowienia powinna wynosi
 w zale�no�ci od stref przemarzania gruntów od 1,0 do 1,3 m 
( zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71) 
Przy mniejszych zagł�bieniach zachodzi konieczno�
 odpowiedniego ocieplania kanału. 
W celu zachowania prawidłowego post�pu robót monta�owych kanałów grawitacyjnych, nale�y przestrzega

zasady budowy kanału od najni�szego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i 
gł�boko�ci posadowienia powinny by
 zgodne z dokumentacja projektow�. 
Technologia budowy kanałów i sieci musi gwarantowa
 utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
kanałów w wykopie otwartym mo�na przyst�pi
 po cz��ciowym odbiorze technicznym wykopu i podło�a. 
Materiały u�yte do budowy przewodów powinny by
 zgodne z wymaganiami  dokumentacji i specyfikacji. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, nale�y oczy�ci
 od wewn�trz i zewn�trz z 
ziemi oraz sprawdzi
 czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Transport pojedynczych rur do wykopu nale�y wykonywa
 za pomoc� pasów no�nych.  
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nale�y układa
 zawsze kielichami w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. Ka�da rura po uło�eniu zgodnie z osi� i niwelet� powinna �ci�le przylega
 do 
podło�a na całej swej długo�ci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
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 Dopuszcza si� pod zł�czami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umo�liwienia 
wła�ciwego uszczelnienia zł�czy. Poszczególne rury nale�y unieruchomi
 poprzez obsypanie ziemi�, z 
pozostawieniem dost�pu do miejsc poł�cze	 przewodów i mocno podbi
 z obu stron, aby rura nie mogła 
zmieni
 swego poło�enia. 
 Odchyłka osi uło�onego przewodu od osi projektowanej nie mo�e przekracza
 +20mm. Spadek dna 
rury powinien by
 jednostajny, a odchyłka spadku nie mo�e przekracza
 ±1cm. Po zako	czeniu prac 
monta�owych w danym dniu nale�y otwarty koniec uło�onego przewodu zabezpieczy
, przed ewentualnym 
zamuleniem wod� gruntow� lub opadow�, za pomoc�  odpowiedniej, dopasowanej pokrywy. 
 Po sprawdzeniu prawidłowo�ci uło�enia przewodów i badaniu szczelno�ci nale�y rury zasypa
 do 
takiej wysoko�ci aby znajduj�cy si� nad nim grunt uniemo�liwił spłyni�cie wody po ewentualnym zalaniu 
wykopu. 
Rury do budowy sieci nale�y układa
 na odpowiednio przygotowanym podło�u ze spadkiem okre�lonym w 
projekcie. Monta� rur realizowa
 zgodnie z instrukcj� producenta. 
Poszczególne odcinki rur po ich uło�eniu powinny by
 unieruchomione przez obsypanie piaskiem �rednim 
lub grubym i dokładnie podbite w pachach, aby rura nie zmieniła poło�enia  
Monta� przewodów powinien by
 wykonywany, zgodnie z wymaganiami norm [10] i [9], w temperaturach 
powietrza ustalonych w instrukcji monta�u producenta rur. 
Rury kanałowe montowa
 zgodnie z „Instrukcj� monta�ow� układania w gruncie ruroci�gów z PVC, PE , PE 
RC  – opracowan� przez Producenta rur. 
Ł�czenie rur  PVC – kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej wargowej. Ł�czenie rur PE i PE RC  – 
zgrzew doczołowy , zł�cze kołnierzowe .  

Monta� poł�cze	 kielichowych polega na wsuni�ciu ( wci�ni�ciu ) ko	ca rury w kielich , z osadzon�
uszczelk� ( pier�cieniem elastomerowym) do okre�lonej gł�boko�ci . Dopuszczalne jest stosowanie �rodka 
smaruj�cego ułatwiaj�cego wsuwanie . Nale�y zwróci
 szczególn� uwag� na osiowe wprowadzenie ko	ca 
rury w kielich . 

Ł�czenie rur PE i PE RC   -poł�czenia zgrzewane mog� by
 doczołowe lub elektrooporowe . W 
poł�czeniach zgrzewanych stosowane s� : 
Kształtki  kielichowe zgrzewane elektrooporowo 

• kształtki polietylenowe (PE) zawieraj�ce jeden lub wi�cej integralnych elementów grzejnych , 
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło , w celu uzyskania poł�czenia zgrzewanego 
z bosym ko	cem lub rur� . 

Zgrzew doczołowy  polega na ł�czeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich ko	cówek do wła�ciwej 
temperatury i doci�ni�cie , bez stosowania dodatkowego materiału .  
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchni wewn�trznej i zewn�trznej nie powinny wyst�pi
 wypływki 
stopionego materiału poza obr�bem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym �adna wypływka nie 
powinna powodowa
 przemieszczenia drutu w kształtkach ( elektrooporowych ) co mogłoby spowodowa

zwarcie podczas ł�czenia . Na wewn�trznej powierzchni rur nie powinno wyst�pi
 pofałdowanie . Poł�czenia 
rur z PE  i PE RC z rurami z innych materiałów wykonuje si� za pomoc� odpowiednich kształtek 
kołnierzowych  ( adapterów czołowych ). 
Polega to  na wykonaniu odpowiedniego kołnierza ( tuleji ) na ko	cu rury z PE , PE RC  a nast�pnie nakłada 
si� na t� rur� kołnierz lu�ny z �eliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej . Ko	cówka rury PE  ,PE RC  z 
kołnierzem oraz uszczelka musi znale�
 si� wewn�trz zł�cza . 
Poł�czenia kanałów stosowa
 nale�y zawsze w studzience. K�t zawarty mi�dzy osiami kanałów 
dopływowych i odpływowych  powinien zawiera
 si� w granicach od 45 do 90

o
. 

Rury nale�y układa
 w temperaturze powy�ej 0
o
C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa
 w 

temperaturze nie mniejszej ni� + 5
o
C. 

Przed zako	czeniem dnia roboczego b�d� przed zej�ciem z budowy nale�y zabezpieczy
 ko	ce uło�onego 
kanału przed zamuleniem. 
5.4.2. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i inspekcyjne . 
Na kanałach grawitacyjnych kanalizacji �ciekowej stosowa
 studzienki : 

o rewizyjne prefabrykowane o �rednicy 1,0m z betonu C35/45 , W≥10   

o studzienki inspekcyjne tworzywowe Φ400mm .  
STUDZIENKI REWIZYJNE PREFABRYKOWANE  
Na inwestycji stosowa
 prefabrykowane studzienki rewizyjne wykonywane na zamówienie a produkowane  
przez firmy posiadaj�ce odpowiednie atesty .  
Elementy prefabrykowane studzienek , a tak�e studzienki z tworzyw sztucznych powinny by
 montowane  
zgodnie z instrukcj� producenta . Studzienki kanalizacyjne powinny by
 szczelne i musz� spełnia

wymagania okre�lone w PN-B/10729:1999. 
Studzienki składaj� si� z nast�puj�cych cz��ci: 

� komory roboczej z wyprofilowanym dnem studzienki (kinet�), 
� komina włazowego z kr�giem sto�kowym asymetrycznym , 
� włazu kanałowego odpowiednio :typu ci��kiego ( studzienki zlokalizowane w drogach ) , typu 

lekkiego ( studzienki na przył�czach , 
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� stopni włazowych z pr�ta stalowego Φ32mm w otulinie tworzywowej klamrowe typu U – 30 x x30 x 
30cmw rozstawie co 25cm w układzie drabinkowym. 

 Dla zapewnienia zachowania wymaganej rz�dnej studzienek komor� robocz� posadowi
 w wykopie na 
podbetonie C30 o grubo�ci 0,20m dopuszcza si� zastosowanie płyt prefabrykowanych . Właz kanałowy 
obetonowa
 betonem C30 w promieniu r =0,65m lub osadzi
 w płycie odci��eniowej . Studzienki wykona

zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w dokumentacji.  
W prefabrykowanych komorach roboczych musz� by
 osadzone tuleje przej�ciowe dostosowane do 
�rednicy rur kanalizacyjnych, które pozwol� na elastyczne i szczelne przej�cia tych rur przez �ciany komory. 
Kineta w komorze roboczej do wysoko�ci pach powinna mie
 przekrój zgodny z przekrojem kanału, a 
powy�ej przedłu�ony pionowymi �ciankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału t.j. przy �rednicy 

kanału Dy ≤300mm wysoko�
 kinety winna wynosi
 H= Dy . Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta 
powinna mie
 kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany �rednicy kanału 

powinna ona stanowi
 przej�cie z jednego wymiaru w drugi. Kinet� wykona
 z betonu C35/45 ,  W≥10. 
Powierzchni� spoczników i kinety zagładzi
 lub w inny sposób wyko	czy
 (np. płytami klinkierowymi).  
Spoczniki studzienki powinno mie
 spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.  
 Studzienki usytuowane w korpusach drogi , w poboczach oraz w gruntach ornych (lub innych 
miejscach nara�onych na obci��enia dynamiczne) powinny mie
 właz typu ci��kiego wg PN-H-74051-02 
[13].Poziom włazu nale�y zrówna
 z powierzchni� ulicy lub pobocza .  

� W zwi�zku ze:
 - zbli�eniem kanału sanitarnego oraz ruroci�gu tłocznego  do istniej�cej nawierzchni 
              asfaltowej ,   
  -  w�ski pas drogi gminnej – du�a g�sto�	 uzbrojenia podziemnego w poboczach ,   
 -  przej�cia poprzeczne pod istniej�c� droga gminn� o nawierzchni asfaltowej  
  -  zbli�enie do istniej�cej drogi gminnej o nawierzchni z płyt drogowych oraz z uwagi na 
               Konieczno�	  utrzymania ci�gło�ci  ruchu do Składowiska odpadów w Mateuszewie   
            -  Decyzj�  Burmistrza �remu nr. 104 z dnia 13.08.2014r.  

nale�y realizowa	 przewiertem sterowanym z rur PE dwuwarstwowych – metod� bezwykopow� .  

W w�złach poł�czeniowych oraz w komorach KRW , KOd , KR , KP , KW zastosowano kształtki 
kołnierzowe z �eliwa sferoidalnego z wewn�trzn� powłok� epoksydow� , wykonan� metod�
proszkow� o grubo�ci 250µm oraz zewn�trzn� : 

• Powłoka Zn lub stop Zn-Al. ( min 130 g Zn/m2) i warstw� epoksydow� o grubo�ci min 70µm 
albo 
• Warstwa epoksydowa o grubo�ci min 250µm 

Na projektowanych ruroci�gach tłocznych  zastosowano armatur� nast�puj�cych firm : HAWLE , 
AVK lub równowa�n�. 
Ostateczne rz�dne włazów ustali	 bezpo�rednio na budowie po wykonaniu pomiarów geodezyjnych 
sprawdzaj�cych w miejscach lokalizacji studni .W �cianie komory roboczej oraz komina włazowego, na 
etapie prefabrykacji nale�y zamontowa
 stopnie włazowe typu U w otulinie tworzywowej ( klamrowe )  
30x30x30cm w rozstawie co 25cm w układzie drabinkowym.  
Komory poł�czeniowe , szyby włazowe  wykona
 z kr�gów prefabrykowanych  z betony marki C35/45 o 

współczynniku wodoprzepuszczalno�ci W≥10 . Kr�gi ł�czy
 na uszczelk� gumow� lub przez klejenie na klej 
�ywiczny ( np.  souda flex). 
Dla zapewnienia zachowania wymaganej rz�dnej studzienek posadowi
 je w wykopie na płycie 
fundamentowej z bet. C30 gr. 20cm . Studzienki rewizyjne i kontrolne zako	czy
 kr�giem sto�kowym 

asymetrycznym i przykry
 włazem kanałowym typu ci��kiego Φ 600mm, KL D400 okr�głe bez wentylacji z 
wkładk� gumow� ( odporn� na agresywne działanie �cieków ) odlew �eliwny z wypełnieniem betonem o 
klasie min. C35/45 , zabezpieczony przed obrotem ( PN-EN 14:2000) i obetonowa
 betonem C30 w 
promieniu r= 0,65m lub obrukowa
 . 
Poł�czenie rur kanałów o przepływie grawitacyjnym z komorami studzienek rewizyjnych wykona
 stosuj�c 

tuleje ochronne przej�ciowe dla rur PVC lub PE  . W odległo�ci max 0,50m ÷ 1,0m  od �cianki studzienek 
, na ka�dym przewodzie wchodz�cym i wychodz�cym ze studzienki zastosowa	 przegub t.j. wykona	
poł�czenie kielichowe .  
Dno studzienki wykona
   jako monolit z betonu hydrotechnicznego z kinet� z betony C35/45, W10 o 
wysoko�ci H=Dy 

Włazy kanałowe nale�y stosowa
  jako : 
� włazy �eliwne typu ci��kiego z balastem betonowym oraz zabezpieczeniem przed przesuni�ciem 

odpowiadaj�ce wymaganiom PN-EN 14:2000 [13] umieszczone w korpusie drogi , poboczu oraz w 
gruntach prywatnych nara�onych na obci��enia dynamiczne . 

� włazy �eliwne typu lekkiego  z balastem betonowym oraz zabezpieczeniem przed przesuni�ciem 
odpowiadaj�ce wymaganiom PN-EN 14:2000 [13] umieszczone na terenach posesji na przył�czach  
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Pier�cienie dystansowe  �elbetowe prefabrykowane 
Pier�cienie �elbetowe prefabrykowane o �rednicy 65 cm powinny by
 wykonane z betonu wibrowanego 

klasy C35/45 ,W ≥10 . 
Płyty �elbetowe prefabrykowane
Płyty �elbetowe prefabrykowane powinny mie
 grubo�
 min. 15 cm i by
 wykonane z betonu wibrowanego 
klasy C35/45 zbrojonego stal� StOS. 

STUDZIENKI INSPEKCYJNE TWORZYWOWE . 
Zastosowane w projekcie  studzienki inspekcyjne  niewłazowe  z trzonow� rur� karbowan� DN 400 winny 
spełnia
 n/w  wymagania: 

Zastosowane studzienki  niewłazowe musz�  by	 zgodne z norma  PN-B-10729:1999, PN-EN 
476:2000 (niewłazowe) oraz winny posiada
 : 

• pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniaj�ce niezakłócony charakter 
przepływu oraz brak spi�trzenia przy ł�czeniu strug �cieków oraz przy zmianach kierunku 
przepływu, 

• dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB, 

• dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,  

• odporno�
 chemiczn� tworzywowych elementów składowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,  

• odporno�
 chemiczn� uszczelek zgodn� z ISO/TR 7620, uszczelki spełniaj�ce wymagania 
normy PN-EN 681-1: 2002, ( odporne na agresywne działanie �cieków ) 

• producent winien posiada
  do�wiadczenie z bada	 studzienek w skali rzeczywistej 
udokumentowane raportami z przeprowadzonych bada	, 

• system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta. 
Rura trzonowa karbowana z PP 

• rura trzonowa karbowana z PP o sztywno�ci min. SN� 4 KN/m2,  

• konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do 
zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zag�szczenia wokół studzienki,  

• przy prawidłowym monta�u (> 90% SP dla terenów zielonych, 95% SP dla dróg o 
umiarkowanym obci��eniu ruchem drogowym i 98% SP dla dróg o du�ym obci��eniu ruchem 
drogowym ) studzienka odporna na wypór wód gruntowych, 

• mo�liwo�
 zastosowania zabudowy do gł�boko�ci 6 mppt, 

• szczelno�
 studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5 m powy�ej najni�szych poł�cze	
kielichowych, 

• dzi�ki falistej powierzchni zewn�trznej - rura współpracuj�ca z gruntem w zmiennych warunkach 
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierównomiernych obci��e	 od gruntu bez utraty 
szczelno�ci, 

• �rednica wewn�trzna rury 400 mm,  

• z uwagi na utrudnienie dost�pu dla sprz�tu eksploatacyjnego nie zalecana jest �rednica 
wewn�trzna rury mniejsza ni� 400 mm, a �wiatło studzienki na całej wysoko�ci studzienki nie 
powinno by
 mniejsze ni� 400 mm (otwór włazu, rury teleskopowej), 

• mo�liwo�
 regulacji wysoko�ci studzienki poprzez przyci�cie rury co 8 cm, 

• mo�liwo�
 podł�czenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoc� wkładek „in situ”  o 
�rednicach DN110 i DN160.  

Kineta 
• kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metod� wtrysku (niedopuszczalne 

ł�czenie elementów profilu hydraulicznego z elementów); 

• specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha poł�czeniowego kinety ułatwiaj�ca monta� rury 
wznosz�cej karbowanej (zredukowanie siły wcisku przy monta�u do 50%); 

• dno kinet płaskie umo�liwiaj�ce łatwe usytuowanie na dnie wykopu;  

• potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwało�
 przy poziomie wody gruntowej – 
5 metrów; 

• �ebrowanie powierzchni bocznej kinet zwi�kszaj�ce sztywno�
 oraz odporno�
 na wypór przez 
wody gruntowe; 

• z jednym dopływem prawym lub lewym, dopływy pod k�tem 90 stopni, umo�liwiaj�ce skrócenie 
długo�ci przykanalików i optymalizacj� ich zabudowy, 

• kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanałami dopływowymi bocznymi o 30 mm 
powy�ej dna kanału głównego;  

• kinety wyposa�one w zintegrowane kró
ce kielichowe poł�czeniowe dla rur po stronie dopływów 
i odpływu; 

• nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umo�liwiaj�ce zmian�
kierunku kanalizacji o dowolny k�t; 



22

• dzi�ki temu zmiana kierunku nast�puje w kinecie przepływowej, co ułatwia eksploatacj�
(niedopuszczalne wykonanie załama	 30, 45, 60 st. z zastosowaniem kształtek; 

• w kró
cach kinet do poł�czenia rur gładko�ciennych uszczelki z pier�cieniem tworzywowym 
usztywniaj�cym; 

• kinety z wysokosprawn�, potwierdzon� testami hydraulik�, co ogranicza powstawanie zatorów, 
zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug;  

• ułatwiaj� przeprowadzenie czynno�ci eksploatacyjnych oraz ograniczaj� ich cz�stotliwo�
.  
Rury teleskopowe 

• odporne na obci��enia dynamiczne od ruchu  (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem 
spienionym),  

• poł�czenie rury teleskopowej z włazem rozł�czne - na zaczepy – konstrukcja wpływaj�ca na 
trwało�
 rozwi�zania, odporne na obci��enia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury 
oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne 
poł�czenie termokurczliwe, �rubowe lub wciskowe łatwe do zniszczenia na skutek obci��e	
dynamicznych i zmian temperaturowych), 

• rury teleskopowe  o długo�ci ≥ 375 mm lub 750  ÷ 1000 mm dostosowane do ró�nych grubo�ci 
konstrukcji drogi umo�liwiaj�ce dokładne ustalenie wysoko�ci studzienki, wyrównanie poziomu 
włazu z nawierzchni�.  

Zwie
czenie 

• zwie	czenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji „pływaj�cej” – 
powi�zane z konstrukcj� drogi, nie przenosz�ce obci��e	 na trzon studzienki i jej podł�czenia;  

• włazy wykonane z �eliwa szarego; 

• włazy nie wentylowane – ograniczaj�ce wydostawanie na zewn�trz oparów z kanalizacji oraz 
zabezpieczaj�ce przedostawanie si� do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszcze	 z 
nawierzchni;  

• włazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadaj�ce certyfikat jednostki certyfikuj�cej; 

• pozostałe elementy zwie	cze	 posiadaj�ce dopuszczenie do stosowania w in�ynierii 
komunikacyjnej (aprobata IBDiM). 

5.4.3.Próba szczelno�ci 
Po uło�eniu min ok. 50m odcinka przewodów nale�y przeprowadzi
 prób� szczelno�ci.  
Zaleca si� przeprowadzenie próby szczelno�ci osobno dla przewodów i osobno dla studzienek rewizyjnych 
wykonanych z betonu. Przewód w czasie próby musi by
 ustabilizowany przez wykonanie obsypki i 
przynajmniej cz��ciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch rury z pozostawionymi widocznymi 
miejscami poł�cze	 rur. Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu musz� by
 na okres próby 
zakorkowane i zabezpieczone podparciem. 
Urz�dzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów, musz� by
 wyposa�one w kró
ce z 
zaworami dla: 

� doprowadzenia wody, 
� odpowietrzenia i opró�nienia ruroci�gu z wody po próbie, 
� przył�czenia urz�dzenia pomiarowego. 

Wod� do przewodu kanalizacyjnego podlegaj�cego próbie nale�y doprowadzi
 ze zbiornika otwartego na 
powierzchni terenu - grawitacyjnie. 

Uwaga: W �adnym wypadku nie wolno dokonywa
 bezpo�redniego poł�czenia wlotu do kanału z 
przewodem ci�nieniowym dostarczanej wody. Napełnienie przewodu przeprowadza si� powoli ze studzienki 
od dołu kanału. 

Odpowietrzenie kanału nale�y wykona
 w najwy�szym jego punkcie. Czas napełnienia odcinka przewodu 
nie powinien by
 krótszy od jednej godziny dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. Do 
pomiaru ci�nienia u�ywa
 rurki pionowej prze�roczystej albo innego urz�dzenia do pomiaru ci�nienia. 
Ruroci�gi z rur kanalizacyjnych z PVC , PE RC  podda
 próbie ci�nienia o warto�ci min 5,0 m.s.w. Ci�nienie 
mo�e by
 mniejsze o ile wynika to z zagł�bienia przewodu oraz studzienek po�rednich na trasie przewodu. 
Badany przewód kanałowy powinien przed prób� pozostawa
 przez jedn� godzin� całkowicie napełniony. 
Czas trwania próby powinien wynosi
 15 minut. Na zł�czach kielichowych nie powinny ukazywa
 si� krople 
wody. Ruroci�g uwa�a si� za szczelny, kiedy dopełniana ilo�
 wody w ruroci�gu w czasie trwania próby (15 

min.) nie wynosi wi�cej ni� 0,02 dm
3
/m

2
 powierzchni rury. 

W wypadku nieszczelnego zł�cza kielichowego rury, nale�y je wymieni
, a prób� szczelno�ci powtórzy
. Po 
sprawdzeniu zł�czy na szczelno�
, zł�cza zabezpiecza si� obsypk� z piasku z odpowiednim jej 
zag�szczeniem.  
Wod� do próby szczelno�ci pobra
 z istniej�cego wodoci�gu w m. Mateuszewo po wcze�niejszym 
uzgodnieniu z PWiK w �remie . 
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5.5. Odtworzenie  nawierzchni
Kolektor budowany jest cz��ciowo w  istniej�cych drogach o nawierzchni utwardzonej – przej�cia 
poprzeczne – zaprojektowane bezwykopowo przewiertem sterowanym zgodnie z Decyzj� Burmistrza 
Gminy �rem Decyzja nr. 104 , jednak�e w przypadku naruszenia istniej�cej nawierzchni asfaltowej  
zachodzi konieczno�	 odtwarzania nawierzchni.  
Odtworzenie nawierzchni nale�y wykona
 zgodnie z zał�czonym przekrojem  : 

� zniszczon� podbudow� , warstw� bitumiczn� nawierzchni i pasa drogowego przywróci
 do stanu 
pierwotnego 

� uło�y
 dywanik bitumiczny grubo�ci min. 5cm na całej szeroko�ci nawierzchni bez zł�cza 
podłu�nego 

� dywanik bitumiczny nale�y zabezpieczy
 przed przenoszeniem sp�ka	 z warstw ni�szych poprzez 
zastosowanie siatki wzmacniaj�cej szer. min 0,8m o no�no�ci min. 50kN/m 

� konstrukcja uzupełnienia powinna by
 dostosowana do kategorii ruchu KR3 na podbudowie 
betonowej 

� odtworzenia nawierzchni nale�y wykona
 z nowych materiałów  
� po uło�eniu kan. sanit. i odtworzeniu w wykopie konstrukcji jezdni a przed uło�eniem w/w nakładki 

bitumicznej na całej szeroko�ci nawierzchni nale�y wyrówna
 profil drogi 
� warstwy podło�a usuni�te w celu uło�enia  kanalizacji sanitarnej nale�y odtworzy
 przy u�yciu 

materiałów o składzie zbli�onym do poprzednio usuni�tych i odpowiednio zag��ci
 . Grunt w 
wykopie w jezdni oraz w jej bezpo�rednim s�siedztwie –do 1,0m nale�y wymieni
 . Zag�szcza

grunt w wykopie warstwami 20-30cm do wska�nika zag�szczenia  W= 0,98-1,0 

� po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy ( w tym chodniki , pobocze , rów przydro�ny ) nale�y 
przywróci
 do stanu poprzedniego wymieniaj�c uszkodzone elementy na nowe  

� w zwi�zku z uło�eniem nakładki nale�y dostosowa
 wysoko�ciowo  urz�dzenia  infrastruktury 
komunikacyjnej ( zjazdy , skrzy�owania , chodniki ) i techniczne ( kratki �ciekowe , istniej�ce 
studzienki kanalizacji deszczowej itp.) 

� po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej nale�y oczy�ci
 istniej�c� kanalizacj� deszczow� znajduj�c�
si� w pasach drogowych w rejonie prowadzonych prac lub na drogach zanieczyszczonych przez 
sprz�t Wykonawcy nie wyst�puje . 

Przy budowie kanałów  w drogach  nieutwardzonych, nale�y doprowadzi
 nawierzchni� do stanu 
pierwotnego oraz wzmocni
 teren po robotach w ramach wykopu  od góry 30cm warstw�  tłucznia  
stabilizowanego mechanicznie  na szeroko�ci wykopu  lub  
teren po robotach realizowanych wykopem  nale�y odtworzy	 i umocni	 tłuczniem kamiennym : 

� Warstwa dolna o grubo�ci 20cm z kruszywa sortowanego o frakcji 31,5 -63mm  
� Zaklinowanego warstw� tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm i grubo�ci warstwy 10cm  

stabilizowanego mechanicznie. 

5.6. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalików nale�y przestrzega
 nast�puj�cych zasad : 

� trasa przykanalika powinna by
 prosta, bez załama	 w planie i pionie 
� minimalna �rednica przewodów przykanalika powinna wynosi
 160 mm  
� wł�czenie przykanalika do kanału mo�e by
 wykonane za po�rednictwem studzienki rewizyjnej,  lub 

trójnika  nabudowanego na kanale  na kanale ulicznym , przykanaliki z rur spustowych mog� by

wł�czone do kanału za po�rednictwem odgał�zienie pod k�tem 45

o

� spadki przykanalików powinny wynosi
  min. 1,0% dla �rednic 160 mm ( wyj�tkowo 0,6%o) 
� kierunek trasy przykanalika powinien by
 zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego 
� wł�czenie przykanalika do kanału powinno by
 wykonane pod k�tem min. 45

o
,max 90

o
 ( optymalny 

60
o
) 

� wł�czenie przykanalik do kanału poprzez studzienk� poł�czeniow� nale�y dokonywa
 tak, aby 
wysoko�
 spadku przykanalika nad  półk�  kinety   studzienki wynosiła max. 100 cm , w przypadku 
przekroczenia 100cm nale�y wykona
 podł�czenie przykanalika  stosuj�c fajk� po zewn�trznej 
obrysie  studzienki .  

5.7. Przepompownie  �cieków .
Zbiorniki �elbetowe przepompowni �cieków  wraz z kompletnym oprzyrz�dowaniem oraz szaf� zasilaj�co-
sterownicz�  dostarczany jest w cało�ci na plac budowy przez producenta . Szafy zasilaj�co – sterownicze 
nale�y  wykona	 wg. dokumentacji opracowanej przez PWiK z uwagi na zapewnienie mo�liwo�ci 
podł�czenia przepompowni do systemu monitoringu LOCROIX który jest wdra�any w PWiK �rem  . 
W projekcie zastosowano : 

Pompownia ze zbiornikiem mokrym Φ1,5/1,8m,  PPma1   o parametrach pracy : 
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- Q =4,32 l/s 
- H = 26,40 m sł.H2O
- Ns = 5,50kW

. Wewn�trz zbiornik ma zainstalowane dwie pompy zatapialne 
np. :  

� SULZER PIRANHA PE55/2-E-50Hz

Pompownia ze zbiornikiem mokrym Φ1,5/1,8m,  PPma2   o parametrach pracy : 
o parametrach pracy  : 

- Q =5,14 l/s 
- H = 52,93 m sł.H2O
- Ns = 11kW

Wewn�trz zbiornik ma zainstalowane dwie pompy zatapialne np. 
:  

� SULZER PIRANHA PE110/2-E-50Hz

Ze wzgl�du na unifikacj�  pomp eksploatowanych aktualnie przez u�ytkownika przepompowni  - 
Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji w �remie  –  Zamawiaj�cy wnosi o pozyskanie bli�szych 
informacji na ten temat u w/w u�ytkownika przed dokonaniem zakupu przepompowni  ( dotyczy 
unifikacji pomp oraz wyposa�enia) . 
Przepompownie �cieków  s�  obiektami  gotowymi , prefabrykowanymi wyposa�onymi zgodnie z �yczeniem 
Inwestora Zbiorniki przepompowni  s�  w planie  okr�głe o �rednicy wew. D=1,5/1,8m wykonanymi z 
elementów prefabrykowanych z betonu C35/45 ł�czonych na uszczelki odporne na agresywne działanie 
�cieków , o wysoko�ci  zgodniej z dokumentacj�  , z przygotowanymi otworami technologicznymi . Pod 
zbiornik przepompowni PPma1 i PPma2  wykona
 podło�e z bet. chudego  C30  gr. 20cm . Na czas 
osadzenia przepompowni wykop nale�y zabezpieczy
 .  Dopuszcza si� wykonanie przepompowni jako 
zbiorników zapuszczanych z no�em tn�cym przy czym nale�y pami�ta
 o szczelno�ci dna . Zbiornik 
pompowni składa si� z trzech podstawowych segmentów : dna zbiornika ze skosami antysedymentacyjnymi 
, rury studziennej , płyty pokrywowej z wbudowanym włazem eksploatacyjno- monta�owym . Segmenty 
zbiornika ł�czone s� za pomoc� klejów epoksydowych lub uszczelek odpornych na agresywne działanie 
�cieków. Posadowienia przepompowni dokona
 zgodnie z dostarczon� instrukcj� przez producenta 
przepompowni . 
Wewn�trz zbiornik ma zainstalowane dwie pompy zatapialne pracuj�ce przemiennie o wydajno�ci równej 
maksymalnej projektowanej wydajno�ci przepompowni. 
Zastosowane w przepompowniach pompy winny charakteryzowa	  si� uniwersalnym zaczepem, 
który przy zachowaniu odpowiedniej �rednicy zapewnia szybki i bezpieczny monta� pomp 
zamiennych w miejsce dotychczas eksploatowanych pomp bez konieczno�ci wykonywania 
dodatkowych prac monta�owych, wymiany ruroci�gów, armatury itp. 
Pompy poł�czone s� z ruroci�giem tłocznym za pomoc� stopy sprz�gaj�cej. Ka�da z pomp opuszczana jest 
do zbiornika po prowadnicach i automatycznie ł�czy si� z kolanem sprz�gaj�cym , co umo�liwia 
zainstalowanie jej bez konieczno�ci wchodzenia do zbiornika. Zastosowane urz�dzenia (zgodnie z zapisami 
PN/EN 12050-1) w obr�bie przepompowni powinny eliminowa
 gospodark� skratkami, tzn.  podnosi
 �cieki 
razem ze wszystkimi cz��ciami stałymi, jakie s� zwykle zawarte w �ciekach bytowo-gospodarczych. W 
przypadku doboru pomp innych ni� w dokumentacji do oblicze
 sprawdzaj�cych nale�y dostarczy	
profile – rys. nr. 6 , 7 , 8 , 9 ,10. 
Na ruroci�gu tłocznym ka�dej z pomp zainstalowane s� zawory zwrotne  kulowe zapobiegaj�ce wstecznemu 

przepływowi pompowanych �cieków , króciec spustowy z  zaworem Φ50mm oraz  zasuwy odcinaj�ce 
umo�liwiaj�ce zamkni�cie przepływu (zasuwy odcinaj�ce zaprojektowano poza zbiornikiem   przepompowni 
w zabudowie doziemnej). Do armatury w przepompowni musi by
 umo�liwiony dost�p personelu ( pomost 
roboczy ze stali nierdzewnej ). 
 Praca pomp jest przemienna, sterowana przez automatyczny układ elektryczny zamontowany w szafie 
sterowniczej ogrzewanej . Sygnały steruj�ce prac� pomp wychodz� z sygnalizatora poziomów oraz sondy 
hydrostatycznej  . 
Przy napływie �cieków do poziomu „alarm” sygnalizator  informuje U�ytkownika o przekroczeniu poziomu 
alarmowego np. /awarii pomp / za pomoc� sygnału �wietlnego , d�wi�kowego oraz drog� GSM na komórk� , 
docelowo za pomoc� GPRS-u na komórk� i centralny komputer ( przesył drog� teletransmisji informacji o 
stanach pracy przepompowni , stanach alarmowych , o czasie pracy pomp ).Zastosowany system 
sterowania musi dawa
 mo�liwo�
 podł�czenia do systemu monitoringu LOCROIX który jest wdra�any w 
PWiK �rem . 
Zbiornik pompowni powinien by
 wyposa�ony w drabin� lub klamry złazowe oraz pomost obsługowy ze stali 
nierdzewnej  OH18N9. Ponadto U�ytkownik pompowni winien posiada
 na stanie  zestaw wyci�gowy 
przeno�ny ZWP-1300 do mechanicznej wentylacji zbiornika w przypadku konieczno�ci zaj�cia do niego oraz  
�uraw dobrany do ci��aru pomp ,  montowany do płyty górnej lub do odr�bnego fundamentu pokrywaj�cy 
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swym zasi�giem właz eksploatacyjno monta�owy ,  słu��cy do demonta� obu pomp. Instalacje wew. 
pompowni , konstrukcje , elementy stalowe , ruroci�gi technologiczne wykonane s� ze stali nierdzewnej min. 
OH18N9. Szafa sterownicza wyposa�ona zostanie w gniazdo zasilaj�ce 240 , 400 i  24V, liczniki czasu 
pracy pomp , gniazdo do podł�czenia agregatu pr�dotwórczego  oraz przeł�cznik agregat / sie
  jak równie�
w szafce winny zosta
 zamontowane przeka�niki od przepływomierzy elektromagnetycznych  
zamontowanych na ruroci�gach tłocznych w komorach KP1 i KP2 ..  
Przepompownia musi  spełnia
 warunki okre�lone w PN/EN-12050-1: „Przepompownie �cieków w 
budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawieraj�ce fekalia” oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do 
przepompowni �cieków(…), potwierdzone stosownymi certyfikatami niezale�nej instytucji certyfikuj�cej! 
Wewn�trz zbiornik ma zainstalowane dwie pompy zatapialne o parametrach zgodnych z projektem . W 
projekcie zaprojektowano 2 przepompownie �cieków  o parametrach pracy podanych powy�ej . 
Przykładowo dla celów projektowych i zamkni�ci kosztorysu  dobrano przepompownie w oparciu o  pompy  
ABS –PIRANHA.   
Z uwagi na unifikacj� U�ytkownik dopuszcza pompy HERBORNER-a , ABS , FLYGT lub równowa�ne – 
Warunki techniczne . 

5.8. Izolacje
Kr�gi betonowe i �elbetowe  prefabrykowane u�yte do budowy kanalizacji  z betony min. C35/45 , W≥10 nie 
wymagaj� dodatkowego zabezpieczenia  przed korozj�  .  

6.0. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 

6.1. Wymagania ogólne 
Do obowi�zków Wykonawcy  nale�y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez In�yniera 
programu zapewnienia jako�ci (PZJ) , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót , 
mo�liwo�ci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj�
projektow� i SST. 
Program zapewnienia jako�ci winien zawiera
 : 

�    organizacj� wykonania robót  , w   terminie  umownym i sposób prowadzenia robót , 
� organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , 
� plan bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia , 
� wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne , 
� wykaz osób odpowiedzialny za jako�
 i terminowo�
 wykonania poszczególnych elementów robót , 
� system ( sposób i procedur� ) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót , 
� wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium któremu Wykonawca 

zamierza zleci
 prowadzenie bada	) , 
� sposób oraz form� gromadzenia wyników bada	 laboratoryjnych , zapis pomiarów , a tak�e 

wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym , proponowany sposób i 
form� przekazywania tych informacji In�ynierowi , 

� wykaz maszyn i urz�dze	 stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa�enie w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo – kontrolne , 

Kontrola zwi�zana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej  powinna by
 prowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymaganiami normy  PN 92/B- 10735. 
Wyniki przeprowadzonych bada	 nale�y uzna
 za dodatnie, je�eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Je�li którekolwiek z wymaga	 nie zostało spełnione, nale�y dan� faz� robót uzna
 za 
niezgodn� z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi
 badania ponownie. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako�ci robót i stosowanych materiałów . 
Wykonawca ma obowi�zek prowadzenia stałej i systematycznej kontroli, której celem jest sprawdzenie 
zgodno�ci wykonanych czynno�ci z dokumentacj� projektow� i obowi�zuj�cymi aktami prawnymi. Wyniki 
bada	 powinny by
 wpisywane do dziennika budowy. 
Celem kontroli robót jest tak�e takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�
 zało�on�
jako�
 robót. 
Wykonawca dostarczy In�ynierowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy 
posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm 
okre�laj�cych procedury bada	. 
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada	 materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3.Certyfikaty i deklaracje 
In�ynier mo�e dopu�ci
 do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 
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1/certyfikat na znak bezpiecze	stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�
 z kryteriami technicznymi 
okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
2/deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:  

� Polsk� Norm�
�  Aprobat� Techniczn� w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli 

nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt 1 i które spełniaj� wymogi SST. 

6.4. Dokumenty budowy 
Dokumentami budowy s�: 

- dziennik budowy, 
- rejestr obmiarów, 
- pozostałe dokumenty budowy. 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego  
i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko	ca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialno�
 za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy nale�y dokonywa
 na bie��co i musz� dotyczy
 przebiegu robót, stanu 
bezpiecze	stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Ka�dy zapis w dzienniku budowy musi by
 opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy musz� by

czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
 Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty nale�y oznacza
 kolejnymi numerami 
zał�cznika i opatrzy
 dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera. 
 Do dziennika budowy nale�y wpisywa
 w szczególno�ci:  

- dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez In�yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
- terminy rozpocz�cia i zako	czenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 
- uwagi i polecenia In�yniera, 
- daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno�
 rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotycz�ce-sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dat� i zmiany wprowadzone w ramach N.A. 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one In�ynierowi 
do ustosunkowania si�. 
Decyzje In�yniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub 
zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In�yniera do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak 
stron� umowy i nie ma uprawnie	 do wydawania polece	 Wykonawcy robót. 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych w kosztorysie 
i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 Do dokumentów budowy zalicza si� równie� nast�puj�ce dokumenty: 

- pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustale	, 
- korespondencj� na budowie. 
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Dokumenty budowy musz� by
 przechowywane na terenie budowy w - miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy musz� by
 zawsze dost�pne dla In�yniera i przedstawiane do wgl�du na 
�yczenie Zamawiaj�cego. 

6.5.Zakres kontroli jako�ci 
 Kontrola jako�ci robót powinna obejmowa
 nast�puj�ce badania: 

- zgodno�
 z dokumentacj� projektow�, 
- badania wykopów otwartych - obejmuj� badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 

wykopów przed zalaniem wod� z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpiecze	stwa 
pracy, sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

- badania podło�a naturalnego; przeprowadza si� dla stwierdzenia czy grunt podło�a stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturaln� wilgotno�
, nie został podebrany, jest zgodny z 
okre�lonymi warunkami w dokumentacji projektowej, 

- badania zasypu przewodu sprowadza si� do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu 
do powierzchni terenu, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu nale�y wykona
 przez pomiar jego wysoko�ci nad wierzchem 
rury, zbadanie dotykiem sypko�ci materiału u�ytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar 
nale�y wykona
 z dokładno�ci� do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie wi�cej ni� 50,0 m, 

- badania nasypu stałego sprowadza si� do sprawdzenia zag�szczenia gruntu nasypowego , 
- badania podło�a wzmocnionego przeprowadza si� przez ogl�dziny zewn�trzne i obmiar, przy czym 

grubo�
 podło�a nale�y wykona
 w trzech wybranych miejscach z dokładno�ci� do 1 cm. Badanie 
to obejmuje ponadto usytuowanie podło�a w planie, rz�dne podło�a i gł�boko�
 uło�enia podło�a, 

- badania materiałów u�ytych do budowy kanalizacji nast�puje przez porównanie ich cech  
z wymaganiami okre�lonymi w dokumentacji projektowej w tym na podstawie dokumentów 
okre�laj�cych jako�
 wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub bezpo�rednio na budowie przez ogl�dziny zewn�trzne lub przez 
odpowiednie badania specjalistyczne, 

- badania szczelno�ci odcinka przewodu na eksfiltracj�; podczas próby nale�y prowadzi
 kontrol�
szczelno�ci zł�czy i �cian przewodu, 

- badania szczelno�ci na infiltracj�; w czasie trwania próby nale�y prowadzi
 obserwacj�  
i robi
 odczyty co 30minut poło�enia zwierciadła wody gruntowej na zewn�trz i w kinecie 
poszczególnych studzienek. 

- badania szczelno�ci odcinka przewodu ruroci�gu tłocznego  podczas próby , nale�y prowadzi

kontrol� szczelno�ci zł�czy. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót okre�la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu In�yniera o obmierzanych 
robotach i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru nale�y wpisywa
 do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w przedmiarze robót nie 
zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko	czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg 
instrukcji In�yniera na pi�mie. 
 Obmiar zako	czonych robót nale�y przeprowadza
 z cz�sto�ci� ustalon� w harmonogramie, lub w 
innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc� i In�yniera. 

7.2.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary przeprowadza
 przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e w 
przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza
 w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu 
przeprowadza
 przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywa
 w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
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8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Odbiór robót nale�y dokona
 zgodnie z „ Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 
– Monta�owych t.II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe „ oraz  „ Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Ruroci�gów z Tworzyw Sztucznych „ 
    Po wykonaniu poszczególnych etapów prac oraz na zako	czenie nale�y dokona
 komisyjnych 
odbiorów odpowiednio cz�stkowych i ko	cowego. W skład komisji powinni wchodzi
 In�ynier kontraktu, 
kierownik budowy oraz przedstawiciel U�ytkownika.  
Przy odbiorze robót powinny by
 dostarczone nast�puj�ce dokumenty : 

� dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
� dokumentacja uzasadniaj�ca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
� dziennik budowy 
� dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów 
� protokóły cz��ciowych odbiorów robót zanikaj�cych i zakrytych 
� protokóły i za�wiadczenia z dokonanych prób po monta�owych. 
� protokóły pomiarów i bada	
� �wiadectwa jako�ci i dopuszczenia do eksploatacji urz�dze	 i materiałów 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� , ST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania  dały wyniki pozytywne. 

8.2.Odbiór techniczny cz��ciowy 
 Roboty zanikaj�ce i ulegaj�ce zakryciu nale�y podda
 badaniu przy odbiorze technicznym 
cz��ciowym. Badaniu podlegaj�: 

- odchylenie odległo�ci kraw�dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu, które nie powinno 

wynosi
 wi�cej ni� ± 5 cm, 

- odchylenie osi przewodu od wytyczonej, które nie powinno wynosi
 wi�cej ni� ± 2 cm 

- odchylenie grubo�ci warstwy podło�a, które nie powinno przekracza
 ± 3 cm, 

- odchylenie szeroko�ci warstwy podło�a, które nie powinno przekracza
 ± 5 cm, 
- odchylenie rz�dnych uło�onego kolektora od przewidzianego w projekcie, które nie powinno 

przekracza
 ± 1 cm,  
- podło�e naturalne, które musi by
 nienaruszone; w przypadku naruszenia podło�a naturalnego ubytek 

uzupełni
 piaskiem stabilizowanym cementem, 
- podło�e wzmocnione tj. jego grubo�
 i rodzaj, zgodnie z dokumentacj�, 
- materiał ziemny u�yty do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by
 drobny  

i �rednioziarnisty, bez grud i kamieni, 
- wymagany wska�nik zag�szczenia zasypki wykopów,  
- jako�
 poł�cze	 i szczelno�
 kanałów grawitacyjnych i studzienek kanalizacyjnych zgodnie  

z norm� PN-EN 1610,  
- jako�
 wykonanych izolacji. 

Odbiór robót zanikaj�cych powinien by
 dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie korekt  
i poprawek, bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
Długo�
 odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by
 mniejsza od 50,00 m. 

8.3. Odbiór ko
cowy robót 
 Podczas odbioru technicznego ko	cowego nale�y dokona
: 

1. zbadania zgodno�ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacj� geodezyjn�
powykonawcz�, 

2. zbadania protokółu odbioru wyników bada	 stopnia zag�szczenia gruntu zasypki wykopu, 
3. zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych oraz rz�dnych pokryw tych studzienek,  

z dopuszczaln� tolerancj� ± 5 mm, 
4. zbadania protokółów prób szczelno�ci przewodów kanalizacyjnych, 

Przy odbiorze ko	cowym kierownik budowy jest zobowi�zany, zgodnie z Prawem budowlanym, do zło�enia 
o�wiadcze	: 

5. wykonaniu zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budow�, 
6. doprowadzeniu do nale�ytego stanu i porz�dku terenu budowy. 

Po odbiorze ko	cowym, nale�y przedstawi
 komisji wszystkie dokumenty oraz protokóły prób, bada	 i 
odbiorów cz��ciowych.   
Odbiorem obj�te s� poszczególne fazy robót podlegaj�ce zakryciu przed całkowitym zako	czeniem budowy. 
Poza tym mog� to by
 fragmenty robót lub zako	czone elementy budowy, co do których inwestor zgłosił 
zastrze�enia cz��ciowego odbioru. Odbiór ten powinien by
 potwierdzony protokółem Komisji Odbiorczej, z 
podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usuni�cia. Wszystkie atesty i certyfikaty oraz aprobaty 
techniczne dotycz�ce zabudowanych materiałów powinny by
 opatrzone klauzul� opiecz�towan� i 
podpisan� przez Wykonawc� , �e materiał obj�ty  dokumentem został zabudowany na inwestycji p.n.: 
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„ Budowa  kanalizacji sanitarnej z przył�czami , przepompowni �cieków i ruroci�gów tłocznych dla m. 
Mateuszewo gm. �rem wraz z podł�czeniem do istn. ruroci�gu tłocznego Luciny – D�browa .
   
9.0. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Rozliczenie ryczałtowe. 

9.1. Ustalenia ogólne 
W wycenionym przedmiarze robót cena jednostkowa danej pozycji winna uwzgl�dnia
 wszystkie materiały, 
czynno�ci, wymagania i badania niezb�dne do wła�ciwego wykonania i odbioru robót bez wzgl�du na to, czy 
zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot czy te� nie. 

9.2.Cena jednostkowa 
  Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dan� pozycj� w wycenionym przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza mo�liwo�
 ��dania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty obj�te t�
pozycj� kosztorysow�. 
W cenie jednostkowej nale�y uwzgl�dnia
 mi�dzy innymi: 

• robocizn� oraz wszelkie koszty z ni� zwi�zane, 

• warto�
 materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na plac budowy i magazynowania, 

• warto�
 pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz�tu na plac budowy i z 
powrotem, monta� i demonta� na stanowisku pracy itp.), 

• koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia placu budowy, 
koszty usług obcych przedsi�biorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotycz�ce robót, koszty nadzoru 
odpowiednich instytucji, 

• koszty ogólne przedsi�biorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyj�tkiem podatku VAT. 

• Koszty zaj�cia pasa drogowego  

• Koszt wykonania projektu organizacji ruchy na czas budowy  oraz wykonanie organizacji ruchu  

• Koszty obsługi geodezyjnej  

Ceny jednostkowe, o których mowa powy�ej stanowi� podstaw� płatno�ci i winny zosta
 ustalone 
przez Oferenta w wycenionym przedmiarze robót dla ka�dego z elementów rozliczeniowych w przedmiarach 
robót. 
Zgodnie z dokumentacj� projektow� nale�y wykona
 zakres robót wymienionych  w pkt.1.3 niniejszej ST. 
Płatno�
 nale�y przyjmowa
 zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci robót , w oparciu o wyniki  protokołów  i bada	
laboratoryjnych. 
Cena wykonania 1 m kanalizacji obejmuje : 

� roboty przygotowawcze i pomiarowe geodezyjne 
� dostarczenie materiałów 
� wykonanie wykopu wraz z umocnieniem 
� zabezpieczenie urz�dze	 w wykopie i nad wykopem 
� odwodnienie wykopu 
� przygotowanie podło�a wzmocnionego 
� uło�enie rur kanałowych 
� wykonanie studzienek kanalizacyjnych 
� badanie szczelno�ci kanałów oraz ich kamerowanie powykonawcze 
� wł�czenie do istniej�cej kanalizacji 
� zasypanie wykopu warstwami z zag�szczeniem zgodnie z Specyfikacj� Techniczn�
� transport nadmiaru urobku 
� doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym odtworzenie nawierzchni utwardzonej . 
� przeprowadzenie niezb�dnych bada	 laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej. 
� wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów  kanalizacji sanitarnej . 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Polskie Normy 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-81B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpo�rednie budowli - Obliczenia  statyczne 

i projektowanie 
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  i badania przy 

odbiorze. 
5. PN-B-

10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

6. PN-EN-476:2001 Wymagania ogólne dotycz�ce elementów stosowanych w systemach               
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kanalizacji grawitacyjnej. 
7. PN-EN-752-2000 Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. poj�cia ogólne i definicje. instalacje 

pompowe. 
8. PN-EN-

1610:2002 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci�nieniowe 
systemy przewodowe z niezmi�kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. wymagania dotycz�ce rur, kształtek i systemu. 

9. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze . 
10. PN-EN1630:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
11. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 
12. PN-EN 1917              Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego , z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i �elbetowe . 
13. PN-87/H-74486 Stopnie �eliwne do studzienek kontrolnych. 
14. PN-H-74051/02 Włazy kanałowe. ogólne wymagania i badania. Klasa B, C, D. 
15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Beton zwykły. 
16. PN-88/B-06250. Beton zwykły 
17. PN-91/M-34501 Gazoci�gi i instalacje gazownicze. Skrzy�owania gazoci�gów 

z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
18. PN-EN 12050-1                 Przepompownie �cieków  . Zasady budowy i badania  . Przepompownie �cieków 

zawieraj�ce  fekalia . 
19. PN-EN 12050-4                 Przepompownie �cieków . Zawory zwrotne do przepompowni �cieków . 
20. PN-B-06050 Geotechnika  . Roboty ziemne . Wymagania ogólne . 

10.2. Normy Bran�owe 
21. BN-77/8931-12. Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
22. BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.3. Inne dokumenty 
23. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 , Nr. 170 , poz. 1217 z 

2006r.}.   
24. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 55 poz. 251). 
25. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 roku w sprawie 

wprowadzenia  obowi�zku stosowania niektórych Polskich Norm (zmiana Dz. U. Nr 22 poz. 209). 
26. Rozporz�dzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w 

sprawie bezpiecze	stwa i higieny pracy przy spawaniu i ci�ciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259) 55.           
Rozporz�dzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie 
bezpiecze	stwa i higieny pracy przy u�ytkowaniu butli z gazami spr��onymi, skroplonymi i 
rozgoszczonymi pod ci�nieniem (Dz.U. Nr 29!54 poz. 115 z pó�niejszymi zmianami nie dotycz�cymi 
przedmiotu niniejszych warunków}. 

27. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pa�dziernika 1993r. w 
sprawie bezpiecze	stwa i higieny pracy w oczyszczalniach �cieków (Dz. U nr 96/93 poz. 438). 

28. Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze	stwa i higieny pracy (Dz. U nr 129/97 poz. 844, nr 91/02 poz. 811). 

29. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze	stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401). 

30. Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia dnia 2 listopada  1954r. 
w sprawie bezpiecze	stwa i higieny pracy przy spawaniu i ci�ciu metali (Dz. U. nr 51/54 poz. 259). 

31. Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpiecze	stwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano monta�owych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 21 poz. 73). 

32. Rozporz�dzenie Ministra Pracy, Płac i Polityki socjalnej z dnia 8 lutego 1994 roku w sprawie 
wprowadzenia obowi�zku stosowania niektórych Polskich Norm i norm bran�owych, dotycz�cych 
bezpiecze	stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37 poz. 138). 

33. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku). 

34. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku 
w sprawie systemów oceny zgodno�ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

35. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku 
w sprawie okre�lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj�cych istotnego wpływu na spełnianie 
wymaga	 podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej. 

36. Rozporz�dzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 
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w sprawie rodzaju i zakresu opracowa	 geodezyjno - kartograficznych oraz czynno�ci geodezyjnych 
obowi�zuj�cych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

37. Katalog studzienek kanalizacyjnych. 
38. Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Techniczna. Dokumenty okre�laj�ce przedmiot zamówienia na 

roboty budowlane - Izba Projektowania Budowlanego W-wa 2002 50.  
39. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe Arkady 1988r. 
40. Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - Wymagania techniczne COBRTI 

INSTAL W-wa 2003 r. 
41. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r a zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzeniu 

�cieków (Dz.U.Nr72/Ol poz.747). 
42. Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455). 

43. Rozporz�dzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków jakim 
powinny odpowiada
 sieci gazowe (Dz.U. Nr 139/95 poz. 686). 

44. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  ( Dz. U. Nr. 204 poz. 2086 , Nr 283 poz. 2703 
z 2005r. Nr. 163 , poz.1362 i 1364 , Nr . 169 poz.1420 , Nr 172, poz.1440 i 1441 , Nr .179 poz.1486 z 
2006r. , Nr. 104 , poz.708 i 711. 

45. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
okre�lenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
 drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 43199 poz. 430). 

46. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239, Dz.U. Nr 136195 poz. 
670). 

47. Rozporz�dzenie Ministra. Transportu i Gospodarz Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie okre�lenia 
odległo�ci i warunków dopuszczaj�cych usytuowanie drzew lub krzewów, elemernów ochrony 
akustycznej, wykonywania robót ziemnych, budynków lub budowli w s�siedztwie linii  kolejowych 
oraz sposobu urz�dzenia i utrzymywania zasłon od�nie�nych i pasów przeciwpo�arowych (Dz.U. Nr 
47/99 poz. 476). 

48. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska  z dnia 24.lipca 2006r. w sprawie warunków , jakie nale�y spełni

przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz a sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla �rodowiska wodnego . 

Opracował:   

Mgr in�. Jolanta Olejniczak - Olek 
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II. RUROCI�GI TŁOCZNE I PRZYŁ�CZA WODOCI�GOWE DO PRZEPOMPOWNI �CIEKÓW . 

SPIS TRE�CI 

1. WST�P

1.1. Przedmiot specyfikacji . 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji . 

1.3. Zakres robót obj�tych specyfikacj�. 

1.4. Okre�lenia podstawowe . 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót . 

2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne. 

2.2. Rury wodoci�gowe – rury na ruroci�gach tłocznych .  

2.3.  Kształtki na sieci wodoci�gowej i ruroci�gach tłocznych.  

2.4.  Armatura na sieci wodoci�gowej i ruroci�gach tłocznych.  

2.5. Bloki oporowe. 

2.6. Piasek na podsypk� i zasypk� rur. 

2.7. Składowanie. 

2.7.1. Rury z tworzywa. 

2.7.2. Kształtki i armatura wodoci�gowa. 

2.7.3. Kruszywo. 

3. SPRZ�T.

3.1. Sprz�t do robót ziemnych przygotowawczych i wyko	czeniowych.  

3.2. Sprz�t do robót monta�owych. 

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogólne stosowania transportu. 

4.2. Rury na ruroci�gach tłocznych  z tworzywa. 

4.3. Armatura i kształtki wodoci�gowe. 

4.4. Bloki oporowe. 

4.5. Transport mieszanki betonowej. 

4.6. Transport urobku zasypki i kruszywa . 

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

5.3. Roboty ziemne. 

5.3.1. Wymagania podstawowe . 

5.3.2. Odspojenie i transport urobku. 

5.3.3. Odwodnienie wykopów na czas budowy ruroci�gów .  

5.3.4. Podło�e. 

5.3.5. Zasypka i zag�szczenie gruntu. 

5.4. Roboty monta�owe. 

5.4.1. Monta� rur. 

5.4.2. Monta� uzbrojenia sieci wodoci�gowej. 

5.4.3. Zmiana kierunku i odgał�zienia przewodu. 
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5.4.4. Bloki oporowe. 

5.4.5. Próba szczelno�ci. 

5.4.6. Oznakowanie armatury. 

5.5. Odtworzenie nawierzchni. 

5.6. Płukanie i dezynfekcja. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT.

6.1. Zasady kontroli jako�ci robót . 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

6.3. Dokumenty budowy. 

6.4. Zakres kontroli jako�ci. 

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

8.2. Odbiór techniczny cz��ciowy. 

8.3. Odbiór ko	cowy robót. 

9. PODSTAWY PŁATNO�CI.

9.1. Ustalenia ogólne. 

9.2. Cena jednostkowa. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE.

10.1. Polskie Normy. 

10.2. Normy Bran�owe. 

10.3. Inne dokumenty. 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

1.  WST�P 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót p.n. 
„Budowa  kanalizacji sanitarnej z przył�czami , przepompowni �cieków i ruroci�gów tłocznych dla m. 
Mateuszewo gm. �rem wraz z podł�czeniem do istn. ruroci�gu tłocznego Luciny – D�browa .” 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych, stosuje si� przy budowie  ruroci�gów tłocznych . 
Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany, jakim s�

ruroci�gi tłoczne okre�lonych w ustawie [20] wymaga	 podstawowych to jest: 
- bezpiecze	stwa konstrukcji, 
- bezpiecze	stwa po�arowego, 
- bezpiecze	stwa u�ytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochron� �rodowiska. 

1.3. Zakres robót obj�tych specyfikacj�
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce wykonanie i odbiór robót 
zgodnie z pkt. 1.1. takie jak : 
A/ budowa : 

� ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI  PPma1  W MATEUSZEWO   .
a) Ruroci�g tłoczny odc. PPma1 – KR1 .  o ł�cznej długo�ci : 

- Ruroci�g tłoczny z rur  PE100, SDR17 Φ90/5,4mm , PN10 , 
zgrzewanych doczołowo 

L = 1.458,44 m 

- uzbrojony w  komory rewizyjne: KRW1, KRW2, KRW3, KRW4, KRW5, KRW6, KRW7 - 7 
szt. 

- uzbrojony w  komory odpowietrzaj�co-napowietrzaj�ce: KOd1, KOd2 – 2 szt. 

- Komor� pomiarow� KP1 – 1 szt. 

- Zako	czony komor� rozpr��n� KR1 – 1 szt. 

b) Przył�cze wodoci�gowe do przepompowni  PPma1 odc. W5-Hpn1 - 1  szt.  obj�te proj. 
budowy sieci wodoci�gowej z przył�czami dla m. Mateuszewo ,o ł�cznej długo�ci : 

-  Przył�cze wodoci�gowe z rur z rur PE100,SDR17 Φ 90/5,4mm 
,PN10 zgrzewanych doczołowo  

L = 2,08 m 

- Hydrant ppoz. nadziemny DN80   1 Szt. 

� ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI  PPma2 W MATEUSZEWIE   .
a) Ruroci�g tłoczny odc. PPma2-KW1  o ł�cznej długo�ci : 

- Ruroci�g tłoczny z rur  PE100, SDR17 Φ90/5,4mm , PN10 , 
zgrzewanych doczołowo 

L = 71,04 m 

- Ruroci�g tłoczny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                   

PE RC Φ 90/5,4mm ,SDR17, PN10 , zgrzewanych doczołowo 

L = 297,04 m 

- uzbrojony w  komory rewizyjne : KRW8  - 1 szt.  

- uzbrojony w  komory odpowietrzaj�co-napowietrzaj�ce: KOd3 – 1 szt. 

- Komor� pomiarow� KP2 – 1 szt. 

- Zako	czony komor� wł�czeniow�  KW1 – 1 szt. 

b) Przył�cze wodoci�gowe do przepompowni  PPma2 odc. W25-Hpn3 - 1  szt.  o ł�cznej 
długo�ci : 

-  Przył�cze wodoci�gowe z rur PE100,SDR17 Φ 90/5,4mm ,PN10 
zgrzewanych doczołowo 

L = 2,88 m 

- Hydrant ppoz. nadziemny DN80   1 Szt.

Przył�cza wodoci�gowe do przepompowni  obejmuj� swym zasi�giem , podł�czenie do wodoci�gu  
istniej�cego W25-Hpn3  lub projektowanego W5- Hpn1 , wej�cie na teren docelowo przeznaczony pod 
przepompownie �cieków  i ko	cz� si�  hydrantem nadziemnym zlokalizowanym na terenie przepompowni. 
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�cieki ze zlewni m. Mateuszewo   zrzucone  zostan� do istniej�cej zlewni przepompowni PPd1  w D�browie 
poprzez istniej�cy ruroci�g tłoczny oraz istniej�c� infrastruktur� kanalizacyjn� . 

� W zwi�zku ze:
 - zbli�eniem ruroci�gu tłocznego  do istniej�cej nawierzchni asfaltowej ,   
  - w�ski pas drogi gminnej – du�a g�sto�	 uzbrojenia podziemnego w poboczach ,   
 - przej�cia poprzeczne pod istniej�c� droga gminn� o nawierzchni asfaltowej  
  - zbli�enie do istniej�cej drogi gminnej o nawierzchni z płyt drogowych oraz z uwagi na 
              konieczno�	 utrzymania ci�gło�ci  ruchu do Składowiska odpadów w Mateuszewie   
               - Decyzj�  Burmistrza �remu nr. 104 z dnia 13.08.2014r.  

nale�y realizowa	 przewiertem sterowanym z rur PE RC dwuwarstwowych – metod�
bezwykopow� .  

  
B/ monta� kształtek z �eliwa sferoidalnego, 

C/ monta� kształtek  PE100  SDR 17 Φ90/5,4mm  , PN10 ,  

D/ monta� armatury, 

E/ wykonanie bloków oporowych,  

F/ uło�enie ta�my lokalizacyjnej z wkładem metalowym oraz drutu miedzianego , 

G/ oznakowanie armatury.  

1.4. Okre�lenia podstawowe 
W specyfikacji u�yto okre�le	 zgodnych z ustaw� o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym 
odprowadzaniu �cieków z dnia 7.06.2001r (Dz. U. nr 72, poz. 747) z pó�niejszymi zmianami [37], 
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 3 pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodoci�gowych- ruroci�gów tłocznych” Warszawa 2001r. [34] oraz obowi�zuj�cymi Polskimi Normami (pkt. 
10.1.) 

l.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�
 wykonywanych robót oraz za ich zgodno�
 z opracowaniem 
projektem budowlano - wykonawczym, specyfikacj� techniczn�, obowi�zuj�cymi przepisami prawa, normami 
i poleceniami In�yniera Kontraktu – Inspektora Nadzoru  nazywanego dalej In�ynierem . 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�
 za spełnienie wymaga	 ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów w tym 
posiadania atestów , dopuszcze	 i  �wiadectw PZH na zastosowane materiały , armatur� i kształtki do 
budowy przedmiotowej sieci wodoci�gowej niezale�nie  z jakiegokolwiek �ródła zostały zakupione .   
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi�zane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, b�d� formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i rekultywacji  terenu po uko	czeniu robót. 

Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na 
danym obszarze. 
Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji  zastosowano nast�puj�ce materiały. 

2.2. Rury wodoci�gowe – rury na ruroci�gach tłocznych i przył�czach wodoci�gowych  
Materiały stosowane na ruroci�gach tłocznych powinny by
 tak dobrane, aby ich skład a tak�e wzajemne 
oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jako�ci  oraz zmian powoduj�cych obni�enie trwało�ci sieci. 
Stosowa
 rury zgodnie z zaleceniem  ZAT/97-01-001 [10] 
Do budowy sieci wodoci�gowej i ruroci�gów tłocznych  nale�y stosowa
 rury : 
- Ruroci�g tłoczny z rur  PE100, SDR17 Φ90/5,4mm , PN10 , 

zgrzewanych doczołowo 

L = 1.458,44 m 

-  Przył�cze wodoci�gowe z rur z rur PE100,SDR17 Φ 90/5,4mm 
,PN10 zgrzewanych doczołowo  

L = 2,08 m 

- Ruroci�g tłoczny z rur  PE100, SDR17 Φ90/5,4mm , PN10 , 
zgrzewanych doczołowo 

L = 71,04 m 

- Ruroci�g tłoczny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                   

PE RC Φ 90/5,4mm ,SDR17, PN10 , zgrzewanych doczołowo 

L = 297,04 m 
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-  Przył�cze wodoci�gowe z rur PE100,SDR17 Φ 90/5,4mm ,PN10 
zgrzewanych doczołowo 

L = 2,88 m 

ł�czone mi�dzy sob� i z kształtkami PE metod� zgrzewania czołowego lub na elektrozł�cza . 
Do poł�cze	 z kształtkami i armatur� kołnierzow� stosowa
 tulej� kołnierzow� z kołnierzem lu�nym 
stalowym galwanizowanym  odpowiednio   : 

� Tuleja PE100,SDR17  DN 90/80mm z kołnierzem lu�nym stalowym galwanizowanym DN90/80mm 
Wymiary nominalne i dopuszczalne odchyłki rur przyj�
 zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru sieci wodoci�gowych” COBRTI INSTAL zeszycie 3 Warszawa, 2001r [34]. 

Przewody oznaczy
 ta�m� lokalizacyjn� niebiesk� ( wodoci�g ) lub br�zow� ( ruroci�g tłoczny) z 
wkładk� metalow� układan� 0,3 m nad rur� . Drut z ta�my nale�y wyprowadzi
 pod skrzynk� uliczn� do 
zasuw i przymocowa
 do obudowy oraz drutem miedzianym zgodnie z dokumentacj� .  

2.3. Kształtki na sieci wodoci�gowej i ruroci�gach tłocznych 
Na sieci wodoci�gowej i ruroci�gach tłocznych  ze wzgl�du na u�yty materiał przewodów stosowa
 kształtki:  

- 
eliwne sferoidalne  kołnierzowe na ci�nienie minimum 1,0 MPa (10,0 bar) wg PN EN 545 [6],  
- z tworzyw sztucznych PE 100 SDR 17 , PN10;  

Do wykonania sieci i ruroci�gów tłocznych   przewidziano  kształtki  i armatur�  w tym kształtki z PE  zgodnie 
z zestawieniami uj�tymi na rys. nr. 8 , 9 , 9A , 12: 

UWAGI: 
� ZASTOSOWANO  KSZTAŁTKI I ARMATURA  W  W�ZŁACH POŁ�CZENIOWYCH KOŁNIERZOWA Z 
ELIWA 

SFEROIDALNEGO Z  WEW. POWŁOK� EPOKSYDOWAN� ,WYKONAN� METOD�  PROSZKOW�  O GRUBO�CI  
250µm ORAZ ZEWN�TRZN�  POWŁOK� : 

                           - POWŁOKA Z  Zn LUB STOP Zn-Al.(min 130gZn/m2) I  WARSTW� EPOKSYDOWAN� O GRUBO�CI min 70µm  
          ALBO 
                           - WARSW� EPOKSYDOWAN� O GR. min. 250µm 

� CZYSZCZAKI REWIZYJNE Z ZABUDOWANYM FABRYCZNIE ZAWOREM HYDRANTOWYM ZAKO�CZONYM 
SZYBKOZŁ�CZEM STRA
ACKIM ZABEZPIECZONY PRZED KOROZJ�  OD   WEW.  i  ZEW. POWŁOK�
EPOKSYDOW�  

� ZAWORY ODPOWIETRZAJ�CO NAPOWIETRZAJ�CE DO �CIEKÓW ( ODPORNE NA AGRESYWNE DZIAŁANIE 
�CIEKÓW I GAZÓW WYDZIELAJ�CYCH SI� ZE �CIEKÓW ) ZABEZPIECZONY PRZED KOROZJ�  OD   WEW.  i  
ZEW. POWŁOK� EPOKSYDOW�  , DOBRANE DO �REDNICY PRZEWODU TŁOCZNEGO ORAZ ILO�CI 
WYDZIELAJ�CYCH SI� GAZÓW W TYM H2 S, ZAWÓR MUSI BY� ODDZIELONY OD TRÓJNIKA ZASUW� NO
OW�  
Z NO
EM ZE STALI NIERDZEWNEJ  . 

� PRZEPŁYWOMIERZE ELKTROMAGNETYCZNE  
� ZASUWY NO
OWE Z KÓŁKAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ  
� DOPUSZCZA SI� ZASTOSOWANIE ARMATURY RÓWNOWA
NEJ 

Do oznakowania armatury zastosowa
 tabliczki z tworzywa z ruchomymi cyframi zgodnie z norm�  sieci PN-
86/B-09700. 
2.5. Bloki oporowe 
 W w�złach budowanej sieci wodoci�gowej i ruroci�gów tłocznych  przewidziano typowe betonowe 
bloki oporowe typ IC o wymiarach l=0,50 m, h=0,40 m, a=0,20 m, b=0,18 m zgodne z norm� bran�ow� BN-
81/9192-050 [15]. 

2.6. Piasek na podsypk� i zasypk� rur 
 Na podsypk� u�y
 �wiru lub piasku ( grunt rodzimy ). Materiał na podsypk� powinien odpowiada

wymaganiom stosownych norm – [1,2,3,4]. 
Materiał na podsypk� piaskow� powinien zawiera
 nie mniej ni� 90% frakcji przechodz�cej przez sito 5 mm i 
nie wi�cej ni� 10% frakcji przechodz�cej przez sito 0,2 mm oraz o wska�niku zag�szczenia W=0,98 – 1,0. 

2.7. Składowanie 

2.7.1. Rury z tworzywa 
 Rury z tworzywa   PE  i PE RC  o �rednicy Φ 90/5,4 mm  w odcinkach prostych o długo�ci 
monta�owej 6-12 m, mo�na składowa
 na otwartej przestrzeni, układaj�c je w pozycji le��cej jedno - lub 
wielowarstwowo. Ko	ce rur musz� by
 zabezpieczane za�lepkami. Powierzchnia składowania powinna by

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si� wód opadowych. Rury składowa
 na podkładach 
drewnianych o szeroko�ci 10 cm i w odst�pach co najwy�ej 1,0m. Przy składowaniu nale�y stosowa
 si� do 
wymaga	 producenta rur. Rury w trakcie składowania powinny by
 chronione przed bezpo�rednim 
działaniem promieni słonecznych. Dopuszczalny czas składowania rur w magazynach otwartych wynosi 12 
miesi�cy. 
 Wykonawca jest zobowi�zany układa
 rury według asortymentu w sposób zapewniaj�cy stateczno�

stosów oraz umo�liwiaj�cy dost�p do poszczególnych rodzajów rur. 
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2.7.2. Kształtki i armatura wodoci�gowa 
 Kształtki i armatur� wodoci�gow� zgodnie z norm� nale�y przechowywa
 w pomieszczeniach  
zamkni�tych zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powoduj�cymi korozj�. 

2.7.3. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno by
 zlokalizowane jak najbli�ej wykonywanego odcinka  ruroci�gu tłocznego 
lub sieci wodoci�gowej. 
Podło�e składowiska powinno by
 równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczaj�ce 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

3.  SPRZ�T    

 Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�
 wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by
 zgodny z 
ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada
 pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez In�yniera; w przypadku braku ustale	 w takich dokumentach 
sprz�t powinien by
 uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera. Sprz�t ma by
 utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowo�ci do pracy, spełniaj�cy wymagania  zgodne z normami ochrony �rodowiska i przepisami 
dotycz�cymi jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków 
umowy, zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.1. Sprz�t do robót ziemnych przygotowawczych i wyko
czeniowych 
 W zale�no�ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast�puj�cy sprz�t do wykonania robót ziemnych i 
wyko	czeniowych: 

- pił� do ci�cia asfaltu i betonu,  
- skrapiarka do bitumu przewo�na z pomp�, 
- kocioł do przerobu kory nawierzchni asfaltowej oraz gotowania lepiku od 50 do 100 dm3, 
- rozkładarka mas bitumicznych, 
- szczotka mechaniczna, 
- �uraw budowlany samochodowy o no�no�ci do 10 ton, 
- kopark� podsi�biern� 0,25 m3 do 0,40 m3, 
- koparko – ładowark� kołow� 0,60 m3, 
- spychark� kołow� do 100 KM,  
- równiark� samojezdn�, 
- sprz�t do zag�szczania gruntu, a mianowicie: zag�szczark� wibracyjn�, ubijak spalinowy, walec 

wibracyjny, 
- pomp� wirnikow� spalinow� o wydajno�ci do 50 m3/h - do odwodnie	, 
- samochodów samowyładowczych 5 ÷ 10 t 
- samochód samowyładowczy od 10 ÷ 15 t, 
- systemy szalunkowe do umocnienia wykopów np. OWS  Wronki lub alternatywne.  
- Prasa do przewiertów sterowanych  rurami dwuwarstwowymi PE 

3.2. Sprz�t do robót monta�owych 
 W zale�no�ci od potrzeb i przyj�tej technologii robót, Wykonawca zapewni nast�puj�cy sprz�t 
monta�owy: 
              -      samochód dostawczy do 0,9 t, 

- samochód skrzyniowy dostawczy do 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy do 5 t, 
- samochód skrzyniowy dostawczy kryty do 5 t, 
- samochód beczkowóz 4 t, 
- beczkowóz ci�gniony 4000 dm3, 
- przyczep� dłu�ycow� do 10 t, 
- ci�gnik kołowy 37 kW (50 KM), 
- ci�gnik siodłowy z naczep� 16 t, 
- �urawie samochodowe do 4 t,  
- �urawie samojezdne kołowe do 5 t,  
- wci�gark� r�czn� od 3 do 5 t, 
- wci�gark� mechaniczn� z nap�dem elektrycznym do 1,6 t,  
- wyci�g wolnostoj�cy z nap�dem spalinowym 1 t, 



38

- zespół pr�dotwórczy trójfazowy przewo�ny 20 KVA, 
- zgrzewark� do wykonywania zgrzewów czołowych rur o �rednicach 90  mm, 
- zgrzewark� do elektrozł�czy 
- zestaw kluczy maszynowych do �rub M 16 i M20, 
- sprz�t do przeprowadzenia próby szczelno�ci zgodny z norm� PN-B-10725:1997. 

 Sprz�t monta�owy i �rodki transportu musz� by
 w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj�cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Warunki ogólne stosowania transportu 
 Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�
 wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia
 wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e	 na osie i innych parametrów technicznych. �rodki 
transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e	 na osie mog� by
 dopuszczone przez 
In�yniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
 Wykonawca b�dzie usuwa
 na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Rury wodoci�gowe z tworzywa 
 Rury wodoci�gowe z tworzywa PE i PE RC  do budowy sieci wodoci�gowej i ruroci�gów tłocznych  
dostarcza
 na plac budowy w odcinkach prostych zabezpieczonych za�lepkami o długo�ci monta�owej 6 – 
12 m, pakowanych pojedynczo lub w wi�zki. 

Transport rur z tworzyw sztucznych mo�e by
 prowadzony dowolnymi �rodkami transportu, jednak z 
uwagi na specyfik� najlepiej transportem samochodowym.  
Podczas transportu nale�y zachowa
 nast�puj�ce wymagania: 

- przewóz rur mo�e by
 wykonany samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długo�ci, 
- przewóz rur i prace przeładunkowe musz� by
 wykonane w temperaturze powietrza od +5 do +30° 

C, 
- przy transporcie rur nie pakietowanych nale�y je układa
 na podkładach drewnianych szeroko�ci co 

najmniej 10cm i grubo�ci 2,5cm uło�onych prostopadle do osi rur i zabezpieczy
 przed 
zarysowaniem przez podło�enie tektury falistej i desek pod ła	cuchy spinaj�ce �ciany skrzyni 
samochodu, doln� warstw� mo�na zabezpieczy
 przed przesuni�ciem klinami i kołkami 
drewnianymi, 

- na rurach nie wolno przewozi
 innych materiałów, 
- przy pracach przeładunkowych nale�y stosowa
 odpowiednie podno�niki i d�wigi zaopatrzone w 

odpowiednie zawiasy uniemo�liwiaj�ce zaciskanie si� liny na rurach, 
- przy pracach przeładunkowych nale�y stosowa
 liny mi�kkie, 
- niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak równie� ich przetaczanie i wleczenie. 

Niezale�nie od powy�szego podczas transportu i prac przeładunkowych nale�y bezwzgl�dnie stosowa

zalecenia producenta rur. 

4.3. Armatura i kształtki wodoci�gowe  
 Armatur� i kształtki wodoci�gowe mo�na transportowa
 dowolnymi pojazdami przystosowanymi do 
przewozu ładunków. Powinny by
 dostarczane na plac budowy w miar� mo�liwo�ci w opakowaniach (na 
paletach) fabrycznych. Podczas transportu ładunek nale�y zabezpieczy
 przed przesuni�ciem i 
uszkodzeniem. Armatura drobna powinna by
 pakowana w skrzynie lub pojemniki. Sposób i pozycja 
transportu powinny by
 zgodne z zaleceniami producenta. 

4.4. Bloki oporowe 
Transport bloków mo�e odbywa
 si� dowolnymi �rodkami transportu. Bloki mog� by
 układane w pozycji 
pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozło�eniu ładunku wykorzystana była no�no�
 �rodka 
transportu. 
 Ładunek powinien by
 zabezpieczony przed mo�liwo�ci� przesuwania si� w czasie jazdy przez 
maksymalne wyeliminowanie luzów.  Szczeliny  mi�dzy ładunkiem a burtami pojazdu nale�y wypełni

materiałem odpadowym np. stare opony, kawałki drewna itp. 

4.5. Transport mieszanki betonowej  
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca musi zapewni
 takie �rodki transportu, które nie 
spowoduj�: 
        -       segregacji składników, 
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- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- obni�enia temperatury przekraczaj�cej granic� okre�lon� w wymaganiach technologicznych  

oraz zapewni� wła�ciwy czas transportu umo�liwiaj�cy prawidłowe wbudowanie i zag�szczenie mieszanki. 

4.6. Transport urobku zasypki i kruszywa 
 Urobek, zasypk� i kruszywo u�yte na podsypk� mog� by
 transportowane �rodkami dostosowanymi 
do przewozu materiałów masowych. 
 Wykonawca musi zapewni
 �rodki transportowe w ilo�ci gwarantuj�cej ci�gło�
 prac w miar�
post�pu robót. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�
 z dokumentacj� projektow�, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami In�yniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno�
 za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na pi�mie przez In�yniera. 
 Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostan�, je�li wymaga
 tego b�dzie In�ynier, poprawione przez Wykonawc� na własny 
koszt. 
 Polecenia In�yniera b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
Wszystkie roboty nale�y realizowa	 z zachowaniem wymaganych warunków bezpiecze
stwa i 
higieny pracy. W szczególno�ci z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporz�dzeniach [19÷26] 
pkt. 10.3. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przyst�pieniem do prac nale�y: 

� zapozna
 si� z planem sytuacyjno wysoko�ciowym i naniesionymi na nim konturami  
i wymiarami istniej�cych i projektowanych sieci i obiektów oraz profilami  

� z uzgodnieniami    Urz�du Gminy w �remie  , Decyzjami w tym decyzj� o �rodowiskowych 
uwarunkowaniach zgody realizacji inwestycji , Decyzj� Burmistrza �remu  nr.104 , Decyzj�
Powiatowego Zarz�du Dróg  nr. PZD.VII.5434-75d/2014 ,warunkami technicznymi wydanymi przez 
Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w �remie ,Uzgodnieniami z: Nadle�nictwem 
Babki , Ene� , Orange  , WUOZ w Poznaniu  , Uzgodnieniem komisji koordynacyjnej w �remie 

� z warunkami geotechnicznymi w sprawie warunków gruntowych i wodnych  w miejscach 
projektowanych przepompowni i studzienek kanalizacyjnych na trasie kolektorów sanitarnych w m. 
Mateuszewo  Gm. �rem z grudnia 2014 r. 

� przed przyst�pieniem do prac Wykonawca  opracuje projekt oznakowania robót prowadzonych w 
pasie drogowym  drogi gminnej i powiatowej   i zaopiniuje go  przez Komend� Policji w �remie ,  
Urz�d Gminy w �remie  i  przedstawi do Urz�du Gminy w �remie  celem zatwierdzenia zgodnie z 
RMI z dnia 23.09.2003r. Dz.U. Nr. 177 , poz.1729 

Projektowana o� ruroci�gu powinna by
 oznaczona w terenie przez geodet� z uprawnieniami. O� przewodu 
wyznaczy
 w sposób trwały i widoczny, z zało�eniem ci�gów reperów roboczych. 
 Punkty na osi trasy nale�y oznaczy
 za pomoc� drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwo�dziami. Kołki osiowe nale�y wbi
 na ka�dym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co około 30-
50m. Na ka�dym prostym odcinku nale�y utrwali
 co najmniej 3 punkty. Kołki �wiadki wbija si� po obu 
stronach wykopu, tak aby istniała mo�liwo�
 odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 
zabudowanym repery robocze nale�y osadzi
 w �cianach budynków w postaci haków lub bolców. Ci�g 
reperów roboczych nale�y nawi�za
 do reperów sieci pa	stwowej. Przed przyst�pieniem do robót ziemnych 
nale�y wykona
 urz�dzenie odwadniaj�ce, zabezpieczaj�ce wykopy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urz�dzenie odprowadzaj�ce nale�y kontrolowa
 i konserwowa
 przez cały 
czas trwania robót.  
Przed przyst�pieniem do budowy sieci wodoci�gowej i ruroci�gów tłocznych nale�y uzyska	 zgod�
na wbudowanie materiałów   od In�yniera budowy .
Materiały u�yte do budowy sieci  musz� posiada	 aktualne aprobaty i atesty w tym atest PZH. 
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5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Wymagania podstawowe 
 Roboty ziemne nale�y wykonywa
 zgodnie z norm� PN-B-10736 [5] i PN-B-06050 [4]. 
 Wykopy nale�y prowadzi
 zgodnie z organizacj� robót i odwodnieniem na czas budowy 
dostosowanym do aktualnie panuj�cych warunków wodnych na przedmiotowym terenie zaproponowanymi 
przez Wykonawc� i przedło�onymi do zatwierdzenia In�ynierowi wraz z harmonogramem robót. Organizacja 
tych robót musi uwzgl�dnia
 wszystkie warunki, w jakich wykonywane b�d� roboty ziemne.  
Na dzie
 wykoywania bada
 geotechnicznych – wykop był suchy . 
Roboty nale�y prowadzi
 od projektowanej przepompowni �cieków PPma1 w Matuszewie. 
Przepi�cie nowo realizowanej kanalizacji z istniej�cym ruroci�giem tłocznym Luciny – D�browa  
nale�y wykona	 na ko
cu .
Przed przyst�pieniem do wykonywania wykopów nale�y: 

� przygotowa
 i oczy�ci
 teren,  
� urz�dzi
 przejazdy i drogi dojazdowe. 

W pierwszej kolejno�ci nale�y usun�
 górn� warstw� gruntu (humus) i zło�y
 oddzielnie, w miejscu 
wskazanym przez Zamawiaj�cego, w celu ponownego wykorzystania. 
Wykopy powinny by
 wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu: 

� warstwa gruntu o grubo�ci 20 cm poło�ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
by
 usuni�ta bezpo�rednio przed uło�eniem przewodów i posadowieniem obiektów r�cznie, 

� w przypadku przegł�bienia wykopów poni�ej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poni�ej 
projektowanego poziomu posadowienia nale�y porozumie
 si� z In�ynierem celem podj�cia 
odpowiednich decyzji. 

Podczas trwania robót ziemnych nale�y zwróci
 szczególn� uwag� na: 
� bezpieczn� odległo�
 (w pionie i w poziomie) od przewodów wodoci�gowych, kanalizacyjnych, kabli 

energetycznych, telefonicznych itp., 
� w przypadku natrafienia na urz�dzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej b�d� niewypał, 

nale�y miejsce to zabezpieczy
 i natychmiast powiadomi
 In�yniera oraz odpowiednie słu�by i 
instytucje, 

� na gł�boko�ciach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia 
nale�y bezwarunkowo odspoi	 grunt r�cznie, niezale�nie od powy�szego, w czasie u�ycia 
sprz�tu mechanicznego, nale�y prowadzi	 ci�gł� obserwacj� odspajanego gruntu, 

� miejsca gdzie w dokumentacji pokazano zbli�enie projektowanego kanału do istniej�cego 
uzbrojenia nale�y odkopa	 r�cznie istn. uzbrojenie przed przyst�pieniem do realizacji danej 
zlewni i namierzy	 istniej�c� sie	 , w przypadku gdy rz�dne rzeczywiste odbiegaj� od 
przyj�tych w projekcie nale�y skontaktowa	 si� z autorem opracowania . Zmiany zostan�
rozwi�zane w ramach N.A.  

� przy wykonywaniu wykopów umocnionych o �cianach pionowych nale�y stosowa
 elementy 
obudowy według normy PN-B-10736, rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by
 dostosowany do 
wyst�puj�cych warunków, 

� nale�y prowadzi
 ci�gł� kontrol� stanu obudowy, w szczególno�ci rozparcia lub podparcia �cian w 
stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna wystawa
 co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 

� nale�y instalowa
 bezpieczne zej�cia, przestrzega
 usytuowania koparki w odległo�ci, co najmniej 
0,6 m poza klinem odłamu dla ka�dej kategorii gruntu, 

� je�li w czasie prowadzenia robót ujawni� si� warunki kurzawkowe, to nale�y natychmiast 
przerwa	 pogł�bianie wykopu, opanowa	 upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 
kontynuowa	 prace ziemne, 

Nale�y maksymalnie ograniczy
 infiltracj� wód opadowych z powierzchni terenu w grunt w strefach 
wyst�powania iłów poprzez takie działania, jak:  
� niedopuszczanie do wypełniania si� otwartych wykopów fundamentowych wykonanych w iłach 

wodami opadowymi. Gromadz�ce si� ewentualnie wody nale�y natychmiast z wykopów usun�
, aby 
nie dopu�ci
 do rozmakania iłów. Gdyby jednak to nast�piło, nale�y umi�knion� warstw� iłów w dnie 
wykopu usun�
 r�cznie i uzupełni
 do projektowanego poziomu posadowienia chudym betonem.

� maksymalne skrócenie czasu robót fundamentowych w wykopach,
� wypełnianie zamierzonych, czy przypadkowych przegł�bie	 w podło�u pod poziomem posadowienia 

wył�cznie chudym betonem lub dobrze ubitym piaskiem ,
� w miar� mo�liwo�ci przyjmowa
 taki kierunek prowadzenia robót ziemnych, aby mo�liwe było 

grawitacyjne odwodnienie wykopów.
� Woda gruntowa stabilizowała si� w okresie bada	 poni�ej dna wykopów ,
� Wszystkie grunty słabono�ne (namuły, torfy, gytie) zalegaj�ce poni�ej poziomu posadowienia nale�y 

usun�
 i zast�pi
 prawidłowo wykonanym nasypem budowlanym z gruntów niespoistych.  
� obudow� nale�y zakłada
 stopniowo w miar� pogł�biania wykopu, a w czasie zasypki  

i zag�szczania stopniowo rozbiera
, 
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� dno wykopu powinno by
 równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w 
dokumentacji projektowej. 

Szeroko�ci wykopów o �cianach pionowych nale�y przyjmowa
 w zale�no�ci od �rednicy ruroci�gu zgodnie 
z zaleceniami COBRTI INSTAL zeszycie 9 pt. „Warunki techniczne wykonania  i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” Warszawa, sierpie	 2003r [40].  
5.3.2. Odspojenie i transport urobku 
 Rozlu�nienie gruntu odbywa si� r�cznie za pomoc� łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozlu�niony grunt wydobywa si� na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad kraw�dzi� wykopu. 
Nadmiar urobku nale�y zło�y
 w miejsce wybrane przez Zamawiaj�cego i zaakceptowane przez In�yniera. 
 W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zwróci 
szczególn� uwag� na ich dopuszczalne obci��enia eksploatacyjne oraz na zachowanie czysto�ci. 
Wykonawca zastosuje odpowiednie �rodki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez 
opony własnych �rodków transportu lub b�dzie je regularnie oczyszczał. 
 Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz  
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje tak�e ponowny 
załadunek i powrót na miejsce zasypania. 
5.3.3. Odwodnienie wykopów na czas budowy kanałów  
 W okresie realizacji bada
 geotechnicznych wykop pod planowane uzbrojenia był suchy. 
Przy poziomie wody gruntowej powy�ej dna wykopu nale�y zapewni
 odwodnienie wykopu na czas robót, 
natomiast przewód nale�y zabezpieczy
 przed ewentualnym wypłyni�ciem. 
Głównym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej napływaj�cej do niego z 
obydwu stron i od dołu. Wod� odprowadzi
 do studzienek zbiorczych umieszczonych poza obr�bem 
budowli, sk�d odpompowa
 poza zasi�g robót wzgl�dnie grawitacyjnie odprowadzi
 do odbiornika.  
W okresie bada
 geotechnicznych w wykonanych otworach  nie stwierdzono wyst�powania wód 
gruntowych. 

W  przypadku gdy :  
� woda  na  trasie kanału sanitarnego byłaby wod� wyst�puj�c� w warstwach przepuszczalnych :  

piaskach drobnych  , piaskach �rednich  odwodnienie przedmiotowych odcinków nale�y realizowa

za pomoc� igłofiltrów w obsypce �wirowej . 

� W przypadku stwierdzonych przewarstwie	 gruntu w formie piasków lub �wirów ( gdzie  wyst�puje 
woda o charakterze naporowym w warstwach piaszczystych pod�cielaj�cych pokłady glin ) 
odwodnienie w tych warstwach prowadzi
 poprzez zastosowanie typowych zestawów igłofiltrów , 
montowanych za pomoc� wpłukiwanej rury obsadowej �rednicy 0,14m. Igłofiltry wpłukiwa
 w grunt 
po obu stronach, co 1,0m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru nale�y 
przeprowadzi
 prób� pompowania w czasie 6 godzin, celem ustalenia stałego wydatku wody i 
prawidłowo�ci obsypki filtracyjnej.

� W przypadku wyst�powania wody na warstwach  glin i   iłów , wod� usuwa
 bezpo�rednio z wykopu 
ze specjalnych studzienek o Ø 0,5 m. 

� Przy napływie du�ych ilo�ci wody gruntowej, uło�y
 drena� liniowy  z karbowanych rur drenarskich 
tworzywowych ( PVC-u ) o Ø 0,16 m w obsypce z  piasku , �wiru , �wiru grubego o max �rednicy 

zast�pczej Φ32mm .
� Zakres robót odwadniaj�cych nale�y dostosowa	 do rzeczywistych warunków wodnych  w 

trakcie wykonywania robót 
W przypadku wyst�pienia wody gruntowej powy�ej poziomu posadowienia kanału w okresie 
realizacji inwestycji , wykop nale�y bezwzgl�dnie odwodni� . Zaleca si� wówczas wykonanie prac  w 
cyklu dwuzmianowym na wydłu�onym dniu pracy . 
Koszty odwodnienia wykopów przyjmie Wykonawca  ryczałtowo  po zapoznaniu si� z terenem,dokumentacj�

i przy przyj�tej przez siebie  organizacji robót . 

5.3.4. Podło�e 
 Przewody projektowanej sieci wodoci�gowej i ruroci�gów tłocznych posadowi	 na 15cm 

podsypce lub  bezpo�rednio na gruncie rodzimym o ile stanowi� go piaski drobne , piaski �rednie , 
piaski grube , piaski gliniaste   . Podło�e powinno by	 tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na 
nim jedn� czwart� powierzchni obwodu i na zaprojektowanych rz�dnych.  
 Materiał podło�a starannie uło�y
 na dnie wykopu unikaj�c segregacji, roz�cieli
 i za pomoc�
sprz�tu mechanicznego tak , aby warstwa jednorodnej podsypki wynosiła 0,15 m.  
 Rury nale�y nast�pnie równo uło�y
 na podsypce, zwracaj�c szczególn� uwag� na podparcie rur na 
całej długo�ci. W miejscach zł�czy kołnierzowych , zgrzewów doczołowych nale�y wykonywa
 dołki 
monta�owe, dla umo�liwienia poł�czenia  oraz skr�cenia kołnierzy. Kształt i wielko�
 dołka monta�owego 
musi zapewnia
 warunki czysto�ci – nie dostawania si� piasku pomi�dzy kołnierze. Wolny koniec układanej 
rury powinien by
 zabezpieczony odpowiedni� za�lepk�. Zasuwy oraz kolana kołnierzowe ze stopk� pod 
hydranty nale�y ustawia
 na betonowych   blokach podporowych. Bloki  powinny spoczywa	 na gruncie 
rodzimym. Uło�ony odcinek przewodu wymaga ustabilizowania przez wykonanie zasypki ochronnej z 
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piasku 0,5m powy�ej stropu ruroci�gu . Zasypk� nale�y wykonywa
 z zachowaniem dost�pu do dołka 
monta�owego. Dołki monta�owe ulegaj� zasypaniu piaskiem po próbie szczelno�ci zł�cz danego odcinka. 

5.3.5. Zasypka i zag�szczenie gruntu 
 U�yty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien powodowa
 uszkodzenia uło�onego 
przewodu, kształtek i armatury.  

Najpierw trzeba podsypa
 rur� z boków, dobrze ubijaj�c grunt. Po obydwu stronach ruroci�gu nale�y 
uło�y
 materiał ziarnisty tego samego typu w jednorodnych warstwach o grubo�ci nie przekraczaj�cej 0,15 
m, ubitych zgodnie wymaganiami specyfikacji przy u�yciu wibratorów płytowych, zwracaj�c uwag� na to, aby 
pod rur� nie pozostawi
 �adnych pustych miejsc i aby rury nie przemie�ciły si� pod wpływem ró�nicy 
ci�nienia z boku. R�czne ubijanie i podbijanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy nie ma wystarczaj�cego 
miejsca do u�ycia sprz�tu mechanicznego. 
Zasypanie ruroci�gu  przeprowadza si� w trzech etapach: 
Etap I  -wykonanie warstwy ochronnej rury o grubo�ci 0,50 m z   wył�czeniem odcinków na 

zł�czach;  
Etap II -po pozytywnej próbie szczelno�ci zł�czy rur , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

poł�cze	
Etap III -zasyp wykopu gruntem rodzimym o ile stanowi� go grunty sypkie spełniaj�ce parametry 

osypki i daj� si� zag��ci
 do wska�nika W=0,98-1,0 ( istniej�cy pas drogowy ), warstwami 
z jednoczesnym zag�szczeniem i rozbiórk� zabezpieczenia �cian wykopu. 

  
Podczas wykonywania zasypki Wykonawca powinien uwa�a
, aby nie przesun�
 ani nie uszkodzi
 rur. 
Zrzucanie materiału zasypki bezpo�rednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone. 
 Materiałem zasypu w obr�bie strefy niebezpiecznej powinien by
 grunt niespoisty, bez grud  
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub �rednioziarnisty. 
 Aby unikn�
 osiadania gruntu pod drogami zasypk� nale�y zag��ci
 do wska�nika Proctora  W= 
1,0-0,98  . Zgodnie z Decyzj�   Burmistrza �remu nr.104 oraz Decyzj� PZD  nale�y wykona	 badania 
zag�szczenia gruntu dla ka�dego metra zasypki gruntowej licz�c od dna wykopu . Wska�niki 
zag�szczenia  warstw   powinny by	 potwierdzone badaniami  wykonanymi przez laboratorium  
specjalistyczne.  Bardzo wa�ne jest, aby warto�
 zag�szczenia w strefie posadowienia rury (podsypka i 
zasypka na 30cm ponad grzbiet rury) była co najmniej równa warto�ci zag�szczenia zasypki wła�ciwej - 
nigdy nie mniejsza . 

5.4. Roboty monta�owe 

5.4.1. Monta� rur  
Roboty monta�owe mo�na rozpocz�
 po wykonaniu i cz��ciowym odbiorze technicznym wykopu i podło�a.  
Technologia budowy sieci wodoci�gowej i ruroci�gów tłocznych musi gwarantowa
 utrzymanie trasy i 
rz�dnych przewodów. Materiały u�yte do budowy przewodów powinny by
 zgodne z wymaganiami 
specyfikacji. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, nale�y oczy�ci
 od wewn�trz i 
zewn�trz z ziemi oraz sprawdzi
 czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Transport pojedynczych rur do wykopu nale�y wykonywa
 za pomoc� pasów no�nych.  
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Ka�da rura po uło�eniu zgodnie z osi�  
i rz�dnymi powinna �ci�le przylega
 do podło�a na całej swej długo�ci, na co najmniej 1/4 obwodu, 
symetrycznie do jej osi. 
 Dopuszcza si� pod zł�czami   kołnierzowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umo�liwienia 
wła�ciwego wykonania zł�czy. Poszczególne rury nale�y unieruchomi
 poprzez obsypanie ziemi�, z 
pozostawieniem dost�pu do miejsc poł�cze	 przewodów i mocno podbi
 z obu stron, aby rura nie mogła 
zmieni
 swego poło�enia. 
 Odchyłka osi uło�onego przewodu od osi projektowanej nie mo�e przekracza
 0,1 m. Odchylenie 

spadku rury nie powinno przekracza
 ±0,05 m. Odchylenie  spadku nie mo�e spowodowa
 spadku 
przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera. Po zako	czeniu prac monta�owych w danym dniu nale�y 
otwarty koniec uło�onego przewodu zabezpieczy
, przed ewentualnym zamuleniem wod� gruntow� lub 
opadow�, za pomoc�  odpowiedniej, dopasowanej za�lepki.  
 Wa�nym czynnikiem, który ma wpływ na monta� sieci z rur  PE jednowarstwowych i PE RC 
dwuwarstwowych  jest temperatura otoczenia. Rury PE i PE RC maj� du�� rozszerzalno�
 termiczn�, st�d 
nale�y ten fakt uwzgl�dni
 w czasie monta�u. Odcinek mi�dzy w�złami, na którym wykonywane s� zł�cza 
zgrzewane czołowo lub elektrozł�cza  nale�y traktowa
 jak monolit. Oznacza to, �e wydłu�enie lub skurcz 
b�dzie zale�ał od długo�ci mi�dzy w�złami, ró�nicy temperatur i współczynnika rozszerzalno�ci termicznej, 
który dla rur PE100 np.  WAVIN wynosi 1, 3 x 10

-4
 m/mºC. Racjonaln� temperatur� monta�u jest 10ºC. 

Zaleca si� monta� kształtek i armatury po wykonaniu zasypki. Do poł�cze	 rur  PE i PE RC  z 
kształtkami kołnierzowymi i armatur� kołnierzow� stosowa
 tuleje kołnierzowe SDR17 odpowiednio 

- Φ 90/80mm  z kołnierzem stalowym  galwanizowanym Φ 90/80mm. 
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 Po sprawdzeniu prawidłowo�ci uło�enia przewodów i badaniu szczelno�ci nale�y rury zasypa
 do 
takiej wysoko�ci aby znajduj�cy si� nad nim grunt uniemo�liwił spłyni�cie wody po ewentualnym zalaniu 
wykopu. 
 Monta� przewodów powinien by
 wykonywany, zgodnie z wymaganiami norm [10] i [9],  
w zachowaniem warunków ustalonych w instrukcji monta�u producenta rur.  

Przewody oznaczy	 ta�m� lokalizacyjn� niebiesk� lub odpowiednio br�zow�  układan� 0,3 m 
nad rur� z wkładem metalowym .  Drut  poł�czy	 ze skrzynkami do zasuw oraz drutem miedzianym 
zgodnie z cz��ci� rys. projektu . 

5.4.2. Monta� uzbrojenia sieci wodoci�gowej i ruroci�gów tłocznych 
 Na przewodach wodoci�gowych i ruroci�gach tłocznych  nale�y zamontowa
 armatur� o 
minimalnym ci�nieniu nominalnym 1 MPa (10 bar) słu��c� do: 

- regulacji i zamkni�cia przepływu wody,  
- odpowietrzenia sieci , przepłukiwania sieci , dezynfekcji sieci , udra�niania sieci   
- poboru wody na cele przeciwpo�arowe i gospodarcze – hydrant. 
- Udra�niania sieci – czyszczaki rewizyjne  
- Odpowietrzenie sieci –zawory odpowietrzaj�co – napowietrzaj�ce , hydranty 
- Pomiaru ilo�ci – przepływomierze elktromagnetyczne . 

Stosowa
 : 
� zasuwy krótkie , równoprzelotowe z klinem gumowanym – powłoka   EPDM z �eliwa 

sferoidalnego z wew. powłoka epoksydowan� , wykonan� metod� proszkow� o grubo�ci  
250µm  oraz zew. powłok�:  

                           - powłoka z  Zn lub stop  Zn-Al.(min 130gZn/m2) i  warstw� epoksydowan� o grubo�ci  
                             min 70µm  
           albo 
                           - warstw� epoksydowan�  o gr.   min. 250µm 

� zasuwy no�owe z no�em ze stali nierdzewnej  zabudowa mi�dzykołnierzowa ,
� czyszczaki rewizyjne z �eliwa sferoidalnego z wew. i zew. powłoka epoksydowan� , 

wykonan� metod� proszkow� o grubo�ci  250µm  z zabudowanym  fabrycznie  zaworem 
hydrantowym zako	czonym szybkozł�czem  stra�ackim , 

� zawory odpowietrzaj�co – napowietrzaj�ce do �cieków ( odporne na agresywne działanie 
�cieków i gazów wydzielaj�cych si� ze �cieków ) zabezpieczone przed korozj� od wew. i 
zew. powłok� epoksydow�  , dobrane do �rednicy przewodu tłocznego oraz ilo�ci 
wydzielaj�cych si� gazów w tym H2S , zawory musz� by
 oddzielone od trójnika zasuw�
no�ow� z no�em ze stali nierdzewnej . 

� przepływomierze 
� zawory zwrotne kulowe – komora wł�czeniowa
� Montowa
 je w w�złach, na odgał�zieniach przewodów bezpo�rednio w ziemi lub w 

komorach zgodnie z projektem. Zasuwy , czyszczaki rewizyjne , zawory odpowietrzaj�co – 
napowietrzaj�ce , zawory zwrotne kulowe , przepływomierze elektromagnetyczne ustawia

na bloku podporowym lub podporach  . 

 Hydranty  przeciwpo�arowe nadziemne  nale�y zamontowa
 na odgał�zieniach przewodu. 
Odgał�zienia wykona
 stosuj�c trójniki kołnierzowe zgodne z PN 84/H-74101. Hydranty nadziemny 
montowa
 na kolanie  kołnierzowym ze stopk�. Kolana  te posadowi
 na  bloku podporowym umieszczonym 
na nienaruszonym gruncie. Hydrant zamontowa
 na ko	cówce sieci i  nale�y wykorzysta
 go  do 
odpowietrzenia i przepłukania przewodu wodoci�gowego , dezynfekcji sieci .  Jako rozwi�zanie podstawowe 
przyj�to hydrant na odnodze bocznej z zabudowan� dodatkowo zasuw� odcinaj�c� umo�liwiaj�c� demonta�
i monta� hydrantu bez konieczno�ci odł�czenia sieci i jej opró�nienia .Dla zapewnienia odpływu wody z 
odwodnienia hydrantu nale�y hydrant osadzi
 w warstwie drena�owej   ( obsypce) w dolnej cz��ci w obr�bie 
rury opró�niaj�cej . Skrzynki hydrantów i zasuw osadzi
 w blokach betonowych o wymiarze dla pojedynczej 
skrzynki 1,0 x 1,0m  x 25cm  lub obrukowa
 . W przypadku w�złów rozbudowanych proponuje si� wykona

blok betonowy wspólny .  
Wszystkie skrzynki do zasuw nale�y umie�ci
 w blokach betonowych  z bet. C30 lub obrukowa
 w rzucie 
1,0m x 1,0m  . Nale�y oznaczy
 miejsca lokalizacji zasuw i hydrantów za pomoc� tabliczek z domiarami ( 
tabliczki informacyjne z tworzywa z ruchomymi cyframi ) . 

5.4.3. Zmiana kierunku i odgał�zienia przewodu 
 W miejscu zmiany kierunku i na odgał�zieniach przewodu stosowa
 kształtki   �eliwne kołnierzowe z 
zew. i wew. powłok� epoksydow�   o minimalnym ci�nieniu nominalnym 1 MPa (10 bar) lub kształtki z PE  
segmentowe. 
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5.4.4. Bloki oporowe 
Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem, powinny by
 stosowane typowe bloki oporowe typ 
IC wg normy BN-81/9192-050 [15].  Bloki oporowe powinny by
 oparte o nienaruszony grunt. 

5.4.5. Próba szczelno�ci 
Prób� szczelno�ci przewodów wykonanych z rur PE  i PE RC nale�y przeprowadzi
 zgodnie z norm� PN-
EN-805-2002 [7] i opisem w dokumentacji .  Przewód w czasie próby musi by
 ustabilizowany przez 
wykonanie zasypki i przynajmniej cz��ciowego przykrycia minimum 30 cm – 50cm  ponad wierzch rury z 
pozostawionymi widocznymi miejscami poł�cze	 rur, kształtek kołnierzowych i armatury. Wszystkie 
ko	cówki badanego odcinka przewodu musz� by
 uzbrojone w zasuwy a w najwy�szym punkcie hydrant. 
Przewód nale�y napełnia
 wod� od strony ni�ej poło�onego ko	ca badanego odcinka. Jednocze�nie 
przewód musi by
 odpowietrzony  np. przez hydranty. Na czas próby zasuwy musz� by
 zamkni�te.  
Zasuwy do zamykania przewodu na czas próby musz� by
 wyposa�one w kró
ce umo�liwiaj�ce: 

- doprowadzenia wody, 
- odpowietrzenia i opró�nienia ruroci�gu z wody po próbie, 
- przył�czenia urz�dzenia pomiarowego. 

Prób� nale�y przeprowadzi
 w dwóch fazach: wst�pnej i zasadniczej.  
W fazie wst�pnej wykona
 nast�puj�ce czynno�ci: 

- po przepłukaniu i odpowietrzeniu przewodu obni�y
 ci�nienie do poziomu ci�nienia atmosferycznego 
i przez minimum 60 minut pozwoli
 na relaksacj� napr��e	 w ruroci�gu, 

- ruroci�g zabezpieczy
 przed wtórnym zapowietrzeniem,  
- w czasie nie dłu�szym ni� 10 minut podnie�
 ci�nienie do 9 bar, 
- utrzyma
 to ci�nienie przez 30 minut przez dopompowywanie wody, 
- równocze�nie przeprowadzi
 wzrokow� inspekcj� poł�cze	 ruroci�gu, kształtek i armatury, 
- przez okres 1 godziny nie pompowa
 wody, 
- na koniec fazy wst�pnej zmierzy
 ci�nienie w ruroci�gu, którego warto�
 nie mo�e si� obni�y


wi�cej ni� 30%  ci�nienia próbnego = 9 bar tj. do warto�ci � 6,3 bar, 
- gdy spadek ci�nienia jest wi�kszy obni�y
 ci�nienie do atmosferycznego i ustali
 tego przyczyn�, 
- na koniec fazy wst�pnej gwałtownie obni�y
 ci�nienie o �p =10÷15% ci�nienia próbnego tj. do 

warto�ci  8,1÷7,75 bar, przez upuszczenie wody, 
- dokładnie zmierzy
 obj�to�
 upuszczonej wody �V [dm

3
], 

- obliczy
 dopuszczalny ubytek wody �Vmax w [dm
3
] ze wzoru 
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gdzie: Ew  - moduł spr��ysto�ci wody = 2,06 x 10
6
  [kPa], 

      V - obj�to�
 testowanego odcinka [dm
3
], 

      �p - zmierzony spadek ci�nienia w [kPa], 
      D - wewn�trzna �rednica ruroci�gu [m], 
       e - grubo�
 �cianki ruroci�gu [m], 
       ER - moduł Younga materiału rury – dla PE100 w 1,2 x 10

6 
 [kPa],  

 Gdy    �V < �Vmax przej�
 do fazy zasadniczej próby szczelno�ci, która polega na  obserwacji i 
rejestrowaniu przez 30 minut po gwałtownym obni�eniu ci�nienia (o �p =10÷15% ci�nienia próbnego) 
wzrostu ci�nienia w ruroci�gu wywoływanego kurczeniem si� materiału. Prób� nale�y uzna
 za 
pozytywn� gdy obserwowane ci�nienie systematycznie wzrasta.  

5.4.6. Oznakowanie armatury. 
 Armatura sieci wodoci�gowych i ruroci�gów tłocznych powinna by
 oznakowana za pomoc�
jednolitych tabliczek znamionowych tworzywowych z ruchomymi cyframi   wg  normy PN-86/B-09700 [11]. 

5.5. Odtworzenie  nawierzchni 
W zwi�zku z tym, �e sie
 wodoci�gowa i ruroci�gi tłoczne  budowane s�  cz��ciowo  w  istniej�cych drogach 
o nawierzchni utwardzonej - miejsca przej�
 poprzecznych –zaprojektowano bezwykopowo  przewiertem 
sterowanym w rurach ochronnych PE . W przypadku naruszenia nawierzchni zachodzi konieczn�

odtwarzania nawierzchni.  
Odtworzenie nawierzchni nale�y wykona
 zgodnie z zał�czonym przekrojem  : 

� zniszczon� podbudow� , warstw� bitumiczn� nawierzchni i pasa drogowego przywróci
 do stanu 
pierwotnego 

� uło�y
 dywanik bitumiczny grubo�ci min. 5cm na całej szeroko�ci nawierzchni bez zł�cza 
podłu�nego 

� dywanik bitumiczny nale�y zabezpieczy
 przed przenoszeniem sp�ka	 z warstw ni�szych poprzez 
zastosowanie siatki wzmacniaj�cej szer. min 0,8m o no�no�ci min. 50kN/m 
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� konstrukcja uzupełnienia powinna by
 dostosowana do kategorii ruchu KR3 na podbudowie 
betonowej 

� odtworzenia nawierzchni nale�y wykona
 z nowych materiałów  
� po uło�eniu kan. sanit. i odtworzeniu w wykopie konstrukcji jezdni a przed uło�eniem w/w nakładki 

bitumicznej na całej szeroko�ci nawierzchni nale�y wyrówna
 profil drogi 
� warstwy podło�a usuni�te w celu uło�enia  kanalizacji sanitarnej nale�y odtworzy
 przy u�yciu 

materiałów o składzie zbli�onym do poprzednio usuni�tych i odpowiednio zag��ci
 . Grunt w 
wykopie w jezdni oraz w jej bezpo�rednim s�siedztwie –do 1,0m nale�y wymieni
 . Zag�szcza

grunt w wykopie warstwami 20-30cm do wska�nika zag�szczenia  W= 0,98-1,0 

� po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy ( w tym chodniki , pobocze , rów przydro�ny ) nale�y 
przywróci
 do stanu poprzedniego wymieniaj�c uszkodzone elementy na nowe  

� w zwi�zku z uło�eniem nakładki nale�y dostosowa
 wysoko�ciowo  urz�dzenia  infrastruktury 
komunikacyjnej ( zjazdy , skrzy�owania , chodniki ) i techniczne ( kratki �ciekowe , istniej�ce 
studzienki kanalizacji deszczowej itp.) 

� po wybudowaniu ruroci�gów nale�y oczy�ci
 istniej�c� kanalizacj� deszczow� znajduj�c� si� w 
pasach drogowych w rejonie prowadzonych prac lub na drogach zanieczyszczonych przez sprz�t 
Wykonawcy  

Przy budowie sieci wodoci�gowej i ruroci�gów tłocznych  w poboczach oraz  drogach  nieutwardzonych, 
nale�y doprowadzi
 nawierzchni� do stanu pierwotnego oraz wzmocni
 teren po robotach w ramach wykopu  
od góry 30cm warstw�  tłucznia  stabilizowanego mechanicznie  na szeroko�ci wykopu  lub  
teren po robotach realizowanych wykopem  nale�y odtworzy	 i umocni	 tłuczniem kamiennym : 

� Warstwa dolna o grubo�ci 20cm z kruszywa sortowanego o frakcji 31,5 -63mm  
� Zaklinowanego warstw� tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm i grubo�ci warstwy 10cm  

stabilizowanego mechanicznie. 

5.6. Płukanie i dezynfekcja 
Przed oddaniem wybudowanych przewodów wodoci�gowych i ruroci�gów tłocznych do eksploatacji nale�y : 

• przeprowadzi
 płukanie ( sieci wodoci�gowej + ruroci�gów tłocznych ) i dezynfekcj� ( sieci 
wodoci�gowej zgodnie z projektem.  

• Wykona
 badania jako�ci wody ( dotyczy sieci wodoci�gowej ) w celu okre�lenia przydatno�ci do 
eksploatacji . 

Po pozytywnej próbie szczelno�ci i zasypaniu wykopów nale�y wykona
 płukanie ( dotyczy sieci 
wodoci�gowej i ruroci�gów tłocznych ) i dezynfekcj� przewodu ( dotyczy sieci wodoci�gowej) . Wszystkie 
sieci wodoci�gowe  przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaj� : 

• Płukaniu wst�pnemu maj�cemu na celu wypłukanie z przewodu wszystkich zanieczyszcze	
mechanicznych , 

• Dezynfekcji . Przewody wodoci�gowe wody pitnej nale�y podda
 dezynfekcji za pomoc�  roztworu 
podchlorynu sodu . Po zako	czeniu dezynfekcji roztwór nale�y rozcie	czy
 i odprowadzi
 do 
odbiornika ( np. kanalizacji). 

• Płukanie wtórne . Po usuni�ciu wody zawieraj�cej zwi�zki dezynfekuj�ce przewód nale�y podda

ponownie płukaniu  

Wszystkie ruroci�gi tłoczne   przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaj� : 
• Płukaniu wst�pnemu maj�cemu na celu wypłukanie z przewodu wszystkich zanieczyszcze	

mechanicznych . 

Dezynfekcje przewodu przeprowadza si� roztworem podchlorynu sodu w ilo�ci 250 mg/l wody i po 48 
godzinach przewód nale�y podda
 intensywnemu płukaniu z pr�dko�ci� nie mniejsz� ni� 1 m/s .  
Po dokonanej dezynfekcji i przepłukaniu wtórnemu, powinna by
 dokonana analiza bakteriologiczna wody . 
W przypadku negatywnego wyniku badania bakteriologicznego , konieczne jest przeprowadzenie ponownej 
dezynfekcji. Wod� do płukania i dezynfekcji pobiera	 z istniej�cego wodoci�gu w m. Mateuszewo  
Gm. �rem  po wcze�niejszym uzgodnieniu z Przedsi�biorstwem Wodoci�gów i Kanalizacji w �remie 
Sp. z o.o. ul. Parkowa 8 , 63-100 �rem . 
Obliczenie zu�ycia wody na cele płukania i dezynfekcji przeprowadzi
 nale�y nast�puj�co :  

• Zu�ycie wody do próby szczelno�ci . Zakłada si� zu�ycie wody równe 3- krotnej obj�to�ci 
ruroci�gu . Obj�to�
 wody w ruroci�gu oblicza si� wg. wzoru : 

        V= Π r2 l [m3] 
        Gdzie : r-promie	 wewn�trzny rury [m] 
                    l- długo�
 ruroci�gu [m] 
• Zu�ycie wody do płukania wst�pnego ruroci�gu . W celu zapewnienia wypłukania wszystkich 

zanieczyszcze	 mechanicznych , ka�dy odcinek ruroci�gu o dł. ok. 100m powinien posiada
  
całkowicie otwarty hydrant o �rednicy DN 80mm. Zakłada si� , �e przy sieci wodoci�gowej 
wydatkuj�cej wod� równocze�nie na cele bytowo – gospodarcze i przemysłowe oraz przy całkowicie 
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otwartym hydrancie na odc. ok. 100m – wydatek hydrantu DN 80mm wyniesie 5dm3 /s . Przyjmuje 
si� zu�ycie wody do płukania wst�pnego równe 10-krotnej obj�to�ci odcinka ruroci�gu . Przewód 
mo�na uzna
 za dostatecznie wypłukany , je�eli wypływaj�ca z niego woda jest prze�roczysta i 
bezbarwna . 

• Zu�ycie wody do dezynfekcji .Przyjmuje si� zu�ycie wody równe 3- krotnej obj�to�ci odcinka 
ruroci�gu . 

• Zu�ycie wody do płukania wtórnego. Zakłada si� zu�ycie wody równe 2- krotnej obj�to�ci odcinka 
ruroci�gu  

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBOT 

6.1.  Zasady kontroli jako�ci robót 
 Wykonawca ma obowi�zek prowadzenia stałej i systematycznej kontroli, której celem jest 
sprawdzenie zgodno�ci wykonanych czynno�ci z dokumentacj� projektow� i obowi�zuj�cymi aktami 
prawnymi. Wyniki bada	 powinny by
 wpisywane do dziennika budowy. 

Celem kontroli robót jest tak�e takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�

zało�on� jako�
 robót. 
 Wykonawca dostarczy In�ynierowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t 
badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm 
okre�laj�cych procedury bada	. Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada	
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.  Certyfikaty i deklaracje 
 In�ynier mo�e dopu�ci
 do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�:  

• certyfikat na znak bezpiecze	stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�
 z kryteriami technicznymi 
okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

• deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z Polsk� Norm� lub Aprobat� Techniczn�,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj�
okre�lon� w my�lniku pierwszym. 

• �wiadectwo PZH . 

6.3.  Dokumenty budowy 
Dokumentami budowy s�: 

• dziennik budowy, 

• rejestr obmiarów, 

• pozostałe dokumenty budowy. 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego  
i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko	ca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialno�
 za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy nale�y dokonywa
 na bie��co i musz� dotyczy
 przebiegu robót, stanu 
bezpiecze	stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Ka�dy zapis w dzienniku budowy musi by
 opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy musz� by

czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
 Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty nale�y oznacza
 kolejnymi numerami 
zał�cznika i opatrzy
 dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera. 
 Do dziennika budowy nale�y wpisywa
 w szczególno�ci:  

- dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez In�yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
- terminy rozpocz�cia i zako	czenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 
- uwagi i polecenia In�yniera, 
- daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
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- zgodno�
 rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotycz�ce-sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one 
In�ynierowi do ustosunkowania si�. 
 Decyzje In�yniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In�yniera do ustosunkowania si�. Projektant nie jest 
jednak stron� umowy i nie ma uprawnie	 do wydawania polece	 Wykonawcy robót. 
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 Do dokumentów budowy zalicza si� równie� nast�puj�ce dokumenty: 
- pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustale	, 
- korespondencj� na budowie. 

Dokumenty budowy musz� by
 przechowywane na terenie budowy w - miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy musz� by
 zawsze dost�pne dla In�yniera i przedstawiane do wgl�du na 
�yczenie Zamawiaj�cego. 

6.4.  Zakres kontroli jako�ci 
Kontrola jako�ci robót powinna obejmowa
 nast�puj�ce badania: 
         -     zgodno�
 z dokumentacj� projektow�, 

- badania wykopów otwartych - obejmuj� badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wod� z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpiecze	stwa 
pracy, sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

- badania podło�a naturalnego; przeprowadza si� dla stwierdzenia czy grunt podło�a stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturaln� wilgotno�
, nie został podebrany, jest zgodny z 
okre�lonymi warunkami w dokumentacji projektowej, 

- badania zasypu przewodu sprowadza si� do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu 
do powierzchni terenu, 

- zbadanie warstwy ochronnej zasypu nale�y wykona
 przez pomiar jego wysoko�ci nad wierzchem 
rury, zbadanie dotykiem sypko�ci materiału u�ytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar 
nale�y wykona
 z dokładno�ci� do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie wi�cej ni� 50,0 m, 

- badania nasypu stałego sprowadza si� do sprawdzenia zag�szczenia gruntu nasypowego , 
- badania podło�a wzmocnionego przeprowadza si� przez ogl�dziny zewn�trzne i obmiar, przy czym 

grubo�
 podło�a nale�y wykona
 w trzech wybranych miejscach z dokładno�ci� do 1 cm. Badanie 
to obejmuje ponadto usytuowanie podło�a w planie, rz�dne podło�a i gł�boko�
 uło�enia podło�a, 

- badania materiałów u�ytych do budowy sieci wodoci�gowej nast�puje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami okre�lonymi w dokumentacji projektowej w tym na podstawie dokumentów 
okre�laj�cych jako�
 wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub bezpo�rednio na budowie przez ogl�dziny zewn�trzne lub przez 
odpowiednie badania specjalistyczne, 

- badania szczelno�ci odcinka przewodu podczas próby , nale�y prowadzi
 kontrol� szczelno�ci 
zł�czy. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót okre�la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu In�yniera o obmierzanych 
robotach i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
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Wyniki obmiaru nale�y wpisywa
 do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w przedmiarze robót nie 
zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko	czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg 
instrukcji In�yniera na pi�mie. 
 Obmiar zako	czonych robót nale�y przeprowadza
 z cz�sto�ci� ustalon� w harmonogramie, lub w 
innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc� i In�yniera. 

7.2.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary przeprowadza
 przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e w 
przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza
 w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu 
przeprowadza
 przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywa
 w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

8.  ODBIÓR ROBOT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 Po wykonaniu poszczególnych etapów prac oraz na zako	czenie nale�y dokona
 komisyjnych 
odbiorów odpowiednio cz�stkowych i ko	cowego. W skład komisji powinni wchodzi
 In�ynier kontraktu, 
kierownik budowy oraz przedstawiciel U�ytkownika.  

8.2.  Odbiór techniczny cz��ciowy 
Roboty zanikaj�ce i ulegaj�ce zakryciu nale�y podda
 badaniu przy odbiorze technicznym cz��ciowym. 
Badaniu podlegaj�: 

- zachowanie przestrzeni roboczej mi�dzy �ciank� rury a �cian� wykopu, która musi wynosi
 minimum 
0,25 m, 

- odchylenie osi przewodu od wytyczonej, które nie powinno wynosi
 wi�cej ni� ± 0,10 m 

- odchylenie grubo�ci warstwy podło�a, które nie powinno przekracza
 ± 0,03 m, 

- odchylenie szeroko�ci warstwy podło�a, które nie powinno przekracza
 ± 0,05 m, 
- odchylenie rz�dnych uło�onego przewodu od przewidzianego w projekcie, które nie powinno 

przekracza
 ± 0,05 m pod warunkiem, �e nie spowoduje ono spadku przeciwnego,  
- podło�e naturalne, które musi by
 nienaruszone; w przypadku naruszenia podło�a naturalnego ubytek 

uzupełni
 piaskiem stabilizowanym cementem, 
- podło�e wzmocnione tj. jego grubo�
 i rodzaj, zgodnie z dokumentacj�, 
- materiał ziemny u�yty do podsypki i zasypki przewodu, który powinien by
 drobny i �rednioziarnisty, 

bez grud i kamieni, 
- wymagany wska�nik zag�szczenia zasypki wykopów,  
- jako�
 poł�cze	 i szczelno�
 przewodów zgodnie z norm� PN-B-10725 [8],  

Odbiór robót zanikaj�cych powinien by
 dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego post�pu robót. 

8.3.  Odbiór ko
cowy robót  
Podczas odbioru technicznego ko	cowego nale�y dokona
: 

- zbadania zgodno�ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacj� geodezyjn�
powykonawcz�, 

- zbadania protokółu odbioru wyników bada	 stopnia zag�szczenia gruntu zasypki wykopu, 
- zbadania protokółów prób szczelno�ci przewodów wodoci�gowych, 

Przy odbiorze ko	cowym kierownik budowy jest zobowi�zany, zgodnie z Prawem budowlanym, do 

zło�enia o�wiadcze	: 

- o wykonaniu zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budow�, 
- o doprowadzeniu do nale�ytego stanu i porz�dku terenu budowy oraz w przypadku przej�cia 

przez tereny 
          prywatne o nie wnoszeniu przez wła�ciciela roszcze	 w stosunku do Inwestora . 

Po odbiorze ko	cowym, nale�y przedstawi
 komisji wszystkie dokumenty oraz protokóły prób, bada	 i 
odbiorów cz��ciowych.   
Odbiorem obj�te s� poszczególne fazy robót podlegaj�ce zakryciu przed całkowitym zako	czeniem budowy. 
Poza tym mog� to by
 fragmenty robót lub zako	czone elementy budowy, co do których inwestor zgłosił 
zastrze�enia cz��ciowego odbioru. Odbiór ten powinien by
 potwierdzony protokółem Komisji Odbiorczej, z 
podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usuni�cia. Wszystkie atesty i certyfikaty oraz aprobaty 
techniczne dotycz�ce zabudowanych materiałów powinny by
 opatrzone klauzul� opiecz�towan� i 
podpisan� przez Wykonawc� ,�e materiał obj�ty  dokumentem został zabudowany na inwestycji p.n.
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„Budowa  kanalizacji sanitarnej z przył�czami , przepompowni �cieków i ruroci�gów tłocznych dla m. 
Mateuszewo gm. �rem wraz z podł�czeniem do istn. ruroci�gu tłocznego Luciny – D�browa .” 

9.  PODSTAWA PŁATNO�CI 
Rozliczenie ryczałtowe. 

9.1.  Ustalenia ogólne 
W wycenionym przedmiarze robót cena jednostkowa danej pozycji winna uwzgl�dnia
 wszystkie materiały, 
czynno�ci, wymagania i badania niezb�dne do wła�ciwego wykonania i odbioru robót bez wzgl�du na to, czy 
zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych  i Przedmiarze Robot czy te� nie. 

9.2.  Cena Jednostkowa 
  Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dan� pozycj� w wycenionym przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza mo�liwo�
 ��dania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty obj�te t�
pozycj� kosztorysow�. 
 W cenie jednostkowej nale�y uwzgl�dnia
 mi�dzy innymi: 

• robocizn� oraz wszelkie koszty z ni� zwi�zane w tym odtworzenie nawierzchni utwardzonych 

• warto�
 materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na plac budowy  
i magazynowania, 

• warto�
 pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi sprowadzenie sprz�tu na plac budowy i z 
powrotem, monta� i demonta� na stanowisku pracy itp., 

• koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia placu budowy, 
koszty usług obcych przedsi�biorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotycz�ce robót, koszty nadzoru 
odpowiednich instytucji, 

• koszty ogólne przedsi�biorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyj�tkiem podatku VAT. 

• Koszty zaj�cia pasa drogowego  

• Koszt wykonania projektu organizacji ruchy na czas budowy  oraz wykonanie organizacji ruchu  

• Koszty obsługi geodezyjnej  
Ceny jednostkowe, o których mowa powy�ej stanowi� podstaw� płatno�ci i winny zosta
 ustalone 

przez Oferenta w wycenionym przedmiarze robót dla ka�dego z elementów rozliczeniowych w przedmiarach 
robót. 

10.  PRZEPISY ZWI�ZANE    

10.1.  Polskie Normy 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów 
2. PN-81B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpo�rednie budowli - Obliczenia  statyczne i 

projektowanie. 
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  i badania przy 

odbiorze 
5. PN-

B10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych  i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

6. PN-EN-
545:2005 

Rury kształtki i wyposa�enie z �eliwa sferoidalnego oraz ich zł�cza do ruroci�gów 
wodnych – Wymagania i metody bada	. 

7. PN-EN-805-
2002 

Zaopatrzenie w wod� – Wymagania dotycz�ce systemów zewn�trznych i ich 
cz��ci składowych  

8. PN-B-
10725:1997 

Wodoci�gi – Przewody zewn�trzne – Wymagania i  badania. 

9. PN-87/B-01060 Sie
 wodoci�gowa zewn�trzna – Obiekty i elementy wyposa�enia – Terminologia 
10. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy ł�cz�ce w ruroci�gach ci�nieniowych 

do wody. 
11. PN-86/B-09700. Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodoci�gowych. 
12. PN-91/M-34501 Gazoci�gi i instalacje gazownicze. Skrzy�owania gazoci�gów 

z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 

10.2. Normy Bran�owe 

13.  BN-77/8931-12.  Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
14.  BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze. 
15. BN-81/9192-04,05. Bloki oporowe 
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10.3. Inne dokumenty 

16. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414z pó�niejszymi zmianami).  
17. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 55 poz. 251).  
18. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 roku 

w sprawie wprowadzenia  obowi�zku stosowania niektórych Polskich Norm (zmiana Dz. U. Nr 22 
poz. 209). 

19. Rozporz�dzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. 
w sprawie bezpiecze	stwa i higieny pracy przy spawaniu i ci�ciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259) 
55. 

20. Rozporz�dzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie 
bezpiecze	stwa i higieny pracy przy u�ytkowaniu butli z gazami spr��onymi, skroplonymi i 
rozgoszczonymi pod ci�nieniem (Dz.U. Nr 29!54 poz. 115 
z pó�niejszymi zmianami nie dotycz�cymi przedmiotu niniejszych warunków}. 

21. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pa�dziernika 1993r. w 
sprawie bezpiecze	stwa i higieny pracy w oczyszczalniach �cieków (Dz. U nr 96/93 poz. 438). 

22. Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze	stwa i higieny pracy (Dz. U nr 129/97 poz. 844, nr 91/02 poz. 811). 

23. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze	stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401). 

24. Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia dnia 2 listopada  1954r. 
w sprawie bezpiecze	stwa i higieny pracy przy spawaniu i ci�ciu metali (Dz. U. nr 51/54 poz. 259).

25. Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpiecze	stwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano monta�owych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 21 poz. 
73). 

26. Rozporz�dzenie Ministra Pracy, Płac i Polityki socjalnej z dnia 8 lutego 1994 roku w sprawie 
wprowadzenia obowi�zku stosowania niektórych Polskich Norm i norm bran�owych, dotycz�cych 
bezpiecze	stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37 poz. 138). 

27. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku 

28. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku 
w sprawie systemów oceny zgodno�ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

29. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku 
w sprawie okre�lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj�cych istotnego wpływu na spełnianie 
wymaga	 podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej. 

30. Rozporz�dzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowa	 geodezyjno - kartograficznych oraz czynno�ci geodezyjnych 
obowi�zuj�cych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

31. Katalog studzienek kanalizacyjnych. 
32. Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Techniczna. Dokumenty okre�laj�ce przedmiot zamówienia 

na roboty budowlane - Izba Projektowania Budowlanego W-wa 2002 50.  
33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe Arkady 1988r. 
34. Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Sieci Wodoci�gowych - Wymagania techniczne COBRTI 

INSTAL W-wa 2001 r. 
35. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r a zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzeniu 

�cieków (Dz.U.Nr72/Ol poz.747). 
36. Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455). 

37. Rozporz�dzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków jakim 
powinny odpowiada
 sieci gazowe (Dz.U. Nr 139/95 poz. 686). 

38. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia  z dnia 4 wrze�nia 2000 r. w sprawie warunków jakim powinna 
odpowiada
 woda do picia i na potrzeby gospodarcze …  (Dz.U. Nr 82/2000 z dnia 
4 pa�dziernika poz. 937). 

39. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
okre�lenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
 drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 43199 poz. 430 

40. Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239, Dz.U. Nr 




