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I.DANE OGÓLNE. 
 
1.INWESTOR : 

- w zakresie kanalizacji sanitarnej , rurociągów tłocznych  , pompowni ścieków  i przyłączy kanalizacji  
   sanitarnej    : 

                                                        Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. 
                                                         Ul. Parkowa 8 
                                                        63-100 Śrem 
 
2.UŻYTKOWNIK : 
                                                  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. 
                                                      Ul. Parkowa 8 
                                                       63-100 Śrem             
   
3.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 
Przedmiotem opracowania jest : 
 
3.1. ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI  PPma1  W MATEUSZEWO   .  
a) Kanał sanitarny PPma1 –S13, S1-S14 , KR1 , PPma2 o łącznej długości : 

- Kanał sanitarny z rur PVC , kl.S  Φ 200/5,9mm , SDR34, SN8 o 
jednolitej strukturze ścianki  

L =  276,36 
+3,96 

m 

- Kanał sanitarny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                     
PE RC Φ225/13,4mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczołowo , o 
łącznej długości  

L = 25,61 m 

 
b) Rurociąg tłoczny odc. PPma1 – KR1 .  o łącznej długości : 

- Rurociąg tłoczny z rur  PE100, SDR17 Φ90/5,4mm , PN10 , 
zgrzewanych doczołowo 

L = 1.458,44 m 

- uzbrojony w  komory rewizyjne: KRW1, KRW2, KRW3, KRW4, KRW5, KRW6, KRW7 - 7 szt. 
- uzbrojony w  komory odpowietrzająco-napowietrzające: KOd1, KOd2 – 2 szt. 
- Komorę pomiarową KP1 – 1 szt. 
- Zakończony komorą rozprężną KR1 – 1 szt. 

 
c) Przyłącze kanalizacji sanitarnej  13  szt. o łącznej długości : 

- Przyłącza kanalizacji  sanitarnej z rur PVC , KL. S Φ 160/4,7mm  , 
SDR 34  , SN 8 , o jednolitej strukturze ścianki  

L = 43,78 m 

- Przyłącza kanalizacji  sanitarnej z rur przewiertowych 
dwuwarstwowych PE RC Φ160/9,5mm , SDR17 zgrzewanych 
doczołowo , o łącznej długości  

L =  45,58 m 

 
d) Przyłącze wodociągowe do przepompowni  PPma1 odc. W5-Hpn1 - 1  szt.  objęte proj. budowy sieci 

wodociągowej z przyłączami dla m. Mateuszewo ,o łącznej długości : 
-  Przyłącze wodociągowe z rur z rur PE100,SDR17 Φ 90/5,4mm ,PN10 

zgrzewanych doczołowo  
L = 2,08 m 

- Hydrant ppoz. nadziemny DN80   1 Szt. 
 
e) Pompownia ze zbiornikiem mokrym Φ1,5/1,8m,  PPma1   o parametrach pracy : 

- Q =4,32 l/s          
- H = 26,40 m sł.H2O     
- Ns = 5,5kW     
Wyposażona w pompy SULZER PIRANHA PE55/2-E-50Hz  lub równoważne  

 
f) Łączna ilość studni rewizyjnych na: 

- kanale sanitarnym :   Φ1000mm - 7szt , Φ400mm -7szt        
- przyłączach  : Φ1000mm - 3szt , Φ400mm - 2szt. pozostałe przyłącza podprowadzono do ścian 
budynków . 
ZAKUP STUDNI REWIZYJNYCH NA PRZYŁ ĄCZACH KANALIZACYJNYCH ZGODNIE 
Z DECYZJĄ INWESTORA JEST PO STRONIE WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI . 

 
3.2. ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI  PPma2 W MATEUSZEWIE   .  
a) Rurociąg tłoczny odc. PPma2-KW1  o łącznej długości : 

- Rurociąg tłoczny z rur  PE100, SDR17 Φ90/5,4mm , PN10 , 
zgrzewanych doczołowo 

L = 71,04 m 
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- Rurociąg tłoczny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                   
PE RC Φ 90/5,4mm ,SDR17, PN10 , zgrzewanych doczołowo 

L = 297,04 m 

- uzbrojony w  komory rewizyjne : KRW8  - 1 szt.  
- uzbrojony w  komory odpowietrzająco-napowietrzające: KOd3 – 1 szt. 
- Komorę pomiarową KP2 – 1 szt. 
- Zakończony komorą włączeniową  KW1 – 1 szt. 

 
b) Docelowo do przedmiotowej przepompowni PPma2 zostanie włączony kanał  sanitarny  ze 

Składowiska Odpadów  w Mateuszewie , obj. odrębnym opracowaniem  p.n. „ Kanalizacja 
sanitarna na terenie składowiska odpadów w Mateuszewie wraz z podłączeniem do 
projektowanej infrastruktury komunalnej Mateuszewo ”- koszty realizacji po stronie 
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ  Sp. z o.o. W ŚREMIE  , o łącznej 
długości : 
- Kanał sanitarny z rur PVC , kl.S  Φ 200/5,9mm , SDR34, SN8 o 

jednolitej strukturze ścianki  
L = 87,04 m 

- Kanał sanitarny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                     
PE RC Φ225/13,4mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczołowo , o 
łącznej długości  

L = 86,37 m 

- Kanał sanitarny z rur PVC , kl.S  Φ 160/4,7mm , SDR34, SN8 o 
jednolitej strukturze ścianki  

L = 19,75 m 

- Kanał sanitarny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                     
PE RC Φ160/9,5mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczołowo , o 
łącznej długości  

L = 29,14 m 

 
c) Przyłącze wodociągowe do przepompowni  PPma2 odc. W25-Hpn3 - 1  szt.  o łącznej długości : 

-  Przyłącze wodociągowe z rur PE100,SDR17 Φ 90/5,4mm ,PN10 
zgrzewanych doczołowo 

L = 2,88 m 

- Hydrant ppoz. nadziemny DN80   1 Szt. 
 
d) Pompownia ze zbiornikiem mokrym Φ1,5/1,8m,  PPma2   o parametrach pracy : 

- Q =5,14 l/s          
- H = 52,93 m sł.H2O     
- Ns = 11,00kW     
Wyposażona w pompy SULZER PIRANHA PE110/2-E-50Hz  lub równoważne  

 
e) Łączna ilość studni rewizyjnych obj. odrębnym opracowaniem p.n. „Kanalizacja sanitarna na 

terenie składowiska odpadów w Mateuszewie wraz z podłączeniem do projektowanej 
infrastruktury komunalnej Mateuszewo „ na: 
- kanale sanitarnym wym w punkcie 3.2b opisu:   Φ1000mm - 8szt    
KOSZTY REALIZACJI KANAŁU PO STRONIE PRZEDSI ĘBIORSTWA GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ  Sp. z o.o. W ŚREMIE 

 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej obejmują swym zasięgiem , podłączenie do kanału projektowanego, wyjście z pasa 
drogowego i kończą się  zaślepką zlokalizowaną na terenie posesji ok. 1,5-2 m od granicy własnościowej. Zgodnie  z 
decyzją Inwestora  koszt zakup studni rewizyjnej na przyłączach po stronie właściciela posesji . 
Przyłącza wodociągowe do przepompowni  obejmują swym zasięgiem , podłączenie do wodociągu  istniejącego 
W25-Hpn3  lub projektowanego W5- Hpn1 , wejście na teren docelowo przeznaczony pod przepompownie ścieków  i 
kończą się  hydrantem nadziemnym zlokalizowanym na terenie przepompowni. 
Ścieki ze zlewni m. Mateuszewo   zrzucone  zostaną do istniejącej zlewni przepompowni PPd1  w Dąbrowie poprzez 
istniejący rurociąg tłoczny oraz istniejącą infrastrukturę kanalizacyjną . 

� branża technologiczno - konstrukcyjna , 

� Opinia geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych w miejscach lokalizacji projektowanych 
przepompowni i  na trasie projektowanych kolektorów sanitarnych w miejscowości Mateuszewo  gm. Śrem – 
opracowana przez mgr. inż. Ryszarda Grafa  w grudniu 2014 roku . 

� SST 

� branża elektryczna –  warunki zasilania. 

� Kosztorys ślepy 

� Kosztorys Inwestorski . 
 

� W związku ze: 
 - zbliżeniem kanału sanitarnego oraz rurociągu tłocznego  do istniejącej nawierzchni asfaltowej ,   
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  - wąski pas drogi gminnej – duża gęstość uzbrojenia podziemnego w poboczach ,   
 - przejścia poprzeczne pod istniejącą droga gminną o nawierzchni asfaltowej  
 
  - zbliżenie do istniejącej drogi gminnej o nawierzchni z płyt drogowych oraz z uwagi na konieczność 
                 utrzymania ciągłości  ruchu do Składowiska odpadów w Mateuszewie   
               - Decyzją  Burmistrza Śremu nr. 104 z dnia 13.08.2014r.  

należy realizować przewiertem sterowanym z rur PE dwuwarstwowych – metoda bezwykopową .  
  
4.PODSTAWA OPRACOWANIA. 

4.1.  Zlecenie PW i K w Śremie nr. L.dz.P/3020/13  z dnia 30.12.2013r.   
4.2.  Zaktualizowane  w 31.03.2014 roku   plany  syt. - wys. skala 1:1000  , 1:500  . 
4.3.  Opinia geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych  na trasie projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami , rurociągów tłocznych i przepompowni ścieków dla m. 
Mateuszewo gm. Śrem opracowana  przez zespół  mgr. inż.  Ryszarda Grafa  w grudniu 2014r. 

4.4.  Inwentarki robocze  niezbędne dla celów projektowych wraz ze zgodami  właścicieli . 
4.5.  Konieczne uzgodnienia , ustalenia. 
4.6.  Wizje lokalne. 
4.7.  Obowiązujące normy i przepisy 
4.8.  Uzgodnienia : 
� Decyzja nr 22/2014 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.10.2014r. (pismo nr 

PPSPP.6733.27.2014.BR).ostateczna  
� Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia z dnia 20.08.2014r. 

(pismo nr PPSOŚ.6220.9.2014.BM).ostateczna 
� Protokół z  posiedzenia narady koordynacyjnej NR. GN.6630-425/2014 z dnia 20.11.2014r. 
� Warunki techniczne nr 102/2014 rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami w m. Mateuszewo   (pismo nr L.dz. P/02266/2014 z dnia 04.08.2014r.) 
�  Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg  pismo nr. PZD.VII.5434-75d/2014 z dnia 29.07.2014r. 
� Decyzja Burmistrza Śremu nr.104 pismo nr. DR.7230.245.2014.KUA  z dnia 13.08.2014r. 

 -zezwolenie na lokalizację inwestycji w pasie drogowym dróg gminnych w m. Matuszewo    dz. 
nr. 27 , 28 , 5153/3. 

� Uzgodnienie projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Mateuszewo z Nadleśnictwem Babki w 
zakresie dz. o nr. ewid. 5153/1 i 5153/2 . Pismo nr. Zn.spr.: ZG-2126-42/14 z dnia 01.09.2014r. 

� Uzgodnienie z Enea Operator  Sp. z o.o. ul. Witkowska 5 , 62-300 Września  nr 29/2/2014z dnia 
19.08.2014r.  

� Uzgodnienie  z Orange  nr. TOTWSBU-PO/2110/454/44345/14/MK z dnia 4.08.2014r . 
� Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  nr. Po-WA.5183.5918.1.2014 z dnia 22.08.2014r. 
 
 
II. O ŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ĄCEGO DOKUMENTACJ Ę O 

SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWI ĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. 
KSEROKOPIE UPRAWNIE Ń I PRZYNALE ŻNOŚCI PROJEKTANTÓW DO POLSKIEJ 
IZBY IN ŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

                                                                                                                                    Poznań   14.02.2015r    
                  / miejscowość , data / 
   OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA DOKUMENTACJI 
 
Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego / Dz. U. 04.93.888 z dnia 30.04.2004/ jako  projektant dokumentacji  

„MATEUSZEWO gm. ŚREM  

KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYŁ ĄCZAMI , PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW I RUROCI ĄGI 

TŁOCZNE DLA m. MATEUSZEWO  gm. ŚREM WRAZ Z PODŁ ĄCZENIEM DO ISTN.  RUROCI ĄGU 

TŁOCZNEGO LUCINY – D ĄBROWA . ” oświadczam , że w/w projekt sporządziłam zgodnie z obowiązującymi 

przepisami , Polskimi Normami i  bieżącą wiedzą techniczną . Przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu 

widzenia celu któremu ma służyć i nadaje się do realizacji  

 
 
                                                                                        ………………………………………………. 
         mgr  inż.  Jolanta Olejniczak - Olek 
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                                                                                                                                    Poznań   14.02.2015r  
                                                    ………………………… 
                   / miejscowość , data / 
 
 
 
   OŚWIADCZENIE  SPRAWDZAJ ĄCEGO  DOKUMENTACJ Ę 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego / Dz. U. 04.93.888 z dnia 30.04.2004/ jako  sprawdzający  dokumentację  

„MATUSZEWO gm. ŚREM . 

KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYŁ ĄCZAMI , PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW I RUROCI ĄGI 

TŁOCZNE DLA m. MATEUSZEWO  gm. ŚREM WRAZ Z PODŁ ĄCZENIEM DO ISTN. RUROCI ĄGU 

TŁOCZNEGO LUCINY – D ĄBROWA . ” oświadczam , że w/w projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi 

przepisami , Polskimi Normami i  bieżącą wiedzą techniczną . Przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu 

widzenia celu któremu ma służyć i nadaje się do realizacji . 

 
 
 
 
 
                                                                                                     ………………………………………………. 
                            mgr  inż.  Jerzy Zając 
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III.  CZ ĘŚĆ TECHNOLOGICZNA. 
 1. WARUNKI GEOTECHNICZNE NA TERENIE PROJEKTOWANYCH  PRZEPOMPOWNI 

ŚCIEKÓW I  NA TRASIE  KOLEKTORA SANITARNEGO ORAZ RUR OCIĄGÓW 
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TŁOCZNYCH  W m. MATEUSZEWO  Gm. ŚREM  
 

1.1. PRACE TERENOWE 
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że projektowana budowa prowadzona będzie w ustalonych 

prostych warunkach gruntowych. W podłożu znajdują się jednorodne, dobrze zagęszczone warstwy piasków 
akumulacji wodno- lodowcowej. W odniesieniu do projektowanej inwestycji jaką jest budowa kanalizacji sanitarnej z 
przepompowniami ścieków sugeruje się  przyjęcie do dalszego projektowania kategorii geotechnicznej pierwszej 
(Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych). Ostateczną decyzję w tej sprawie 
zgodnie z w/w Rozporządzeniem podejmie Projektant. 

Dla realizacji zamierzonego celu zgodnie ze zleceniem wykonano 2 otwory  badawcze do głębokości 6,0 m ppt.  
Lokalizację wykonanych otworów zilustrowano na załączanej mapie topograficznej w skali 1:5000. Rzędne 

terenu na podstawie pomiarów dostarczonych przez Zleceniodawcę. 
W trakcie  badań  „ in situ” podłoża gruntowego rodzaj (litologię) występujących w profilu gruntów określono na 

podstawie prób pobieranych w trakcie wierceń zgodnie z PN-EN 1997-2 w oparciu o analizę makroskopową. 
Reprezentatywne próby gruntu NU, NW   pobierano do badań laboratoryjnych. 
 
1.2.BADANIA LABORATORYJNE   
 Pobrane w terenie próby gruntu NU , NW  analizowano w laboratorium – zgodnie z wymogami normy PN-
EN 1997-2 wykonując oznaczenia takich cech ,  jak: 
● wilgotność naturalna – metodą grawimetryczną w temperaturze 105oC, 
● skład granulometryczny gruntów niespoistych metodą sitową, 
 

W ramach opracowania kameralnego wykonano następujące prace: 
● analizę materiału badawczego zebranego w terenie, 
● analizę materiałów archiwalnych w tym map topograficznych i geologicznych, 
● analizę wyników prac laboratoryjnych, 
● profile geotechniczne, 
● karty dokumentacyjne otworów badawczych, 
● opracowano niniejszą część tekstową. 
1.3. WARUNKI ŚRODOWISKOWE 

1.3.1.  Stan obecny i założenia inwestycyjne  
 Założenia inwestycyjne przewidują budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie 
miejscowości Matuszewo i podłączeniem do istniejącego rurociągu tłocznego Luciny – Dąbrowa. Zgodnie z 
wytycznymi Projektanta badania geotechniczne ograniczone zostały do rozpoznania podłoża pod dwie lokalizacje 
przepompowni ścieków: Pma1 przy ulicy Matuszewo oraz Pma2 na terenie składowiska odpadów znajdującego się 
poza terenem zabudowanym miejscowości Matuszewo.  
   1.3.2. Morfologia, geologia terenu 

Gmina Śrem według podziału B. Krygowskiego położona jest w obrębie kilku jednostek subregionalnych. 
Środkowa i północna część gminy wchodzi w skład Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej - Odcinek Śremski. 
Północny skraj to Równina Średzka. Część zachodnia to Równina Kościańska, od południa - Pojezierze Krzywińskie 
i pagórki Dolskie. Z racji położenia w różnych regionach geograficznych, gmina ma rzeźbę niezwykle urozmaiconą. 
Charakterystyczną formą rzeźby terenu jest rozległa forma dolinna, jaką jest Pradolina Warszawsko - Berlińska o 
wyraźnym równoleżnikowym przebiegu z odchyleniem na północ, zgodnie z biegiem rzeki Warty. Charakterystyczne 
jest położenie miasta, starego, nisko - w tzw. Kotlinie Śremskiej; nowego z nowymi terenami zabudowy - na 
wysoczyźnie. 

Pod względem geologicznym jest to obszar młody. Przeważają  utwory czwartorzędowe. Podłoże 
podczwartorzędowe jest tu stosunkowo wysoko wyniesione. Świadczą o tym wychodnie pliocenu - pstre iły 
poznańskie i płytkie zaleganie węgla brunatnego. W strefie powierzchniowej występują utwory glacjalne – piaski 
wodno-lodowcowe (fgB

L). Dna rynien glacjalnych wyścielone są utworami organogenicznymi i piaskami. Utwory 
piaszczyste dominują zdecydowanie na powierzchniach teras. Na wysoczyznach występują plejstoceńskie utwory 
akumulacji lodowca w postaci  glin zwałowych. Lokalnie na południe od terenu badań napotkać można odkłady 
piasków w wydmach (w). W  dnach cieków,  starorzeczach występują też utwory rzeczno - bagienne: torfy i namuły 
organiczne nH i tH. 
Głównymi odbiornikami wód powierzchniowych i gruntowych pierwszego poziomu na omawianym obszarze jest 
rzeka Warta wraz z dopływem Moskawy oraz Jezioro Raczyńskie. Ogólna sytuacja hydrogeologiczna związana jest 
ściśle ze stanem wód obu wspomnianych rzek. 
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Fragment mapy geologicznej w skali 1:50 000 

 
1.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU 
    1.4.1. Warunki gruntowe  
 Rozpoznaną budowę profilu gruntowego omawianego fragmentu  terenu zilustrowano na załączonych 
profilach geotechnicznych , natomiast szczegóły budowy profilowej w poszczególnych punktach badawczych podano 
w kartach dokumentacyjnych otworów badawczych.  

Zinwentaryzowana w wykonanych otworach budowa profilu gruntowego przedstawia się następująco 
Część zasadniczą profilu gruntowego w obrębie rozpoznanej głębokości stanowią piaski akumulacji wodno-

lodowcowej przykryte w stropie warstwą gleby mineralno-organicznej.  
Opis szczegółowy podłoża gruntowego  zilustrowany graficznie na profilach geotechnicznych   

W obu wykonanych lokalizacjach otworów badawczych stwierdzono podobne warunki geotechniczne. 
Bezpośrednio od powierzchni terenu nawiercono warstwy gleby mineralno-organicznej o miąższości 0,4-0,5 m.  
Podłoże głębsze stanowią piaski drobne i średnie w stanie średnio zagęszczonym (pakiet Ia) oraz piaski drobne i 
średnie w stanie średnio zagęszczonym na pograniczu stanu zagęszczonego (pakiet Ib) . 
Wspomniane warstwy piasku zwłaszcza w górnej części profilu cechują się domieszkami i przewarstwieniami glin 
piaszczystych i piasków gliniastych powodujących charakterystyczne brązowo- żółte zabarwienie. Obecność tych 
domieszek jednakże nie stanowi obniżenia nośności podłoża. 
W górnej części profilu, tuż pod warstwą gleby stwierdzono obecność pojedynczych kamieni i otoczaków.  

1.4.2. WARUNKI WODNE 
Woda gruntowa występuje na badanym terenie w postaci zwierciadła swobodnego w punkcie badawczym nr 1 

(rejon projektowanej przepompowni Pma2) na głębokości 5,9 m ppt. W punkcie badawczym nr 2 (rejon 
projektowanej przepompowni Pma1) do rozpoznanej głębokości nie stwierdzono obecności wód gruntowych. 

Szczegółowe rzędne przedstawiono w tabeli nr 1. 
 

Tabela 1 
Głębokości i rzędne zwierciadła wody gruntowej 

 

 
5,9/5,9 – zwierciadła wody nawiercone/zwierciadło wody ustabilizowane 

    1.4.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE   
 Warunki geotechniczne określa się jako proste.  W podłożu występują jednorodne warstwy piasków 
drobnych i średnich w stanie średnio zagęszczonym i głębiej zagęszczonym. Najbardziej nośne warstwy 
zagęszczonych piasków drobnych i średnich stanowić będą podłoże poniżej poziomu posadowienia projektowanych 
przepompowni w obu lokalizacjach. 

Dla ułatwienia w projektowaniu,  rodzime grunty mineralne zgrupowano w pakiety geotechniczne 
zróżnicowane rodzajem i stanem gruntu. 

Występujące w profilach grunty zgrupowano w następujące pakiety geotechniczne:  

Nr 
otworu 

Głębokość 
otworu 

Głębokość 
zwg 

Rzędna terenu 
m. npm. 

Rzędna zwg ustab. 
m. npm. 

1 6,0 5,9/5,9 79,10 73,20 
2 6,0 -/- 81,00 - 

Razem 12,0 mb    

Rejon badań 
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Pakiet Ia –piaski drobne i średnie w stanie średnio zagęszczonym         ID = 0,46 
Pakiet Ib –piaski drobne i średnie w stanie średnio zagęszczonym na 
                   pograniczu stanu zagęszczonego                                              ID = 0,62 
 Dla wyżej wydzielonych pakietów,  uogólnione parametry geotechniczne ustalono na podstawie 
wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych.  
Bazując na wyżej wymienionych badaniach oraz ustaleniach i zależnościach własnych w oparciu o zalecenia normy 
PN-EN 1997-2 przyjęto do projektowania następujące, uogólnione parametry geotechniczne: 
Pakiet Ia – piaski drobne i średnie w stanie średnio zagęszczonym 

ID = 0,46 
     Wn = 11,23 %  

 ρ(n) = 1,66 g/cm3           ρd =  1,49 g/cm3  u
(n) = 31o40’ 

                                        Mo 
(n)  = 80 MPa  

Pakiet Ib – piaski drobne i średnie w stanie średnio zagęszczonym na 
                   pograniczu stanu zagęszczonego                                               

ID = 0,62 
     Wn = 12,65 %  

 ρ(n) = 1,73 g/cm3           ρd =  1,54 g/cm3  u
(n) = 33o00’ 

                                        Mo 
(n)  = 100 MPa  

 
Przedstawione powyżej parametry są wielkościami charakterystycznymi. Przy ustaleniu parametrów obliczeniowych 
należy przyjąć współczynnik materiałowy M zgodnie PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne cz.1 
– Załącznik A,  Tablica A-2  - wg zależności: Xd = Xk/M  

M = 1,25   dla    u
n,  M = 1,00 dla ρ. 

Norma nie zawiera wartości M   dla Mo.  Zaleca się przyjęcie M =1,10.   
Szczegóły oraz uzupełnienie graficzne dotyczące wyżej zaproponowanej pakietyzacji zilustrowano na profilach 
geotechnicznych.  
 
1.5. POSUMOWANIE I WNIOSKI  

Podłoże gruntowe na w obrębie projektowanych przepompowni ścieków rozpoznano  wykonując dwa otwory  
mało średnicowe  do głębokości 6,0 m ppt .  
W profilu gruntowym nawiercono od powierzchni terenu poziom próchniczny gleby. Miąższość tej warstwy 0,4-0,5 
m. Kolejno w profilu nawiercono warstwy piasków drobnych i średnich w stanie średnio zagęszczonym a głębiej w 
stanie średnio zagęszczonym na pograniczu stanu zagęszczonego.  

Zebrane materiały pozwalają na sformułowanie następujących wniosków i zaleceń projektowych. 
➔ Podłoże gruntowe jest nośne i umożliwia bezpośrednie posadowienie projektowanych przepompowni ścieków. 
➔ Woda gruntowa znajduje się poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Należy jednak liczyć się z 

możliwością okresowego podniesienia poziomu wód gruntowych zwłaszcza po intensywnych opadach 
nawalnych oraz w okresach wysokich stanów wód w ciekach wodnych, w okresach przejściowych zwłaszcza na 
przełomie zimy i wiosny. Potencjalnie woda gruntowa może podnieść swój poziom o maksymalnie 1,0 m i 
znajdzie się wówczas na rzędnej około 74,20 m npm. Przy projektowanej rzędnej posadowienia około 76,40  m 
npm woda gruntowa  nie będzie stanowiła utrudnienia dla posadowienia i eksploatacji projektowanych 
przepompowni. 

➔ W górnej części profilu tuż pod warstwą gleby znajdują się pojedyncze kamienie i otoczaki, które mogą stanowić 
niewielkie utrudnienie w wykonawstwie projektowanych robót. Istnieje znaczące prawdopodobieństwo, że 
podobnie w podłożu na całej projektowanej trasie mogą wystąpić pojedyncze kamienie i otoczaki do głębokości 
około 1,0 m ppt. 

➔ Ściany otwartych wykopów liniowych o głębokości większej od 1,2 m należy bezwzględnie zabezpieczyć. Do 
zabezpieczenia ścian wykopu wąskoprzestrzennego powinny być użyte lekkie obudowy płytowe. 

➔ Zasypanie wykopów po wykonaniu kolektorów liniowych należy wykonać zgodnie z zaleceniami w projekcie 
technicznym. Przepisy i wytyczne zgodne z PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania” przewidują w takich wypadkach wykonanie nasypu w następujący sposób: wykonanie zasypki wykopu 
do wysokości 0,3 m powyżej górnej krawędzi rurociągu z materiału piaszczystego o średnicy ziaren nie 
większych niż 20 mm z zagęszczaniem lekkim sprzętem dopuszczonym w dokumentacji projektowej, tak aby 
uzyskać wskaźnik zagęszczenia Is>0,95 i nie doprowadzić do przemieszczeń kolektora. Pozostałą część wykopu 
należy uformować z gruntów piaszczystych (piasek średni, piasek gruby, pospółka) wykonując zasypkę 
warstwami z zagęszczeniem lekkim sprzętem do wysokości 1,0 m ponad górną krawędzią kolektora. Minimalny 
dopuszczalny wskaźnik zgęszczenia Is>0,97. Górna część wykopu do głębokości 1,2 m ppt powinna być 
zagęszczona tak aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia Is>1,0, przy czym dopuszczone jest wykorzystanie do 
zagęszczania sprzętu ciężkiego. Należy pamiętać o zachowaniu wilgotności zbliżonej do wilgotności optymalnej.  

➔ Naturalne grunty piaszczyste z wyłączeniem warstw gleby występujące w podłożu nadają się do wbudowania w 
nasyp. Spełniają one wymagania stawiane gruntom do budowy nasypu jako podłoże pod drogami. 
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 2. KANAŁ SANITARNY Z PRZYŁ ĄCZAMI I RUROCI ĄGAMI TŁOCZNYMI. 
 2.1 Opis przyjętego rozwiązania . 
 
2.1.1.Projektowane kanały sanitarne oraz rurociągi tłoczne ze względów eksploatacyjnych zlokalizowano w 
istniejących ciągach komunikacyjnych  ( poboczu) oraz w terenach prywatnych  w ciągach komunikacyjnych . 

Na odcinku  KW1 – t23 (od  istniejącej komory włączeniowej zlokalizowanej na istniejącym rurociągu tłocznym 
Luciny – Dąbrowa  komora KW 1 - zlokalizowana w istniejącym poboczy drogi Powiatowej ) rurociąg 
poprowadzona wzdłuż istniejącej drogi z płyt betonowych  w odległości 0,7 m od istniejącej krawędzi drogi i 
zaprojektowano metodą bezwykopową -przewiertem sterownym z rur PE RC dwuwarstwowych . 
Na odc. od t23 –przepompowni PPma2  rurociąg zaprojektowano w wykopie wąskoprzestrzennym zabezpieczonym 
w poboczu istniejącej drogi gminnej  w odległości ok. 2,2- 2,3 m od istniejącej granicy działki .Na odc. PPma2 – t5 
rurociąg tłoczny zaprojektowano w wykopie wąskoprzestrzennym zabezpieczonym w poboczu istniejącej drogi 
gminnej  o nawierzchni gruntowej  w odległości 1,1 – 2,1 m od istniejącej granicy działki . Na odc. od PPma1 – t4.1 
rurociąg zaprojektowano  w wykopie wąskoprzestrzennym  zabezpieczonym  , wzdłuż istniejącej drogi gminnej o 
nawierzchni asfaltowej w poboczy w odległości 2,08 -2,00m od istniejącej granicy działki . 
Kanał sanitarny na odc. PPma1 – S3  , S1-S14 zaprojektowano w wykopie wąskoprzestrzennym  zabezpieczonym  , 
wzdłuż istniejącej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w poboczy w odległości 2,98 – 2,90m od istniejącej 
granicy działki – w odległości 1,0m od istniejącej krawędzi asfaltowej .  
Odcinek kanału od S3-S4 stanowi przejście poprzeczne pod drogą gminną o nawierzchni asfaltowej i zaprojektowano 
je metodą bezwykopową  - przewiertem sterowanym  rura PE RC dwuwarstwową  zgodnie z Decyzją nr. 104 
Burmistrza Śremu . Odcinek kanału od S4- S8+11m , S9+6,18 – S13 zaprojektowano w terenie prywatnym wykopem 
wąskoprzestrzennym zabezpieczonym  . Teren po robotach realizowanych wykopem  należy odtworzyć i umocnić 
tłuczniem kamiennym : 

� Warstwa dolna o grubości 20cm z kruszywa sortowanego o frakcji 31,5 -63mm  
� Zaklinowanego warstwą tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm i grubości warstwy 10cm  

stabilizowanego mechanicznie. 
Zakres objęty zadaniem inwestycyjnym obejmuje : 

� ZLEWNI Ę PRZEPOMPOWNI  PPma1  W MATEUSZEWO   . 
a) Kanał sanitarny PPma1 –S13, S1-S14 , KR1 , PPma2 o łącznej długości : 

- Kanał sanitarny z rur PVC , kl.S  Φ 200/5,9mm , SDR34, SN8 o 
jednolitej strukturze ścianki  

L =  276,36 
+3,96 

m 

- Kanał sanitarny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                     
PE RC Φ225/13,4mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczołowo , o 
łącznej długości  

L = 25,61 m 

 
b) Rurociąg tłoczny odc. PPma1 – KR1 .  o łącznej długości : 

- Rurociąg tłoczny z rur  PE100, SDR17 Φ90/5,4mm , PN10 , 
zgrzewanych doczołowo 

L = 1.458,44 m 

- uzbrojony w  komory rewizyjne: KRW1, KRW2, KRW3, KRW4, KRW5, KRW6, KRW7 - 7 szt. 
- uzbrojony w  komory odpowietrzająco-napowietrzające: KOd1, KOd2 – 2 szt. 
- Komorę pomiarową KP1 – 1 szt. 
- Zakończony komorą rozprężną KR1 – 1 szt. 

 
c) Przyłącze kanalizacji sanitarnej  13  szt. o łącznej długości : 

- Przyłącza kanalizacji  sanitarnej z rur PVC , KL. S Φ 160/4,7mm  , 
SDR 34  , SN 8 , o jednolitej strukturze ścianki  

L = 43,78 m 

- Przyłącza kanalizacji  sanitarnej z rur przewiertowych 
dwuwarstwowych PE RC Φ160/9,5mm , SDR17 zgrzewanych 
doczołowo , o łącznej długości  

L =  45,58 m 

 
d) Przyłącze wodociągowe do przepompowni  PPma1 odc. W5-Hpn1 - 1  szt.  objęte proj. budowy sieci 

wodociągowej z przyłączami dla m. Mateuszewo ,o łącznej długości : 
-  Przyłącze wodociągowe z rur z rur PE100,SDR17 Φ 90/5,4mm ,PN10 

zgrzewanych doczołowo  
L = 2,08 m 

- Hydrant ppoz. nadziemny DN80   1 Szt. 
 
e) Pompownia ze zbiornikiem mokrym Φ1,5/1,8m,  PPma1   o parametrach pracy : 

- Q =4,32 l/s          
- H = 26,40 m sł.H2O     
- Ns = 5,5kW     
Wyposażona w pompy SULZER PIRANHA PE55/2-E-50Hz  lub równoważne  
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f) Łączna ilość studni rewizyjnych na: 
- kanale sanitarnym :   Φ1000mm - 7szt , Φ400mm -7szt        
- przyłączach  : Φ1000mm - 3szt , Φ400mm - 2szt. pozostałe przyłącza podprowadzono do ścian 
budynków . 
ZAKUP STUDNI REWIZYJNYCH NA PRZYŁ ĄCZACH KANALIZACYJNYCH ZGODNIE 
Z DECYZJĄ INWESTORA JEST PO STRONIE WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI . 

 
� ZLEWNI Ę PRZEPOMPOWNI  PPma2 W MATEUSZEWIE   .  

a) Rurociąg tłoczny odc. PPma2-KW1  o łącznej długości : 
- Rurociąg tłoczny z rur  PE100, SDR17 Φ90/5,4mm , PN10 , 

zgrzewanych doczołowo 
L = 71,04 m 

- Rurociąg tłoczny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                   
PE RC Φ 90/5,4mm ,SDR17, PN10 , zgrzewanych doczołowo 

L = 297,04 m 

- uzbrojony w  komory rewizyjne : KRW8  - 1 szt.  
- uzbrojony w  komory odpowietrzająco-napowietrzające: KOd3 – 1 szt. 
- Komorę pomiarową KP2 – 1 szt. 
- Zakończony komorą włączeniową  KW1 – 1 szt. 

 
b) Docelowo do przedmiotowej przepompowni PPma2 zostanie włączony kanał  sanitarny  ze 

Składowiska Odpadów  w Mateuszewie , obj. odrębnym opracowaniem  p.n. „ Kanalizacja 
sanitarna na terenie składowiska odpadów w Mateuszewie wraz z podłączeniem do 
projektowanej infrastruktury komunalnej Mateuszewo ”- koszty realizacji po stronie 
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ  Sp. z o.o. W ŚREMIE  , o łącznej 
długości : 
- Kanał sanitarny z rur PVC , kl.S  Φ 200/5,9mm , SDR34, SN8 o 

jednolitej strukturze ścianki  
L = 87,04 m 

- Kanał sanitarny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                     
PE RC Φ225/13,4mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczołowo , o 
łącznej długości  

L = 86,37 m 

- Kanał sanitarny z rur PVC , kl.S  Φ 160/4,7mm , SDR34, SN8 o 
jednolitej strukturze ścianki  

L = 19,75 m 

- Kanał sanitarny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                     
PE RC Φ160/9,5mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczołowo , o 
łącznej długości  

L = 29,14 m 

 
c) Przyłącze wodociągowe do przepompowni  PPma2 odc. W25-Hpn3 - 1  szt.  o łącznej długości : 

-  Przyłącze wodociągowe z rur PE100,SDR17 Φ 90/5,4mm ,PN10 
zgrzewanych doczołowo 

L = 2,88 m 

- Hydrant ppoz. nadziemny DN80   1 Szt. 
 
d) Pompownia ze zbiornikiem mokrym Φ1,5/1,8m,  PPma2   o parametrach pracy : 

- Q =5,14 l/s          
- H = 52,93 m sł.H2O     
- Ns = 11,00kW     
Wyposażona w pompy SULZER PIRANHA PE110/2-E-50Hz  lub równoważne  

 
e) Łączna ilość studni rewizyjnych obj. odrębnym opracowaniem p.n. „Kanalizacja sanitarna na 

terenie składowiska odpadów w Mateuszewie wraz z podłączeniem do projektowanej 
infrastruktury komunalnej Mateuszewo „ na: 
- kanale sanitarnym wym w punkcie 3.2b opisu:   Φ1000mm - 8szt    
KOSZTY REALIZACJI KANAŁU PO STRONIE PRZEDSI ĘBIORSTWA GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ  Sp. z o.o. W ŚREMIE 

 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej obejmują swym zasięgiem , podłączenie do kanału projektowanego, wyjście z pasa 
drogowego i kończą się  zaślepką zlokalizowaną na terenie posesji ok. 1,5-2 m od granicy własnościowej. Zgodnie  z 
decyzją Inwestora  koszt zakup studni rewizyjnej na przyłączach po stronie właściciela posesji . 
Przyłącza wodociągowe do przepompowni  obejmują swym zasięgiem , podłączenie do wodociągu  istniejącego 
W25-Hpn3  lub projektowanego W5-Hpn1 , wejście na teren docelowo przeznaczony pod przepompownie ścieków  i 
kończą się  hydrantem nadziemnym zlokalizowanym na terenie przepompowni. 
Ścieki ze zlewni m. Mateuszewo   zrzucone  zostaną do istniejącej zlewni przepompowni PPd1  w Dąbrowie poprzez 
istniejący rurociąg tłoczny oraz istniejącą infrastrukturę kanalizacyjną . 

� W związku ze: 
 - zbliżeniem kanału sanitarnego oraz rurociągu tłocznego  do istniejącej nawierzchni asfaltowej ,   
  - wąski pas drogi gminnej – duża gęstość uzbrojenia podziemnego w poboczach ,   
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 - przejścia poprzeczne pod istniejącą droga gminną o nawierzchni asfaltowej  
  - zbliżenie do istniejącej drogi gminnej o nawierzchni z płyt drogowych oraz z uwagi na konieczność 
                 utrzymania ciągłości  ruchu do Składowiska odpadów w Mateuszewie   
               - Decyzją  Burmistrza Śremu nr. 104 z dnia 13.08.2014r.  

należy realizować przewiertem sterowanym z rur PE dwuwarstwowych – metoda bezwykopową .  
Zastosowane uszczelki na kanałach sanitarnych  muszą być  odporne  na agresywne działanie ścieków  . 
Zagłębienie projektowanego kanału grawitacyjnego  umożliwia podłączenie wszystkich budynków  . 
Zagłębienia projektowanych kanałów  związane są z rozwiązaniem skrzyżowań kanału objętego projektem z 
istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz załączonymi 
uzgodnieniami  . 

W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać ręcznie przekopy próbne celem 
zlokalizowania i zinwentaryzowania  istn. uzbrojenia . W przypadku gdy namierzone uzbrojenia zarówno pod 
względem wysokościowym jak i sytuacyjnym  odbiegają od przyjętych w projekcie należy skontaktować się z 
autorem opracowania. 
Minimalne spadki przyjęte na kanale sanitarnym : 

• Φ0,20 mm – i = 5%o 
• są zgodne z min. spadkami zalecanymi w literaturze  - dla ścieków sanitarnych  

 
 2.2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej . 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej obejmują swym zasięgiem , podłączenie do kanału projektowanego, wyjście z pasa 
drogowego i kończą się  zaślepką zlokalizowaną na terenie posesji ok. 1,5-2 m od granicy własnościowej. Zgodnie  z 
decyzją Inwestora  koszt zakup studni rewizyjnej na przyłączach po stronie właściciela posesji . 
W dokumentacji  zaprojektowano 13 szt.  przyłączy. Przyłącza biorą swój początek  od studni Φ 1000mm lub 
trójnika zaprojektowanych na kanale sanitarnym a zakończone są zaślepką zlokalizowaną na terenie posesji ok. 
1,5-2 m od granicy własnościowej dotyczy przyłączy o nr. P13, P1 , P2 , P3 P4 ; przyłącza P5 – P12 należy 
podprowadzić do ściany budynków i zaślepić  oryginalnymi korkami . 

Jako  studzienki rewizyjne na przyłączach należy zastosować : 
� studnie inspekcyjne Φ 400mm tworzywowe np. WAVIN lub równoważne. Studzienka rewizyjna 

tworzywowa inspekcyjna  jest studzienką niewłazową segmentową składającą się z  kinety , rury 
wznoszącej  wraz z odpowiednio dopasowaną uszczelką ,oraz  z pokrywy teleskopowej z manszetą 
uszczelniającą. Zalecana wys.-górny koniec rury wznoszącej 30-50cm poniżej poziomu terenu. Ciężar 
pokrywy nie może być przenoszony przez zbyt długą rurę wznoszącą. Dolny koniec rury winien być 
sfazowany i nasmarowany , po czym wepchnięty do kielicha kinety. Jeżeli czynność tę wykonuje się przy 
użyciu łyżki koparki , koniec rury musi być zabezpieczony deską. Regulacja wysokości studzienki następuje 
poprzez dopasowanie dł. pokrywy teleskopowej oraz dł. rury wznoszącej. Studzienki winny być 
umieszczone w wypoziomowanym , ubitym dnie wykopu, bez kamieni. Rury są bezpośrednio przyłączane 
do studzienki lub za pomocą redukcji. Powinny być one wepchnięte aż do oznaczonych miejsc. Dodatkowe 
,nie wykorzystane podłączenia do studzienki muszą być zamknięte oryginalnym korkiem. Wykop wokół 
studzienki należy zasypać i zagęszczać warstwowo do wskaźnika 0,98. W przypadku występowania wód 
gruntowych materiał podsypki jak i obsypki wokół studzienki do wys. ok. 0,6m należy dodatkowo 
stabilizować cementem. W przypadku podłączenia do kanału sanitarnego poprzez studnię nabudowaną na 
kanale  

� studnie  typowe prefabrykowane  Φ 1000mm  w planie okrągłe  z bet. C35/45 o współczynniku 
wodoszczelności  W ≥ 10 , z fabrycznie montowanymi przejściami – dla rur PVC. Na płycie fundamentowej 
z bet C12/15  gr. 20cm zostanie  osadzone   prefabrykowane dno studni . Wprzypadku podłączenia do 
kanału sanitarnego poprzez nabudowany na nim trójnik . 
Dno studni 
Dno studni  jest elementem prefabrykowanym betonowym , stanowiącym połączenie kręgu i płyty dennej. 
W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonane jest wyprofilowane koryto / kineta/ przeznaczone do 
przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik / powierzchnia pomiędzy kinetą a ścianą komory /. 
Kinety w studzienkach należy wykonać z bet. C35/45 o współczynniku wodoszczelności W ≥  10 
uwzględniając następujące zasady : 
-Dla kanału sanitarnego  do  Φ 300mm wys. kinety H =  Dy 
W dnie studni fabrycznie osadzone są  jako przejścia szczelne tuleje ochronne dla kanału  z rur PVC 
Φ160mm ,Φ200mm ,  Φ250mm i Φ280mm    służące do podłączenia    kanałów . 
Studnie zwieńczono asymetrycznym kręgiem  konicznym z włazem kanałowym  kl.D400 okrągłym bez 
wentylacji z wkładką gumowa np. STĄPOPREN z pokrywą wypełnioną  betonem  C35/45  produkcji np. 
STĄPORKÓW MEIER Sp. z o.o. 
Połączenia 
Zwężki redukcyjne , kręgi betonowe ,  dna studzienek  łączone są za pomocą uszczelek gumowych typu np. 
Steinhoff  lub typu np.  Forscheda (  odpornych na agresywne działanie ścieków ). 
Stopnie złazowe. 
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Kręgi wyposażone są fabrycznie w stopnie złazowe  z pręta stalowego Φ 32mm w otulinie tworzywowej 
klamrowe typu U – 30 x 30 x 30 cm w rozstawie co 25cm w układzie drabinkowym .  
Przejścia kanałów przez ściany studzienek kanalizacyjnych. 
Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym 
infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. 
W dnie studni fabrycznie osadzone są tuleje ochronne  dla kanału  z rur PVC Φ160mm ,Φ200mm ,Φ250mm 
i Φ280mm   do podłączenia króćców  kanałów o dł ok.  0,5  ÷ 1,0m. 
Do regulacji wysokości studni tj. rzędna drogi = rzędnej włazu można zastosować pierścienie dystansowe 
lub podmurowanie pod włazem cegłą klinkierową pełną  kl min 250. 

Minimalny spadek przyłączy został zachowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak dla rury : 
- Φ 160mm - 1,0 % ÷1,5%o 
Odcinki przyłączy od kan. w ulicy do pierwszej studzienki na terenie posesji podlegają odbiorowi przez przyszłego 
Użytkownika sieci kanalizacyjnej. 
 
 2.3. Sieciowe  przepompownie  ścieków  - PPma1 , PPma2 . 
 2.3.1. Lokalizacja przepompowni ścieków . 
PPma1  - Projektowana sieciowa przepompownia ścieków zlokalizowana została  w m. Mateuszewo ( przy drodze 
gminnej)  na  części działki o nr ewid. 29  stanowiącej własność na dzień dzisiejszy Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej – Mateuszewo  63-100 Śrem , Mateuszewo 7/1   na co uzyskano zgodę właściciela , docelowo działka 
zostanie wydzielona , ogrodzona i przekazana jako mienie komunalne na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Śremie .  W 
bezpośrednim otoczeniu działki znajdują się od strony północno –zachodniej grunty orne, od strony północno 
wschodniej droga gminna , zabudowa mieszkaniowa, od strony północnej – zabudowania Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej – Mateuszewo  , południowej droga gminna i grunty orne . Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje 
się w odległości 50 m od projektowanej przepompowni . 
 
PPma2 - Projektowana sieciowa  przepompownia ścieków zlokalizowana została w m. Mateuszewo  na fragmencie 
dz. o nr. ewid. 22/1 własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.  ul. Parkowa 6 , 63-100 
Śrem  na co uzyskano zgodę właściciela , docelowo działka zostanie wydzielona , ogrodzona i  przekazana jako 
mienie komunalne na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Śremie . W bezpośrednim otoczeniu działki znajdują się od strony 
zachodniej  droga gminna i tereny leśne  , północnej  droga gminna i tereny leśne  , od str. południowej grunty orne  , 
od strony wschodniej tereny składowiska odpadów w Mateuszewie . Brak w pobliżu  zabudowy mieszkalnej. 
 
 2.3.2. Zasięg uciążliwości przepompowni . 
Zasięg uciążliwości przepompowni sieciowych  ścieków mieści się w granicach  kubatury żelbetowej obiektu oraz  
mieści się w granicach działki  przeznaczonej pod przepompownię. Przepompownie  są  obiektami podziemnym 
wyposażonym w pompy zatapialne  z nożem rozdrabniającym , bez prowadzenia gospodarki skaratkami na 
terenie przepompowni .  
 
 2.3.3. Ogólny opis przepompowni  . 
 
PPma1 - Przepompownia ścieków  jest obiektem gotowym , prefabrykowanym wyposażonym zgodnie z życzeniem 
Użytkownika . Zbiornik przepompowni  jest w planie  okrągły o średnicy wew. D=1,5/1,8m.   wykonany z 
elementów prefabrykowanych z betonu C35/45 łączonych na uszczelki np. typu  Forscheda , o wysokości  H=4,75 m. 
z przygotowanymi otworami technologicznymi . Przed montażem studnię pod studnię wykonać podłoże z betonu 
chudego C12/15 grubości 10cm  . Zbiornik pompowni składa się z trzech podstawowych segmentów : dna zbiornika 
ze skosami antysedymentacyjnymi, rury studziennej , płyty pokrywowej z wbudowanym włazem eksploatacyjno- 
montażowym . Segmenty zbiornika łączone są za pomocą uszczelek lub  klejów epoksydowych . Posadowienia 
przepompowni dokonać zgodnie z dostarczoną instrukcją przez producenta przepompowni . 
Pompownia jest obiektem kompletnym wyposażonym w   instalację  i armaturę  oraz automatyczny układ sterowania 
elektrycznego i sygnalizacji GPRS  z funkcją GSM przystosowaną automatyka do systemu monitoringu Użytkownika 
LOCROIX . Wewnątrz zbiornik ma zainstalowane dwie pompy zatapialne np. :  

� SULZER PIRANHA PE55/2-E-50Hz 
o parametrach pracy  : 
- Q =4,32 l/s          
- H = 26,40 m sł.H2O     
- Ns = 5,50kW     

Pompy połączone są z rurociągiem tłocznym za pomocą stopy sprzęgającej. Każda z pomp opuszczana jest do 
zbiornika po prowadnicach i automatycznie łączy się z kolanem sprzęgającym , co umożliwia zainstalowanie jej bez 
konieczności wchodzenia do zbiornika. 
Na rurociągu tłocznym każdej z pomp zainstalowane są zawory zwrotne  kulowe ( z uwagi na przebieg rurociągu 
tłocznego propozycję lokalizacji zaworu zwrotnego podano na rys. przepompowni ) zapobiegające wstecznemu 
przepływowi pompowanych ścieków oraz  zasuwy odcinające umożliwiające zamknięcie przepływu (zasuwy 
odcinające zaprojektowano poza zbiornikiem przepompowni w zabudowie doziemne) Praca pomp jest przemienna ,  
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sterowana przez automatyczny układ elektryczny zamontowany w szafie sterowniczej ogrzewanej . Sygnały sterujące 
pracą pomp wychodzą z sygnalizatora poziomów oraz sondy hydrostatycznej  i są następujące: 

- ALARM max awaria : 77,65 m npm 
- Załącz pompę 1 : 77,50 m npm 
- Wyłącz pompy : 77,00 m npm 
- ALARM min suchobieg : 76,85 m npm 

Przy napływie ścieków do poziomu „alarm” sygnalizator  informuje Użytkownika o przekroczeniu poziomu 
alarmowego np. /awarii pomp / za pomocą sygnału świetlnego , dźwiękowego oraz drogą GSM na komórkę 
docelowo za pomocą GPRS-u na komórkę i centralny komputer synchronizowany z systemem LOCROIX . Zbiornik 
pompowni powinien być wyposażony w drabinę lub klamry złazowe oraz pomost obsługowy ze stali nierdzewnej  
min.OH18N9. Ponadto pompownię należy wyposażyć w  żuraw typu ŻPR-400 o udźwigu 400 kg produkcji  PROMA 
montowany do płyty górnej . Instalacje wew. pompowni , konstrukcje , elementy stalowe , rurociągi technologiczne 
wykonane są ze stali nierdzewnej min. OH18N9. Szafa sterownicza wyposażona zostanie w gniazdo do podłączenia 
agregatu prądotwórczego  oraz przełącznik agregat / sieć . Dokumentacja elektryczna szafki sterującej jest 
przedmiotem osobnego opracowania . Projekt szafki wykona PWiK w Śremie wraz z projektem przyłącza 
energetycznego i WLZ na podstawie którego zostanie przez wykonawcę przepompowni wykonana szafa sterująca. 
Drugostronne zasilanie przepompowni realizowane będzie z agregatu prądotwórczego przewoźnego. 
 
PPma2 - Przepompownia ścieków  jest obiektem gotowym , prefabrykowanym wyposażonym zgodnie z życzeniem 
Użytkownika . Zbiornik przepompowni  jest w planie  okrągły o średnicy wew. D=1,5/1,8m.   wykonany z 
elementów prefabrykowanych z betonu C35/45 łączonych na uszczelki np. typu  Forscheda , o wysokości  H=5,61 m. 
z przygotowanymi otworami technologicznymi . Przed montażem studnię pod studnię wykonać podłoże z betonu 
chudego C12/15 grubości 10cm  . Zbiornik pompowni składa się z trzech podstawowych segmentów : dna zbiornika 
ze skosami antysedymentacyjnymi, rury studziennej , płyty pokrywowej z wbudowanym włazem eksploatacyjno- 
montażowym . Segmenty zbiornika łączone są za pomocą uszczelek lub  klejów epoksydowych . Posadowienia 
przepompowni dokonać zgodnie z dostarczoną instrukcją przez producenta przepompowni . 
Pompownia jest obiektem kompletnym wyposażonym w   instalację  i armaturę  oraz automatyczny układ sterowania 
elektrycznego i sygnalizacji GPRS  z funkcją GSM przystosowaną automatyka do systemu monitoringu Użytkownika 
LOCROIX . Wewnątrz zbiornik ma zainstalowane dwie pompy zatapialne np. :  

� SULZER PIRANHA PE110/2-E-50Hz 
o parametrach pracy  : 
- Q =5,14 l/s          
- H = 52,93 m sł.H2O     
- Ns = 11kW     

 
Pompy połączone są z rurociągiem tłocznym za pomocą stopy sprzęgającej. Każda z pomp opuszczana jest do 
zbiornika po prowadnicach i automatycznie łączy się z kolanem sprzęgającym , co umożliwia zainstalowanie jej bez 
konieczności wchodzenia do zbiornika. 
Na rurociągu tłocznym każdej z pomp zainstalowane są zawory zwrotne  kulowe ( z uwagi na przebieg rurociągu 
tłocznego propozycję lokalizacji zaworu zwrotnego podano na rys. przepompowni ) zapobiegające wstecznemu 
przepływowi pompowanych ścieków oraz  zasuwy odcinające umożliwiające zamknięcie przepływu (zasuwy 
odcinające zaprojektowano poza zbiornikiem przepompowni w zabudowie doziemne) Praca pomp jest przemienna ,  
sterowana przez automatyczny układ elektryczny zamontowany w szafie sterowniczej ogrzewanej . Sygnały sterujące 
pracą pomp wychodzą z sygnalizatora poziomów oraz sondy hydrostatycznej  i są następujące: 

- ALARM max awaria : 75,14 m npm 
- Załącz pompę 1 : 74,99 m npm 
- Wyłącz pompy : 74,49 m npm 
- ALARM min suchobieg : 74,34 m npm 
 

Przy napływie ścieków do poziomu „alarm” sygnalizator  informuje Użytkownika o przekroczeniu poziomu 
alarmowego np. /awarii pomp / za pomocą sygnału świetlnego , dźwiękowego oraz drogą GSM na komórkę 
docelowo za pomocą GPRS-u na komórkę i centralny komputer synchronizowany z systemem LOCROIX . Zbiornik 
pompowni powinien być wyposażony w drabinę lub klamry złazowe oraz pomost obsługowy ze stali nierdzewnej  
min.OH18N9. Ponadto pompownię należy wyposażyć w  żuraw typu ŻPR-400 o udźwigu 400 kg produkcji  PROMA 
montowany do płyty górnej . Instalacje wew. pompowni , konstrukcje , elementy stalowe , rurociągi technologiczne 
wykonane są ze stali nierdzewnej min. OH18N9. Szafa sterownicza wyposażona zostanie w gniazdo do podłączenia 
agregatu prądotwórczego  oraz przełącznik agregat / sieć . Dokumentacja elektryczna szafki sterującej jest 
przedmiotem osobnego opracowania . Projekt szafki wykona PWiK w Śremie wraz z projektem przyłącza 
energetycznego i WLZ na podstawie którego zostanie przez wykonawcę przepompowni wykonana szafa sterująca. 
Drugostronne zasilanie przepompowni realizowane będzie z agregatu prądotwórczego przewoźnego. 
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 2.3.4. Obliczenia  do doboru  przepompowni . 
 
Obliczenia doboru przepompowni wraz z ofertą cenową  ujęto w egz. nr. 5 i archiwalnym opracowania na końcu 
dokumentacji . 
 
 2.3.5. Rurociągi tłoczne  . 
Ścieki z  przepompowni ścieków zlokalizowanych na obszarze objętym opracowaniem projektowym spływają 
kanałami grawitacyjnymi do zbiorników czerpnych pompowni skąd za pomocą pomp są przetłaczane rurociągami 
tłocznymi : 

� do komory rozprężnej KR1 ścieki ze zlewni przepompowni PPma1 
� do komory włączeniowej nabudowanej na istn. rurociągu tłocznym Luciny – Dąbrowa  KW1- ścieki ze 

zlewni przepompowni PPma2  + PPma1 
Zaprojektowano następujące  rurociągi tłoczne : 
 
a) Rurociąg tłoczny odc. PPma1 – KR1 .  o łącznej długości : 

- Rurociąg tłoczny z rur  PE100, SDR17 Φ90/5,4mm , PN10 , 
zgrzewanych doczołowo 

L = 1.458,44 m 

- uzbrojony w  komory rewizyjne: KRW1, KRW2, KRW3, KRW4, KRW5, KRW6, KRW7 - 7 szt. 
- uzbrojony w  komory odpowietrzająco-napowietrzające: KOd1, KOd2 – 2 szt. 
- Komorę pomiarową KP1 – 1 szt. 
- Zakończony komorą rozprężną KR1 – 1 szt. 

 
b) Rurociąg tłoczny odc. PPma2-KW1  o łącznej długości : 

- Rurociąg tłoczny z rur  PE100, SDR17 Φ90/5,4mm , PN10 , 
zgrzewanych doczołowo 

L = 71,04 m 

- Rurociąg tłoczny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                   
PE RC Φ 90/5,4mm ,SDR17, PN10 , zgrzewanych doczołowo 

L = 297,04 m 

- uzbrojony w  komory rewizyjne : KRW8  - 1 szt.  
- uzbrojony w  komory odpowietrzająco-napowietrzające: KOd3 – 1 szt. 
- Komorę pomiarową KP2 – 1 szt. 
- Zakończony komorą włączeniową  KW1 – 1 szt. 

Rurociągi tłoczne przesyłowe  zaprojektowano z rur  PE100 SDR17 Φ90/5,4mm lub odpowiednio PE RC ,SDR17 
Φ90/5,4mm dwuwarstwowych zgrzewanych doczołowo  wykorzystując parametry mechaniczno –fizyko- chemiczne 
materiału takie jak  mały  wskaźnik chropowatości  ,  zdolność uginania itp .  Nad przewodem rurociągu tłocznego   
w odległości 30cm nad rurą ułożyć brązową  taśmę lokalizacyjną ostrzegawczą z wkładem metalowym . W 
miejscach gdzie rurociąg realizowany będzie przewiertem sterownym nad  ,  pod rurociągiem lub przy nim z 
boku należy ułożyć drut miedziany DY min 1mm2 . Drut należy wyprowadzić pod skrzynkę uliczną do zasuw i 
przymocować do obudowy lub przymocować do armatury w komorach stanowiących uzbrojenie rurociągu . 
Bloki oporowe zaprojektowano dla  kolan, łuków ,zasuw  i trójników przewodu .  Bloki oporowe mogą być 
prefabrykowane lub wykonane na miejscu z betonu lanego C30. W/w bloki wykonać zgodnie z normą branżową BN-
81/9192-05 i  BN-81/9192-04. 
Wszystkie skrzynki do zasuw  należy obrukować  o wym. w rzucie 1,0 x 1,0m  . Należy oznaczyć miejsce 
lokalizacji  zasuw  za pomocą tabliczek z domiarami ( tabliczek informacyjnych z tworzywa z ruchomymi 
cyferkami) .  
Węzły na przewodach  tłocznych są miejscami  montażu  kształtek (trójników, kolan, łuków) i uzbrojenia                       
( zasuw ) . W powyższych rozwiązaniach węzłów zastosowano połączenia  kołnierzowe lub łączone na elektrozłącza . 
Do połączeń  kołnierzowych należy zastosować śruby  kadmowane z mosiądzu lub ze stali  nierdzewnej. 
W projekcie zastosowano nożowe  DN  80mm   np. typu  HAWLE lub równoważne. 
Korpus zasuwy wykonany z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczony od  zewnątrz i wewnątrz farbą epoksydową. 
Połączenie rurociągu tłocznego z instalacją pompowni  nastąpi poza obrysem skorupy pompowni i  zostanie 
wykonane jako połączenie kołnierzowe . Zagłębienie rurociągu wynosi 1,50 – 2,11 mppt.  
Połączenie rurociągów  tłocznych  z komorami  rewizyjnymi – KRW , rozprężnymi KR , napowietrzająco – 
odpowietrzającymi -KOd    i komorą włączeniową- KW   zaprojektowano jako kołnierzowe  ,  patrz rys . 12. 
Spadek rurociągu w kierunku zbiornika czerpnego pompowni mokrej wymaga zainstalowania w pompowni na 
rurociągu tłocznym zaworu kulowego Φ50mm , służącego do odwodnienia rurociągu tłocznego do zbiornika 
czerpnego w przypadku  jego awarii. 
Odpowietrzenie i napowietrzenie  rurociągu tłocznego następuje w komorach rozprężnych  KR oraz komorach 
odpowietrzająco – napowietrzających KOd .  Węzły „ t ”  należy wykonać jako łuki gięte  z PE100, SDR17 Φ90/5,4 , 
PN10 łączonych na elektrozłącza zgodnie z węzłami ujętymi na  profilach  . Wszystkie skrzynki do zasuw  należy 
obrukować  o wym. w rzucie 1,0 x 1,0m . 
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ZŁĄCZA 
Podstawowym złączem rur PE100,SDR17Φ90/5,4mm  i PE RC, SDR17 dwuwarstwowych Φ90/5,4mm  jest  zgrzew 
doczołowy ( dopuszcza się zastosowanie zamiennie elektrozłączy ) , jedynie przy połączeniu rurociągu z armatura i 
kształtkami  zaprojektowano złącza kołnierzowe w oparciu o tuleję kołnierzową PE   z kołnierzem stalowym 
galwanizowanym odpowiednio do średnicy i materiału przewodu .  
BLOKI OPOROWE. 
Rurociągi ciśnieniowe z rur  PE100, SDR17  i PE RC, SDR17  dwuwarstwowych  w miejscu stosowania armatury ( 
zasuw ) i kształtek żeliwnych trójnik i łuków 15, 30 ,45 , 60 ,90o - gdzie mogą wystąpić nadmierne naprężenia należy 
wyposażyć w bloki oporowe  -BOP .  
Bloki oporowe należy wykonać z betonu C30 zgodnie z PN - 81/B – 03020 i normą BN-81/9192-05. 
Przed wykonaniem bloku oporowego należy rurę  PE na odcinku styku bloku z rurą + 10cm  po obu jego stronach , 
bezwzględnie  zabezpieczyć przez dwukrotne owinięcie rury grubą folią z PVC lub PE 
Bloki oporowe należy posadowić w gruncie  nienaruszonym. Konstrukcje oporowe należy wykonać przed 
przeprowadzeniem próby szczelności. 
 
PRÓBA SZCZELNOŚCI RUROCIĄGU TŁOCZNEGO. 

Dla sprawdzenia  wytrzymałości rur i szczelności złączy w rurociągu  należy przeprowadzić próbę 
ciśnieniową - hydrauliczną . 
Próbę hydrauliczną  należy przeprowadzić po ułożeniu  przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z 
obu stron piaszczystym gruntem dla  zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. 
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla umożliwienia sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę hydrauliczną 
należy wykonać na ciśnienie próbne 1 MPa (10 bar) . Przewód  poddany próbie nie może mieć zamontowanego 
uzbrojenia . 
Próbę szczelności  : 

• Sprawdzenie szczelności przez wykonawcę robót bez udziału użytkownika sieci  
• Sprawdzenie szczelności z udziałem użytkownika sieci. 

Wymagania  odnośnie szczelności rurociągu ujęte są w: 
              -      PN –B-10725  Wodociagi .Przewody zewnętrzne . Wymagania i badania  . ( grudzień 1997r.) 

- PN- 81/B-10725 Wodociągi .  Przewody zewnętrzne.  Wymagania i badania przy odbiorze.  Wymagania 
i badania w zakresie szczelności przewodu 

- BN-82/9192-06 . Wodociągi wiejskie . szczelność przewodów z PVC układanych metodą 
bezodkrywkową . Wymagania i badania przy odbiorze. 

Ustalenia  BN-82/9192-06 odnośnie próby szczelności rurociągu nie odbiegają w zasadzie od ustaleń PN-81 /B-
10725 . Dla przeprowadzenia próby szczelności  znajomość w/w norm jest nieodzowna . 
 Na złączach poddanego próbie rurociągu nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody .  
W razie stwierdzenia przecieków na złączach  , należy natychmiast dokonać naprawy , i tak : 

- Przy złączach zgrzewanych  należy wyciąć uszkodzone złącze i wykonać  naprawę za pomocą 
elektrozłączy 

- Przy złączach kołnierzowych   należy dokręcić złącza , a gdy to nie pomaga – wymienić wadliwie 
wykonany element złącza . 

Wodę do próby szczelności pobrać z istniejącego wodociągu w m. Mateuszewo . 
 

 3. SKRZYŻOWANIE Z ISTNIEJ ĄCYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM. 
Na projektowanej trasie kanalizacji sanitarnej  , rurociągów tłocznych  występują skrzyżowania z : 
-ist. kablem eANN, 
-ist. kablem telekomunikacyjnym 
-ist. siecią wodociągową   Φ160mm ,  Φ90mm , Φ50mm, Φ32mm 
-proj kanałem sanitarnym  Φ200mm 
-proj. przyłączami kanalizacji sanitarnej Φ160mm  
-istniejącymi ogrodzeniami . 
Skrzyżowania  projektowanego uzbrojenia   z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym rozwiązano na 
planach  zagospodarowania rys. 2 -5    i profilach  rys. 6-9 . 
Sieć  w miejscu skrzyżowania  z istniejącym uzbrojeniem ułożyć w wykopach wąskoprzestrzennych wykonywanych 
ręcznie po min. 2m z każdej strony istn. uzbrojenia. 
Na czas wykonywania robót oraz po ich zrealizowaniu  uzbrojenie istn. w wykopie należy zabezpieczyć zgodnie z 
dokumentacją-rys. nr . 18 i 19 . Dopuszcza się nałożenie na istniejące kable jako zabezpieczenia -rur 
dwudzielnych  Φ 110 mm lub Φ160mm.Zabezpieczenie po wykonaniu inwestycji należy pozostawić. 
Zestawienie zagłębień istniejącego uzbrojenia  przyjęto w dokumentacji zgodnie z zasadami ich układania .  
Nie należy przyjmować , że na tej głębokości to uzbrojenie się znajduje w rzeczywistości i dlatego w odległości po 
ok. 2 m z każdej strony istniejącego uzbrojenia wykop wykonywać ręcznie  
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Rodzaj uzbrojenia Prawdopodobna głębokość ułożenia  
[ w metrach pod poziomem terenu] 

Kable elektryczne 0,80 -0,9m 
Kabel telekomunikacyjny 0,80m 
Wodociąg  1.5-1,6m 
Kanał sanitarny Zgodnie z projektem  

 
 4. STUDNIE REWIZYJNE I KOMORY NIETYPOWE . 
 4.1. Studnie rewizyjne prefabrykowane . 
 
Na projektowanym kanale sanitarnym   zaprojektowano   studnie  typowe prefabrykowane  Φ 1000mm   w planie 
okrągłe  z bet. C35/45 o współczynniku wodoszczelności  W ≥ 10   , z fabrycznie montowanymi przejściami – dla rur 
PVC lub PE . 
Na płycie fundamentowej z bet C12/15  gr. 20cm zostanie  osadzone   prefabrykowane dno studni . 
Dno studni 
Dno studni  jest elementem prefabrykowanym betonowym , stanowiącym połączenie kręgu i płyty dennej. 
W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonane jest wyprofilowane koryto / kineta/ przeznaczone do przepływu 
ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik / powierzchnia pomiędzy kinetą a ścianą komory /. 
Kinety w studzienkach należy wykonać z bet. C35/45 o współczynniku wodoszczelności W ≥  10 uwzględniając 
następujące zasady : 

-Dla kanału sanitarnego  do  Φ 300mm wys. kinety H =  Dy 
W dnie studni fabrycznie osadzone są  jako przejścia szczelne tuleje ochronne  dla kanału  z rur PVC Φ160mm 
÷Φ225mm   służące do podłączenia    kanałów . 
Studnie zwieńczono asymetrycznym kręgiem  konicznym z włazem kanałowym  kl.D400 okrągłym bez wentylacji z 
wkładką gumową np.  STĄPOPREN z pokrywą wypełnioną  betonem  C35/45  produkcji np. STĄPORKÓW MEIER 
Sp. z o.o. 
Połączenia 
Zwężki redukcyjne asymetryczne  , kręgi betonowe ,  dna studzienek  łączone są za pomocą uszczelek gumowych 
typu np.  Steinhoff  lub typu np.  Forscheda (  odpornych na agresywne działanie ścieków ). 
Stopnie złazowe. 
Kręgi wyposażone są fabrycznie w stopnie złazowe  z pręta stalowego Φ 32mm w otulinie tworzywowej klamrowe 
typu U – 30 x 30 x 30 cm w rozstawie co 25cm w układzie drabinkowym .  
Przejścia kanałów przez ściany studzienek kanalizacyjnych. 
Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody 
gruntowej i eksfiltrację ścieków. 
W dnie studni fabrycznie osadzone są tuleje ochronne  dla kanału  z rur PVC Φ160mm ÷Φ225mm   służące do 
podłączenia króćców   kanałów o dł ok. 0,5 ÷ 1,0m.  
Do regulacji wysokości studni tj. rzędna drogi = rzędnej włazu można zastosować pierścienie dystansowe lub 
podmurowanie pod włazem cegłą klinkierową pełną  kl min 250. 
Producent np: 
 -Matbet  Poznań 

-BS Spółka z o.o. Police , 
-„Chojna beton” Sp. z o.o. Chojna , ul. Przemysłowa 1. 
 

 4.2. Studnie inspekcyjne tworzywowe   Φ400 
Zaprojektowano jako  studzienki rewizyjne inspekcyjne  na kanale  studnie tworzywowe  Φ400mm np.  typu WAVIN 
lub równoważne . 
Studzienka rewizyjna PP  jest studzienką segmentową składającą się z  kinety , rury wznoszącej  wraz z odpowiednio 
dopasowaną uszczelką ,oraz  z pokrywy teleskopowej z manszetą uszczelniającą. Zalecana wys.-górny koniec rury 
wznoszącej 30-50cm poniżej poziomu terenu. Ciężar pokrywy nie może być przenoszony przez zbyt długą rurę 
wznoszącą. Dolny koniec rury winien być sfazowany i nasmarowany , po czym wepchnięty do kielicha kinety. Jeżeli 
czynność tę wykonuje się przy użyciu łyżki koparki , koniec rury musi być zabezpieczony deską. Regulacja 
wysokości studzienki następuje poprzez dopasowanie dł. pokrywy teleskopowej oraz dł. rury wznoszącej. Studzienki 
winny być umieszczone w wypoziomowanym , ubitym dnie wykopu, bez kamieni. Rury są bezpośrednio przyłączane 
do studzienki lub za pomocą redukcji. Powinny być one wepchnięte aż do oznaczonych miejsc. Dodatkowe ,nie 
wykorzystane podłączenia do studzienki muszą być zamknięte korkiem. Wykop wokół studzienki należy zasypać i 
zagęszczać warstwowo do wskaźnika 0,98. W przypadku występowania wód gruntowych materiał podsypki jak i 
obsypki wokół studzienki do wys. ok. 0,6m należy dodatkowo stabilizować cementem. 

 
 4.3. Komora rozprężna – KR1 rys. 12 . 
Na  całości zadania inwestycyjnego zaprojektowano jedną   komorę  rozprężną  prefabrykowaną  z bet. C35/45 , W10 
w planie  okrągłych  Φ 1000mm .  Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym betonowym , stanowiącym 
połączenie kręgu i płyty dennej. 
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W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonane jest wyprofilowane koryto / kineta/ przeznaczone do 
przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik / powierzchnia pomiędzy kinetą a ścianą komory /. 
Dno komory rozprężnej osadzone  jest na płycie fundamentowej  z bet. C30 grubości 10- 20cm. 
W ścianie dna  komory rozprężnej  należy osadzić fabrycznie  na rzędnych podanych na rys. 12  odpowiedni króciec  
jednokołnierzowy ze stali nierdzewnej min. OH18N9  o średnicy podanej na rysunku  12  z kołnierzem kotwiącym 
oraz tuleję ochronną do podłączenia kanału odpływowego PVC  o średnicy i na rzędnej podanej na rys. 12. 
Na dnie komory  nabudowano zwężkę asymetryczną  prefabrykowane  łączone na uszczelkę np.Forscheda  
Φ600/1000mm z bet. C35/45, W10 na której osadzono właz kanalizacyjny kl. D400 okrągłego z wkładką gumową 
np.STĄPORKÓW odlew żeliwny wyp. betonem i zabezpieczony przed obrotem .  Kinetę w komorze  rozprężnej  
należy wykonać uwzględniając następujące zasady : 

- Wys. kinety z bet. min. C35/45 w formie bystrotoku  do wys. stropu rurociągu tłocznego  
Połączenia 
Zwężki redukcyjne , płyty prefabrykowane żelbetowe , kręgi betonowe ,  dna studzienek  łączone są za pomocą 
uszczelek gumowych np. typu Forscheda lub typu Denso. 
Stopnie złazowe. 
Kręgi wyposażone są fabrycznie w stopnie złazowe w otulinie tworzywowej klamrowe typ U – 30 x 30 x 30 cm w 
rozstawie co 25cm  w układzie drabinkowym   . 
 

 4.4. Komory rewizyjne – KRW – rys. 12. 
Na rurociągach tłocznych w całym zadaniu inwestycyjnym  zaprojektowano 8 szt.  komór rewizyjnych  
umożliwiających przeczyszczenie poszczególnych odcinków  rurociągów  tłocznych  w przypadku takiej 
konieczności . Zaprojektowano je jako studnie prefabrykowane o średnicy odpowiednio Φ100cm z bet C35/45 , W10. 
Dno i kręgi   łączone są  na uszczelkę gumową np.typu Forscheda . Dno komory rewizyjnej osadzone  jest na płycie 
fundamentowej  z bet. C30 grubości 10- 20cm. 
W ścianie dna  płaskiego  komory rewizyjnej   należy osadzić fabrycznie   tuleje ochronne do podłączenia rurociągów 
tłocznych z PE   o średnicy i na rzędnej podanej na  profilach . 
Na dnie komory  nabudowano kręgi studzienne prefabrykowane  łączone na uszczelkę np. Forscheda odpowiednio 
Φ1000mm  z bet. C35/45, W10 , całość przekryto płytą prefabrykowaną żelbetową z bet. C35/45, W10  z otworem na 
osadzenie włazu kanalizacyjnego kl. D400 okrągłego z wkładką gumową np. STĄPORKÓW odlew żeliwny wyp. 
betonem i zabezpieczony przed obrotem .  Dopuszcza się zastosowanie zamiennie zamiast płyty prefabrykowanej 
żelbetowej  zwężki prefabrykowanej asymetrycznej  bet. C35/45 ,W10  pod właz kanalizacyjny . 
W komorze zostanie zamontowany czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym , odpowiednio zgodny  z rys. 12  
uzbrojony w  zasuwy  nożowe z kółkiem w zabudowie między kołnierzowej  ze stali nierdzewnej o średnicy 
odpowiedniej zgodnej  z rys. nr  12    umożliwiające  odcieńcie każdej  ze stron rurociągu i jego udrożnienie . 
Połączenie zasuw nożowych z rurociągami z PE zaprojektowano za pomocą tuleji  kołnierzowych PE z kołnierzem 
luźnym galwanizowanym  odpowiednich do średnicy i materiału rurociągów  tłocznych  zgodnie z rys. 12 . Pod 
zasuwy nożowe  i  czyszczaki rewizyjne z zaworem hydrantowym  należy wykonać podpory . 

 4.5. Komory odpowietrzająco – napowietrzajace – KOd. 
Na rurociągu tłocznym w całym zadaniu inwestycyjnym  zaprojektowano 3  komór  odpowietrzająco – 
napowietrzające  służące do samoczynnego odpowietrzenia  i napowietrzenia rurociągu tłocznego  . Zaprojektowano 
je jako studnie prefabrykowane o średnicy Φ 100cm z bet C35/45 , W10 . Dno i kręgi   łączone są  na uszczelkę 
gumową np.typu Forscheda . Dno komory rewizyjnej osadzone  jest na płycie fundamentowej  z bet. C30 grubości 
10- 20cm. 
W ścianie dna  płaskiego  komory odpowietrzająco – napowietrzającej  należy osadzić fabrycznie   tuleje ochronne do 
podłączenia rurociągów tłocznych z PE   o średnicy i na rzędnej podanej na profilach   . 
Na dnie komory  nabudowano kręgi studzienne prefabrykowane  łączone na uszczelkę np. Forscheda  Φ1000mm z 
bet. C35/45, W10 , całość przekryto płytą prefabrykowaną żelbetową z bet. C35/45, W10  z otworem na osadzenie 
właz kanalizacyjnego kl. D400 okrągłego z wkładką gumową np.STĄPORKÓW odlew żeliwny wyp. betonem i 
zabezpieczony przed obrotem . Dopuszcza się zastosowanie zamiennie zamiast płyty prefabrykowanej żelbetowej 
, zwężki prefabrykowanej asymetrycznej  bet. C35/45 ,W10  pod właz kanalizacyjny . 
W komorze zostanie zamontowany odpowiedni trójnik z żeliwa sferoidalnego   zgodny  z rys. 12  uzbrojony od góry 
w  zasuwę nożową z kółkiem w zabudowie między kołnierzowej  ze stali nierdzewnej o średnicy    zgodnej  z rys. nr 
12 ,   umożliwiającą odcieńcie i przeczyszczenie zaworu odpowietrzająco – napowietrzającego . Na zasuwie nożowej 
zostanie zamontowany zawór odpowietrzająco – napowietrzający do ścieków z przyłączem kołnierzowym zgodnie z 
rys. nr. 12 . Połączenie trójnika z rurociągami z PE zaprojektowano za pomocą  tuleji kołnierzowych i kołnierzy 
luźnych galwanizowanych  odpowiednich do średnicy i materiału rurociągów  tłocznych  zgodnie z rys. 12 . Pod 
trójnik z zaworem  odpowietrzająco – napowietrzającym   należy wykonać podporę  . 

 
 4.6. Komora włączeniowa – KW1. 
Na rurociągu tłocznym w całym zadaniu inwestycyjnym  zaprojektowano 1 komorę włączeniową  na istniejącym 
rurociąfu tłocznym Luciny – Dąbrowa . Zaprojektowano ją jako studnie prefabrykowane o średnicy Φ 100cm z bet 
C35/45 , W10 . Dno i kręgi   łączone są  na uszczelkę gumową np.typu Forscheda . Dno komory rewizyjnej osadzone  
jest na płycie fundamentowej  z bet. C30 grubości 10- 20cm. 
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W ścianie dna  płaskiego  komory odpowietrzająco – napowietrzającej  należy osadzić fabrycznie   tuleje ochronne do 
podłączenia rurociągów tłocznych z PE   o średnicy i na rzędnej podanej na profilach   . 
Na dnie komory  nabudowano kręgi studzienne prefabrykowane  łączone na uszczelkę np. Forscheda  Φ1000mm z 
bet. C35/45, W10 , całość przekryto płytą prefabrykowaną żelbetową z bet. C35/45, W10  z otworem na osadzenie 
właz kanalizacyjnego kl. D400 okrągłego z wkładką gumową np.STĄPORKÓW odlew żeliwny wyp. betonem i 
zabezpieczony przed obrotem . Dopuszcza się zastosowanie zamiennie zamiast płyty prefabrykowanej żelbetowej 
, zwężki prefabrykowanej asymetrycznej  bet. C35/45 ,W10  pod właz kanalizacyjny . 
W komorze zostanie   zamontowany trójnik równoprzelotowy DN 80/80/80mm   z żeliwa sferoidalnego   zgodny  z 
rys. 12  uzbrojony w dwa zawory zwrotne kulowe oraz dwie zasuwy odcinające nożowe ze stali nierdzewnej z 
kółkiem    zgodnej  z rys. nr 12 . Połączenie  z rurociągami tłocznymi  z PE zaprojektowano za pomocą  tuleji 
kołnierzowych i kołnierzy luźnych galwanizowanych  odpowiednich do średnicy i materiału rurociągów  tłocznych  
zgodnie z rys. 12 jako rozwiązanie zamienne stosować złącze RK dla rury PE100, SDR17 Φ90/5,4mm  . Pod trójnik z 
zaworami zwrotnymi kulowymi   należy wykonać podpory  . 

 
 5. PRZYŁĄCZA WODOCI ĄGOWE DO PRZEPOMPOWNI. 
 5.1. Opis przebiegu przyłączy  wodociągowych  , materiał przewodu i węzłów. 
Opracowanie projektowe obejmuje : 
 
a) Przyłącze wodociągowe do przepompowni  PPma1 odc. W5-Hpn1 - 1  szt.  objęte proj. budowy sieci 

wodociągowej z przyłączami dla m. Mateuszewo ,o łącznej długości : 
-  Przyłącze wodociągowe z rur z rur PE100,SDR17 Φ 90/5,4mm ,PN10 

zgrzewanych doczołowo  
L = 2,08 m 

- Hydrant ppoz. nadziemny DN80   1 Szt. 
 
b) Przyłącze wodociągowe do przepompowni  PPma2 odc. W25-Hpn3 - 1  szt.  o łącznej długości : 

-  Przyłącze wodociągowe z rur PE100,SDR17 Φ 90/5,4mm ,PN10 
zgrzewanych doczołowo 

L = 2,88 m 

- Hydrant ppoz. nadziemny DN80   1 Szt. 
 
W węzłach  W25 następuje  połączenie projektowanej sieci z istniejącą poprzez nabudowanie na istniejącej sieci 
trójnika z zasuwą odcinającą w zabudowie doziemnej   . 
Nad przewodem wodociągowym  w odległości 30cm nad rurą ułożyć niebieską taśmę lokalizacyjną 
ostrzegawczą z wkładem metalowym . Drut należy wyprowadzić pod skrzynkę uliczną do zasuw i 
przymocować do obudowy . 
Węzły  rozwiązano  w oparciu o kształtki i armaturę z żeliwa sferoidalnego  . W węzłach połączeniowych 
zastosowano kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną powłoką epoksydową , wykonaną 
metodą proszkową o grubości 250µm oraz zewnętrzną : 

• Powłoka Zn lub stop Zn-Al. ( min 130 g Zn/m2) i warstwą epoksydową o grubości min 70µm 
albo 
• Warstwa epoksydowa o grubości min 250µm 

Na projektowanym przyłączu wodociągowym  zastosowano armaturę następujących firm : HAWLE , AVK 
Armadan , Tyco Waterworks , Jafar , AKWA Gniezno  , hydranty nadziemne  Firm : HAWLE , Jafar , AVK ( 
Mittelmann). 
Biorąc pod uwagę różnicę w ciężarze rur PE  w przewodach a armaturą i kształtkami żeliwnymi , z powodu różnicy 
parcia na podłoże  , w dnie wykopu należy wykonać podbetonowanie węzłów z bet C30 w formie bloków oporowo – 
podporowych  , oraz na kolanach i łukach należy wykonać bloki oporowo – podporowe .  
Na załamaniach rurociągu 11o ,22o , 30o , 45o , 60o , 90o należy wykonać bloki oporowe zgodnie z normą BN -
81/9192-05. Skrzynki do zasuw osadzić w bloku betonowym o wymiarze dla pojedynczej skrzynki 50x 50x25cm . W 
przypadku węzłów rozbudowanych proponuje się wykonanie bloku betonowego wspólnego o szerokości na zew. min 
15cm.  Armaturę na sieci oznakować za pomocą tabliczek informacyjnych z domiarami i ruchomymi cyframi . 

ZŁĄCZA 
Podstawowym złączem rur PE  jest  zgrzew doczołowy ( dopuszcza się zastosowanie zamiennie elektrozłączy ) , 
jedynie przy połączeniu rurociągu z armatura i kształtkami  zaprojektowano złącza kołnierzowe w oparciu o tuleję 
kołnierzową PE100,SDR17  z kołnierzem stalowym galwanizowanym . 
 
BLOKI OPOROWE. 
Rurociągi ciśnieniowe z  PE  w miejscu stosowania armatury ( zasuw ) i kształtek żeliwnych trójnik i    łuków 15, 30 , 
45 ,  60 ,90o - gdzie mogą wystąpić nadmierne naprężenia należy wykonać  bloki oporowe  -BOP .  
Bloki oporowe należy wykonać z betonu C30 zgodnie z PN - 81/B – 03020 i normą BN-81/9192-05. 
Przed wykonaniem bloku oporowego należy rurę  PE na odcinku styku bloku z rurą + 10cm  po obu jego stronach , 
bezwzględnie  zabezpieczyć przez dwukrotne owinięcie rury grubą folią z PVC lub PE 
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Bloki oporowe należy posadowić w gruncie  nienaruszonym. Konstrukcje oporowe należy wykonać przed 
przeprowadzeniem próby szczelności. 
 
 5.2. Próba szczelności rurociągów tłocznych i przyłączy wodociągowych. 

Dla sprawdzenia  wytrzymałości rur i szczelności złączy w rurociągu  należy przeprowadzić próbę 
ciśnieniową - hydrauliczną . 
Próbę hydrauliczną  należy przeprowadzić po ułożeniu  przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z 
obu stron piaszczystym gruntem dla  zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. 
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla umożliwienia sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę hydrauliczną 
należy wykonać na ciśnienie próbne 1 MPa (10 bar) . Przewód wodociągowy poddany próbie nie może mieć 
zamontowanego uzbrojenia . 
Próbę szczelności  : 

• Sprawdzenie szczelności przez wykonawcę robót bez udziału użytkownika sieci  
• Sprawdzenie szczelności z udziałem użytkownika sieci. 

Wymagania  odnośnie szczelności rurociągu ujęte są w: 
              -      PN –B-10725  Wodociagi .Przewody zewnętrzne . Wymagania i badania  . ( grudzień 1997r.) 

- PN- 81/B-10725 Wodociągi .  Przewody zewnętrzne.  Wymagania i badania przy odbiorze.  Wymagania 
i badania w zakresie szczelności przewodu 

- BN-82/9192-06 . Wodociągi wiejskie . szczelność przewodów z PVC układanych metodą 
bezodkrywkową . Wymagania i badania przy odbiorze. 

Ustalenia  BN-82/9192-06 odnośnie próby szczelności rurociągu nie odbiegają w zasadzie od ustaleń PN-81 /B-
10725 . Dla przeprowadzenia próby szczelności  znajomość w/w norm jest nieodzowna . 
 Na złączach poddanego próbie rurociągu nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody .  
W razie stwierdzenia przecieków na złączach  , należy natychmiast dokonać naprawy , i tak : 

- Przy złączach zgrzewanych  należy wyciąć uszkodzone złącze i wykonać  naprawę za pomocą 
elektrozłączy 

- Przy złączach kołnierzowych   należy dokręcić złącza , a gdy to nie pomaga – wymienić wadliwie 
wykonany element złącza . 

 
 5.3. Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej. 
Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać płukanie i dezynfekcję przewodu . 
Wszystkie rurociągi  przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają : 

• Płukaniu wstępnemu podlegają  rurociągi tłoczne i przewody wodociągowe , mającemu na celu wypłukanie 
z przewodu wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych , 

• Dezynfekcji . Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą  roztworu 
podchlorynu sodu . Po zakończeniu dezynfekcji roztwór należy rozcieńczyć i odprowadzić do odbiornika ( 
np. kanalizacji). 

• Płukanie wtórne przewodów wodociagowych . Po usunięciu wody zawierającej związki dezynfekujące 
przewód należy poddać ponownie płukaniu  

Dezynfekcje przewodu przeprowadza się roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l wody i po 48 godzinach 
przewód należy poddać intensywnemu płukaniu z prędkością nie mniejszą niż 1 m/s .  
Po dokonanej dezynfekcji i przepłukaniu wtórnemu, powinna być dokonana analiza bakteriologiczna wody . W 
przypadku negatywnego wyniku badania bakteriologicznego , konieczne jest przeprowadzenie ponownej dezynfekcji. 
Wodę do płukania i dezynfekcji pobierać z istniejącego wodociągu w m. Mateuszewo po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Śremie  . 
Obliczenie zużycia wody na cele płukania i dezynfekcji przeprowadzić należy następująco :  

• Zużycie wody do próby szczelności . Zakłada się zużycie wody równe 3- krotnej objętości rurociągu . 
Objętość wody w rurociągu oblicza się wg. wzoru : 

        V= Π r2 l [m3] 
        Gdzie : r-promień wewnętrzny rury [m] 
                    l- długość rurociągu [m] 
• Zużycie wody do płukania wstępnego rurociągu . W celu zapewnienia wypłukania wszystkich 

zanieczyszczeń mechanicznych , każdy odcinek rurociągu o dł. ok. 100m powinien posiadać  całkowicie 
otwarty hydrant o średnicy DN 80mm. Zakłada się , że przy sieci wodociągowej wydatkującej wodę 
równocześnie na cele bytowo – gospodarcze i przemysłowe oraz przy całkowicie otwartym hydrancie na 
odc. ok. 100m – wydatek hydrantu DN 80mm wyniesie 5dm3 /s . Przyjmuje się zużycie wody do płukania 
wstępnego równe 10-krotnej objętości odcinka rurociągu . Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany 
, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna . 

• Zużycie wody do dezynfekcji .Przyjmuje się zużycie wody równe 3- krotnej objętości odcinka rurociągu . 
• Zużycie wody do płukania wtórnego. Zakłada się zużycie wody równe 2- krotnej objętości odcinka 

rurociągu . 
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IV.  CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA. 
 1. WYKOPY , POSADOWIENIE. 
Zadanie inwestycyjne obejmuje : 

� ZLEWNI Ę PRZEPOMPOWNI  PPma1  W MATEUSZEWO   . 
a) Kanał sanitarny PPma1 –S13, S1-S14 , KR1 , PPma2 o łącznej długości : 

- Kanał sanitarny z rur PVC , kl.S  Φ 200/5,9mm , SDR34, SN8 o 
jednolitej strukturze ścianki  

L =  276,36 
+3,96 

m 

- Kanał sanitarny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                     
PE RC Φ225/13,4mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczołowo , o 
łącznej długości  

L = 25,61 m 

 
b) Rurociąg tłoczny odc. PPma1 – KR1 .  o łącznej długości : 

- Rurociąg tłoczny z rur  PE100, SDR17 Φ90/5,4mm , PN10 , 
zgrzewanych doczołowo 

L = 1.458,44 m 

- uzbrojony w  komory rewizyjne: KRW1, KRW2, KRW3, KRW4, KRW5, KRW6, KRW7 - 7 szt. 
- uzbrojony w  komory odpowietrzająco-napowietrzające: KOd1, KOd2 – 2 szt. 
- Komorę pomiarową KP1 – 1 szt. 
- Zakończony komorą rozprężną KR1 – 1 szt. 

 
c) Przyłącze kanalizacji sanitarnej  13  szt. o łącznej długości : 

- Przyłącza kanalizacji  sanitarnej z rur PVC , KL. S Φ 160/4,7mm  , 
SDR 34  , SN 8 , o jednolitej strukturze ścianki  

L = 43,78 m 

- Przyłącza kanalizacji  sanitarnej z rur przewiertowych 
dwuwarstwowych PE RC Φ160/9,5mm , SDR17 zgrzewanych 
doczołowo , o łącznej długości  

L =  45,58 m 

 
d) Przyłącze wodociągowe do przepompowni  PPma1 odc. W5-Hpn1 - 1  szt.  objęte proj. budowy sieci 

wodociągowej z przyłączami dla m. Mateuszewo ,o łącznej długości : 
-  Przyłącze wodociągowe z rur z rur PE100,SDR17 Φ 90/5,4mm ,PN10 

zgrzewanych doczołowo  
L = 2,08 m 

- Hydrant ppoz. nadziemny DN80   1 Szt. 
 
e) Pompownia ze zbiornikiem mokrym Φ1,5/1,8m,  PPma1   o parametrach pracy : 

- Q =4,32 l/s          
- H = 26,40 m sł.H2O     
- Ns = 5,5kW     
Wyposażona w pompy SULZER PIRANHA PE55/2-E-50Hz  lub równoważne  

 
f) Łączna ilość studni rewizyjnych na: 

- kanale sanitarnym :   Φ1000mm - 7szt , Φ400mm -7szt        
- przyłączach  : Φ1000mm - 3szt , Φ400mm - 2szt. pozostałe przyłącza podprowadzono do ścian 
budynków . 
ZAKUP STUDNI REWIZYJNYCH NA PRZYŁ ĄCZACH KANALIZACYJNYCH ZGODNIE 
Z DECYZJĄ INWESTORA JEST PO STRONIE WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI . 

 
� ZLEWNI Ę PRZEPOMPOWNI  PPma2 W MATEUSZEWIE   .  

a) Rurociąg tłoczny odc. PPma2-KW1  o łącznej długości : 
- Rurociąg tłoczny z rur  PE100, SDR17 Φ90/5,4mm , PN10 , 

zgrzewanych doczołowo 
L = 71,04 m 

- Rurociąg tłoczny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                   
PE RC Φ 90/5,4mm ,SDR17, PN10 , zgrzewanych doczołowo 

L = 297,04 m 

- uzbrojony w  komory rewizyjne : KRW8  - 1 szt.  
- uzbrojony w  komory odpowietrzająco-napowietrzające: KOd3 – 1 szt. 
- Komorę pomiarową KP2 – 1 szt. 
- Zakończony komorą włączeniową  KW1 – 1 szt. 

 
b) Docelowo do przedmiotowej przepompowni PPma2 zostanie włączony kanał  sanitarny  ze 

Składowiska Odpadów  w Mateuszewie , obj. odrębnym opracowaniem  p.n. „ Kanalizacja 
sanitarna na terenie składowiska odpadów w Mateuszewie wraz z podłączeniem do 
projektowanej infrastruktury komunalnej Mateuszewo ”- koszty realizacji po stronie 
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ  Sp. z o.o. W ŚREMIE  , o łącznej 
długości : 
- Kanał sanitarny z rur PVC , kl.S  Φ 200/5,9mm , SDR34, SN8 o 

jednolitej strukturze ścianki  
L = 87,04 m 
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- Kanał sanitarny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                     
PE RC Φ225/13,4mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczołowo , o 
łącznej długości  

L = 86,37 m 

- Kanał sanitarny z rur PVC , kl.S  Φ 160/4,7mm , SDR34, SN8 o 
jednolitej strukturze ścianki  

L = 19,75 m 

- Kanał sanitarny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                     
PE RC Φ160/9,5mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczołowo , o 
łącznej długości  

L = 29,14 m 

 
c) Przyłącze wodociągowe do przepompowni  PPma2 odc. W25-Hpn3 - 1  szt.  o łącznej długości : 

-  Przyłącze wodociągowe z rur PE100,SDR17 Φ 90/5,4mm ,PN10 
zgrzewanych doczołowo 

L = 2,88 m 

- Hydrant ppoz. nadziemny DN80   1 Szt. 
 
d) Pompownia ze zbiornikiem mokrym Φ1,5/1,8m,  PPma2   o parametrach pracy : 

- Q =5,14 l/s          
- H = 52,93 m sł.H2O     
- Ns = 11,00kW     
Wyposażona w pompy SULZER PIRANHA PE110/2-E-50Hz  lub równoważne  

 
e) Łączna ilość studni rewizyjnych obj. odrębnym opracowaniem p.n. „Kanalizacja sanitarna na 

terenie składowiska odpadów w Mateuszewie wraz z podłączeniem do projektowanej 
infrastruktury komunalnej Mateuszewo „ na: 
- kanale sanitarnym wym w punkcie 3.2b opisu:   Φ1000mm - 8szt    
KOSZTY REALIZACJI KANAŁU PO STRONIE PRZEDSI ĘBIORSTWA GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ  Sp. z o.o. W ŚREMIE 

 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej obejmują swym zasięgiem , podłączenie do kanału projektowanego, wyjście z pasa 
drogowego i kończą się  zaślepką zlokalizowaną na terenie posesji ok. 1,5-2 m od granicy własnościowej. Zgodnie  z 
decyzją Inwestora  koszt zakup studni rewizyjnej na przyłączach po stronie właściciela posesji . 
Przyłącza wodociągowe do przepompowni  obejmują swym zasięgiem , podłączenie do wodociągu  istniejącego 
W25-Hpn3  lub projektowanego W5-Hpn1 , wejście na teren docelowo przeznaczony pod przepompownie ścieków  i 
kończą się  hydrantem nadziemnym zlokalizowanym na terenie przepompowni. 
Ścieki ze zlewni m. Mateuszewo   zrzucone  zostaną do istniejącej zlewni przepompowni PPd1  w Dąbrowie poprzez 
istniejący rurociąg tłoczny oraz istniejącą infrastrukturę kanalizacyjną . 
 
Kanał sanitarny  z rur PVC , PE  RC dwuwarstwowych  , rurociągi tłoczne z rur PE100 i PE RC dwuwarstwowych   
należy posadowić  na 15 cm podsypce z piasku lub pospółki zagęszczonej do W= 0,98-1,0   . 
Do zasypywania  rurociągu    należy wykorzystać materiał rodzimy niespoisty lub piasek . Warstwę ochronną do wys. 
50cm  powyżej stropu rury należy starannie zagęścić ubijakami po obu stronach rurociągu pamiętając o utrzymaniu 
wilgotności optymalnej do wskaźnika W=0,98-1,0 . 
W przypadku posadowienia rurociągów lub studzienek na warstwie iłu nie wolno dopuścić do przesuszenia lub 
uplastycznienia iłu. 
Prace instalacyjne należy przeprowadzić natychmiast po wykonaniu wykopu i zasypać wykop. Posadowienie oraz 
wymianę gruntu wykonać zgodnie  z  uwagami naniesionymi na profile . Wykop suchy nie wymaga odwodnienia . 
W przypadku wystąpienia w okresie realizacji  wód w strefie posadowienia rurociągów  wykop należy 
bezwzględnie odwodnić. Odwodnienie dostosować do aktualnie panujących warunków gruntowo- wodnych . 

� W związku ze: 
 - zbliżeniem kanału sanitarnego oraz rurociągu tłocznego  do istniejącej nawierzchni asfaltowej ,   
  - wąski pas drogi gminnej – duża gęstość uzbrojenia podziemnego w poboczach ,   
 - przejścia poprzeczne pod istniejącą droga gminną o nawierzchni asfaltowej  
  - zbliżenie do istniejącej drogi gminnej o nawierzchni z płyt drogowych oraz z uwagi na konieczność 
                 utrzymania ciągłości  ruchu do Składowiska odpadów w Mateuszewie   
               - Decyzją  Burmistrza Śremu nr. 104 z dnia 13.08.2014r.  

należy realizować przewiertem sterowanym z rur PE dwuwarstwowych – metoda bezwykopową .  
 
Do zasypywania rurociągów należy wykorzystać materiał rodzimy niespoisty lub piasek zgodnie z uwagami na 
profilach  . Warstwę ochronną należy starannie zagęścić ubijakami po obu stronach rurociągu pamiętając o 
utrzymaniu wilgotności optymalnej 
Rurociąg  z rur  PVC   Φ 200mm , Φ160mm , z rur PE100, SDR17  Φ160mm  , PE100, SDR17 Φ125 mm ,  PE100, 
SDR17 Φ 90mm  i PE100, SDR17 Φ75mm  PN 1,0MPa  w zależności od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia  
należy : 
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� posadowić  bezpośrednio na podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna <90o stanowiącym łożysko nośne 
rury  z uwagi na  grunty  piaszczyste- piaski  średnie i drobne o średnicy zastępczej ziarna  2>d>0,05mm nie 
zawierające kamieni 

� posadowić na  15cm podsypce z zagęszczonego piasku o ile  w podłożu występują piaski pylaste ,  gliny 
piaszczyste , piaski gliniaste ,grunty spoiste jak gliny lub iły. 

Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach gruntowych powinno być wykonane z dokładnością + 2cm - 
+5cm w  zależności od sposobu głębienia w stosunku do projektowanej rzędnej.  W przypadku nadmiernego 
wybrania gruntu rodzimego , przekop należy wypełnić ubitym piaskiem. 
W przypadku występowania wody gruntowej , wykop poniżej posadowienia musi podlegać odwodnieniu  
Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zagęszczonego piasku ,powinna być  
zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90 o , z 
zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne  rury kanałowej. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża 
należy wyrównać wyłącznie piaskiem. 
OBSYPKĘ rurociągów  z rur  PVC   i PE  należy wykonać warstwami gr. 0,2 m do wys 0,5m ponad wierzch rury 
/warstwa ochronna/. Materiał użyty do obsypki ,piasek sypki drobno-średnio lub gruboziarnisty. 
Wskaźnik zagęszczenia obsypki W= 0,98-1,0  . Należy pamiętać o obustronnym podbiciu pachwin rurociągu  
celem uzyskania jego stateczności. 
ZASYPKĘ wykopu należy wykonać warstwami o gr. ok. 0,3m zagęszczanymi aż do rzędnej terenu. Do zasypki 
można użyć piasku , pospółki lub gruntu rodzimego o ile grunt daje się zagęścić. Wskaźnik zagęszczenia  W=1,0-
0,98. 
Wykop na całości   trasy zaprojektowano jako wąskoprzestrzenny  zabezpieczony z wyłączeniem odc. gdzie należy 
wykonać przewierty sterowane  . 
W miejscach studzienek ,poszerzenie wykopu. Wykop należy wykonać sprzętem mechanicznym , jedynie na odc. 
skrzyżowań  z istniejącym uzbrojeniem podziemnym- wykop ręczny po min. 2m od osi  przebiegu uzbrojenia. Ziemię 
z wykopów wywieść na odkład tymczasowy wg wskazania Inwestora . 
Teren po robotach realizowanych wykopem  należy odtworzyć i umocnić tłuczniem kamiennym : 

� Warstwa dolna o grubości 20cm z kruszywa sortowanego o frakcji 31,5 -63mm  
� Zaklinowanego warstwą tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm i grubości warstwy 10cm  

stabilizowanego mechanicznie. 
 
 2. ZABEZPIECZENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW. 
Do zabezpieczenia wykopów wąsko przestrzennych przewidziano obustronne obudowy szalunkowe słupowe 
wykopów liniowych np. firmy WYKOP – Serwis  64-510 Wronki   , Elementy obudowy “ OW – Wronki “ są 
elementami produkcji polskiej  , produkowane w kilku odmianach . Umożliwia to optymalny dobór odpowiedniej 
konstrukcji do warunków gruntowo – wodnych. Zastosowane elementy pozwalają na wykonanie wykopu o 
następujących szerokościach : 
B= 0,9 / 1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,2 / 2,5 / 3,6 / 4,0 
Wytrzymałość  konst. na parcie jednostkowe gruntu sięga 55 kN/m2 
Zastosowano więc do wykopów  o głębokości : 

• H= 1,2- 6,0m – konstrukcję słupową do głębokości 6,0m 
Wszystkie wymienione konstrukcje posiadają rozporę kołnierzową o długości według indywidualnego zamówienia .  
 
V.  INFORMACJA O BEZPIECZE ŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.   

 
1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów . 
W zakres robót objętych zamierzeniem budowlanym   budową  kanalizacji sanitarnej z przyłączami ,przepompowni 
ścieków i rurociągów tłocznych  dla miejscowości  Mateuszewo  wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury 
komunalnej – istniejącego rurociągu tłocznego Luciny – Dąbrowa   Gm. Śrem wchodzi : 
 

� ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI  PPma1  W MATEUSZEWO   .  
a) Kanał sanitarny PPma1 –S13, S1-S14 , KR1 , PPma2 o łącznej długości : 

- Kanał sanitarny z rur PVC , kl.S  Φ 200/5,9mm , SDR34, SN8 o 
jednolitej strukturze ścianki  

L =  276,36 
+3,96 

m 

- Kanał sanitarny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                  
PE RC Φ225/13,4mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczołowo , o 
łącznej długości  

L = 25,61 m 

 
b) Rurociąg tłoczny odc. PPma1 – KR1 .  o łącznej długości : 

- Rurociąg tłoczny z rur  PE100, SDR17 Φ90/5,4mm , PN10 , 
zgrzewanych doczołowo 

L = 1.458,44 m 

- uzbrojony w  komory rewizyjne: KRW1, KRW2, KRW3, KRW4, KRW5, KRW6, KRW7 - 7 szt. 
- uzbrojony w  komory odpowietrzająco-napowietrzające: KOd1, KOd2 – 2 szt. 
- Komorę pomiarową KP1 – 1 szt. 
- Zakończony komorą rozprężną KR1 – 1 szt. 
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c) Przyłącze kanalizacji sanitarnej  13  szt. o łącznej długości : 

- Przyłącza kanalizacji  sanitarnej z rur PVC , KL. S Φ 160/4,7mm  , 
SDR 34  , SN 8 , o jednolitej strukturze ścianki  

L = 43,78 m 

- Przyłącza kanalizacji  sanitarnej z rur przewiertowych 
dwuwarstwowych PE RC Φ160/9,5mm , SDR17 zgrzewanych 
doczołowo , o łącznej długości  

L =  45,58 m 

 
d) Przyłącze wodociągowe do przepompowni  PPma1 odc. W5-Hpn1 - 1  szt.  objęte proj. budowy sieci 

wodociągowej z przyłączami dla m. Mateuszewo ,o łącznej długości : 
-  Przyłącze wodociągowe z rur z rur PE100,SDR17 Φ 90/5,4mm ,PN10 

zgrzewanych doczołowo  
L = 2,08 m 

- Hydrant ppoz. nadziemny DN80   1 Szt. 
 
e) Pompownia ze zbiornikiem mokrym Φ1,5/1,8m,  PPma1   o parametrach pracy : 

- Q =4,32 l/s          
- H = 26,40 m sł.H2O     
- Ns = 5,5kW     
Wyposażona w pompy SULZER PIRANHA PE55/2-E-50Hz  lub równoważne  

 
f) Łączna ilość studni rewizyjnych na: 

- kanale sanitarnym :   Φ1000mm - 7szt , Φ400mm -7szt        
- przyłączach  : Φ1000mm - 3szt , Φ400mm - 2szt. pozostałe przyłącza podprowadzono do ścian 
budynków . 
ZAKUP STUDNI REWIZYJNYCH NA PRZYŁ ĄCZACH KANALIZACYJNYCH ZGODNIE 
Z DECYZJĄ INWESTORA JEST PO STRONIE WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI . 

 
� ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI  PPma2 W MATEUSZEWIE   .  

a) Rurociąg tłoczny odc. PPma2-KW1  o łącznej długości : 
- Rurociąg tłoczny z rur  PE100, SDR17 Φ90/5,4mm , PN10 , 

zgrzewanych doczołowo 
L = 71,04 m 

- Rurociąg tłoczny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                   
PE RC Φ 90/5,4mm ,SDR17, PN10 , zgrzewanych doczołowo 

L = 297,04 m 

- uzbrojony w  komory rewizyjne : KRW8  - 1 szt.  
- uzbrojony w  komory odpowietrzająco-napowietrzające: KOd3 – 1 szt. 
- Komorę pomiarową KP2 – 1 szt. 
- Zakończony komorą włączeniową  KW1 – 1 szt. 

 
b) Docelowo do przedmiotowej przepompowni PPma2 zostanie włączony kanał  sanitarny  ze 

Składowiska Odpadów  w Mateuszewie , obj. odrębnym opracowaniem  p.n. „ Kanalizacja 
sanitarna na terenie składowiska odpadów w Mateuszewie wraz z podłączeniem do 
projektowanej infrastruktury komunalnej Mateuszewo ”- koszty realizacji po stronie 
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ  Sp. z o.o. W ŚREMIE  , o łącznej 
długości : 
- Kanał sanitarny z rur PVC , kl.S  Φ 200/5,9mm , SDR34, SN8 o 

jednolitej strukturze ścianki  
L = 87,04 m 

- Kanał sanitarny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                     
PE RC Φ225/13,4mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczołowo , o 
łącznej długości  

L = 86,37 m 

- Kanał sanitarny z rur PVC , kl.S  Φ 160/4,7mm , SDR34, SN8 o 
jednolitej strukturze ścianki  

L = 19,75 m 

- Kanał sanitarny z rur przewiertowych dwuwarstwowych                     
PE RC Φ160/9,5mm , SDR17 , PN10 zgrzewanych doczołowo , o 
łącznej długości  

L = 29,14 m 

 
c) Przyłącze wodociągowe do przepompowni  PPma2 odc. W25-Hpn3 - 1  szt.  o łącznej długości : 

-  Przyłącze wodociągowe z rur PE100,SDR17 Φ 90/5,4mm ,PN10 
zgrzewanych doczołowo 

L = 2,88 m 

- Hydrant ppoz. nadziemny DN80   1 Szt. 
 
d) Pompownia ze zbiornikiem mokrym Φ1,5/1,8m,  PPma2   o parametrach pracy : 

- Q =5,14 l/s          
- H = 52,93 m sł.H2O     
- Ns = 11,00kW     
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Wyposażona w pompy SULZER PIRANHA PE110/2-E-50Hz  lub równoważne  
 
e) Łączna ilość studni rewizyjnych obj. odrębnym opracowaniem p.n. „Kanalizacja sanitarna na 

terenie składowiska odpadów w Mateuszewie wraz z podłączeniem do projektowanej 
infrastruktury komunalnej Mateuszewo „ na: 
- kanale sanitarnym wym w punkcie 3.2b opisu:   Φ1000mm - 8szt    
KOSZTY REALIZACJI KANAŁU PO STRONIE PRZEDSI ĘBIORSTWA GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ  Sp. z o.o. W ŚREMIE 

 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej obejmują swym zasięgiem , podłączenie do kanału projektowanego, wyjście z pasa 
drogowego i kończą się  zaślepką zlokalizowaną na terenie posesji ok. 1,5-2 m od granicy własnościowej. Zgodnie  z 
decyzją Inwestora  koszt zakup studni rewizyjnej na przyłączach po stronie właściciela posesji . 
Przyłącza wodociągowe do przepompowni  obejmują swym zasięgiem , podłączenie do wodociągu  istniejącego 
W25-Hpn3  lub projektowanego W5-Hpn1 , wejście na teren docelowo przeznaczony pod przepompownie ścieków  i 
kończą się  hydrantem nadziemnym zlokalizowanym na terenie przepompowni. 
Ścieki ze zlewni m. Mateuszewo   zrzucone  zostaną do istniejącej zlewni przepompowni PPd1  w Dąbrowie poprzez 
istniejący rurociąg tłoczny oraz istniejącą infrastrukturę kanalizacyjną . 

� W związku ze: 
 - zbliżeniem kanału sanitarnego oraz rurociągu tłocznego  do istniejącej nawierzchni asfaltowej ,   
  - wąski pas drogi gminnej – duża gęstość uzbrojenia podziemnego w poboczach ,   
 - przejścia poprzeczne pod istniejącą droga gminną o nawierzchni asfaltowej  
  - zbliżenie do istniejącej drogi gminnej o nawierzchni z płyt drogowych oraz z uwagi na konieczność 
                 utrzymania ciągłości  ruchu do Składowiska odpadów w Mateuszewie   
               - Decyzją  Burmistrza Śremu nr. 104 z dnia 13.08.2014r.  

należy realizować przewiertem sterowanym z rur PE dwuwarstwowych – metoda bezwykopową .  
 
Proponowana kolejność czynności przy budowie   kanalizacji sanitarnej  dla m. Mateuszewo  Gm. Śrem wraz z 
podłączeniem do istniejącej infrastruktury komunalnej w m. Dąbrowa – istniejącego rurociągu tłocznego Luciny – 
Dąbrowa    Gm. Śrem  : 

• Wytyczenie trasu  przewodu w terenie  
• Zebranie wierzchniej warstwy  gruntu  
• Wykonanie ręcznych przekopów próbnych w miejscach lokalizacji istniejących uzbrojeń  
• Wykonanie wykopu wraz z obudową słupową  
• Wykonanie 15 cm podsypki pod  rurociąg  
• ręczne wyprofilowanie dna pod  rurociągi   wraz z ułożeniem  przewodu  
• nabudowanie węzłów 
• Wykonanie bloków oporowo podporowych 
• wykonanie próby szczelności rurociągu 
• obsypka 
• zasypka  rurociągu  wraz zagęszczeniem 
• dezynfekcja i płukanie rurociągu 
• Odtworzenie nawierzchni po robotach- wzmocnienie nawierzchni po robotach w zakresie wykopu tłuczniem  
• wykonanie obrukowania  skrzynek od zasuw  wraz z montażem tabliczek informacyjnych z domiarami . 
• osadzenie zbiorników przepompowni  
• montaż technologii i pomp  
• wykonanie przyłączy energetycznych  
• rozruch urządzeń  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Istniejącymi obiektami budowlanymi są : 

• istniejąca przepompownia w m. Luciny i m. Dąbrowa  oraz istniejący rurociąg tłoczny Luciny – Dąbrowa , 
istniejący kanał sanitarny w m. Dąbrowa  

• istniejący sieć wodociągowa w m. Mateuszewo  
3.Wykaz elementów zagospodarowania działki , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi  . 
Do elementów stwarzających zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy zaliczyć obiekty : 

• głębokie wykopy  
• przewierty  sterowany  
• istniejące czynne rurociągi tłoczne i kanały sanitarne 
• urządzenia elektryczne 

4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych , 
określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia . 
 Z zagrożeń wymieniowych w RMI z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U nr 120 poz. 1126 występują : 

• możliwość upadku z wysokości powyżej 1m 
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• możliwość porażenia prądem 
• możliwość zatrucia  siarkowodorem lub metanem 
• roboty  w drogach   

Informuję , że inwestycja powinna mieć opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w kwestii 
wykonywania wykopów i pracy sprzętu i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie .  

Wykonawca powinien zabezpieczyć wykopy (zgodnie z projektem) dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników wykonujących obiekty  i montujących   rurociągi    . 

Wykopy i front robót należy również zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych poprzez ograniczenie 
dostępu do wykopów i pracującego sprzętu  .  

Podczas wykonywania rozbudowy istniejących rurociągów  wszystkie prace  należy wykonywać przez 
pracowników posiadających aktualne przeszkolenie w sprawach BHP oraz  w sprawach związanych  ze specyfiką 
obiektu i możliwościami wystąpienia zagrożeń  ,  pod nadzorem pracownika obsługującego czynną  sieć  
kanalizacyjną i wodociągową   posiadającego aktualne przeszkolenie . Ponadto należy przy wykonywaniu prac 
zachować wszystkie zalecania ujęte w : 

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w „ w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( 
Dz. U. Nr 96 , poz. 437)  

•  Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972w „ w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i 
rozbiórkowych „( Dz. U . Nr 13 , poz.93) ,  

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r  „ w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach ścieków oraz kanalizacji 
sanitarnej  „ ( Dz. U. nr 96 , poz.438) 

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych . 
Pracownicy wykonawcy przydzieleni do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych przed przystąpieniem do prac  
powinni posiadać aktualne  potwierdzenie o przebytym szkolenie w zakresie BHP ze szczególnym uwzględnieniem 
prac : 

• na wysokościach 
• elektrycznych 
• związanych z obiektami komunalnymi takimi jak : sieci wodociągowe   , rurociągi tłoczne ,   przeciski , 

kanalizacja sanitarna , przepompownie ścieków .  
Kierownik budowy jest zobowiązany poinformować pracowników o grożącym im niebezpieczeństwach i o sposobach 
ochrony przed nimi . Należy zwrócić uwagę na elementy pracy na wysokościach , na pracę w warunkach  gdzie 
istnieje możliwość występowania siarkowodoru - zatrucia  .  
Przed przystąpieniem do realizacji w/w inwestycji wykonawca winien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z RMI z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120 , poz. 1126 .  
6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających  niebezpieczeństwom wynikających z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym 
zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek pożaru , 
awarii i innych zagrożeń . 
Każdorazowo powinno się dobrać i zastosować organizacyjne i techniczne środki zabezpieczające osoby wykonujące 
prace szczególnie niebezpieczne przed ewentualnymi skutkami uaktywnienia się zagrożeń zawodowych . 
Środkami takimi mogą być : 

• zapewnienie asekuracji osób wykonujących prace przez innych pracowników  
• wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz przeszkolenie pracowników co do 

obsługiwania się tymi środkami . 
Dotyczy to m. innymi uprzęży do pracy na wysokościach . 
W czasie pracy na wysokościach należy stosować zabezpieczenia w postaci pasów bezpieczeństwa . W czasie 
wykonywania tych czynności pracownik powinien być asekurowany przez drugiego pracownika . 

• Urządzenia ochronne np. osłony miejsc i elementów niebezpiecznych , oznaczenie stref niebezpiecznych , 
czujniki i wyłączniki sygnalizujące niebezpieczeństwo , środki  zabezpieczające porażeniu prądem , a więc 
wyłączenie prądu w miejscu podlegającym przebudowie  

• O prowadzonych  robotach należy poinformować osoby znajdujące się w strefie prowadzenia robót albo w 
ich sąsiedztwie. 

• Prace spawalnicze należy wykonywać po otrzymaniu  pozwolenia Kierownika budowy  , zgodnie z 
Rozporządzeniem z dn. 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 
spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470)  

• Prowadzenie robót w obiektach  należy rozpocząć od  przewietrzenia komór i obiektów i sprawdzenia 
stężenia gazów takich jak siarkowodór i zawartość CO , określenia czy nie jest to stężenie niebezpieczne . 
Wszelki prace w komorach i obiektach  winny odbywać się przy asyście osoby znajdującej się na zewnątrz. 

Przed przystąpieniem do prac należy każdego dnia o ile zachodzi taka konieczność przypomnieć pracownikom 
oddelegowanym do robót niebezpiecznych o typie i możliwych  wystąpienia zagrożeniach o sposobie zabezpieczenia 
się i  zachowania . Dotyczy to robót związanych z punktami przepięcia sieci nowo zrealizowanej z będącą w 
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eksploatacji . Zaopatrzyć pracowników w urządzenia wczesnego ostrzegania które  jeden z pracowników powinien 
mieć przypięte do paska . Podobnie ma się sprawa z zejściem pracowników do obiektów modernizowanych  gdzie 
oprócz sprawdzenia występowania gazów zagrażających życiu pracownik powinien  posiadać asekurację  i być 
wyposażony w sprzęt ochrony osobistej . 
Ponadto pracownicy oddelegowani do w/w prac powinni być przeszkoleni w zakresie  udzielania pierwszej pomocy . 
 
VI.  UWAGI KO ŃCOWE. 
 1. Roboty ziemne związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej , rurociągów tłocznych , przepompowni 

ścieków i sieci wodociągowej  powinny być prowadzone w zasadzie zgodnie z przepisami zawartymi 
w BN -83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w 
powiązaniu z PN-86/B-02480 „Grunty budowlane.” oraz PN-92/B-10735 “ Przewody kanalizacyjne . 
Wymagania i badania przy odbiorze “ oraz BN-62/8836-01 oraz przepisami BHP w budownictwie . 

 2. Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z uzgodnieniami.  
 3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu  W=0,98- 1 powinien być potwierdzony badaniami laboratoryjnymi 

wykonanymi przez uprawnione jednostki  drogowe wg. standardowej metody Proctora . 
  4. Po ułożeniu  odc. sieci  powinien być on  odebrany w stanie odkrytym przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Śremie  jako przyszłościowego  – Użytkownika sieci   , a rzeczywisty  
przebieg rurociągu  i rzędne należy nanieść na dokumentację powykonawczą . 

 5. Przy przekazywaniu sieci Inwestorowi , Wykonawca dostarczy dokumentację geodezyjną 
powykonawczą oraz szkice geodezyjne . 

 6. Przed przystąpieniem do realizacji wykopów należy wykonać przekopy ręczne celem zlokalizowania  
istn. uzbrojenia i jego namierzenia . Na czas realizacji robót w pobliżu kabli energetycznych  , należy 
wyłączyć je spod napięcia , a miejsca skrzyżowań wykopu  z uzbrojeniem podziemnym , to ostatnie 
należy zabezpieczyć przez podwieszenie wg. Projektu  

 7. Przy wykonywaniu wykopów  należy nie dopuszczać do przekroczenia głębokości określonej w 
projekcie .  Należy pozostawić na dnie wykopu warstwę gruntu 5-10 cm powyżej projektowanej 
rzędnej wykopu . Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z kształtem rur  oraz projektowanym spadkiem 
winno nastąpić bezpośrednio przed układką rur  . 

 8. Odbioru robót  budowlano – montażowych  sieci wodociągowych i kanalizacyjnej  należy wykonać 
zgodnie z  publikacjami : 

� „ Warunki  techniczne  wykonania i odbioru sieci wodociągowych „ zalecanej do stosowania 
przez Ministerstwo Infrastruktury  , Wymagania techniczne wydane przez  COBRTI INSTAL   

� „ Warunki  techniczne  wykonania i odbioru instalacji wodociagowych„ zalecanej do 
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury  , Wymagania techniczne wydane przez  
COBRTI INSTAL 

� „ Warunki  techniczne  wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych „ zalecanej do stosowania 
przez Ministerstwo Infrastruktury  , Wymagania techniczne wydane przez  COBRTI INSTAL 

 9. Sieć w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego – Przedsiębiorstwu Wodociągów i 
Kanalizacji w Śremie   .  

 10. Nad przewodem tłocznym i  wodociągowym  w odległości 30cm nad rurą ułożyć  taśmę 
lokalizacyjną ostrzegawczą z wkładem metalowym . W miejscach przewiertów sterowanych nad 
, pod rurociągiem lub przy nim z boku należy ułożyć drut miedziany DY min 1mm2 . Drut należy 
wyprowadzić pod skrzynkę uliczną do zasuw i przymocować do obudowy . 

 11. • W projekcie zostały przyjęte rozwiązania  techniczne , technologiczne i organizacyjne 
gwarantujące dotrzymanie standartów jakości środowiska poza terenem inwestycji . 

• Na terenie prowadzenia inwestycji  nie nastąpi naruszenie elementów przyrodniczych  .  
• Wykop zaprojektowano jako wąskoprzestrzenny . Wykop prowadzony będzie w taki sposób , 

aby warstwa urodzajnej gleby ( humusu) była zdejmowana oddzielnie i odkładana do 
wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robot . Podglebie i głębsze warstwy gruntu 
należy odkładać w oddzielnych pryzmach na odkład tymczasowy i wykorzystać do zasypu 
wykopu . Ziemia z wyporu w ilości ok.1.890m3 zostanie wywieziona z obszaru inwestycji i 
oddana na składowisko celem odzysku . 

• Rodzaj i sposób postępowania z powstającymi odpadami  na terenie budowy i 
eksploatacji inwestycji . w związku z realizacją przedsięwzięcia przewiduje się wytwarzanie 
znikomych ilości odpadów o charakterze zbliżonym do odpadów komunalnych . Odpady te są 
zbierane na terenie budowy , a następnie gromadzone w kontenerach np. firmy ASTRA i 
wywożone na Gminne wysypisko odpadów komunalnych  . 

• Ponadto teren budowy zostanie wyposażony przez Wykonawcę w WC przenośne i przez 
firmę będącą właścicielem WC obsługiwane ( opróżniane ) . 

 
 


