


Ruroci�g tłoczny �cieków sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina �rem. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE – CPV 45000000-7    STR  2 – 13 

2. ST 01.01 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – CPV 45111290-7  STR 14 – 17 

3. ST 01.02 – ROBOTY ZIEMNE – CPV 45111200-0     STR 18 – 25 

4. ST 01.03 – ROBOTY ZBROJARSKIE – CPV 45262310-7    STR 26 – 29 

5. ST 01.04 – ROBOTY BETONOWE – CPV 45262311-4   STR 30 – 36 

6. ST 01.05 – ROBOTY IZOLACYJNE – CPV 45320000-6   STR 37 – 40 

7. ST 01.06 – OGRODZENIE  – CPV 45340000-2    STR 41 – 43 

8. ST 01.07 – ZIELE� – CPV 45112710-5     STR 44 – 46 

9. ST 01.08 – ROBOTY NAWIERZCHNIOWE – CPV 45233220-7 STR 47 – 53 

10. ST 01.09 – RUROCI�G TŁOCZNY Z ROBOTAMI  
           TOWARZYSZ�CYMI – CPV 45231300-8   STR 54 – 67 
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ST – 00.00 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYMAGANIA OGÓLNE 

                 CPV 45000000-7 



Ruroci�g tłoczny �cieków sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina �rem. 

3 

1. Wst�p.  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
  Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi si� do wymaga� wspólnych dla  
  wszystkich wymaga� technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru robót, które zostan� wykonane  
  podczas realizacji zadania „Ruroci�g tłoczny �cieków sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina �rem. 

                , gmina �rem”. 

  Inwestor:  Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji w �remie, Spółka z o.o. , 

                   ul. Parkowa 8,  63-100 �rem. 

  Zakres robót:

 - Kanalizacja grawitacyjna, rury PVC kl. S – DN250x7,3 mm – 5,5 m,  

 - Ruroci�g tłoczny, rury PE100, SDR 17, Dz = 160x9,5 mm  –  2803,0 m, 

 - Przepompownie sieciowa PS I - 1szt.    

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstaw� opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót 

budowlanych, sanitarnych.  Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.  

Ponadto zgodnie z Rozporz�dzeniem w sprawie okre�lenia metod i sporz�dzania kosztorysu 

inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstaw� sporz�dzania kosztorysu 

inwestorskiego. 

1.3. Zakres robót obj�tych Specyfikacja Techniczn�. 
Wymagania ogólne nale�y rozumie	 i stosowa	 w powi�zaniu z ni�ej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

  ST 01.01 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – CPV 45111290-7   

  ST 01.02 – ROBOTY ZIEMNE – CPV 45111200-0      

  ST 01.03 – ROBOTY ZBROJARSKIE – CPV 45262310-7     

  ST 01.04 – ROBOTY BETONOWE – CPV 45262311-4    

  ST 01.05 – ROBOTY IZOLACYJNE – CPV 45320000-6    

  ST 01.06 – OGRODZENIE  – CPV 45340000-2   

  ST 01.07 – ZIELE� – CPV 45112710-5      

  ST 01.08 – ROBOTY NAWIERZCHNIOWE – CPV 45233220-7  

  ST 01.09 – RUROCI�G TŁOCZNY Z ROBOTAMI TOWARZYSZ�CYMI – CPV 45231300-8 

  
1.4. Okre�lenia podstawowe. 

  U�yte w ST i wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie	 w ka�dym przypadku nast�puj�co: 

 Dziennik Budowy – okre�la Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108,  

 poz.953). 

 In�ynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone  

 przez Zamawiaj�cego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za  

 nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania i  

 do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

 Ksi�ga Obmiaru – akceptowany przez In�yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami  słu��cy do  

 wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze�, szkiców i ew.  

 dodatkowych zał�czników. Wpisy w ksi�dze Obmiarów podlegaj� potwierdzenia przez Inspektora  

 Nadzoru.  

 Materiały – wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i  
 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

 Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w  

 formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem  

 budowy. 

 Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji Projektowej. 
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 Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje  
 lokalizacj� i charakterystyk� obiektu na podstawie którego obiekt b�dzie realizowany. 

 Przedmiar robót – kosztorys �lepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z  
 podaniem ich ilo�ci. 

 Teren budowy – teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót. 

 Odpowiednia (bliska) zgodno�� – zgodno�	 wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je�li  
 przedział tolerancji nie został okre�lony – z przeci�tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla  

 danego rodzaju robot budowlanych. 

 Rysunki – cz��	 Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary  

 obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 

 Przeszkoda naturalna – element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w realizacji zadania  

 budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

 Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na  

 przykład droga, kolej, ruroci�g itp. 

 Plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia – okre�la Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06- 

2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

 Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagro�eniom  

 zwi�zanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób post�powania w przypadku wyst�pienia  

 tych zagro�e�. 

 Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dost�pu na plac budowy i po jej zako�czeniu 

demontowane.  

 Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania obci��e� od ruchu 

 na podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu.  

 Kanał - obiekt liniowy zwi�zany z odprowadzaniem �cieków. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�	 wykonywania robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na 

terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, 
Specyfikacj� techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST). 

1.6. Przekazanie terenu budowy.  
Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w warunkach Umowy przeka�e Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialno�	 za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili ko�cowego 

odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na 

własny koszt. 

1.7. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty obj�te Kontraktem 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobran�owe powykonawcze oraz geodezyjna 

dokumentacj� powykonawcz� obiektu w ilo�ci uzgodnionej z In�ynierem. 

1.8. Zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

In�yniera stanowi� cz��	 umowy, a wymagania okre�lone cho	by w jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji i nale�y je wyceni	 i uj�	 w cenie kontraktu. 

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje nast�puj�ca kolejno�	
ich wa�no�ci: 
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- Dokumentacja Projektowa. 
- Specyfikacje Techniczne, 

  Wykonawca nie mo�e wykorzystywa	 bł�dów lub uproszcze� w Dokumentach Kontraktowych i  

  Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi	 In�yniera, który dokona odpowiednich zmian  

  lub poprawek. W przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytów ze skali  

  rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z Dokumentacj� Projektow�  
  i ST. Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od  

  których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji.  

  Cechy materiałów i elementów budowli musz� by	 jednorodne i wykazywa	 blisk� zgodno�	 z    

  okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza	 dopuszczalnego przedziału  

  tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z Dokumentacja Projektow�   
  lub ST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�	 elementu budowli, to takie materiały b�d� niezwłocznie  

  zast�pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

  Zawarte w projekcie nazwy materiałów, urz�dze� podano jako przykładowe, b�d�ce podstaw� do 

  wykonania oblicze� technicznych i okre�laj�ce ich standard techniczny i estetyczny. 

  W realizacji mo�na stosowa	 materiały i urz�dzenia innych firm, które odpowiadaj� standardowi

  okre�lonemu w projekcie lub te� standard ten podwy�szaj�. Zastosowanie urz�dze� i materiałów innych

  ni� opisane w projekcie wymaga od wykonawców dokonania oblicze� technicznych, sprawdzaj�cych w

  zakresie bran�y, w której zmiany te zostały dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by	
  uzgodnione z Inwestorem i Głównym Projektantem. Wszystkie zastosowane materiały musz� posiada	   
  atesty bezpiecze�stwa, higieniczne i aprobat� techniczn� oraz dopuszczenie do stosowania na terenie  

  Polski. 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Przed przyst�pieniem do Robót Wykonawca przedstawi In�ynierowi do zatwierdzenia projekt 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzgl�dnieniem s�siednich posesji. 

Fakt przyst�pienia do Robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem przez 

umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilo�ciach oraz tre�ci okre�lonych przepisami. Tablice 

informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, 

a� do jego zako�czenia i odbioru ko�cowego. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa	 tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce w tym: 

ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne �rodki niezb�dne do 

ochrony robót w sposób uzgodniony z In�ynierem. 

  Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprz�tn�	 plac budowy po uko�czeniu ka�dego elementu robót i  

  doprowadzi	 go do stanu pierwotnego po zako�czeniu robot i likwidacji placu budowy. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In�ynierem. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e wł�czony jest w cen� kontraktow�.  

     1.10. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 
    Wykonawca ma obowi�zek zna	 i stosowa	 w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce 

  ochrony �rodowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie podejmowa	 wszelkie uzasadnione   

 kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie   

 budowy i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika	 uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub dóbr  

 publicznych i innych a wynikaj�cych z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych  

 przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

     1.11. Ochrona przeciwpo�arowa. 
 Wykonawca b�dzie przestrzega	 przepisów ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca b�dzie utrzymywa	
 sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych 

 oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

 przepisami i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za      

 wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

 Wykonawcy. 

                 

     1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 

 Nie dopuszcza do u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od 

 dopuszczalnego.  
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 Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
 uprawniona jednostk�, jednocze�nie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
�rodowisko.  

 Materiałów, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich 
 szkodliwo�	 zanika (np. materiały pylaste) mog� by	 u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga�
 technologicznych wbudowania.  
 Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma	 zgod� na u�ycie tych 
 materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej.  
 Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich u�ycie 
 spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 

   
     1.13. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca odpowiada za ochron� budowli, za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia 
 podziemne, takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami 
 tych urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich 
 lokalizacji.  
 Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i  
 urz�dze� w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci	 w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego   
 rodzaju robót, które maj� by	 wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na  
 terenie budowy i powiadomi	 In�yniera i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In�yniera i 
 zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
 dokonywaniu napraw.  
 Wykonawca b�dzie odpowiada	 za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
 powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
 Zamawiaj�cego. Wykonawca b�dzie realizowa	 roboty w sposób powoduj�cy minimalne niedogodno�ci  
 dla mieszka�ców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w  
 trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca. 

     1.14. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów. 
 Wykonawca stosowa	 si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie materiałów 
 i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co do przewozu 
 nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał 
 In�yniera.   
 Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o uko�czony 
 fragment budowy w obr�bie terenu budowy i Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót 
 w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In�yniera. 

     1.15. Bezpiecze�stwo i higiena pracy. 
 Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega	 przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i  
 higieny pracy.  
 W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba	, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
 niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i 
 odpowiedni� odzie� dla ochrony zdrowia i �ycia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
 bezpiecze�stwa publicznego. 
 Wykonawca przed przyst�pieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowi�zany opracowa	
 instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi	 z ni� pracowników w zakresie 
 wykonywanych przez nich robót.  
 Dla robót budowlanych stwarzaj�cych zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi, In�ynier budowy jest 
 zobowi�zany sporz�dzi	 lub zapewni	 sporz�dzenie planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Plan 
 BIOZ). 
 Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� bezpiecze�stwa okre�lonych powy�ej 
 s� uwzgl�dnione w Cenie Umowy. 

     1.16. Ochrona robót. 
 Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do 
 robót od daty rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia zako�czenia robót przez In�yniera oraz b�dzie 
 utrzymywa	 roboty do czasu ko�cowego odbioru.  
 Utrzymywanie powinno by	 prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
 zadowalaj�cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ko�cowego. 
 In�ynier mo�e wstrzyma	 roboty, je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym 
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 przypadku na polecenie In�yniera powinien rozpocz�	 roboty utrzymaniowe nie pó
niej ni� w 24 godziny 
 po otrzymaniu tego polecenia. 

     1.17. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 
 Wykonawca jest zobowi�zany zna	 wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz 

 inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 

 przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca b�dzie przestrzega	 praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

 wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w sposób 

 ci�gły b�dzie informowa	 In�yniera o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne 

 dokumenty. 

     1.18. Równowa�no�� norm i przepisów prawnych. 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i przepisy które spełnia	
 maj� materiały, sprz�t i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, b�d� obowi�zywa	
 postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 

 warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

     1.19. Czasowe zaj�cie terenu poza liniami rozgraniczaj�cymi. 
Wykonawca jest zobowi�zany do poniesienia kosztów czasowego zaj�cia terenu dla celów wykonania    

robót poza liniami rozgraniczaj�cymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, 

 dokonaniem niezb�dnych uzgodnie� z wła�cicielami terenu oraz do przywrócenia go do stan 

  pierwotnego. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowi�zany jest do zorganizowania ruchu zast�pczego  

(  objazdów ), oznakowania robót w przypadku zaj�cia jezdni, pobocza lub drogi przy wykonywaniu sieci   

kanalizacyjnej i sieci wodoci�gowej z robotami towarzysz�cymi.  

Wykonawca zobowi�zany jest do przestrzegania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot, 

uzgodnienia go z wła�cicielem drogi oraz policj� . 
Wykonawca zobowi�zany jest do wykonania organizacji ruchu zast�pczego według uzgodnionego 

projektu ( oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 

zwi�zanego ze zmienn� organizacja ruchu, oznakowania dróg ) oraz likwidacji objazdów. 

Wykonawca umie�ci ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Ponadto wniesie wszystkie 

opłaty za zaj�cie pasa drogowego (drogi+chodniki+pobocze drogi) oraz za umieszczenie urz�dze�
w pasie drogowym (do terminu zako�czenia robót). Wszystkie formalno�ci zwi�zane z zaj�ciem 

pasa drogowego i organizacj� ruchu Wykonawca zobowi�zany jest wykona	 własnym staraniem, a 

koszty za wykonanie wszystkich czynno�ci z tym zwi�zanych przedstawi w formie ryczałtu. 

2. Materiały. 
           Wszystkie zastosowane materiały musz� by	 zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg 

 której materiały nadaje si� do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, je�eli jest oznakowany 

 znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisj� Europejsk� w wykazie wyrobów maj�cych niewielkie 

 znaczenie dla zdrowia i Bezpiecze�stwa, dla których producent wydał deklaracj� zgodno�ci z uznanymi  

regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, je�eli producent, maj�cy 

siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodno�ci i wydał, na swoj� wył�czn�
odpowiedzialno�	, krajow� deklaracj� zgodno�ci z Polsk� Norm� wyrobu budowlanego albo aprobat�
techniczn�. Ocena zgodno�ci obejmuje własno�ci u�ytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 

przeznaczenia, maj�ce wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymaga� podstawowych. 

     2.1. �ródła uzyskania materiałów. 
  Co najmniej na tydzie� przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

 robót Wykonawca przedstawi In�ynierowi szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego 
ródła 

 wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji 

 zgodno�ci oraz próbki do zatwierdzenia przez In�yniera. 

Zatwierdzenie przez In�yniera pewnych materiałów zdanego 
ródła nie oznacza automatycznie, �e 

wszelkie materiały z danego 
ródła uzyskaj� zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� materiałów w celu udokumentowania, �e materiały 

uzyskane z dopuszczonego 
ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie post�pu robót. 

     2.2. Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
              Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostan� przez Wykonawc�
 wywiezione z terenu budowy, b�d
 zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera. Je�eli In�ynier 
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 zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te do których zostały zakupione, to 

 koszt tych materiałów zostanie przewarto�ciowany (skorygowany) przez In�yniera. 

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem. 

     2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� one potrzebne do robót, 

 były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�	 i wła�ciwo�	 do robót i były 

 dost�pne do kontroli przez In�yniera. 

Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z In�ynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc�. 

     2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 Je�li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�	 wariantowego zastosowania rodzaju 

 materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 

 tygodnie przed u�yciem materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to wymagane dla bada�
 prowadzonych przez In�yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by	 zmieniany bez 

 zgody In�yniera. 

3. Sprz�t. 
              Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego  

wpływu na jako�	 wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by	 zgodny z ofert�  
Wykonawcy i powinien odpowiada	 pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST lub  

w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In�yniera.  

W przypadku braku ustale� w wy�ej wymienionych dokumentach sprz�t powinien by	 uzgodniony i 

zaakceptowany przez In�yniera. 

Liczba i wydajno�	 sprz�tu b�dzie gwarantowa	 przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In�yniera w terminie przewidzianym Umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by	 utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi 

jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 

u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Wykonawca b�dzie konserwowa	 sprz�t jak równie� naprawia	 lub wymienia	 sprz�t niesprawny. 

Je�li Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�	 wariantowego u�ycia sprz�tu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

akceptacje przed u�yciem sprz�tu. 

Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera, nie mo�e by	 pó
niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania jako�ci i warunków 

wyszczególnionych w Umowie, zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport. 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�	 wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia	 prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach In�yniera, w terminie przewidzianym umow�. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia	 wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca b�dzie utrzymywa	 w czysto�ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny 

koszt. 

Wykonawca zobowi�zany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne. 

W przypadku stwierdzenia zanieczyszcze� nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie 

koszty czyszczenia jezdni. 

5. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jako�	
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�	 z Dokumentacja Projektow�, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami In�yniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�	 za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektow� lub przekazanymi na pi�mie instrukcjami In�yniera. 
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Bł�dy popełnione przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan� usuni�te przez 
Wykonawc� na własny koszt, z wyj�tkiem, kiedy dany bł�d oka�e si� skutkiem bł�du zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na pi�mie przez In�yniera. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno�ci za ich dokładno�	. 
Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji In�ynier uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada�
naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�n� decyzje. 
Polecenia In�yniera b�d� wykonywane nie pó
niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro
b� zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jako�ci robót. 

    6.1. Program zapewnienia jako�ci. 
Wykonawca jest zobowi�zany opracowa	 i przedstawi	 do akceptacji In�yniera program zapewnienia  

 jako�ci. W programie zapewnienia jako�ci Wykonawca powinien okre�li	 zamierzony sposób  
 wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacj�  
 projektow�, ST oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera	: 

a) cz��	 ogóln� opisow�
- organizacj� wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

  - sposób zapewnienia bhp, 
  - wykaz osób odpowiedzialnych za jako�	 i terminowo�	 wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 
- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium własnego lub 
 laboratorium któremu Wykonawca zamierza zleci	 prowadzenie bada�) 
- sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów  
steruj�cych a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  
proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji In�ynierowi. 

b) cz��	 szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót 
- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa�eniem 
w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

       - rodzaje i ilo�ci �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 
- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo�	, pobieranie próbek, legalizacja i  
sprawdzanie urz�dze� itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i  
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

    6.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 
Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�	 zało�on�

 jako�	. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca 
 zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca b�dzie przeprowadza	 pomiary i badania materiałów 
 oraz robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
 zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�	 s� okre�lone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewni	 wykonanie robót zgodnie z umow�. Wykonawca dostarczy In�ynierowi 
�wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj� legalizacj�, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 

    6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa	 mo�na wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez In�yniera. Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, 
Wykonawca powiadomi In�yniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
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pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji In�yniera. 

    6.4. Pobieranie próbek.  
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by	 z jednakowym 
prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. In�ynier b�dzie mie	 zapewnion� mo�liwo�	 udziału w 

testach. Na zlecenie In�yniera Wykonawca b�dzie przeprowadza	 dodatkowe badania tych materiałów, 

które budz� w�tpliwo�ci, co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc�
wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca  

tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy.  

Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez In�yniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez In�yniera b�d� odpowiednio 

opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez In�yniera.  

6.5. Raporty z bada�. 
Wykonawca powinien przekazywa	 kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, nie pó
niej jednak 

ni� w terminach okre�lonych w Systemie Zapewnienia Jako�ci. Wyniki bada� b�d� przechowywane w 

postaci zaproponowanej przez In�yniera. 

6.6. Badania prowadzone przez In�yniera. 
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, In�ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u 
ródła ich wytwarzania i zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. In�ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie ocenia	 zgodno�	 materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. In�ynier mo�e pobiera	  
próbki materiałów i prowadzi	 badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki tych 

 bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier poleci Wykonawcy lub zleci 

niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo oprze si�
wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i 
ST. 

  
    6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

In�ynier mo�e dopu�ci	 do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 

a) Certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�	 z kryteriami technicznymi 

okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i 

dokumentów technicznych. 

b) Deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

- Polsk� Norm�, 
- lub aprobat� techniczn� w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie 

s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt „a” i które spełniaj� wymogi Specyfikacji. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da partia dostarczona 

do robót b�dzie posiada	 te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe musz� posiada	 w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone.  

    6.8. Dokumenty budowy. 
              Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc�
 w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zako�czenia budowy. 

Odpowiedzialno�	 za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa 

na Kierowniku Budowy. 

Ksi�ga obmiaru. 
 Ksi�ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj�cy na zapisanie ilo�ciowe faktycznego post�pu ka�dego z 

 elementów wykonywania robót.  

Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych w 

wycenionym Kosztorysie i wpisuje si� do Ksi�gi Obmiarów. 

      Pozostałe dokumenty budowy. 
 Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si� nast�puj�ce dokumenty: 
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a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia In�yniera, 
f) korespondencje na budowie. 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. 
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla In�yniera i przedstawiane 
do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

7. Obmiar robót. 

Obmiar robót b�dzie okre�la	 faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja Projektow�
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera o zakresie obmierzonych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b�d� wpisywane do 
Ksi�gi Obmiaru.  
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan�
poprawione wg instrukcji In�yniera na pi�mie. 
Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�stotliwo�ci� wymagana do celu miesi�cznej 
płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre�lonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawc� i In�yniera. 
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ko�cowym odbiorem robót, a tak�e w przypadku 
wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót. 
Wszystkie obmiary robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Ksi�gi Obmiarów. 

8. Odbiór robót. 

       W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru, 
       dokonywanym przez In�yniera przy udziale Wykonawcy: 

Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu – polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. Odbiór robót takich prac 
b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego post�pu robót. Odbioru dokonuje In�ynier. 
Gotowo�	 danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem In�yniera. Odbiór powinien by	 wykonany nie pó
niej ni� 3 dni od daty 
powiadomienia In�yniera o gotowo�ci do odbioru. 
Decyzj� odbioru, ocen� jako�ci oraz zgod� na kontynuowanie robót In�ynier dokumentuje wpisem do 
Dziennika Budowy. 

       Odbiór cz��ciowy – polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych cz��ci robót, który mo�e by	
       wcze�niej oddany do eksploatacji. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze 
       ko�cowym robót. 

Odbiór ko�cowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zu�ycia materiałów i robocizny robót 
 w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i kosztów. 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�	 do odbioru ko�cowego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc�
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie In�yniera. 
Odbiór ko�cowy nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licz�c od dnia potwierdzenia 
przez In�yniera zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa poni�ej. 
Odbioru ko�cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci In�yniera i 
Wykonawcy. 
Komisja odbieraj�ca roboty wskazana przez Zamawiaj�cego dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 
przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania 
robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych lub robót 
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wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ko�cowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�	 wykonywanych robót nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacja Projektow� i ST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon�
warto�	 wykonywanych robót w stosunku do wymaga� w dokumentach Umowy. 

              Dokumenty do odbioru ko�cowego: 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego robót jest protokół odbioru ko�cowego 

 sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa	 nast�puj�ce dokumenty: 

a) Dokumentacje projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została 

sporz�dzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj� powykonawcz�, 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniaj�ce lub 

zamienne), 

c) Recepty i ustalenia technologiczne, 

d) Instrukcje eksploatacyjne, 

e) Dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 

f) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodnie z ST, 

g) Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 

h) Geodezyjn� inwentaryzacje powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 

i) Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

j) Protokoły potwierdzaj�ce przywrócenie terenów prywatnych do stanu pierwotnego. 

W przypadku, gdy roboty pod wzgl�dem wy�ej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie 

b�d� gotowe do odbioru ko�cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin 

odbioru ko�cowego robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ko�cowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad 

zapisanych w cz��ci dotycz�cej „Odbioru ko�cowego robót”. 

 9. Podstawa płatno�ci. 
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� przedmiarow�
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia	 wszystkie materiały, czynno�ci, wymagania 

i badania składaj�ce si� na jej wykonanie okre�lone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe obejmowa	 b�d� robocizn� wraz z towarzysz�cymi kosztami, warto�	 zu�ytych 

materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, warto�	 prac sprz�tu z kosztami towarzysz�cymi, koszty po�redni i zysk. 

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza	 podatku VAT. 

Cena umowa mo�e by	 zwi�kszona w nast�puj�cych przypadkach: 

a) In�ynier zleca wykonanie robót dodatkowych, 

b) In�ynier zleca wykonanie dodatkowych bada� materiałów lub robót a ich wynik nie potwierdza 

wyst�powania wad, 

c) Bł�d w wykonanych przez Wykonawc� pomiarach wynika z bł�dnych danych przekazanych przez 

In�yniera, 

d) Inni wykonawcy, władze publiczne, przedsi�biorstwa u�yteczno�ci publicznej nie działaj� zgodnie z 

wyznaczonymi terminami powoduj�c opó
nienia lub dodatkowe koszty. 

Wszystkie dodatkowe koszty przedło�one przez Wykonawc� musza by	 zatwierdzone przez In�yniera. 

Koszt robót tymczasowych i towarzysz�cych zawarty b�dzie w cenie kontraktowej. 

Roboty te nie b�d� rozliczane osobno. 

Płatno�ci miesi�czne, – zgodnie z umow� zawart� z Zamawiaj�cym. 

Płatno�	 zostanie wstrzymana na mocy ustale� zawartych w Umowie. 
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10. Przepisy zwi�zane. 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre�lenia  
metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie  
szczegółowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u�ytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401), 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; 

poz. 2041). 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze�nia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, 

wymaga� jakie powinny spełnia	 notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodno�ci oraz 

sposobów oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011), 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada	 budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 

z 2002 r.) z pó
niejszymi zmianami, 

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pó
niejszymi 

zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,  

Ustawa Prawo Zamówie� Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pó
niejszymi 

zmianami, 

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja 

Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – monta�owych w okresie 

obni�onych temperatur, ITB 1988, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych. Tom I, budownictwo ogólne. 

MGPiB, ITB, Arkady 1989. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 

    Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowanie jego aktualnej  

               tre�ci.
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1. Wst�p. 
  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót   
  przygotowawczych, które zostan� wykonane podczas realizacji zadania  „Ruroci�g tłoczny �cieków  

  sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina �rem”. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
  Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i 

  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wszystkimi  

  czynno�ciami umo�liwiaj�cymi i maj�cymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci tłocznej  

  oraz poło�enia obiektów. 

  W zakres robót pomiarowych zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko�ciowych wchodz�: 
  a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko�ciowego punktów głównych osi trasy punktów 

  wysoko�ciowych,  

  b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

  c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych (reperów roboczych), 

  d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

  e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w  

     sposób ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

  Wyznaczenie obiektów – przepompowni itp, obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów  

  wysoko�ciowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochron� ich przed zniszczeniem, oznakowanie  

  w sposób ułatwiaj�cy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu  

  (kontur, punkty). 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
                Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz�tkowy i ko�cowy  

                punkt trasy. 

2. Materiały. 

       2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów. 
      Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania  

       ogólne”. 

2.2.  Rodzaje materiałów. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy nale�y stosowa	 pale drewniane z gwo
dziem lub pr�tem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długo�ci około 0,50 metra. 

Zastosowane utrwalenia punktów umieszczone poza granic� robót ziemnych, w s�siedztwie punktów 

załamania trasy, powinny mie	 �rednic� od 0,15 do 0,20 m i długo�	 od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów nale�y stosowa	 paliki drewniane �rednicy od 0,05 do 0,08 m i 

długo�ci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe �rednicy 5 mm i długo�ci  

od 0,04 do 0,05m. „�wiadki” powinny mie	 długo�	 około 0,50 m i przekrój prostok�tny. 

3. Sprz�t. 

    3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu. 
              Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

    3.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce sprz�tu. 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko�ciowych nale�y stosowa	 nast�puj�cy sprz�t: 
- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, ta�my stalowe, szpilki. 

Sprz�t stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysoko�ciowych powinien gwarantowa	 uzyskanie 

wymaganej dokładno�ci pomiaru. 
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4. Transport. 

    4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 
            Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

    4.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce transportu. 
             Sprz�t i materiały do odtworzenia trasy mo�na przewozi	 dowolnymi �rodkami transportu. 

5. Wykonanie robót. 

    5.1. Ogóle zasady wykonania robót. 
             Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

    5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
             Prace pomiarowe powinny by	 wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

             Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przej�	 od Zamawiaj�cego dane zawieraj�ce  

             lokalizacje i współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów. 

             W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj�cego Wykonawca powinien przeprowadzi	 obliczenia 

             i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót. 

             Prace pomiarowe powinny by	 wykonane przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje i  

             uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa	 In�yniera o wszelkich bł�dach wykrytych 

             wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Bł�dy te powinny by	 usuni�te na koszt  

             Zamawiaj�cego. Wykonawca powinien sprawdzi	, czy rz�dne terenu okre�lone w dokumentacji  

             projektowej s� zgodne z rzeczywistymi rz�dnymi terenu. Je�eli Wykonawca stwierdzi, �e rzeczywiste  

             rz�dne terenu istotnie ró�ni� si� od rz�dnych okre�lonych w dokumentacji projektowej, to powinien  

             powiadomi	 o tym In�yniera. 

             Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno by	 zmieniane przed podj�ciem odpowiedniej decyzji  

             przez In�yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj�ce z ró�nic rz�dnych terenu podanych w  

             dokumentacji projektowej i rz�dnych rzeczywistych, akceptowane przez In�yniera, zostan� wykonane na  

             koszt Zamawiaj�cego. Zaniechanie powiadomienia In�yniera oznacza, �e roboty dodatkowe w takim  

             przypadku obci��� Wykonawc�. 
             Wszystkie roboty, które bazuj� na pomiarach Wykonawcy, nie mog� by	 rozpocz�te przed  

             zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In�yniera. 

             Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty po�rednie osi trasy musz� by	 zaopatrzone w  

             oznaczenia okre�laj�ce w sposób wyra
ny i jednoznaczny charakterystyk� i poło�enie tych punktów.  

             Forma i wzór tych oznacze� powinny by	 zaakceptowane przez In�yniera. 

             Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze� w czasie  

             trwania robót. Je�eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj�cego zostan� zniszczone przez  

             Wykonawc� �wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego  

             prowadzenia robót, to zostan� one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace  

             pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale�y do obowi�zków Wykonawcy. 

             Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych. 
             Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny by	 zastabilizowane w sposób trwały, przy 

             u�yciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a tak�e dowi�zane do punktów pomocniczych,  

             poło�onych poza granica robót ziemnych. Maksymalna odległo�	 pomi�dzy punktami głównymi na  

             odcinkach prostych nie mo�e przekracza	 500 m. 

             Zmawiaj�cy powinien zało�y	 robocze punkty wysoko�ciowe (repery robocze) wzdłu� osi trasy, a tak�e  

             przy ka�dym obiekcie in�ynierskim. 

             Maksymalna odległo�	 miedzy reperami roboczymi wzdłu� trasy trasy sieci kanalizacyjnej, tłocznej oraz  

             sieci wodoci�gowej w terenie płaskim powinna wynosi	 500 metrów, natomiast w terenie falistym i  

             górskim powinna by	 odpowiednio zmniejszona, zale�nie od jego konfiguracji. 

             Repery robocze nale�y zało�y	 poza granicami robót zwi�zanych z wykonaniem trasy ruroci�gów i  

             obiektów towarzysz�cych. Jako repery robocze mo�na wykorzysta	 punkty stałe na stabilnych,  

             istniej�cych budowlach wzdłu� trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze nale�y zało�y	 w postaci  

             słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób  

             wykluczaj�cy osiadanie, zaakceptowany przez In�yniera. 

             Rz�dne reperów roboczych nale�y okre�la	 z tak� dokładno�ci�, aby �redni bł�d niwelacji po  

             wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosuj�c niwelacj� podwójn� w nawi�zaniu do reperów  

             pa�stwowych. Repery robocze powinny by	 wyposa�one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj�ce wyra
ne 

             i jednoznaczne okre�lenie nazwy reperu i jego rz�dnej. 
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            Odtworzenie osi trasy. 
            Tyczenie osi trasy nale�y wykona	 w oparciu o dokumentacj� projektow� oraz inne dane geodezyjne 
            przekazane przez Zamawiaj�cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa�stwowej albo innej osnowy 
            geodezyjnej, okre�lonej w dokumentacji projektowej. 
            O� trasy powinna by	 wyznaczona w punktach głównych i w punktach po�rednich w odległo�ci zale�nej  

            od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni� co 50 metrów. 

            Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie  

            mo�e by	 wi�ksze ni� 5 cm. Rz�dne niwelety punktów osi trasy nale�y wyznaczy	 z dokładno�ci� do 1 cm  

            w stosunku do rz�dnych niwelety okre�lonych w dokumentacji projektowej. 

            Do utrwalenia osi trasy w terenie nale�y u�y	 materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

            Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast�pi je odpowiednimi  

            palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic� robót. 

            Wyznaczenie poło�enia obiektów. 
            Dla ka�dej przepompowni  nale�y wyznaczy	 jej poło�enie w terenie poprzez: 

            a) wytyczenie osi, 

            b) wytyczenie punktów okre�laj�cych usytuowanie (kontur) obiektu. 

            Poło�enie obiektu w planie nale�y okre�li	 z dokładno�ci� okre�lon� w punkcie powy�ej. 

6. Kontrola jako�ci robót. 

     6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci. 
            Ogólne zasady kontroli jako�ci podano w ST „Wymagania ogólne”. 

     6.2. Kontrola jako��i prac pomiarowych. 
            Kontrol� jako�ci prac pomiarowych zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko�ciowych nale�y 

             prowadzi	 według ogólnych zasad okre�lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (od 1, do7) zgodnie 

             z wymaganiami podanymi w pkt 5.2. 

7. Obmiar robót. 

     7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
            Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót. 

     8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
            Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
            Odbiór robót zwi�zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast�puje na podstawie szkiców i dzienników  

             pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada In�ynierowi. 

 9. Podstawa płatno�ci. 

     9.1. Ogólne zasady płatno�ci.  
             Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 10. Przepisy zwi�zane. 
             Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30/1989 poz. 163) wraz 

             z przepisami wykonawczymi. 

             Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

             Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urz�d Geodezji i Kartografii,  

             Warszawa 1979. 

             Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

             Instrukcja techniczna G-2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

             Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK 1979. 

             Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

             Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

             Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

             obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 

             Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowanie jego aktualnej  

             tre�ci.
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     ST – 01.02 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZIEMNE  

CPV 45111200-0 
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1. Wst�p. 
  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  
  ziemnych, które zostan� wykonane podczas realizacji zadania „Ruroci�g tłoczny �cieków  sanitarnych  

  Mechlin - Zbrudzewo, gmina �rem”. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
  Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i 

  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci podstawowe, pomocnicze i 

towarzysz�ce (prace przygotowawcze) wyst�puj�ce przy wykonywaniu robót ziemnych zwi�zanych z 

budow� sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzysz�cymi. 

   Ilo�	 robót została szczegółowo okre�lona w przedmiarach robót. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Wykopy – dół szeroko i w�skoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urz�dze� instalacji 

podziemnych (ruroci�gi, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

Wykop liniowy – wykop wykonywany na w�skim, lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym 

wymiarem jest długo�	, np. przy układaniu ruroci�gów pod powierzchni� terenu.  

Wykop w�skoprzestrzenny (wykop w�ski) – wykop o szeroko�ci dna równej lub mniejszej od 1,50 m i 

o długo�ci powy�ej 1,50 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny – wykop o szeroko�ci i długo�ci dna wi�kszej od 1,50 m. 

Gł�boko�� wykopu – odległo�	 pionowa mi�dzy dnem wykopu a powierzchni� terenu po zdj�ciu 

warstwy urodzajnej. 

Wska	nik zag�szczenia gruntu – wielko�	 charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu.  

Podło�e – cze�	 konstrukcyjna wykopu utrzymuj�ca przewód mi�dzy dnem wykopu a osypka i zasypka 

wst�pn�. 

Gł�boko�� przykrycia – pionowa odległo�	 mi�dzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.  

Strefa uło�enia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmuj�ce podsypk�, obsypke i wst�pna 

zasypk�. 

2. Materiały. 

      2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów. 
      Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania  

      ogólne”. 

     2.2. Grunty 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce 
ródła pozyskiwania materiałów (podło�a, 

obsypki) i odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In�yniera 

Kontraktu. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by	 przez Wykonawc�
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jako�ciowych) 

Miejsce czasowego składowania gruntów powinno by	 zlokalizowane w obr�bie placu budowy lub poza  

terenem budowy w miejscach uzgodnionych z In�ynierem Kontraktu. 

      2.3. Odwodnienie wykopów – drena�, igłofiltry, �cianki szczelne. 
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów musi by	 zgodny z dokumentacja  

projektow� i odpowiedni� ST. 
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     2.4. Obudowy (oszalowanie wykopów)  
Pionowe obudowy �cian wykopów pod ruroci�gi mog� by	 wykonane z pali szalunkowych (wyprasek) 
oraz deskowa� systemowych składaj�cych si� z ró�nych elementów obudowy. W zale�no�ci od rodzaju 

gruntu i warunków terenowo-wodnych nale�y dobra	 odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu 

dla okre�lonej gł�boko�ci. Nale�y przestrzega	 wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów.

     2.5. Składowanie materiałów. 
Grunt wydobyty z wykopu powinien by	 składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na 

odkład. Elementy obudowy wykopów nale�y składa	 w taki sposób, aby nie nast�piło ich samoczynne 

przesuni�cie. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniami, zachowały swoja jako�	 i wła�ciwo�ci.  

3. Sprz�t. 

     3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu. 
              Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

     3.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce sprz�tu. 
Do wykonania robót nale�y stosowa	 jedynie taki sprz�t, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jako�	 wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by	 zgodny z oferta Wykonawcy i 

powinien odpowiada	 pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót 

lub ST, zaakceptowanym przez Inwestora.  

Sprz�t stosowany do wykonania robót musi by	 utrzymywany w dobym stanie i gotowo�ci do pracy oraz  

spełnia	 normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz�ce jego u�ytkowania. Wykonawca powinien  

dostarczy	 kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to  

wymagane przepisami. 

             Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza	 si� mo�liwo�ci� korzystania z 

              nast�puj�cego sprz�tu do: 

             - odspajania i wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,  

             ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  

             - jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgniatarki, równiarki, urz�dzenia do  

             hydromechanizacji itp.), 

             - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 

             - sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

4. Transport. 

    4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 
            Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

    4.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce transportu. 
             Transport urobku z wykopów do miejsca odkładu i pó
niej z odkładu do wykopu nale�y prowadzi	  
             zgodnie z przyj�t� technologi� robót ziemnych zmechanizowanych. 

             Do wywozu gruntu na odkład nale�y u�y	 samowyładowczych samochodów ci��arowych o ładowno�ci i 

             wysoko�ci dopasowanej do wielko�ci koparki (zalecane s� wywrotki kilkunastotonowe).Składowanie i 

             transport urobku przeznaczonego do pó
niejszego zasypywania wykopów nale�y przeprowadzi	 w miejscu 

             wskazanym przez In�yniera Kontraktu. Transport kruszyw do wymiany gruntu nale�y prowadzi	  
             analogiczny sposób, jak urobku z wykopów, z tym �e istotna jest dbało�	 o wykluczenie jego mieszania si�  
             z innymi gruntami składowanymi na budowie, a zwłaszcza ziemi� ro�linn� oraz wydobytym gruntem 

             nasypowym. 

             Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci uzgodnione nie mo�e by	 podstaw� roszcze�
             Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo�ci nie zostały 

             wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez In�yniera Kontraktu. 

5. Wykonanie robót. 

    5.1. Ogóle zasady wykonania robót. 
             Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

    5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
             Roboty przygotowawcze. 
             Projektowana os przewodu powinna by	 oznaczona w terenie przez geodet� z uprawnieniami. O�
             przewodu wyznaczy	 w sposób trwały i widoczny, z zało�eniem ci�gów reperów roboczych. Punkty na 
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             osi trasy nale�y wyznaczy	 za pomoc� drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwo
dziami. Kołki 

             osiowe nale�y wbi	 na ka�dym załamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na ka�dym prostym odcinku 

             nale�y utrwali	 co najmniej 3 punkty. Kołki �wiadki wbija si� po dwu stronach wykopu, tak aby istniała  

             mo�liwo�	 odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

             W terenie zbudowanym repery robocze nale�y osadzi	 w �cianach budynków w postaci haków lub 

             bolców. Ci�g reperów roboczych nale�y nawi�za	 do reperów sieci pa�stwowej. 

             Przed przyst�pieniem do robót ziemnych nale�y wykona	 urz�dzenie odwadniaj�ce (ile zachodzi taka 

             konieczno�	), zabezpieczaj�ce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 

             Urz�dzenie odprowadzaj�ce nale�y kontrolowa	 i konserwowa	 przez cały czas trwania robót. 

             Wykonywane wykopy nale�y zabezpieczy	 przez ustawienie zapór, a w wypadku pozostawienia przej�	  
             wykona	 je pomostami opor�czowanymi. W godzinach nocnych oznakowa	 wykopy lampami �wiec�cymi  

             kolorem czerwonym. Teren nasypany nad kanałem i w rejonie plantowanym nale�y utwardzi	 zgodnie ze  

             stanem pierwotnym. Prace ziemne wykonywa	 zgodnie z aktualnie obowi�zuj�cymi przepisami BHP  

             dotycz�cymi wykonania i odbioru robót w zakresie gospodarki wodnej. O terminie przyst�pienia do robót  

             ziemnych nale�y powiadomi	 wszystkich u�ytkowników przedmiotowego terenu i urz�dze� podziemnych  

             oraz uzgodni	 warunki prowadzenia i nadzoru robót. 

             Roboty ziemne. 
             Wykopy pod ruroci�gi prowadzi	 nale�y mechanicznie tylko na terenie nie zainwestowanym, natomiast w  

             miejscach zbli�e� do istniej�cego uzbrojenia wykopy prowadzi	 wył�cznie r�cznie po powiadomieniu  

             wła�ciciela instalacji. Wykopy pod ruroci�g wykona	 jako w�skoprzestrzenne, zabezpieczone przed  

             osuwaniem szalunkami pionowymi. 

             Cało�	 ruroci�gu nale�y układa	 na niezag�szczonej podsypce �wirowo-piaskowej (pozostało�	 na sicie  

             0,75mm maksymalnie 15%), o grubo�ci warstwy 0,15 m. Zasypka obok rury oraz nad ni� musi by	  
             zag�szczona warstwami o mi��szo�ci 0,30 m, wska
nik zag�szczenia nie mniej ni� 95%. 

              

             Na całej trasie wykonywanej sieci kanalizacji i ruroci�gów tłocznych, mo�e wyst�powa	 inne uzbrojenie  

             ni� wykazane na planach sytuacyjno – wysoko�ciowych, dlatego przed przyst�pieniem do  

             wykonywania sieci kanalizacyjnej jeszcze raz nale�y zasi�gn�	 informacji od Inwestora i w Zespole  

             Uzgadniania Dokumentacji Projektowej o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu.  

             W takim wypadku w celu wytyczenia sieci istniej�cej nale�y dokona	 próbnych wykopów r�cznie,  

             ustalaj�c dokładn� lokalizacj� w terenie oraz potwierdzi	 to w zakładzie eksploatuj�cym. ( dotyczy to w  

             szczególno�ci kabli telekomunikacyjnych i energetycznych i innych sieci, które mog� by	 nie naniesione  

             na planach geodezyjnych). 

             Na niektórych odcinkach kanalizacji wyst�powa	 mog� kable, telekomunikacyjny i energetyczne  

             uło�one równolegle do projektowanej sieci. Kable mog� posiada	 p�tle zapasu niewykazane na planach  

             syt.-wys. W zwi�zku z powy�szym przed przyst�pieniem do wykonania sieci, nale�y zasi�gn�	 informacji  

             u przedstawiciela zakładu energetycznego lub telekomunikacyjnego oraz dokona	 próbnych przekopów w  

             celu dokładnej lokalizacji kabla i p�tli w terenie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie  

             wykonywanego wykopu krzy�uj�ce si� lub biegn�ce równolegle z wykopem, powinny by	 zabezpieczone  

             przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zabezpieczaj�cy ich eksploatacj�. 
             Koniecznie nale�y zwróci	 uwag� na istniej�ce ogrodzenia oraz słupy energetyczne wymagaj�ce  

             zabezpieczenia przed osuni�ciem. Uło�enie ruroci�gów w tym rejonie wymaga du�ego do�wiadczenia od  

             wykonawcy robót, a wykopy pod ruroci�gi prowadzi	 nale�y z wielk� ostro�no�ci�.  
             Wykonanie w/w sieci pomimo wła�ciwych odległo�ci od istniej�cej zabudowy wymaga tak�e wielkiej  

             staranno�ci i do�wiadczenia. 

             Rodzaj obudowy powinien by	 zgodny z okre�lonym w projekcie. Wykopy powinny by	 zabezpieczone 

             przed zalaniem wod� opadow� odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuni�ta górna kraw�dzi�
             obudowy 15 cm ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych poni�ej zwierciadła wody 

             gruntowej obni�enie poziomu wody powinno by	 wykonane zgodnie z projektem. 

             Dno wykopu powinno by	 równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. 

             Wykopy nale�y wykona	 bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Spód wykopu wykonywanego 

             r�cznie nale�y pozostawi	 na poziomie wy�szym od rz�dnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach 

             nawodnionych o ok. 20 cm. 

             Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia si� na poziomie ok. 20 cm wy�szym 

             od rz�dnej projektowanej, bez wzgl�du na rodzaj gruntu. Pogł�bienie wykopu do rz�dnej projektowanej 

             nale�y dokona	 bezpo�rednio przed uło�eniem podsypki piaskowej lub elementów dennych ruroci�gu. 

             Tolerancja dla rz�dnych dna wykopu nie powinna przekracza	 ± 3 cm dla gruntów zwi�złych, ± 5 cm dla  

             gruntów wymagaj�cych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko�ci wykopu wynosi ± 5 cm. 
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             Odwodnienie wykopu na czas budowy. 
             Technologia wykonania wykopu musi umo�liwia	 jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

             robót ziemnych. W czasie robót ziemnych nale�y zachowa	 odpowiedni spadek podłu�ny rowków  

             odwadniaj�cych, umo�liwiaj�cych szybki odpływ wód z wykopu. 

             Przy budowie sieci w zale�no�ci od gł�boko�ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko�ci wymaganej depresji,  

             mog� wyst�powa	 trzy metody odwodnienia: 

             - pompowanie wody z dnia wykopu – jest to najprostszy sposób odwodnienia polegaj�cy na  

             odpompowaniu wody napływaj�cej do wykopu.  

             - �cianki szczelne – stanowi�ce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych  

             materiałów okre�lonych w projekcie. �cianki szczelne nale�y stosowa	 przy posadowieniu przepompowni  

             �cieków według projektu konstrukcyjnego posadowienia. 

             - instalacja igłofiltrowa – na odcinkach, na których w trakcie wykonywania robót zaobserwowana b�dzie  

             woda gruntowa, niezb�dne b�dzie odwodnienie za pomoc� igłofiltrów. Dotyczy to odcinków  

             posadowionych w gruncie piaszczystym. 

             - drena� – na odcinkach w gruntach gdzie na dnie wykopu znajduj� si� iły odwodnienie wykona	 za  

             pomoc� drenów uło�onych w warstwie podsypki i odpompowanie wody ze studzienek o �rednicy 0,50 m i  

             zagł�bionych 1,0 m poni�ej dna obsypki. 

             Na odcinkach na których w trakcie wykonawstwa zaobserwowana b�dzie woda gruntowa, niezb�dne  

             b�dzie odwodnienie za pomoc� instalacji igłofiltrowej. Dotyczy to odcinków posadowionych w gruncie  

             piaszczystym a w gruntach gdzie na dnie wykopu znajduj� si� iły, odwodnienie wykona	 za pomoc�  
             drenów uło�onych w warstwie podsypki i odpompowanie wody ze studzienek o �rednicy 0,50 m  

             zagł�bionych 1,0 m poni�ej dna podsypki. 

             Uwaga:  

             Zakresy robót odwadniaj�cych nale�y dostosowa� do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w
             trakcie wykonywania robót (czas pompowania okre�lony mo�e by� wył�cznie kosztorysem
             powykonawczym po uprzednim potwierdzeniu In�yniera Kontraktu) lub w przypadku rozliczania 
             budowy sposobem ryczałtowym – cena pompowania winna by� wliczona w cen� oferenta.

             Odspojenie i transport urobku. 
             Rozlu
nienie gruntu odbywa si� r�cznie za pomoc� łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami.  

             Rozlu
niony grunt wydobywa si� na powierzchni� terenu przez przerzucanie nad kraw�dzi� wykopu. 

             Transport nadmiaru urobku nale�y zło�y	 w miejsca wybrane przez Wykonawc� i zaakceptowane przez  

             In�yniera Kontraktu. 

             Obudowa �cian i rozbiórka obudowy. 
             Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych �cian wykopów zostały opisane w polskiej normie     

             PN-90/M-47850.  

              Wykonawca robót przedstawi do akceptacji In�yniera Kontraktu projekt proponowanych metod  

              zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniaj�cy bezpiecze�stwo pracy i ochron�  
              wykonywanych robót. 

Nie mo�na usuwa	 umocnie� pionowych �cian wykopów po zag�szczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, 

bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zag�szczonego (obni�y si� stopie�
zag�szczenia gruntu). 

Nale�y, zatem sukcesywnie usuwa	 szalunki, id�c od dołu wykopu, w miar� wykonywania zasypu 

wykopu wraz z zag�szczaniem gruntu. 

              Podło�e naturalne. 
            Podło�e naturalne stosuje si� w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotno�ci) z zastrze�eniem 

 posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podło�e naturalne powinno umo�liwi	
 wyprofilowanie do kształtu spadu przewodu. Podło�e naturalne nale�y zabezpieczy	 przed: 

- rozmyciem przez płyn�ce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoc� rowka o gł�boko�ci 0,2-0,3 m i 

 studzienek wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w  

sposób zapobiegaj�cy dostaniu si� wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadz�cej si� w nich  

wody, 

- dost�pem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obni�enie jej zwierciadła, o co najmniej 0,50  

m poni�ej poziomu podło�a naturalnego. 

Podło�e wzmocnione (sztuczne). 
W przypadku zalegania w pobli�u innych gruntów nale�y wykona	 podło�e wzmocnione. 

Podło�e wzmocnione nale�y wykonywa	: 
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- jako podło�e piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowi	 miał podło�e naturalne lub  
przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych, makrooporowych i kamienistych 
- podło�e �wirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo 
�ci�liwych (muły, torfy itp.) o małej grubo�ci po ich usuni�ciu;  
przy gruntach wodono�nych (nawodnionych w trakcie robót odwadniaj�cych); w razie naruszenia gruntu 
rodzimego, który stanowi	 miał podło�e naturalne dla przewodów; jako warstwa wyrównawcza na dnie 
wykopu przy gruntach zbitych i skalistych. 
Grubo�	 warstwy podsypki powinna wynosi	, co najmniej 0,15 m. 
Wzmocnienie podło�a na odcinkach pod zł�czami rur powinno by	 wykonane po próbie szczelno�ci 
odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podło�a ziemi� z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewno, kamieni lub gruzu. 
Podło�e powinno by	 tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedna czwarta swojej powierzchni.  
Dopuszczalne jest odchylenie w planie kraw�dzi wykonanego podło�a wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza	 dla przewodów PVC 10 cm a dla 
pozostałych 5 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubo�ci podło�a od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie powinno 
by	 wi�ksze ni� 10 %. 
Dopuszczalne odchylenie rz�dnych podło�a od rz�dnych przewidywanych w dokumentacji projektowej 
nie powinno przekracza	 w �adnym jego punkcie ± 1 cm. 
Badania podło�a umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 

Zasypka i zag�szczenie gruntu. 
U�yty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowa	 uszkodzenia poło�onego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Grubo�	 warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi	, co 
najmniej 0,3 m.  
Materiałem zasypu w obr�bie strefy niebezpiecznej powinien by	 grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub �rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu powinien by	 zag�szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym  
uwzgl�dnieniem wykopu pod zł�cza, �eby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypanie wykopu powy�ej warstwy ochronnej dokonuje si� gruntem rodzimym, je�eli spełnia powy�sze 
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zag�szczeniem i ewentualna rozbiórka odeskowa� i 
rozpór �cian. 
Zasypanie kanału przeprowadza si� w trzech etapach: 
Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wył�czeniem odcinków na zł�czach, 
Etap II – po próbie szczelno�ci zł�cz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
poł�cze�, 
Etap III – zasyp wykopu piaskiem �rednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 
zag�szczeniem i rozbiórk� odeskowa� rozpór �cian wykopu. 

 Zag�szczanie gruntu powinno by	 wykonane warstwami. Ka�da warstwa powinna by	 zag�szczona do 
 wska
nika zag�szczenia okre�lonego w projekcie. Grubo�	 warstw nie powinna by	 wi�ksza ni�:  

- 0,15 m przy zag�szczaniu r�cznym, 
- 0,30 m przy zag�szczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zag�szczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno�ci gruntu 
okre�lonej w PN-86/B-02480. Wilgotno�	 zag�szczanego gruntu powinna by	 równa optymalnej lub  
powinna wynosi	 co najmniej 80 % jej warto�ci. Odchylenie wska
nika zag�szczenia gruntu nie powinno  
by	 wi�ksze ni� 2%. 

Nale�y zwróci	 szczególn� uwag� we wszystkich w/w przypadkach na staranne wykonywanie zasypki 
oraz wła�ciwe zag�szczenia gruntów. Ma to ogromne znaczenie ze wzgl�du na istniej�ce warunki 
gruntowo – wodne przedstawione w opracowaniu geologicznym. Nie wła�ciwe wykonanie zasypki oraz 
zwłaszcza zag�szcze� mo�e doprowadzi	 do osiadania gruntu a tak�e zarysowa� na istniej�cych 
budynkach.  

Odtworzenie trawników przez darniowanie. 
W miejscach wskazanych przez In�yniera Kontraktu nale�y odtworzy	 trawniki poprzez pełne 

 darniowanie. Dar� w miar� mo�liwo�ci nale�y pozyskiwa	 w czasie usuwania warstwy humusu. Po 
 roz�cieleniu darni, nale�y nawozi	 i piel�gnowa	 przez okres  realizacji zadania. 
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6. Kontrola jako�ci robót. 

     6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci. 
            Ogólne zasady kontroli jako�ci podano w ST „Wymagania ogólne”. 

     6.2. Sprawdzenie odwodnienia. 
            Szczególn� uwag� nale�y zwróci	 na: 
            - wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych, 

            - wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych. 

     6.3. Badania do odbioru. 
            Szczególn� uwag� nale�y zwróci	 na: 

            - szeroko�	 wykopu ziemnego nie mo�e si� ró�ni	 od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 10 cm, 

            - rz�dne wykopu ziemnego nie mog� si� ró�ni	 od rz�dnych projektowanych, 

            - wska
nik zag�szczeni gruntu musi by	 zgodny z przyj�tym w dokumentacji projektowej i ST. 

7. Obmiar robót. 

    7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
           Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

    7.2. Szczegółowe zasady obmiaru. 
            Ilo�	 mas ziemnych oblicza si� metrach sze�ciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania

            gruntem spulchnionym pobieranym ze składowisk nale�y uwzgl�dni	 odpowiednie współczynniki 

            koryguj�ce. Umocnienie �cian wykopów w metrach kwadratowych. Wykonanie podło�a w metrach 

            kwadratowych i grubo�ci warstwy. Wielko�	 obmiaru okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z  

            uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez In�yniera Kontraktu i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót. 

     8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
            Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
             Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami nadzoru, je�eli wszystkie 

             pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

             Przed przyst�pieniem do robót monta�owych sieci sanitarnych nale�y dokona	 kontroli i odbioru robót 

             ziemnych. 

             Szczególn� uwag� nale�y zwróci	 na:  

             - zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłu� wykopu, 

             - obudowy wykopów, 

             - zabezpieczenia krzy�uj�cych si� z wykopem urz�dze� podziemnych, 

             - zej�cia do wykopów, 

             - podło�a, 

             - drena�u, 

             - �cianki szczelnej. 

              Odbioru robót ziemnych nale�y dokona	 zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002. 

 9. Podstawa płatno�ci. 

     9.1. Ogólne zasady płatno�ci.  
             Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne”. 

     9.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce zasady płatno�ci. 
            Rozliczenie robót ziemnych i towarzysz�cych mo�e by	 dokonane po wykonaniu pełnego zakresu robót i 

            ich ko�cowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych.  

            Je�eli w trakcie wykonywania robót ziemnych liniowych wyst�pi konieczno�	 zabezpieczenia ruchu 

            kołowego i (lub) pieszego oraz wykonania robót przygotowawczych i innych z nimi zwi�zanymi to koszty 

            tych robót obejmuj�: 
           - opracowanie oraz uzgodnienie z In�ynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji  

           ruchu na czas trwania budowy, 

           - wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperów, 

           - ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa ruchu, 
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           - opłaty/dzier�awy terenu, 
           - przygotowanie terenu, 
           - konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i drena�u, 

    - tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych, 
    - oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, poziomych, 
    barier i �wiateł, 

           - usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
           - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

           Ostateczne rozliczenie pomi�dzy Wykonawc� a Zamawiaj�cym nast�puje po dokonaniu odbioru  
           ko�cowego. Podstaw� rozliczenia oraz płatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi  
           warto�	 tych robót obliczona n podstawie: 

    - okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo�ci wykonanych robót 
   potwierdzonych przez Zamawiaj�cego lub  

           - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót. 

           Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmuj�:  
           - roboty pomiarowe, 
           - przygotowanie stanowiska roboczego, 
           - dostarczenie materiałów, narz�dzi i sprz�tu, 
           - obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi, 
           - wykonanie wykopów, 
           - wywóz/dowóz urobku przeznaczonego na wymian�, 
           - odwodnienie wykopów, 
           - oszalowanie �cian wykopów, 
           - zabezpieczenie istniej�cego uzbrojenia, 
           - wykonanie podło�a pod ruroci�gi, 
           - odwodnienie, 
           - zasypanie wykopów wraz z zag�szczeniem 

           Ceny te obejmuj� równie�: 
            - robocizn� bezpo�redni�, 
            - warto�	 zu�ytych materiałów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu  
               na teren budowy, 
            - warto�	 sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
            - koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

            Ceny jednostkowe robót nie zawieraj� podatku VAT. 

 10. Przepisy zwi�zane. 
           PN – 86/B-02480  Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów. 
           PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
           BN-77/8931-12  Oznaczanie wska
nika zag�szczenia gruntu. 
           PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i \ 
           kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
           PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
           PN-81/B-03020   Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i  
           projektowe. 

           Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
           obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
           Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowanie jego aktualnej  
           tre�ci.
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                                                                                 ST – 01.03 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZBROJARSKIE 

 CPV 45262310-7 
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1. Wst�p. 
  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  
  zbrojarskich dla zadania  „Ruroci�g tłoczny �cieków  sanitarnych  Mechlin - Zbrudzewo, gmina �rem”. 

1.2.  Zakres stosowania ST. 
  Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i  

  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj�tych ST. 
  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 

  wykonanie zbrojenia elementów. 

2. Materiały. 

       2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów. 
       Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania  

        ogólne”. 

      2.2.  Wymagania dotycz�ce materiałów. 
  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót zbrojarskich wg zasad niniejszej ST s� mi�dzy innymi: 

  - stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W), 

  Magazynowanie stali zbrojeniowej 
  Stal zbrojeniowa powinna by	 magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z  

  podziałem wg wymiarów i gatunków. 

  Odbiór stali na budowie 
  Odbiór stali na budowie powinien by	 dokonany na podstawie za�wiadczenia, w który powinien by	  
  zaopatrzony ka�dy kr�g lub wi�zka stali. Za�wiadczenie to powinno zawiera	: 
  - znak wytwórcy, �rednic� nominaln�, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. 

  Cechowanie wi�zek i kr�gów powinno by	 dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla  

  ka�dej wi�zki czy te� pr�ta. Dostarczon� na budow� stal, która: 

  - nie ma za�wiadczenia (atestu), 

  - ogl�dziny zewn�trzne nasuwaj� w�tpliwo�ci, co do jej własno�ci, 

  - p�ka przy wykonywaniu haków,   

nale�y zbada	 laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310. 

  Wady powierzchniowe 
  Powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by	 bez p�kni�	, p�cherzy i naderwa�. Na powierzchni  

  czołowej pr�tów niedopuszczalne s� pozostało�ci jamy usadowej, rozwarstwienia i p�kni�cia widoczne  

  nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtr�cenia  

  niemetaliczne, w�ery, wypukło�ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato�ci s� dopuszczalne: 

  - je�li mieszcz� si� w granicach dopuszczalnych odchyłek �rednicy dla walcówki i pr�tów gładkich, 

  - je�li nie przekraczaj� 0,5mm dla walcówki i pr�tów �ebrowanych o �rednicy nominalnej do 25mm, za�  
  0,7mm dla pr�tów o wi�kszych �rednicach. 

  

  Własno�ci mechaniczne i technologiczne stali 
  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

  Drut monta�owy. 
  Do monta�u pr�tów zbrojenia nale�y u�ywa	 wy�arzonego drutu stalowego, tzw. wi�załkowego, 

  o �rednicy nie mniejszej ni� 1,0 mm. Przy �rednicach pr�tów zbrojeniowych wi�kszych ni� 12 mm    

  stosowa	 drut wi�załkowy o �rednicy 1, 5 mm. 

    

  Materiały spawalnicze. 
  Nale�y stosowa	 elektrody odpowiednie do gatunku stali ł�czonych pr�tów zbrojeniowych. 

  Podkładki dystansowe. 
  Dopuszcza si� stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw 

  sztucznych. Podkładki dystansowe musz�, by	 mocowane do pr�tów.  

  Nie dopuszcza si� stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub pr�tów stalowych. 



Ruroci�g tłoczny �cieków sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina �rem. 

28 

3. Sprz�t. 

      3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu. 
               Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

     3.2. Szczególne wymagania dotycz�ce sprz�tu. 
              Roboty zbrojarskie mog� by	 wykonywane r�cznie i mechanicznie i przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 

4. Transport. 

     4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 
             Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

     4.2. Szczególne wymagania dotycz�ce transportu. 
              Stal zbrojeniowa powinna by	 przewo�ona odpowiednimi �rodkami transportu �eby unikn�	 trwałych  

              odkształce�, oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót. 

     5.1. Ogóle zasady wykonania robót. 
              Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

     5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
              Czysto�	 powierzchni zbrojenia; pr�ty przed ich u�yciem do zbrojenia nale�y oczy�ci	 z zendry, lu
nych  

              płatków rdzy, kurzu i błota oraz np. opali	 z farby. 

              Przygotowanie zbrojenia; pr�ty stalowe u�yte do zbrojenia powinny by	 proste, haki, odgi�cia i  

              rozmieszczenie zbrojenia nale�y wykona	 wg. projektu i z PN-B-03264:2002, ł�czenie pr�tów nale�y  

              wykona	 zgodnie z PN-B-03264:2002. 

              Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za	 drutem mi�kkim, spawa	 lub ł�czy	 specjalnymi zaciskami. 

              Monta� zbrojenia; zbrojenie nale�y układa	 po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�, dla zachowania  

              wła�ciwej otuliny nale�y układane zbrojenie podpiera	 podkładkami betonowymi lub z tworzyw  

              sztucznych o grub. równej otulinie. 

              Stal zbrojeniowa dostarczana na budow� mo�e by	 w postaci prefabrykatów zbrojarskich lub w postaci  

 pr�tów, kr�gów. Powinna by	 składowana na budowie na stojakach lub podkładach drewnianych (nie  

              mo�e by	 zło�ona bezpo�rednio na gruncie). Stoły warsztatowe ustawi	 pod wiatami z umocowanymi  

              osłonami, stanowiska oddzieli	 siatk�. 
              Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia pokrytego łuszcz�c� si� rdz�, zatłuszczonej, zabrudzonej  

              farbami lub innymi �rodkami chemicznymi, zabłoconej lub oblodzonej. 

              Monta� zbrojenia; zbrojenie nale�y układa	 po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�, dla zachowania  

              wła�ciwej otuliny nale�y układane zbrojenie podpiera	 podkładkami betonowymi lub z tworzyw  

              sztucznych o grub. równej otulinie. 

Szkielety zbrojenia powinny by	, o ile to mo�liwe, prefabrykowane na zewn�trz. W szkieletach tych 

w�zły na przeci�ciach pr�tów powinny by	 poł�czone przez spawanie, zgrzewanie lub wi�zanie na 

podwójny krzy� wy�arzonym drutem wi�załkowym: 

– przy �rednicy pr�tów do 12 mm – o �rednicy nie mniejszej ni� 1,0 mm, 

– przy �rednicy pr�tów powy�ej 12 mm – o �rednicy nie mniejszej ni� 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umo�liwi	 jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po uło�eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pr�tów wzgl�dem siebie i wzgl�dem deskowania 

nie mo�e ulec zmianie 

6. Kontrola jako�ci robót. 

     6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci. 
              Ogólne zasady kontroli jako�ci podano w ST „Wymagania ogólne”. 

     6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako�ci. 
              Kontroli podlega zgodno�	 z dokumentacj� i dokładno�	 wykonania. 

              Ka�da partia zbrojenia musi mie	 atest hutniczy. 

Zleceniodawca winien stwierdzi	 zgodno�	 uło�enia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 

- gatunku stali, 

- ilo�ci stali, 

- ich �rednic, 

- długo�ci, rozstawu i zakotwie�, 
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- prawidłowego otulenia i pewno�ci utrzymania poło�enia pr�tów w trakcie betonowania, 
- sprawdzenia grubo�ci otuliny (mo�e by	 dokonywane przez In�yniera równie� po betonowaniu, 
przy u�yciu przyrz�dów magnetycznych). 
Dopuszczalne tolerancje: 
- odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekracza	 3%, 
- ró�nica w wymiarach siatki nie wi�cej ni� ±3 mm, 
- liczba uszkodzonych skrzy�owa� w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekracza	
20% wszystkich skrzy�owa�, 
- dopuszczalna ró�nica w wykonaniu siatki na jej długo�ci nie powinna przekracza	 ±25 mm, 
- ró�nice w rozstawie mi�dzy pr�tami głównymi w belkach nie powinny przekracza	 ±0,5 mm, 
- ró�nica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza	 ±20 mm.  
Wszystkie pomiary porówna	 z dopuszczalnymi odchyłkami. 

7. Obmiar robót. 

    7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
              Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

    7.2. Szczegółowe zasady obmiaru. 
Do obliczenia nale�no�ci przyjmuje si� ilo�	(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza si� stali u�ytej na  
zakłady przy ł�czeniu pr�tów, przekładek ani drutu wi�załkowego, nie uwzgl�dnia si� te� zwi�kszonej  
ilo�ci wyniku stosowania przez Wykonawc� pr�tów o �rednicach wi�kszych od wymaganych w projekcie. 

8. Odbiór robót. 

     8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
              Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow� nale�y przeprowadzi	 nast�puj�ce badania: 
- sprawdzenie zgodno�ci przywieszek z zamówieniem, sprawdzenie stanu powierzchni, sprawdzenie  
wymiarów, prób� rozci�gania, prób� zginania na zimno, usytuowanie wbudowanych pr�tów. 

 9. Podstawa płatno�ci. 

    9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci. 
              Ogólne zasady płatno�ci s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

 10. Przepisy zwi�zane. 
PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy. 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 

              PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty gładkie. Dodatkowe Wymagania stosowane w  
kraju. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty �ebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty �ebrowane. Dodatkowe Wymagania stosowane w  
kraju 
PN-89/H-84023.06 Stal okre�lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PN-ISO- 
6935-2/AK:1998/Apl:1999) 
PN-82/H-93215 Walcówki i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84, poprawki: BI4/91 i BI  
8/92) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 

    Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowanie jego aktualnej  
               tre�ci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY BETONOWE  

           CPV 45262311-4 
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1. Wst�p. 
  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  
  betonowych dla zadania „Ruroci�g tłoczny �cieków  sanitarnych  Mechlin - Zbrudzewo, gmina �rem”. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
  Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i  

  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce  

   na celu wykonanie robót betonowych. 

2. Materiały. 

        2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów. 
  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania  

  ogólne”. 

2.2. Szczegółowe dotycz�ce materiałów i urz�dze�. 
  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót betonowych wg zasad niniejszej ST s� mi�dzy innymi: 

 - beton B-7,5, 

 - beton B-10, 

 - beton B-15, 

 - beton B-25. 

  Do wykonania elementów betonowych mog� by	 stosowane wyroby producentów krajowych i  

  zagranicznych. Wszystkie materiały u�yte do wykonania betonu musz� posiada	 aktualne polskie  

  aprobaty techniczne lub odpowiada	 Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).  

  Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj� In�yniera.  

   

  Beton. 
  Beton powinien spełnia	 nast�puj�ce wymagania: przygotowany na w�
le betoniarskim i dostarczony z  

  �wiadectwem zgodno�ci z zatwierdzona przez In�yniera nadzoru receptur�. Ka�da partia betonu winna  

  posiada	 atest producenta oraz �wiadectwo zgodno�ci z receptur�.. Wymagania, co do szczelno�ci i  

  mrozoodporno�ci wg PN-EN 206-1: 2003. Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

  Cement. 
  Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych  

  wg normy PN-B-19701: 1997- CEM I klasy „32,5”.  

  Cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by	 poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki  

  Ocenione wg normy PN-B-30000. Nie dopuszcza si� wyst�powania w cemencie grudek w ilo�ci  

  wi�kszej ni, 20%, niedaj�cych si� rozgnie�	 w palcach i nie daj�cych si� rozpu�ci	 w wodzie. 

  Nale�y ka�dorazowo przeprowadzi	 kontrol� cementu przed u�yciem go do wykonania mieszanki  

  betonowej, obejmuj�c�: 
  - Oznaczenie czasu wi�zania wg PN-B-04300, 

  - Oznaczenia zmiany obj�to�ci wg PN-B-04300 

  - Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie niedaj�cych si� rozgnie�	 w palcach 

  Transport i przechowywanie cementu powinno by	 zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN- 

  B- 30000. Ka�da partia dostarczonego cementu musi posiada	 �wiadectwo, jako�ci wraz z wynikami  

  prób. 

   Kruszywo. 
   Do betonu nale�y stosowa	 kruszywo mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-86/B-06712 i  

   PN-B-06714. Kruszywa do betonu powinny charakteryzowa	 si� stało�ci� cech fizycznych i  

   jednorodno�ci� uziarnienia pozwalaj�ca na wykonanie partii betonu o stałej, jako�ci. 

   Poszczególne partie kruszywa musza by	 składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podło�u w  

   taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. Do betonu nale�y stosowa	 kruszywa o marce nie  

   ni�szej ni, klasa betonu. 

   Uziarnienie kruszywa powinno zapewni	 uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej  

   konsystencji przy mo�liwie jak najmniejszym zu�yciu cementu i wody, prawidłowego zag�szczenia oraz  

   odpowiedniej urabialno�ci. 
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   Do betonu do konstrukcji, �elbetowych nale�y stosowa	 kruszywo przechodz�ce przez sito o boku oczka 
   kwadratowego 32 mm. W zale�no�ci od rodzaju elementu wymiar najwi�kszego ziarna kruszywa  
   powinien byc mniejszy od:  
   - 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 
   -  ¾ odległo�ci w �wietle pomi�dzy pr�tami le��cymi w jednej płaszczy
nie prostopadłej do kierunku 

   betonowania. Przed u�yciem nale�y sprawdzi	 zawarto�	 ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 

   Woda. 
   Woda powinna odpowiada	 wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do zapraw 

   i betonów”. Zaleca si� stosowanie wody wodoci�gowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga  

   przeprowadzania badan. Nale�y pobiera	 j� ze zbiornika po�redniego a nie bezpo�rednio z instalacji  

   wodoci�gowej. W przypadku poboru z innego 
ródła nale�y przeprowadzi	 kontrole zgodnie z PN-B- 

   32250. Kontrola powinna wykaza	: 
   - zabarwienie – brak, 

   - zapach – brak zapachu gnilnego, 

   - zawiesina – brak grudek i kłaczków, 

   - pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem). 

3. Sprz�t. 

      3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu. 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

4.Transport. 

     4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 
Ogólne zasady transportu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

     4.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce transportu. 
Transport powinien zapewnia	: 
- stabilno�	 pozycji załadowywanych materiałów, 

- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,

- kontrol� załadunku i wyładunku. 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z w�zła betoniarskiego. 

Mas� betonow� nale�y transportowa	 �rodkami niepowoduj�cymi: naruszenia jednorodno�ci masy, zmian 

w składzie masy w stosunku do stanu pocz�tkowego (bezpo�rednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia	 dostarczenie do miejsca układania masy 

betonowej o takim stopniu ciekło�ci, jaki został ustalony dla danego sposobu zag�szczenia i rodzaju 

konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by	 dłu�szy ni�: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15

0
C 

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20
0
C 

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30
0
C 

Stosowanie �rodków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 

5. Wykonanie robót. 

      5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
              Ogólne warunki wykonania robót zawarte s� w ST ”Wymagania ogólne”. 

      5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót.  
Ogólne wymagania wykonania robót betonowych. 
Roboty betoniarskie musz� by	 wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i  

PN-63/B-06251. Betonowanie mo�na rozpocz�	 po uzyskaniu zezwolenia In�yniera potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

Wykonanie deskowania.  
Deskowanie powinno zosta	 wykonane zgodnie ze specyfikacj� pracy deskowania dostarczon� przez 

dostawc� deskowania oraz zapewnia	 sztywno�	 i niezmienno�	 układu oraz bezpiecze�stwo konstrukcji. 

Deskowanie powinno by	 skonstruowane w sposób umo�liwiaj�cy łatwy jego monta� i demonta�. Przed 

wypełnieniem mas� betonow� sprawdzi	 szczelno�	 deskowania, aby wykluczy	 wyciek zaprawy i 

mo�liwo�	 zniekształce� lub odchyle� w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania 

nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mas� betonow� powinny by	 obficie polane wod�.  
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Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
Mieszank� betonow� nale�y wytwarza	 w profesjonalnych w�złach betoniarskich gwarantuj�cych 

otrzymanie betonu z atestem.  

Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych nale�y stosowa	 pojemniki o konstrukcji umo�liwiaj�cej łatwe ich 

opró�nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 

obowi�zuj� odr�bne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si� sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przyst�pieniem do układania betonu nale�y sprawdzi	: poło�enie zbrojenia, zgodno�	 rz�dnych z 

projektem, czysto�	 deskowania oraz obecno�	 wkładek dystansowych zapewniaj�cych wymagan�
wielko�	 otuliny. 

Mieszanki betonowej nie nale�y zrzuca	 z wysoko�ci wi�kszej ni� 0,75 m od powierzchni, na któr� spada. 

W przypadku, gdy wysoko�	 ta jest wi�ksza nale�y mieszank� podawa	 za pomoc� rynny zsypowej (do 

wysoko�ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko�ci 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale�y przestrzega	 dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzgl�dnia	 nast�puj�ce zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszank� betonow�
nale�y układa	 bezpo�rednio z pojemnika lub ruroci�gu pompy, b�d
 te� za po�rednictwem rynny, 

warstwami o grubo�ci do 40 cm zag�szczaj�c wibratorami wgł�bnymi, przy wykonywaniu płyt mieszank�
betonow� nale�y układa	 bezpo�rednio z pojemnika lub ruroci�gu pompy. W płytach o grubo�ci wi�kszej 

od 12 cm zbrojonych gór� i dołem nale�y stosowa	 belki wibracyjne. 

Zag�szczanie betonu. 
Przy zag�szczaniu mieszanki betonowej nale�y przestrzega	 nast�puj�cych zasad: 

Wibratory wgł�bne nale�y stosowa	 o cz�stotliwo�ci min. 6000 drga� na minut�, z buławami o �rednicy 

nie wi�kszej ni� 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w płaszczy
nie poziomej. 

Podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nie wolno dotyka	 zbrojenia buław� wibratora. 

Podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nale�y zagł�bi	 buław� na gł�boko�	 5–8 cm w warstw�
poprzedni� i przytrzymywa	 buław� w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund, po czym wyjmowa	
powoli w stanie wibruj�cym. 

Kolejne miejsca zagł�bienia buławy powinny by	 od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległo�	 ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny by	 stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzowa	 si�
jednakowymi drganiami na całej długo�ci. 

Czas zag�szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk� wibracyjn� w jednym miejscu powinien 

wynosi	 od 30 do 60 sekund. 

Zasi�g działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gł�boko�ci i od 1,0 

do 1,5 m w kierunku długo�ci elementu. Rozstaw wibratorów nale�y ustali	 do�wiadczalnie tak, aby nie 

powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno by	 trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa	 w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by	 uzgodnione z projektantem, a w 

prostszych przypadkach mo�na si� kierowa	 zasad�, �e powinna ona by	 prostopadła do kierunku 

napr��e� głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by	 starannie przygotowana do 

poł�czenia betonu stwardniałego ze �wie�ym przez: usuni�cie z powierzchni betonu stwardniałego, 

lu
nych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwil�enie wod� i 
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli�onym do zaprawy w betonie 

wykonywanym albo te� narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powy�sze zabiegi nale�y 

wykona	 bezpo�rednio przed rozpocz�ciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zag�szczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 

nie powinno si� odby	 pó
niej ni� w ci�gu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Je�eli temperatura powietrza jest wy�sza ni� 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza	 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania nale�y unika	 dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio uło�onego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak�e w nocy konieczne jest wcze�niejsze 

przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia zapewniaj�cego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpiecze�stwa pracy. 
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Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych przewidzianych 
norm� PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In�ynierowi wszystkich 
wyników bada� dotycz�cych jako�ci betonu i stosowanych materiałów. 

Je�eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale�y opracowa	 plan kontroli jako�ci 

betonu dostosowany do wymaga� technologii produkcji. W planie kontroli powinny by	 uwzgl�dnione 

badania przewidziane aktualn� norm� i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 

prawidłowo�ci zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmowa	: 
-badanie składników betonu 

-badanie mieszanki betonowej 

-badanie betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu. 
Temperatura otoczenia. 
Betonowanie nale�y wykonywa	 wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� +5°C, zachowuj�c warunki 

umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym marzni�ciem. 

W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to 

zgody In�yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat� ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y przygotowa	 sposób post�powania na wypadek wyst�pienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo�ci osłon wodoszczelnych dla 

zabezpieczenia odkrytych powierzchni �wie�ego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia uło�ony beton powinien by	 chroniony przed zamarzni�ciem przez 

okres pozwalaj�cy na uzyskanie wytrzymało�ci, co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymało�ci 15 MPa powinno by	 zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poni�ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale�y wcze�niej 

podj�	 działania organizacyjne pozwalaj�ce na odpowiednie osłoni�cie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

Piel�gnacja betonu. 
Materiały i sposoby piel�gnacji betonu. 
Bezpo�rednio po zako�czeniu betonowania zaleca si� przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z betonu i chroni�cymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wy�szej ni� +5°C nale�y nie pó
niej ni� po 12 godzinach od zako�czenia 

betonowania rozpocz�	 piel�gnacj� wilgotno�ciow� betonu i prowadzi	 j� co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dob�). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczaj�cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b�dzie si�
ł�czył z nast�pn� warstw� konstrukcji monolitycznej, a tak�e, gdy nie s� stawiane specjalne wymagania 

odno�nie jako�ci piel�gnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia	 wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by	 chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Okres piel�gnacji. 
Uło�ony beton nale�y utrzymywa	 w stałej wilgotno�ci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniej�cego nale�y rozpocz�	 po 24 godzinach od zabetonowania.  

Usuwanie deskowa� i stemplowa�. 
Rozformowanie konstrukcji mo�e nast�pi	 po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm� PN-63/B-06251) lub wytrzymało�ci manipulacyjnej dla 

prefabrykatów. 

Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno by	 dokonane na podstawie wyników 

badania wytrzymało�ci betonu, okre�lonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 

zbli�ony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
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Wyka�czanie powierzchni betonu. 
Równo�� powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji no�nej obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie musz� by	 gładkie i równe, bez zagł�bie� mi�dzy ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzusze� ponad powierzchni�, p�kni�cia s� niedopuszczalne, rysy powierzchniowe 

skurczowe s� dopuszczalne pod warunkiem, �e zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

pustki, raki i wykruszyny s� dopuszczalne pod warunkiem, �e otulenie zbrojenia betonu b�dzie nie 

mniejsze ni� 2,5cm, a powierzchnia na której wyst�puj� nie wi�ksza ni� 0,5% powierzchni odpowiedniej 

�ciany, równo�	 gorszej powierzchni ustroju no�nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada	
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukło�ci i wgł�bienia nie powinny by	 wi�ksze ni� 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodze�. 
Je�eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko�czenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji nale�y: 

-wszystkie wystaj�ce nierówno�ci wyrówna	 za pomoc� tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpo�rednio po rozebraniu szalunków, 

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełni	 betonem i nast�pnie wygładzi	 i uklepa	, aby 

otrzyma	 równ� i jednorodn� powierzchni� bez dołków i porów, 

wyrównan� wg powy�szych zalece� powierzchni� nale�y obrzuci	 zapraw� i lekko wyszczotkowa	
wilgotn� szczotk� aby usun�	 powierzchnie szkliste. 

6. Kontrola jako�ci. 

     6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci. 
  Ogólne zasady kontroli jako�ci zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”. 

     6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako�ci. 
Kontroli podlegaj�: 
- zgodno�	 rz�dnych z projektem, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uło�onego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowo�	 wykonania wszelkich robót zanikaj�cych takich jak przerw dylatacyjnych, warstw  

 izolacyjnych itp., 

- prawidłowo�	 uło�enia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, s�czki, kotwy, rury,  

 listwy itp., 

- gotowo�	 sprz�tu i urz�dze� do prowadzenia betonowania, 

- sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów, 

- sposób piel�gnacji betonu, 

- sposób wykonania cokołu, 

Wykonawca zobowi�zany jest do wykonywania próbek betonu zgodnie z PN jednak w ilo�ciach  

uzgodnionych z In�ynierem, jak równie� do dostarczania odpowiednich �wiadectw. Wykonawca  

zobowi�zany jest do przygotowania i przechowywania próbek, poszczególnych partii betonu i zbrojenia a�  
do momentu poddania ich próbom wytrzymało�ciowym. Ka�da z próbek musi by	 przygotowana 

protokolarnie i oznaczona zgodnie z norm� w sposób trwały. Próbki musz� by	 przechowywane w  

miejscu o ograniczonym dost�pie osób postronnych. In�ynier lub inny przedstawiciel Zamawiaj�cego ma  

prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prób wytrzymało�ci betonu w dowolnym miejscu  

konstrukcji. Mo�e równie� za��da	 wydania próbek i poddania ich prób� wytrzymało�ciowym. Takie  

badanie betonu zarz�dzone przez In�yniera lub innego przedstawiciela Zamawiaj�cego odbywa si� na  

koszt Wykonawcy, je�eli wynik badania potwierdza wad�. 

7. Obmiar robót. 

     7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  Ogólne zasady obmiaru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.  

     7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 Wielko�ci obmiarowe okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem zmian  

 zaakceptowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót  

    8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
              Ogólne zasady odbioru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”. 
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     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Wykonawca robót powinien zło�y	 komplet dokumentacji odbiorowej. 

Odbiorowi podlegaj� roboty zanikaj�ce i podlegaj�ce zakryciu oraz odbiorowi ko�cowemu cało�	 lub  

cz��	 konstrukcji. Odbiór polega na sprawdzeniu jako�ci wykonanych robót w tym: 

- prawidłowo�ci poło�enia obiektu, 

- prawidłowo�	 wbudowania zbrojenia, 

- prawidłowo�	 cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 

- wykonanie przerw roboczych, przej�	 instalacyjnych, porównanie z dopuszczalnymi odchyłkami, 

- jako�	 betonu pod wzgl�dem jego marki, zag�szczenia, jednorodno�ci struktury, widocznych wad i  

 uszkodze� np. raki, rysy. 

9.Podstawa płatno�ci. 

    9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci. 
             Ogólne zasady płatno�ci s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

10. Przepisy zwi�zane. 
            PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wła�ciwo�ci, prod. i zgodno�	. 
            PN-63/B- 06251 Roboty betonowe �elbetowe. Wymagania techniczne. 

            PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania. 

            PN-74/B-06261 Nieniszcz�ce badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultrad
wi�kowa badania  

            wytrzymało�ci betonu na �ciskanie. 

            PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszcz�ce. Oznaczenie liczby  

            odbicia. 

            PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. 

  

            Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

            obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 

            Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowanie jego aktualnej  

            tre�ci.
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                                                                                  ST – 01.05 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY IZOLACYJNE 

  CPV 45320000-6 
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1. Wst�p. 
  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  
 izolacyjnych dla zadania „Ruroci�g tłoczny �cieków  sanitarnych  Mechlin - Zbrudzewo, gmina �rem”. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy  

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

       1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu  

 wykonanie robót izolacyjnych. 

2. Materiały. 

       2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania  

ogólne”. 

       2.2. Wymagania dotycz�ce materiałów i urz�dze�. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót izolacyjnych wg zasad niniejszej ST s� mi�dzy 

innymi: 

- abizol R masa gruntuj�ca asfaltowo-kauczukowa , 

- abizol P masa bitumiczna do izolacji powłokowych,,  

3. Sprz�t.  

     3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu. 
              Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

4. Transport. 

      4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 
    Ogólne zasady transportu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

      4.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce transportu. 
 Transport powinien zapewnia	: 
 - stabilno�	 pozycji załadowywanych materiałów, 

 - zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 

 - kontrol� załadunku i wyładunku, 

 Materiały nale�y przewozi	 w pozycji poziomej i zabezpieczy	 przed przesuwaniem i przetaczaniem w  

 czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie nale�y przestrzega	 przepisów obowi�zuj�cych w publicznym  

 transporcie drogowym i kołowym. 

5. Wykonanie robót. 

     5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 Ogólne warunki wykonania robót zawarte s� w ST ”Wymagania ogólne”. 

     5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót. 
  Izolacje przeciwwilgociowe. 
  Przygotowanie podkładu. 
  Podkład pod izolacje powinien by	 trwały, nieodkształcalny i przenosi	 wszystkie działaj�ce na�  
  obci��enia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna by	 równa, czysta, odtłuszczona i odpylona. 

  Gruntowanie podkładu. 
  Podkład betonowy lub cementowy pod izolacj� z papy asfaltowej powinien by	 zagruntowany  

  roztworem asfaltowym lub emulsj� asfaltow�. Przy gruntowaniu podkład powinien by	 suchy, a jego  

  wilgotno�	 nie powinna przekracza	 5%. Powłoki gruntuj�ce powinny by	 naniesione w jednej lub  

  dwóch warstwach, z tym �e druga warstwa mo�e by	 naniesiona dopiero po całkowitym wyschni�ciu  

  pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna by	 nie ni�sza ni� 5°C. 
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  Izolacje termiczne pionowe. 
  Do wykonywania izolacji stosowa	 materiały w stanie powietrzno-suchym. 

  Warstwy izolacyjne winny by	 układane szczególnie starannie. Płyty nale�y układa	 na styk bez szczelin.  

  Płyty winny by	 przyci�te na miar� bez ubytków i wyszczerbie�. Przy układaniu płyt w kilku warstwach  

  ka�d� warstw� układa	 mijankowo. Przesuni�cie styków winno wynosi	 minimum 3 cm. 

  Przy wykonywaniu ocieplenia �cian warstwowych płyty powinny by	 wbudowywane w czasie  

  wznoszenia �cian. Nale�y wykona	 50 cm wysoko�ci jednej warstwy �ciany, zmontowa	 płyty a  

  nast�pnie wykona	 drug� warstw� �ciany.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały nale�y  

  chroni	 przed zawilgoceniem (przez nakrycie foli� lub pap�). 

  Izolacje termiczne poziome.  
  Sprawdzenie i przygotowanie podło�y; powinny by	 równe i czyste. Uło�enie termoizolacji luzem na  

  podło�u lub pomi�dzy kształtownikami konstrukcji no�nej �cian i dachu Warstwa izolacyjna powinna by	  
  ci�gła i mie	 stał� grubo�	. Płyty izolacyjne powinny by	 układane na styk. 

  Przy układaniu kilku warstw płyt nale�y układa	 je mijankowo tak, aby przesuni�cie styków w kolejnych  

  warstwach wzgl�dem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny  

  mie	 jednakow� grubo�	. Roboty termoizolacyjne powinny by	 wykonywane w temperaturze dodatniej. 

  Warstwy izolacyjne powinny by	 wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie  

  u�ytkowania budynku par� wodn� ani wilgoci� pochodz�c� z innych 
ródeł. 

6. Kontrola jako�ci. 

     6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci. 
  Ogólne zasady kontroli jako�ci zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”. 

     6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako�ci. 
 Wymagana jako�	 materiałów izolacyjnych powinna by	 potwierdzona przez producenta przez  

 za�wiadczenie o jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym  

 równorz�dnym dokumentem. 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budow� bez dokumentów potwierdzaj�cych przez producenta ich  

 jako�	 nie mog� by	 dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa	 sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj�  
 projektow� oraz sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami  

 wytwórcy. W przypadku zastrze�e�, co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci wystawionym  

 przez producenta powinien by	 on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa�stwowej. 

 Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj�  
 wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nale�y stosowa	 równie� materiałów przeterminowanych (po  

 okresie gwarancyjnym). 

7. Obmiar robót. 

     7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
  Ogólne zasady obmiaru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.  

     7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
 Wielko�ci obmiarowe okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem zmian  

 zaakceptowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót  

    8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
              Ogólne zasady odbioru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”. 

     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
       Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami nadzoru, je�li wszystkie  

       pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Odbiór przeprowadzi	 przed zakryciem robót. 

9.Podstawa płatno�ci. 

    9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci. 
             Ogólne zasady płatno�ci s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
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10.Przepisy zwi�zane. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

Instrukcje wybranych producentów. 

              Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

              obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 

              Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowanie jego aktualnej  

 tre�ci.
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ST – 01.06 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OGRODZENIE 

CPV 45340000-6 
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1. Wst�p. 
  

       1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru  
 ogrodzenia dla zadania „Ruroci�g tłoczny �cieków  sanitarnych  Mechlin - Zbrudzewo, gmina �rem”. 

       1.2.Zakres stosowania ST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy  

 zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

        1.3.Zakres robót obj�tych ST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci wykonania robót zwi�zanych z  

 ogrodzeniem terenu. 

2. Materiały. 

       2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów i urz�dze�. 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania  

 ogólne”.

       2.2. Wymagania dotycz�ce materiałów i urz�dze�. 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzenia wg zasad niniejszej ST s� mi�dzy innymi: 

 - pr�ty zbrojeniowe gładkie fi 10-14, 

 - słupki stal z rur stalowych, 

 - linka stalowa ocynkowana Fi 6,3 mm, 

 - siatka ogrodzeniowa OC 50x50x2,5, 

 - ogrodzenie panelowe o wys. 1,1 m, 

 - brama przesuwana – samono�na ł�czona z furtk�. 

3. Sprz�t.  

       3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu. 
  Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

4. Transport. 

       4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 
  Ogólne zasady transportu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

       4.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce transportu. 
Transport powinien zapewnia	: 
- stabilno�	 pozycji załadowywanych materiałów, 

- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,

- kontrol� załadunku i wyładunku, 

Materiały nale�y przewozi	 w pozycji poziomej i zabezpieczy	 przed przesuwaniem i przetaczaniem w 

czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie nale�y przestrzega	 przepisów obowi�zuj�cych w publicznym 

transporcie drogowym i kołowym. 

5.  Wykonanie robót. 

        5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 
 Ogólne warunki wykonania robót zawarte s� w ST ”Wymagania ogólne”. 

        5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót. 
Teren przepompowni PS.I nale�y ogrodzi	 ogrodzeniem o wys. 2,0m z siatki ocynkowanej powlekanej 

PCV. Słupki ogrodzeniowe stalowe f 42,2mm malowane lub powlekane PCV 

w rozstawie co 2,00-2,50m. Brama wjazdowa o szeroko�ci 3,00m na słupkach samono�nych. Słupki 

ogrodzeniowe mocowa	 w fundamencie blokowym z betonu C16/20 (B-20) o wym. rzutu 25x25cm 

i gł�boko�ci 50cm. Słupki bramy wjazdowej osadza	 w fundamencie o gł�boko�ci 100cm. 
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   6. Kontrola jako�ci. 
  

        6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci. 
  Ogólne zasady kontroli jako�ci zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.

        6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako�ci. 
  Kontroli podlegaj�: 
  - jako�	 ogrodzenia, bramy, furtki i jej zgodno�	 z Dokumentacja Projektow�. 
  Kontrola jako�ci materiałów i wyrobów powinna odbywa	 si� przy odbiorze dostawy od producenta i   

  przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy nale�y sprawdzi	: 
  - zgodno�	 wyrobu z zamówieniami i dokumentacja dostawy, 

  - kompletno�	 i prawidłowo�	 dokumentów jako�ci, - stan techniczny wyrobów i oznakowania. 

   7. Obmiar robót. 

         7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
      Ogólne zasady obmiaru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.  

         7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
   Wielko�ci obmiarowe okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem zmian  

   zaakceptowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze. 

    8. Odbiór robót  

         8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
   Ogólne zasady odbioru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”. 

          8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
    Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami nadzoru, je�li wszystkie 

    pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

    9. Podstawa płatno�ci. 

          9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci. 
                  Ogólne zasady płatno�ci s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

   10. Przepisy zwi�zane. 
    PN-EN 10025(U) Wyroby walcowane na gor�co z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki  

    techniczne dostawy. 

    PN-EN 10113-1:1997 Wyroby walcowane na gor�co ze spawalnych drobnoziarnistych stali  

    konstrukcyjnych. Ogólne warunki dostawy. 

    PN-EN 10155:1997 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiej�ce. Techniczne warunki dostawy 

    PN-EN 45014:1993 Ogólne kryteria deklaracji zgodno�ci składanej przez dostawc�. 
    PN-EN ISO 12944-2:2001 Ochrona przed korozj� konstrukcji stalowych za pomoc� ochronnych  

    systemów malarskich. Klasyfikacja �rodowisk. 

    PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozj� konstrukcji stalowych i �eliwnych –Powłoki cynkowe i    

    aluminiowe-Wytyczne. 

    PN-ISO 4464: 1994 Tolerancje w budownictwie – Zwi�zki miedzy ró�nymi rodzajami odchyłek i   

    tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 

    PN-ISO 8501-1,2:1996 Przygotowanie podło�y stalowych przed nakładaniem farb i podobnych  

    produktów. Wzrokowa ocena czysto�ci powierzchni. 

                  Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  

                  od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 

                  Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowanie jego aktualnej  

          tre�ci.
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ST – 01.07 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ZIELE


CPV 45112710-5 
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1. Wst�p. 
  

       1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót   
 zwi�zanych z urz�dzeniem terenu i zieleni dla zadania  „Ruroci�g tłoczny �cieków  sanitarnych  

 Mechlin - Zbrudzewo, gmina �rem”. 

       1.2.Zakres stosowania ST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy  

 zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

       1.3.Zakres robót obj�tych ST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci wykonania robót zwi�zanych z  

 urz�dzeniem terenu i zieleni. 

2. Materiały. 

       2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów i urz�dze�. 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania  

 ogólne”. 

       2.2. Wymagania dotycz�ce materiałów i urz�dze�. 
Materiałami stosowanymi przy urz�dzaniu terenu i zieleni wg zasad niniejszej ST s� mi�dzy innymi: 

- drzewa iglaste - tuja szaragdowa, 

 - li�cie. 

3. Sprz�t.  

       3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu. 
  Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

4. Transport. 

       4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 
  Ogólne zasady transportu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

       4.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce transportu. 
Transport powinien zapewnia	: 
- stabilno�	 pozycji załadowywanych materiałów, 

- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,

- kontrol� załadunku i wyładunku, 

Materiały nale�y przewozi	 w pozycji poziomej i zabezpieczy	 przed przesuwaniem i przetaczaniem w 

czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie nale�y przestrzega	 przepisów obowi�zuj�cych w publicznym 

transporcie drogowym i kołowym. 

5. Wykonanie robót. 

        5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 Ogólne warunki wykonania robót zawarte s� w ST ”Wymagania ogólne”. 

        5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót. 
Ukształtowanie terenu i zieleni.

Cał� powierzchni� terenu obj�tego opracowaniem poza utwardzeniami i powierzchni� zabudowan�  
przeznacza si� na ziele�. 
Projektuje si� nowe nasadzenia wzdłu� ogrodzenia. 

Powierzchnie nasadze� zaleca si� u�y
ni	 przez dodanie nawozu mineralnego oraz do wszystkich  

wykopanych dołków przygotowanych do sadzenia drzew , doda	 mieszanki nawozowej. 

6. Kontrola jako�ci. 

        6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci. 
  Ogólne zasady kontroli jako�ci zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”. 
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        6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako�ci. 
   Kontroli nale�y dokona	 przez porównanie wykonanych robót z Dokumentacj� Projektow�.  

7. Obmiar robót. 

        7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
      Ogólne zasady obmiaru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.  

         7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
   Wielko�ci obmiarowe okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem zmian  
   zaakceptowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót  

         8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
   Ogólne zasady odbioru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”. 

          8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
    Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami nadzoru, je�li wszystkie  
    pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

 9. Podstawa płatno�ci. 

          9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci. 
                  Ogólne zasady płatno�ci s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

 10. Przepisy zwi�zane. 
    Polskie Normy. 

                  Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  

                  od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 

    Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowanie jego aktualnej   

                  tre�ci.
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    ST – 01.08 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 

CPV 45233140-2 
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1. Wst�p.  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania zwi�zane z wykonaniem robót 
  zwi�zanych z rozbiórk� i odbudow� nawierzchni dla zadania „Ruroci�g tłoczny �cieków  sanitarnych  

  Mechlin - Zbrudzewo, gmina �rem”. 

1.2.  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3.  Zakres robót obj�tych ST. 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z rozbiórk� i 
odtworzeniem nawierzchni w zwi�zku z prowadzonymi robotami przy budowie sieci kanalizacji  

sanitarnej wraz z robotami towarzysz�cymi. 

2. Materiały. 

 2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania  

ogólne” 

 2.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce materiałów i urz�dze�. 
   Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót nawierzchniowych wg zasad niniejszej ST s� mi�dzy  

   innymi: 

   - kostka bruk bet POL-BRUK 60/8 grub 8 cm, 

   - kraw��niki drogowe betonowe 20x30 cm,  

   - kraw�dziaki iglaste, 

   - woda przemysłowa, 

   - cement portlandzki zwykły 35, 

   - piasek do nawierzchni drogowych. 

   Wymagania dla materiałów do odbudowy nawierzchni. 
   Kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie - powinny spełnia	 wymagania w zakresie uziarnienia, 

   które okre�la krzywa uziarnienia wg PN-B-06714-15  

  

   Składowanie materiałów 
   Przy składowaniu piasku i kruszyw do wykonania podbudowy dróg nale�y zachowa	 nast�puj�ce  

   warunki: składowa	 je na równym wyczyszczonym podło�u, teren odwodni	, materiał zabezpieczy	  
   przed zanieczyszczeniem innymi materiałami sypkimi.

3. Sprz�t.  

     3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu. 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

     3.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce sprz�tu. 
Nawierzchni� nale�y wykona	 przy u�yciu sprz�tu specjalistycznego. 

              Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót nawierzchniowych powinien wykaza	 si� mo�liwo�ci�  
              korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do: 

              - ubijak spalinowy 200 kg, 

              - przecinarka tarczowa materiałów ceramicznych. 

4. Transport. 

      4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 
Ogólne zasady transportu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

  
      4.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce transportu. 

Transport powinien zapewnia	: 
- stabilno�	 pozycji załadowywanych materiałów, 

- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,

- kontrol� załadunku i wyładunku, 
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Przy przewozie nale�y przestrzega	 przepisów obowi�zuj�cych w publicznym transporcie drogowym i 
kołowym. Kruszywa mog� by	 przewo�one dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

5. Wykonanie robót 

     5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”. 

     5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
W okresie trwania budowy na wykonawcy robót spoczywa obowi�zek dokonywania napraw uszkodze�
dróg gruntowych powstałych w wyniku prowadzonych robót lub poruszania si� �rodków transportowych i 

sprz�tu budowlanego. 

Odtworzenie nawierzchni zjazdów i skrzy�owa� oraz innych urz�dze� wykona	 w tej samej technologii, 

w której zostały wykonane. 

Po zako�czeniu robót nale�y przywróci	 odcinki dróg w stanie niepogorszonym jak przed rozpocz�ciem 

robót – wszystkie urz�dzenia drogi w tym rowy i przepusty udro�nione. 

W okresie wykonywania robót przerwa w ruchu kołowym na zaj�tym odcinku drogi nie mo�e by	 dłu�sza 

ni� 48 godzin. 

Wszelkie prace ziemne w obr�bie pasa drogowego nie mog� by	 prowadzone, gdy temperatura otoczenia 

jest ni�sza od +5ºC. 

Zamawiaj�cy nie ponosi odpowiedzialno�ci za kolizje z urz�dzeniami obcymi znajduj�cymi si� w pasie 

drogowym, lokalizacje tych urz�dze� ustali	 z ich u�ytkownikami i wła�cicielami. 

Warunki przyst�pienia do robót. 
Wykonawca powinien przyst�pi	 do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczenia podło�a 

bezpo�rednio przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze�niejsze 

przyst�pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczania podło�a, jest mo�liwe wył�cznie za 

zgod� In�yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 

wyprofilowanym i zag�szczonym podło�u nie mo�e odbywa	 si� ruch budowlany, niezwi�zany 

bezpo�rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Wykonanie koryta. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny by	 wcze�niej 

przygotowane. Paliki lub szpilki nale�y ustawia	 w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi lub w 

inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia	
naci�gni�cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych, ni� co 10 metrów. 

Rodzaj sprz�tu, a w szczególno�ci jego moc nale�y do-stosowa	 do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 

s� roboty i do trudno�ci jego odspojenia. Koryto mo�na wykonywa	 r�cznie, gdy jego szeroko�	 nie 

pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. 

Sposób wykonania musi by	 zaakceptowany przez In�yniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania 

koryta powinien by	 wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany 

w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez In�yniera. 

Profilowanie i zag�szczanie podło�a. 
Przed przyst�pieniem do profilowania podło�e powinno by	 oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze�. Po 

oczyszczeniu powierzchni podło�a nale�y sprawdzi	, czy istniej�ce rz�dne terenu umo�liwiaj� uzyskanie 

po profilowaniu zaprojektowanych rz�dnych podło�a. Zaleca si�, aby rz�dne terenu przed profilowaniem 

były, o co najmniej 5 cm wy�sze ni� projektowane rz�dne podło�a. Je�eli powy�szy warunek nie jest 

spełniony i wyst�puj� zani�enia poziomu w podło�u przewidzianym doprofilowania, Wykonawca 

powinien spulchni	 podło�e na gł�boko�	 zaakceptowan� przez In�yniera dowie
	 dodatkowy grunt 

spełniaj�cy wymagania obowi�zuj�ce dla górnej strefy korpusu, w ilo�ci koniecznej do uzyskania 

wymaganych rz�dnych wysoko�ciowych i zag��ci	 warstw� do uzyskania warto�ci wska
nika 

zag�szczenia, okre�lonych w tablicy l. Do profilowania podło�a nale�y stosowa	 równiarki. �ci�ty grunt 

powinien by	 wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 

Bezpo�rednio po profilowaniu podło�a nale�y przyst�pi	 do jego zag�szczania. Zag�szczanie podło�a 

nale�y kontynuowa	 do osi�gni�cia wska
nika zag�szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy l.  

Wska
nik zag�szczenia nale�y okre�la	 zgodnie z BN-77/8931-12. 

Tablica 1. Minimalne warto�ci wska
nika zag�szczenia podło�a (I,) 
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Strefa korpusu Minimalna warto�	 Is dla: 

Place i 
drogi 

Pozostałe 

Górna warstwa o grubo�ci 

20 cm 

1.00 0.98 

Na gł�boko�ci od 20 do 50 

cm od powierzchni 

podło�a 1.00 0,97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworz�cy podło�e uniemo�liwia przeprowadzenie badania 

zag�szczenia, kontrol� zag�szczenia nale�y oprze	 na metodzie obci��e� płytowych. Nale�y okre�li	
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podło�a według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza	 2,2. Wilgotno�	 gruntu podło�a podczas 

zag�szczania powinna by	 równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od -20% do+10%. 

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a 
Podło�e (koryto) po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinno by	 utrzymywane w dobrym stanie. Je�eli po 

wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a nast�pi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przyst�pi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy	
podło�e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozło�enie folii lub w inny sposób 

zaakceptowany przez In�yniera. Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e uległo nadmiernemu 

zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy mo�na przy-st�pi	 dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podło�a In�ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb�dnych napraw. Je�eli 

zawilgocenie nast�piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw� wykona on na własny koszt. 

Przygotowanie podło�a. 
Warstwy ods�czaj�ca powinna by	 wytyczona w sposób umo�liwiaj�cy wykonanie ich zgodnie z 

dokumentacj� projektow�, z tolerancjami okre�lonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki 

powinny by	 ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 

zaakceptowany przez In�yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia	 naci�gni�cie 

sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych, ni� co 10 m. 

Wbudowanie i zag�szczanie kruszywa. 
Kruszywo powinno by	 rozkładane w warstwie o jednakowej grubo�ci, przy u�yciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. Grubo�	 rozło�onej warstwy lu
nego 

kruszywa powinna by	 taka, aby po jej zag�szczeniu osi�gni�to grubo�	 projektowana. W miejscach, w 

których widoczna jest segregacja kruszywa nale�y przed zag�szczeniem wymieni	 kruszywo na materiał o 

odpowiednich wła�ciwo�ciach. Natychmiast po ko�cowym wyprofilowaniu warstwy ods�czaj�cej, 

odcinaj�cej lub mrozoochronnej nale�y przyst�pi	 do jej zag�szczania. Zag�szczanie warstw o przekroju 

daszkowym nale�y rozpoczyna	 od kraw�dzi i stopniowo przesuwa	 pasami podłu�nymi cz��ciowo 

nakładaj�cymi si�, w kierunku jej osi. Zag�szczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 

nale�y rozpoczyna	 od dolnej kraw�dzi i przesuwa	 pasami podłu�nymi cz��ciowo nakładaj�cymi si�, w 

kierunku jej górnej kraw�dzi. Nierówno�ci lub zagł�bienia powstałe w czasie zag�szczania powinny by	
wyrównywane na bie��co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni�cie materiału," a� do 

otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedost�pnych dla walców warstwa odcinaj�ca i 

ods�czaj�ca powinna by	 zag�szczana płytami wibracy-jnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zag�szczanie nale�y kontynuowa	 do osi�gni�cia, wska
nika zag�szczenia nie mniejszego od 1,0 według 

normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-88/B-04481. Wska
nik zag�szczenia nale�y 

okre�la	 zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstw�
ods�czaj�c� lub odcinaj�c�, uniemo�liwia przeprowadzenie badania zag�szczenia według normalnej próby 

Proctora, kontrol� zag�szczenia nale�y oprze	 na metodzie obci��e� płytowych. Nale�y okre�li	
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza	 2.3 Wilgotno�	 kruszywa podczas 

zag�szczania powinna by	 równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od -20% do+10% jej warto�ci. W 

przypadku, gdy wilgotno�	 kruszywa jest wy�sza od wilgotno�ci optymalnej, kruszywo nale�y osuszy	
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno�	 kruszywa jest ni�sza od wilgotno�ci 

optymalnej, kruszywo nale�y zwil�y	 okre�lon� ilo�ci� wody i równomiernie wymiesza	. 

Utrzymanie warstwy ods�czaj�cej. 
Warstwa ods�czaj�ca po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy powinny by	 utrzymywane w 

dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si� ruch pojazdów koniecznych dla 
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wykonania wy�ej le��cej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania 

warstwy obci��a Wykonawc� robót. 

Utrzymanie podbudowy zasadniczej. 
Podbudow� zasadnicz� po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy powinny by	 utrzymywane w 

dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si� ruch pojazdów koniecznych dla 

wykonania wy�ej le��cej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania 

warstwy obci��a Wykonawc� robót. 

Zasady ustawiania kraw��ników. 
�wiatło (odległo�	 górnej powierzchni kraw��nika od jezdni) powinno by	 zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustale� powinno wynosi	 od 10 do 12 cm, a w 

przypadkach wyj�tkowych (np. ze wzgl�du na „wyrobienie" �cieku) mo�e by	 zmniejszone do 6 cm lub 

zwi�kszone do 16 cm. Zewn�trzna �ciana kraw��nika od strony chodnika powinna by	 po ustawieniu  

kraw��nika obsypana piaskiem, �wirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym. Ustawienie kraw��ników powinno by	 zgodne z BN-64/8845-02. 

Ustawienie kraw��ników na ławie betonowej. 
Ustawianie kraw��ników na lawie betonowej wykonuje si� na podsypce z piasku lub na podsypce 

cementowo-piaskowej o grubo�ci 3 do 5 cm po zag�szczeniu. 

Wypełnianie spoin. 
Spoiny kraw��ników nie powinny przekracza	 szeroko�ci l cm. Spoiny nale�y wypełni	 �wirem, 

 piaskiem lub zapraw� cementowo-piaskow�, przygotowan� w stosunku 1:2.  

Zalewanie spoin kraw��ników zapraw� cementowo-piaskow� stosuje si� wył�cznie do kraw��ników 

ustawionych na ławie betonowej. Spoiny kraw��ników przed zalaniem zapraw� nale�y oczy�ci	 i zmy	
wod�. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury kraw��niki ustawione na podsypce cementowo- 

  piaskowej i o spoinach zalanych zapraw� nale�y zalewa	 co 50 m bitumiczn� mas� zalewow� nad 

  szczelin� dylatacyjn� ławy. 

Podsypka pod kostk� brukow�. 
Na podsypk� nale�y stosowa	 piasek gruby, odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B-06712. Grubo�	
podsypki po zag�szczeniu powinna zawiera	 si� w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by	
zwil�ona wod�, zag�szczona i wyprofilowana. 

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 
Z uwagi na ró�norodno�	 kształtów i kolorów produkowanych kostek, mo�liwe jest uło�enie dowolnego 

wzoru - wcze�niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez In�yniera Kontraktu. 

Kostk� układa si� na podsypce lub podło�u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi�dzy kostkami 

wynosiły od 2 do 3 mm. Kostk� nale�y układa	 ok. 1,5 cm wy�ej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdy� w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag�szczeniu. Po uło�eniu kostki, 

szczeliny nale�y wypełni	 piaskiem, a nast�pnie zamie�	 powierzchni� uło�onych kostek przy u�yciu 

szczotek r�cznych lub mechanicznych i przyst�pi	 do ubijania nawierzchni. Do ubijania uło�onej 

nawierzchni z kostek brukowych stosuje si� wibratory płytowe z osłon� z tworzywa sztucznego dla  

ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale�y prowadzi	 od kraw�dzi 

powierzchni ubijanej w kierunku �rodka i jednocze�nie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 

zag�szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u�ywa	 walca. Po ubiciu 

nawierzchni nale�y uzupełni	 szczeliny piaskiem i zamie�	 nawierzchni�. Nawierzchnia z wypełnieniem 

spoin piaskiem nie wymaga piel�gnacji - mo�e by	 zaraz oddana do ruchu. 

6. Kontrola jako�ci robót. 

    6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci. 
       Ogólne zasady kontroli jako�ci zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”. 

    6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako�ci. 
Badania w czasie robót: 
Sprawdzenie podło�a i podbudowy.  
Sprawdzenie podło�a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i 
odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.  

Sprawdzenie wykonania nawierzchni.  
Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno�ci wykonania z 



Ruroci�g tłoczny �cieków sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina �rem. 

52 

dokumentacj� projektow� oraz wymaganiami według punktu 5.2.  niniejszej specyfikacji technicznej:  

- sprawdzenie prawidłowo�ci ubijania,  

- sprawdzenie niwelety pokryw włazów w studzienkach.  

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. 
Nierówno�ci podłu�ne.  
Nierówno�ci podłu�ne nawierzchni mierzone łat� lub planografem zgodnie z norm� BN-68/8931-04 nie 

powinny przekracza	 0,8 cm.  

Spadki poprzeczne.  
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by	 zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj� ± 0,5%.  

Niweleta nawierzchni.  
Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wykonanej nawierzchni i rz�dnymi projektowanymi nie powinny 

przekracza	 ± 1 cm.  

Szeroko�� nawierzchni.  
Szeroko�	 nawierzchni nie mo�e ró�ni	 si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� + 5 cm.  

Grubo�� podsypki.  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekracza	 ± 1 cm.  

Niweleta pokryw włazów w studzienkach.  
Dopuszczalne odchylenie pomi�dzy rz�dn� jezdni (chodnika) oraz rz�dn� pokrywy  włazu do studzienki 

nie mo�e by	 wi�ksze, ni� ± 1 cm.  

Cz�stotliwo�� pomiarów.  
Cz�stotliwo�	 pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by	 dostosowana do 

powierzchni wykonanych robót. Zaleca si�, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie 

rzadziej ni� 2 razy na 100 m
2  

nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 

poprzecznego oraz wsz�dzie tam gdzie poleci to In�ynier.  

7. Obmiar robót. 

    7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
      Ogólne zasady obmiaru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.  

    7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielko�ci obmiarowe okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem zmian 

zaakceptowanych przez In�yniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

    8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
             Ogólne zasady odbioru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”. 

     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami nadzoru, je�li wszystkie 

pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

Odbiorowi robót ulegaj�cych zakryciu podlegaj�:  
- przygotowanie podło�a i wykonanie podbudowy,  

- wykonanie podsypki,  

- ewentualnie wykonanie ławy pod kraw��niki.  

Odbiór robót ulegaj�cych zakryciu powinien by	 dokonane w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót.  

Przy odbiorze nale�y sprawdzi	:  
- zgodno�	 wykonania z dokumentacj� projektow� oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotycz�cymi zmian i odst�pstw od dokumentacji projektowej,  

- protokoły z przej�	 cz��ci Robót i realizacj� postanowie� dotycz�c� usuni�cia usterek,  

- aktualno�	 dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.  
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9. Podstawa płatno�ci. 

    9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci. 
Ogólne zasady płatno�ci s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

10. Przepisy zwi�zane 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie �cieralno�ci na tarczy Boehmego.  

PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06250 Beton zwykły.  

PN-B-06712 Kruszywa mineraln� do betonu zwykłego.  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wska
nika zag�szczenia grunt 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno�ci.  

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a.  

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska
nika piaskowego.  

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�.  
BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podło�a  

przez obci��enie płyt�. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych- �wir i 

mieszanka.  

PN-B-1 i 112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.  

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z �u�la stalowniczego do nawierzchni 

drogowych. 

Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada	 drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz. 

430).  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 

    Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowanie jego aktualnej  

              tre�ci.
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      ST – 01.09 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

RUROCI�G TŁOCZNY 
Z ROBOTAMI TOWARZYSZ�CYMI 

CPV 45231300-8 
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1. Wst�p.  

    1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
              Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru  
               robót sieci ruroci�gu tłocznego wraz z robotami towarzysz�cymi, które zostan� wykonane podczas  

 realizacji zadania „Ruroci�g tłoczny �cieków  sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina �rem”. 

    1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1 

    1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
              Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem  

              sieci ruroci�gu tłocznego wraz z robotami towarzysz�cymi. 

Projektowany układ kanalizacyjny obejmuje budow�: 
 - Kanalizacja grawitacyjna, rury PVC kl. S – DN250x7,3 mm – 5,5 m,  

 - Ruroci�g tłoczny, rury PE100, SDR 17, Dz = 160x9,5 mm  –  2803,0 m, 

 - Przepompownie sieciowa PS I - 1szt.    

Ilo�	 robót została szczegółowo okre�lona w przedmiarach robót. 

    1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Sie� kanalizacyjna - układ poł�czonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów in�ynierskich, 

znajduj�cych si� poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licz�c od strony budynku do 

oczyszczalni �cieków. 

Sie� kanalizacyjna �ciekowa - sie	 kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania �cieków bytowo-

gospodarczych i przemysłowych. 

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ �cieków nast�puje dzi�ki sile 

ci��ko�ci. 

Przykanalik - przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu 

�ciekowego. 

Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

Komora robocza - zasadnicza cz��	 studzienki lub komory przeznaczona do czynno�ci eksploatacyjnych. 

Wysoko�	 komory roboczej jest to odległo�	 pomi�dzy rz�dn� dolnej powierzchni płyty lub innego 

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz�dn� spocznika. 

Komin włazowy - szyb poł�czeniowy komory roboczej z powierzchni� ziemi, przeznaczony do zej�cia 

obsługi do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywaj�ca komor� robocz�. 

Właz kanałowy - element �eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umo�liwiaj�cy dost�p do urz�dze� kanalizacyjnych. 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi�dzy kinet� a �cian� komory roboczej. 

Podło�e naturalne - podło�e naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podło�e naturalne z podsypk� - podło�e naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypk� z gruntu 

drobnoziarnistego, albo podło�e naturalne z okre�lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgl�du na 

materiał, z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 

producenta tych rur. 

Podło�e wzmocnione - podło�e na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podło�a mo�e polega	 na 

wymianie gruntu na piasek lub �wir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

Podsypka - materiał gruntowy mi�dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypk�. 
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Obsypk� - materiał gruntowy mi�dzy podło�em lub podsypk� a zasypk� wst�pn�, otaczaj�cy przewód 

kanalizacyjny. 

Zasypka wst�pna - warstwa wypełniaj�cego materiału gruntowego tu� nad wierzchem rury. 

Zasypka główna - warstwa wypełniaj�cego materiału gruntowego mi�dzy powierzchni� zasypki wst�pnej 

i terenem. 

Powierzchnia zwil�ona - wewn�trzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych obj�tych 

badaniem szczelno�ci. 

Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów. 

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów z 

poziomu terenu. 

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub �cieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 

Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

Rura ochronna – rura o �rednicy wi�kszej od rury przewodowej, słu��ca do przenoszenia obci��e�
zewn�trznych i do zabezpieczenia kanału przy przej�ciu pod przeszkod� terenow�. 

Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywaj�ca komor� robocz�. 

Właz kanałowy – element �eliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umo�liwiaj�cy 

dost�p do urz�dze� kanalizacyjnych. 

Przepompownia �cieków – obiekt budowlany wyposa�ony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze 

 urz�dzenia techniczne, przeznaczona do przepompowywania �cieków z poziomu ni�szego na wy�szy. 

Przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny słu��cy do zabezpieczenia instalacja przed naciskami 

przenoszonymi z powierzchni oraz słu��ce wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji 

podziemnych i zachowania warunków bezpiecze�stwa. 

2. Materiały. 

    2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  

              w ST „Wymagania ogólne” 

    2.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce materiałów i urz�dze�. 
Do budowy sieci ruroci�gu tłocznego stosuje si� nast�puj�ce materiały: 

- rury kanalizacyjne z kształtkami PVC kl. S o litej �ciance o �rednicy 250x7,3 mm, 

- rury i kształtki TS PE100 do kanalizacji SDR-17 o �rednicy 160x9,5 mm,  

- studzienki z kr�gów betonowych na prefabrykowanej cz��ci dolnej studni z kinet� i fundamencie  

betonowym z betonu B-45 o �rednicy od Ø1000 mm do Ø1200mm, 

- właz �eliwny typu ci��kiego 40TA z wypełnieniem betonowym, wentylacj� i uszczelk� gumow�, 
- zasuwa no�owa mi�dzykołnierzowa z niewznosz�cym si� wrzecionem fi 150 ; maksymalne ci�nienie  

robocze: 10 bar,  

- zasuwa no�owa mi�dzykołnierzowa z niewznosz�cym si� wrzecionem fi 250 ; maksymalne ci�nienie  

robocze: 10 bar,  

- zasuwa �eliwna kołnierzowa PN16 fi 50, 

- zasuwa �eliwna kołnierzowa PN16 fi 80, 

- trójnik �eliwny ci�nieniowy kołnierzowy fi 150x80, 

- kołnierz specjalny do rur PE fi 150, 

- kołnierz specjalny do rur PE fi 250, 

- szybkozł�cze fi 80, 

- zawór napowietrzaj�co-odpowietrzaj�cy do �cieków kołnierzowy, stal nierdzewna, PN16 fi 50, 

- rura wiertnicza stal B/S przewod B CZ fi 355,6x12,5, 

- rura osłonowa TS fi 315x28,6, 
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- przepompownia PS.I o �rednicy 2,5 m ; Qmax=50,4 m3/h; H=27,00 m, moc silnika=18,5 kW z szafk�  
zasilaj�co-steruj�c� z sygnalizacj� �wietlno-d
wi�kow� oraz modemem GPRS, 
- deflektor  stali nierdzewnej, 
- filtr Aktiv-Carbon do studni kanalizacyjnych lub równowa�ny, 
- �uraw słupowy wolnostoj�cy o ud
wigu 150 kg  

Składowanie rur i kształtek z tworzyw sztucznych. 
Rury kanalizacyjne z PVC do fi 630 mm s� dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach, aby  

zapewni	 odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury s� dostarczane z 

fabryki wraz z gumowymi pier�cieniami uszczelniaj�cymi (uszczelkami), które nie s� wst�pnie 

smarowane.  

Rury powinny by	 składowane tak długo jak to mo�liwe w oryginalnym opakowaniu. 

Rury powinny by	 podparte na całej długo�ci. Wysoko�	 podkładów winna uwzgl�dnia	 maksymaln�  
�rednic� kielicha. Załadunek i rozładunek rur powinien by	 prowadzony ze szczególn� uwag�.  
Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

Wi�zki rur lub rury luzem nale�y przechowywa	 na stabilnym podło�u. Przy układaniu wi�zek w sterty,  

ramy wi�zki wy�szej powinny spoczywa	 na ramach wi�zki ni�szej. Gdy rury s� składowane luzem, 

nale�y zastosowa	 boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur nale�y układa	 naprzemiennie. Kielichy  

rur winny by	 wysuni�te tak, aby ko�ce rur w wy�szej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy 

ni�szej. Rury o mniejszych �rednicach mo�na przenosi	 bez u�ycia sprz�tu.  

Niedopuszczalne jest ci�gniêcie rury po ziemi. Nale�y chroni	 rur� przed kontaktem z ostrymi  

kraw�dziami. Rury o mniejszych �rednicach mo�na wkłada	 do wykopu bez pomocy sprz�tu 

pomocniczego. W przypadku rur o wi�kszych �rednicach mo�e by	 konieczne u�ycie pasów (lin). 

W przypadku bardzo du�ych �rednic zalecane jest u�ycie d
wigu. Rura winna by	 zawieszona na  

elastycznych zawiesiach i trawersie. 

Składowanie studzienek prefabrykowanych i elementów betonowych. 
Elementy prefabrykowane nale�y składowa	 a placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 

powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mog� by	 układane w stosach o wysoko�ci do 1,80 m.  

Stosy powinny by	 zabezpieczone przed wywróceniem. 

3. Sprz�t.  

    3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu. 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

    3.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce sprz�tu. 
Roboty zwi�zane z wykonaniem układów technologicznych b�d� wykonywane r�cznie oraz przy pomocy 

wymienionych urz�dze� i narz�dzi do prac instalacyjnych. 

Stosowany sprz�t b�dzie zgodny ze specyfikacj� i wykazem sprz�tu uj�tym w kosztorysie inwestorskim 

lub inny, je�eli zostanie zatwierdzony przez In�yniera. 

Stosowany sprz�t: 
- koparka przedsi�bierna, 

- samochód samowyładowczy, samochód skrzyniowy, 

- d
wig samochodowy, podno�nik widłowy, 

- spycharka kołowa, 

- sprz�t do zag�szczania gruntu, 

- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy, 

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopów, 

- agregat pr�dotwórczy przewo
ny, 

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urz�dzeniami, ta�ma miernicza, 

- urz�dzenie do wykonywania poł�cze� wciskowych, 

- komplet narz�dzi do obcinania rur i fazowania bosego ko�ca, 

- podbijaki drewniane do rur, 

- wci�garka r�czna, wci�garka mechaniczna, 

- betoniarki, wibratory, 

- pro�ciarki do rur PE, 

- zgrzewarki do rur PE, 

- zamkni�cia mechaniczne - korki, lub zamkni�cia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczególnych 

�rednic kanałów, słu��ce do zamykania kanałów podczas napraw, bada� odbiorczych na szczelno�	 i 
płukania. 

Sprz�t monta�owy i �rodki transportu musz� by	 w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprz�t zaakceptuje In�ynier. 
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4. Transport. 

    4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 
  Ogólne zasady transportu s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

    4.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce transportu. 
Transport powinien zapewnia	: 
- stabilno�	 pozycji załadowywanych materiałów, 

- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,

- kontrol� załadunku i wyładunku, 

Rury nale�y przewozi	 w pozycji poziomej i zabezpieczy	 przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie 

ruchu pojazdów. Przy przewozie nale�y przestrzega	 przepisów obowi�zuj�cych w publicznym 

transporcie drogowym i kołowym. 

Rury PE, PVC zarówno w odcinkach prostych, jaki i zwojach nie mog� by	 rzucane i przeci�gane po 

podło�u, lecz musz� by	 przenoszone. 

Elementy takie jak studzienki, przepompownie, uzbrojenie sieci nale�y przewozi	 w pozycji ich 

wbudowania. Podczas transportu musz� by	 zabezpieczone przed mo�liwo�ci� przesuni�cia si�. 
Powierzchnie pojazdów przewo��cych studzienki musz� by	 równe i pozbawione ostrych lub wystaj�cych 

kraw�dzi. 

5. Wykonanie robót 

    5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”. 

    5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Po wykonaniu wykopów i podło�a mo�na przyst�pi	 do wykonywania robót monta�owych sieci 

kanalizacyjnych. 

W celu zachowania prawidłowego post�pu robót monta�owych nale�y przestrzega	 zasad budowy kanału 

od najni�szego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku.  

Spadki i gł�boko�ci posadowienia powinny by	 zgodne z dokumentacja projektow�. 

Ogólne warunki układania przewodów: 
Technologia budowy sieci musi gwarantowa	 utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

Do budowy kanałów w wykopie otwartym mo�na przyst�pi	 po cz��ciowym odbiorze technicznym  

wykopu i podło�a na odcinku co najmniej 30 m. 

Materiały u�yte do budowy przewodów powinny by	 zgodne z dokumentacja projektow� i ST. 

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu nale�y oczy�ci	 od wewn�trz i zewn�trz z  

ziemi oraz sprawdzi	 czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Do wykopu nale�y opu�ci	 r�cznie, za pomoc� jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur 

do wykopu. Rury nale�y układa	 zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 

Ka�da rura po uło�eniu zgodnie z osi� i niwelet� powinna �ci�le przylega	 do podło�a na całej swej 

długo�ci, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si� pod zł�czami kielichowymi 

wykonanie odpowiednich gniazd w celu umo�liwienia wła�ciwego uszczelnienia zł�czy. 

Poszczególne rury nale�y unieruchomi	 (poprzez obsypanie ziemi� po �rodku długo�ci rury) i mocno 

podbi	 z obu stron, aby rura nie mogła zmieni	 swego poło�enia do czasu wykonania uszczelnienia zł�czy. 

Nale�y sprawdzi	 prawidłowo�	 uło�enia rury (o� i spadek) za pomoc� ław celowniczych, ławy 

mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Odchyłka osi uło�onego przewodu od osi projektowanej nie mo�e przekracza	 ±20 mm dla rur PVC. 

Spadek dna rury powinien by	 jednostajny, a odchyłka spadku nie mo�e przekracza	 ±1cm. 

Po zako�czeniu prac monta�owych w danym dniu nale�y otwarty koniec uło�onego przewodu 

zabezpieczy	 przed ewentualnym zamuleniem woda gruntow� lub opadow� przez zatkanie wlotu 

odpowiednio dopasowana pokryw�. 
Po sprawdzeniu prawidłowo�ci uło�enia przewodów i badaniu szczelno�ci nale�y rury zasypa	 do takiej 

wysoko�ci, aby znajduj�cy si� na nim grunt uniemo�liwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu. 

Monta� kanałów z rur PVC i PE. 
Rury z PVC mo�na układa	 przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu pojedynczych 

rur na dnie wykopu, z uprzednia przygotowanym podło�em nale�y: 

- wst�pnie rozmie�ci	 rury na dnie wykopu, 

- wykona	 zł�cza, przy czym rura kielichowa winna by	 uprzednia obsypana warstw� ochronn�. 
Rury z PVC nale�y ł�czy	 za pomoc� kielichowych poł�cze� wciskowych uszczelnionych specjalnie 
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wyprofilowanym pier�cieniem gumowym.  
W celu prawidłowego przeprowadzenia monta�u przewodu nale�y wła�ciwie przygotowa	 rury z PVC, 

wykonuj�c odpowiednia wszystkie czynno�ci przygotowawcze takie jak: przycinanie rur oraz ukosowanie 

bosych ko�ców rur i ich oznaczenie. 

Prze wykonaniem poł�czenia kielichowego wciskowego nale�y zukosowa	 bose ko�ce rury pod k�tem 

 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by	 takie, aby powierzchnia połowy grubo�ci �cianki rury była 

nadal prostopadła do osi rury. Na bosym ko�cu rury nale�y przy poł�czeniu kielichowym wciskowym 

zaznaczy	 gł�boko�	 zł�cza.  

Zł�cza kielichowe wciskane nale�y wykona	 wkładaj�c do wgł�bienia kielicha rury specjalnie 

wyprofilowana pier�cieniow� uszczelk� gumow�, a nast�pnie wciskaj�c bosy zukosowany koniec rury do 

kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego kielicha rury przy 

�rednicach powy�ej 90 mm u�ywa	 nale�y wciskarek. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania poł�czenia powinno by	 osi�gni�cie przez czoło kielicha 

granicy wcisku oraz współosiowo�	 ł�czonych elementów. 

Wa�ne przy ł�czeniu rur kanalizacyjnych PVC: 

- Ustaw współosiowo ł�czone elementy. 

- Posmaruj uszczelk� smarem silikonowym, aby ułatwi	 monta�. 
- Włó� koniec bosy do kielicha - ł�czenie jest zako�czone. 

- Ukosowanie jest zalecane. Je�eli przyci�łe� rur� to usu� zadziory za pomoc� no�a lub pilnika. 

- Zabezpiecz rur� u�ywaj�c poprzecznie ustawionej deski, je�eli u�ywasz d
wigni do wykonania ł�czenia. 

-  Nigdy nie u�ywaj ły�ki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynie jako punktu podparcia dla  

lewarka (dotyczy du�ych �rednic). 

Przewody z rur PE montowa	 w temperaturze otoczenia od 0
o 
C do 30

o
C, jednak�e z uwagi na 

zmniejszon� elastyczno�	 tego materiału w niskich temperaturach, zaleca si� wykonywa	 poł�czenia w 

temperaturze nie ni�szej ni� + 5
o
C. 

Ruroci�gi PE powinny by	 ł�czone poprzez zgrzewanie doczołowe.  

Rury z PE montowa	 i zgrzewa	 zgodnie z instrukcj� producenta. 

Monta� studzienek rewizyjnych z kr�gów betonowych. 
Studzienki kanalizacyjne o �rednicy 1,0-1,2 m nale�y wykona	 zgodnie z dokumentacj� projektow� i 
wymaganiami normy PN-B 10729:1999. 

Elementy prefabrykowane, zale�nie od ci��aru, mo�na układa	 r�cznie lub przy u�yciu lekkiego sprz�tu 

monta�owego. Przy monta�u elementów nale�y zwróci	 uwag� na wła�ciwe ustawienia kr�gów i płyt, 

wykorzystuj�c oznaczenia monta�owe (linie) znajduj�ce si� na wy�ej wymienionych elementach. 

Studzienki nale�y wykona	 równolegle z budow� kanałów sanitarnych. 

Przy zagł�bieniu mniejszym ni� 3 m studzienka na całej wysoko�ci powinna mie	 �rednice komory 

roboczej. Komora robocza powinna mie	 wysoko�ci minimum 2,0 m.  

W przypadku studzienek płytkich, (kiedy gł�boko�	 uło�enia oraz warunki ukształtowania terenu nie 

pozwalaj� zapewni	 odpowiedniej wysoko�ci) dopuszcza si� wysoko�	 komory roboczej mniej ni� 2,0 m. 

Przej�cie rur PVC przez �cian� komory nale�y wykona	 poprzez tuleje PVC. W cz��ci monolitycznej 

nale�y pozostawi	 otwory na wprowadzenie kanałów. Nad otworem powinno pozosta	 nadpro�e o min. 

Wysoko�	 0,15-0,20 m. Wszystkie styki kr�gów musza by	 zatarte na gładko z obu stron zapraw�
cementow� marki „80”. Wł�czenie projektowanych kanałów do istniej�cych studzienek kanalizacyjnych w  

przypadku, gdy ró�nica rz�dnych dna kanału dopływowego i odpływowego przekracza 0,50 nale�y 

dokona	 poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewn�trz studzienki, z zastosowaniem 

elementów (kształtek) PVC. Na spadzie wykona	 obudow� z betonu B-25. 

Komin włazowy powinien by	 wykonany w studzienkach o gł�boko�ci przekraczaj�cej 3,0 m z kr�gów 

betonowych lub �elbetowych o �rednicy 0,80 m. Posadowieni komina nale�y wykona	 na płycie 

�elbetowej przej�ciowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała si� nad spocznikiem o 

najwi�kszej powierzchni. Studzienki płytkie mog� by	 wykonane bez kominów włazowych, wówczas 

bezpo�rednio na komorze roboczej nale�y umie�ci	 płyt� pokrywow�, a na niej skrzynk� włazow�. 
Kineta w dolnej cz��ci (do wysoko�ci równej połowie �rednicy kanału) powinna mie	 przekrój zgodny z 

przekrojem kanału, a powy�ej przedłu�ony pionowymi �ciankami do poziomu maksymalnego napełnienia 

kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mie	 kształt łuku stycznego do kierunku 

kanału, natomiast w przypadku zmiany �rednicy kanału powinna ona stanowi	 przej�cie z jednego 

wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie	 spadek, co najmniej 3‰ w kierunku kinety. 

Studzienki usytuowane w pasach drogowych lub innych miejscach nara�onych na obci��enia dynamiczne 

powinny mie	 właz typu ci��kiego. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien by	 z ni� równy, natomiast w trawnikach i ziele�cach 

górna kraw�d
 włazu powinna znajdowa	 si� na wysoko�ci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W �cianie 
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komory roboczej oraz komina włazowego nale�y zamontowa	 mijankowo stopnie złazowe w dwóch 
rz�dach, w odległo�ciach pionowych 0,30 m i w odległo�ci poziomej osi stopni 0,30 m. 
Ustawi	 poło�enie wierzchu włazu lub wpustu odpowiednio do rz�dnej terenu.  
Po osadzeniu włazu �eliwnego studzienki nale�y wykona	 obudow� włazu trzema rz�dami kostki 
granitowej o gr. 8-11 cm. (w terenachnie umocnionych).  

Poł�czenia kołnierzowe. 

Kołnierze do rur stalowych powinny by	 dostarczone na budow� jako walcowane z szyjk� lub z 
przyspawanym kró	cem z rury stalowej. O� rury powinna by	 prostopadła do płaszczyzny kołnierza. 
Kołnierz nale�y przyspawa	 do kró	ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny 
powinna by	 czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczy
nie kołnierza tak, aby nierówno�ci spoiny 
nie wystawały ponad stykow� powierzchni� kołnierza. �rednice wewn�trzne uszczelek powinny by	
wi�ksze o 3-5 mm od wewn�trznej �rednicy przewodu lub armatury, a ich zewn�trzna �rednica powinna 
zapewnia	 dotyk obwodu uszczelki do �rub. 
Przy poł�czeniach kołnierzowych �ruby przeciwległe nale�y dokr�ca	 parami równomiernie na całym 
obwodzie. Gwintowany rdze� �ruby powinien wystawa	 ponad nakr�tk� na wysoko�	 równ� �rednicy 
�rub, nie wi�cej jednak ni� 25 mm. 
W czasie wykonywania poł�cze� kołnierzowych nie wolno: 
- doci�ga	 �rubami poł�cze� maj�cych po zało�eniu uszczelki luz pocz�tkowy przekraczaj�cy 2 mm, z 
wyj�tkiem przypadków, gdy wymagaj� tego wzgl�dy kompensacji wydłu�e�, pozostawia	 �ruby nie 
dokr�cone, pozostawia	 w kołnierzach �ruby monta�owe. 
- poł�cze� kołnierzowych nie wolno stosowa	 na łukach. Prosty odcinek przewodu mi�dzy kołnierzem i 
pocz�tkiem łuku powinien wynosi	 dla przewodów: przy �rednicy do 100 mm 150 mm od 125 do 200 mm 
250 mm od 250 do 300 mm 350 mm powy�ej 30 mm 400 mm. Powy�sze ustalenie nie dotyczy poł�cze�
przewodów z rur �eliwnych kołnierzowych z kształtkami �eliwnymi kołnierzowymi. 
- do ł�czenia rur stalowych z armatur� i urz�dzeniami nale�y stosowa	 kołnierze stalowe, z 
uwzgl�dnieniem ci�nienia wyst�puj�cego w przewodzie lub urz�dzeniu; do przewodów o ci�nieniu 
roboczym czynnika do 1,6 MPa kołnierze przyspawane, okr�głe, do przewodów o ci�nieniu roboczym 
czynnika 1,6 - 10,0 MPa kołnierze przyspawane okr�głe. 
- niedopuszczalne jest stosowanie lu
nych kołnierzy na wywijanych obrze�ach rur.  

Poł�czenia zgrzewane. 
Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mog� by	 ł�czone, równie� z elementami wykonanymi z innych 
materiałów. Mo�liwe jest ł�czenie rur z PE z elementami wykonanych z takich materiałów jak np.: �eliwo, 
stal, PVC.  
Podstawowe stosowane sposoby poł�cze� rur PE i PP wymieniono poni�ej: 
- zgrzewanie doczołowe, 
- zgrzewanie z zastosowaniem zł�cz elektrooporowych. 
Ponadto s� stosowane równie� poł�czenia (szczególnie dla mniejszych �rednic):  
- na zł�czki zaciskowe, 
- kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych), 
- zgrzewane mufowe, 
Wszystkie poł�czenia powinny by	 tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelno�	 przy ci�nieniu 
roboczym oraz próbnym. Szczegółowe warunki monta�u ró�nych rodzajów zł�cz s� podawane przez  
producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu poł�cze�, nale�y przestrzega	
zalecanych przez nich wymaga� i wskazówek. Ponadto, nale�y uwzgl�dni	 uwagi i wymagania podane 
ni�ej. 
W praktyce najcz��ciej stosuje si� poł�czenia zgrzewane czołowo i w ostatnich latach równie� zgrzewane 
z zastosowaniem zł�cz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie, którego materiał dwu 
ł�czonych powierzchni rur powinien przenika	 si� pod wpływem wysokiej temperatury i docisku, tworz�c 
jednolit� struktur� w miejscu poł�czenia. Ten sposób jest stosowany do ł�czenia prostych odcinków rur i 
odcinków rur z kształtkami umo�liwiaj�cymi poł�czenia kołnierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania 
wymaga spełnienia szeregu warunków i zachowania wła�ciwych parametrów procesu zalecanych przez 
danego producenta rur. Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga si� przede wszystkim, aby: 
- zgrzewane rury miały t� sam� �rednic� i te same grubo�ci �cianek, 
- rury były ustawione współosiowo, 
- ko�cówki ł�czonych rur były dokładnie wyrównane tu� przed zgrzewaniem, 
- temperatura w czasie zgrzewania ko�ców rur zawierała si� w granicach 210-220°C (PE), 
- czas usuni�cia płyty grzejnej przed dociskiem ko�cówek rury był mo�liwie krótki ze wzgl�du na du��
wra�liwo�	 na utlenianie (PE), 
- siła docisku w czasie dogrzewania była bliska zeru, 
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- siła docisku w czasie chłodzenia zł�cza po jego zgrzaniu była utrzymywane na stałym poziomie a w 
szczególno�ci w temperaturze powy�ej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w zwi�zku z tym, 
chłodzenie zł�cza powinno odbywa	 si� w sposób naturalny bez przy�pieszania. 
Inne parametry zgrzewania takie jak: 
- siła docisku przy rozgrzewaniu i wła�ciwym zgrzewaniu powierzchni, 
- czas rozgrzewania, 
- czas dogrzewania, 
- czas zgrzewania i chłodzenia, 
powinny by	 �ci�le przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zako�czeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urz�dzenia zgrzewaj�cego nale�y skontrolowa	
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szeroko�ci i grubo�ci) i 
oszacowaniu warto�ci tych odchyle�. Warto�ci te nie powinny przekracza	 dopuszczalnych odchyle�
podanych przez danego producenta. Przy zgrzewaniu przy u�yciu zł�cz elektrooporowych nale�y  
przestrzega	, aby powierzchnie ł�czone powinny by	 gładkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a 
kształtki z przewodem grzejnym powinny by	 zapakowane a� do chwili ich u�ycia. 

Monta� przepompowni �cieków. 
Zbiorniki pompowni wykonane b�d� z  kr�gów �elbetowych B-45 o �rednicy Ø2500mm, cało�	
posadowiona na fundamencie betonowym, według opracowania konstrukcyjnego.  Zbiorniki 
przepompowni zaopatrzone b�d�  w szczelne przej�cia dla ruroci�gów tłocznego i grawitacyjnego.    
Na wyposa�eniu  pompowni zaprojektowano prowadnice  pomp, stop� sprz�gaj�c�, uchwyt górny 
prowadnic, orurowanie, drabinka złazowa , kolano kołnierzowe, ła�cuch - cało�	 wyposa�enia wykonana 
w stali nierdzewnej. 
Na przepompowniach zamontowane zostan� kominki wentylacyjne Ø160mm ze PVC z biofiltrami.         
W miejscu wł�czenia ruroci�gów tłocznych z przepompowni, zastosowano studnie rozpr��ne do 
wytracania energii oznaczon�  symbolem SR. W ka�dej studni rozpr��nej  zamontowa	 biofiltr.  
Za studni� rozpr��n� , w dwóch kolejno po sobie nast�puj�cych studzienkach kanalizacji grawitacyjnej,  
zastosowa	 pod włazami �eliwnymi biofiltry, w celu neutralizacji i eliminacji odorów .  
Przepompownie wyposa�y	 w deflektor owalny ze stali nierdzewnej na wlocie �cieków oraz pomost 
roboczy uchylny do napraw i demonta�u armatury. Ponadto zamontowa	  zawory zwrotne kulowe i 
zasuwy odcinaj�ce no�owe do �cieków, mi�dzy kołnierzowe na ruroci�gach tłocznych, wszystkie dost�pne 
z poziomu terenu.   
Sterowanie i monitoring pompowni drog� radiow� wykona	 zgodnie z wymogami PWiK. 
Szafk� sterownicz� wyposa�y	 w gniazda pr�dowe 230Vi 400V , oraz mo�liwo�	 podł�czenia awaryjnego 

ródła zasilania – gniazda dla agregatu pr�dotwórczego oraz o�wietlenie.  
Teren przepompowni nale�y ogrodzi	  i zamontowa	 bram� wjazdow� szeroko�ci 3,5 m , natomiast 
przestrze� pomi�dzy zbiornikiem przepompowni a ogrodzeniem, utwardzi	 poprzez uło�enie kostki typu 
„Pozbruk”. 

Przepompownia PS-I
Dobrano pompy  zatapialne – 2 szt. (pracuj�ca i rezerwowa) o nast�puj�cych parametrach :
 - Wydajno�	 max  :                       Q = 14,0 dm3/sek  = 50,4 m3/h;  
 - Maksymalny dopływ �cieków  : Qs = 31,30 m3/h; 
 - Całkowita wys. podnoszenia :    H = 27,00 m;    
 - Pr�dko�	 przepływu :                 V = 0,9m/s;  
 - �rednica ruroci�gu tłocznego :   DN = 160 mm R.TS SDR 17; 
 - Pompa z wirnikiem odpornym na zatykanie; 
 - Moc silnika :                               18,5 kW 
                            
Przepompownia wyposa�ona zostanie w nast�puj�ce elementy:
- Zbiornik pompowni wykonany z kr�gów betonowych, o �rednicy Ø 2500 mm  i  wysoko�ci całkowitej 
6800 mm, wraz  z elementami  monta�owymi, kró	cami wlotowym i wylotowym,   oraz kominkami         
wentylacyjnymi wyposa�onymi w biofiltry,  dostarczony na plac budowy.   
- stopy sprz�gaj�ce DN 100 – 2 szt. 
- górne uchwyty prowadnic – 2 szt. 
- orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej DN 100/160 - 2 kpl. 
- zawory zwrotne kulowe DN = 100 mm – 2 szt. 
- zasuwy odcinaj�ce DN = 100 mm  - 2 szt. 
- regulatory pływakowe – 2 szt. 
- trójniki DN = 100 mm ze stali nierdzewnej – 2 szt. 
- ł�cznik kompensacyjny kołnierzowy – 2 szt.   
- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej – 4 szt. 
- właz do zbiornika ze stali nierdzewnej – 2 szt. 
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- wywietrzniki PVC z biofiltrami  - 2 szt. 
- drabinka złazowa ze stali nierdzewnej  
- pomost serwisowy ze stali nierdzewnej, 
- deflektor tłumi�cy ze stali nierdzewnej – 2 szt. 
- sonda hydrostatyczna – 1 szt. 
- szafka zasilaj�co – steruj�ca dla pomp 2 x 18,5 kW, do zabudowy  zewn�trznej z sygnalizacj�  
�wietlno – d
wi�kow� i modemem GPRS. 

Monta� armatury. 

Armatur� w instalacjach technologicznych nale�y montowa	 w miejscach dost�pnych, umo�liwiaj�cych 
personelowi eksploatacyjnemu obsług� i konserwacj� (powinien by	 zapewniony swobodny dost�p do 
pokr�teł i d
wigni). 
Przed monta�em nale�y z armatury usun�	 zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urz�dzenia 
spr��onego powietrza, tlenu itp.) równie� tłuszcz, zastosowany jako przej�ciowa ochrona antykorozyjna. 
Nale�y usun�	 z armatury za�lepienia. Po oczyszczeniu nale�y sprawdzi	, czy wrzeciono jest proste, 
korpus nieuszkodzony, a pokr�tło daje si� lekko obraca	. 
Armatur� o masie przekraczaj�cej 30 kg niezale�nie od �rednicy przewodu nale�y ustawia	 na 
odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalaj�cych na przeci��enie przewodów. 
Na przewodach poziomych armatur� nale�y w miar� mo�liwo�ci ustawi	 w takim poło�eniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i le�ało w płaszczy
nie pionowej przechodz�cej przez o� przewodu. 
Armatur� zaporow� nale�y ustawia	 tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu 
czynnika w przewodzie. 

Monta� urz�dze�. 

Urz�dzenia montowa	 zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Pompownie, 
zbiorniki, silniki elektryczne powinny mie	 trwale przymocowan� tabliczk� znamionow� z blachy, 
podaj�c�: nazw� producenta, charakterystyk� techniczn� urz�dzenia, dat� produkcji i numer kolejny 
wyrobu, brak kontroli technicznej. Dostarczona na budow� aparatura kontrolno-pomiarowa powinna 
odpowiada	 wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura 
pomiarowa powinna mie	 wa�ne cechy legalizacyjne. 

Monta� pomp. 

Pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW mog� by	 montowane bezpo�rednio na ruroci�gu.  
Pompy z silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW mog� by	 montowane bezpo�rednio na ruroci�gu, ale 
ruroci�g przed i za pomp� nale�y trwale umocowa	 wzdłu� całego obwodu rury do podpory osadzonej w 
�cianie, stropie albo posadzce.  
Pompy z silnikami o wi�kszej mocy nale�y montowa	 na fundamentach lub wspornikach z przekładk�
tłumi�c� drgania, zgodnie z dokumentacj� techniczn� i wymaganiami producenta. Montuj�c w instalacji 
pomp� na fundamencie nale�y zwróci	 uwag� na to, �e armatur� i ruroci�gi ł�czy si� z pomp� nigdy 
odwrotnie.  
Przy poł�czeniach gwintowanych nale�y u�y	 �rubunku umo�liwiaj�cego wymian� pompy. Przy monta�u 
pomp nale�y przestrzega	 nast�puj�cych zasad: 
- pompy bezdławicowe montowa	 w takt sposób, aby o� wirnika była w poło�eniu poziomym pompy 
obiegowe nie powinny by	 zlokalizowane w najni�szych punktach instalacji; 
- silniki pomp nie mog� si� znajdowa	 poni�ej pomp; 
- skrzynki zaciskowe silników nale�y zlokalizowa	 tak, aby ograniczy	 mo�liwo�	 przenikania do nich 
wody z nieszczelnych poł�cze� instalacji znajduj�cych si� nad pompami przewody elektryczne 
dochodz�ce do skrzynek zaciskowych nale�y prowadzi	 tak, aby woda ewentualnie wkraplaj�ca si� na 
przewodzie nie mogła wpływa	 przez nieszczelne dławiki do skrzynek zaciskowych.
Przed uruchomieniem pomp instalacj� nale�y napełni	 wod� i odpowietrzy	.  
Uruchomienie pompy musi odbywa	 si� przy całkowicie otwartym zaworze na kró	cu ss�cym. Dla 
zmniejszenia pr�du rozruchowego zaleca si� dokonywa	 rozruchu przy zamkni�tym zaworze tłocznym. 
Silniki pomp musz� by	 zabezpieczone wył�cznikami ochronnymi lub wyzwalaczami termicznymi. 
Wszystkie elementy regulacyjne (dławi�ce nat��enie przepływu) wbudowane na instalacje, w których 
pracuj� pompy, powinny znajdowa	 si� na ruroci�gu tłocznym pompy. 
Po zamontowaniu nale�y pompy sprawdzi	, zwracaj�c szczególn� uwag� na szczelno�	 poł�cze� pompy z 
armatur�, sprawno�	 armatury pomiarowej i regulacyjnej, gło�no�	 i drgania towarzysz�ce pracy pompy, 
temperatur� pracy silnika pompy. 

Oznakowanie uzbrojenia.
Wszystkie elementy uzbrojenia nale�y oznakowa	 trwale oznakowa	 przy pomocy tablic informacyjnych 
wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na �cianach lub słupkach betonowych. 
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Oznaczenie ruroci�gów. 
Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami In�yniera, ta�my markuj�ce powinny by	 poło�one na 

wierzchu osypki �wirowej lub wybranego materiału wypełniaj�cego, od 500 do 600 mm ponad górn�
powierzchni� rury z tekstem do góry. Poł�czenia ta�my powinny by	 w sposób trwały zł�czone z zakładk�
1 metra. 

Miejsca kolizji i skrzy�owa�. 
Nale�y zachowa	 normatywne odległo�ci od istniej�cych sieci przy prowadzeniu równoległym 

przewodów i skrzy�owaniach. 

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi	 pod nadzorem wła�cicieli tych sieci. 

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu ruroci�gi podziemne, krzy�uj�ce si� lub 

równoległe do wykopu powinny zosta	 zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniej�ce wodoci�gi, kable, 

gazoci�gi podwiesza	 do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie 

prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzy�owa� przestrze� pomi�dzy kanałem a uzbrojeniem istniej�cym 

wypełni	 mieszank� �wirowo-piaskow�.  
W przypadku skrzy�owania z ruroci�gami gazowymi nale�y stosowa	 norm� PN-91/M-34501. Ponadto 

nale�y stosowa	 si� do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 

139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001. 

W przypadku skrzy�owania z kablami elektroenergetycznymi nale�y stosowa	 norm�  
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa	 na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z 

dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczaj�ce nale�y wykona	 po wył�czeniu kabli 

spod napi�cia i pod nadzorem ich wła�cicieli. 

W przypadku skrzy�owania z kablami telekomunikacyjnymi nale�y stosowa	 norm� ZN-96 TPSA-004. 

Przewierty. 
Przy przej�ciu pod drog�, rowami i przepustami oraz we wszystkich miejscach okre�lonych w PT, nale�y 

układa	 rury przewiertowe. 

Skrzy�owania z drog� powiatow� lub wojewódzk� wykonane zostan� metod� przewiertu ( oznaczone w 

dokumentacji), a w miejscu skrzy�owania z drog� ruroci�g wykonany zostanie  na  gł�boko�ci min  1,5m 

ppt, licz�c od rz�dnej niwelety drogi do zewn�trznej �cianki rury ochronnej.   

Próby szczelno�ci kanałów i rur. 
Badanie szczelno�ci nale�y wykona	 zgodnie z PN-EN 1610:2002 

Próba na eksfiltracj� wody z przewodu. 
Prób� ci�nienia wykona	 wg PN-EN 1610 metod� „W”. Prób� wykona	 na odcinkach pomi�dzy 

studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby nale�y zastabilizowa	 przewody tj. wykona	
obsypk� i cz��ciowo przykry	 (min 20 cm ponad wierzch rury). Zł�cza na rurach, jak i na poł�czeniach ze 

studzienkami lub przył�czami pozostawi	 niezasypane. Ponadto nale�y zabezpieczy	 wszystkie otwory 

podparciem i zakorkowa	. Pozostawi	 tylko najwy�szy punkt kanału (odpowietrzenie). 

Celem przeprowadzenia próby nale�y: 

- zamkn�	 kanały przy pomocy specjalnie wyposa�onych w kró	ce z zaworami korków mechanicznych 

lub worków pneumatycznych, 

- przewód napełnia	 wod� grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu ale tak by 

warto�	 ci�nienia mierzona w koronie rury zawierała si� w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,  

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi	 napełniony przez 1h na czas stabilizacji, 

- czas próby powinien wynosi	 30 min z tolerancj� +/- 1 min, 

- poprzez uzupełnianie poziomu wody, ci�nienie powinno by	 utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku 

do warto�ci próbnej,  

Dla zadanego w podanym wy�ej zakresie ci�nienia próbnego nale�y mierzy	 i zapisywa	 dodan� ilo�	
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 

Warunki próby s� spełnione wtedy, gdy dodana ilo�	 wody nie przekracza podanych ni�ej ilo�ci:  

- 0,15 dm
3
/m

2
 w czasie 30 min. dla kanałów, 

- 0,20 dm
3
 /m

2
 w czasie 30 min. dla kanałów wł�cznie ze studniami kanalizacyjnymi, 

- 0,40 dm
3
/m

2 
w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 

Po wykonaniu prób zł�cza zabezpieczy	 odpowiedni� obsypk� piaskow�. 
Dopuszcza si� wykonanie próby ci�nienia metod� „L” wg PN-EN 1610:2002. 

Próba na infiltracj�
Przeprowadzona wcze�niej próba na eksfiltracj� wody z przewodu jest gwarancj� szczelno�ci i �wiadczy o 

zabezpieczeniu przed infiltracj�. 
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Prób� nale�y wykona	 tylko w przypadku stwierdzenia obecno�ci wody gruntowej powy�ej posadowienia 
dna kanału. Prób� wykona	 na całkowicie wykonanej sieci, przyjmuj�c dopuszczaln� ilo�	 wody z 

infiltracji zgodnie z PN-B-10735. 

Próba ci�nienia rur PE. 
W celu sprawdzenia szczelno�ci i wytrzymało�ci poł�cze� przewodu nale�y przeprowadzi	 prób�
szczelno�ci. Próby szczelno�ci nale�y wykonywa	 dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu, ale na 

��danie inwestora lub u�ytkownika nale�y równie� przeprowadzi	 prób� szczelno�ci całego przewodu. 

Sposób przeprowadzenia i pełen zakres wymaga� zwi�zanych z próbami szczelno�ci s� podane w normie 

PN-B 10725:1997.  

6. Kontrola jako�ci robót. 

   6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci. 
      Ogólne zasady kontroli jako�ci zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”. 

  

   6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako�ci. 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej, ruroci�gu tłocznego, posadowienia przepompowni itp. polega na 

sprawdzeniu zgodno�ci budowy z projektem. Przed przyst�pieniem do badania, Wykonawca powinien 

powiadomi	 In�yniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na 

pi�mie wyniki bada� do akceptacji In�yniera. Wykonawca powiadamia pisemnie In�yniera o zako�czeniu 

ka�dej roboty zanikaj�cej, któr� mo�e kontynuowa	 dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 

In�yniera Kontraktu i U�ytkownika. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

cz�stotliwo�ci� okre�lon� w niniejszej ST i zaakceptowan� przez In�yniera Kontraktu. 

Wykonawca przedstawi In�ynierowi Deklaracje Zgodno�ci z Norm� oraz na �yczenie wszystkie badania 

jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały potwierdzaj�ce, �e materiały 

spełniaj� warunki techniczne wymagane przez norm� PN EN 295. Wykonawca na wniosek In�yniera 

Kontraktu przedstawi Deklaracj� Zgodno�ci z norm� PN-EN/295 dostarczone przez producenta. In�ynier 

Kontraktu mo�e dokona	 wizytacji laboratorium w zakładzie produkcyjnym celem weryfikacji 

przedstawionych mu bada� na zgodno�	 z PN/EN-295. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, je�eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jako�ci dały wyniki 

pozytywne. 

Ponadto kontroli podlegaj�: 
- szeroko�	 i gł�boko�	 wykopu (odchylenie odległo�ci kraw�dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu nie powinno wynosi	 wi�cej ni� ± 5 cm, odchylenie wymiarów w planie nie powinno by	 wi�ksze 

ni� 0,1 m), 

- badanie wykonania podło�a (odchylenie grubo�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza	 ± 3 cm, 

odchylenie szeroko�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza	 ±5 cm), 

- rz�dne zało�onych ław celowniczych w nawi�zaniu do podanych stałych punktów wysoko�ciowych z 

dokładno�ci� do 1 cm, 

- odwodnienie wykopu, 

- szalowanie wykopu, 

- zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wod�, 
- wykonanie niezb�dnych zej�	 do wykopów o gł�boko�ci wi�kszej ni� 1 m, w odległo�ci nie wi�kszej ni�
20 m, 

- zabezpieczenie od obci��e� ruchu kołowego, 

- odległo�	 od budowli s�siaduj�cej, 

- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

- rodzaj rur, kształtek i wyposa�enia oraz zgodno�	 materiałów z wymaganiami norm, składowanie rur, 

kształtek i wyposa�enia. 

7. Obmiar robót. 

   7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
     Ogólne zasady obmiaru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”.  

   7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
            Obmiar robót okre�la	 b�dzie faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacja projektow� i  
             ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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8. Odbiór robót. 

   8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
            Ogólne zasady odbioru robót zawarte s� w ST „Wymagania ogólne”. 

   8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
            Odbiór techniczny cz��ciowy. 
            Badania przy odbiorze technicznym cz��ciowym polegaj� na: 
             - zbadaniu zgodno�ci usytuowania i długo�ci przewodu z dokumentacj� i inwentaryzacj� geodezyjna.  

            Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza	 ± 2 cm.  

            Dopuszczalne odchylenie rz�dnych uło�onego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno  

            przekracza	 ± l cm, rz�dne pokryw studzienek powinny by	 wykonane z dokładno�ci� do ± 5 mm. 

             - zbadaniu podło�a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podło�a  

             naturalnego, sposób jego zag�szczenia powinien by	 uzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,

             - zbadaniu podło�a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo�ci i rodzaju, zgodnie z dokumentacj�, 
             - zbadaniu gruntu u�ytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien by	 drobny i �rednioziarnisty, bez  

             grud i kamieni, 

             - zbadaniu stopnia zag�szczenia zasypki i obsypki (wska
nik zag�szczenia zasypki wykopów okre�lony w  

             trzech miejscach na długo�ci 100 m powinien by	 zgodny z projektem), 

             - zbadaniu szczelno�ci przewodu. 

             Przy bezwykopowej budowie przewodów w gruncie nale�y zbada	 usytuowanie i długo�	 przewodu  

             zgodnie z dokumentacj� inwentaryzacyjn� geodezyjn� oraz zbada	 jego szczelno�ci.  

             Wyniki bada�, powinny by	 wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelno�ci  

             przewodu, inwentaryzacj� geodezyjn� (dopuszcza si� inwentaryzacj� szkicow�) oraz certyfikatami i  

             deklaracjami zgodno�ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotycz�cymi rur i kształtek,  

             studzienek kanalizacyjnych, zwie�cze� studzienek kanalizacyjnych jest przedło�ony podczas spisywania  

             protokółu odbioru technicznego - cz��ciowego, który stanowi podstaw� do decyzji o mo�liwo�ci  

             zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci. 

             Wymagane jest tak�e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego  

             cz��ciowego. Kierownik budowy jest zobowi�zany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy  

             odbiorze technicznym - cz��ciowym przewodu , zgłosi	 inwestorowi do odbioru roboty ulegaj�ce zakryciu, 

             zapewni	 dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewni	 geodezyjn� inwentaryzacj� przewodu, 

             przygotowa	 dokumentacj� powykonawcz�. 
  

             Odbiór techniczny ko�cowy. 
              Badania przy odbiorze technicznym ko�cowym, polegaj� na: 

- zbadaniu zgodno�ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacj� geodezyjn�, 
- zbadaniu zgodno�ci protokółu odbioru wyników bada� stopnia zag�szczenia gruntu zasypki wykopu, 

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

- zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelno�ci przewodów, 

Wyniki bada� powinny by	 wpisane do dziennika budowy, który z 

- protokółami odbiorów technicznych cz��ciowych przewodu kanalizacyjnego,  

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

- wynikami stopnia zag�szczenia gruntu zasypki wykopu, 

- inwentaryzacj� geodezyjn�, 
- protokółem szczelno�ci systemu kanalizacji sanitarnej i ruroci�gów tłocznych. 

nale�y przekaza	 inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego ko�cowego. 

Teren po budowie w/w sieci powinien by	 doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj� obsługi systemu wodno-kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowi�zany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze  

ko�cowym zło�y	 o�wiadczenia o wykonaniu robót zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na 

budow�, o doprowadzeniu do nale�ytego stanu i porz�dku terenu budowy, a tak�e w razie korzystania 

ulicy i s�siaduj�cej nieruchomo�ci. 

9. Podstawa płatno�ci. 

       9.1. Ogólne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci. 
       Ogólne zasady płatno�ci s� zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

       9.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce zasady płatno�ci. 
               Rozliczenie robót monta�owych mo�e by	 dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i  
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               ich ko�cowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz��ciowych robót. 
               Ostateczne rozliczenie pomi�dzy Wykonawc� a Zamawiaj�cym nast�puje po dokonaniu odbioru  
               ko�cowego.  
               Podstaw� rozliczenia oraz płatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto�	 tych robót 

               obliczona na podstawie: 

               - okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo�ci wykonanych robót  

               potwierdzonych przez Zamawiaj�cego lub  

               - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okre�lony zakres robót. 

               Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmuj�ce roboty monta�owe sieci  

               kanalizacyjnych, tłocznych itp. z tworzyw sztucznych uwzgl�dniaj�:  
               - przygotowanie stanowiska roboczego, 

               - dostarczenie materiałów, narz�dzi i sprz�tu, 

               - obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi, 

               - przenoszenie podr�cznych urz�dze� i sprz�tu w miar� post�pu robót, 

               - wykonanie robót ziemnych, 

               - monta� ruroci�gów i obiektów sieciowych i urz�dze�, 
               - monta� przepompowni �cieków, 

               - monta� przecisków i przewiertów, 

               - wykonanie prób szczelno�ci, 

               - usuni�cie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

               - doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 

               Ceny te obejmuj� równie�: 
               - robocizn� bezpo�redni�, 
               - warto�	 zu�ytych materiałów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  

                 transportu na teren budowy, 

               - warto�	 sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 

               - koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

               Ceny jednostkowe robót nie zawieraj� podatku VAT. 

10. Przepisy zwi�zane. 
          PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 752-1:2000 Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Poj�cia ogólne i definicje. 

PN-EN 752-2:2000 Zewn�trze systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

              PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci�nieniowe systemy  

 przewodowe z nie zmi�kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania  

 dotycz�ce rur, kształtek i systemu. 

              PN-ENV 1401-3:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej  

 bezci�nieniowej kanalizacji deszczowej i �ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).  

 Cz��	 3. Zalecenia dotycz�ce wykonania instalacji. 

              PN-EN 124:2000 Zwie�czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i  

 kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako�ci�. 
              PN-64/H-74086 Stopnie �eliwne do studzienek kontrolnych.  

              PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

PN-B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

              PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne.  

              PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotycz�ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji  

 grawitacyjnej. 

              PN-EN 752-6 : 2000 – Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe.  

PN-EN 752-1:2000 Zewn�trzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 

              PN-EN 752-2:1996 Zewn�trzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 

              PN-EN 752-3:2000 Zewn�trzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 

              PN-EN 752-4:2001 Zewn�trzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na  

�rodowisko. 

              PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 

              PN-EN 12201-1 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  

 Polietylen (PE). Cz��	 1: Wymagania ogólne. 

              PN-EN 12201-2 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  

 Polietylen (PE). Cz��	 2: Rury. 

              PN-EN 12201-3 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  

 Polietylen (PE). Cz��	 3: Kształtki.  



Ruroci�g tłoczny �cieków sanitarnych Mechlin - Zbrudzewo, gmina �rem. 

67 

              PN-EN 12201-5 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  
 Polietylen (PE). Cz��	 5: Przydatno�	 do stosowania. 
              PN-EN 1672 : 2001 – Zewn�trzne systemy kanalizacji ci�nieniowej. 
 PN-B-10725:1997 – Wodoci�gi. Przewody zewn�trzne. Wymagania i badania. 

PN- 87/B-01060 Sie	 wodoci�gowa zewn�trzna. Obiekty i elementy wyposa�enia 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoci�gowych. 

              PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne ruroci�gów uło�onych w ziemi w ró�nych warunkach  
 obci��e�. Cz��	 1: Wymagania ogólne. 
              PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne ruroci�gów uło�onych w ziemi w ró�nych warunkach obci��e�.  
 Cz��	 1: Wymagania ogólne. 
              Instrukcje producentów dotycz�ce monta�u i układania rur. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 

    Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowanie jego aktualnej  
              tre�ci.


