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 Konstrukcja 

1) Przedmiot i podstawa opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji przepompowni wody 

w Śremie przy ul. Franciszkańskiej. 
Opracowanie zawiera też rozwiązania dot. remontu zbiornika wody. 

Podstawowe opracowania stanowią : 

a) Projekt architektoniczny 

b) Projekt technologiczny 

c) orzeczenie geotechniczne 

 

2) Ogólny opis konstrukcji. Sztywność przestrzenna. Schematy stat. 

Główne założenie obciążeniowe. 

Obiekt przepompowni jest budowlą jednoprzestrzenna, częściowo 

zagłębiana w ziemi z zewnętrznymi schodami. 

Całość wykonana w technologii tradycyjnej, monolitycznej, żelbetowej z 

zastosowaniem betonu C35/45 w klasie wodoszczelności W-10. 

Parametry podstawowych ustrojów : 

 - dno    - 45cm 

 - ściany   - 30cm 

 - płyta przekr. - 25cm 

Sztywność przestrzenna obiektu jest zapewniona przez sztywne 

powiązania z sobą wszystkich elementów obiektu. W sumie obiekt 

tworzy sztywną, przestrzenną, nieodkształcalną skrzynię. 

Wszystkie zastosowane schematy statyczne są statycznie wyznaczalne, 

jednoprzęsłowe  

Zasadnicze założenia obciążeniowe : 

 - obc. śniegiem - II strefa 

 - obc. użytkowe  - patrz PN-82/B-02001 

     PN-82/B-02003 

     PN-82/B-02014 

3) Przyjęto technologię realizacji 

Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej, monolitycznej z 

zastosowaniem betonu towarowego. 

W stosunku do klasycznej technologii tradycyjnej przewidziano 

zastosowanie szalowań w formie systemowych szalowań 

przetwarzalnych. Przed rozpoczęciem budowy należy wybrać dostawce 

szalowań i dostosować się do jego wskazówek technologicznych  
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4) Zasadnicze rozwiązania ustrojowe konstrukcji 

a) konstrukcja żelbetowa, monolityczna 

Konstrukcja przepompowni tzn. jej ściany, dno i płyta 

przekrywająca to konstrukcja żelbetowa, monolityczna wykonana z 

betonu żwirowego C35/45 o klasie wodoszczelności W-10. Jest to 

beton wysokiej klasy odpowiadającej w przybliżeniu klasie betonu 

B45 według starej normy. 

Przyjęta klasa ekspozycji betonu związania z oddziaływaniem 

środowiska XA1. Przy tej klasie max 
 

!
 = 0,55 a minimalna ilość 

cementu wynosi 300 kg/m
3
. Zaleca się użycie cementu o niskim lub 

ewentualnie umiarkowanym cieple hydratacji. 

Reasumując w/w duże wymagania technologiczne należy : 

a) użyć betonu towarowego opartego o aktualną receptę 

laboratoryjną którego jakość zaświadczona będzie 

stosowanym atestem 

b) układanie betonu nie może przewidywać zrzucanie go z 

wysokości większej od 1,0m 

c) warunki zagęszczania muszą być dobrane do jego 

konsystencji i nie mogą powodować odmieszania lub 

rozsegregowania mieszanki  

d) dla ograniczenia skutków skurczu betonu między dnem, a 

ścianą obwodową należy  

- po pierwszym dniu po betonowaniu zdjąć warstewkę 

mleczko cementowego na styku dna i ściany, oraz 

usuwać wszystkie niezwiązane cząstki betonu 

- po 2-3 dniach rozpocząć ostrożnie szalowanie i 

zbrojenie ścian, aby po dalszych co 4 dniach 

zabetonować ściany np. do linii okien lub w całości 

- przyjęcie takiego toku organizacyjnego ma kapitalne 

znaczenie dla naprężeń skurczowych między betonem 

„nowym” i „starym” 

e) z każdej betonowanej partii i nie mniej niż co 50m
3
 

pobrać po 3 próbki laboratoryjne i przechowywać je w 

podobnych warunkach w jakim znajdować się będzie 

konstrukcja. Próbki te należy zgnieść po 28 dniach od 

zabetonowania, a wyniki dołączyć do akt budowy 

f) jakość i nośność konstrukcji nie zależy jedynie o walorów 

mieszanki i warunków betonowania. W istotnej mierze 

zależy też od pielęgnacji betonu. Błędy tu popełnione 

mogą obniżyć wytrzymałość betonu nawet o 50% 
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Tak więc poza ochroną betonu przed niskimi 

temperaturami i wiatrem konieczne jest dostarczenie 

odpowiedniej ilości wody dla hydratacji cementu. Tak 

więc beton powinien : 

a) przez pierwsze 14 dni być stale wilgotny, przez 

pozostały okres dojrzewania 

b) polewany wodą min 3 x dziennie  

b) roboty budowlane w obniżonych temperaturach  
Roboty budowlane w obniżonych temperaturach  

1) Warunki zimowe w Polsce 

a) Dla Poznania pierwszy dniem gdy  

t < O
o 

 – 28 XI, a ostatni gdy 

t < O
o
 C – 26 II 

b) głębokość przemarzania do linii Konina – h=0,80m 

c) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

Poznań ul. Dąbrowskiego 174, 60-594 Poznań tel 61 8495100 

        fax 618495162 

d) zakaz wykonywania robót gdy (roboty zewn) 

- temp. powietrza t < - 15
o
C 

- prędkość wiatru 12m/sek 

- prędkość wiatru > 8m/sek, ale temp 0 > t > -5
o
C 

- prędkość wiatru > 4m/sek, ale temp -5
o
C > -10

o
 

- prędkość wiatru > 2m/sek, ale temp -10
o
C > t > -15

o
C 

2) Roboty ziemne 

W okresie obniżonych temperatur należy unikać robót ziemnych, 

konstrukcyjnych. Dotyczy to szczególnie różnego rodzaju nasypów. 

Gruntu spoiste mają tendencję do tworzenia wysadzin. Nie można 

wykonywać fundamentów na zamarzniętym podłożu. 

Wykonując jednak wykop w okresie obniżonych temperatur 

należy:  

 - zabezpieczeń wykop przed napływem wód gruntowych i  

powierzchniowych  

 - oczyścić podłoże ze śniegiem i lodem 

- chronić wykonaną warstwę przed zmarznięciem 
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3) Roboty betonowe 

Jako obniżoną temperaturę wpływającą na spowolnienie wiązania i 
twardnięcia uznaje się temp. otoczenia poniżej + 10oC występującą 
w 3 kolejnych dobach (średnia temperatura) 
Średnią dobową +5oC należy traktować jako graniczną od której 
beton należy chronić przed utratą ciepła. Beton twardniejący przy 
temp dobowych w zakresie +10

o
C a -1

oC po 28 dniach może mieć 
wytrzymałość o 20% niższą od zakładanej. 
Betonowanie w temp -10

oC może mieć miejsce wyjątkowo i przy 
zapewnieniu szczególnych warunków przygotowania, transportu i 

dojrzewania betonu. 

Pełną odporność na zamrożenie beton uzyskuje po osiągnięciu 
wytrzymałości na ściskania 8 MPa dla cem. portlandzkich i 10MPa 

dla cementów hutniczych. Utrzymuje się, że przed pierwszym 
zamrożeniem betonu powinien uzyskać 20% wytrzymałości 
miarodajnej. Czym innym jest wrażliwość betonu na wielokrotne 
cykle zamarzania. Zamrażany beton znacznie obniża 
wodoszczelność. 
Przyjęte metody ochrony betonu przed zimnej nie mogą 
powodować jego wysuszenie. Stosowane środki przyspaszające 
wiązanie nie mogą być stosowane zamiast ochrony świeżego 
betonu. Temp. mierzona wody i kruszywa max 40

o
C. 

Podnoszenie temp kruszywa o 1
o
C podnosi temp beton o  

0,6 ÷0,8o
C 

 Stosowane materiały przy obniżonych temp : 
a) cement portlandzki CEM I 42,5 R, 52,5 N. Zaleca się 

zwiększenie ilości cem o 15% 

b) cement hutniczy tylko do +5
o
C 

Podobne zasady przy budowlach masywnych takie w 

pozostałych częściach roku 

c) stosować domieszki przyspieszające wiązanie i twardnienie 

   Minimalna temp mieszanki  

   - do -15
o
C przy grub. elem. do 30 cm - 18

o
C 

     przy grub. elem. do 180cm - 13
o
C 

  Max temp mieszanki przy CEM I - 30
o
C 

W zaleceniach do betonowania w okresie obniżonych temp. 
należy: 

  - modyfikacja składu mieszanki przez zmianę cementu i stos.  
  dodatku. 

  - podgrzanie składników 
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  - ochrona betonu 

Zabrania się spawania w temp. poniżej - 15
o
C, ale zaleca się, aby 

spawanie prętów odbywało się w pom. zamkniętych lub 

przynajmniej pod dachem, ale do temp. -1
o
C 

 Przy podgrzaniu składników należy uwzgl. szybkość wiązania i 

długość dojazdu do budowy. 

 Izolacje zapobiegającą utracie ciepła chronić folią przed 

zawilgoceniem od betonu lub w wyniku opadów. 

 Jeżeli stosuje się do pielęgnacji betonu wodę lub przegrzaną parę 

to zabiegi te należy przerwać 12 h przed zakończeniem ochrony 

termicznej dla umożliwienia wyschnięcia betonu. 

4) Roboty murowe 

Wykonywania robót wymaga, aby temp powietrza wynosiła min 

+5
o
C. W zasadzie nie powinna się prowadzić tych robót . Jeżeli to 

jest konieczne 

 - chronić przed zamrażaniem i opadami oraz podgrzewać składniki  

 - teren prac osłonić 

 - chronić materiały ścienne. Ich Stan powinien być powietrzno – 

 suchy i nie mokry 

Gdy temp. zaprawy ma być +20
o
C to temp piasku musi być +5

o
C , a 

wody +60
o
C.  

 Robot murowych nie należy prowadzić poniżej -10
o
C 

Zaprawa musi uzyskać 20% końcowej nośności, aby być odpornym 

na działanie mrozu. Przy temp. +5
o
C trzeba na to 5 dób przy 

stosowaniu cementu CEM 35 

5) Roboty hydroizolacyjne 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu tych robót min +5
o
C 

Dopuszcza się jedynie wykonanie pierwszej warstwy papy na 

dachach ze względu na trudności z rozwijaniem należy unikać pap z 

osnowa z welonu szklanego, folii aluminiowej, tektury. 

Pokrycie w folii (0,2mm) do temp  ±0,0, ale przy mechanicznym 

zamocowaniu. 

 Pokrycie z pap termozgrzewalnych do -7
o
C, ale bez wiatru. 

6) Roboty wykończeniowe 

a) tynkowanie 

Min. temperatura wykonywanych robót +5
o
C 

Zaprawy przygotować w pomieszczeniu o temp +10
o
C, a przy 

temp otoczenia +5
o
C zaprawa powinna mieć temp +15

o
C. 

Przy zmarzniętym piasku do np. -3
o
C, należy podgrzewać wodę 

do 73% co daje zaprawę w temp. +15
o
C 
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Woda nie powinna być podgrzewana powyżej +80
o
C 

b) roboty ociepleniowe wykonywać w temp. do +5
o
C. Nie 

wolno ich prowadzić przy znacznym nasłonecznieniu i przy 

silnym wietrze. 

c) roboty malarskie 

Wilgotność podłoża betonowego lub ceglanego ~4%,a  przy 

podłożu drewnianym 12% 

Tego typu robót nie wolno prowadzić w temp powyżej +5
o
C, ale 

też wtedy gdy zapowiadany jest spadek poniżej 0
o
C, ale też 

powyżej +25
o
C 

d) roboty okładzinowe – przy temp  min +5
o
C 

e) roboty posadzkowe 

Podłoże układowe w temp. min +5
o
C, ale przez 14dni od 

ułożenia utrzymać temp +15
o
C 

Orientacyjne wytrzymałości betonu w procentach wytrzymałości 

osiągniętej przez beton po 28 dniach dojrzewania [41] 
Temperatura 

powierzchni 

betonu 

Rodzaj cementu Wytrzymałość betonu w zależności od okresu jego 

twardnienia  

1 

dzień 

 2 

dni 

3 

dni 

5 

dni 

7 

dni 

10 

dni 

14 

dni 

28 

dni 

0
o
C Portlandzki 52,5R 

Portlandzki 42,5 i 32,5R 

Portlandzki 32,5 

Hutniczy 32,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

35 

20 

16 

10 

50 

30 

26 

17 

60 

35 

34 

23 

67 

40 

42 

32 

72 

45 

50 

45 

80 

50 

58 

65 

5
o
C Portlandzki 52,5R 

Portlandzki 42,5 i 32,5R 

Portlandzki 32,5 

Hutniczy 32,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

45 

30 

30 

15 

60 

40 

40 

25 

66 

50 

50 

34 

73 

56 

56 

46 

78 

60 

62 

58 

89 

66 

71 

80 

10
o
C Portlandzki 52,5R 

Portlandzki 42,5 i 32,5R 

Portlandzki 32,5 

Hutniczy 32,5 

30 

15 

- 

- 

50 

30 

35 

15 

60 

44 

42 

22 

70 

60 

55 

35 

80 

70 

65 

46 

83 

80 

75 

60 

96 

88 

85 

72 

100 

96 

99 

90 

20
o
C Portlandzki 52,5R 

Portlandzki 42,5 i 32,5R 

Portlandzki 32,5 

Hutniczy 32,5 

50 

30 

35 

9 

65 

46 

45 

22 

70 

60 

52 

32 

80 

70 

63 

48 

85 

80 

70 

60 

90 

90 

80 

72 

92 

94 

88 

84 

100 

100 

100 

100 

30
o
C Portlandzki 52,5R 

Portlandzki 42,5 i 32,5R 

Portlandzki 32,5 

Hutniczy 32,5 

60 

45 

40 

20 

70 

64 

53 

32 

75 

73 

60 

45 

82 

83 

72 

62 

86 

90 

80 

74 

90 

96 

88 

84 

93 

99 

95 

94 

98 

101 

108 

106 
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c) Zasady wykonania zabezpieczenia wykopów i ukopów 

 Zabezpieczenie ścian wykopu 

Uwzględniając warunki sytuacyjne uznane, że najefektywniej będzie 

zabezpieczenia ścian wykopu wbijając po jego obwodzie palisadę ze 

stalowych grodzic. Grodzice, te, że zrozumiałych względów będą górą 

rozparte ramą z profili blachownicowych. Rama ta może być 

mocowana do grodzic spoinami montażowymi lub podwieszona do 

korony palisady. Ta ostatnia nie będzie pełnić funkcji ścianki szczelnej. 

W zasadzie możliwe jest uzyskanie parametrów wykopu z 

zastosowaniem rozwiązań charakterystycznych dla wykopu 

szerokoprzestrzennego. Na przeszkodzie stanie jednak blokowość 

nasypu istn. zbiornika i konieczność znacznego odsunięcia baterii 

igłofiltrów. To ostatnie może być niekorzystne dla efektywnego 

odwodnienia wykopu. 

Zastosowano więc : 

a) grodzice G61 zabite min 2m powyżej dna wykopu 

b) ramę rozporową z przekroju blachownicowego HEB 200 

ułożonego osią y poziomo. 

 Wykop należy mechanicznie wykonać do rzędnej 60,30m n.p.m.,  

pogłębiając go do ostatecznej wartości tuż przed terminem ułożenia 

chudego betonu. 

Dla bezpieczeństwa wykop musi posiadać ciągłe barierki o h=1,10 i 

musi jedną drabinkę zejściową. 

Podstawowe informacje wyjściowe : 

 - poziom terenu  64,05m n.p.m. 

 - poziom dna wykopu 60,00m n.p.m. 

 - max poziom wód  60,60m n.p.m. 

 - oddziaływanie wykopu na sąsiednie obiekty o odl. max 8,0m 

Technologia wykonania wykopu przewiduje : 

a) wykonanie obniżenia zwierciadła wód 

b) zapuszczenie grodzic zabezp. ścian wykopu 

c) założenie konstrukcji rozpęczającej  

d) mechaniczne wybranie gruntu 

 Wejście pracowników do wykopu jest możliwe po jego całkowitym  

 zabezpieczeniu. 

 

 Wykonując wykopy należy przestrzegać następujących zaleceń : 

a) wykopy o głębokości przekraczającej 4,0m należy wykonać 

stopniami (piętrami) przy czym przy każdym stopniu powinno 

być pozostawione miejsce dla komunikacji i Przy ręcznym 
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wykonywaniu stopni ich wysokość nie powinna przekraczać 

1,5m 

b) stateczność nieumocnionych ścian wykopu musi być zachowana 

dla wszystkich przewidywań sytuacji i pór roku. 

c) jeżeli wykop wykonywany jest pod wodą, która później zostanie 

usunięta to należy go wykonać0,5m powyżej proj. dna wykopu. 

d) trasy piesze wzdłuż wykopu powinny mieć szerokość 0,60m 

e) wedł PN-B=10706:1999 odległość „b” w metrach od krawędzi 

wykopu do krawędzi jezdni – drogi transportowej  

  b ≥ 
 

!"#$
 + 0,50 

H- głębokość wykopu 

 ! - kąt stoku naturalnego 

 

f) odległość „a” w metrach krawędzi dna wykopu od pionowej 

ściany fundamentu budowli posadowionej powyżej dna wykopu 
(o ile nie ma dodatkowych zabezpieczeń) 

  a ≥ 
"#$%&,'

()* 
 + 0,5 

h – głębokość fundamentu budowli sąsiadującej liczona od 
rzędnej terenu 

g) szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie 

powinna być mniejsza niż 0,50m,  
h) wykonywany wykop należy w pierwszym etapie wykonać 

płytszy o 20cm od proj w przypadku kopania ręcznego i 0,50m 

dla kopania mechanicznego 

Pogłębienie ręczne tuż przed betonowaniem 

i) przy obudowanych wykopach tą obudowę powinna wystawać 

15cm nad teren 

j) odkłady wykopanego gruntu wykonać w formie nasypów o  

h=2-2,50m i pochyleniu skarp 1:1,5. 

k) wyprofilowanie terenu – 3-5% od wykopu dla odprowadzenia 

robót 

l) spulchnienie gruntu 

 - piasek 15-25% 

 - piasek gliniasty, glina, norma – 20-30% 

 - ciężka glina  25-35 

m) kategoria moralności gruntów 

 - gleba  - I 

 - piasek - III 

 - gliny  - IV 



 11 

 

 d) tymczasowe obniżenie zwierciadła wód 

 Tymczasowe odwodnienie pionowe w bateria igłofiltrów 

 Igłofiltry np. lq E-81 opuszcza się w grunt za pomocą rury wpłukującej  

 (obsadowej połączonej z pompą. Stosuje rury 50mm  

Rozstaw igłofiltrów a=1,0m z zapuszczeniem min 2,5m poniżej dna 

wykopu. Bateria igłofiltrów połączona obwodowo ma wpiętą pompę 

odprowadzającą odpompowywanie wody do odbiornika. 

To odprowadzenie powinno następować z użyciem piaskownika. W 

prowizorycznej wersji może to być koryto o przekroju 80x80cm, 

długości co 5-6m z odprowadzeniem górnym. Osadzenie się piasku czy 

drobnych cząstek gruntowych będzie miało miejsce głównie na 

początku tworzenia depresji gdzie początkowa wydajność pomp jest 

kilkakrotnie wyższa od tej którą rejestruje się w fazie utrzymywania 

obniżenia zwierciadła wód. 

Zwraca się uwagę na fakt, że po rozpoczęciu pompowania należy je 

prowadzić w trybie ciągłym (całodobowym). Wyłączenie pomp na 

popołudnie, noc lub okres świąteczny spowoduje zanik depresji. W 

tym momencie objętościowa siła ciśnienia spływowego będzie 

skierowana ku wykopowi co może doprowadzić do zniszczenia 

podłoża. Dodatkowo wielokrotne tworzenie depresji cyklicznie 

obciążać będzie szkielet okruchowy gruntów podłoża będących w 

zasięgu leja depresji. I tu jeżeli w tym obszarze znajdować się będą 

budynki to to zjawisko może doprowadzić do nadmiernego i 

niekontrolowanego ich osiadania. 

1) Podstawowe parametry dot. odwodnienia 

a) warstwa wodonośna – piaski średnie, średnia zagęszczona  

b) poziom terenu ~ 64,05m n.p.m. 

c) nawiercony poziom zwierciadła wód gruntowych – 60,10m 

n.p.m. 

d) poziom wód przyjęty do obliczeń – 60,60m n.p.m. 

e) poziom dna wykopu  - 59,95m n.p.m. 

f) współczynnik wodoprzepuszczalności  

  k = 2,16 x 10 
-2

 cm/sek 

g) powierzchnia rozstawienia igłofiltrów  

 ca 10,80 x 11,50 

 

2) Sprawdzenie poziomu depresji 

Obniżenie zwierciadła wody 

   S = 60,6- 60 = 0,6m 
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   T = 3,10 – 0,6 = 2,50m 

  Promień zasięgu depresji według Sichardta 

   R = 3000 x 2,5  !, !"#$ = 1102 

 ln R = 7,0 

 Promień okręgu równoważnego  

  Ro =  !",#$%$!!,&',!( = ), '" 

 ln Ro = 1,83 

 Całkowity wydatek wszystkich studni 

  Q = 
',!($%$","*!)$+*%*,&""",)-*,&

./!,#'  = 
",!)0$%$(,(

&,!.   

   Q = 0,144 m
3
/sek 

  Przyjęto igłofiltry o średnicy d = 50 

  Współczynnik przepuszczalności 1 mb filtra 

   f= 2x3,14 x 0,025
1","*!)
!&  = 0,0016 m

3
/sek 

  Potrzebna całkowita długość filtra  

   yo = 
2
3 – 

",!((
",""!" = 90 

 Przyjęto dł. studni rozstawnych po obwodzie założonego  

 prostokąta 

 Sprawdzenie obniżenia zwierciadła wód w środku wykopu 

 x1 = 5,90 ln = 1,77 

 x2 = 6,15 ln = 1,81 

 x3 = 6,40 ln = 1,86 

 x4 = 6,90 ln = 1,93 

 x5 = 7,20 ln = 1,97 

 x6 = 8,0 ln = 2,08 

 x7 = 7,40 ln = 2,0 

 x8 = 6,5 ln = 1,87 

 x9 = 6,20 ln = 1,83 

 x10 = 5,90 ln = 1,77 

 x11 = 5,50 ln = 1,70 

         20,59 

 

   y =  ', &*$ ",!((
',!(%","*!) +$. 4 *",&0%(

(& $ 
 

 y = 5!*, *& 4 *, !*$+$. 4 !, #'- 
 

   y = 5!*, *& 4 !", 0) = 1,13m > 0,6m 
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 Konieczna wydajność pom 

  V = 518m
3/h w początkowym okresie tworzenia depresji  

  przewiduje się z pomp o wydajn 300 m
3/h każda. 

 Okres utrzymywania depresji zależy od organizacji i intensywności  
 prowadzenia robót. 
 Ocenia się go na co 16dni 
 e) remont istniejącego zbiornika na wodę 

 Przewiduje się wykonanie następujących prac 

1) Uzupełnienie ubytków w płycie górnej 

Ubytki otuliny płyty żelbetowej wraz z okrytym zbrojeniem należy 
uzupełnić stosując następujące materiały z zakresu produktów chemii 
budowlanej firmy Sika 

a) Sika Repair – 10F – dla zabez. zbrojenia 

b) Sika Repait – 13F – uzupełnienie ubytków betonu. 
 Szczegóły technologiczne zawarte są w załączonych kartach  

 technicznych. Powierzchnia do uzupełnienia po odbiciu fragmentów  
 spękanych do 25% powierzchni. 
2) beton 

Przewidziano położenie na istn. warstwie piasku nowej płyty 
betonowej. Będzie to beton C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym w 
ilości 25kg/m3

 

Nowa płyta betonowa oddylatować po obwodzie. Szczelinę 
dylatacyjną zapełnić kitem asfaltowym. Szerokość szczeliny 2cm. 

3) Właz i drabiny włazowa 

Oba elementy przewidziano do wymiany. Szczegóły patrz część 
technologiczna 

4) Wyrównanie i uszczelnienie ścian zbiornika 

Przyjęte rozwiązanie materiałowe wymaga zastosowania 
następujących prac : 
 - wypiaskowanie wew. powierzchni ścian z usunięciem fragmentów  
 luźnych lub takich które uszkodziła korozja 

 - usunięcie pyłów z oczyszczonej powierzchni 
 - nałożenie taśm uszczelniających na drobne zarysowania 

 - położenie właściwej dwuskładnikowej masy uszczelniającej  
 - pielęgnacja warstwy uszczelniającej 
Rozwiązania oparto na rozwiązania technologiczno – mater. firmy 

Botament (63-000 Środa Wlkp. ul .Prądzyńskiego 20 tel 608 38 0004) 

Według tej technologii układ uszczelnienia jest następująco  
 - wypiaskowanie podłoża 

 - zamknięcie drobnych zarysowań taśmąST78 
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 - ułożenie 4mm warstwy dwuskładnikowej specyfiku o nazwie 

Botact MB 28 

5) Ochrona skarpy zbiornika na wodę 

Przewiduje się na odcinku gdzie linia ogrodzenia przecina podnóże 
skarpy zbiornika na wodę, zastosowanie prefabrykowanych elem. 

ścian oporowych. 

  

 6) Zabezpieczenie budynku przed wilgocią 

Dla zabezpieczenia budynku przed wilgocią zastosowano : 

a) bitumiczną, ciężką izolację powłokową dna i ścieków 

b) pokrycie dachu – 2 x papa termogrzewalna 

 

 7) Ochrona termiczna budynku 

Przyjęto ocieplenie zewn. powierzchni obiektu w formie 14cm 
warstwy styropianu 

 

 8) Podstawowe zastosowane mat. kontrukcji  

1) beton żwirowy C 35/45 

2) stal prętowa A-III i A-O 

 

 9) Skrót obliczeń statycznych 

 Poz. 1 Płyta górna  
  Beton C 35/45, A-III, Mmax = 35,0KNm 

  h=25 zbrojenie dołem   10 co 12,5 (A-III) 

 Poz. 2 Schody wejściowe (alternatywa żelb.) 
  Beton C 35/45, A-III, Mmax = 46,0KNm 

  h=25cm  zbrojenie dołem  10 co 10 (A-III) 

 Poz. 3 Ściana wewn. przy klatce schodowej 
  Przyjęto oznaczenie jak poz 4, ale b=25 

 Poz. 4 Ściana zewnętrzna 

  Beton C 35/45, A-III, Mmax = 70,0KNm 

  zbrojenie pionowe od wnętrza, pionowe  !0 co 20 (A-III) 

 Poz. 5 Belka nośna dla poz.4 przy klatce 

  Beton C 35/45, A-III, M – 71,5KNm 

  zbrojenie na pionowych krawędziach obustr. po 4 20 (A-III, h=30  

  (pionowo), b=25cm 

 Poz. 6 Nadproża okienne  
  M=3,75KNm, beton C35/45, A-III dołem i górą po 2 10 (a-III 

 Poz. 7 Nadproża bramowe 

  Mmax = 19,5 KNm, beton C 35/45, A-III, h=25, b =25cm 
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  zbrojenie dołem 4 10 (A-III) 

 Poz. 8 Płyta denna  

  beton C 35/45, A-III, M-222KNm, h=45, zbrojenie górą  20 co 12,5  

  A-III 

 Poz. 9 Obudowa ścian wykopu  

  Poz. 9.1. Grodzice G 61 

  Poz. 9.2. Rama stężająca HEB 200 
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 10 ) Informacji dotyczącej bezpieczeństwo i ochrony zdrowia  

 

1) Przedmiot i podstawa opracowania 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia dla budowy przepompowni strefowej w Śremie. 

Podstawą opracowania jest rozporządzenie ministra infrastruktury z 23 VI 
2003 w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
2) Zakres robót 

Projektowany obiekt jest budowlą zaprojektowaną w technologii 
monolitycznej, przekryty jednospadowym, płytowym dachem. Jego 
realizacja nie ma wpływu na obiekty sąsiednie i odwrotnie. 

Zasadnicze parametry geometryczne budynku zamieszczono w opisie 

technicznym w części architektonicznej dokumentacji technicznej budowy. 
Kolejność wykonywanych robót wynika z ogólnie znanych prawideł sztuki 
budowlanej i przebiegać będzie następująco 

A) Przepompowania 

- wykopy fundamentowe 

- monolityczna konstrukcja  

- poszycie i pokrycie dachu łącznie z orynnowaniem 

- roboty wykończeniowe  
B) Infrastruktura techniczna  

Stanowią je przyłącza energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne. 

Wszystkie one prowadzone w liniowych wykopach wąsko 
przestrzennych 

 

3) Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia 

Projektowany obiekt jest następnym obiektem budowanym na tym terenie. 
Brak zagrożeń wynikających z sąsiedztwa. Zagospodarowanego terenu nie 

przewiduje usytuowania obiektów mogących stwarzać zagrożenia zdrowia i 
życia. 
 

4) Wskazania dotyczące zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

Podstawowe zagrożenia charakterystyczne dla tego rodzaju budownictwa 
zgrupowane są w ramach : 

a) głęboki wykop z koniecznością jego szalowania. Zwykle są to stalowe, 

grodzie z rozporami montowanymi równolegle z wykonywaniem 

wykopów przez koparki 
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b) wykonywanie dna, ścian i płyty przekrywającej z koniecznością ich 

okresowego podparcia. 

c) realizacja schodów 

d) roboty związane z pokryciem i orynnowaniem 

e) ogół robót energetycznych 

f) stan zagrożenia zdrowia i życia pracowników jest też ściśle związany z 

prawidłowym zagospodarowaniem placu budowy, miejsc składowania 

wykonywanie prac pomocniczych i przygotowawczych oraz 

krzyżowaniem i układem tymczasowych dróg komunikacyjnych i 

energetycznych. 

 

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

Struktura i wielkość oraz rodzaj prowadzonych robót nie wykraczają poza 

pewien średni poziom drobnego budownictwa. Stąd wystarczy wymagany 

innymi przepisami prosty instruktaż BHP przeprowadzony na stanowisku 

pracy. 

Oczywiście stanowisko szczególnie jak montażyści czy dekarze muszą przejść 

lekarskie badania specjalistyczne dla tych specjalności zawodowych. 

 

6) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożenia zdrowia       

i życia 

Omawiana budowa nie wymaga stosowania szczególnych środków 

zapobiegających zagrożenia zdrowia i życia jak te, które wynikają z 

dotychczasowych przepisów BHP dla budownictwa. 

Oczywiście środkami, które to zagrożenie max zmniejsza będą : 

a) prawidłowe w sensie technologicznym wykonywanie poszczególnych 

robót i operacji 

b) właściwie zagospodarowany plac budowy i jego utrzymanie 

c) zastosowanie prowizorycznej drogi montażowo – transportowej na 

budowie połączoną z siecią dróg gminy. 

d) zapewnienie budowie łączności telefonicznej. 

 

 

Opracował 

inż. Lech Janyga 

 

 

 












