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OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
1.INWESTOR - ZLECENIODAWCA. 
 
Inwestorem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami  
w miejscowości Grodzewo, gm. Śrem jest Śremskie Wodociągi sp. z o.o., z siedzibą  
w Śremie ul. Parkowa 8. 
 
2.ZAKRES OPRACOWANIA. 

 
Niniejsza dokumentacja zawiera projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej  
i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grodzewo. Niniejszy 
projekt dotyczy rozbudowy sieci w rejonie planowanej zabudowy mieszkaniowej. 

Projektowane sieci nie oddziałują negatywnie na środowisko i wartości przyrodnicze 
terenów sąsiednich. Roboty ziemne nie powodują zniszczeń szaty roślinnej i wycinki 
drzewostanu, a w miejscach ewentualnych zbliżeń do drzew prace ziemne wykonywane 
będą ręcznie. 

Wykopy prowadzone będą  mechanicznie i ręcznie w miejscach zbliżeń  
do istniejącego uzbrojenia, a urobek z wykopów i inne materiały nie będą  składowane 
pod koronami drzew.  
 
Ze względu na brak badań geotechnicznych w rejonie planowanej inwestycji, zaleca się 
prowadzenie prac w okresach niskich stanów wód gruntowych. 
Powstałe, ewentualne odpady przekazane będą specjalistycznej firmie, posiadającej 
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 
Roboty ziemne i inne powodujące hałasy uciążliwe dla mieszkańców, wykonywane będą 
w porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00. 
Prace ziemne wykonywane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp 
dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
 
Proponowane w rozwiązaniu projektowym rury, a także istniejące warunki gruntowe, nie 
wymagają wykonania wymiany gruntów. Do wypełnienia wykopu wykorzystany może 
zostać grunt rodzimy, w związku z tym nie będzie zachodzić potrzeba jego wywozu. 

Zgodnie z uzgodnieniami pas drogowy oraz miejsca prowadzenia prac budowlanych,  
po ich zakończeniu zostaną uporządkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego. 
 
O terminie przystąpienia do robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników 
przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych oraz uzgodnić warunki prowadzenia  
i nadzoru prac. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich, wykopy zostaną  oporęczowane (taśma 
bhp na słupkach drewnianych lub prętach stalowych) w odległości 1,0 m od krawędzi 
wykopu,a wyznaczone strefy niebezpieczne (wokół dźwigów, wyciągu , koparki), na czas 
prac zostaną oznakowane. 
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Do niniejszego opracowania załączono niezbędne uzgodnienia z instytucjami opiniującymi 
projekt przebiegu zaprojektowanych sieci. 

 
 
3.PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
- zlecenie Inwestora. 
- wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz wizja robocza w terenie. 
- robocze uzgodnienia z Inwestorem. 
-warunki techniczne budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

wydane przez Śremskie Wodociągi sp.z o.o. nr 36/2016 z dn. 04.04.2016r. 
-uzgodnienie Burmistrza Śremu z dnia 26.04.2016r. dotyczące umieszczenia 

infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w pasie drogowym. 
-protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN.6630-148/2016 z dn. 20 maja 2016 
roku 

 
 
 
II. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 
 
1.DANE WYJŚCIOWE. 
 
Projektowane sieci stanowią rozbudowę istniejącej infrastruktury w rejonie planowanej 
zabudowy mieszkaniowej. Projektowana sieć wodociągowa włączona zostanie  
do istniejącej sieci PVC Ø110mm, zlokalizowanej na działce nr ewid. 317/28 oraz PVC Ø 
90mm, zlokalizowanej na działce nr ewid. 288/3. 
Sieć kanalizacji sanitarnej przyjęto z rur PVC-U i włączono do istniejącego kolektora 
w granicach działki nr ewid. 317/28. 
Pod względem graficznym projekt opracowano na planie sytuacyjno-wysokościowym 
w skali 1:500 (rys. nr 1). 
 
 
2. ZESTAWIENIE SIECII PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 
 

 
Sieć wodoci ągowa: 
 
RuryPEHD Ø 110×6,6 mm  SDR17; PN10 L = 615,90mb 
 
Przył ącze wodoci ągowe – 22 szt.: 
 
rury PE Ø 32×3,0 mm  SDR11; PN12,5 L = 121,00 mb 
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Zestawienie materiałów w w ęzłach na sieci: 
 

Poz.   Wyszczególnienie Ilo ść 

1 Trójnik kołnierzowy DN 100x100 2 szt. 

2   
Tuleja kołnierzowa dla rury PE Ø110 z kołnierzem 
stalowym galwanizowanym 

6 szt. 

3   Mufa elektrooporowa PE Ø110 6szt. 

4   Nasuwka PVC Ø110 2 szt. 

5   Zasuwa kołnierzowa długa DN 100 5szt. 

6   Obudowa teleskopowa do zasuwy z poz. 5 i 11 6szt. 

7   Skrzynka do zasuw 6 szt. 

8   Króciec kołnierzowy FW DN 100 2 szt. 

9 Zwężka dwukołnierzowa DN 100x80 2 szt. 

10   Nasuwka PVC Ø90 1 szt. 

11 Zasuwa kołnierzowa długa DN 80 1 szt. 

12 Króciec dwukołnierzowy FF DN 80 L=0,8 1 szt. 

13  Kolano dwukołnierzowe ze stopą N DN 80 1 szt. 

14  Hydrant nadziemny DN 80 1 szt. 
 

 
Zestawienie materiałów na przył ączach: 
 

Poz.   Wyszczególnienie Ilo ść 

1 
 

Opaska do nawiercania dla rury PEØ110 / 1 ¼ 22 szt. 

2 
 

Zasuwa żel. do przyłącza domowego DN1” 22 szt. 

3 
 

Obudowa teleskopowa do zasuwy domowej ¾”/2” 22 szt. 

4 
 

Skrzynka żel. do zasuw 22 szt. 

5 
 

Złączka ISO PE GZ 1”/ 32mm 22 szt. 

6 
 

Rura PE Ø32 mm 132,0m 

7 
 

Studnia wodomierzowa KAJMA DN400 (gł.= 1,50m) 22szt. 

8 
 

Nypel DN1” 44 szt. 

9 
 

Zawór kulowy DN1” 44 szt. 

10 
 

Kolano WZ DN 1” 44 szt. 

11 
 

Redukcja DN1”/ ¾” 44 szt. 

12 
 

Półśrubunek wodomierza DN ¾” 22kpl. 

13 
 

Wodomierz DN20 22szt. 

14 
 

Zawór antyskażeniowy DN1” 22 szt. 

15 
 

Taśma lokalizacyjna 132,0 m 
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3. ZESTAWIENIE SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

 
Sieć kanalizacji sanitarnej: 
 
rury PVC-U Ø 200×5,9 mm  SDR34 SN8 L = 530,25 mb 

 
Przył ącze kanalizacji sanitarnej – 22 szt.: 
 
rury PVC-U Ø 160×4,7 mm  SDR34 SN8 L = 122,65 mb 

 
 
 
 
III. OPIS  UKŁADU  WODOCIĄGOWEGO 
 
Projektowana sieć wodociągowa włączona będzie do sieci PVC Ø110mmw granicach 
działki nr ewid. 317/28 oraz do sieci PVC Ø 90mm w granicach nieruchomości nr ewid. 
288/3. Połączenie z istniejącą siecią wodociągową, wykonać w miejscu węzła W i W29, 
w sposób przedstawiony na załączonym schemacie węzłów. 
Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana została w pasie drogowym drogi gminnej 
oraz w drodze niepublicznej. Głębokość projektowanej sieci wynika z ukształtowania 
terenu oraz zagłębienia istniejącej infrastruktury. 
 
W ramach inwestycji zaprojektowano 22 szt. przyłączy wodociągowych. Włączenie  
w istniejący wodociąg wykonać za pomocą opaski do nawiercania  
Ø 110mm/1 ¼”. Za nawiertką zamontować zasuwę do przyłącza domowego DN 1”  
z żeliwa w komplecie z obudową i skrzynką (skrzynkę obrukować). Trasę przyłącza 
oznaczyć stosując taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego. Za granicą posesji, w typowej 
studni wodomierzowej, zabezpieczonej przed przemarzaniem należy zamontować zestaw 
wodomierzowy z zaworem zwrotnym antyskażeniowym zgodnie z załączonym 
schematem.  
 
Wykopy pod wodociąg  prowadzić należy mechanicznie tylko na terenie nie 
zainwestowanym, natomiast w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy 
prowadzić wyłącznie ręcznie, po powiadomieniu właściciela instalacji i terenu. 
 
Na trasie wykonywanej sieci, może występować inne uzbrojenie, niż wykazane na planie 
sytuacyjno–wysokościowym. Dlatego też przed przystąpieniem do realizacji zadania 
należy zasięgnąć informacji od Inwestora i Zespołu Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu.  
 
Wykopy wykonać wyłącznie jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami 
pionowymi przed osuwaniem.  
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IV. OPIS  UKŁADU  KANALIZACYJNEGO 
 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowi rozbudowę istniejącej infrastruktury. 
Projektowana sieć rozwiązana została w układzie grawitacyjnym. 
 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej została zlokalizowana w pasie drogowym drogi 
gminnej oraz w drodze niepublicznej. 
 
Głębokość projektowanej kanalizacji sanitarnej wynika z ukształtowania terenu oraz 
rzędnej studni kanalizacyjnej, stanowiącej miejsce włączenia projektowanej sieci  
do istniejącej infrastruktury. 
 
W przypadku zagłębienia kanału poniżej 1,0m należy go ocieplić 3cm warstwą łupków 
styropianowych i 15cm warstwą keramzytu. 
 
Odbiornikiem ścieków sanitarnych ujmowanych do projektowanej sieci będzie 
oczyszczalnia ścieków w Śremie. 
 
W ramach inwestycji zaprojektowano 22 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Przyłącze 
kanalizacji sanitarnej należy włączyć do kolektora w miejscu projektowanych studni. 
Na terenie przyłączanych posesji przewidzieć studnie rewizyjneØ315mm  
z polipropylenu. 
 
Wykopy pod kolektor kanalizacyjny prowadzić należy mechanicznie tylko na terenie nie 
zainwestowanym, natomiast w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy 
prowadzić wyłącznie ręcznie po powiadomieniu właściciela instalacji i terenu. 
 
Na trasie wykonywanej kanalizacji, może występować inne uzbrojenie, niż wykazane na 
planie sytuacyjno–wysokościowym. Dlatego też przed przystąpieniem do realizacji 
zadania należy zasięgnąć informacji od Inwestora i Zespołu Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu.  
 
Wykopy wykonać wyłącznie jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami 
pionowymi przed osuwaniem.  
 
 
 
 
V. WARUNKI TECHNICZNE UKŁADANIA RUROCI ĄGÓW Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH 
 
1. Układane rury muszą odpowiadać normom ISO i CEN. 
 
2. Przykrycie powinno się mieścić w granicach 1- 6 m jeżeli odbywa się jakikolwiek ruch 
uliczny. 

 
3. Podsypka z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max 15% pozostałość na sicie  
0,75 mm i o grubości przynajmniej 100 – 150 mm.                       
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4. Podsypka powinna być wyrównana zgodnie ze spadkiem bez zagęszczania jeżeli jej 
grubość nie przekracza 150 mm. 
 
5. Zalecana zasypka z materiału ziarnistego (piasek , żwir) o max 15% pozostałości na 
sicie 0,75 mm. 
 
6.W zasypce znajdującej się bezpośrednio wokół rury wielkość kamieni nie powinna 
przekraczać 10% nominalnej średnicy rury, lecz nigdy nie powinna być większa niż 60 
mm nawet dla rur o dużych średnicach. 
 
7. Zagęszczenie zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości 100 – 300 mm aż 
do wysokości około 300 mm powyżej powierzchni rury. 
 
8. Stopień zagęszczania zależy od warunków obciążenia, ale zawsze mieści się  
w przedziale 85 – 95% zmodyfikowanej wielkości Proctora. Dla standardowych wartości 
Proktora odpowiadające im stopnie zagęszczenia niespoistego gruntu mieszczą się  
w zakresie 88 – 93%. 
 
9.W przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiału, takiego jak np. żwir rzeczny, 
wymagania dotyczące zagęszczania są mniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypywanie 
warstwowe. 
 
10. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami, zasypkę należy zagęścić do 99% 
zmodyfikowanej wartości Proktora. 
 
11. Wypełnienie wykopu powinno być wykonane z tego samego materiału (piasek, żwir) 
do wysokości 300 mm powyżej powierzchni rury. 
 
12. Pozostałe wypełnienie można wykonać z gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami 
projektu o ile maksymalna wielkość cząsteczek nie przekracza 300 mm. 
 
13. Dopuszczalne ugięcie względne średnicy rury nie może przekraczać bezpośrednio po 
ułożeniu następujących wartości : 
                                         PEM – 9 %.                          PVC – 8 %. 
 
14. Dla materiałów spoistych (glina) metody i sposób zagęszczania powinien być wybrany 
na podstawie pomiarów geotechnicznych. 
 
 
 
VI. UWAGI KOŃCOWE 
 
1.W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopów na uzbrojenie, należy je 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi być przewidziany w 
koszcie wykonawstwa. 
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2.Wszystkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia mogą być wykonywane tylko 
za zgodą i wiedzą oraz pod nadzorem zakładu eksploatującego dane uzbrojenie. 
 
3.Wykonane wykopy należy zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w wypadku 
pozostawienia przejść wykonać je pomostami oporęczowanymi, w godzinach nocnych 
oznaczonych lampami świecącymi kolorem czerwonym. 
 
4. Prace ziemne wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP 
dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych w zakresie gospodarki 
wodnej . 
 
5.O terminie przystąpienia do robót ziemnych należy powiadomić wszystkich 
użytkowników przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych oraz uzgodnić warunki 
prowadzenia i nadzoru robót. 
 
6. Szczegóły nie ujęte w niniejszym opracowaniu, a związane z wykonywaniem 
poszczególnych robót , należy realizować zgodnie z instrukcjami wykonania, warunkami 
technicznymi, PN oraz wymogami producentów stosowanych materiałów. 
 
 
 
VII. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZ ĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z 

OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. 
 

Przedmiotowa dokumentacja jest zgodna z aktualnymi przepisami, Polskimi Normami 
oraz bieżącą wiedzą techniczną. Jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć i nadaje się do realizacji. 
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VIII. INFORAMACJA  BIOZ 
 
 
1.INWESTOR - ZLECENIODAWCA. 
 
2.ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
3.PODSTAWA OPRACOWANIA. 
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OPIS  BIOZ 
 
 
1.INWESTOR - ZLECENIODAWCA. 
 
Inwestorem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami  
w miejscowości Grodzewo, gm. Śrem jest Śremskie Wodociągi sp. z o.o., z siedzibą  
w Śremie ul. Parkowa 8. 
 
 
2.ZAKRES OPRACOWANIA. 

 
Niniejsza dokumentacja zawiera projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej  
i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Grodzewo. Niniejszy 
projekt dotyczy rozbudowy sieci, która umożliwi doprowadzenie wody oraz odprowadzenie 
ścieków z obszaru planowanej zabudowy mieszkaniowej. 

 
 
3.PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
- zlecenie Inwestora. 
- wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz wizja robocza w terenie. 
- robocze uzgodnienia z Inwestorem. 
-warunki techniczne budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

wydane przez Śremskie Wodociągi sp.z o.o. nr 36/2016 z dn. 04.04.2016r. 
-uzgodnienie Burmistrza Śremu z dnia 26.04.2016r. dotyczące umieszczenia 

infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w pasie drogowym. 
-wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
-protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej. 

 
 
4. ZESTAWIENIE  SIECI. 
 

 
Sieć wodoci ągowa: 
ruryPEHD Ø 110×6,6 mm  SDR17; PN10 L = 615,90mb 
 
Przył ącze wodoci ągowe – 22 szt.: 
rury PE Ø 32×3,0 mm  SDR11; PN12,5 L = 121,00 mb 

 
Sieć kanalizacji sanitarnej: 
rury PVC-U Ø 200×5,9 mm  SDR34 SN8 L = 530,25 mb 

 
Przył ącze kanalizacji sanitarnej – 22 szt.: 
rury PVC-U Ø 160×4,7 mm  SDR34 SN8 L = 122,65 mb 
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5. WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW. 
 
Na trasie proj. sieci wodociągowej występuje skrzyżowanie z istn. kablami 
energetycznymi oraz projektowaną siecią i przyłączami kanalizacji sanitarnej. 
 
Na trasie proj. sieci kanalizacji sanitarnej występuje skrzyżowanie z istn. kablami 
energetycznymi oraz projektowaną siecią i przyłączami wodociągowymi. 
 
6. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
 
Do najpoważniejszych zagrożeń podczas wykonywania prac ziemnych budowy sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej należą: 

• wykopy na głębokości powyżej 1,5 m pod powierzchnią terenu 
• transport rur na plac budowy i ich montaż 
• praca sprzętu mechanicznego ( koparek, spychaczy itp.) 

 
Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót oraz miejsce i czas występowania. 
 
Roboty ziemne 
 
-wykopy pod sieć na głębokości powyżej 1,5 m pod powierzchnią terenu 
- szalowanie wykopów, 
- montaż rurociągów 
- ręczne zasypywanie wykopów 
- zasypywanie wykopów spycharką. 
 
Zagro żenia dla zdrowia i życia: 
 
- potrącenie pracownika przez spycharkę, 
- usunięcie się skarpy wykopu, 
- upadek pracownika do wykopu, 
- rozerwanie szalunku, 
- potrącenie spadającymi fragmentami wykopów, 
- nadmierny hałas przy stosowaniu młotów udarowych 
 
 
Wykopy pod sieć wodociągową i kanalizacyjną  prowadzić należy mechanicznie tylko na 
terenie nie zainwestowanym, natomiast w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 
wykopy prowadzić wyłącznie ręcznie po powiadomieniu właściciela instalacji. 
Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi.Należy 
zwrócić szczególną uwagę na konieczność ostrożnego wykonywania wykopów w pobliżu 
domów gdzie znajdują się podziemne przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, 
telekomunikacyjne i elektryczne oraz istniejący drenaż. 
 
Niektóre z nich mogą być nie naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-
wysokościowych (dotyczy to w szczególności  kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych 
oraz ich przyłączy oraz drenażu). 
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We wszystkich przypadkach należy uzyskać przed przystąpieniem do prac informację  
o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od użytkownika terenu  
oraz właściciela uzbrojenia podziemnego. 
Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
Prace transportowe. 
 
Transport materiałów na pomosty robocze,  transport gruzu.  
Transport pokrycia i przyborów z pokryciem związanych. 
 
Zagro żenia dla zdrowia i życia: 
 
- potrącenie przez szalę wyciągu w trakcie jej jazdy, 
- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości, 
 
Eksploatacja urz ądzeń, maszyn, elektronarz ędzi i instalacji elektrycznych . 
 
- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie przeszkolić pracowników  
  odnośnie wykonywanych przez nich zadań. W każdym zespole powinna być  
  osoba  posiadająca właściwe świadectwo klasyfikacyjne SEP. 
- Zabrania się stosowania niesprawnych urządzeń i narzędzi. Należy stosować  
  wyłącznie narzędzia wyposażone w uchwyty z materiału izolacyjnego. Zadbać  
  o właściwy strój. 
- Rozdzielnice budowlane muszą być wyposażone w wyłączniki różnicowo- 
  prądowe i uziemione. 
 
Zabrania si ę wykonywania jakichkolwiek prac pod napi ęciem: 
 
- rozprowadzenie energii po placu budowy 
- obsługa urządzeń zasilanych prądem elektrycznych. 
 
 
Zagro żenia dla zdrowia i życia: 
 
- porażenie prądem elektrycznym, 
- urazy powodowane częściami roboczymi maszyn i urządzeń, 
- nadmierny hałas i wibracje-piły, szlifierki, ubijarki do gruntu itp. 
 
Komunikacja na placu budowy. 
 
Ciągi piesze i drogi kołowe na placu budowy. Komunikacja pionowa- schody, drabiny. 
 
Zagro żenia dla zdrowia i życia: 
 
- upadek lub potracenie pracownika podczas przejścia budowy, 
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko pracy na 
wysokości. 
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Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót , stosownie do rodzaju 
zagro żenia. 
 
- Wykopy winny zostać oporęczowane (taśma BHP na słupkach drewnianych lub prętach 
stalowych) w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu. 
- Strefy niebezpieczne należy wyznaczyć na czas pracy wokół dźwigów,  
  wyciągu i koparki. 
- Wydzielić i oznakować miejsca składowania materiałów łatwopalnych i  
  miejsca, w których będzie zakaz otwartego ognia. 
 
 
7. INSTRUKTAŻ 
 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
 
Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy winni 
uczestniczyć w instruktażu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobów 
postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych. 
Pracownicy powinni zostać zapoznani i potwierdzić własnym podpisem instruktaż 
związany z tzw. „ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy. 
 
- Instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy. 
- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia podczas  
  wykonywania prac ziemnych, 
- poinstruowanie pracowników o konieczności stosowania środków ochrony  
  indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 
- przy realizacji zadania stosować zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami  
  szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 
 
 
 
8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓW, WYRO BÓW,  
SUBSTANCJI. 
 
Przechowywania na dłuższy okres tzw. materiałów masowych (cegła, cement, stal, itp.) 
nie przewiduje się. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowę będą one rozładowywane 
mechanicznie (dźwig kołowy) i w zależności od potrzeb złożone na wydzielonym miejscu 
na placu budowy. 
 
Transport poziomy materiałów budowlanych - wyroby gotowe np. rury  oraz materiały 
pomocnicze , powinien odbywać się poprzez przenoszenie ręcznie. 
Wyroby gotowe, przeznaczone do bezpośredniej zabudowy przechowywać w 
magazynach tymczasowych . 
Materiały niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo do zagęszczarki itp.) 
przechowywać w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrębie zaplecza 
budowy. 
Przechowywanie elementów instalacji, zgodnie z wytycznymi producenta. 
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9. ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJ ĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH  W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGOZAGRO ŻENIA WRAZ   
Z  ZAPEWNIENIEM  BEZPIECZNEJ  ISPRAWNEJ KOMUNIKACJI . 
 
Wykopy należy wykonywać o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi 
szalunkami i oporęczowaniem. Pracujący ubijarką/zasypy/ winni zmieniać się co 30 min. 
Zatrudnieni na wysokości winni bezwzględnie korzystać z zabezpieczeń przed upadkiem 
(oporęczowania) a w przypadku braku możliwości ich zastosowania używać 
indywidualnego sprzętu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposób mocowania linek 
asekuracyjnych wskazywać będą pracownicy nadzoru budowlanego. 
 
W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami należy miedzy innymi:wydzielić 
strefę niebezpieczną -taśma BHP na słupkach i tablice ostrzegawcze; 
Strefy niebezpieczne wyznaczyć w w/w sposób wokół urządzeń transportu pionowego; 
Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być 
podejmowana po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika 
budowy. W czasie eksploatacji należy zapewnić ich pełną sprawność i kompletność oraz 
obciążenie pomostów w granicach dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania pracy na 
różnych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny być utrzymane w odpowiednim 
ładzie i porządku (potknięcie pracownika). 
Przy pracach transportowych materiałów do wykopu opuszczać je sukcesywnie i na 
bieżąco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania wydzielić w miejscach pracy 
koparek i sprzętu do transportu pionowego. 
 
Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza rejonami 
zagrożonymi upadkiem przedmiotów z wysokości. Na bieżąco utrzymywać urządzenia w 
pełnej sprawności technicznej i zapewnić bieżącą ich konserwację. 
Przewody elektryczne prowadzić w sposób wykluczający ich mechaniczne uszkodzenie i 
na bieżąco dokonywać pomiarów zerowania instalacji. Bieżąco wykonywać badania 
kontrolnie urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.  
Zachować normatywne odległości od pozostałych instalacji wewnętrznych. 
Drogi i ciągi pieszej komunikacji utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem 
odpowiedniego oświetlenia.  
 
Budowa winna być wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach 
wg potrzeb budowy. Roboty pożarowe niebezpieczne winny być prowadzone  
w odpowiedniej odległości od materiałów palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach 
pożarowo niebezpiecznych przygotować do ewentualnego użycia podręczny sprzęt p.poż.  
 
10. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY. 
 
Dokumentacja budowy przechowywane będą u Kierownika Budowy. 
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11. ZABEZPIECZENIE PRZED ZAGROŻENIEM.  
 
Oznakowanie miejsc prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia 
ruchu. 
Zabezpieczenie prowadzonych wykopów szalunkami pionowymi z wyprasek stalowych. 
Składowanie i transport na miejsce wbudowania ręczny oraz magazynowanie rur  
w miejscach nie narażonych na nasłonecznienie. 
 
Wykopy pod sieć wodociągową i kanalizacyjną należy wykonywać w wykopie 
wąskoprzestrzennym zabezpieczonym szalunkami pionowymi, a także zabezpieczonym 
przed opadami atmosferycznymi. 
 
 


