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Profil podtuzny sieci wodociggowej W1+W14

Profil podtuzny sieci wodociggowej W14+W29
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Schemat przytgcza wodociggowego ze studnig wodomierzowa.
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Schemat studni rewizyjnej @ 1000mm.
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Schemat studni rewizyjnej @ 315mm.

Schemat blokéw oporowych — rozgatezienia sieci.
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Sposoéb zabezpieczenia istn. przewoddw kablowych.
Sposbb zabezpieczenia wykopdw waskoprzestrzennych.



OPIS TECHNICZNY

1.INWESTOR - ZLECENIODAWCA.

Inwestorem budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przylgczami
w miejscowosci Grodzewo, gm. Srem jest Sremskie Wodociggi sp. z 0.0., z siedzibg
w Sremie ul. Parkowa 8.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja zawiera projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociggowej
i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w miejscowosci Grodzewo. Niniejszy
projekt dotyczy rozbudowy sieci w rejonie planowanej zabudowy mieszkaniowej.

Projektowane sieci nie oddziatujg negatywnie na Srodowisko i wartosci przyrodnicze
terendw sgsiednich. Roboty ziemne nie powodujg zniszczen szaty roslinnej i wycinki
drzewostanu, a w miejscach ewentualnych zblizen do drzew prace ziemne wykonywane
bedga recznie.

Wykopy prowadzone beda mechanicznie i recznie w miejscach zblizen
do istniejgcego uzbrojenia, a urobek z wykopdéw i inne materiaty nie bedg sktadowane
pod koronami drzew.

Ze wzgledu na brak badan geotechnicznych w rejonie planowanej inwestycji, zaleca sie
prowadzenie prac w okresach niskich stanéw wod gruntowych.

Powstale, ewentualne odpady przekazane bedg specjalistycznej firmie, posiadajgcej
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Roboty ziemne i inne powodujgce hatasy ucigzliwe dla mieszkancow, wykonywane bedg
w porze dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.

Prace ziemne wykonywane bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp
dotyczgcymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.

Proponowane w rozwigzaniu projektowym rury, a takze istniejgce warunki gruntowe, nie
wymagajg wykonania wymiany gruntow. Do wypetnienia wykopu wykorzystany moze
zostac grunt rodzimy, w zwigzku z tym nie bedzie zachodzi¢ potrzeba jego wywozu.

Zgodnie z uzgodnieniami pas drogowy oraz miejsca prowadzenia prac budowlanych,
po ich zakonczeniu zostang uporzgdkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.

O terminie przystgpienia do robo6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia
i nadzoru prac.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb trzecich, wykopy zostang oporeczowane (tasma
bhp na stupkach drewnianych lub pretach stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi
wykopu,a wyznaczone strefy niebezpieczne (wokot dzwigdw, wyciggu , koparki), na czas
prac zostang oznakowane.



Do niniejszego opracowania zatgczono niezbedne uzgodnienia z instytucjami opiniujgcymi
projekt przebiegu zaprojektowanych sieci.

3.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- wtornik mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz wizja robocza w terenie.

- robocze uzgodnienia z Inwestorem.

-warunki techniczne budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przylgczami
wydane przez Sremskie Wodociggi sp.z 0.0. nr 36/2016 z dn. 04.04.2016r.

-uzgodnienie Burmistrza Sremu z dnia 26.04.2016r. dotyczace umieszczenia
infrastruktury wodociggowo — kanalizacyjnej w pasie drogowym.

-protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN.6630-148/2016 z dn. 20 maja 2016

roku

Il. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.DANE WYJSCIOWE.

Projektowane sieci stanowig rozbudowe istniejgcej infrastruktury w rejonie planowane;j
zabudowy mieszkaniowej. Projektowana sie¢ wodociggowa wlgczona zostanie
do istniejgcej sieci PVC @110mm, zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 317/28 oraz PVC @
90mm, zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 288/3.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej przyjeto z rur PVC-U i wigczono do istniejgcego kolektora
w granicach dziatki nr ewid. 317/28.

Pod wzgledem graficznym projekt opracowano na planie sytuacyjno-wysokosciowym
w skali 1:500 (rys. nr 1).

2. ZESTAWIENIE SIECII PRZYL ACZY WODOCIAGOWYCH

Sieé wodoci ggowa:
RuryPEHD @ 110x6,6 mm SDR17; PN10 L =615,90mb
Przylgcze wodoci ggowe — 22 szt.:

rury PE @ 32x3,0 mm SDR11; PN12,5 L=121,00 mb



Zestawienie materialdbw w w  eztach na sieci:

Poz. Wyszczegolnienie llo $¢é
1| Tréjnik kotnierzowy DN 100x100 2 szt.
5 Tuleja ko+nierzowa dla rury PE @110 z kotnierzem 6 szt

stalowym galwanizowanym
3 Mufa elektrooporowa PE @110 6szt.
4| Nasuwka PVC @110 2 szt.
5| Zasuwa kotnierzowa diuga DN 100 5szt.
6 Obudowa teleskopowa do zasuwy z poz. 5111 6szt.
7| Skrzynka do zasuw 6 szt.
8| Krociec kotnierzowy FW DN 100 2 szt.
9 Zwezka dwukotnierzowa DN 100x80 2 szt.
10| Nasuwka PVC @90 1 szt.
11 Zasuwa kotnierzowa diuga DN 80 1 szt.
12 Kréciec dwukotnierzowy FF DN 80 L=0,8 1 szt.
13 Kolano dwukotnierzowe ze stopg N DN 80 1 szt.
14 Hydrant nadziemny DN 80 1 szt.
Zestawienie materiatléw na przyt gczach:

Poz. Wyszczegolnienie llo s¢é
1| Opaska do nawiercania dla rury PE@110/1 Y4 22 szt.
2| Zasuwa zel. do przytagcza domowego DN1” 22 szt.
3| Obudowa teleskopowa do zasuwy domowej ¥4"/2” 22 szt.
4| Skrzynka zel. do zasuw 22 szt.
5| Zlgczka 1SO PE GZ 1"/ 32mm 22 szt.
6| RuraPE @32 mm 132,0m
7 Studnia wodomierzowa KAJMA DN400 (gt.= 1,50m) 2257t.
8| Nypel DN1” 44 szt.
9| Zawor kulowy DN1” 44 szt.

10| Kolano WZ DN 1” 44 szt.
11| Redukcja DN1"/ %" 44 szt.
12| Potsrubunek wodomierza DN %.” 22kpl.
13| Wodomierz DN20 22szt.
14| Zawor antyskazeniowy DN1” 22 szt.
15| Tasma lokalizacyjna 132,0 m




3. ZESTAWIENIE SIECI | PRZYEL ACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:
rury PVC-U @ 200x5,9 mm SDR34 SN8 L =530,25 mb
Przyl gcze kanalizacji sanitarnej — 22 szt.:

rury PVC-U @ 160x4,7 mm SDR34 SN8 L=122,65mb

. OPIS UKtADU WODOCIAGOWEGO

Projektowana sie¢ wodociggowa wigczona bedzie do sieci PVC @110mmw granicach
dziatki nr ewid. 317/28 oraz do sieci PVC @ 90mm w granicach nieruchomosci nr ewid.
288/3. Polaczenie z istniejgcy siecig wodociggowa, wykona¢ w miejscu wezta W i W29,
W sposOb przedstawiony na zatlgczonym schemacie weztow.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostata w pasie drogowym drogi gminnej
oraz w drodze niepublicznej. Glebokos¢ projektowanej sieci wynika z uksztattowania
terenu oraz zaglebienia istniejgcej infrastruktury.

W ramach inwestycji zaprojektowano 22 szt. przytgczy wodociggowych. Wigczenie
w  istniejgcy wodocigg wykona¢ za pomocg opaski do nawiercania
@ 110mm/1 ¥4". Za nawiertkg zamontowa¢ zasuwe do przytgcza domowego DN 1~
z zeliwa w komplecie z obudowsg i skrzynkg (skrzynke obrukowac). Trase przytgcza
oznaczy¢ stosujgc tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego. Za granicg poses;ji, w typowej
studni wodomierzowej, zabezpieczonej przed przemarzaniem nalezy zamontowa¢ zestaw
wodomierzowy z zaworem zwrotnym antyskazeniowym zgodnie z zalgczonym
schematem.

Wykopy pod wodocigg prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie nie
zainwestowanym, natomiast w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia wykopy
prowadzi¢ wytgcznie recznie, po powiadomieniu wiasciciela instalacji i terenu.

Na trasie wykonywanej sieci, moze wystepowac inne uzbrojenie, niz wykazane na planie
sytuacyjno—wysokosciowym. Dlatego tez przed przystgpieniem do realizacji zadania
nalezy zasiegng¢ informacji od Inwestora i Zespolu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu.

Wykopy wykona¢ wytgcznie jako waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami
pionowymi przed osuwaniem.



V. OPIS UKtADU KANALIZACYJIJNEGO

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi rozbudowe istniejgcej infrastruktury.
Projektowana sie¢ rozwigzana zostata w ukladzie grawitacyjnym.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zlokalizowana w pasie drogowym drogi
gminnej oraz w drodze niepublicznej.

Glebokos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynika z uksztattowania terenu oraz
rzednej studni kanalizacyjnej, stanowigcej miejsce wigczenia projektowanej sieci
do istniejgcej infrastruktury.

W przypadku zagtebienia kanatu ponizej 1,0m nalezy go ociepli¢ 3cm warstwg tupkéw
styropianowych i 15cm warstwg keramzytu.

Odbiornikiem $ciekow sanitarnych ujmowanych do projektowanej sieci bedzie
oczyszczalnia $ciekéw w Sremie.

W ramach inwestycji zaprojektowano 22 szt. przylgczy kanalizacyjnych. Przylgcze
kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do kolektora w miejscu projektowanych studni.
Na terenie przytaczanych posesji przewidzie¢ studnie rewizyjne@315mm
Z polipropylenu.

Wykopy pod kolektor kanalizacyjny prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie nie
zainwestowanym, natomiast w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia wykopy
prowadzi¢ wytacznie recznie po powiadomieniu wiasciciela instalacji i terenu.

Na trasie wykonywanej kanalizacji, moze wystepowac inne uzbrojenie, niz wykazane na
planie sytuacyjno—wysokosciowym. Dlatego tez przed przystgpieniem do realizacji
zadania nalezy zasiegng¢ informacji od Inwestora i Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu.

Wykopy wykona¢ wytacznie jako waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami
pionowymi przed osuwaniem.

V. WARUNKI _TECHNICZNE UKEADANIA RUROCI AGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

1. Uktadane rury muszg odpowiada¢ normom ISO i CEN.

2. Przykrycie powinno sie miesci¢ w granicach 1- 6 m jezeli odbywa sie jakikolwiek ruch
uliczny.

3. Podsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatoS¢ na sicie
0,75 mm i o grubosci przynajmniej 100 — 150 mm.



4. Podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem bez zageszczania jezeli jej
grubos¢ nie przekracza 150 mm.

5. Zalecana zasypka z materiatu ziarnistego (piasek , zwir) o0 max 15% pozostatosci na
sicie 0,75 mm.

6.W zasypce znajdujgcej sie bezposrednio wokot rury wielko$¢ kamieni nie powinna
przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wieksza niz 60
mm nawet dla rur o duzych srednicach.

7. Zageszczenie zasypki powinno odbywaé sie warstwami o grubosci 100 — 300 mm az
do wysokosci okoto 300 mm powyzej powierzchni rury.

8. Stopien zageszczania zalezy od warunkdéw obcigzenia, ale zawsze miesci sie
w przedziale 85 — 95% zmodyfikowane] wielkosci Proctora. Dla standardowych wartosci
Proktora odpowiadajgce im stopnie zageszczenia niespoistego gruntu mieszczg sie
w zakresie 88 — 93%.

9.W przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu, takiego jak np. zwir rzeczny,
wymagania dotyczgce zageszczania sg mniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypywanie
warstwowe.

10. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami, zasypke nalezy zagesci¢ do 99%
zmodyfikowanej wartosci Proktora.

11. Wypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (piasek, zwir)
do wysokosci 300 mm powyzej powierzchni rury.

12. Pozostate wypetnienie mozna wykona¢ z gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami
projektu o ile maksymalna wielkos¢ czgsteczek nie przekracza 300 mm.

13. Dopuszczalne ugiecie wzgledne srednicy rury nie moze przekracza¢ bezposrednio po
utozeniu nastepujgcych wartosci :

PEM -9 %. PVC - 8 %.

14. Dla materiatdw spoistych (glina) metody i spos6b zageszczania powinien byé wybrany
na podstawie pomiaréw geotechnicznych.

VI. UWAGI KONCOWE

1.W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopdéw na uzbrojenie, nalezy je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi byé przewidziany w
koszcie wykonawstwa.



2.Wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia mogg by¢ wykonywane tylko
za zgoda i wiedzg oraz pod nadzorem zaktadu eksploatujgcego dane uzbrojenie.

3.Wykonane wykopy nalezy zabezpieczyé przez ustawienie zapor, a w wypadku
pozostawienia przejsS¢ wykonac¢ je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych
oznaczonych lampami swiecgcymi kolorem czerwonym.

4. Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP
dotyczgcymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych w zakresie gospodarki
wodnej .

5.0 terminie przystgpienia do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki
prowadzenia i hadzoru robat.

6. Szczegbly nie ujete w niniejszym opracowaniu, a zwigzane z wykonywaniem
poszczegoblnych rob6t , nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami wykonania, warunkami
technicznymi, PN oraz wymogami producentow stosowanych materiatow.

VIl. _OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZ ADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.

Przedmiotowa dokumentacja jest zgodna z aktualnymi przepisami, Polskimi Normami
oraz biezgcg wiedzg techniczng. Jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ i nadaje sie do realizacji.
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OPIS BIOZ

1.INWESTOR - ZLECENIODAWCA.

Inwestorem budowy sieci wodociggowej 1 Kkanalizacji sanitarnej z przylgczami
w miejscowosci Grodzewo, gm. Srem jest Sremskie Wodociggi sp. z 0.0., z siedzibg
w Sremie ul. Parkowa 8.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja zawiera projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociggowej
i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w miejscowosci Grodzewo. Niniejszy
projekt dotyczy rozbudowy sieci, ktéra umozliwi doprowadzenie wody oraz odprowadzenie
Sciekow z obszaru planowanej zabudowy mieszkaniowe;.

3.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie Inwestora.

- wtérnik mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz wizja robocza w terenie.

- robocze uzgodnienia z Inwestorem.

-warunki techniczne budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przylgczami
wydane przez Sremskie Wodociagi sp.z 0.0. nr 36/2016 z dn. 04.04.2016r.

-uzgodnienie Burmistrza Sremu z dnia 26.04.2016r. dotyczgce umieszczenia
infrastruktury wodociggowo — kanalizacyjnej w pasie drogowym.

-wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

-protokot z posiedzenia narady koordynacyjne;j.

4. ZESTAWIENIE SIECI.

Sie€ wodoci ggowa:
ruryPEHD @ 110x6,6 mm SDR17; PN10 L =615,90mb

Przylgcze wodoci ggowe — 22 szt.:
rury PE @ 32x3,0 mm SDR11; PN12,5 L=121,00 mb

Sie € kanalizacji sanitarnej:
rury PVC-U @ 200%x5,9 mm SDR34 SN8 L =530,25 mb

Przylgcze kanalizacji sanitarnej — 22 szt.:
rury PVC-U @ 160x4,7 mm SDR34 SN8 L=122,65mb
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5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

Na trasie proj. sieci wodociggowej wystepuje skrzyzowanie z istn. kablami
energetycznymi oraz projektowang siecig i przylgczami kanalizacji sanitarnej.

Na trasie proj. sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje skrzyzowanie z istn. kablami
energetycznymi oraz projektowang siecig i przytgczami wodociggowymi.

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Do najpowazniejszych zagrozen podczas wykonywania prac ziemnych budowy sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej naleza:

* wykopy na gtebokosci powyzej 1,5 m pod powierzchnig terenu

e transport rur na plac budowy i ich montaz

e praca sprzetu mechanicznego ( koparek, spychaczy itp.)

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot oraz miejsce i czas wystepowania.
Roboty ziemne

-wykopy pod sie¢ na gtebokosci powyzej 1,5 m pod powierzchnig terenu
- szalowanie wykopéw,

- montaz rurociggow

- reczne zasypywanie wykopow

- zasypywanie wykopow spycharka.

Zagro zenia dla zdrowia i zycia:

- potrgcenie pracownika przez spycharke,

- usuniecie sie skarpy wykopu,

- upadek pracownika do wykopu,

- rozerwanie szalunku,

- potrgcenie spadajgcymi fragmentami wykopow,

- nadmierny hatas przy stosowaniu mtotéw udarowych

Wykopy pod sie¢ wodociggowg i kanalizacyjng prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na
terenie nie zainwestowanym, natomiast w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
wykopy prowadzi¢ wytgcznie recznie po powiadomieniu wiasciciela instalacji.

Wykopy wykonaé jako waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami pionowymi.Nalezy
zwroci¢ szczegoblng uwage na koniecznos$¢ ostroznego wykonywania wykopow w poblizu
doméw gdzie znajdujg sie podziemne przylacza wodociggowe, kanalizacyjne,
telekomunikacyjne i elektryczne oraz istniejgcy drenaz.

Niektére z nich mogg by¢ nie naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-

wysokosciowych (dotyczy to w szczegolnosci kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych
oraz ich przylgczy oraz drenazu).
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We wszystkich przypadkach nalezy uzyskac¢ przed przystgpieniem do prac informacje
0 uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu
oraz wlasciciela uzbrojenia podziemnego.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Prace transportowe.

Transport materialdbw na pomosty robocze, transport gruzu.
Transport pokrycia i przyboréw z pokryciem zwigzanych.

Zagro zenia dla zdrowia i zycia:

- potracenie przez szale wyciggu w trakcie jej jazdy,
- potrgcenie pracownika spadajgcym przedmiotem z wysokosci,

Eksploatacja urz adzen, maszyn, elektronarz edzi i instalacji elektrycznych

- Przed przystagpieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikéw
odnosnie wykonywanych przez nich zadan. W kazdym zespole powinna by¢
osoba posiadajgca whasciwe swiadectwo klasyfikacyjne SEP.

- Zabrania sie stosowania niesprawnych urzadzen i narzedzi. Nalezy stosowac
wylgcznie narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego. Zadbaé
0 whasciwy stroj.

- Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wylgczniki réznicowo-
pradowe i uziemione.

Zabrania si @ wykonywania jakichkolwiek prac pod napi  eciem:
- rozprowadzenie energii po placu budowy

- obstuga urzgdzen zasilanych pradem elektrycznych.

Zagro zenia dla zdrowia i zycia:

- porazenie prgdem elektrycznym,

- urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzgdzen,

- nadmierny hatas i wibracje-pity, szlifierki, ubijarki do gruntu itp.
Komunikacja na placu budowy.

Ciggi piesze i drogi kotowe na placu budowy. Komunikacja pionowa- schody, drabiny.
Zagro zenia dla zdrowia i zycia:

- upadek lub potracenie pracownika podczas przejscia budowy,

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko pracy na
WySOKOsSCI.
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Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t , stosownie do rodzaju
zagro zenia.

- Wykopy winny zostac¢ oporeczowane (tasma BHP na stupkach drewnianych lub pretach
stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.
- Strefy niebezpieczne nalezy wyznaczy¢ na czas pracy wokot dzwigow,
wyciggu i koparki.
- Wydzieli¢ i oznakowac¢ miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych i
miejsca, w ktérych bedzie zakaz otwartego ognia.

7. INSTRUKTAZ

Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robo6t szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni
uczestniczy¢ w instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobow
postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani i potwierdzi¢ wlasnym podpisem instruktaz
zZwigzany z tzw. ,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

- Instruktaze bedg prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia podczas
wykonywania prac ziemnych,

- poinstruowanie pracownikéw o koniecznosci stosowania srodkow ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

- przy realizacji zadania stosowac zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE _ MATERIALOW, WYRO BOW,
SUBSTANCJI.

Przechowywania na diuzszy okres tzw. materialbw masowych (cegta, cement, stal, itp.)
nie przewiduje sie. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe bedg one roziadowywane
mechanicznie (dzwig kotowy) i w zaleznosci od potrzeb zlozone na wydzielonym miejscu
na placu budowy.

Transport poziomy materiatbw budowlanych - wyroby gotowe np. rury oraz materialy
pomocnicze , powinien odbywac sie poprzez przenoszenie recznie.

Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy przechowywaé¢ w
magazynach tymczasowych .

Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo do zageszczarki itp.)
przechowywac¢ w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza
budowy.

Przechowywanie elementow instalacji, zgodnie z wytycznymi producenta.
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9.  SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGOZAGRO ZENIA _WRAZ
Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ ISPRAWNEJ KOMUNIKACJI .

Wykopy nalezy wykonywaé o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi
szalunkami i oporeczowaniem. Pracujgcy ubijarka/zasypy/ winni zmienia¢ sie co 30 min.
Zatrudnieni na wysokosci winni bezwzglednie korzysta¢ z zabezpieczen przed upadkiem
(oporeczowania) a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywac
indywidualnego sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposdb mocowania linek
asekuracyjnych wskazywaé beda pracownicy nadzoru budowlanego.

W celu unikniecia potrgcenia spadajgcymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:wydzieli¢
strefe niebezpieczng -tasma BHP na stupkach i tablice ostrzegawcze;

Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokot urzgdzen transportu pionowego;
Przy robotach wykonywanych z pomostoéw i rusztowan praca na nich moze by¢
podejmowana po ich prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika
budowy. W czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ ich petng sprawnos¢ i kompletnos¢ oraz
obcigzenie pomostéw w granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy na
roznych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim
tadzie i porzadku (potkniecie pracownika).

Przy pracach transportowych materiatdw do wykopu opuszcza¢ je sukcesywnie i na
biezgco na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania wydzielic w miejscach pracy
koparek i sprzetu do transportu pionowego.

Obstuga maszyn i urzgdzen odbywac¢ sie winna przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urzgdzeh zlokalizowa¢é poza rejonami
zagrozonymi upadkiem przedmiotow z wysokos$ci. Na biezgco utrzymywaé urzadzenia w
petnej sprawnosci technicznej i zapewnié biezgca ich konserwacie.

Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy ich mechaniczne uszkodzenie i
na biezgco dokonywaé pomiardw zerowania instalacji. Biezgco wykonywa¢ badania
kontrolnie urzgdzen zasilanych pradem elektrycznym.

Zachowac¢ normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji wewnetrznych.

Drogi i ciggi pieszej komunikacji utrzymywaé¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia.

Budowa winna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach
wg potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone
w odpowiedniej odlegtosci od materiatdw palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach
pozarowo niebezpiecznych przygotowac do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p.poz.

10. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY.

Dokumentacja budowy przechowywane bedg u Kierownika Budowy.
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11. ZABEZPIECZENIE PRZED ZAGRO ZENIEM.

Oznakowanie miejsc prowadzenia robo6t zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia
ruchu.

Zabezpieczenie prowadzonych wykopow szalunkami pionowymi z wyprasek stalowych.
Sktadowanie i transport na miejsce wbudowania reczny oraz magazynowanie rur
W miejscach nie harazonych na nastonecznienie.

Wykopy pod sie¢ wodociggowg i kanalizacyjng nalezy wykonywaé w wykopie

waskoprzestrzennym zabezpieczonym szalunkami pionowymi, a takze zabezpieczonym
przed opadami atmosferycznymi.
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