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SPIS TREŚCI

WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Lp Nr Specyfikacji Nazwa opracowania/Kod CPV Strona

1 SST-B1 Wymagania ogólne 45000000 3 - 23

2 SST-B2
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45110000

24 – 31
Roboty w zakresie usuwania gruzu 45110000

3 SST-B3 Roboty Murarskie 45262500-6 32 – 40

4 SST-B4 Roboty zbrojarskie i betoniarskie 45262311-4 41 - 58

5 SST-B5 Roboty tynkarskie 45410000-4 59 – 68

6 SST-B6 Roboty posadzkowe i okładzinowe 45400000 -1 69 – 79

7 SST-B7 Stolarka 45421000-4 80 – 86

8 SST-B8 Roboty malarskie 45400000-1 87 – 94

9 SST-B9 Sufity podwieszane 45421146-9 95 - 103

10 SST-B10 Roboty dekarskie 45261210-9 104 - 115

11 SST-B11 Roboty brukarskie 45233252-0 116 - 129

12 SST-E1 Instalacje Elektryczne, Instalowanie urządzeń 
klimatyzacyjnych 

45300000-0
45331220-4 

130 – 162

13 SST-INS1 Instalacje wod, kan, c.o. 45300000-0 163 – 179

14 SST-INS2 Instalacja Wentylacji 45331200 180 - 194
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-B1 Wymagania ogólne

Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania części 

budynku przepompowni na  Klub Seniora z 

przebudową i rozbudową

Adres przedsięwzięcia: ul. Zamenhofa, działki nr ewid. 1292, 1293, 
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Klasyfikacja robót CPV: 
CPV – 45400000 – Wykończeniowe roboty budowlane
CPV – 45000000 – Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę
CPV – 45420000 – Roboty w zakresie zakładania stolarki
CPV – 45400000  –Roboty wykończeniowe  w zakresie obiektów budowlanych
CPV – 45440000 – Roboty malarskie
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WARUNKI OGÓLNE

CZĘŚĆ: SST-B1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstęp

1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  pn.  Zmiana  sposobu  użytkowania  części  budynku
przepompowni na klub seniora z przebudową i rozbudową. 

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
a) Zamawiający
b) Wykonawcy: - jednostka projektowa: Pracownia NAD WARTĄ Mazurczak & Owczarzak
ul. Nadbrzeżna 1C/9, 63-100 Śrem
c) Generalny wykonawca robót budowlanych wyłoniony w przetargu

1.2.Zakres stosowania ST:

Specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednią specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji  zmiany,   uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych
projektem  zadania,  obiektu  i  robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich
standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce
tylko   w przypadkach  małych prostych robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że  podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia:

Przedmiotowa  specyfikacja  dotyczy  budynku  przepompowni  wody,  należącej  do
spółki Śremskie Wodociągi Sp. z o.o..

Przedmiotowa  inwestycja  polega  na   remoncie,  przebudowie  i  rozbudowie  W
pierwszej  kolejności  należy  wykonać  prace  rozbiórkowe,  a  następnie  wykonać
przebudowy  pomieszczeń  w  celu  dopasowania  ich  do  potrzeb  Zamawiającego.
Przebudowywana  część  obiektu  zostanie  wyposażona  w  instalacje  wody  użytkowej,
kanalizacji,  centralnego  ogrzewania,  instalację  elektryczną  oraz  instalację  wentylacji
mechanicznej i klimatyzację. Elewacja budynku zostanie poddana modernizacji poprzez
wymianę  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  a  także  termomodernizację  w  systemie  lekkim
mokrym.  Przy  wejściu  do  budynku  zaprojektowano  także  windę  dla  osób
niepełnosprawnych, oraz zadaszony taras wykonany w konstrukcji stalowej.
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1.4..Zakres robót:

1.4.1.Prace prace budowlane oraz wyburzeniowe:

- wykonanie zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych nie będących przedmiotem
modernizacji,
- wykonanie wyburzeń i usunięcie gruzu z terenu budowy,
- wykonanie nowych ścian zgodnie z projektem wykonawczym,
- wykonanie prac żelbetowych, w tym nowego stropu nad piwnicą,
- wykonanie tynków wewnętrznych;
- wykonanie powłok malarskich;
- wykonanie okładzin ścian i podłóg wewnętrznych,
-  wykonanie  instalacji  elektrycznej,  wentylacji,  klimatyzacji  oraz  instalacji  sanitarnych
(wod.-kan., CO);
- wykonanie posadzek;
- montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej,
- wykonanie sufitów podwieszanych,
- montaż konstrukcji stalowej,
- montaż windy dla osób niepełnosprawnych,
- inne prace wykończeniowe.

1.4.2.Ogólny zakres robót ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne
dla robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:
1) prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe,
2) roboty murarskie
3) roboty stolarskie, montaż okien i drzwi,
4) roboty tynkarskie,
5) roboty podłogowe,
6) roboty malarskie,
7) roboty instalacyjne – c.o., wod-kan., elektryczne, klimatyzacyjne, wentylacyjne

Całość prac wykonywać z uwzględnieniem harmonogramu robót.
Wykonawca wykonuje harmonogram robót i przekazuje do zatwierdzenia inwestorowi

1.4.3.Ogólny opis zagospodarowania działki

Na  przedmiotowej  działce  projektuje  się  wykonanie  dojścia  do  nowoprojektowanych
schodów wejściowych, a także wykonanie ogrodzenia panelowego.

1.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST:

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i   bezwzględną  zgodność  z
dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną.
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Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,  jakby
zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów  obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w Umowie

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora  nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności   podane  na  rysunku
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z
dokumentacją projektową i SST.

Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za
wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są   odchylenia  w  ramach  określonego
przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i
wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą  zgodne z
dokumentacją projektową lub SST i  mają wpływ na niezadowalającą jakość  elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli  rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiającego  (do wglądu)  -  projekt
budowlany.

Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  następujące  rysunki  oraz  uzyska
akceptację Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz:
- plan organizacji placu budowy
- rysunki warsztatowe – w razie konieczności
- rysunki powykonawcze - 4 kpl.

Powyższa   lista  rysunków nie  jest  wyczerpująca  i  stanowi  jedynie  uzupełnienie
ogólnych zobowiązań wykonawcy w ramach umowy. 

Jeżeli  w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków,
Wykonawca  sporządzi  brakujące  rysunki  lub  specyfikacje  niezbędne  do  właściwego
wykonania robót na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i  przedłoży  je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6 Określenia podstawowe-definicje zgodnie z prawem budowlanym

Ilekroć w ST jest mowa o:
a)  obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  obiekt małej architektury;  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b)  budynku  –  należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada
fundamenty i dach.
c)  budynku mieszkalnym jednorodzinnym  –  należy przez to rozumieć budynek wolno
stojący  albo  budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego
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lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku.
d)  budowli  -  należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci  techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z
gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,
hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia
techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,
konstrukcje  oporowe,  naziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia
terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń
technicznych (kotłów,  pieców przemysłowych i  innych urządzeń)  oraz  fundamenty  pod
maszyny i  urządzenia,  jako  odrębne pod względem  technicznym części  przedmiotów
składających się na całość użytkową.
e)   obiekcie  małej  architektury   -   należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,  a  w
szczególności:
  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

huśtawki,
  drabinki, śmietniki.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

f)   tymczasowym obiekcie budowlanym  -  należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony  do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,  a także obiekt
budowlany  nie  połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony
sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
g)  budowie  -  należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
h)  robotach budowlanych  -  należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
i)  remoncie  -  należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących
bieżącej konserwacji.
j)   urządzeniach  budowlanych   -   należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie
z   jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod śmietniki.
k)  terenie budowy  -  należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
l)   prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane   -   należy  przez  to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
m)   pozwoleniu  na  budowę   -   należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót  budowlanych
innych niż budowa obiektu budowlanego.
n)  dokumentacja budowy  -  należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty
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geodezyjne i  książkę obmiarów, a w przypadku realizacji  obiektów metodą montażu –
także dziennika montażu.
o)  dokumentacji powykonawczej  -  należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
p)  terenie zamkniętym  -  należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

  bezpośredniego  wydobywania  kopalin  ze  złoża,  będący  w  dyspozycji  zakładu  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
górniczego.
r)   aprobacie  technicznej   -   należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
s)  właściwym organie  -  należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno  –
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
t)   wyrobie budowlanym -  należy przez to  rozumieć wyrób w rozumieniu  przepisów o
ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub
zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
u)  organie samorządu zawodowego  -  należy przez to rozumieć organy określone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.).
v)   obszarze  oddziaływanie  obiektu  -  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
w)  opłacie  -  należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego
za określoną ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
x)   drodze  tymczasowej  (montażowej)   -   należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie
przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
y)  dzienniku budowy  -  należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami,  stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
z)  kierowniku budowy  –  osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
aa) rejestrze obmiarów  -  należy przez to rozumieć  -  akceptowaną przez Inspektora
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych
załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora
nadzoru budowlanego.
bb)   laboratorium   -   należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,
zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez
Zamawiającego, niezbędne do  przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
cc) materiałach  -  należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i  wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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dd)  odpowiedniej zgodności  -  należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
ee)  poleceniu  Inspektora  nadzoru   -   należy  przez  to  rozumieć  wszelkie   polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
ff)   projektancie   -   należy  przez to  rozumieć uprawnioną osobę prawną lub  fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej.
gg)  rekultywacji  -  należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
hh)   przedmiarze  robót   -   należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
ii)   części  obiektu  lub  etapie  wykonania   -   należy  przez to   rozumieć część obiektu
budowlanego  zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
jj)  ustaleniach technicznych  -  należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.7 Teren budowy:

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy   przekaże
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi,  poda  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych   obiektu  oraz
reperów,  przekaże  dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub  zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

b) Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  i
dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
1) dostarczoną przez Zamawiającego,
2) sporządzoną przez Wykonawcę.

c) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  będzie utrzymywać tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki  ostrzegawcze,
dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody  społeczności  i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  i przyjmuje
się,   że  jest  włączony  w  cenę  umowną.  Media  dla  celów  budowy,   zapewnienie
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zabezpieczenia  placu  budowy,   montaż   tablicy  informacyjnej,   zaplecze  socjalne  ze
środkami odzieży ochronnej i roboczej, toaleta toy- toy.

d) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
-   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
-  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do  przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół  terenu budowy  oraz będzie
unikać uszkodzeń lub  uciążliwości  dla osób lub własności społecznej, a  wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
możliwością powstania pożaru.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

e) Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane   pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

f) Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Inspektora nadzoru i  zainteresowanych  użytkowników  oraz będzie z  nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

g) Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji  robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na
budowie.  Uznaje  się,   że   wszelkie   koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych   powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie
umownej.

Ogólne wymagania dotyczące robót i organizacji placu budowy.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za   ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie projektu organizacji robót.
Projekty organizacji robót opracowane przez Wykonawcę robót powinny być  uzgodnione
z  głównymi   uczestnikami  procesu  inwestycyjnego  (jak  np.  inwestorem  ,   biurem
projektów , realizatorem inwestycji, dostawcą materiałów budowlanych itp.).

Projekt organizacji robót powinien zawierać:
- charakterystykę robót oraz ich parametry,
- projekt zagospodarowania placu budowy,
- szczegółowe zestawienie ilości robót,
-  szczegółowe  rozwiązanie  metod  i  systemów  wykonywania  robót,  z  uwzględnieniem
niezbędnych urządzeń pomocniczych,
-  harmonogram zatrudnienia, z uwzględnieniem niektórych specjalności zatrudnionych  na
budowie tylko w określonym czasie,
- plan pracy maszyn i urządzeń,
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych,
-  w miarę potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu  budowy i
stanowisk roboczych,
-  inne  opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości  danego
rodzaju robót.

Przy  ustalaniu  kolejności  i  sposobu  wykonywania  robót  w  projekcie  organizacji
należy uwzględnić:
-  warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót  na odcinkach
przylegających  do  siebie,  tak  aby  nie  kolidowało  to  z  równocześnie  wykonywanymi
robotami innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w dwóch poziomach   jeden
nad drugim, bez należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym
poziomie, 
-   potrzebę  zastosowania  środków ochronnych  przy  wykonywaniu  robót,  przy  których
bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagrożone.

h). Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
i). Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy  administracji
państwowej i samorządowej, które są w  jakikolwiek sposób związane z  robotami i będzie
w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i   wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
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z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania  opatentowanych
urządzeń  lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora  nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji
technicznej winny być  traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe  zastosowanych  materiałów,  służą  one  wyłącznie  zobrazowaniu  oczekiwań
Zamawiającego co do rodzaju, jakości i parametrów zabudowywanych elementów.

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub
świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST
w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają
wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek  złoża.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót,
chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora
nadzoru  inwestorskiego.  Każdy rodzaj  robót,  w  którym znajdują  się  nie  zbadane i  nie
zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
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one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do   kontroli  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli   dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania
różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany  do
robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu   będzie
gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany   w  dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy ochrony
środowiska i  przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru  inwestorskiego kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.  Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów  technicznych.  Środki   transportu  nie  odpowiadające  warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
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pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5.ZAKRES ROBÓT

Zgodnie  z  projektem  i  wg  technologii  robót  Wykonawca  przy  sporządzaniu
harmonogramu  robót  w  oparciu  o  Klauzulę  Warunków  Umowy  powinien  uwzględnić
następujące czynniki i warunki:
-   dojazdy  i  wyjazdy  z  placu  robót  muszą  być  zapewnione  przed  rozpoczęciem
jakichkolwiek robót,
-   wszystkie  urządzenia  związane  z  bezpieczeństwem  i  organizacją  ruchu  powinny
znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze,
-  należy  określić strefy wpływu pracy  ciężkiego  sprzętu na istniejąca zabudowę.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy   dla  budynków  w  tej  strefie  sporządzić
inwentaryzacje i  ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża
Wykonawcę.

Przy  ustalaniu  kolejności  i  sposobu  wykonywania  robót  w  projekcie  organizacji
należy uwzględnić:
-   warunki  równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach
przylegających  do  siebie,  tak  aby  nie  kolidowało  to  z  równocześnie  wykonywanymi
robotami innych rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w dwóch poziomach   jeden
nad drugim, bez należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym
poziomie,
-   potrzebę  zastosowania  środków ochronnych  przy  wykonywaniu  robót,  przy  których
bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagrożone.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych   należy   uzyskać
pozwolenie na budowę.
Inwestor  obowiązany  jest  do  poinformowania  wykonawcy  robót  o  stanie  prawnym
przejmowanego przez wykonawcę trenu.

Plac  budowy  powinien  być  przejęty  protokolarnie  od  inwestora.  W  protokole  z
przejęcia  z  przejęcia  przez  wykonawcę  placu  budowy  powinien  znajdować  się  zapis
dotyczący:
uzbrojenie  terenu  w  obce  instalacje,  stanu  zagospodarowania  przejmowanego  terenu,
usytuowania w planie i wysokości istniejących przewodów energetycznych, przekazania
geodezyjnych punktów pomiarowych itp. 

Wszystkie  roboty  budowlane  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem  z
materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN lub BN
albo świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.

Prace rozbiórkowe w zakresie:
- demontaż drobnych elementów typu kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne,
- rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazury,
- rozebranie posadzek, 
- demontaż stolarki drzwiowej,
- rozebranie ścian, 
- rozebranie podkładu pod płytki i warstw izolacji przeciwwilgociowych poziomych- 
- wywiezienia materiałów pochodzących z rozbiórki.
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Prace przy remoncie i modernizacji pomieszczeń w zakresie zgodnie z projektem:
- wykonanie prac murarskich,
- prace tynkarskie,
- prace malarskie,
- montaż stolarki drzwiowej,
- prace wykończeniowe,
- prace instalacyjne c.o.
- prace instalacyjne wod-kan
- prace instalacyjne elektryczne
- prace instalacyjne klimatyzacyjne
- prace porządkowe. 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót:

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z   dokumentacją
projektową, organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
-  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy  wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub  przekazanych
na piśmie przez Inspektora nadzoru.
-  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i
wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
-   Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
-   Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni  system kontroli,  włączając w to personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do   pobierania
próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i
badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniająca stwierdzenie,  że  roboty
wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest  konieczny,   aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Inspektor  nadzoru
będzie  mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. 

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia
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te  będą tak poważne,  Be mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je
do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i  stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie  koszty
związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor
nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane materiały  nie
zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek
będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone przez Inspektora  nadzoru.  Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i  oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru  inwestorskiego.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca
powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po
wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie  przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej.  Wyniki  badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła
ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do
tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Inspektor  nadzoru,  po
uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót prowadzonego  przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty

16



Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub
zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót
z  dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i  informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
  posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacja określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla  których ww. dokumenty są wymagane przez SST,
każda ich  partia  dostarczona do robót  będzie  posiadać te  dokumenty,  okre  ślające w
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań
będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1 Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  §  45  ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć
przebiegu robót,   stanu bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwała  technika,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i
inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  data  i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  Projektant nie jest  jednak
strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki  badan Wykonawcy
będą  gromadzone  w  przez  kierownika  budowy.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora nadzoru.
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3 Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],
następujące dokumenty:
  pozwolenie na budowę,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  protokoły przekazania terenu budowy,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  protokoły odbioru robót,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  protokoły z narad i ustaleń,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  operaty geodezyjne,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

4 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginiecie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i  przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.8. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną
dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących,  to  Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  odbiorowi częściowemu,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  odbiorowi po upływie okresu rękojmi  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót  oraz ilości  tych robót,  które w dalszym procesie realizacji  ulegną
zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek bez  hamowania  ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
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budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość  i
ilość   Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet  wyników badań  laboratoryjnych i  w oparciu  o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach
umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje
Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w
terminie ustalonym  w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja   zapozna  się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i  ulęgających zakryciu oraz odbiorów
częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową i  SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja  oceni  pomniejszona  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych  w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty: 
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  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

uzupełniające lub zamienne),
  protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  protokoły odbiorów częściowych,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  recepty i ustalenia technologiczne,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST 
  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  protokoły  przeglądów obiektu  przez  instytucje  wymienione  w art.  56  ustawy  Prawo  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

budowlane.
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione  wg   wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i
gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. 
„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji   kosztorysu  przyjęta  przez
Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego
w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena  jednostkowa  pozycji   kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

ubytków i transportu na teren budowy,
  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
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  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  podatki  obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

VAT.

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

8.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z
postępu robót,

  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
bezpieczeństwa ruchu,
  opłaty/dzierżawy terenu,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  przygotowanie terenu,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

oznakowań i drenażu,
  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

8.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
pionowych, poziomych, barier i świateł,
  utrzymanie płynności ruchu publicznego.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

8.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

8.2.4.  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów i  organizacji  
            ruchu ponosi Zamawiający.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003  r. Nr  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
207, poz. 2016 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  –  Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. Nr 19,  poz.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. –  o ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity tekst  Dz.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.  –  o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.  1321  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. –  Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. Nr 62,  poz. 627  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

z późn. zm.).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
Nr 204, poz. 2086).

9.2.Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  –  w sprawie  systemów  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania  znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.   –   w   sprawie  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych   upoważnionych   do  wydawania
europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  –  w  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –   w  sprawie  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.   –   w  sprawie  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.   –   w  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
sprawieszczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.   –   w  sprawie  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27   sierpnia  2004  r.   –   zmieniające  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy,  montażu  i rozbiórki, tablicy  informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom  I, II, III, IV,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Budowlanej, Warszawa 2003. 
Warunki techniczne  wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek  Badawczo-  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

9.4. Normy

Materiały użyte muszą odpowiadać właściwym normom i Aprobatom Technicznym:
PN – EN 206-1:2003 Beton
PN – EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN  –  EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania  i stałości
objętości.
PN – EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN – B – 30000:1990 Cement portlandzki.
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PN – 88/B – 30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN – EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN – B – 10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN – EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.”
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
PN-62/B-10144  Posadzki  z  betonu  i  zaprawy  cementowej   –   wymagania  i  badania
techniczne przy odbiorze.
PN-8/B-10685 – Stolarka budowlana .Okna i Drzwi.
[6]  PN-92/B-10735  „Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania   i  badania  przy
odbiorze”.
[7] PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
[11]PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
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Pracownia „NAD-WARTĄ” Mazurczak & Owczarzak
ul. Nadbrzeżna 1C/9, 63-100 Śrem

Tel/Fax 61 2830435, www.nadwarta.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT 

SST-B2 Roboty Rozbiórkowe, Usunięcie Gruzu

Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania części 

budynku przepompowni na  Klub Seniora z 

przebudową i rozbudową

Adres przedsięwzięcia: ul. Zamenhofa, działki nr ewid. 1292, 1293, 

1294, 1314/2, obręb Śrem, jednostka Śrem

Inwestor:  Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Parkowa 8

63-100 Śrem

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Mazurczak

tech.bud. Marek Owczarzak

Klasyfikacja robót CPV: 
45111100 – 9 Roboty w zakresie burzenia 
45111220 – 6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

ŚREM Czerwiec 2018
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1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji  technicznej  są  wymagania   dotyczące
rozbiórek  i   usunięcia  gruzu  przy  realizacji  zadania  pn.  Zmiana  sposobu  użytkowania
części budynku przepompowni na klub seniora z przebudową i rozbudową.
Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
a) Zamawiający
b) Wykonawcy: - jednostka projektowa: Pracownia NAD WARTĄ Mazurczak & Owczarzak
ul. Nadbrzeżna 1C/9, 63-100 Śrem
c) Generalny wykonawca robót budowlanych wyłoniony na drodze przetargu.

1.2.Zakres stosowania ST:

Specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych.

Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednią  specyfikację
techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej
standardowej  specyfikacji  zmiany,   uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla
przewidzianych  projektem  zadania,  obiektu  i  robót,  uwzględniające  wymagania
Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki  realizacji  zadania,  obiektu  i  robót,  które  są
niezbędne do określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce
tylko   w przypadkach  małych prostych robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że  podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą   zasad  prowadzenia  robót
rozbiórkowych i demontażowych w czasie remontu oraz przebudowy obiektu i obejmuje:
  Demontaż ościeżnic i skrzydeł  drzwiowych.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Skucie ścian działowych  przy użyciu klinów, młotów, drągów stalowych  i oskardów,  a w  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

przypadku przewracania  ścian  przy użyciu  zblocza  i liny stalowej naciąganej  ręcznie i
mechanicznie przy pomocy młotów pneumatycznych, pił do ciecia betonu itp.
  Rozebranie i demontaż: posadzek, podłoży  betonowych, tynków na ścianach,   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Demontaż  okładzin  ściennych  i  wykładzin  podłogowych,  oraz  wszelkich  innych  nie  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

wymienionych  w  niniejszej  specyfikacji,  a  określonych  w  projekcie  budowlanym
Wyszczególnienie czynności:
  wykonanie  konstrukcji  zabezpieczającej  ściany  konstrukcyjne,  które  nie  podlegają  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

demontażowi w danym momencie,
  przygotowanie stanowiska roboczego,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  wewnętrzny transport  poziomy i  pionowy na potrzebne odległości  w poziomie  i  na  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

potrzebną   wysokość  (kondygnację),  narzędzi,  lin  zabezpieczających  i  wszelkiego
drobnego sprzętu pomocniczego,
  segregowanie, sortowanie i  układanie materiałów i  urządzeń uzyskanych z rozbiórki  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

elementów budynku  (budowli) oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań
itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego,
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  obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  utrzymanie w porządku stanowiska roboczego,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  wykonanie  niezbędnych  zabezpieczeń  bhp  na  stanowisku  roboczym  oraz  wokół  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

bezpośredniej strefy przyobiektowej,
  uprzątniecie placu (strefy) budowy (rozbiórki),  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  wywóz gruzu na odległość ok. 10 km i utylizacja gruzu.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i  wytycznymi, a niektóre z nich określone są w  ogólnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne wymagania  dotyczące
robót podano w SST-B1  „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji
technicznej winny być  traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe  zastosowanych  materiałów,  służą  one  wyłącznie  zobrazowaniu  oczekiwań
Zamawiającego co do rodzaju, jakości i parametrów zabudowywanych elementów.

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub
świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST
w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają
wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek  złoża.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót,
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chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora
nadzoru  inwestorskiego.  Każdy rodzaj  robót,  w  którym znajdują  się  nie  zbadane i  nie
zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do   kontroli  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli   dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania
różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany  do
robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu   będzie
gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany   w  dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy ochrony
środowiska i  przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru  inwestorskiego kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.  Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów  technicznych.  Środki   transportu  nie  odpowiadające  warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za
jakość  zastosowanych   materiałów  i  wykonywanych  robót,   za  ich  zgodność   z
dokumentacją  projektową,  bądź   wymaganiami  SST,   projektu  organizacji  robót   oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.  Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym
odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty  przygotowawcze, dokumentację fotograficzną
obiektów  w pasie robót z adresem obiektu    i krótkim opisem stanu technicznego ze
szczegółowym  uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć.

5.2 Prace pomiarowe

Obsługa  geodezyjna  robót  rozbiórkowych  należy  do  obowiązków   Wykonawcy.
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien  przejąć od Zamawiającego dane
zawierające lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  W oparciu  o
materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego  Wykonawca  powinien  przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego  wytyczenia robót.  Prace
pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi
określonymi w dokumentacji  projektowej lub  przekazanymi na piśmie przez Inspektora
nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego   przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor  nadzoru,
poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.   Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub
wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
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odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed  zaakceptowaniem wyników pomiarów przez
Inżyniera.  Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie  osi trasy muszą
być  zaopatrzone   w  oznaczenia  określające  w  sposób  wyraźny   i  jednoznaczny
charakterystykę  i  położenie  tych  punktów.  Forma i  wzór  tych  oznaczeń  powinny  być
zaakceptowane przez Inżyniera.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich
punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie  trwania robót.  Jeżeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to
zostaną one odtworzone na koszt  Wykonawcy.  Wszystkie  pozostałe  prace pomiarowe
konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą  do obowiązków Wykonawcy.

5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie  z  terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt 1.1.  i 1.2.  Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 
rocznie w sposób określony w specyfikacjach  technicznych lub przez Inżyniera.  O ile
uzyskane elementy nie stają się  własnością Wykonawcy powinien  on przewieźć  je na
miejsce  określone   w  specyfikacjach  technicznych  lub  wskazane  przez  Inżyniera.
Elementy  i  materiały,  które  zgodnie  z  specyfikacją  techniczną  stają  się   własnością
Wykonawcy powinny być usunięte  z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce
elementów  dróg,  chodników,  itp.   znajdujące   się   w  miejscach  gdzie  zgodnie  z
dokumentacją  projektową   będą  wykonane  wykopy   kanalizacyjne  powinny  być
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu  się  w nich
wody opadowej.  Doły w miejscach,  gdzie nie przewiduje się  wykonania wykopów pod
projektowane  obiekty  liniowe  należy   wypełnić  warstwowo  odpowiednim  gruntem  do
poziomu otaczającego terenu i  zagęścić.   W cenie za wykonanie robót  rozbiórkowych
Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki.   Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i  elementów robót
będą  oparte  na  wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,  dokumentacji
projektowej  i  w SST, a  także  w normach  i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor  nadzoru  uwzględni   wyniki  badań   materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie
występujące przy  produkcji  i  przy  badaniach materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,
wyniki badań  naukowych oraz inne czynniki wpływające  na rozważaną  kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później  niż  w czasie przez niego
wyznaczonym,   po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.
Skutki  finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

Pierwszym rodzajem robót wykonywanych przy remontach są roboty rozbiórkowe.
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie
niezbędne  zabezpieczenia,  a  więc  ogrodzenie  terenu,  wzmocnienie  części  budynku
zagrażających  runięciem  itp.  Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  z  zachowaniem
maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek,
obejmują  niżej  wymienione  zalecenia.  Przede  wszystkim  należy  usunąć  wszystkie
elementy  zagrażające  bezpieczeństwu  pracujących,  a  więc  zwisające  części  murów,
stropy pozbawione części podpór itp. 
Gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy  drewniane. W żadnym
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wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne
stropy.  W  szczególnych  okolicznościach  wywołanych  względami  ostrożności  rozbiórkę
należy  wykonywać  ręcznie  lub  przy  użyciu  narzędzi  pneumatycznych.  Rozbiórkę
elementów  żelbetowych  należy  wykonywać  niewielkimi  odcinkami,  odbijając  uprzednio
warstwę  ochronną  betonu  i  przecinając  pręty  zbrojenia  za  pomocą  aparatów
acetylenowych.  Do  rozbijania  betonu  zaleca  się  stosować  narzędzia  pneumatyczne.
Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi lub
benzynowo-tlenowymi.  Wszelkie  roboty  rozbiórkowe  powinny  być  wykonywane  w  taki
sposób,  aby  zapewnić  maksymalny  odzysk  materiałów nadających  się  do  ponownego
użycia. Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być
zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub liną  od pasa muszą być przymocowane do
części trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie. 

Okna i drzwi

Przed przystąpieniem do rozbiórki okien lub drzwi trzeba sprawdzić, czy wskutek
osiadania  ścian  ościeżnice  nie  spełniają  roli  podpory  dla  danej  części  ściany.  W tym
wypadku skrzydła drzwiowe  i okienne należy pozdejmować z zawiasów, ościeżnice zaś
wyjąć dopiero po rozebraniu górnej części ściany lub ścianek działowych. Jeżeli nie są
obciążone,  zaleca  się  je  wymontować  ze  ścian  wraz  ze  skrzydłami  okiennymi  lub
drzwiowymi i opaskami. Sposób ten należy stosować, jeśli elementy będą się nadawały do
dalszego użycia. Pozostałe po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami
dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zgodnie z punktem „Kontrola jakości robót” określonym w warunkach ogólnych STWiOR.

7. ODBIÓR ROBÓT

Zgodnie z punktem „Odbiór robót” określonym w warunkach ogólnych STWiOR.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z punktem „Podstawa płatności” określonym w warunkach ogólnych STWiOR.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych  -
Rozp. Min. Bud. i  Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72  -   Dz. U. Nr  13 poz.  93 z
późniejszymi zmianami.

30



9.2. Inne dokumenty

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika
budowy, montażu i   rozbiórki  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego  2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania  i  odbioru  murów  z  cegieł  realizowanych  dla  zadnia pn.  Zmiana
sposobu  użytkowania  części  budynku  przepompowni  na  klub  seniora  z  przebudową i
rozbudową. 

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach  małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla  których  istnieje  pewność,  że   podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wykonaniem ścian działowych;

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za   jakość   ich  wykonania  oraz  za  ich
zgodność z  dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne" pkt 1.2. 

1.5. Określenia podstawowe

Element  murowy  -   jest  to  drobno  lub   średniowymiarowy   wyrób  budowlany
przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.
  Zaprawa  murarska  -  jest  to  zaprawa  budowlana  przeznaczona  do  stosowania w  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

konstrukcjach budowlanych do spajania elementów murowych.
  Wyroby  pomocnicze  -   są   to   różnego   rodzaju  wyroby  metalowe lub  z  tworzyw  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

sztucznych stosowane  w  konstrukcjach  murowych  jako  elementy  uzupełniające  tj.:
kotwy,  łączniki, wsporniki ,nadproża, wzmocnienia ścian.
  Warstwa  konstrukcyjna  -  część  ściany  oparta  na  fundamencie  ,  przenosząca  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

obciążenia własne  muru,  obciążenia  stropów  i  od  zabudowy  otworów  i  mocowanych
elementów instalacyjnych oraz wyposażenia.
  Warstwa  izolacyjna  -  nałożona  na  warstwę  konstrukcyjną  i  trwale  z  nią  połączona  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

powłoka  lub  warstwa  materiału  ,  którego  zadaniem  jest  przede  wszystkim  nadanie
zdolności izolacyjnych murowi.
  Kotwienie  -  mocowanie  warstwy  izolacyjnej  lub  elementów  instalacji  i  wyroby   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

pomocnicze w warstwie nośnej.

Pozostałe   określenia   podane  w niniejszej  ST są   zgodne  z   obowiązującymi
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST-B1 „Wymagania ogólne”.
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1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Prace  towarzyszące  i  roboty  tymczasowe  wyszczególnione  są  w  ogólnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. MATERIAŁY 

Ogólne  wymagania   dotyczące  materiałów,   ich   pozyskania   i   składowania
podano  w SST-B1  „Wymagania  ogólne”.  
Dopuszcza  się  zamienne  rozwiązania  (w  oparciu  na produktach innych producentów)
pod warunkiem:
  spełnienia tych samych właściwości technicznych,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

do stosowania),
  uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Uwaga:
Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji

służą  określeniu   pożądanego   standardu   wykonania   i   określeniu   właściwości   i
wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

Wymagania szczegółowe dla materiałów

Wszelkie   materiały   do   wykonania   robót   murowych   powinny   odpowiadać
wymaganiom  zawartym  w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót murowych powinny mieć:
  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Certyfikat zgodności  ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną  do zbioru  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

norm polskich,
  Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Materiały
  Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl.15  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Pustak ceramiczny 115x498x238 mm - kl.10  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

. Pustak ceramiczny 250x373x238 mm – kl. 15
  Zaprawa M10;  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Nadproże prefabrykowane strunobetonowe;   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Cement portlandzki;  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą
wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i
zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone  jest
użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł. 

Piasek
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Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne”. 
Piaski do zapraw budowlanych". a w szczególności:
  nie zawierać domieszek organicznych.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  mieć frakcje rożnych wymiarów. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm,   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

piasek średnioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

Zaprawa cementowa, cementowo-wapienna.  

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl.   10  MPa wytwarzana na budowie lub
dostarczona  z  węzła  betoniarskiego  (obowiązkiem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego
zatwierdzenie  receptur  na  wytwarzane  zaprawy  wytwarzane  na  budowie),  Zaprawa
cementowa  kl.  10  MPa  -  wykonać  w  węźle  betoniarskim  na  budowie  zgodnie z
zatwierdzoną  receptura  przez  Inspektora  nadzoru.  Marka  i  skład  zaprawy  powinny
być zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  projekcie.  Przygotowanie  zapraw  do  robót
murowych powinno być  wykonywane mechanicznie.  Zaprawę należy przygotować  w
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.  Do zapraw murarskich  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany.  Do
zapraw  cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem  żużla
lub  popiołów  lotnych  25  i   35   oraz   cement   hutniczy   25   pod   warunkiem,   że
temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od chwili  zużycia  zaprawy  nie  będzie  niższa
niż+5°C.  Do  zapraw  cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub
gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z   wapna   niegaszonego,   które
powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek niegaszonego  wapna  i
zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać doświadczalnie,
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wyroby ceramiczne

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
  Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Masa 4,0-4,5 kg.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

na inne  cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa
niż:
–  2 na 15 sprawdzanych cegieł
–  3 na 25 sprawdzanych cegieł
–  5 na 40 sprawdzanych cegieł.
Nadproża Porotherm 11,5
  Wysokość – 71 mm,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Szerokość – 115 mm,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Długość - 750÷3000 co 250 mm,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Masa - ok. 16 kg/mb  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Pustak ceramiczny 11,5cm
  Wysokość – 238 mm,   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
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  Szerokość – 498 mm,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Długość – 115 mm,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

• waga 11 kg/szt
Pustak ceramiczny 25 cm

• Wysokość – 238 mm
• Szerokość – 250 mm
• Długość 373 mm
• waga 18 kg/szt

Składowanie materiałów.

  Elementy  murowe  -  licowe,  mogą  być  przechowywane  na  zewnątrz,  ale  powinny  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
być  zabezpieczone  przed   zawilgoceniem.   Dlatego  tez  elementy  takie  składuje  się
zafoliowane na  paletach  ustawionych  na  równym,  suchym  podłożu.  Od  góry  palety
powinny  być nakryte przenośnymi pałatkami.
  Elementy   drążone   ceramiczne,   silikatowe,   betonowe,   bloczki   z   betonu  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

komórkowego powinny  być   przechowywane  na   paletach  pod  dachem  (wiatry),
zabezpieczone  przed bocznym nawiewaniem śniegu i deszczu i odizolowane od wody
gruntowej.

  Elementy  gipsowe  powinny  być  składowane  na  paletach  w  zamkniętych  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
pomieszczeniach.
  Cement,   wapno  i   gotowe  zaprawy  zaleca  się  przechowywać  w  workach w  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

zamkniętych i zabezpieczanych przed wilgocią magazynach .
  Kruszywa mogą  być  składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i   wyłącznie  na  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

terenie suchym i odwodnionym.
  Materiały  do  wykonania  konstrukcji  murowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

jeżeli spełniają następujące warunki:
− odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
− są właściwie opakowane i oznakowane,
− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
− mają deklaracje zgodności i certyfikat zgodności.
  Wszystkie materiały izolacyjne powinny być  przechowywane i magazynowane zgodnie  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

z instrukcja producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
  Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzane  wpisem  do  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

dziennika budowy.
  Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji,  służą  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

określeniu  pożądanego  standardu  wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów
technicznych   założonych   w   dokumentacji  technicznej  dla  danych   rozwiązań.
Dopuszcza się  zamienne rozwiązania (w oparciu  o produkty innych producentów) pod
warunkiem :
- spełnienia tych samych właściwości technicznych,
-   przedstawieniu  zamiennych   rozwiązań   na  piśmie   (dane  techniczne,   atesty,
dopuszczenia do stosowania),

– uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.
–

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

Roboty   można   wykonać   przy   użyciu   dowolnego   typu   sprzętu
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zaakceptowanego   przez  Inżyniera.   Dozatory   muszą   mieć   aktualne   świadectwo
legalizacji.  Mieszanie  składników powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  o
wymuszonym  działaniu  (zabrania  się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do
podawania  mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  należy  stosować
wibratory zbuławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia
leżącymi  w  płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań/min  i  łaty  wibracyjnej
charakteryzującej się jednakowymi drganiami na całej długości.
Układanie  mieszanki  betonowej  w  szalunkach  prowadzić  za  pomocą  pomp.  Przekrój
przewodów  powinien  być  dobrany  do  uziarnienia  kruszywa  zastosowanego  do
przygotowania mieszanki. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona przy pomocy
urządzeń  mechanicznych.  Wibratory  powinny  być  dostosowane  do  pozycji  i  kształtu
betonowanego elementu.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań
jakościowych robot  i  przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją  umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Pozostały sprzęt:
  Prościarka do prętów,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Nożyce;  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Giętarka do prętów,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Wyciąg.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

4. TRANSPORT

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.
Podczas transportu materiały i  elementy konstrukcji  powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
Cegła  ceramiczna  pełna  powinna  być  układana  na  środku  transportowym  na  rąb
równolegle  do  kierunku  jazdy.  Cegła  dziurawka  oraz  pustaki  kominowe  powinny  być
układane  na  środku  transportowym  szczelnie  jedna  obok  drugiej,  w  jednakowej
liczbie warstw,   otworami   w  kierunku  jazdy.   Ewentualne  wolne  miejsca   między
ścianami   środka  transportowego   a   załadowanym   stosem   cegieł   powinny   być
wypełnione  materiałem wyściółkowym. 
Na placu budowy cegłę pełną układa się na terenie  wyrównanym w kozłach po 250 sztuk
wg poszczególnych klas, a cegłę dziurawkę po 200 sztuk.
Załadunek,   transport   i   rozładunek  materiałów  należy  przeprowadzić  zgodnie  z
przepisami  BIOZ  i  przepisami  o  ruchu  drogowym.  Czas  transportu  i  wbudowania
mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
  90 min – przy temperaturze + 15°C,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  70 min – przy temperaturze + 20°C,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  30 min – przy temperaturze + 30°C.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Załadunek,  transport,  rozładunek  i   składowanie  wyrobów  ze  stali   konstrukcyjnej
powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od
substancji aktywnych  chemicznie  i   zanieczyszczeń  mogących  utrzymywać  wilgoć.
Wyroby  ze  stali  konstrukcyjnej   powinny  być  utrzymywane  w  stanie  suchym  i
składowane   nad   gruntem   na  odpowiednich   podporach.   Niedopuszczalne   jest
długotrwałe  składowanie  stali niezabezpieczonych przed opadami. 
Elementy  składowane  na  placu  budowy  muszą  być  transportowane  do  miejsca
wbudowania w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy
pomocy  dźwigów  muszą  być  podnoszone  przy  użyciu  odpowiednich  zawiesi  z
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zachowaniem  zasad  bezpieczeństwa  (próbne  uniesienie  na  wysokość  20  cm,  brak
przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga).

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne".

5.1. Ogólne zasady wykonywania murów

  Mury  należy  wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
grubości  spoin,  do  pionu  i  sznura,  z  zachowaniem  zgodności  z  rysunkiem  co  do
odsadzek, wyskoków i otworów.
  W  pierwszej  kolejności  należy  wykonywać  mury  nośne.  Ścianki  działowe  grubości   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
  Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  W  przypadku  przerwania   robót   na   okres   zimowy  lub   z   innych  przyczyn,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

wierzchnie warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót
po dłuższej przerwie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze  zdjęciem
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
  Przy  murowaniu  cegłą  suchą,  zwłaszcza  w  okresie   letnim,  należy  cegły  przed  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie,  -  mury o grubości mniejszej niż 1
cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, 

Roboty  należy  rozpocząć  od  pomiarów.  W  trakcie  wznoszenia  ścian  w
otworach  drzwiowych  montujemy  ościeżnice   drzwiowe.  Poziom  góry  ościeżnicy
zamontować 205 cm nad  planowanym  poziomem  podłogi.  Nadproża  nad  otworami
drzwiowymi  i  okiennymi wykonać  zaczynając  od  wyznaczenia  poziomu  posadowienia
belek   (ppbs).   Poziom  ppbs ustalić  w  odniesieniu  do  projektowanego  poziomu
posadzki  w  pomieszczeniach sąsiadujących  i  innych  otworów  znajdujących  się  w  tej
samej  płaszczyźnie  ściany.  Ściany w  strefie  podporowej  wykonać  do  poziomu  o  5
cm  niższego  od  projektowanego  ppbs. 

Następnie  przystąpić  do  wykonania  poduszek  betonowych  pod  belki  z  betonu
min.  B-15 o  konsystencji  plastycznej  układając  w  miejscu  planowanego  podparcia
nadproża  beton z  nadmiarem  i  układając  na  nim  belki.  Po  7  dniach  prowadzenia
pielęgnacji   betonu  można przystąpić do wykonania ściany na nadprożu. Ustawienie i
rozebranie rusztowania w miarę potrzeb.

5.2. Montaż nadproży Porotherm 11.5 

Nadproża wykonywane przy użyciu belek 11.5 lub 14.5 tzw. niskich, podobnie jak
nadproża  Porotherm  23.8,   stosuje   się   do   przekrywania   otworów   okiennych   i
drzwiowych   w   różnych  rodzajach   ścian.  Powinny  być   one  jednak  projektowane
indywidualnie,  ponieważ wymaganą nośność  uzyskują  dopiero  po  nadmurowaniu  na
belkach  warstw  z  pustaków  lub  cegieł pełnych. Belki również układa się  na zaprawie
cementowej grubości 12 mm. Głębokość ich oparcia w murze zależy od szerokości otworu
i powinna wynosić minimum 12,5 cm. 
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5.3. Nadmurowanie belek. 

Aby  uzyskać  wymagana  nośność  nadproża, belki   nadmurowuje  się  cegłą
pełną  lub  przyciętymi  pustakami  Porotherm.  Również  ten  rodzaj  nadproża  zależy  od
szerokości   otworu.  Gdy nadproża nadmurowujemy pustakami  Porotherm,   wyjątkowo
należy zastosować  spoinę  pionową  o  grubości  12  mm  przy  połączeniu  na  pióro  i
wpust.  Podpory montażowe można usunąć dopiero po stwardnieniu zaprawy, czyli  po
upływie 7 - 14 dni. 

5.4. Konstruowanie nadproży

Do   konstruowania   nadproży   służą,   m.in.   belki   stalowe,   nadproża
prefabrykowane Porotherm traktowane jako tracony szalunek konstrukcyjny. 
Elementem  nośnym  jest  belka  zbrojona  lub  stalowa  której  wymiary  i  kształt zostaje
nadany przez producenta.
Sposób montażu nadproża
  wykucie gniazd,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  podszalowanie górą otworu drzwiowego lub okiennego,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  ułożenie na deskowaniu kształtek Porotherm lub belek stalowych  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  wypoziomowanie ułożenia nadproża,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  obetonowanie belek nadprożowych,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  zalanie mieszanką betonową  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Jeżeli   w   trakcie   murowania   występuje   konieczność   docięcia   bloków   do
odpowiedniego wymiaru, można to wykonać na kilka sposobów:
  za pomocą szerokiego przecinaka i młotka,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  za pomocą, piły tarczowej do kamienia,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  za pomocą gilotyny.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne". 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne"

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne" 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST-B1
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10. PRZEPISY ZWIAZANE     

10.1 Normy 

- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-88/B-3000 - Cement portlandzki. 
- PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
- PN-88/B-3003 - Cement murarski 15. 
- PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25. 
- PN-86/B-30020 - Wapno 
- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne. 
- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego użytku. 
-  PN-ISO-9000  -  (Seria  9000,9001,9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  A  -  zeszyt  3 
„Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2005 rok.
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

 

a)  Przedmiot i zakres robót budowlanych:

            Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące prac

zbrojarskich i betoniarskich wykonania i odbioru robót pn. Zmiana sposobu użytkowania

części budynku przepompowni na klub seniora z przebudową i rozbudową.

            SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww.
robót  zgodnie  z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych.  Stosowany  jest  również  przy
realizacji, odbiorach i rozliczaniu robót betonowych.

            Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce
tylko  w  przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

Zakres robót:

• Wykonanie ław fundamentowych ,

• Wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym

• Wykonanie schodów zewnętrznych

• Wykonanie stropów gęstożebrowych

• oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty zbrojeniowe, które występują
przy realizacji umowy.

b)  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

 

•    Prace przygotowawcze,

•    wytyczenie geodezyjne,

•    prace zabezpieczające,

•    wykonanie konstrukcji pomocniczych,

•    inwentaryzacja powykonawcza.

•     

c)   Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu

widzenia:

Informacje  dotyczące  organizacji  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób
trzecich,  ochrony  środowiska,  warunków bezpieczeństwa pracy,  zaplecza  dla  potrzeb
wykonawcy,  warunków  dotyczących  organizacji  ruchu,  ogrodzenia,  zabezpieczenia
chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych  SST-B1

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot  oraz ich zgodność z 
umową,  projektem  wykonawczym,  pozostałymi  szczegółowymi  ST  i  poleceniami 
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zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

 

d)  Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych:

-   grup  robót  -  45200000-9  -  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

-  klas  robót  –  KOD  CPV:  45260000-7  –  Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i
konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

-  kategorii robót – KOD CPV: 45262311-4 – Betonowanie konstrukcji

e)  określenia  podstawowe,  zawierające  definicje  pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej
niezdefiniowanych,  a  wymagających  zdefiniowania  w  celu  jednoznacznego  rozumienia
zapisów dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych.

Określenia  podane w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w SST -B1        „Wymagania ogólne”.

Beton –  zgodnie z normą PN-EN 206-1 „Beton –  Część 1. Wymagania,  właściwości 
produkcja i zgodność”  –  mateiał powstały ze  zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i 
grubego,  wody  oraz  ewentualnych  domieszek  i  dodatków,  który  uzyskuje  swoje
właściwości  w wyniku hydratacji cementu.

Mieszanka betonowa  –  całkowicie  wymieszane składniki  betonu,  które są  jeszcze w
stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą.

Beton stwardniały  –  beton który jest  w stanie stałym i  który osiągnął  pewien poziom
wytrzymałości.

Rodzaje betonu:

-  beton lekki – o gęstości objętościowej od 800 do 2000 kg/m3

-  beton zwykły  –  o gęstości objętościowej większej  niż  2000 kg/m3 i nie przekraczającej
2600kg/m3

-  beton ciężki – o gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m3

Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

-  Harmonogram i kolejność robot betonowych,

-  Rysunki robocze wymagane przez Inżyniera,

-  Skład mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

-  Świadectwa jakości przedstawione przez producenta betonu wyszczególnione w dalszej
części ST

-  Zalecenia  i  instrukcje  dostarczone  przez  producentów,  wyszczególnione  w  dalszej
części ST

-  Projekt  organizacji  budowy uwzględniający wytyczne organizacji  budowy oraz sprzęt
przewidziany  do  zastosowania  przez  Wykonawcę  i  warunki  budowy.  Do  projektu
organizacji budowy należy projekt transportu, technologii montażu oraz projekty rusztowań
i innych tymczasowych konstrukcji  pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantować
całkowite bezpieczeństwo ludzi i wykonywanych konstrukcji.
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II.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI  DOSTAWY,  SKŁADOWANIEM  I  KONTROLĄ  JAKOŚCI  - 
POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano

w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

 

Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami 
Kontraktu  i  poleceniami  Inżyniera.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w  budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

 

Uwaga:

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą
określeniu  pożądanego  standardu  wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów
technicznych  założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod
warunkiem:

•     spełnienia tych samych właściwości technicznych,

•    przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,
dopuszczenia do stosowania),

•    uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.

Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunków:

-  deski  i  sklejki  używane  przy  deskowaniu  oraz  pozostałe  materiały  do  budowy
szalunków,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  Deskowania  indywidualne  wykonane  z  tarcz  zbijanych  desek  gr.  25  mm.
Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm.

Metalowe formy kształtowe - w miejscach gdzie jest to potrzebne – zastosować Łączenie
deskowań:

-  złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej  lub zmiennej  długości,  nie
posiadające  elementów  pozostawiających  w  powierzchni  betonu  otworów  o  średnicy 
większej niż 25 mm.

-  Środek antyprzyczepny  -  aktywne chemicznie środki zawierające składniki  wchodzące
w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie,  powodujące wytwarzanie się
nierozpuszczalnych  w  wodzie  substancji,  zapobiegających  przywieraniu  betonu  do
deskowania.

-  Środek  używany  przy  demontażu  deskowań  -  bezbarwny  olej  mineralny,  nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w  temp.
40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie
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Zgodnie z SST dot. zbrojenia

Składniki mieszanki betonowej

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony z normą  PN-EN 206-1:2003 Beton  -

Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (wraz z załącznikami) tak, aby
przy  najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku
zagęszczenia przez wibrowanie.

Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  wytworni  betonów  lub  Wykonawcy  i
wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i powinna zapewnić
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa
niż 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm.

Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczonej  przez  wibrowanie  i
dojrzewającej  w warunkach  naturalnych  (tem.  dobowa nie  niższa  niż  10oC)  średnią
wymaganą  wytrzymałość  na  ściskanie  należy  określić  jako  1,3  RbG  (wytrzymałości
gwarantowanej betonu na ściskanie)

Zawartość  powietrza  w  mieszance  betonowej  badana  metodą  ciśnieniową  zgodnie  z 
normą  PN-EN  206-1:2003  Beton  -  Część  1:  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i
zgodność (wraz z załącznikami)

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza  od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-EN 206-1:2003 Beton -  Część 1:  Wymagania,  właściwości,  produkcja i 
zgodność (wraz z załącznikami).

Deklaracja zgodności

Do  każdej  partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o 
jakości betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane 
dodatki;  wyniki  badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ  próbek 
stosowanych  do  badań;  wyniki  badań  dodatkowych;  okres,  w  którym wyprodukowano
daną partię betonu.

Składowanie materiałów

Mieszanka  betonowa  winna  być  dostarczana  bezpośrednio  przed  wbudowaniem  z 
wyspecjalizowanej wytworni. Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub 
w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  sposób  uniemożliwiający  uszkodzenie  powłoki
antykorozyjnej.

Pozostałe materiały

- Beton (C20/25)

- Beton zwykły (C12/15)

oraz  wszelkie  inne  materiały,  które  są  konieczne  do  wbudowania,  w  celu  osiągnięcia
zamierzonych efektów.

W ramach prac budowlanych przewiduje się  wykonanie następujących robót  żelbetowych
i betonowych:

a) podkład betonowy pod fundamenty i posadzkę z betonu (C12/15),

b) żelbetowe ławy fundamentowe z betonu (C20/25),

c) żelbetowe schody zewnętrzne z betonu (C20/25),
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3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE

Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST -B1.

Roboty  można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu  zaakceptowanego przez 
Inżyniera.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników  powinno się
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się  stosowania
mieszarek wolnospadowych).

Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do 
podawania  mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  należy  stosować
wibratory z  buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi  w  płaszczyźnie poziomej,  o  częstotliwości  6000 drgań/min i  łaty  wibracyjnej
charakteryzującej  się jednakowymi drganiami na całej długości.

Układanie  mieszanki  betonowej  w  szalunkach  prowadzić  za  pomocą  pomp.  Przekrój 
przewodów  powinien  być  dobrany  do  uziarnienia  kruszywa  zastosowanego  do 
przygotowania mieszanki.

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona przy pomocy  urządzeń mechanicznych.

Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań 
jakościowych robot i  przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

 

4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST-B1 w punkcie 4.

Transport  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  przy  pomocy  mieszalników 
samochodowych  (tzw.  gruszek).  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić
wymaganą  szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu
twardnienia betonu oraz  koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
układanie mieszanki  betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub
innych środków  zaakceptowanych przez Inżyniera.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami
BIOZ  i  przepisami  o  ruchu  drogowym.  Czas  transportu  i  wbudowania  mieszanki  nie
powinien być dłuższy niż:

- 90 min – przy temperaturze + 15°C,

- 70 min – przy temperaturze + 20°C,

- 30 min – przy temperaturze + 30°C.

 

3.SPRZĘT
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót
powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w  dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony
środowiska i  przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru  inwestorskiego kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

 

4. TRANSPORT

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

 

 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

 

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

 

Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość
zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  bądź  wymaganiami  SST,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami
Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  na  danym  odcinku
sporządzi  w  ramach  ceny  za  roboty  przygotowawcze,  dokumentację  fotograficzną 
obiektów  w pasie robót  z  adresem obiektu    i  krótkim opisem stanu technicznego ze
szczegółowym  uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć.

 

5.2 Prace pomiarowe

 

Obsługa  geodezyjna  robót  rozbiórkowych  należy  do  obowiązków  Wykonawcy.  Przed
przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przejąć  od  Zamawiającego  dane 
zawierające lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  W oparciu  o
materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego  Wykonawca  powinien  przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego  wytyczenia robót.  Prace
pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi
określonymi w dokumentacji  projektowej lub  przekazanymi na piśmie przez Inspektora
nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor  nadzoru,
poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub
wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed  zaakceptowaniem wyników pomiarów przez
Inżyniera.  Punkty  wierzchołkowe,  punkty  główne  trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy
muszą  być zaopatrzone  w oznaczenia określające w sposób wyraźny  i jednoznaczny
charakterystykę  i  położenie  tych  punktów.  Forma i  wzór  tych  oznaczeń  powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich
punktów pomiarowych i  ich oznaczeń w czasie  trwania robót.  Jeżeli  znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy.

 

5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych
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Roboty  rozbiórkowe  obejmują  usuniecie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów
wymienionych w pkt 1.1.  i 1.2.  Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub
rocznie  w sposób określony w specyfikacjach  technicznych lub  przez Inżyniera.  O ile
uzyskane elementy nie stają się  własnością Wykonawcy powinien  on przewieźć  je na
miejsce  określone  w  specyfikacjach  technicznych  lub  wskazane  przez  Inżyniera. 
Elementy  i  materiały,  które  zgodnie  z  specyfikacją  techniczną  stają  się  własnością
Wykonawcy powinny być usunięte  z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce
elementów  dróg,  chodników,  itp.  znajdujące  się  w  miejscach  gdzie  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  będą  wykonane  wykopy  kanalizacyjne  powinny  być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu  się  w nich
wody opadowej.  Doły w miejscach,  gdzie nie przewiduje się  wykonania wykopów pod
projektowane  obiekty  liniowe  należy  wypełnić  warstwowo  odpowiednim  gruntem  do
poziomu otaczającego terenu  i  zagęścić.  W cenie  za  wykonanie  robót  rozbiórkowych
Wykonawca winien uwzględnić opłaty  za  składowanie  materiałów z  rozbiórki.  Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i  elementów robót
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej  i  w  SST,  a  także  w normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji
Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie
występujące przy  produkcji  i  przy  badaniach materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,
wyniki badań  naukowych oraz inne czynniki wpływające  na rozważaną  kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później  niż  w czasie przez niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.
Skutki  finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

Pierwszym rodzajem robót wykonywanych przy remontach są roboty rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie
niezbędne  zabezpieczenia,  a  więc  ogrodzenie  terenu,  wzmocnienie  części  budynku
zagrażających  runięciem  itp.  Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  z  zachowaniem
maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.

Najbardziej podstawowe warunki, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek,
obejmują  niżej  wymienione  zalecenia.  Przede  wszystkim  należy  usunąć  wszystkie
elementy  zagrażające  bezpieczeństwu  pracujących,  a  więc  zwisające  części  murów,
stropy pozbawione części podpór itp.

Gruz  i  materiały  drobne  należy  usunąć  przez  specjalne  kryte  zsypy  drewniane.  W
żadnym  wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać
na dolne stropy.

W szczególnych okolicznościach wywołanych względami ostrożności rozbiórkę

należy  wykonywać  ręcznie  lub  przy  użyciu  narzędzi  pneumatycznych.  Rozbiórkę
elementów  żelbetowych  należy  wykonywać  niewielkimi  odcinkami,  odbijając  uprzednio
warstwę  ochronną  betonu  i  przecinając  pręty  zbrojenia  za  pomocą  aparatów
acetylenowych. Do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne.

Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi lub
benzynowo-tlenowymi.  Wszelkie  roboty  rozbiórkowe  powinny  być  wykonywane  w  taki
sposób,  aby  zapewnić  maksymalny  odzysk  materiałów nadających  się  do  ponownego
użycia. Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być
zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub liną  od pasa muszą być przymocowane do
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części trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

Okna i drzwi

Przed  przystąpieniem  do  rozbiórki  okien  lub  drzwi  trzeba  sprawdzić,  czy  wskutek
osiadania  ścian  ościeżnice  nie  spełniają  roli  podpory  dla  danej  części  ściany.  W tym
wypadku skrzydła drzwiowe  i okienne należy pozdejmować z zawiasów, ościeżnice zaś 
wyjąć dopiero po rozebraniu górnej części ściany lub ścianek działowych. Jeżeli nie są 
obciążone,  zaleca  się  je  wymontować  ze  ścian  wraz  ze  skrzydłami  okiennymi  lub 
drzwiowymi i opaskami. Sposób ten należy stosować, jeśli elementy będą się nadawały do
dalszego użycia. Pozostałe po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami
dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach.

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 

6.1. Program zapewnienia jakości

 

Do  obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on
zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

-  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów robót,

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-  wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
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6.2. Zasady kontroli jakości robót

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów
oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,  aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie  mieć nieograniczony dostęp
do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, Be mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero
wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

 

6.3. Pobieranie próbek

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  nadzoru  będzie
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez
Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

 

6.4. Badania i pomiary

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru  inwestorskiego.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca
powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po
wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.5. Raporty z badań

 

Wykonawca będzie  przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości. Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych.

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony
jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich
wytwarzania.  Do umożliwienia  jemu kontroli  zapewniona będzie wszelka  potrzebna do
tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Inspektor  nadzoru,  po
uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót prowadzonego  przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  poleci  Wykonawcy  lub  zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych lub  dodatkowych badań,  albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją  projektową i  SST.  W takim przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych lub
dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje

 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

-  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i  informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

-  posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacja określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.

 

6.8. Dokumenty budowy
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6.8.1 Dziennik budowy

 

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  §  45  ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w dzienniku  budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu
robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą
czytelne,  dokonane trwała technika,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio  jeden
pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą
oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  data  i  podpisem  Wykonawcy  i
Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia  lub  zajęciem stanowiska.  Wpis  projektanta  do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

 

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

 

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki  badan Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  Życzenie
Inspektora nadzoru.

 

 

6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3],

następujące dokumenty:

-  pozwolenie na budowę,

-  protokoły przekazania terenu budowy,

-  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

-  protokoły odbioru robót,

-  protokoły z narad i ustaleń,

-  operaty geodezyjne,

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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6.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego

natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora nadzoru i  przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

 

6.9. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną
dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących,  to  Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT

 

7.1. Rodzaje odbiorów robót

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

-  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

-  odbiorowi częściowemu,

-  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

-  odbiorowi po upływie okresu rękojmi

-  odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną

zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek bez  hamowania  ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
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budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość  i ilość  Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badań  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

 

7.3. Odbiór częściowy

 

Odbiór  częściowy polega na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach
umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje
Inspektor nadzoru.

 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w
terminie ustalonym  w dokumentach umowy.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja  zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową i  SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja  oceni  pomniejszona  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych  w dokumentach umowy.
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7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

 

Podstawowym dokumentem jest  protokół  odbioru  ostatecznego robót,  sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

-  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi,

-  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.

uzupełniające lub zamienne),

-  protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,

-  protokoły odbiorów częściowych,

-  recepty i ustalenia technologiczne,

-  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST

i programem zapewnienia jakości (PZJ),

-  deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

-  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

-  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

-  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,

-  protokoły przeglądów obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo

budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty
poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

 

7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

 

56



Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i
gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4.

„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

 

8.1. Ustalenia ogólne

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjęta  przez  Zamawiającego  w
dokumentach  umownych.  Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest
wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w
dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

-  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

-  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

-  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku

VAT.

 

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

 

8.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 

-  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z
postępu robót,

-  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

-  opłaty/dzierżawy terenu,

-  przygotowanie terenu,
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-  konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,
oznakowań i drenażu,

-  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

 

8.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 

  Oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,  utrzymanie płynności ruchu publicznego.

 

 

8.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 

  Usunięcie  wbudowanych materiałów i  oznakowania,  doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

 

8.2.4.  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji
          ruchu ponosi Zamawiający.

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

 

9.1. Normy

 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych  -  Rozp.

Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72  -  Dz. U. Nr  13 poz.  93 z późniejszymi

zmianami.

 

9.2. Inne dokumenty

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i  rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego  2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych, przewidzianych do wykonania   w
ramach robót budowlanych przy realizacji  projektu   pn.   Zmiana sposobu użytkowania
części budynku przepompowni na klub seniora z przebudową i rozbudową.

1. SST  jest  jednym  z  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych  przy  zlecaniu
ww.  robót zgodnie  z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych.  Stosowany  jest  również
przy  realizacji, odbiorach i rozliczaniu robót tynkowych.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce
tylko  w  przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.
Zakres robót:
  Przygotowania podłoża pod tynki,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo - wapiennych;  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

oraz  wszystkie  inne  nie  wymienione  wyżej  roboty  tynkarskie,  które  występują   przy
realizacji umowy.

2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  Umowny  przy
zlecaniu i realizacji robót.

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu
widzenia:
Informacje  dotyczące  organizacji  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób 
trzecich,  ochrony  środowiska,  warunków  bezpieczeństwa  pracy,  zaplecza  dla  potrzeb
wykonawcy,  warunków  dotyczących  organizacji  ruchu,  ogrodzenia,  zabezpieczenia 
chodników  i  jezdni  zawarte  są  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i
Odbioru Robót Budowlanych SST-B1

4.  Określenia  podstawowe,  zawierające  definicje  pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej 
niezdefiniowanych,   a   wymagających   zdefiniowania   w   celu   jednoznacznego
rozumienia  zapisów  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i
odbioru robót budowlanych.
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami
oraz określeniami podanymi w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH 
ORAZ  NIEZBĘDNE  WYMAGANIA  ZWIĄZANE  Z  ICH 
PRZECHOWYWANIEM,  TRANSPORTEM,  WARUNKAMI  DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA 
ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM

Ogólne  wymagania   dotyczące  materiałów,   ich   pozyskania   i   składowania
podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”. 
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1. Materiały

Woda
Do  przygotowania  zaczynu  gipsowego  i  skrapiania  podłoża  stosować  Monar

wodę odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-EN-1008:2004  „Woda  zarobowa  do
betonu.” 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu,
w tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu”.  Bez  badań  laboratoryjnych
można  stosować  wodociągową  wodę  pitną.  Niedozwolone    jest    użycie    wód
ściekowych,    kanalizacyjnych,    bagiennych    oraz    wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności:
–  nie zawierać domieszek organicznych,
–   mieć   frakcje   różnych  wymiarów:   piasek   drobnoziarnisty  0,25-0,5mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany  do  zaczynu  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie
przez sito o prześwicie 0,5 mm.

Zaprawa gipsowa
Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach  technicznych).  Suche
mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-10109:1998  lub  aprobat  technicznych.  Masy  tynkarskie  do  wypraw  gipsowych
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 .
Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki  oraz ewentualnego
wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-90/B-14501„Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Do zapraw tych należy stosować:
–piaski  odpowiadające  wymaganiom  normy  PN-EN  13139:2003  i
PN-EN13139:2003/AC:2004,
– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,
–wapno  sucho  gaszone  (hydratyzowane)  lub  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego
otrzymanego z wapna palonego.
Ciasto  wapienne  powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek
niegaszonego wapna  i  zanieczyszczeń  obcych;  wymagania  dla  wapna  określone  są
w  normie  PN-EN 4591:2003,
– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN
B-19701;1997  „Cementy  powszechnego użytku”.  Za  zgodą Inspektora  nadzoru  można
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stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych
Wyroby   do   robot   tynkowych   mogą   być   przyjęte   na   budowę,   jeśli   spełniają
następujące warunki:

  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
  są właściwie oznakowane i opakowane  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
  spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
  producent   dostarczył   dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu   do   obrotu   i  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji

powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie
przygotowanych  mieszanek  tynkarskich  karty   katalogowe  wyrobów  lub   firmowe
wytyczne stosowania wyrobów.

  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  tynkowych  fabrycznie  przygotowanych  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
mieszanek  tynkarskich  nieznanego  pochodzenia.  Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na
budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  LUB 
ZALECANYCH  DO  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  ZGODNIE 
Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-B1 w punkcie 3.
Sprzęt do wykonywania tynków 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  suchych  tynków,  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego:
  mieszarki do zapraw,  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
  agregatu tynkarskiego,  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
  betoniarki wolnospadowej,  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
  pompy do zapraw,  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
  przenośnych zbiorników na wodę,  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji

do malowania :
  pędzel,   są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
  wałek,   są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
  urządzenia do malowania natryskowego.  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne  wymagania  dotyczące  środków  transportowych  podano  w  SST-B1.
„Ogólna Specyfikacja Techniczna’.
Wyroby w opakowaniach do robot tynkowych  mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu  zaakceptowanymi  przez  Inżyniera.  Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w
opakowaniach  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić  sprzętem  mechanicznym.
Załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie.
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Transport materiałów
  Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać  się zgodnie z normą  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji

BN-88/6731-08.   Cement   i   wapno   suchogaszone   luzem   należy   przewozić
cementowozem,   natomiast   cement   i   wapno   suchogaszone   workowane   można
przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
  Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  można  przewozić  w  skrzyniach  lub   są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji

pojemnikach stalowych.
  Kruszywa   można   przewozić   dowolnymi   środkami   transportu   w   warunkach  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji

zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem z  innymi  asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
Z  PODANIEM  SPOSOBU  WYKOŃCZENIA  POSZCZEGÓLNYCH 
ELEMENTÓW,  TOLERANCJI  WYMIAROWYCH,  SZCZEGÓŁÓW 
TECHNOLOGICZNYCH  ORAZ  NIEZBĘDNE  INFORMACJE  DOTYCZĄCE 
ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE 
WYMAGANIA SPECJALNE

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1 w punkcie 5.
1.Tynki gipsowe.
1.1 Wytyczne ogólne.
Zasady ogólne , które należy  przestrzegać przy wykonywaniu tynków :
Biała gładź gipsowa do wykonywania wysokiej jakości gładzi na ścianach i sufitach
Zastosowania
-  Do użycia wewnątrz pomieszczeń.
-   Do  wygładzania   tynków  wewnętrznych  cementowych,   cementowo-wapiennych,
powierzchni  płyt  gipsowo- kartonowych oraz gładkich powierzchni betonowych;
-  Może    być  zastosowana  na  powierzchnie  wykonane  z  elementów  gipsowych,
ceramicznych,  silikatowych, betonowych, betonu komórkowego i innych;
- Do wszelkich prac przygotowawczych przed malowaniem lub tapetowaniem.
a/    przed    rozpoczęciem    robót    tynkowych    powinny    być    ukończone    wszystkie
roboty  stanu    surowego    ,  wykonane  roboty   instalacyjne  podtynkowe  i  zamknięte
wszelkie bruzdy  .
Przy  wykonywaniu  tynków  należy  bezwzględnie  przestrzegać  instrukcji  producenta
mieszanki  tynkarskiej  w  zakresie  przygotowania  podłoża  i  masy  tynkarskiej,  a  także
warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:
–obowiązkowo   stosować   technikę   wykonywania   i   reżimy   technologiczne(np.
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe,
stykowe,  szczelinowe,  dylatacyjne  itp.)oraz  z  uwzględnieniem  zgodności  materiału  z
którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 91
–  nie  dopuszczać  do  powstania  pustych  przestrzeni  za  profilami  tynkarskimi  np.
listwami narożnikowymi,
–  elementy  wpuszczane  w  tynk  (np.  ramy  okienne)  osadzać  równomiernie  na  całym
obwodzie,
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.
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1.2 Przygotowanie podłoża
Podłożem  może  być  powierzchnia  bezpośrednio  przeznaczona  do  otynkowania  lub
podkład, na który nakłada się wyprawę. Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach:
– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
– z autoklawizowanych betonów komórkowych,
– z zaprawy cementowej marki M4-M7,
– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.
Podłoża  powinny  być  równe,  mocne,  jednorodne,  równomiernie  chłonące  wodę,
szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć.
Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi
masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.
Zabrudzenia   powierzchni   smarami,   olejami,   bitumami,   farbami   należy   usunąć,
zmywając  odpowiednimi   preparatami   odtłuszczającymi   albo   stosując   środki
mechaniczne (np.piaskowanie).
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.

1.3 Wykonywanie tynku gipsowego:
Przygotowanie gładzi:
Zawartość  worka  25  kg  należy  wymieszać  mechanicznie  lub  ręcznie  w  14  l  czystej,
chłodnej wody  (worek  5  kg  w  2,8  l)  doprowadzając  do  jednorodnej  mieszaniny  o
założonej konsystencji pozbawionej grudek.
Początek  wiązania:  od  rozpoczęcia  wsypywania  do  wody  i   w  zależności    od
warunków atmosferycznych  i rodzaju podłoża ok. 60 min.
Sposób użycia:
Przy gotowaną  masę  nakładać  pacą  stalową  tak,  by uzyskać  powłokę  bez ubytków.
Następnie   wyrównać   powierzchnię   jak   najdłuższymi   pociągnięciami   pacy
rozpoczynając  od narożnika  ściany . 
Po  ok.  15-20  min  można  nanieść  drugą  warstwę  stosując  technikę  "mokre  na
mokre",  a  po wyschnięciu w razie potrzeby , w miejscach, które tego wymagają, lekko
przeszlifować.
Grubość  warstwy: 
W zależności od podłoża od 1 do 1,5mm.
Zużycie:  ok.  1,0  kg/m2/1  mm  grubości.  Jednak  zawsze  trzeba  mieć  na  uwadze,  że
rzeczywiste  zużycie  jest zależne od sposobu pracy  i własności podłoża.
Parametry  techniczne:   wytrzymałościowa    ściskanie    -    3,0  MPa  -  Wytrzymałość
na zginanie  -  1,5  MPa  - Przyczepność (wytrzymałość na odrywanie) - 0,5 MP
Wskazówki:
  - Używać nierdzewnych naczyń i narzędzi;  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  - Stosować przy  temperaturze powietrza i podłoża min +5 C i max +30 C;  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  - Przechowywać w suchych pomieszczeniach;  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  - Nie stosować pod wy kończenia ceramiczne (glazurę, terakotę);   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  - Dopuszczalny  okres składowania wy nosi 9 miesięcy ;  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

2.Tynki zwykłe
2.1 Przygotowanie podłoża pod tynki zwykłe:
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.
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Spoiny w murach ceglanych
–  W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
–  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-
proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.
–  Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

2.2 Wykonywanie tynków zwykłych
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być
zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubości tynków zwykłych
w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z
normą PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposób standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk
trójwarstwowy  powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do  wykonania  tynków  należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne:  tynków
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.

5.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ 
ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  NAWIĄZANIU  DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST-B1.

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie odbioru robót.

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w
szczególności jej marki i konsystencji, powinny być zgodne z wytycznymi producenta oraz
badani powinny być wykonywane według poleceń Inżyniera.
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
–  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
–  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
–  prawidłowości przygotowania podłoży,
–  mrozoodporności tynków zewnętrznych,
–  przyczepności tynków do podłoża,
–  grubości tynku,
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–  wyglądu powierzchni tynku,
–  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
–  wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Wyniki  badań  materiałów  i  zaprawy  powinny  być  wpisywane  do  dziennika
budowy i akceptowane przez Inżyniera.

Kontrola jakości materiałów

Wymagana  jakość   materiałów  powinna  być   potwierdzona  przez  producenta
zaświadczeniem  o   jakości   lub   znakiem   kontroli   jakości   zamieszczonym   na
opakowaniu  lub  innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na
budowę  bez dokumentów potwierdzających  przez  producenta  ich  jakość  nie  mogą
być  dopuszczone  do  stosowania. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta  –  powinien być  on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej lub  aprobaty  technicznej.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót
materiałów,  których właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom  przedmiotowych  norm
lub   aprobatom  technicznym   lub   materiałów   przeterminowanych   (po   okresie
gwarancyjnym).  Wyniki  kontroli  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Badania w czasie robót

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w
szczególności  jej  marki  i  konsystencji,  powinny  wynikać  z  normy PN-90/B-14501  „Za-
prawy budowlane zwykłe”.
Wyniki  badań  materiałów  i  zaprawy  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robót

Badania tynków zwykłych jak i pocienionych powinny w sposób podany w normie
PN-70/B-10100 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
  prawidłowości przygotowania podłoży i tynków,  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
  grubości tynku,  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
  odchyleń od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku,  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
  zabezpieczeń styków z powierzchniami inaczej wykończonymi,  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
  trwałości i równość osadzenia kratek wentylacyjnych i kątowników ochronnych,  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
  przyczepności   do   podłoża   powłok   malarskich   i   odporność   na   wycieranie,  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji

zmywanie i zarysowanie,
  wyglądu powierzchni tynku,  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
  kontroli jednolitości barwy tynku zewnętrznego.  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST-B1 w punkcie 7.
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7.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST-B1. 

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
tynkowych.  Jeżeli  odbiór  podłoża odbywa się  po dłuższym czasie od jego wykonania,
należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione dały pozytywne wyniki.
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny,  tynk  nie  powinien  być
odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
a)  tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
b)  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,
c)  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie
wykonać roboty tynkowe.

Odbiór tynków
Ukształtowanie   powierzchni,   krawędzie,   przecięcia   powierzchni   oraz   kąty

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od  płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej  nie  mogą  być  większe  niż  3  mm  i  w  liczbie  nie  większej  niż  3  na  całej
długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
a)  pionowego  –  nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniu,
b)  poziomego –  nie mogła być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm
na całej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.)
Niedopuszczalne są następujące wady:
c)  wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  wykrystalizowanych  na  powierzchni
tynków przenikających z podłoża, pilśni itp.,
d)   trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,   odstawanie,   odparzenia  i   pęcherze
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
a)  ocenę wyników badań,
b)  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-B1  .

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
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  PN-B-30020:1999 Wapno.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  PN-ISO-9000  (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

9.2.Inne dokumenty i instrukcje

  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  B  –  Roboty  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są
wymagania  dotyczące wykonania oraz odbioru robót okładzinowych z płytek gresowych i
wykładzin  przewidzianych do wykonania w  ramach  robot  budowlanych  przy  realizacji
projektu pn. Zmiana sposobu użytkowania części budynku przepompowni na klub seniora
z przebudową i rozbudową. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej
specyfikacji technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce
tylko  w  przypadkach małych prostych robót i  konstrukcji  drugorzędnych o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające
na   celu  wykonanie  pokrycia  podłóg,  które  stanowią  wierzchni  element  warstw
podłogowych.
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z  mieszanek
przygotowanych   fabrycznie.   Zakres   opracowania   obejmuje   określenie   wymagań
odnośnie  własności  materiałów,  wymagań   i  sposobów  oceny  podłoży,  wykonanie
wykładzin    i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia   podane   w   niniejszej   SST   są   zgodne   z   obowiązującymi
odpowiednimi  normami i  wytycznymi,  a  niektóre  z  nich  określone  są  w  ogólnej
specyfikacji  technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   wykonania   robót,   ich
zgodność   z  dokumentacją   projektową,   SST   i   poleceniami   Inżyniera.   Ogólne
wymagania  dotyczące  robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych

Dokumentację robót okładzinowych stanowią:
  projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.  U. z
2003 r. nr 120, póz. 1133),
  projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
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  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004  r. (Dz.
U. z 2004 r. nr 202, póz. 2072),
  dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  zarządzeniem  MGPiB  z  15.12.1994  r.  w  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, póz. 29),
  aprobaty techniczne,  certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

do  obrotu   i   powszechnego   lub   jednostkowego   stosowania   użytych   wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,
póz. 1126 z późniejszymi zmianami),
  protokóły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

protokółami z badań kontrolnych,
  dokumentacja powykonawcza.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

W projekcie powinny być zawarte:
  wymagania  dla  podłoża,  ewentualnie  sposób  jego  wykonania  lub  naprawy,  z  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

wyszczególnieniem materiałów do napraw,
  specyfikacje  materiałów  do  wykonania  wykładziny  i  okładziny  z  powołaniem  się  na  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
  sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

wykończenia,
  kolorystyka   i   wzornictwo   układanych   płytek,   wymagania   i   warunki   odbioru  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

wykonanej wykładziny i okładziny,
  zasady konserwacji wykładziny i okładziny.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

2. MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i   składowania
podano w SST-B1 „Wymagania ogólne".
Ponadto   materiały   stosowane   do   wykonywania   robót   okładzinowych   z   płytek
ceramicznych i gresowych oraz wykładzin podłogowych powinny mieć:
  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

zbioru norm  polskich,  na  opakowaniach  powinien  znajdować  się  termin  przydatności
do stosowania.
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą
składowanych   na   budowie   materiałów   przeznaczonych   do   wykonania   robót
wykładzinowych i okładzinowych.

Rodzaje materiałów

Wszelkie  materiały  do  wykonania  okładzin  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających
dany  materiał   do powszechnego stosowania w budownictwie.  Sposób  transportu  i
składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami podanymi  przez
producenta.  Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną dokumentację
dotyczącą  składowanych  na  budowie  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania robót
wykładzinowych.
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Dopuszcza  się  zamienne  rozwiązania  (w  oparciu  na  produktach  innych producentów)
pod warunkiem:
  spełnienia tych samych właściwości technicznych,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  przedstawienia   zamiennych   rozwiązań   na   piśmie   (dane   techniczne,   atesty,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

dopuszczenia  do stosowania),
  uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Dla  zastosowanych  materiałów  okładzinowych  są  wymagane  aprobaty  techniczne
dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie.  Materiały  muszą  uzyskać  aprobatę
Inżyniera.
Rodzaje materiałów
  płytki ceramiczne;  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka;  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  zaprawa klejowa "ATLAS" i „ATLAS-KARO” - sucha mieszanka;  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  spoina do płytek;  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Wyroby – płytki ceramiczne
Właściwości płytek podłogowych:
  gatunek I  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  nasiąkliwość: 0,5 %  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45 Mpa  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  twardość wg skali Mosha 6-10  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  klasa ścieralność V  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

- Długość i szerokość: ±1,5 mm
-  Grubość: ± 0,5 mm
-  Krzywizna: 1,0 mm

  Transport  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania i materiały pomocnicze
Do  mocowania  płytek  należy  stosować  klej  elastyczny.  Kompozycje  klejące  do
mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  PN-EN  12004:2002  lub
odpowiednich   aprobat   technicznych.   Zaprawy  do   spoinowania   muszą   spełniać
wymagania  odpowiednich aprobat  technicznych lub norm. Klej  do  wykładzin PCV (np.
winylowy   -   Osakryl)  wg  norm.   Do  wypełnienia  spoin  stosować  zaprawy  fugowe
nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych

3. SPRZĘT l NARZĘDZIA

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-B1 „Wymagania ogólne" 

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
  szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

rozprowadzania kompozycji klejących,
  łaty do sprawdzania równości powierzchni,   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
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  poziomnice,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz   pojemniki   do  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

przygotowania kompozycji klejących,
  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  gąbki do mycia i czyszczenia,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  wkładki (krzyżyki) dystansowe.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  kliny, pasy ściągające, młotek do układania paneli podłogowych.   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  piły do cięcia paneli.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano SST-B1„Wymagania ogólne" pkt 4

4.1. Transport i składowanie materiałów

Transport  materiałów  do  wykonania  okładzin  nie  wymaga  specjalnych  środków
i  urządzeń.  Zaleca  się  używać  do  transportu  samochodów  pokrytych  plandekami  lub
zamkniętych. W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w
sposób  wykluczający  ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane
jest przewożenie  ich na paletach i użycie  do  załadunku  i  rozładunku  ładunku  urządzeń
mechanicznych.   Składowanie  materiałów podłogowych  na  budowie  musi   być  w
pomieszczeniach   zamkniętych.   zabezpieczonych   przed  opadami  i  minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne" pkt 5

5.1. Warunki przystąpienia do robót

1) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone;
  wszystkie   roboty   stanu   surowego   łącznie   z   wykonaniem   podłoży,   warstw  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
  roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
  wszystkie  bruzdy,  kanały  i   przebicia  naprawiane  i   wykończone  tynkiem  lub  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

masami naprawczymi.
2)  Przystąpienie  do  robót  okładzinowych  powinno  nastąpić  po  okresie  osiadania  i
skurczu elementów  konstrukcji  budynku
3)  Roboty  okładzinowe  należy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niższych   niż  +5°C  i
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
4)   Wykonane  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni   chronić  przed
nasłonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie okładzin płytkami.

Przed   przystąpieniem   do   zasadniczych   robót   okładzinowych   należy
przygotować wszystkie  niezbędne  materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki
według  wymiarów, gatunku  i  odcieni  oraz  rozplanować  sposób  układania  płytek.  

Położenie  płytek  należy rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość
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spoin.  Na  jednej  płaszczyźnie  płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mieć jednakową szerokość większą niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego
rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawierająca określone w dokumentacji wzory lub
składająca się z różnego  rodzaju i wielkości płytek.  Wybór kompozycji klejących zależy
od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie   płytek   rozpoczyna   się   od   najbardziej   eksponowanego   narożnika  w
pomieszczeniu  lub od wyznaczonej  linii.   Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże
gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje"  się zębatą krawędzią ustawioną pod
kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą
powierzchnię podłoża. Wielkość  zębów  pacy  zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo
dobrane   wielkość   zębów  i   konsystencja   kompozycji   klejącej   sprawiają,   że
kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
  50 x 50 mm - 3 mm   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  100 x 100 mm- 4 mm  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  150 x 150 mm— 6 mm  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  200 x 200 mm - 6 mm  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  250 x 250 mm- 8 mm  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  300 x 300 mm- 10 mm  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  400 x 400 mm- 12 mm.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m
lub pozwolić  na  wykonanie  wykładziny  w ciągu około  10-15 minut.   Grubość warstwy
kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i  wielkości płytek i
wynosi średnio około  6-8  mm.  Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od
wyznaczonej  linii  lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko
przesunąć po podłożu (około 1 cm),  ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki  należy  dołożyć  do  sąsiednich,  docisnąć  i
mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się
efekt  „przyssania".   Większe   płytki   zaleca   się   dobijać   młotkiem  gumowym.   W
przypadku  płytek układanych  na  zewnątrz  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  pod
całą  powierzchnią  płytki. Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę
kleju  na  spodnią  powierzchnie przyklejanych płytek.  Dla uzyskania jednakowej wielkości
spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin
przy płytkach o długości boku:
  do 100 mm - około 2 mm  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  od 100 do 200 mm - około 3 mm  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  od 200 do 600 mm - około 4 mm  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  powyżej 600 mm - około 5-20 mm.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć
jego nadmiar,  można  też  usunąć  wkładki  dystansowe.  W  trakcie  układania  płytek
należy  także mocować  listwy  dylatacyjne  i  wykończeniowe.  Po  ułożeniu  płytek  na
podłodze  wykonuje  się cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać  dokumentacja
projektowa.  Dla  cokołów wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  dla  wykładziny
podłogi  stosuje  się  takie  same  kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie
płytek.   Dokładny  czas  powinien   być   określony  przez  producenta   w  instrukcji
stosowania zaprawy  klejowej.  W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed
spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
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Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni   wykładziny   pacą   gumową.   Zaprawę  należy   dokładnie   wcisnąć   w
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar
zaprawy  zbiera się z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można
dodatkowo  wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie
spoiny uzyskuje się  poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w
pomieszczeniach występuje  wysoka temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy
zapobiec  zbyt   szybkiemu   wysychaniu  spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną
gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale  powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek  nieszkliwionych  i  innych o
powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.
Impregnowane mogą być także płytki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne".

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonaniem    okładzin  badaniom
powinny  podlegać  materiały,  które  będą  wykorzystane  do  wykonania  robót  oraz
podłoża.
Wszystkie  materiały  -  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze
muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz
odpowiadać   parametrom  określonym  w  dokumentacji  projektowej.   Każda  partia
materiałów dostarczona na budowę musi posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności
stwierdzająca   zgodność   własności   technicznych   z  określonymi  w  normach   i
aprobatach.   Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed
przystąpieniem  do  wykonywania  robót   wykładzinowych  i   okładzinowych.   Zakres
czynności kontrolnych powinien obejmować:
  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
  sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
  sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą  2-metrowej łaty   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do l mm
  sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   w   podkładzie   szczelin   dylatacyjnych  i  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
  sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

6.2. Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania
okładzin  z dokumentacją  projektową  i  ST  w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.
Prawidłowość  ich wykonania  wywiera  wpływ  na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania
te  szczególnie  powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju  i
grubości kompozycji  klejącej oraz innych robót „zanikających".
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6.3. Badania w czasie odbioru robót

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia
wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
  zgodności   z   dokumentacją   projektową   i   wprowadzonymi   zmianami,   które  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  prawidłowości przygotowania podłoży,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań
dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin powinien obejmować:
  sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

odcień należy  sprawdzać  wizualnie  i  porównać  z  wymaganiami  projektu  technicznego
oraz wzorcem płytek,
  sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
  sprawdzenie  prostoliniowości  spoin  za  pomocą  cienkiego  drutu  naciągniętego  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

wzdłuż spoin  na  całej  ich  długości  (dla  spoin  wykładzin  podłogowych  i  poziomych
okładzin ścian)  oraz  pionu  (dla  spoin  pionowych  okładzin  ścian)  i  dokonanie  pomiaru
odchyleń z dokładnością do 1 mm,
  sprawdzenie   związania   płytek   z   podkładem   przez   lekkie   ich   opukiwanie  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

drewnianym młotkiem  (lub  innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy
dźwięk  jest dowodem nie związania płytek z podkładem,
  sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

i  pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm
  grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin – płytki

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
  cała  powierzchnia  wykładziny  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

(nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
  cała   powierzchnia   pod   płytkami   powinna   być   wypełniona   klejem  (warunek  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

właściwej przyczepność)  tj.  przy  lekkim  opukiwaniu  płytki  nie  powinny  wydawać
głuchego odgłosu,
  grubość  warstwy  klejącej  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  lub  instrukcją  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

producenta,
  dopuszczalne   odchylenie   powierzchni   wykładziny   od   płaszczyzny   poziomej  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

(mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i  nie
większe niż  5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,
  spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm  na  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

długości  1  m  i  3  mm  na  całej  długości  lub  szerokości  posadzki  dla  płytek  gatunku
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pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
  szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wypełnione  całkowicie  materiałem  wskazanym w  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

projekcie,
  listwy  dylatacyjne  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  i  instrukcją  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne" pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne   ustalenia   dotyczące   podstawy   płatności   podano   w   SST-B1
„Wymagania ogólne" .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  PN-ISO  13006:2001  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości i  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
znakowanie.
  PN-EN87:1994   Płytki   i   płyty   ceramiczne   ścienne   i   podłogowe.   Definicje,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
  PN-EN  159:1996  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

wodnej E>10%. Grupa B III.
  PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

wodnej E<3%. Grupa B l.
  PN-EN  177:1997  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.
  PN-EN  178:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.
  PN-EN 121:1997 Płytki  i  płyty ceramiczne ciągnione o niskiej  nasiąkliwości   wodnej  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

E<3%. Grupa A l.
  PN-EN  186-1:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

3%<E<6%.Grupa A.Cz.1.
  PN-EN  186-2:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2.
  PN-EN  187-1:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.
  PN-EN  187-2:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.
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  PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  B-10100 PN-70 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  PN-EN  ISO  10545-2:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów    i  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

sprawdzanie jakości powierzchni.
  PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  PN-EN  ISO  10545-4:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  wytrzymałości  na  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

zginanie i siły łamiącej.
  PN-EN  ISO  10545-5:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.
  PN-EN  ISO  10545-6:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.
  PN-EN  ISO  10545-7:2000  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

ścieranie powierzchni płytek szkliwionych..
  PN-EN   ISO   10545-8:1998   Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Oznaczenie   cieplnej  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

rozszerzalności liniowej.
  PN-EN  ISO  10545-10:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  rozszerzalności  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

wodnej.
  PN-EN  ISO  10545-11:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.
  PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie mrozoodporności.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

PNEN
  ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  PN-EN  ISO  10545-15:1999  Płytki  i   płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  uwalniania  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

ołowiu  i kadmu.
  PN-EN  101:1994  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  twardości  powierzchni  wg  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

skali Mohsa.
  PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  PN-EN  12002:2002  Kleje  do  płytek.  Oznaczenie  odkształcenia  poprzecznego  dla  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

klejów cementowych i zapraw do spoinowania.
  PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  PN-EN  12808-1:2000   Kleje   i   zaprawy  do   spoinowania   płytek.   Oznaczenie  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.
  PN-EN  12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

na ścieranie.
  PN-EN  12808-3:2002(U)  Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Cz.  3:  oznaczenie  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

wytrzymałości na zginanie i ściskanie.
  PN-63/B-10145  Posadzki  z  płytek  kamionkowych  (terakotowych),  klinkierowych   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
  PN-EN  13813:2003  Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich  wykonywania.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Terminologia.
  PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

  Specyfikacja  techniczna wykonania i  odbioru robót  budowlanych-Wymagania ogólne  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
(kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l  część 4, wydanie  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Arkady - 1990 rok.
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  Warunki  techniczne  wykowania  i  odbioru  robót  budowlanych  część  B  zeszyt  5  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
  Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące  wykonania  oraz  odbioru   stolarki   drzwiowej  i  okiennej  przewidzianych  do
wykonania w ramach robot  budowlanych przy realizacji  projektu  pn.  Zmiana sposobu
użytkowania części budynku przepompowni na klub seniora z przebudową i rozbudową.

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww.
robót  zgodnie  z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych.  Stosowany  jest  również  przy
realizacji, odbiorach i rozliczaniu robót stolarki okiennej, drzwiowej i przeszkleń w systemie
fasad szklanych.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce
tylko  w  przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją  Projektową,  ST i  poleceniami  Inżyniera.   Ogólne wymagania  dotyczące
Robót  podano  w  ST  "Wymagania  ogólne".  Prace  powinny  być  wykonane  zgodnie  z
Dokumentacją  Projektową  i  z  zachowaniem  wymagań  niniejszej  ST.  Niezbędne
odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inżyniera.

Zakres robót:
• Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem;
• Montaż stolarki okiennej
• Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją;
• Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany;
• Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu;
• Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia;

a)   Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia:
Informacje dotyczące organizacji   robót  budowlanych,   zabezpieczenia interesów osób
trzecich, ochrony  środowiska,  warunków bezpieczeństwa pracy,  zaplecza dla potrzeb
wykonawcy,  warunków  dotyczących  organizacji  ruchu,   ogrodzenia,   zabezpieczenia
chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych SST-B1
b)  Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych:
  grup robót  -  KOD CPV:  45400000-1  -  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

budowlanych
  klas  robót   –   KOD  CPV:   45420000-7  -   Roboty  w  zakresie  zakładania  stolarki  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

budowlanej oraz roboty ciesielskie
  kategorii robót – KOD CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 141  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

c)   określenia  podstawowe,  zawierające  definicje  pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej
niezdefiniowanych,  a  wymagających  zdefiniowania  w  celu  jednoznacznego  rozumienia
zapisów dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi, a niektóre z nich określone są w  ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i
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odbioru robót budowlanych.
  Ościeże - wewnętrzna powierzchnia muru wokół otworu okiennego lub drzwiowego  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Stolarka   -   oznacza  stolarkę  budowlaną   czyli  zmontowane  zespoły  elementów  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

drewnianych,  przeznaczone  do  zabudowy  otworów  budowlanych  (okna,  drzwi,  wrota,
bramy) oraz wnętrz budynków.
  Ościeżnica  -  rama drewniana, w której osadza sie skrzydła okienne lub drzwiowe  –  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

inaczej futryna
  Drzwi - otwierana przegroda w ścianie budowli służąca celom komunikacyjnym  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Skrzydło drzwiowe - ruchoma przegroda osadzona w ościeżnicy tak, by można ja było  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

otworzyć i zamknąć. W zależności od osadzania zawiasów wyróżnia sie skrzydła lewe i
prawe.
  Okucia  -  oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

służący  do  jej  otwierania  i  zamykania  oraz  innych  czynności  związanych  z  jej
użytkowaniem.

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBĘDNE  WYMAGANIA  ZWIĄZANE  Z  ICH  PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI
-  POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA  ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM

Ogólne wymagania dotyczące  materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  SST-
B1 „Wymagania ogólne”.

Dopuszcza  się  zamienne  rozwiązania  (w  oparciu   na  produktach  innych
producentów) pod warunkiem:
    spełnienia tych samych właściwości technicznych,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

do stosowania),
  uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Uwaga:
Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą
określeniu  pożądanego  standardu  wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów
technicznych  założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.
Wymagania ogólne.
Stolarka okienna powinna posiadać:
b)  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami;
c)  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN;
d)  Certyfikat na znak bezpieczeństwa;
e)  Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
norm polskich;
f)   Ma  posiadać  atest  higieniczny  dopuszczający  do  zastosowania  w  budynkach
użyteczności publicznej; 
g)  Ma posiadać orzeczenie z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej
Zgodnie z PN-B-02874 z 1996 roku, że wykonany profil jest z materiału trudno zapalnego
lub niezapalnego;
h)  Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  powinny  być  dopuszczone  do  obrotu  i
stosowania  w  budownictwie.  W szczególności  materiały  winny  odpowiadać  wymogom
zawartym  w  katalogach  i  instrukcjach  producentów  wymienionych  w  założeniach
szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. Materiały dostarczane na budowę muszą

82



być  sprawdzone  pod  względem  jakości,  wymiarów,  konsystencji  itp.  z  wymaganiami
określonymi w w/w warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposób transportu i
składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez
producentów. Wykonawca zobowiązany jest  posiadać na budowie pełną dokumentację
dotyczącą  składowanych  na  budowie  materiałów  przeznaczonych  do  zakresu  robót.
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości  nie mniejszej niż 1 m od
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Średni współczynnik 
przenikania ciepła przez dwie szyby k=1,1 [W/m2*K];
i)  Mocowanie okien i drzwi zgodnie z atestem ITB;
j)  Kolor stolarki zgodnie z ustaleniami z inwestorem;
k)   Klamki  umieszczone  na  odpowiedniej  wysokości  umożliwiające  właściwe
funkcjonowanie.

Materiały:
Wbudować należy stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami.
Drzwi:
Drzwi  wewnętrzne  do  pomieszczeń  wykonać  jako  standartowe ,  płaskie,  bezprogowe,
ościeżnica drewniana,  uniwersalna;  skrzydło drzwiowe z klejonki  z  drewna iglastego z
wypełnieniem płyta wiórową otworową ; poszycie skrzydła płyta PDF , pokrycie-okleina w
kolorze do ustalenia z zamawiającym. Numeracja drzwi w formie naklejanych gotowych
szablonów aluminiowych.
Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zaopatrzone w otwór nawiewny o łącznym 
przekroju min.0,022m2.
Pozostałe drzwi wewnętrzne zgodnie z zestawieniem stolarki.
Zamontować odbojnice przy drzwiach otwieranych na ścianę. 

Okna:
Okna  wykonać  jako  drewniane  lub  PCV,  Stoalarka  okienna  do  wykonania  zgodnie  z
projektem wykonawczym i opisem techniczym.

Okucia budowlane:
Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,
łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.
Okucia  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych,  a  w  przypadku  braku
takich  norm  –   wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do
stosowania  wyroby  stolarki  okiennej  wyposażone  w  okucia,  na  które  nie  została
ustanowiona norma.

Uszczelki
Do  uszczelnienia  szyb  stosować  uszczelki  z  kauczuku  etylenowo   –   propylenowego
spełniającego  wymagania  norm  DIN  7863.  Uszczelki  powinny  być  dopuszczone  do
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.
Pianka poliuretanowa – jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,
Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz,
Podokienniki – z drewna klejonego laminowane
Zaprawa  cementowo  -  wapienna  do obróbek ościeży  -  zastosować gotową zaprawę
szybko wiążącą,
Pozostałe materiały:
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  Benzyna,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Dyble stalowe,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Wsporniki do montażu okien (okno w licu ściany).  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Gips budowlany szpachlowy,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Gwoździe stolarskie,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Kotwy stalowe,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Nawiewnik higrosterowany z wkładkami akustycznymi "aereco" lub równoważny,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Papier ścierny w arkuszach,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Bramy ramowe stalowe ze stali nierdzewnej,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Ćwierćwałki.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Składowanie okien i drzwi
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych  lub  miejscach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Okna należy składować wg Instrukcji producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia składowych materiałów przed kradzieżą.

3.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ
JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-B1

Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne
dla środowiska.

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST-B1.

Transport materiałów i sprzętu.
Do  transportu  materiałów  i  sprzętu  stosować  następujące  sprawne  technicznie

środki transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej,
obok siebie i zabezpieczyć przed  możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli
długość  przewożonych  elementów  jest  większa  niż  długość  samochodu  to  wielkość
nawisu  nie  może  przekroczyć  1  m.  Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie  na
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych,
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  i  właściwość  przewożonych  materiałów  i
sprzętów.  Przy  ruchu  po  drogach    publicznych  środki  transportowe  muszą  spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego.

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU  WYKOŃCZENIA  POSZCZEGÓLNYCH  ELEMENTÓW,  TOLERANCJI
WYMIAROWYCH,  SZCZEGÓŁÓW  TECHNOLOGICZNYCH  ORAZ  NIEZBĘDNE
INFORMACJE  DOTYCZĄCE  ODCINKÓW  ROBÓT  BUDOWLANYCH,  PRZERW  I
OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE
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Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne” .

Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić czy naroża ościeżnic i skrzydeł są
prawidłowo  wykonane  i  mają  proste  kąty.  Stosować  tylko  materiały  sprawdzone,
posiadające stosowne atesty stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe. Okucia
powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych,  a w przypadku braku takich norm
–  wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby
stolarki  budowlanej  wyposażone  w  okucie,  na  które  nie  została  ustanowiona  norma.
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub
farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną;
Montaż  stolarki  drzwiowej  -   należy  przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN
14351-  1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna
i  drzwi  zewnętrzne  bez  właściwości  dotyczących  odporności  ogniowej  i/lub
dymoszczelności:
  sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  zabezpieczenie  elementów  budynku  mogących  ulec  uszkodzeniu  przy  osadzaniu  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

stolarki,
  ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  silikonowanie złączy  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  osadzenie skrzydeł drzwiowych.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

6.   OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM
WYROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  NAWIĄZANIU  DO  DOKUMENTÓW
ODNIESIENIA

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-B1.

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

10.   DOKUMENTY  ODNIESIENIA   -   DOKUMENTY  BĘDĄCE  PODSTAWĄ  DO
WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH,  W  TYM  WSZYSTKIE  ELEMENTY
DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ,  NORMY,  APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
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a)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994  -  Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno
użytkowego (Dz. U.  nr 202 poz. 2072)
b)  Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
c)  Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w  sprawie szczegółowego zakresu
formy planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  oraz szczegółowego zakresu rodzajów
robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151 poz. 1256 z 2002 r.), 
d)  Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
e)  PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
f)  PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych).
g)  PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
h)  PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
i)  PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
j)  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
k)  PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
l)  PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.
m)  PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia.
n)   Dokumentacja  i  specyfikacje  w  zamówieniach  publicznych,  Izba  Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.
o)   „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  Arkady,
Warszawa 1997.   
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót    wykończeniowych malarskich  przewidzianych do
wykonania  w  ramach  robot  budowlanych  przy  realizacji  projektu  pn.  Zmiana  sposobu
użytkowania części budynku przepompowni na klub seniora z przebudową i rozbudową.

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji,
odbiorach i rozliczaniu robót malarskich.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

Zakres robót:
Roboty  ujęte  niniejszą  SST  zawierają  czynności  mające  na  celu  wykonanie  robót
malarskich wg poniżej podanego zakresu: 
- malowanie ścian tynkowanych obejmuje gruntowanie podłoża i dwukrotne malowanie;
Z uwagi na prace prowadzone wewnątrz obiektu prace związane z malowaniem tynków
wewnętrznych  malowanie  należy  poprzedzić   wykonaniem próbek kolorystycznych na
tynkach bądź  elementach, celem zaakceptowania kolorów przez nadzór autorski  oraz
wszystkie  inne  nie  wymienione  wyżej  roboty  malarskie  jakie  występują  przy  realizacji
umowy.
a)   Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu
widzenia:
Informacje  dotyczące  organizacji  robót  budowlanych,   zabezpieczenia  interesów  osób
trzecich, ochrony środowiska,  warunków bezpieczeństwa pracy,  zaplecza dla potrzeb
wykonawcy,  warunków  dotyczących  organizacji  ruchu,   ogrodzenia,   zabezpieczenia
chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych SST-B1.
b)  Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych:
KOD CPV: 45400000-1  -  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
c)   określenia  podstawowe,  zawierające  definicje  pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej
niezdefiniowanych,  a  wymagających  zdefiniowania  w  celu  jednoznacznego  rozumienia
zapisów dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi
do  niej  rozporządzeniami  wykonawczymi,  nomenklaturą  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych, a mianowicie:
  Podłoże  malarskie  -   surowa,  zagruntowana  lub  wygładzona  (np.  szpachlówką)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

powierzchnia (np.  muru,  tynku,  betonu,  drewna,  płyt  drewnopodobnych,  itp.),  na której
będzie wykonywana powłoka malarska.

  Powłoka  malarska  -  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona  i  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
rozprowadzona  na  podłożu,  decydująca  o  właściwościach  użytkowych  i  walorach
estetycznych  pomalowanej powierzchni.
  Farba -  płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
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stałych (np. pigmentu - barwnika i rożnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
  Farby emulsyjne  -  farby nawierzchniowe, wodorozcieńczalne, przygotowane na spoiwie  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

dyspersyjnym,  które   stanowi  trwała  zawiesina  rozproszonych  w  wodzie  cząsteczek
polimerów i kopolimerów.

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBĘDNE  WYMAGANIA  ZWIĄZANE  Z  ICH  PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI
-  POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM

Warunki ogólne.
   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  robót i zgodność  wykonania robót z  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

projektem, ST i poleceniami NI. Wymagania ogólne dotyczące robót zawarto w OST.
  Do malowania podłoży można przystąpić  po dokonaniu ich odbioru przez NI, a także  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

przy spełnieniu wymagań technologicznych jak wilgotność podłoża.
Powłoki malarskie
Przygotowanie podłoża:
•  podłoża pod farby powinny być związane i nie posiadające substancji adhezyjnych.
Zalecenia:
• powinny być zgodne z PN-C – 81914 w klasie S ( s - farby odporne na szorowanie na
mokro )
•  Roboty  malarskie  należy  wykonywa zgodnie  z  zaleceniami  producenta  odnośnie  ich
wykonywania oraz  ściśle z kartą  techniczną  produktów do gruntowania ,  malowania
podkładowego i nawierzchniowego. 
•   Prace  malarskie  zewnętrzne  nie  powinny  być   prowadzone  w  czasie  opadów
atmosferycznych,  silnych  wiatrów,  przy  wilgotności  powietrza  większej  niż   80%,
intensywnego nasłonecznienia. 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia  robót malarskich powierzchnie
świeżo pokryte farbą i nie wyschnięte należy zabezpieczyć przez ich osłonięcie. 
•   W ramach prac przygotowawczych do robót malarskich należy elementy budowlane
istniejące  w  budynku  zabudowane,  zamontowane  zabezpieczyć  przed  zniszczeniem  i
zabrudzeniem.
•  Do wykonania robót malarskich elementów tynkarskich zastosować  należy uznane i
sprawdzone powłoki producentów przyjęte do PW 
2. Materiały.
• Woda (wg PN-EN 1008:2004)  -  do przygotowania farb stosować  każdą  wodę  zdatną
do picia.  Nie jest  dopuszczalne użycie wody ściekowej,  kanalizacyjnej,  bagiennej  oraz
wody zawierającej oleje, tłuszcze organiczne.
• Mleko wapienne  -  powinno mieć  postać  cieczy o gęstości  śmietany uzyskanej przez
rozcieńczenie ciasta wapiennego (1 część) z wodą  (3 części), tworząc jednolitą  masę
bez granulek i zanieczyszczeń.
• Rozcieńczalniki - ciecze stosowane do rozcieńczania i usuwana różnego rodzaju farb.
W zależności od rodzaju farby należy stosować następujące rozcieńczalniki:
- woda - do farb wapiennych;
- benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych;
-  inne rozcieńczalniki o cechach technicznych zgodnych z normami państwowymi jak i
zaświadczeniem jakości od producenta i opisem zakresu stosowania.
• Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie:
-  farby emulsyjne  -  na tynkach wewnętrznych można stosować  farby emulsyjne na
spoiwie  z  polichlorku  winylu  lub  lateksu  butadienostyrenowego  oraz  innych  spoiwach
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zgodnie z zasadami norm i świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania.
• Rozcieńczalnik chlorokauczukowy ogólnego stosowania.
• Wyroby epoksydowe:
- lakier bitumiczno epoksydowy;
- emalia epoksydowa chemoodporna szara;
- emalia epoksydowa chemoodporna biała;
- gruntoszpachlówka epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97.
• Farby akrylowe do malowania.
• Środki gruntujące - przy malowaniu farbami emulsyjnymi.
Powierzchni  betonowych  i  tynków  zwykłych  nie  gruntuje  się   jeżeli   świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby nie podaje inaczej.
Na podłożach nasiąkliwych (chłonnych) przewiduje się  do gruntowania farbę  emulsyjną
rozcieńczoną  wodą  w stosunku 1:3,5 z tego samego rodzaju farby jak zastosowanej do
malowania  nawierzchniowego.  Powierzchnie  przeznaczone  do  malowania  farbami
olejnymi o syntetycznymi należy gruntować  rozcieńczonym pokostem w stosunku 1:1  do
gruntowania podłoża celem zmniejszenia jego chłonności i nasiąkliwości stosować  należy
mydło szare w postaci roztworu wodnego 3-5.
Farby  powinny  być   pakowane  zgodnie   z  PN-0-79601  "2:1996  w  bębny  lekkie  lub
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 9002:2002 „Przechowywanie farb w minimalnej temp.
Dopuszczalnej +5 st C".
Materiały  winny spełniać  wymogi dla zastosowania to jest po dokonaniu oczyszczenia
materiałów,  tynków, elewacji  i elementów.    Kolor uzgodnić  z projektantem i inspektorem
sprawującym nadzór nad obiektem. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST-B1
„Wymagania ogólne”.
Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002
Wszystkie farby emulsyjne mają dobra przyczepność do podłoża, są trwałe i odporne na
ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Można je stosować na wszystkie podłoża (na
przykład na tynk, beton, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprócz metalowych.
Farby  emulsyjne  różnią  się  nieco  właściwościami,  w  zależności  od  zastosowanego
spoiwa:

akrylowe,  w  których  spoiwem  jest   żywica  akrylowa,  dobrze  kryją  i  tworzą   gładką  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
powłokę. Dobrze też przepuszczają parę wodną,  więc umożliwiają "oddychanie" ścian.
Pomalowana nimi powierzchnię  można wielokrotnie zmywać. Mogą  być  stosowane we
wszystkich pomieszczeniach Farby akrylowe tworzą  powłokę  przez odparowanie z nich
rozpuszczalników  (schnięcie  fizyczne),  schną   bardzo  szybko  dając  powłoki  bardzo
odporne na warunki atmosferyczne, nie  ulegają  degradacji pod wpływem promieni UV
(chyba  że zawierają   w swoim składzie  styren),  dzięki  czemu powłoka ich nie  ulega
kredowaniu, nie żółkną.

lateksowe  -  spoiwem w nich jest kauczuk, tworzą  gładką  powłokę, przepuszczalną  dla  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
pary wodnej. Są  odporne  na zmywanie i działanie promieni słonecznych  –  pomalowana
nimi  ściana nie  płowieje i  nie  zmienia koloru przez kilka lat.  Mogą być stosowane we
wszystkich  pomieszczeniach,  ale  są  szczególnie  zalecane  do pomieszczeń wilgotnych
(kuchni, łazienek).
Do malowania należy stosować farby:

ściany pomieszczeń- farba emulsyjna,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
ściany ciągów komunikacyjnych – farba lateksowa,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
sufity w pomieszczeniach suchych - farba emulsyjna biała,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
sufity w pomieszczeniach mokrych - farba lateksowa biała,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
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Woda
Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę  odpowiadającą
wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu”.  Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu".  Bez  badań  laboratoryjnych  może  być
stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
Pozostałe materiały i materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

środki gruntujące,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
rozcieńczalniki, w tym: woda, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

Wszystkie ww. materiały muszą  mieć  własności techniczne określone przez producenta
lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
Dopuszcza się  zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod
warunkiem:

spełnienia tych samych właściwości technicznych,   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
przedstawienia  zamiennych  rozwiązań   na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

dopuszczenia do stosowania),
uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

Wewnętrzne roboty malarskie
Roboty malarskie farbami emulsyjnymi( bądź  akrylowymi) wewnątrz pomieszczeń  winny
być wykonane w temperaturze nie niższej niż 10°C z zachowaniem warunku utrzymania
temperatury 8°C przez następne dwa dni. 
Wilgotność nowych tynków nie może przekraczać 8 %.
Zabezpieczenia antykorozyjne i ppoż.
Zabezpieczenia elementów metalowych:
Wszystkie  elementy  metalowe  które  nie  posiadają  warstw  ochronnych  należy
zabezpieczyć przed korozją chemiczną poprzez powlekanie powłokami antykorozyjnymi.
-  usunąć  z  podłoża  wszelkie  zanieczyszczenia,  które  mogą  niekorzystnie  wpływać  na
proces przygotowania podłoża i malowania.
- odtłuścić.
- zgorzelinę i rdzę usunąć do uzyskania stopnia czystości St 2.
-  po przygotowaniu podłoża przystąpić  do nałożenia warstwy farby podkładowej FERREX
RAPID lub równoważnej  na mokro grubości  min.  70 mikrometra lub na sucho min 45
mikrometra zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.  Wszystkie prace muszą być
prowadzone dodatkowo zgodnie z kartami katalogowymi wybranego producenta farb.
Elementy  budowlane ze  stali  i  aluminium należy  odizolować  przekładkami  z  tworzyw
sztucznych w celu zabezpieczenia przed korozją fizyko – chemiczną.
Środek do strukturalnego wzmacniania podłoża ścian :
•   Rozpuszczalnikowy,  grzybobójczy  wgłębny   środek  gruntujący  na  bazie   żywicy
polimeryzacyjnej.
•  Wysoka zdolność  strukturalnego wzmacniania podłoża, i wiązania luźnych fragmentów
podłoża. Preparat musi umożliwiać niezakłóconą dyfuzję.
•   Absolutnie  nie  wolno stosować  preparatów błonotwórczych np.  wszelkiego rodzaju
środki i grunty na bazie akrylu.

91



3.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ
JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-B1 w punkcie 3.

Wykonawca przystępujący do robot malarskich, powinien wykazać się  możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego jak:
  Szczotki o sztywnym włosiu,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Pędzle i wałki,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Mieszadła napędzane wiertarka,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Agregaty malarskie,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  Drabiny i rusztowania.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST-B1 w punkcie 4.

Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie  w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  Transport materiałów
należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej  normy i  zaleceniami  producenta farb.
Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed  wpływami
atmosferycznymi.

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU  WYKOŃCZENIA  POSZCZEGÓLNYCH  ELEMENTÓW,  TOLERANCJI
WYMIAROWYCH,  SZCZEGÓŁÓW   TECHNOLOGICZNYCH  ORAZ  NIEZBĘDNE
INFORMACJE  DOTYCZĄCE  ODCINKÓW  ROBÓT  BUDOWLANYCH,  PRZERW  I
OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1w punkcie 5.

Warunki przystąpienia do robot
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robot  malarskich  należy  wyrównać  i

wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia.
Bezwzględnie  należy  usunąć  wszystkie  tłuste  plamy.  Następnie  należy  powierzchnię
zagruntować.  Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i  wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi.
Przygotowanie podłoża
  zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  gruntowanie podłoża,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  usunięcie folii zabezpieczającej.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Pierwsze  malowanie   można  wykonać  po  zakończeniu  robot  poprzedzających,  a  w
szczególności:
  po całkowitym zakończeniu robot instalacyjnych,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  po wykonaniu podłoża pod wykładziny podłogowe,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  po usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
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Pierwsze  malowanie   należy   przeprowadzać  nie  wcześniej  niż  po  16  godzinach  od
nałożenia gruntu – chyba że instrukcja producenta dopuszcza wcześniejsze malowanie.
Drugie malowanie można wykonać, po dokładnym wyschnięciu pierwszej warstwy oraz
wykonaniu następujących robot w pomieszczeniach: 
  po białym montażu,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  po ułożeniu posadzek.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Ogólne wytyczne odnośnie przygotowania podłoża i wykonania robot malarskich

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być  wykonywane po wyschnięciu
tynków.   Przy  wykonywaniu  robot  malarskich  wewnątrz  budynków  nie  powinna
występować zbyt  wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciągi.  Powierzchnie tynków
powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny  być wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Podłoża powinny być
dostatecznie  mocne,  nie   pylące,  nie  kruszące  się,  bez  widocznych  rys,  spękań  i
rozwarstwień, czyste i suche.  Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod
malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy.
Malowanie farbami emulsyjnymi:
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować
podłoże  przez  uzupełnienie  ubytków,  następnie  zmyć  całą  powierzchnię  wodnym
roztworem  środka dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną
na  opakowaniu.   Jeszcze  przed  całkowitym  wyschnięciem  powierzchnię  pomalować
dwukrotnie farbą. Do  pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok.  5%
wody pitnej. Drugą warstwę  nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej
warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace  malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura
otoczenia  nie  jest  niższa niż   +5°C i  nie   wyższa niż  +30°C.  Zbyt  niska  temperatura
podłoża może spowodować spękania powłoki.  Pomieszczenia po wymalowaniu należy
wietrzyć 1-2 dni.

6.   OPIS  DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ ODBIOREM
WYROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  NAWIĄZANIU  DO  DOKUMENTÓW
ODNIESIENIA

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST-B1 w punkcie 6.

Badania w czasie wykonywania robot
Częstotliwość oraz zakres badań robot malarskich powinny być zgodne z PN  -69/B-10280
Roboty malarskie budowlane. W szczególności powinno być oceniane:
  utrwalenie zagruntowanych powierzchni,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  nasiąkliwość,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  wsiąkliwość,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  wyschnięcia,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  przyczepność,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  wygląd zewnętrzny powłok malarskich.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.  Badania  powłok z farb emulsyjnych
należy przeprowadzać nie wcześniej niż  po 7 dniach.  Powłoki z farb powinny mieć barwę
jednolitą  zgodną  ze  wzorcem,  bez  śladów  pędzla,  smug,  zacieków,  uszkodzeń,
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marszczeń, pęcherzy, plam, zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć  jednolity połysk, a
powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.  Wszystkie powłoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepność.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST-B1 w punkcie 7.

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w  SST-B1 w punkcie 8.
Sprawdzeniu podlega:
  zgodność z dokumentacją techniczną,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  rodzaj zastosowanych materiałów,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  przygotowanie podłoża,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  prawidłowość i dokładność wykonania robot.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”
pkt 9.

Podstawą płatności  będzie ryczałt  za wykonane roboty.  Roboty  będą rozliczane
zamkniętymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.
Cena za wykonanie robot malarskich obejmuje:
  przygotowanie stanowiska roboczego,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  zakup i dostawa materiałów,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  wykonanie badań specjalistycznych,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  sprawdzenie i przygotowanie podłoży,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  malowanie,  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  prace porządkowe.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i  systemy powłokowe na  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
  PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-żywiczne. ftalowe.  Ftalowe  modyfikowane i ftalowe  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

kopolimeryzowane styren owe.
  PN-C-81800:  1998  Lakiery  olejno-żywiczne.  ftalowe  modyfikowane  i   ftalowe  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

kopolimeryzowane styrenowe.
  PN-C-81802:2002  Lakiery  wodorozcieńczalne  stosowane  wewnątrz.  Farby  olejne  i  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

aikidowe.
  PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
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1. WSTĘP

1.1.    Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Zmiana
sposobu  użytkowania  części  budynku  przepompowni  na  klub  seniora  z  przebudową i
rozbudową.

1.2.    Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 

1.3.    Określenia podstawowe  

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.    Zakres robót objętych SST  

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  zabudowy z  płyt  dekoracyjnych  i
dźwiękochłonnych stanowiących poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej, zastępujące tynki sufitów, do których wykonania zostały użyte ma-
teriały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.    MATERIAŁY  

2.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne”.

2.2.    Materiały potrzebne do wykonania robót  

Sufity podwieszane:

 sufit podwieszany z płyta g-k

Płyty gipsowo-kartonowe

 Płyta gips. karton..gr.12,5mm wodoodporne

 Płyta gips.karton gr. 12,5 mm zwykła

Profile stalowe zimnogięte

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zim-
no gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
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Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :
 grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998m (100g/m2 lub ≥19μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998m (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
 przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,
 wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu:
 Wieszak w 60/100
 Profile nośne 60/27
 Profile przyścienne 28/27

Akcesoria stalowe 

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
 łączniki wzdłużne,
 uchwyty bezpośrednie długie,
 uchwyty bezpośrednie krótkie,
 kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
 kołki szybkiego montażu,
 kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla
kształtowników stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
 taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowa-

na papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
narożnych i obwodowych,

 uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej
do 10mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.

Klej gipsowy 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin waż-
ności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczegól-
nych Producentów.

Wkręty

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtow-
ników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty
stalowe, blachowkręty samowiercące:

Masa szpachlowa

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spo-
inowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlo-
wych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.

3.    SPRZĘT  

3.1.    Wymagania ogólne  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”.

3.2.    Sprzęt do wykonywania robót   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4.    TRANSPORT  

4.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej spe-
cyfikacji technicznej.

4.2.    Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

4.3.    Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający
je przed uszkodzeniem i  zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się
etykieta zawierająca:
 nazwę i adres producenta,
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
 datę produkcji i nr partii,
 wymiary,
 liczbę sztuk w pakiecie,
 numer aprobaty technicznej,
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
 znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych,
na poziomym i mocnym podkładzie.
Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być skła-
dowane w pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione
przed zabrudzeniem i wilgocią.
Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na kra-
wędzi, przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mo-
krym podłożu, płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kar-
tonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty za-
wsze chwytać obiema rękoma.

5.    WYKONANIE ROBÓT  

5.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
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5.2.    Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakoń-
czone wszystkie  roboty  stanu surowego,  roboty  instalacyjne podtynkowe,  zamurowane
przebicia i bruzdy,.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3.    Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach  

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz gór-
nej czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się
tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowni-
ki  stalowe.  Dokonując  wyboru  rodzaju  konstrukcji  rusztu  Projektant  bierze  pod uwagę
czynniki:
kształt pomieszczenia:
 jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztyw-

ność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
 w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
 sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
 jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastoso-

wać ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być
konstrukcji dwuwarstwowej,

 rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłuż-
nych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,

grubość zastosowanych płyt:
 rozmieszczenia płyt,
 sztywność płyt,
funkcję jaką ma spełniać sufit:
 jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany 
z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny)
nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych de-
cyduje okładzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia płyt

 styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)

 przy wyborze podłużnego mocowania płyt  do elementów nośnych rusztu konieczne
jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość
płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o
szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte wzglę-
dem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
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 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwo-
wa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej war-
stwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpo-
wiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciąże-
nia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocują-
ce konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu,
kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalne-
go obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia anty-
korozyjne.

Mocowanie płyt do rusztu

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów

nośnych rusztu,
 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do

nich dłuższymi krawędziami.

Mocowanie płyt dźwiękochłonnych

Sufit podwieszany z płyt dźwiękochłonnych powinien być instalowany w możliwie późnym
etapie budowy, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia płyt. Montaż sufitu wy-
maga gładkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na po-
wierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testów. Ze względów estetycznych
płyty obwodowe powinny mieć min. 300 mm szerokości, a przycięte kawałki profili i listew
przyściennych przynajmniej 400 mm długości. Jeśli przycięte krawędzie wymagają malo-
wania, możliwe jest zastosowanie farby do krawędzi płyt.
Szczegółowa instalacja sufitu z płyt dźwiękochłonnych wg instrukcji montażu oraz szkiców
montażowych opracowanych przez producenta.

5.4.    Szpachlowanie spoin  

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbroje-
nie  połączenia  sąsiednich  płyt.  Zbrojenie  wykonuje  się  taśmą papierową lub z włókna
szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbro-
jącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej
powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stano-
wiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj.
naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu
szpachlowanie masą nawierzchniową.
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za po-
mocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wyko-
nanie  zbrojenia  
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i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje
się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.    Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”.

6.2.    Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość i zakres badań

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczo-
ne na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kon-
troli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola  jakości  polega na sprawdzeniu,  czy dostarczone materiały i  wyroby mają za-
świadczenia  o jakości  wystawione przez producenta  oraz na sprawdzeniu właściwości
technicznych na podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia ma-
teriałów:
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
 wymiary (zgodnie z tolerancją),
 wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

Wyniki badań
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.    OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu.

8.    ODBIÓR ROBÓT  

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

8.2.    Odbiór podłoży  

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

8.3.    Zgodność z dokumentacją   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.
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8.4.    Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega:
 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
 rodzaj zastosowanych materiałów,
 przygotowanie podłoża,
 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
 wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny

pionowe,  poziome  lub  o  kącie  nachylenia  przewidzianym  w  dokumentacji.  Kąty
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe.
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  okładzin  należy
przeprowadzić  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  oraz  przykładania  (w  dwu
prostopadłych  kierunkach)  łaty  kontrolnej  o  długości  2,0m,  w  dowolnym  miejscu
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien
być wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku
Powierzchni  od
płaszczyzny i krawę-
dzi od linii prostej

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających  się
płaszczyzn  od  kąta
w dokumentacjipionowego poziomego

Nie większa niż 2mm
i  w liczbie  nie  więk-
szej niż 2szt na całej
długości łaty kontrol-
nej 2m

Nie większe niż 1,5mm i
ogółem  nie  więcej  niż
3mm w pomieszczeniach
do  3,5m wysokości  oraz
nie więcej niż 4mm w po-
mieszczeniach  powyżej
3,5m wysokości

Nie  większe  niż
2mm i  ogółem  nie
większej  niż  3mm
na całej powierzchni
ograniczonej  ścia-
nami, belkami itp.

Nie  większa  niż
2mm  na  długości
łaty kontrolnej 2m

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2:
Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty  samogwintujące  z  łbem  stożkowym,  z  wgłębieniem

krzyżowym
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności  mechaniczne  części  złącznych  ze  stali

nierdzewnych, odpornych
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w

sposób  ciągły  do  obróbki  plastycznej  na  zimno.  Warunki
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techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w

sposób  ciągły  do  obróbki  plastycznej  na  zimno.  Warunki
techniczne dostawy
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Pracownia „NAD-WARTĄ” Mazurczak & Owczarzak
ul. Nadbrzeżna 1C/9, 63-100 Śrem

Tel/Fax 61 2830435, www.nadwarta.pl

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-B10 

Roboty dekarskie

Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania części 

budynku przepompowni na  Klub Seniora z 

przebudową i rozbudową

Adres przedsięwzięcia: ul. Zamenhofa, działki nr ewid. 1292, 1293, 

1294, 1314/2, obręb Śrem, jednostka Śrem

Inwestor:  Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Parkowa 8

63-100 Śrem

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Mazurczak

tech.bud. Marek Owczarzak

Klasyfikacja robót CPV:

KOD CPV: 45261210-9  -  Pokrycie dachu papą termozgrzewalną   

KOD CPV: 45261210-0 – Obróbki blacharskie i pokrycie dachu blachą                   

 

 

 

 

 

ŚREM Czerwiec 2018
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 1.WSTĘP

 

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z dociepleniem  styropianem i obróbkami

blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi dla zadania: Zmiana sposobu użytkowania

części budynku przepompowni na klub seniora z przebudową i rozbudową.

 

 

1.2.Zakres stosowania ST

  specyfikacja  techniczna  (ST)  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

 

1.3.Zakres robót objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające  na  celu  wykonanie  pokryć  dachowych  papą  docieplenie  wraz  z  obróbkami
blacharskimi,  rynnami  i  rurami  spustowymi  oraz  elementami  wystającymi  ponad  dach
budynku.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

 

-          pokrycie  papą termozgrzewalną ,

-          docieplenie powierzchni dachu płytami styropianowymi

-          obróbki blacharskie z blachy cynkowanej

-          rynny i rury spustowe z blachy cynkowanej

 

1.4.Określenia podane w niniejszej ST

.Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i
przepisami

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
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2.MATERIAŁY

 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów

 

  materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:

-          Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

-          Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

-          Certyfikat na  znak bezpieczeństwa,

-          Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do
zbioru norm polskich,

-          Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

 

 Blacha do obróbek blacharskich firmy Rheinzink

Styrodur i Styropian Dach/Podłoga

Papa termozgrzewalna

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą
składowanych  na  budowie  materiałów  przeznaczonych  do  wykonywania  pokryć
dachowych.

 

2.2.Rodzaje materiałów

Wszelkie  materiały  do  wykonywania  pokryć  dachowych  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawarte  w  normach  polskich  lub  aprobatach  ITB  dopuszczających  dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

 

 

 

2.3.Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm
i związane drutem grubości co najmniej 0,5 m lub sznurkiem.

Na  każdej  rolce  papy  powinna  być  umieszczona  nalepka  z  podstawowymi  danymi
określonymi w normie i świadectw ie.

Rolki  papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od
grzejników.
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2.4.Blacha powlekana oraz elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej 
(rynny, rury spustowe)

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

 

 

3.SPRZĘT

 

 

3.1.Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

 

4.TRANSPORT

 

 

Transport został określony w dziale I – Wymagania ogólne

 

5.WYKONANIE ROBÓT

      

5.1.Wymagania ogólne dla podłoży

Podłoża pod pokrycia  z  folii  dachowej  powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
normie PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża łatą
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki
podłoża  z  pionowymi  płaszczyznami  elementów  ponaddachowych  należy  zaokrąglić
łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą skosu albo listwy o
przekroju trójkątnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od
strony kalenicy – wykonać odboje o górnej  krawędzi nachylonej  przeciwnie do spadku
połaci dachowej.
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5.2.Obróbki blacharskie

5.5.1.Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2.Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5mm
do 0,6mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –
15oC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.5.3.Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności
zachowania  dylatacji.  Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób
umożliwiający przeniesienie  ruchów poziomych i  pionowych dachu w taki  sposób,  aby
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

 

5.3.Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych

W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach  przekrycia
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być :

a)wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i
składane w element wieloczłonowe,

b)łączone w złączach poziomych na zakład szerokości  40mm; złącza powinny być
lutowane na całej długości,

c)mocowanie do uchwytów , rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,

d)rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być :

a)wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i
składane w elementy wieloczłonowe,

b)łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych
na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

c)mocowanie do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w
sposób  trwały  przez  wbicie  trzpienia  w  spoiny  muru  lub  osadzenie  w  zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d)rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha.

5,4 Zabezpieczenia

 Pracodawca ma obowiązek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych, do których zalicza się prace na wysokości.
Powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac na wysokości, a zwłaszcza zapewnić:
• bezpośredni nadzór nad ich wykonywaniem wyznaczonych w tym celu osób (np. 
kierownika robót, brygadzisty);
• odpowiednie środki zabezpieczające, przede wszystkim sprzęt chroniący przed 
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upadkiem z wysokości;
• szczegółowy instruktaż dla pracowników je wykonujących.
Działania te, powinny być bezwzględnie stosowane przy organizacji prac na wysokości ich
szczegółowe ustalenia zależą od charakteru, częstotliwości oraz innych uwarunkowań 
specyficznych dla wykonywanej pracy.

 Praca na powierzchni dachu, który ze wszystkich stron nie jest osłonięty do wysokości co 
najmniej 1,5 m pełnymi ścianami i który znajduje się wyżej niż 1,0 m nad poziomem gruntu
jest traktowana jako praca na wysokości (§ 105 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm., dalej r.o.b.h.p.).
Nie każda praca ponad ziemią jest pracą na wysokości.

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na 
jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub 
ścianami z oknami oszklonymi,
2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed 
upadkiem z wysokości.

Środki organizacyjne oraz techniczne zabezpieczające pracę na wysokości
Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi / 
dachu/ lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy,
lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z 
poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o 
wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być 
umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona 
w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób -
Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie 
balustrad jest niemożliwe, należy zastosować inne skuteczne środki ochrony pracowników
przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane tak, aby pracownik nie był 
zmuszony wychylać się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia (dachu), na którym 
stoi.
Osoba odpowiedzialna za organizacje prac na dachu ma obowiązek tak zorganizować 
pracę, aby uchronić pracowników nie tylko przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego 
zbliżenia się do jego krawędzi, ale zapewnić bezpieczne wejście na dach i zejście z 
dachu.
Przed rozpoczęciem pracy na dachu należy również sprawdzić czy nad połacią dachową 
nie przebiega czynna napowietrzna linia energetyczna czy nie ma w dachu świetlików.

Zabezpieczenie świetlików
• otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp 
ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą;
• sprawdzić stan techniczny dachu (stabilność konstrukcji, wytrzymałość) i jego stałych 
elementów służących np. do mocowania linek bezpieczeństwa;
• dokonać oznakowania i ogrodzenia strefy niebezpiecznej wokół budynku, na którego 
dachu wykonuje się prace gdzie może dojść do upadku narzędzi czy innych przedmiotów 
niebezpiecznych dla osób przebywających na poziomie zerowym.
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Pracodawca powinien zapewnić bezpośredni nadzór nad taką pracą wyznaczonych w tym 
celu osób Na pracodawcy ciąży obowiązek przeprowadzenia odpowiedniego instruktażu 
pracowników w zakresie wykonywania tego typu prac. Instruktaż taki obejmuje w 
szczególności:
• imienny podział pracy,
• kolejność wykonywania zadań,
• wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
• umiejętność posługiwania się przydzielonym sprzętem ochrony indywidualnej
• zapoznanie pracownika z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,

Środki ochrony zbiorowej
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę szczególnie 
niebezpieczną odpowiednie środki zabezpieczające.
W celu zabezpieczenia pracowników wykonujących pracę na wysokości powinny być 
stosowane środki ochrony zbiorowej, chroniące ich przed upadkiem:
• siatki ochronne,
• siatki bezpieczeństwa,
• rusztowania ochronne.
• balustrady,

Środki ochrony indywidualnej
Jeżeli za pomocą środków ochrony zbiorowej nie można uniknąć lub wystarczająco 
ograniczyć zagrożenia należy zastosować środki ochrony indywidualnej, takie jak:
• hełmy ochronne
• buty ochronne
• szelki bezpieczeństwa,
• amortyzatory włókiennicze z linką bezpieczeństwa,
• aparaty samozaciskowe,
• urządzenia samohamowne.

Zastosowanie środków ochrony indywidualnej powinno:
• być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować jego zwiększenia,
• uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy,
• uwzględniać wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika.
• być odpowiednio dopasowane do użytkownika - po wykonaniu niezbędnych regulacji,
• spełniać wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,

Praca wykonywana przez co najmniej 2 osoby
Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest 
zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, powinny być 
wykonywane przez co najmniej 2 osoby.
Spełnienie wymogów zdrowotnych
Prace na wysokości mogą być wykonywane jedynie przez ludzi spełniających określone 
wymagania zdrowotne. Wymagania te reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 
332 z późn. zm.)
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Zasady postępowania przy pracach na wysokości:
1) Nie rozpoczynać pracy na wysokości bez dokładnego zaplanowania jej wykonania.
2) Upewnić się, że wzięte zostały pod uwagę wszystkie możliwe okoliczności, które mogą 
stanowić zagrożenie.
3) W żadnym przypadku nie należy lekceważyć zagrożenia.
4) Zawsze przeanalizować, czy są bezpieczniejsze metody wykonania danej pracy.
5) Używać wyłącznie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dostosowanych do 
specyfiki pracy na wysokości i koniecznie sprawnych.
6) Upewnić się, że wykonujący prace na wysokości umieją posługiwać się przydzielonym 
sprzętem ochronnym.
7) Upewnić się, że praca na wysokości jest właściwie nadzorowana.

Zabrania się wykonywania pracy na dachu:
• jeżeli do zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
• w czasie burzy i przy wietrze o prędkości przekraczającej 10 m/s.

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 

6.1.Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2.Kontrola  podkładów  pod  pokrycia  powinna  być  przeprowadzona  przez  Inspektora
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokrycia z folii.

6.3.Kontrola wykonania pokryć

6.3.1.Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z
powołanymi  normami  przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a)w  odniesieniu  do  prac  zanikających  (kontrola  międzyoperacyjna)  –  podczas
wykonywania prac pokrywczych,

b)w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu
prac pokrywczych.

6.3.2.Pokrycia z papy termozgrzewalnej

a)Kontrola  międzyoperacyjna  pokryć  z  papy  termozgrzewalnej  na  bieżącym
sprawdzeniu zgodności wykonywanych prac z wymaganiami niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej.

b)Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów 
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

 

7.OBMIAR ROBÓT
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7.1.Jednostką obmiarową robót jest :

-          dla robót – Krycie dachu papą– m2 powierzchni dachu,

-          dla robót – Obróbki blacharskie oraz Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych.

7.2.Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem
zmian  podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z  powierzchni  dachu  nie  potrąca  się  urządzeń  obcych,  jak  np.  wywiewki  itp.  o  ile
powierzchnia każdego nie przekracza 0,5m2.

 

8.ODBIÓR ROBÓT

 

 8,1 podstawa do odbioru jest zgodność ich wykonania  z ST

8.2.Odbiór podłoża

8.2.1.Badania  podłoża  należy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

8.2.2.Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty
kontrolnej  o  długości  2m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm.

8.3.Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

8.3.1.Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

8.3.2.Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

a)podłoża,

b)jakości zastosowanych materiałów,

c)dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

d)dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączeń z pokryciem.

 

8.3.3Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

8.3.4.Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

 a)zapisy  dotyczące  wykonywania  robót  pokrywczych  i  rodzaju  zastosowanych
materiałów,

b)protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

-          zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

-          stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  robót  pokrywczych  z
dokumentacją,

-          spis  dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi,  w  skład  tej  dokumentacji
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powinien wchodzić program utrzymania pokrycia,

-          Aprobaty  Techniczne,  Certyfikaty  lub  Deklaracje  Zgodności  z  Aprobatą
Techniczną, Certyfikaty na znak bezpieczeństwa – na wbudowane materiały.

8.3.5.Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.3.6.Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  ST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno
być odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

-          poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

-          jeżeli  odchylenia  od  wymagań nie  zagrażają  bezpieczeństwa  użytkowania  i
trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,

-          w  przypadku  gdy  nie  są  możliwe  podane  rozwiązania  –  rozebrać  pokrycie
(miejsc nie odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4.Odbiór pokrycia z papy

8.4.1.Sprawdzenie  przyklejenia  folii  do podłoża  należy  przeprowadzić  przez nacięcie  i
odrywanie paska folii szerokości nie większej niż 5 cm

8.4.2.Sprawdzenie  szerokości  zakładów  folii  należy  dokonać  w  krakcie  odbiorów
częściowych  i  końcowych  przez  pomiar  szerokości  zakładów  w  trzech  dowolnych
miejscach na każde 100m2.

8.5.Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

8.5.1.Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.

8.5.3.Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

8.5.4.Sprawdzenie szczelności  połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnym.
Rury  spustowe  powinny  być  montowane  po  sprawdzeniu  drążności  przewodów
kanalizacyjnych.

8.6.Zakończenie odbioru

8.6.1.Odbioru pokrycia papą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:

-          ocenę wyników badań,

-          wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

-          stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

 

9.1.Docieplenie dachu i Pokrycie folią
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Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej,
która obejmuje :

-          przygotowanie stanowiska roboczego,

-          dostarczenie materiałów i sprzętu,

-          obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

-          ustawienie i rozebranie rusztowań do 4m,

-          oczyszczenia podłoża,

-          wykonanie izolacji termicznej

-          pokrycie dachu folią zgrzewalną wierzchniego krycia,

-          oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

-          likwidacji stanowiska roboczego.

9.2.Obróbki blacharskie

-          Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje :

-          - przygotowanie,

-          zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,

-          uporządkowanie stanowiska pracy.

9.3.Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,

Uporządkowanie stanowiska pracy.

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

 

10.1.Normy

- PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- PN-74?B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

      -  PN-B-24625:1998  Lepik  asfaltowy  i  asfaltowo  polimerowy  z  wypełniaczami   
stosowanymi na gorąco.

-  PN-91/B-27618  Papa  asfaltowa  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

-          PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

-          PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i
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badania przy odbiorze.

-          PN-B-94701:1999  Dachy.  Uchwyty  stalowe  ocynkowane  do  rur  spustowych
okrągłych.

-          PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

-          PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i
wymagania.

-          PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

-          PN-EN  607:1999  Rynny  dachowe  i  elementy  wyposażenia  z  PCV-U,
wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

 

-  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

/Dz. U.02 Nr 75 poz. 690  /.

-    Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r  w  sprawie

szczegółowego   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.

U. Nr 202 poz. 2072).

-    Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr

47 poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  Dz.U. 06,156,1118 / Prawo budowlane/
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ROBOTY  GEODEZYJNE

 

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wyznaczenie w terenie osi i punktów

wysokościowych dla zadania Zmiana sposobu użytkowania części budynku przepompowni

na klub seniora z przebudową i rozbudową.

 

1.2   .Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

 

1.3   .Zakres robót objętych niniejszą ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wyznaczeniem osi chodników i punktów wysokościowych i obejmują:    - wyznaczenie 
sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych jezdni,  chodników i miejsc placowych.

-  trasy  sieci  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  wpustami  ulicznymi,sieci          
energetycznej oświetleniowej z punktami świetlnymi.

- wyznaczenie przekrojów konstrukcyjnych,

- wykonanie inwentaryzacji podwykonawczej.

1.         WYKONANIE ROBÓT

Prace pomiarowe powinny być wykonane  przez uprawnionego do tych prac geodetę.

2.         OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) w terenie jest 1 
m2 dla chodników.

3.         ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót następuje po dostarczeniu dokumentacji po wykonawczej.

4.         PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania robót obejmuje:

-   wyznaczenie   punktów   głównych   jezdni,   zjazdu,   ciągu pieszego, placów , 
chodnika, drogi,trasy sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi,sieci 
energetycznej oświetleniowej z punktami świetlnymi

-   wyznaczenie przekrojów konstrukcyjnych wg. projektu,
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-  wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową,

-         wykonanie dokumentacji geodezyjnej po wykonawczej.

 

ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW  UTWARDZEŃ

 

1. WSTĘP

1.1           Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów utwardzeń dla
zadania  Zmiana sposobu użytkowania części budynku przepompowni na klub seniora z
przebudową i rozbudową

1.2        Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

 

1.3        Zakres robót objętych ST

    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dla następujących 
robót:

a)                  rozebranie chodników z płytek betonowych,kostki polbruk

b)                  wywiezienie gruzu

 

MATERIAŁY

2.1. Materiały uzyskane z rozbiórki: gruz z rozbiórki należy wywieźć z terenu budowy

 

2.  SPRZĘT

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy użyć następujący sprzęt:

- sprężarka powietrza spalinowa przewoźna,

- młoty pneumatyczne,

- ładowarki, dźwigi
- narzędzia ręczne pomocnicze do robót rozbiórkowych,
- samochody do transportu gruzu.

3.     TRANSPORT

Wybór środka transportu do wywozu materiału z rozbiórki należy do Wykonawcy.
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4.     WYKONANIE ROBÓT

Roboty rozbiórkowe prowadzić w miarę postępu robót przy wykonywaniu robót drogowych.
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę nawierzchni z  mieszanek mineralno-
bitumicznych,kostki kamiennej i spiekanej, płytek chodnikowych betonowych, krawężników
kamiennych i betonowych,betonowych słupów oświetleniowych . Teren rozbiórki należy 
utrzymywać w odpowiednim porządku, a materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco.

Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować w sposób uzgodniony z 
Zarządem drogi, a zatwierdzonym przez Zarządzającego ruchem.

5.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  kompletności  wykonania  robót 
rozbiórkowych.

 

6.     OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:

-  ,płytek chodnikowych,kostki kamiennej i spiekanej m2
-        krawężniki kamienne i betonowe ,obrzeża betonowe m3
-       wywóz gruzu m3

 
7.     ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg dokonuje Inspektor po zgłoszeniu 
robót do odbioru przez Wykonawcę.

 

8.     PODSTAWA PŁATNOŚĆ!

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg. pkt. 7, zgodnie z 
obmiarem, po odbiorze robót.

Cena jednostkowa wykonania poszczególnych robót obejmuje:

- oznakowanie robót,

- rozbiórkę  , brukowca,płytek chodnikowych ,  kostka betonowa polbruk ,krawężnika, 
obrzeży , płyt granitowych

-                   wywiezienie gruzu z rozbiórki na najbliższe wysypisko wraz z opłatą za 
składowanie

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

 

 

 
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

 

1. WSTĘP
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1.1Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej dla
zadania  Zmiana sposobu użytkowania części budynku przepompowni na klub seniora z
przebudową i rozbudową

Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

 

1.2           Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą robót 
związanych z wykonaniem warstwy odsączającej

 

2.  MATERIAŁY

Materiały do warstwy odsączającej to:

- piaski,
- żwir i mieszanka

Warstwa odsączająca z kruszywa powinna być wykonana z piasku i spełniać nast. 
warunki:

- szczelności, określony zależnością:

 

D15 / d85 ≤ 5

 

gdzie: D15- wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża

 

-   zagęszczalności, określony zależnością:

 

U = d60 / d10 ≤ 5

 

gdzie: U - wskaźnik różnoziarnistości

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 

odsączającą
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 19% kruszywa tworzącego warstwę 

odsączającą
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- oraz możliwością uzyskania wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy odsączającej równego
1,00 wg, normalnej próby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II [2], badanego zgodnie 
z normą BN-77-8931-12[17]

- wodoprzepuszczalności: wartość współczynnika wodoprzepuszczalności "k" powinien 
być większa od 8 m/dobę

 

3.     SPRZĘT

Do wykonania warstwy odsączającej z kruszywa należy stosować ubijaki mechaniczne i 
zagęszczarki płytowe, zapewniające uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

 

4.     TRANSPORT

Do transportu piasku i pospółki użyć samochody samowyładowcze o ład. 5 -10 Mg

 

5.     WYKONANIE ROBÓT

5.1.   Profilowanie i zagęszczenie podłoża

Zagęszczenie gruntów w podłożu powinno wynosić dla zjazdów i poszerzeń - 1,0. Przed 
wykonaniem warstwy odsączającej wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone 
lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być 
naprawione przez spulchnianie, dodanie wody albo osuszenia poprzez mieszanie i 
zagęszczanie.

 

5.2.   Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinno być rozkładane w warstwie o 
jednakowej grubości Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna 
grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa 
odsączająca powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, w których widoczna jest segregacja 
kruszywa należy przez zagęszczeniem wymienić kruszywo, zastępując je materiałem o 
odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. Zagęszczanie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej górnej krawędzi. Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 
wg. normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Jeżeli materiał 
został nadmiernie zawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien 
być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu nie 
powinna się różnić od wilgotności optymalnej o więcej niż 20%.
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5.3. Utrzymanie warstwy odsączającej

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być 
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw 
warstwy uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak: 
opady deszczu, śniegu, mróz. Koszty tych napraw, wynikających z niewłaściwego 
utrzymania warstwy odsączającej obciążają Wykonawcę robót.

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.    Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi wg. 
zasad określonych w pkt. 2.1.

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać badania zagęszczenia podłoża 
gruntowego. Wskaźnik zagęszczenia dla jezdni, parkingów i placu manewrowego - 1,0.

 

6.2.    Badania w czasie robót

Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i 
-5 cm. Częstość badań - 2 x na 100 m2.

Nierówności podłużne i poprzeczne nie powinny przekraczać 2 cm. Częstość badań - 2 x 
na 100 m2.

Spadki poprzeczne warstwy odsączającej powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją 5%. Częstość badań - 2 x na 100 m2.

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją +1 cm, -2 cm. Częstość badań - co najmniej 2 x na 100 m2.

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej określony wg. BN-77/8931-12 nie powinien 
być mniejszy od 1,0 w obrębie zjazdów. Badanie w dwóch punktach, lecz nie rzadziej niż 2
x na 100 m2.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg. metody Proctora jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Jako kryterium oceny dobrego 
zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia. Wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
BN-46-8921-02, nie powinna być większa od 2,2.

Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od
określonych  powyżej  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co
najmniej  10 cm, wyrównanie i  powtórne zagęszczenie.  Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia jest niedopuszczalne.

 

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsączającej.
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8.     ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymogami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt.6 dały 
wynik pozytywny,

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena 1 m2 wykonanej warstwy odsączającej 
obejmuje:
- prace pomiarowe,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża,

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy piasku o

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacją techniczną,

- przeprowadzenie pomiarów i  badań  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej,
- utrzymanie warstwy z kruszywa.

 

 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

 

1. WSTĘP

1.1       Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej dla zadania  Zmiana sposobu użytkowania części budynku 
przepompowni na klub seniora z przebudową i rozbudową

 

Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

 

1.2       Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania 
dotyczące:
1.Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 
grubości 5 cm
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2.     MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte do budowy nawierzchni powinny posiadać atest lub inny 
dokument potwierdzający właściwą jakość.

Kostka granitowa powinna mieć wytrzymałość na ściskanie powyżej 50 MPa oraz 
nasiąkliwość poniżej 4%.

Cement marki 35 powinien spełniać wymagania PN-88/B-30000.
Składowanie materiałów:
- kostka granitowa powinna być składowana w workach do tego przeznaczonych

- cement powinien być składowany w suchym pomieszczeniu

3.     SPRZĘT

Zastosowany sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny gwarantować uzyskanie 
wymaganej jakości. Sprzęt, który nie daje takiej gwarancji zostanie zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do robót.

Do zagęszczenia podsypki należy zastosować np.: zagęszczarki płytowe.

4.     TRANSPORT

Wybór środka transportu do materiałów należy do Wykonawcy. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

 

5.     WYKONANIE ROBÓT

Podsypka powinna być wykonana z cementu marki 35 i średni- lub gruboziarnistego 
piasku, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Dodatek cementu nie powinien 
przekraczać 5% masy piasku.

Nawierzchnię drogową  należy wykonać z kostki granitowej na wykonanej podsypce 
cementowo - piaskowej. Kostkę należy układać z zachowaniem projektowanego 
pochylenia poprzecznego i podłużnego. Szerokość spoiny między kostkami nie powinna 
przekraczać 0,8 cm. Spoiny między kostkami, po oczyszczeniu powinny być zamulone 
drobnym miałem granitowym na pełną grubość kostki. Nie dopuszczalne jest 
"klawiszowanie" kostki oraz nierówności nawierzchni dwóch kostek znajdujących się obok 
siebie .Linie segregacyjne oraz  cieki liniowe układane obok krawężnika wykonać z kostki 
spiekanej uzyskanej z rozbiórki.

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć atesty lub dokumenty 
potwierdzające jakość materiałów do wbudowania.

Równość poprzeczną i podłużną nawierzchni należy badać łatą 2 - metrową, 
dopuszczalne odchylenia od wymaganych wynoszą 0,5%.

 

7.     OBMIAR ROBÓT
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Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej nawierzchni z brukowca kamienia łamanego  .

 

8.     ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymogami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny .

 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa wykonanej nawierzchni 
obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych,

- dostarczenie materiałów na podsypkę oraz jej wykonanie i zagęszczenie,

- wykonanie nawierzchni z brukowca kamienia łamanego wraz z wypełnieniem spoin,

- uporządkowanie miejsca robót.

 
 

 

 OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI,CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

ST 8

 

1. WSTĘP

1.1        Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników, obrzeży, 
oraz wykonaniem chodników z kostki betonowej

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

 
1.2        Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót:

- ustawienia krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem  

- ułożenie chodnika i placów z kostki betonowej

- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm

- ułożenie parkingów z kostki betonowej
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2.  MATERIAŁY

2.1. Jakość prefabrykatów

Na wszystkie elementy betonowe Wykonawca musi posiadać aprobatę techniczną lub 
orzeczenie o jakości materiału wydane przez producenta i winna zawierać:

- określenie gatunku w zależności od tolerancji wymiarów podstawowych (nie dopuszcza 
się

wbudowania materiałów poza gatunkiem)

- określenie klasy betonu, z którego wykonane są prefabrykaty, beton winien być klasy B-
25 lub B-30,

- wytrzymałość na zginanie obrzeży - nie mniej niż 3,4 MPa,.

 

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny być zaakceptowane przez Inspektora. 
Struktura kostki kamiennej powinna być zwarta, bez rys, pęknięć i ubytków. Powierzchnia 
górna powinna być równa i szorstka, krawędzie kostek równe i proste, dopuszczalne 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 6 mm. Tolerancje wymiarów dla kostki wynoszą: dla 
długości i szerokości ± 15 mm, dla grubości ± 10 mm.

Krawędzie  obrzeży muszą  być  równe i  proste,  dopuszczalne  wklęśnięcia  nie  powinny
przekraczać 2 mm.

Tolerancje wymiarów dla obrzeży wynoszą: dla długości 15 mm, dla pozostałych 8 mm.

Krawężniki  uliczne  15x30x100  muszą  posiadać  aprobatę  techniczną  Dopuszczalne
odchyłki wymiarów

krawężników  wynoszą  15  mm  dla  długości  i  20  mm  dla  wysokości  i  szerokości.
Powierzchnia powinna być bez rys i ubytków, szczerb i uszkodzeń na górnej powierzchni.
Wklęsłość i wypukłość krawężników nie powinna przekraczać 3 mm.

 

2.2. Jakość materiałów

Materiał do warstwy odsączającej wg. wymagań ST D-04.02.01.

Piasek użyty do wykonania podsypki powinien spełniać wymagania PN-B-11113.

Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie niższej niż 32,5 wg. wymagań PN-B-
19701.

Woda powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-58/B-32250.

 

3. SPRZĘT

Do  zagęszczenia  warstwy  odsączającej  i  nawierzchni  z  kostki  brukowej  należy
zastosować zagęszczarki płytowe (od kostki granitowej z osłoną z tworzywa sztucznego),
ubijaki spalinowe. Do pozostałych robót - sprzęt do ręcznego wykonywania robót.

4.     TRANSPORT
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Wybór środka transportu do materiałów należy do Wykonawcy.

 

5.     WYKONANIE ROBÓT

W  przygotowanym  wykopie  liniowym  o  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  dnie  należy
wykonać szalunek o wymiarach zgodnych z  wymiarami  ławy określonymi  w projekcie.
Wykonany  szalunek  powinien  uwzględniać  wymogi  wysokościowe  projektowanego
ustawienia krawężnika.

W szalunku należy rozścielać dostarczoną mieszankę betonową i zagęszczać warstwami.
W ławie należy wykonać szczeliny dylatacyjne w odstępach max co 50 m. Ławę należy
poddać pielęgnacji poprzez polewanie wodą co najmniej przez 3 dni.

Na wykonanej ławie można ustawiać krawężniki nie wcześniej jak po 3 dniach od chwili
zakończenia betonowania ławy. Krawężniki  należy ustawiać na podsypce cementowo -
piaskowej w stos. 1:4 i grubości do 5 cm.

Wysokość ustawionych krawężników powinna wynosić:

-     na  chodnikach   i  opskach  
strony                                     +6cm
jezdni

-          na wjazdach od strony jezdni                                 + 4 cm

-          na przejściach dla pieszych                                    + 2 cm

 

Spoiny między krawężnikami należy wypełnić zaprawą cementowo - piaskowa w stos. 1:2,
a maksymalna szerokość spoiny może wynosić do 1 cm.

Obrzeża o wymiarach 8x30 cm należy ustawiać na podsypce z piasku. Szczeliny powinny 
być wypełnione zaprawą cementowo - piaskową w stos. 1:2. Na zewnątrz chodników 
wykonać opór z ziemi, wewnątrz przygotować i zagęścić podłoże. Wymagany wskaźnik 
zagęszczenia podłoża pod chodnik 0 -0,97. Zaleca się dostosowanie szerokości 
chodników do wymiarów kostki, tak aby uniknąć cięcia kostek. Skorygowane w ten sposób
powierzchnie chodników powinny być zaakceptowane przez Inspektora. Kruszywo do 
wykonania warstwy odsączającej powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej 
grubości. Warstwa odsączająca powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych,. Wskaźnik zagęszczenia 
dla warstwy odsączającej w obrębie chodników wynosić musi min. 0,97.

Do wykonania nawierzchni chodnika stosować płyty granitowe o wymiarach 0,7X1,0 m 
grubości 12 cm  z odzysku (plac zamkowy )na podsypce cementowo - piaskowej w stos. 
1:4 grubości 3 - 5 cm. Przestrzeń między płytami oraz pasy obok płyt granitowych 
szerokości 30cm wypełnić kostką granitową o wysokości 6 cm. Nawierzchnia winna być 
układana w uprzednio ustawionych obrzeżach i krawężnikach. Podsypka cementowo - 
piaskowa powinna być po rozłożeniu dobrze zagęszczona, w stanie wilgotnym. Na 
połączeniach z krawężnikami i obrzeżami elementy powinny być wg. potrzeb docięte 
mechanicznie. Celem umożliwienia odwodnienia nawierzchnia winna być ułożona ok. 0,5 -
1 cm ponad obrzeżem lub krawężnikiem. Nawierzchnia chodnika powinna być po ułożeniu
dogęszczona. Elementy pęknięte w czasie tego zabiegu należy wymienić. Spoiny winny 
być wypełnione miałem granitowym. Szerokość spoin powinna wynosić od 2 - 5 mm.
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6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

W trakcie robót sprawdzeniu podlega:

- jakość elementów kamiennych,

- równość i dokładność ułożenia płyt granitowych ,kostki granitowej, obrzeży i 
krawężników kamiennych,

- zamulenie spoin,

- pochylenie i wysokość.

 

Równość górnej powierzchni krawężników należy sprawdzać w dwóch punktach na każde 
20 m ustawionych krawężników 3 - metrową łatą. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

Grubość warstwy odsączającej Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po 
zagęszczeniu w co najmniej trzech losowo wybranych punktach i nie rzadziej niż w jednym
punkcie na 100 m2 warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w 
dokumentacji projektowej z tolerancją + 1 cm, - 2 cm. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
odsączającej określony wg. BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 0,97. Badanie w
dwóch punktach, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 100 m2. Sprawdzenie cech geometrycznych
nawierzchni z kostki granitowej - nie rzadziej niż 1 raz na 100 m2 nawierzchni:

- nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1,2 cm,

- spadki poprzeczne zgodne z dokumentacja projektową z tolerancja ± 0,5%

- szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowej o więcej niż +10 cm i -
5 cm.

 

7.   OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla ustawienia krawężników jest 1 m wbudowanego prefabrykatu.
Pomiar obrzeży wykonuje się w metrach bieżących, natomiast dla warstwy odsączającej,
chodników i placów - metr kwadratowy

 

8.     ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- ława betonowa,

- wykonanie warstwy odsączającej.

Odbiorowi  końcowemu  podlega  ustawienie  obrzeża  betonowego,  krawężnika,
nawierzchnia  chodnika  z  kostki  granitowej  5X6  ,  8x10  cm.,  oraz  płyt  granitowych  z
odzysku.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymogami 
Inspektora, jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik 
pozytywny.

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Cena jednostkowa obejmuje:

Dla krawężników:

- prace pomiarowe

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie robót,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych,

- wykonanie szalunku ławy pod krawężniki betonowe,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej z zagęszczeniem,

- rozbiórka deskowania,

- pielęgnacja ławy betonowej,

- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo - piaskowej,

- dostarczenie, ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg. Punktów wysokościowych.

Dla obrzeża:

- dostarczenie materiałów na budowę,

- wykonanie rowka pod obrzeże,

- ustawienie obrzeża z zaspoinowaniem.

 

Dla chodników:

- dostarczenie materiałów na budowę,

- przygotowanie i zagęszczenie podłoża,

- ułożenie warstwy odsączającej z piasku,

- ułożenie i zagęszczenie nawierzchni z docięciem prefabrykatów, wypełnienie spoin w 
nawierzchni,

- uporządkowanie miejsca robót,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.
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1.  WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót  elektrycznych,  zadania  inwestycyjnego  pn.  Zmiana sposobu
użytkowania części budynku przepompowni na klub seniora z przebudową i rozbudową.
. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza ST uzupełnia dokumentację projektową, w szczególności w: 
• zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych wykonania robót, 
• zastosowania odmiennych rozwiązań
• oceny prawidłowości wykonania robót oraz prób, sprawdzeń i odbioru robót. 

ST  może  być stosowana  jako  dokument  przy  zlecaniu  powyżej  określonych
robót,  zgodnie  z  ustawą o zamówieniach publicznych oraz realizacji i rozliczaniu tych
robót.  Stosowanie  norm i  przepisów  w  niniejszej  ST  nie   może   być  sprzeczne   z
jakimikolwiek  innymi  normami  i  przepisami,  obowiązującymi  w  chwili prowadzenia
robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   obejmują  wymagania   ogólne,
wspólne  dla  wszystkich elektrycznych robót instalacyjno - montażowych. 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 

• instalację oświetlenia podstawowego
• instalację gniazd 1-fazowych ogólnych

1.4 Roboty towarzyszące 

Roboty towarzyszące podlegają świadczeniom umownym nawet w przypadku, jeśli nie są
wymienione w umowie i obejmują w szczególności: 
•  utrzymanie  i  likwidację  placu  budowy,  utrzymanie  urządzeń  placu  budowy  wraz  z
maszynami, 
• pomiar do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów 
• działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
• doprowadzenie  wody  i  energii  do  punktów  wykorzystania,  oświetlenie  i  ogrzewanie
pomieszczeń pracowniczych 
• dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
• przewóz materiałów do miejsca wykorzystania 
•  zabezpieczenie  robót,   usuwanie  odpadów  z   obszaru  budowy  oraz  usuwanie
zanieczyszczeń, wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę, 
• usuwanie odpadów do 1m3 nie zawierających substancji szkodliwych 

1.5 Informacje o terenie robót 
Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w umówionym terminie przekaże wykonawcy teren robót oraz dokumentację
projektową i ST. 
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Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca własnym staraniem: 
• zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze budowy, 
•  zapewni  sobie  wszelki  sprzęt  i  potrzebne  materiały  do  wykonania  przedmiotowego
zadania 
• zorganizuje  prowadzenie  robót  pod  ścisłym  nadzorem  osób  uprawnionych  do
kierowania robotami. 
• Po zakończeniu robót uporządkuje teren i przywróci go do stanu początkowego 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Teren  robót  podlega  ochronie  od  uszkodzeń  oraz  zanieczyszczeń  i  w  związku  z  tym
wykonawca w okresie realizacji zamówienia zobowiązany jest do: 
•  zabezpieczenia   terenu   budowy,   zainstalowania   i   utrzymywania   tymczasowych
urządzeń zabezpieczających oraz środków niezbędnych do ochrony robót , 
• konsultacji z zarządcą obiektu w sprawie terminów prowadzenia robót 
• utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu do posesji ) . 
• przystąpienie  do  robót  powodujących  utrudnienie  wykonawca  obwieści  publicznie
przed  ich rozpoczęciem  przez  umieszczenie  tablic  informacyjnych  oraz  w  sposób
uzgodniony  z zamawiającym. 

Ochrona wykonanych robót 

Wykonawca  w  okresie   realizacji   zamówienia   zobowiązany   jest   utrzymać
wykonane  roboty   w  stanie  pozwalającym na ich  odbiór  końcowy i  przekazanie  ich
zamawiającemu.
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót i materiały szkodliwe dla otoczenia 

Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek znać i stosować wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i w związku z tym będzie : 
-  podejmować  wszelkie  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót , 
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających z
hałasu,  ze  skażenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu
działania.   Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą
dopuszczone do użycia.
 
Ochrona przeciwpożarowa 

W okresie realizacji robót wykonawca będzie : 
• przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z utrzymaniem wymaganego
sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, 
• odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wskutek  realizacji  robót
albo  poprzez personel wykonawcy 
•  składował  materiały  łatwopalne  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczy je przed  dostępem osób trzecich. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest : 
• przestrzegać przepisów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności
przestrzegać  przepisów   zakazujących   pracy   w   warunkach   niebezpiecznych,
szkodliwych dla  zdrowia  oraz  nie spełniających wymagań przepisów 
•  zapewnić  wszystkie   urządzenia   zabezpieczające  oraz   sprzęt   ochrony  życia   i
zdrowia   osób  zatrudnionych  na  terenie  robót  i  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa
publicznego , 
•  zapewnić  i   utrzymać  w   odpowiednim  stanie   urządzenia   socjalne   dla   całego
personelu zatrudnionego przy robotach objętych zamówieniem 

Ochrona własności publicznej i prywatnej

W okresie realizacji zamówienia wykonawca : 
•  Odpowiada  za  ochronę  wszelkich  instalacji  i  urządzeń  znajdujących  się  na  terenie
budowy 
• właściwe oznaczyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem te instalacje i urządzenia, 
•  w   przypadku   uszkodzenia   tych   instalacji   bezzwłocznie   powiadomić  inspektora
nadzoru  i  bezzwłocznie usunąć uszkodzenie 
• odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim . 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
W okresie realizacji zamówienia wykonawca : 
• zobowiązany  jest  dostosować się do  obowiązujących  ograniczeń obciążeń na  osi
pojazdów poruszających się po drogach w związku z transportem materiałów 
• jest odpowiedzialny  za  wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem i musi dokonać
napraw lub wymienić na własny koszt uszkodzone elementy, 
• nie  jest  zwolniony  z  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  dróg,  spowodowane  ruchem
pojazdów mimo, że posiadają stosowne zezwolenie na użycie tych pojazdów
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

•  wykonawca ma obowiązek  znać i  przestrzegać wszystkie  aktualne przepisy  prawa
wydane  przez władze centralne i miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi robotami lub mogą wpływać na sposób ich wykonania i prowadzenia 
• wykonawca  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów
i  wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Koszty związane z wypełnieniem obowiązków określonych w punktach powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w umownym wynagrodzeniu z wykonanie
zamówienia. 

1.6  Zmiany rozwiązań projektowych 

W   przypadkach   wymagających   wprowadzenia   zmian   w   rozwiązaniach
projektowych,   w   dokumentacji  dostarczonej   przez   Zamawiającego,   zastosowania
wyrobów   równoważnych   Wykonawca   ma   obowiązek  powiadamiania  (w  formie
wcześniej  uzgodnionej)  Zamawiającego  w  celu  podjęcia  przez  niego  decyzji  w
proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 

Wykonawca  może  zrealizować proponowana  przez  siebie  zmianę tylko  po
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uzyskaniu  przez  niego  zgody zamawiającego na wprowadzenie tej zmiany. Planowane
przez  wykonawcę  zmiany  rozwiązań  projektowych  przez   projekty   uzupełniające   i
dokumenty   uzasadniające   wprowadzenie   zmian,   które   opracował  wykonawca,
każdorazowo   podlegają  pisemnemu   zatwierdzeniu   przez   zamawiającego,   a   w
przypadkach  uznanych  przez  niego  za  konieczne,  powinny  być  również  potwierdzone
przez projektanta. 

Wszelkie   zmiany   i   odstępstwa   od   rozwiązań  zawartych   w  dokumentacji
projektowej  oraz  w  niniejszej  ST (rozwiązań materiałowych , urządzeń oraz innych) nie
mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i   użytkowych   przedmiotu
zamówienia  oraz  zmniejszenia  jego  trwałości  eksploatacyjnej  i  zwiększenia kosztów
eksploatacji. 

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA WPROWADZANIA ZMIAN POZA NASTĘPUJĄCYMI
PRZYPADKAMI: 

•  Zaprojektowane  rozwiązanie  posiada  istotne  wady  lub  Wykonawca  proponuje
rozwiązania korzystniejsze  dla  Zamawiającego,  w  tym  przypadku  zastrzega  sobie  on
prawo   wprowadzenia  rozwiązania  zamiennego,  za  zgodą  projektanta  bez  skutków
finansowych, 
•  Zaprojektowane  rozwiązanie  posiada  istotne  wady,  w  tym  przypadku  zamawiający
zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych 
• Materiały zaakceptowane przez inspektora nadzoru nie mogą być zmienione bez jego
zgody. 

1.7. Określenia podstawowe 

1.7.1.  Przewód  elektryczny  - przewód  wielożyłowy  izolowany,  przystosowany  do
przewodzenia  prądu elektrycznego, mogący pracować na i pod tynkiem. 
1.7.2.  Puszka  rozgałęźna  (rozgałęźnik)  –  element  instalacji  elektrycznej  służący  do
rozgałęzienia  i  połączenia  przewodów  poza  tablicą  rozdzielczą  oraz  łącznikami
elektrycznymi, gniazdami wtyczkowymi i oprawami oświetleniowymi, 
1.7.3. Tablica rozdzielcza - urządzenie rozdzielczo - sterownicze bezpośrednio zasilające i
zabezpieczające urządzenia odbiorcze. 
1.7.4.   Łącznik   elektryczny  –   urządzenie   elektryczne  służące  do   załączania   i
wyłączania  odbiorników elektrycznych (np. oświetlenia elektrycznego),. 
1.7.5.   Gniazdo   wtyczkowe   –   urządzenie   elektryczne   służące   do   podłączania
aparatów  i  urządzeń elektrycznych przenośnych lub przesuwnych, 
1.7.6. Oprawa oświetleniowa -urządzenie służące do rozdziału, filtracji  i przekształcania
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne
detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
1.7.7.  Dodatkowa  ochrona  przeciwporażeniowa  -  ochrona  części  przewodzących,
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.8  Dokumenty odniesienia 

Jeżeli niniejsza ST powołuje się na PN, przepisy i instrukcje to należy je traktować
jako integralną część i czytać je  łącznie  z  rysunkami  i  specyfikacjami,  jak  gdyby  tam
one  występowały.   Zakłada  się  ,   że Wykonawca  w  pełni   zna  ich  zawartość i
wymagania.  Zastosowanie  będą miały  ostatnie  wydania  PN (datowane nie później niż
30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  innych  norm  krajowych  ,  które
obowiązują w  związku  z wykonywaniem  prac  objętych  zamówieniem  i  stosowania  ich
postanowień na  równi  z  wszystkimi  innymi wymaganiami,  zawartymi  w  ST.  Zakłada
się,  że  wykonawca  dogłębnie  zaznajomił  się z  treścią i wymaganiami tych norm. 
Jednocześnie Wykonawcę obowiązują ustalenia zawarte w niżej podanych dokumentach: 

Akty prawne 
 _____________________________________ 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 2002 Nr 106 poz. 1126) z
późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12-04-2002  r.w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 , poz.
690 , z póżń. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów.
(Dz. U. nr 80 poz. 563) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.   w  sprawie
systemów  oceny  zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072 , z póżń. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 , z póżń. zm.) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003roku  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U.  z
dnia2003 r. nr 48 poz.401). 
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26-09-  1997  r.  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

PN-HD  60364-4-443:2006 
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Część:  4-443:  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
(oryg.)

PN-IEC 60364-4- 444:2001 
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa  --  Ochrona  przed  przepięciami  --  Ochrona  przed  zakłóceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo Środki
ochrony przed prądem przetężeniowym 
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PN-IEC 60364-4-482:1999 
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

PN-HD 60364-5-51:2009  
Ochrona przeciwpożarowa  
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Część5-51:  Dobór  i
montażwyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne (oryg.) 

PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza   

PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 
  
PN-HD 60364-5-56:2010 
Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  --  Część5-56:  Dobór  i  montażwyposażenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa (oryg.) 

PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
  
PN-IEC 60364-5-534:2003 
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego -- Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
 
PN-IEC 60364-5-537:1999 
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego  --  Aparatura  rozdzielcza  i  sterownicza  --  Urządzenia  do  odłączania
izolacyjnego i łączenia 
  
PN-HD 60364-7-701:2010 
Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  --  Część7-701:  Wymagania  dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  –  OSPRZĘT  ELEKTRYCZNY,  OŚWIETLENIE,
SPRAWDZANIE I POMIARY

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część6: Sprawdzenie
PN-HD  60364-7-715:2006 
Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych   --   Część  7-715:   Wymagania

136



dotyczące  specjalnych  instalacji   lub  lokalizacji. Instalacje  oświetleniowe  o  bardzo
niskim napięciu 
PN-HD  60364-5-54:2010 
Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  --  Część 5-54:  Dobór  i  montaż wyposażenia
elektrycznego  --  Uziemienia,  przewody  ochronne i  przewody połączeń ochronnych 
PN-HD  60364-5-534:2009 
Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  --  Część 5-53:  Dobór  i  montaż wyposażenia
elektrycznego   --   Odłączanie   izolacyjne,   łączenie   i   sterowanie   --  Sekcja  534:
Urządzenia do ochrony przed przepięciami (oryg.) 
PN-HD  60364-7-704:2010 
Instalacje   elektryczne  niskiego  napięcia   --   Część 7-704:   Wymagania  dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
PN-IEC  60364-4-482:1999 
Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych   --   Ochrona   dla   zapewnienia
bezpieczeństwa  --  Dobór  środków ochrony  w  zależności  od  wpływów zewnętrznych  -
Ochrona przeciwpożarowa 
PN-E-05012:1989  Urządzenia elektroenergetyczne -- Dobór silników elektrycznych i ich
instalowanie - Ogólne wymagania i odbiór techniczny 
PN-EN 62262:2003  Stopnie  ochrony  przed  zewnętrznymi  uderzeniami  mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)
(oryg.) 
PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN 50102:2001  Stopnie  ochrony  przed  zewnętrznymi  uderzeniami  mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) 
N  SEP-E-004   Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie  i
budowa. 
N SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-EN 12464-1:2004  Światło  i  oświetlenie  --  Oświetlenie  miejsc  pracy  --  Część 1:
Miejsca  pracy  we wnętrzach 
PN-EN 12665:2008  Światło   i   oświetlenie  --   Podstawowe  terminy  oraz  kryteria
określania  wymagań dotyczących oświetlenia 
PN-EN 60598-1:2007  Oprawy oświetleniowe -- Część1: Wymagania ogólne i badania 
PN-EN 60598-1:2009  Oprawy oświetleniowe --  Część1:  Wymagania ogólne i  badania
(oryg.) 
PN-EN 1838:2005  Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne 
PN-EN 50172:2005  Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
PN-EN  60598-2-22:2004 
Oprawy   oświetleniowe   --   Część  2-22:   Wymagania   szczegółowe   --   Oprawy
oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 
PN-EN  60598-2-22:2004/A2:2008 
Oprawy   oświetleniowe   --   Część  2-22:   Wymagania   szczegółowe   --   Oprawy
oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego (oryg.) 
PN-EN  61347-27:2009   Urządzenia  do  lamp.  Część2-7:  Wymagania  szczegółowe
dotyczące  stateczników  elektronicznych  zasilanych  prądem  stałym,  do  oświetlenia
awaryjnego 
PN-EN  61347-1:2003/A1:2008 
Urządzenia do lamp. Część1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa (oryg.) 
PN-EN 61347-1:2003  Urządzenia do lamp. Część1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa
PN-EN 61347-1:2010  Urządzenia do lamp. Część1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa
PN-EN 55015:2007/A1:2007 Poziomy  dopuszczalne  i   metody  pomiarów  zaburzeń
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radioelektrycznych  wytwarzanych   przez   elektryczne   urządzenia   oświetleniowe   i
urządzenia  podobne (oryg.) 
PN-EN  55015:2007   Poziomy   dopuszczalne   i   metody   pomiarów   zaburzeń
radioelektrycznych  wytwarzanych   przez   elektryczne   urządzenia   oświetleniowe   i
urządzenia  podobne (oryg.) 
PN-EN 55015:2007/A2:2009 Poziomy  dopuszczalne  i   metody  pomiarów  zaburzeń
radioelektrycznych  wytwarzanych   przez   elektryczne   urządzenia   oświetleniowe   i
urządzenia  podobne (oryg.) 
PN-EN 61000-44:2010  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część4-4: Metody
badań  i  pomiarów.  Badanie  odporności  na  serie  szybkich  elektrycznych  stanów
przejściowych 
PN-E-04700  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych . 1998 r 
PN-92/N-01256/02  Znaki bezpieczeństwa . Ewakuacja 
PN-88/E-08501  Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Poradnik  Kierownika  Budowy.  Od  przejęcia  placu  budowy  do  odbioru  końcowego.
Wydawnictwo Forum, 2008. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w praktyce. 
Wydawnictwo Dashofer. Warszawa 2008. 
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -montażowych.  TV  1990
instalacje elektryczne . 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - 
tom  I  Budownictwo  Ogólne  -  opracowane  przez  COBRTI  -  INSTAL  -  wydawnictwo
ARKADY – 1988 
„WYTYCZNE  SITP  WP-01:2006  .  Oświetlenie  awaryjne  .  Wytyczne  planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji."

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów     

Do realizacji  przedmiotu zamówienia mogą być stosowane wyłącznie materiały i
wyroby: 
1.  o parametrach zgodnych z dokumentacja projektową i niniejszą ST, obowiązującymi
normami i przepisami, 
2.  właściwościach  technicznych  i  użytkowych  ,  umożliwiających  spełnienie  wymagań
określonych w dokumentacji , niniejszej ST , przepisach techniczno - budowlanych 
3.  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  użytkowania  tzn.  takie  które  zostały
oznakowane  znakiem  „CE"  (  lub  „B")  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz
posiadają: 
• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność z 
kryteriami   technicznymi   określonymi   na   podstawie   Polskich   Norm,   aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  z  aprobata  techniczną,  dla których
nie ustalono Polskiej Normy 
• atesty  i  świadectwa  badań pozwalające  na  stwierdzenie  właściwego zastosowania 
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Od 01.05.2004 r. za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje sięwyroby, dla
których producent: 
1.   dokonał  oceny  zgodności  wyrobu  z  wymaganiami  dokumentu  odniesienia  wg.
określonego systemu oceny zgodności, 
2.  Wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 
3.  Oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem B zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wyroby   dopuszczone   na   podstawie   dotychczasowych   przepisów   na   zasadach
określonych  w  tych przepisach,  tzn.  że  wydane  są aprobaty  techniczne  ,  certyfikaty,
deklaracje  zgodności  z  normą lub aprobata techniczną– zachowują ważność do dnia
określonego w tych dokumentach. 
Materiały  i  wyroby  należy  dostarczać  na  budowę  wraz  z  właściwymi  dokumentami
dopuszczającymi  je  do  obrotu  i   stosowania  w  budownictwie  oraz  dokumentami
potwierdzającymi   ich   jakość,   którymi  między  innymi  są:  świadectwa  jakości,  karty
gwarancyjne, protokóły odbioru technicznego itp. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności  z  danymi  wytwórcy.  W  przypadku  stwierdzenia  wad  lub  nasuwających  się
wątpliwości  dotyczących jakości  lub  przydatności  dostarczonych materiałów i  wyrobów
mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, należy przed ich wbudowaniem poddać
je ponownym badaniom określonym przez inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli z
dozoru technicznego robót. 

W  razie  potrzeby  materiały  powinny  być  poparte  wynikami  badań  wykonanymi
przez  producenta,  a  kopie  wyników  tych  badań  powinny  być  dostarczone  przez
wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
Określone w dokumentacji projektowej i niniejszej ST znaki towarowe, nazwy producentów
i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu
zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych (nie zastępczych) lub
o wyższym standardzie. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub
równoważne  [Art.  29  ust.  3  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych]. 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawca powinien przekazać inspektorowi nadzoru do
wglądu  wszystkie  dokumenty  dopuszczające  materiały  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie  oraz świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. 

2.2. Odbiór materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę

•Przyjęcie  materiałów  (w  tym  również  elementów  konstrukcji,  urządzeń  i  maszyn)  do
magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych
materiałów. Odbioru i przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w
punkcie  zdawczo-odbiorczym PKP,   PSK,  w  magazynie  budowy  lub  bezpośrednio  na
budowie. 
•Przedsiębiorstwo  wykonawcze  jest  zobowiązane  dostarczać  na  budowę  wyroby  i
materiały(nie używane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną
zgodą inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. 
•Parametry  techniczne  materiałów  i  wyrobów  powinny   być  zgodne  z  wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących
norm państwowych (PN lub BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych
oraz  niniejszych  warunków  technicznych.  Jeśli  w  projekcie  lub  kosztorysie  przy
określonym  materiale,  wyrobie  lub  urządzeniu  podany  jest  numer  katalogowy,  to
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dostarczony  na  budowę  wyrób  powinien   ściśle  odpowiadać  opisowi  katalogowemu.
Materiały  i  wyroby  o  zbliżonych,  lecz  nie  identycznych,  jak  podano  w  projekcie  lub
kosztorysie,  parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą
projektanta i inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 
•Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty,
kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze  świadectwem jakości,
kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego  (np. w przypadku urządzeń
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu
faktycznego  z  dowodami  dostawy.   Świadectwa  jakości,  karty  gwarancyjne,  protokoły
wewnętrznego  odbioru  technicznego  itp.  dokumenty  materiałowe  należy  starannie
przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu -w
kierownictwie robót (budowy). 
•Urządzenia dostarczone przez zleceniodawcę, np. transformatory, agregaty itp., powinny
być zaopatrzone w świadectwa jakości. 
•Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić
pod względem kompletności  i  zgodności  z  danymi  wytwórcy,  przeprowadzić  oględziny
stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy
również  wyrywkowo  sprawdzić  jakość  wykonania,  stwierdzić  brak  uszkodzeń,  w  tym
spowodowanych korozją itp. 
•W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ
na  jakość  wykonania  robót,  materiały  i  elementy  urządzeń  należy  przed  ich  użyciem
sprawdzić. 
Dokumenty dopuszczające stosowanie materiałów i wyrobów w budownictwie ,ewentualne
dokumenty  stanowiące  podstawę  wykonania  tych  wyrobów  oraz  oświadczenia
Wykonawcy dotyczące wyrobów jednostkowo zastosowanych w obiekcie ,  Wykonawca
zobowiązany jest każdorazowo przedstawiać do wglądu inspektorowi nadzoru. 
Dokumenty te wykonawca zobowiązany jest przechowywać na budowie przez cały okres
wykonywania  robót  i  po  ich  zakończeniu  powinien  je  przekazać  zamawiającemu  jako
jeden z elementów dokumentacji odbiorowej. 

2.3. Przechowywanie materiałów i wyrobów na budowie. 

1. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych
materiałów powinny być  dostosowane do rodzaju materiałów.  Należy  stosować ogólne
wymagania podane w pkt. 2.1. 
2.  Materiały,  aparaty,  urządzenia  i  maszyny  elektryczne  należy  przechowywać  w
pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i 
dobrze oświetlonych. 
3. Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można
składować  na  placu,  jednak  w  miejscu,  gdzie  nie  będą  narażone  na  uszkodzenia
mechaniczne, działanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 
4.  Przy  składowaniu  poszczególnych  rodzajów  materiałów  należy  przestrzegać
następujących wymagań: 
•przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, 
•składowanie kabli i osprzętu powinno być zgodne z następującymi warunkami: kable w
czasie  składowania  powinny  znajdować  się  na  bębnach;  dopuszcza  się  składowanie
krótkich odcinków kabli w kręgach, bez załamań lub innych uszkodzeń mechanicznych,
bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonych podłożach; bębny powinny
być  ustawione  na  krawędziach  tarcz  (oś  bębna  pozioma),  a  kręgi  ułożone  poziomo
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(płasko),  osprzęt  kablowy  powinien  być  składowany  w  pomieszczeniach;  zaleca  się
składowanie  zestawów  montażowych  z  taśm  elektroizolacyjnych  oraz  z  rur
termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczającej +20°C,
•wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy,
drobne kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed działaniem korozji, 
•narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio 
ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem
korozji, 
•sprzęt  ochrony  osobistej  oraz  odzież  ochronną  i  roboczą  należy  przechowywać  w
pomieszczeniach jak w pkt. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków,
wymiarów  i  przeznaczenia,  z  tym  że  odzież  roboczą  używaną,  zatłuszczoną  należy
przechowywać  oddzielnie,  rozwieszoną,  a  nie  układaną  warstwami;  odzież  i  wyroby
futrzane należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami, 
•farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. należy magazynować w
oddzielnych  pomieszczeniach  (ewentualnie  w oddzielnych  budynkach)  z  zachowaniem
specjalnych  przepisów bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  bhp;  wolno  stosować
jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być
przewietrzane (wlot powietrza z dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi
magazynu  powinny  otwierać  się  na  zewnątrz;  na  zewnętrznej  stronie  drzwi  należy
umocować  odpowiednie  tablice  ostrzegawcze,  a  w  pobliżu  wywiesić  instrukcję
przeciwpożarową) 
•gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy
magazynować  w  specjalnie  do  tego  celu  przeznaczonych,  nie  ogrzewanych  i  nie
nasłonecznionych  pomieszczeniach;  pełne  butle  należy  ostrożnie  transportować,  nie
wolno  ich  rzucać,  ani  uderzać.  Należy  je  chronić  przed  nagrzaniem  (również  przez
promienie słońca); puste butle należy składować oddzielnie; butle tlenowe należy chronić
przed  zatłuszczeniem,  gdyż  może  to  spowodować  pożar  i  ewentualny  wybuch;
magazynowanie  powinno  być  zgodne  z  przepisami  szczególnymi  lub  z  normami
państwowymi, 
•cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na
okres  zdolności  wiązania  cementu  i  gipsu,  który  jest  stosunkowo  krótki;  szczegółowe
warunki są podane w odnośnych normach państwowych, 
•cegłę,  przykrywy  kablowe,  rury  azbestowo-cementowe  i  żeliwne  można  składować  w
sposób  uporządkowany  na  placu  (bez  przykrycia  dachem),  przy  czym  cegłę  i  rury
azbestowo-cementowe w okresie jesienno-zimowym należy zabezpieczyć przed opadami i
oblodzeniem (np. osłoną z papy lub folii).

3. SPRZĘT 

Podczas  realizacji  zamówienia,  wykonawca  zobowiązany  jest  używać  sprzętu,
który: 
•Spełnia  wszystkie  wymagania  wynikające  z  technologii  robót  i  gwarantują  właściwą
jakość realizowanych robót (sprzęt nie zapewniający właściwej jakości robót musi być bez
żądania zamawiającego wycofany z eksploatacji) 
•Nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w
miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. 
•Odpowiada wymaganym przepisom eksploatacyjnym 
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•Wykonawca powinien stosować sprzęt, narzędzia oraz przyrządy pomiarowe spełniające 
wymogi bezpieczeństwa BHP i p.poż, zasad ergonomii oraz w przypadku przyrządów 
pomiarowych posiadające aktualne świadectwo wzorcowania ( jeżeli takie sąwymagane 
przez przepisy np. przyrządy do pomiaru wielkości związanych z bezpieczeństwem ) czy 
legalizacji , 
•Sprzęt, narzędzia oraz przyrządy pomiarowe używane w robotach montażowych, mogą
być obsługiwane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, staż pracy i 
uprawnienia do ich obsługi, gwarantujące wysoką jakość wykonania robót, muszą być
akceptowane  przez  Zamawiającego  (  jeżeli  budzą  wątpliwości  co  do  zapewnienia
właściwej  jakości robót). 

4. TRANSPORT  

W  trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  wykonawca  jest  zobowiązany  do
używania  środków transportu, które: 
•nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
•są  przystosowane  do  rodzaju  transportowanych  materiałów,  elementów  konstrukcji,
urządzeń itp., 
•przy ruchu na drogach publicznych spełniają wymagania przewidziane prawem o ruchu
drogowym. 

Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  wykonanie  robót  w  umownym
terminie. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu
określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
Zaleca  się,  dostarczenia  urządzeń  bezpośrednio  przed  montażem,  w  celu  uniknięcia
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5. WYKONANIE PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

5.1. Warunki ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
•prowadzenia robót zgodnie z warunkami umowy oraz innymi dokumentami , 
•stosowana właściwych metod wykonania robót i przestrzegania aktualnie obowiązujących
przepisów bhp i p-poż, 
•koordynacji poszczególnych prac własnych i podwykonawców 

Wykonawca jest odpowiedzialny za : 
•jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót 
•wszelkie bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie budowy, 
•zgodność materiałów i wykonywanych robót z : dokumentacją projektową i niniejszą ST, 
przepisami,  normami  oraz  zasadami  wiedzy  i  sztuki  budowlanej,  dokumentacją
techniczno-rozruchową poszczególnych urządzeń,  ustaleniami  i  poleceniami  inspektora
nadzoru (i projektanta) 
•Jakość wykonania robót musi odpowiadać obowiązującym przepisom i normom. 
W  sytuacji,  gdy  nie  został  określony  standard  wykonania  robót,  powinny  być  one
zrealizowane  zgodnie  z  najlepszą  praktyką.  Wykonawca  powinien  stosować  wyroby
spełniające wszystkie wymogi funkcjonalne i estetyczne. 
Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  obiektem  w  którym
prowadzone będą roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robót. 
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Kwalifikacje personelu robót elektrycznych powinny  być stwierdzone i udokumentowane
ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi . Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach
spowodowane przez wykonawcę, zostaną poprawione przez wykonawcę na jego własny
koszt. 
W  przypadkach  wymagających  wyjaśnień,  uściśleń  lub  wprowadzenia  zmian  w
zastosowanych rozwiązaniach ,  Wykonawca  ma obowiązek powiadamiania  (  w formie
wcześniej  uzgodnionej  )  inspektora  nadzoru  a  w  uzasadnionych  przypadkach  także
projektanta, w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez
Wykonawcę zakresie. 
Polecenia  inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Po  zakończeniu  robót  w  obiekcie,  przed  ich  odbiorem  ,  Wykonawca  dokonuje
technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z wykonaniem odpowiednich
badań. 

USUNIĘCIE I WYWIEZIENIE GRUZU Z TERENU ROBÓT 

•Usuwanie  gruzu  z  terenu  robót  musi  odbywać  się  wydzieloną  trasą,  poprzez  ręczny
transport  w  hermetycznie  zamkniętych  workach  lub  przy  użyciu  rękawów  foliowych
zapewniających brak pylenia podczas transportu gruzu. 
•Wykonawca  na  własny  koszt  ma  obowiązek  wywieść  gruz  z  terenu  budowy  na
wyznaczone wysypisko śmieci. 
 
5.2. Wymagania ogólne

Całość instalacji powinna być wykonana tak, aby: 
•obciążenie obwodów w normalnych warunkach było praktycznie równo rozdzielone na
poszczególne  fazy,  co  należy  zapewnić  przez  odpowiednie  przyłączanie  odbiorów  1-
fazowych 
•skutki wynikające z przedostania się obcych ciał stałych, w tym płynów, były minimalne  a
w wyniku dostępu wody nie mogły wystąpić żadne uszkodzenia 
•części  podatne  na  niszczące  działanie  substancji  powodujących  korozję  i
zanieczyszczenie  były  odpowiedni  zabezpieczone  wszelkie  uszkodzenia   powodowane
przez narażenia mechaniczne były zminimalizowane , 
•instalacja nie była poddawana nadmiernym naprężeniom mechanicznym w przypadku,
gdy istnieje zagrożenie związane z możliwością ruchów konstrukcji budynku , uszkodzenie
powłoki izolacji przewodów, kabli oraz ich końcówek było utrudnione , 
•elementy  wykonane  z  materiałów  mogących  powodować  wzajemne  niszczenie,  nie
stykały  się,  o  ile  nie  zastosowano  odpowiednich   środków  zapobiegających  skutkom
takiego zetknięcia 
•zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia 
•tablice z aparatami zabezpieczającymi należy usytuować w taki sposób, aby zapewnić
łatwy dostęp, a jednocześnie zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób 
•Wszelkie prace prowadzićw temperaturze otoczenia nie niższej niż 0 st.C . 
Po zakończeniu montażu instalacji należy: 
•Opisać obwody zgodnie ze schematami . 
•Wykonać próby pomontażowe i wszystkie wymagane badania odbiorcze

143



   5.3.Ustanowienie kierownika budowy (robót)  

Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika
budowy dla  wykonania lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych
instalacji  związanych  z  budynkami  i  obiektami  inżynierskimi.  Ustanowienie  kierownika
budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla
budynków, dla których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. 
W przypadku gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich
prowadzenia  ustanawia  się  kierownika  robót  o  odpowiednich  kwalifikacjach  w  danej
specjalności robót, w tym i dla robót elektrycznych instalacyjno-montażowych. 
Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o
podjęciu swej funkcji. 

5.4. Odbiór frontu robót 

Przed  rozpoczęciem  robót  elektrycznych  wykonawca  powinien  zapoznać  się  z
obiektem  budowlanym  (lub  terenem),  gdzie  będą  prowadzone  roboty  oraz  stwierdzić
odpowiednie przygotowanie frontu robót. 
Odbiór  frontu  robót  przez  wykonawcę  od  zleceniodawcy  (generalnego  wykonawcy,
inwestora)  powinien  być  dokonany  komisyjnie  z  udziałem  zainteresowanych  stron  i
udokumentowany spisaniem protokołu. 
Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien
być zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi
późniejszymi zmianami umowy. 
Przy przekazywaniu frontu robót zleceniodawca jest  obowiązany dostarczyć wykonawcy
plan  urządzeń  podziemnych  znajdujących  się  na  terenie  robót  lub  złożyć  pisemne
oświadczenie,  że w danym terenie nie ma żadnych urządzeń podziemnych. 
Szczegółowy  zakres  odbioru  frontu  robót  zależy  od  charakteru  i  rodzaju  robót
przewidzianych  do  wykonania  i  jest  podany  w  poszczególnych  rozdziałach
specjalistycznych. 

5.5. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 

Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania,
a  skończywszy  na  rozruchu  i  przekazaniu  do  eksploatacji.  Koordynacją  należy  objąć
również  projekty  i  robót,  ogólne  harmonogramy  budowy  oraz  fazę  realizacji
(wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z kierownikiem
budowy -przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych
rodzajów. 
Ogólny  harmonogram  budowy  powinien  określać  zakres  oraz  terminy  rozpoczęcia  i
zakończenia  poszczególnych  rodzajów  robót  lub  ich  etapów  i  powinien  być  tak
uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych,
a w szczególności umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót
specjalistycznych (w tym i elektrycznych). 
Ogólny  harmonogram  budowy  powinien  stanowić  podstawę  do  opracowania
szczegółowych harmonogramów robót elektrycznych. 
Koordynacją  należy  objąć  również  pomocnicze  roboty  ogólnobudowlane  związane  z
robotami elektrycznymi, jeśli przedsiębiorstwo robót elektrycznych nie będzie wykonywało
robót pomocniczych siłami własnymi, np. naprawa nawierzchni, wykonywanie rusztowań
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powyżej wysokości 4 m itp.
 
5.6. Wymagania dotyczące wykonawstwa 

Warunki techniczne podane w niniejszym punkcie dotyczą wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1 kV w budownictwie ogólnym, tj. użyteczności
publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 
Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych: 
-przewodami wielożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa układanych pod tynkiem
lub w podłodze 
-przewodami wtynkowymi, 
-przewodami wielożyłowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa, 
-przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi w prefabrykowanych 
kanałach instalacyjnych (sufitowych, naściennych itp.) 
Warunki dotyczą również montażu opraw oświetleniowych i zabezpieczeń.
 
5.6.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych do 1kV 

•Należy  zapewnić  równomierne  obciążenie  faz  linii  zasilających  przez  odpowiednie
przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
•Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
łatwy dostęp, zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
•Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 
•Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia. 
•W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
•Położenie  wyłączników  klawiszowych  należy  przyjmować  takie,  aby  w  całym
pomieszczeniu było jednakowe. 
•Pojedyncze  gniazda  wtyczkowe  ze  stykiem  ochronnym  należy  instalować  w  takim
położeniu, aby styk ten występował u góry. 
•Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby
przewód  fazowy  dochodził  do  lewego  bieguna,  a  przewód  neutralny—  do  prawego
bieguna. 
•Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
 
Przejścia przez ściany i stropy 

•Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez  ściany, stropy itp. (wewnątrz 
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
•Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 
•Przejścia  między  pomieszczeniami  o  różnych  atmosferach  powinny  być  wykonane  w
sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. 
•Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 
•Przepusty  instalacji  elektrycznych  występujące  w  elementach  oddzieleń
przeciwpożarowych,  zabezpieczyć  do  odporności  ogniowej  odpowiadającej  odporności
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ogniowej elementu w którym występują.
 
Instalacje wykonywane przewodami jedno- i wielożyłowymi w rurach instalacyjnych 
z tworzywa układanych pod tynkiem lub w podłodze 

Trasowanie 

Trasowanie  należy  wykonać  uwzględniając  konstrukcję  budynku  oraz  zapewniając
bezkolizyjność z innymi  instalacjami.  Trasa instalacji  powinna być  przejrzysta,  prosta  i
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w
liniach poziomych i pionowych. 

Kucie bruzd 

Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu
instalacji. 
•Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
•Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka,
aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
•Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
•Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich  ścianach działowych w sposób osłabiający
ich konstrukcję. 
•Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. 
•Przy  przejściach z  jednej  strony  ściany na drugą lub  ze   ściany na strop  cała  rura
powinna być pokryta tynkiem. 
•Przebicia przez  ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać
łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych poniżej 
•Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale
w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również
zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 

Układanie rur i osadzanie puszek 

•Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
•Łuki  z  rur  sztywnych  należy  wykonywać  przy  użyciu  gotowych  kolanek  lub  przez
wyginanie rur w 
trakcie ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 
Średnica znamionowa rury [mm] 

18 21  22  28  37 47 
Promień łuku, [mm]

190  190 250 250 350 450 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż15°/o wewnętrznej
średnicy rury. 
•Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jedno kielichowych lub złączek dwu 
kielichowych. Najmniejsza długość połączenia jedno kielichowego powinna wynosić: 
Średnica znamionowa rury [mm] 

18  21  22  28  37  47 
Długość kielicha [mm] 

35  35  40  45  50  60 
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•Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź
po otynkowaniu  ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce
wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. 
•Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. 

Wciąganie przewodów do rur. 

Do ułożonych rur,  po  ich  przykryciu  warstwą tynku lub masy betonowej,  należy
wciągać przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką a
z drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów należy wykonywać zgodnie z podanymi
wymaganiami: 
•W instalacjach  elektrycznych  wnętrzowych  łączenia  przewodów należy  wykonywać  w
sprzęcie  i  osprzęcie  instalacyjnym  i  w  odbiornikach.  Nie  wolno  stosować  połączeń
skręcanych. 
•W przypadku  gdy  odbiorniki  elektryczne  mają  wyprowadzone  fabrycznie  na  zewnątrz
przewody,  a  samo  ich  przyłączenie  do  instalacji  nie  zostało  opracowane  w projekcie,
sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
inwestora. 
•Przewody  muszą  być  ułożone  swobodnie  i  nie  mogą  być  narażone  na  naciągi  i
dodatkowe naprężenia. 
•Do  danego  zacisku  należy  przyłączać  przewody  o  rodzaju  wykonania,  przekroju  i  w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 
•W przypadku  stosowania  zacisków,  do  których  przewody  są  przyłączane  za  pomocą
oczek,  pomiędzy  oczkiem a  nakrętką  oraz  pomiędzy  oczkami  powinny  znajdować  się
podkładki  metalowe,  zabezpieczone  przed  korozją  w  sposób  umożliwiający  przepływ
prądu. 
•Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
•Zdejmowanie  izolacji  i  oczyszczenie  przewodu  nie  może  powodować  uszkodzeń
mechanicznych.  W  przypadku  stosowania  żył  ocynowanych  proces  czyszczenia  nie
powinien uszkadzać warstwy cyny. 
•Końce  przewodów  miedzianych  z   żyłami  wielodrutowymi  (linek)  powinny  być
zabezpieczone zaprasowanymi  tulejkami  lub  ocynowane (zaleca się  stosowanie  takich
tulejek zamiast cynowania). 

Mocowanie puszek 

Puszki należy osadzać na  ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za  pomocą
kołków rozporowych lub  klejenia.  Puszki  po zamontowaniu należy  przykryć  pokrywami
montażowymi. 
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź
po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. 

Układanie i mocowanie przewodów 

•Instalacje  wtynkowe  należy  wykonywać  przewodami  wtynkowymi.  Dopuszcza  się
stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 
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•Na  podłożu  z  drewna  lub  innych  materiałów  palnych  można  układać  przewody  na
warstwie  zaprawy  murarskiej  grubości,  co  najmniej  5  mm,  oddzielającej  przewód  od
ściany.  Przewody mające dwie  warstwy izolacji,  tj.  izolację  każdej   żyły  oraz  wspólną
powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego materiału
palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż16 A. 
•Przewody  wprowadzone  do  puszek  powinny  mieć  nadwyżkę  długości  niezbędną  do
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.
•Zagięcia  i  łuki  w  płaszczyźnie  przewodu  powinny  być  łagodne.  W  tym  celu  należy
przeciąć wzdłuż
mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. 
•Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
•Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek.  Dopuszcza się  również
mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. 
•Mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm,
wbijając  je  tak,  aby  nie  uszkodzić  izolacji  żył  przewodu.  Zabrania  się  zaginania
gwoździków na przewodzie. 
•Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce;
pozostałe  przewody należy prowadzić obok puszki. 
•Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek,
a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 
•.Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej
podłogi,  w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.

Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w listwach 
instalacyjnych z tworzywa (przypodłogowych i ściennych) 

Trasowanie 

Instalacja  w  listwach  wymaga  trasowania  gniazd  wtyczkowych,  łączników  i  przebićw
ścianach. 

Mocowanie listew

Listwy  instalacyjne  należy  mocować  do  podłoża  za  pomocą  kołków  rozporowych  lub
klejenia.  Na   ścianach  drewnianych  listwy  należy  mocować  za  pomocą  wkrętów  do
drewna. 

Montaż sprzętu i przewodów 

•Gniazda  wtyczkowe  i  łączniki  należy  mocować  do  podłoża  za  pomocą  kołków
rozporowych lub klejenia. 
•Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodłogowej należy łączyć przelotowe, bez rozcinania
przewodów. 
•Rozgałęzienia  od  przewodów ułożonych  w  listwach  instalacyjnych  należy  wykonywać
przy użyciu zacisków odgałęźnych (przekłuwających, kapturkowych itp.). 
•W listwach instalacyjnych można układać przewody jednożyłowe lub wielożyłowe. 
•W  jednym  kanale  listwy  należy  układać  nie  więcej  niż  dwa  obwody  przewodów
jednożyłowych. 
•Po ułożeniu i  połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy
listwy zamknąć pokrywami. 
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Montaż opraw oświetleniowych 

•Uchwyty (haki)  do opraw zwieszakowych montowane w  stropach na budowie należy
mocować przez: 
a. wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu, 
b. wkręcenie w metalowy kołek rozporowy, 
c. w betonowanie. Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać: dla opraw o masie do
10 kg  siłę 500 N, dla opraw o masie większej od 10 kg siłę  N równą 50 * masa oprawy w
kg.
 Nie  dopuszcza  się  mocowania  haków  za  pomocą  kołków  rozporowych  z  tworzywa
sztucznego. 
•Metalowe  części  oprawy  powinny  być  trwale  odizolowane  od  haka,  jeżeli  hak  ma
połączenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku. 
•Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
•Przewody  opraw  oświetleniowych  należy  łączyć  z  przewodami  wypustów  za  pomocą
złączy świecznikowych. 
•Dopuszcza  się  podłączanie  opraw  oświetleniowych  przelotowe  pod  warunkiem
zastosowania złączy przelotowych. 

Montaż zabezpieczeń (gniazd bezpiecznikowych oraz wyłączników) 

•ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty zabezpieczające
z pokrywami osłaniającymi części będące pod napięciem. 
•Gniazda  bezpieczników  należy  montować  na  deskach  lub  bezpośrednio  na  kołkach
rozporowych  osadzonych  w  ścianie.  Wyłączniki  płaskie  należy  montować  na  listwach
aparatowych. 
•Do przykręcania należy używać wkrętów z łbem półkolistym o odpowiedniej średnicy i
długości. Pod łby wkrętów należy podłożyć podkładki. 
•Przewód zasilający  należy  przyłączać  do  styku dolnego,  przewód zabezpieczany do
gwintu gniazda bezpiecznikowego lub górnego styku wyłącznika płaskiego. 
•Aparaty  zabezpieczające  zainstalowane  przed  licznikiem  należy  osłonić  pokrywą
przystosowaną do plombowania 

5.6.2. Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej do 1kV 

Wstęp – wymagania ogólne 

Ochronę  przeciwporażeniową  należy  realizować  za  pomocą  środków  podstawowych  i
dodatkowych. 
Środki ochrony podstawowej są następujące: 
•pokrycie izolacją roboczą metalowych części obwodów elektrycznych wyrobów przemysłu
elektrotechnicznego, 
•osłonięcie gołych części będących pod napięciem, 
•umieszczenie  gołych  części  znajdujących  się  pod  napięciem  w  trudno  dostępnej
odległości, 
•zabezpieczenie przewodów ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu
ich wprowadzenia do odbiorników, 
•wykonanie osłony (np. z płyty izolacyjnej) gołych  szyn lub przewodów zainstalowanych w
pomieszczeniu, 
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•umieszczenie gołych szyn lub przewodów na wysokości większej od 2,5m od poziomu
podłogi lub stanowiska pracy, 
•zastosowanie zgodnych z przepisami odstępów izolacyjnych gołych szyn rozdzielni od jej
metalowej obudowy zakrywającej te szyny, 
•zastosowanie w pomieszczeniu ruchu elektrycznego poręczy lub przegród z materiałów
nie przewodzących,  utrudniających niezamierzone dotknięcie gołych szyn lub zacisków
aparatów elektrycznych. 
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego znastępujących środków: 
•uziemienia ochronnego, 
•sieci ochronnej, 
•izolacji ochronnej, 
•ochronnego obniżenia napięcia dotykowego, 
•separacji, 
•izolowania stanowiska. 

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru: 
•instalacji i urządzeń dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach 
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV, 
•uziomów urządzeń elektroenergetycznych oraz uziomów urządzeń piorunochronnych. 

Wymagania szczegółowe 

Materiały  stosowane  do  wykonania  instalacji  powinny  odpowiadać  następującym
wymaganiom: 
•przewód ochronny będący  żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolacjęo barwie
żółto -zielonej, 
•gołe druty, linki lub taśmy miedziane, aluminiowe i stalowe przeznaczone do wykonania
przewodów ochronnych powinny być  dostarczane w kręgach,  bez załamań lub innych
uszkodzeń mechanicznych. 
Materiały do wykonywania uziomów powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
•druty  lub  taśmy  stalowe  powinny  być  dostarczane  w  kręgach,  bez  załamań i  innych
uszkodzeń mechanicznych, 
•pręty,  kształtowniki  i  rury  stalowe  powinny  być  dostarczane  w  odcinkach  prostych  o
długości nie mniejszej niż 5 m, a przeznaczone na uziomy pogrążane — 3 m. 

Inne  materiały  niezbędne  do  wykonania  instalacji  powinny  odpowiadać
następującym  wymaganiom: 
•  śruby, nakrętki i podkładki zwykłe i sprężyste przeznaczone do wykonania zacisków i
połączeń  śrubowych  powinny  być  wykonane  ze  stali  odpornej  na  korozję  lub  ze  stali
zwykłej ocynkowanej albo w inny sposób zabezpieczone przed korozją; powłoki ochronne
nie powinny powiększać rezystancji połączeń, 
•materiały  izolacyjne  (np.  guma,  polwinit)  przeznaczone  do  wykonania  stałej  izolacji
stanowiska powinny być dostarczone w kręgach,  bez załamań i  uszkodzeń;  parametry
elektryczne i mechaniczne materiałów izolacyjnych powinny być podane w zaświadczeniu
o jakości, wystawionym przez producenta. 
Urządzenia  i  aparaty  dodatkowej  ochrony  przeciwporażeniowej  (wyłączniki
przeciwporażeniowe, stałe urządzenia separacyjne, stałe transformatory bezpieczeństwa
itp.)  powinny  być  dostarczone  wraz  z  zaświadczeniami  potwierdzającymi  zgodność
parametrów z wymaganiami aktualnych norm państwowych. 

Montaż przewodów ochronnych w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu
do 1kV 
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•Przewody ochronne (zerujące, uziemiające, sieci ochronnej i wyrównawcze) przyłączone
do stałych urządzeń elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotów metalowych należy
układać w sposób stały. 
•Przewody ochronne ułożone w sposób stały należy wykonać z miedzi, aluminium lub stali.
Przewody ochronne do urządzeń ruchomych (lampy przenośne, urządzenia elektryczne
itp.)  powinny  być  wielodrutowe.  Mogą  one  być  żyłą  przewodu  wielożyłowego  lub
oddzielnym przewodem jednożyłowym. 
•Układanie  i  łączenie  izolowanych  przewodów  wielożyłowych,  w  których  jedna  z   żył
spełnia funkcję przewodu ochronnego, należy wykonać według wymagań, które zostały
podane w pkt. 3.5.5.. 
•Izolowane  jednożyłowe  przewody  zerujące  należy  układać  wzdłuż  trasy  przewodów
skrajnych (fazowych).  Przewód zerujący powinien mieć  w miejscach połączeń długość
większą niż przewody skrajne. 
•Gołe przewody ochronne należy układać jak następuje: 
#przewody wykonane z drutu, linki lub taśmy należy układać tak, aby były one dostępne
do oględzin; wyjątek stanowią przewody układane w tynku lub pod tynkiem, 
#przewody  stalowe  nie  ocynkowane  należy  chronić  przed  korozją,  np.  przewody
wykonane z drutu o  średnicy mniejszej niż 10 mm lub taśmy o grubości mniejszej niż3
mm,  układane  na  zewnątrz  w  miejscach  ogólnie  dostępnych,  należy  chronić  przed
uszkodzeniami mechanicznymi, 
#przewody nie powinny stykać się z materiałami palnymi; nie należy ich stosować w 
pomieszczeniach zagrożonych wybuchem oraz w pomieszczeniach, w których występują
pyły łatwo palne; przejście przez przegrody palne należy wykonać w rurach stalowych lub 
azbestocementowych, 
#w przypadku zmiany kierunku układania, promień zagięcia przewodu nie powinien być
mniejszy od pięciokrotnego wymiaru przewodu (średnicy lub boku w płaszczyźnie gięcia),
−  w  przypadku  istnienia  w  obiekcie  oddzielnych  uziomów  roboczych  i  ochronnych,
przewody należy odizolować od przewodów uziemiających uziemienia roboczego, 
•Dopuszcza  się,  aby  zastępczo  jako  przewód  ochronny  stały  wykorzystywać  stalowe
części  konstrukcyjne  budowli  i  urządzeń  technologicznych,  np.,  rurociągi  wody  nie
ogrzewanej  oraz  chłodnych  gazów  i  cieczy  niepalnych  lub  palnych,  osłony  metalowe
przewodów szynowych i kabli, rury metalowe instalacji elektrycznych itp., 
•Zabrania  się  wykorzystywania  w  charakterze  zastępczych  przewodów  ochronnych:
rurociągów i zbiorników gorącej wody lub innych gorących cieczy, par i gazów, rynien i rur
ściekowych, przewodów wentylacyjnych, łańcuchów, ogrodzenia, balustrad, poręczy oraz
innych  podobnych  przedmiotów,  jak  również  urządzeń  podlegających  rozbieraniu,
rozluźnianiu połączeń itp. 
•Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób: 
#połączenia  i  przyłączenia  przewodów  ochronnych  właściwych  i  zastępczych  należy
wykonać jako stałe; przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe
bez użycia narzędzi;  połączenia stałe można wykonywać przez spawanie,  spajanie na
zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk  śrubowy; w przypadku łączenia przewodu
ochronnego z osłoną metalową przewodów lub kabli  dopuszcza się również lutowanie;
połączenia  elektryczne  poprzez  zbrojenia  konstrukcji   żelbetowych,  lub  połączenia
przewodów ochronnych ze zbrojeniem konstrukcji żelbetowych należy wykonywać przez
spawanie, 
#przewody z gołej linki należy łączyć połączeniem  śrubowym na zakładkę przy użyciu co 
najmniej dwóch objemek dwuśrubowych; długość zakładki powinna wynosić co najmniej
10 cm; linki aluminiowe należy łączyć przez zaprasowanie na zimno, 
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#przewody z gołego drutu należy łączyć połączeniem  śrubowym  lub połączeniem 
spawanym na, zakładką o długości co najmniej 10 cm, 
#przewody  z  taśmy  gołej  należy  łączyć  połączeniem  spawanym  lub  nitowanym  na
zakładką  o  długości  co  najmniej  10  cm  lub   śrubami  dociskowymi  przez  otwory
wywiercone w obu końcówkach taśmy, bądź połączeniem śrubowym 
#połączenia śrubowe należy wykonywać  śrubami o  średnicy co najmniej 10 mm (gwint M
10) ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją, 
#połączenia  śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co
najmniej  dwa  zwoje  gwintu  śruby;  nakrętkę  należy  odpowiednio  mocno  dokręcić  i
zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym rozluźnianiem, 
#powierzchnie stykowe połączeń  śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć
wazeliną bez kwasową, 
#połączenia przewodów ochronnych zastępczych z rur stalowych gwintowanych należy 
odpowiednio mocno dokręcać, obejmując złączką co najmniej pięć zwojów gwintu rury. 
•Miejsca lub odcinki zastępczych przewodów ochronnych, w których metaliczna ciągłość
połączeń  elektrycznych  nie  jest  zapewniona,  należy  zbocznikować  przewodem
omijającym. Przyłączenie przewodu bocznikującego należy wykonać wg wymagań jak dla
zacisków uziomowych. 
•Przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonywać następująco: 
#właściwe  przewody  ochronne  izolowane  lub  gołe  z  drutów,linek  lub  taśm  należy
przyłączać  do  zastępczych  przewodów  ochronnych  przez  spawanie  lub  za  pomocą
objemek  dwuśrubowych  zaopatrzonych  w  zacisk  przyłączeniowy;  dopuszcza  się
przyłączenia do osłony metalowej przewodów lub kabli wykonywać przez lutowanie, 
#przyłączenie właściwych przewodów ochronnych do zastępczych przewodów ochronnych
należy  wykonywać w miejscach łatwo dostępnych do oględzin;  jeśli  warunku tego nie
można spełnić, należy w miarę możliwości wykonać połączenie spawane bądź połączenie
śrubowe szczególnie starannie zabezpieczone przed korozją, 
•Zaciski ochronne powinny być wykonane w następujący sposób: 
zacisk ochronny powinien być przymocowany na stałe do chronionych urządzeń, aparatów
i  maszyn  elektrycznych  bądź  innych  przedmiotów  metalowych  objętych  dodatkową
ochroną przeciwporażeniową, zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić
się barwą kontrastującą z barwą urządzenia, do którego jest przymocowany 
•Oznakowania barwne należy wykonywać w następujący sposób: 
#przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego należy oznakować
barwą jasno niebieską, b) przewody ochronne właściwe oraz trasy przewodów ochronnych
zastępczych powinny być oznakowane kombinacją barw zielonej i żółtej, 
#oznakowanie kombinacją barw zielonej i  żółtej należy realizować przez naniesienie 
przylegających do siebie zielono-żółtych pasków o szerokości od 15 do 100 milimetrów
każdy; izolacja  żył, kabli i przewodów izolowanych powinna być zabarwiona, tak aby na
końcu przewodu na długości 15 mm jedna z barw pokrywała co najmniej 30%, lecz nie w
więcej niż 70% powierzchni, a druga pokrywała pozostałą część powierzchni przewodu, 
#kombinacja barw zielonej i  żółtej nie może być stosowana do  żadnych innych celów
poza wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję jak w p. b); oznakowanie kombinacją
barw  zielonej i żółtej należy wykonać na całej długości przewodu, szyny gołej, elementu
konstrukcji oraz urządzenia technologicznego, żyły kabla lub przewodu izolowanego, 
#gołe przewody wielodrutowe i przewody napowietrzne należy oznakować barwami tylko
w sąsiedztwie miejsca przyłączenia lub zawieszenia, 

Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w 
urządzeniach o napięciu do 1 kV. 
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•Wszystkie  stałe  urządzenia i  aparaty dodatkowej  ochrony przeciwporażeniowej  należy
umocować i przyłączyć na stałe. Stałe aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
nie wbudowane w skrzynki, pulpity itp. należy umocować za pomocą  śrub lub wkrętów do
tablic rozdzielczych lub płyt montażowych. Tablice i płyty należy mocować w sposób trwały
do   ścian  lub  konstrukcji  w  specjalnych  wnękach  lub  w miejscach  chronionych  przed
uszkodzeniami oraz nadmierną temperaturą, zawilgoceniem, wstrząsami itp. 
•Przyłączenia  przewodów  ochronnych  i  roboczych  do  właściwych  obwodów  aparatów
dodatkowej  ochrony  przeciwporażeniowej  należy  wykonać  wyłącznie  poprzez  zaciski
łączeniowe tych aparatów 
•Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe 
różnicowoprądowe,  należy  izolować  tak  jak  przewody  robocze  (skrajne  i  neutralny).
Przewodów  roboczych  nie  wolno  uziemiać  za  wyłącznikiem  ani  łączyć  z  przewodem
ochronnym za lub przed wyłącznikiem. 
•Gniazda  wtyczkowe  instalacji  na  napięcie  ochronne  obniżone  powinny  się  różnić  od
gniazd  wtyczkowych  na  nie  obniżone  napięcie  robocze  tak,  aby  wtyczki  przyrządów
ruchomych na napięcie obniżone nie pasowały do gniazd na napięcie nie obniżone. 
•W pomieszczeniach wilgotnych izolowanie stanowiska nie stanowi  środka dodatkowej
ochrony przeciwporażeniowej. 
•Szafy,  tablice  powinny  być  objęte  ochroną  przeciwporażeniową  w  zależności  od
warunków ich zainstalowania. 
•Ochronę  przeciwporażeniową  maszyn  cyfrowych  i  jej  koordynację  z  uziemieniami
funkcjonalnymi tych maszyn należy wykonać zgodnie z wymaganiami ich producenta. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości 

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót. 
W ramach obowiązków wynikających z zasad kontroli jakości Wykonawca zobowiązany
jest do : 
•zapewnienia  odpowiedniego  systemu kontroli  jakości  robót  i  stosowanych materiałów,
pełnej i systematycznej kontroli jakości robót, stosowanych materiałów oraz ich zgodności
z  dokumentacją  projektową  oraz  ST,  przeprowadzania  badania  materiałów  i  robót  z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i
normami,  systematycznego dokumentowania wyników badań materiałów i robót, 
•zapewnienia  wymaganego  personelu,  sprzętu,  wszystkich  urządzeń  i  przyrządów
niezbędnych do badań materiałów oraz robót. 
Minimalne wymagania  co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w przepisach
i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Kontroli jakości wykonania podlega każda czynność montażowa. 

Poprawność wykonania czynności montażowej jest osiągnięta, jeżeli jej wykonanie
przebiega : 
•zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, 
•zasadami sztuki budowlanej 
•warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Oceny prawidłowości wykonania czynności montażowej należy dokonywać na podstawie: 
•wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub 
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•dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru 
Wszystkie  koszty  organizowania  i  prowadzenia  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca. 
Sprawdzenia i  kontrolę jakości należy wykonywać w czasie realizacji  robót oraz po ich
zakończeniu. 
Kontrola jakości obejmuje : 
•kontrolę jakości materiałów 
•Kontrolę jakości robót . 

6.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą gromadzone przechowywane na terenie budowy w odpowiednio
zabezpieczonym miejscu. 
Dokumenty te będą stanowiły załączniki do protokołu końcowego odbioru robót. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą udostępnione na każde  życzenie inspektora nadzoru, i
będą zawsze przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 

6.3  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót powinna : 
•Być wykonywana w czasie wykonywania robót 
•polegać na sprawdzeniu i ocenie zgodności wykonania robót z projektem, niniejszą ST i
ogólnymi warunkami technicznymi wykonania 
•wymaganiami odpowiednich norm i przepisów 
•poleceniami  inspektora nadzoru i  projektanta,  polegać w szczególności  na wykonaniu
właściwych badań
•Obejmować między innymi badania w zakresie : 
#Montażu przewodów elektrycznych i tablic rozdzielczych 
#montażu opraw oświetleniowych i ich wyposażenia , 
#rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych i umieszczonych na nich kierunków ewakuacji 
#montażu wyłączników i urządzeń sterowania oświetleniem, 
#montażu gniazd (właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego) 

7. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru : 
•Odbiór robót ulegających zakryciu 
•Odbiór częściowy 
•Odbiór końcowy . 

7.1  Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na ocenie jakości  i  ilości  wykonanych robót,
które w dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami . 
Odbiór  robót  ulegających  zakryciu  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
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wykonanie korekt i  poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w obecności Wykonawcy. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 
Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają między innymi : przewody prowadzone w
tynku ( ocena jakości montażu oprzewodowania przed tynkowaniem w zakresie izolacji
przewodów i połączeń w puszkach).
 
7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy  polega  na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót  (  na  podstawie
oględzin i badań) w celu określenia zaawansowania robót, w przypadku rozliczania robót
fakturami częściowymi. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w obecności wykonawcy wg zasad jak przy odbiorze
końcowym robót. 

7.3. Odbiór końcowy robót 

Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości,
ilości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego wykonawca stwierdza
wpisem do Dziennika Budowy i przez niezwłoczne powiadomienie zamawiającego. 
Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  umowie,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  oraz  przyjęcia  poniżej
wymienionych i innych dokumentów wymaganych do odbioru końcowego. 
Jeżeli zamawiający stwierdzi,  że dokumenty odbiorowe nie są przygotowane do odbioru
końcowego, to wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Odbioru końcowego robót w dniu określonym przez Zamawiającego dokona komisja przy
udziale : 
inspektora  nadzoru  ,  wytypowanych  przedstawicieli  Zamawiającego  oraz  kierownika
budowy ( i właściwego kierownika robót) i Wykonawcy. 
Podstawę odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 
•specyfikacja istotnych warunków zamówienia , 
•umowa zawarta pomiędzy wykonawcą a zamawiającym 
•dokumentacja techniczna i niniejsza ST, 
•przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy 
•wymagane przepisami protokoły badań, prób i sprawdzeń, 
Komisja  odbierająca  roboty  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  protokołów  z
wynikami badań i wynikami oceny wizualnej, dokona oceny jakościowej i ilościowej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją i niniejsza ST. 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  pozytywnie,  jeżeli  wszystkie  oględziny  i  badania  z
zachowaniem wymaganych tolerancji dały pozytywne wyniki. 
Podstawowym  dokumentem  z  dokonanego  odbioru  końcowego  robót  i  stanowiącym
podstawę  do  rozliczenia  robót  jest  zatwierdzony  przez  Zamawiającego  „  Protokół
końcowego odbioru robót", sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 
Wszystkie  roboty poprawkowe lub uzupełniające,  zarządzone przez komisję  odbiorową
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.  Termin wykonania robót
poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 
W  dniu  zakończenia  czynności  odbiorowych  wykonawca  zobowiązany  jest  do
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protokólarnego przekazania kluczy do rozdzielnic, urządzeń i aparatów. 

7.4. Dokumenty wymagane do odbioru końcowego 

Na wyznaczony dzień przed dniem odbioru końcowego robót, Wykonawca zobowiązany
jest przygotować określone poniżej dokumenty odbiorowe : 
•Dokumentacją  powykonawczą  (zaktualizowany  projekt  techniczny  z  naniesionymi
zmianami i uzupełnieniami powstałymi w czasie wykonawstwa ), rysunki uzupełniające lub
zamienne itp. 
•Dokumentację na wykonanie robót towarzyszących 
•Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany rozwiązań projektowych wprowadzone
w trakcie wykonywania robót. 
•Dziennik budowy 
•Protokoły z przeprowadzonych odbiorów częściowych poprzednich faz robót . 
•Uwagi i  zalecenia inspektora nadzoru lub projektanta, oraz dokumenty potwierdzające
wykonanie tych zaleceń
•Dokumenty  dopuszczające  zabudowane  materiały  do  stosowania  w  budownictwie
(certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności,  atesty  higieniczne  )  między  innymi  w
zakresie : kable i przewody, obudowy tablic wraz z wyposażeniem, oprawy oświetlenia,
gniazda wtyczkowe i łączniki 
•Atesty jakościowe ,  świadectwa z badań jakościowych wbudowanych materiałów oraz
protokóły z wynikami badań laboratoryjnych. 
•Kopie kart gwarancyjnych na zastosowane urządzenia 
•DTR zastosowanych urządzeń tj. instrukcje montażu oraz obsługi technicznej i kontroli itp.
•Kserokopie  dokumentów  potwierdzających  uprawnienia  pomiarowe,  osób  które
wykonywały badania i podpisały protokoły z badań instalacji 
•Protokóły z badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej : 
#Protokoły z badań rezystancji izolacji kabli i przewodów elektroenergetycznych 
#Protokóły z badań przewodów instalacji teletechnicznych. 
#Protokóły  ze  sprawdzenia  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej   przez
samoczynne wyłączenie zasilania ( pomiar pętli zwarcia ). 
#Protokoły z badań zadziałania wyłączników różnicowoprądowych 
#Protokóły z badań parametrów oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach oraz na 
ciągach komunikacyjnych. 
#Protokoły z badań parametrów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
#Deklarację zgodności wykonania przeciwpożarowych przepustów kablowych z aprobata 
techniczną
#Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego do odbioru końcowego . 
W  dokumentacji  powykonawczej  na  stronach  tytułowych  należy  nanieść  adnotację  w
kolorze  czerwonym „dokumentacja  powykonawcza”.  Każdy  rysunek  powinien  posiadać
adnotację  „wykonano  bez  zmian”  lub  „wykonano  ze  zmianami”  oraz  powinien  być
podpisany przez osobę z uprawnieniami elektrycznymi. 
Wszystkie  zmiany  w  stosunku  do  dokumentacji  wykonawczej  należy  nanieść  kolorem
czerwonym (na rysunkach i w części tekstowej dokumentacji). 

8  BADANIA I PRÓBY 

8.1. Cel przewidzianych do wykonania badań pomontażowych 

Przewidziane  do  wykonania  badania  pomontażowe  instalacji  i  urządzeń
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elektrycznych zamontowanych w obiekcie przed przekazaniem ich do eksploatacji, służą
do  oceny  ich  aktualnego  stanu  technicznego  pod  względem  niezawodności  i
bezpieczeństwa  pracy.  Dobry  stan  techniczny  zmontowanych  i  przekazywanych  do
eksploatacji  instalacji  i  urządzeń,  jest  gwarancją  ich bezawaryjnej  i  bezpiecznej  pracy.
Efektem badań powinny być odpowiednie protokoły badań pomontażowych. 

8.2.  Wymagania dla osób wykonujących badania pomontażowe 

Pomontażowe  pomiary  ochronne  z  racji  swojego  charakteru  i  sposobu
wykonywania (praca pod napięciem) niosą zagrożenia zarówno dla osób wykonujących
te pomiary, jak i dla osób postronnych . 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane  przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. z1996r. nr 62, poz. 288), prace przy wykonywaniu prób i pomiarów zaliczane są do
prac w warunkach szczególnego zagrożenia  dla  zdrowia  i   życia  ludzkiego.   Pomiary
powinny być wykonywane dwuosobowo  nie tylko ze względu bezpieczeństwa ale także ze
względów praktycznych. 
Osoby  wykonujące  pomiary  powinny  posiadać  odpowiednie  wykształcenie  techniczne,
doświadczenie  eksploatacyjne  oraz  posiadać  aktualne   świadectwa  kwalifikacyjne,
upoważniające  do  wykonywania  pomiarów  jako  uprawnienia  w  zakresie  kontrolno-
pomiarowym.  Osoba  wykonująca  pomiary  ochronne   w  ramach  kontroli  stanu
technicznego instalacji i podpisująca protokoły z tych badań powinna  mieć  świadectwa
kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych. Gdy pomiary
wykonuje  osoba  ze  świadectwem  kwalifikacyjnym E,  protokół  musi  być  sprawdzony  i
podpisany  przez  osobę  ze  świadectwem  kwalifikacyjnym  D.  Badania  instalacji
teletechnicznej   mogą  być  wykonane  tylko  przez  osobę  posiadającą  odpowiednie
kwalifikacje i odpowiednie uprawnieniami do wykonywania tych pomiarów. 

8.3.  Wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych używanych do pomiarów 

Zgodnie z art. 8.1.2. rozdz. 3 „Prawa o miarach " :„przyrządy stosowane w ochronie
zdrowia,  życia i środowiska, w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego ", czyli
przyrządy do badań ochronnych, podlegają prawnej kontroli metrologicznej, mimo iż nie
zostały wymienione w rozporządzeniu ministra. 
Prawna  kontrola  metrologiczna  to   działanie  zmierzające  do  wykazania,   że  przyrząd
pomiarowy spełnia wymagania określone we właściwych przepisach. W związku z tym
przyrządy  do  pomiarów  ochronnych  dla  zachowania  wiarygodności  wyników  badań
powinny  być  poddawane  okresowej  kontroli  metrologicznej,  polegającej  na  ich
wzorcowaniu i do pomiarów ochronnych mogą być użyte tylko przyrządy, które posiadają
aktualne  świadectwo wzorcowania przyrządu pomiarowego  .  Wzorcowanie to czynności
ustalające relację  między  wartościami  wielkości  mierzonej  wskazanymi  przez  przyrząd
pomiarowy  a  odpowiednimi  wartościami  wielkości  fizycznych,  realizowanymi  przez
wzorzec jednostki miary. 
W tej sprawie należy stosować nieobowiązujące zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu
Miar , traktowane jako zasady wiedzy technicznej : 
•Zarządzenie  Prezesa  Głównego  Urzędu  Miar  nr  12  z  dnia  30.03.1999  r.  w  sprawie
wprowadzenia przepisów metrologicznych o miernikach oporu pętli zwarcia 
•Zarządzenie  Prezesa  Głównego  Urzędu  Miar  nr  18  z  dnia  11.07.2000  r.  w  sprawie
wprowadzenia  przepisów metrologicznych o miernikach oporu izolacji . 
Według zarządzenia nr 12  okres ważności dowodów kontroli  metrologicznej mierników
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tego typu wynosi 13 miesięcy,  licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym dokonano
okresowej kontroli metrologicznej . 

8.4. Wymagania dotyczące doboru właściwej metody wykonywanych pomiarów 

Metoda zastosowana do wykonywania pomiarów powinna  być metodą najprostszą,
zapewniającą  osiągnięcie  wymaganej  dokładności  pomiarów.  Wybór  metody  pomiarów
wynika  ze  znajomości  mierzonych  obiektów  i  rozpoznania  dokumentacji  technicznej
badanego  obiektu  oraz  wymagań  przepisów.  Sposób  przeprowadzania  badań  musi
zapewniać  wiarygodność  ich  przeprowadzenia  (wzorce,  metodyka,  kwalifikacje
wykonawców,  protokoły).  Zastosowanie  nieprawidłowej  lub  mało  dokładnej  metody  i
niewłaściwych przyrządów może być przyczyną zagrożenia, w następstwie dopuszczenia
do użytkowania urządzeń, nie spełniających wymagań przepisów. 

8.5. Wymagania dotyczące dokładności wykonywanych pomiarów 

Dokładność  wykonywania  pomiarów  zależy  od  klasy  dokładności  użytych
przyrządów,  doboru  właściwej  metody  wykonywania  pomiarów  i  uwzględnienia
uwarunkowań  wynikających  ze  specyfiki  badanego  obiektu  i  jego  parametrów.  Przy
wykonywaniu pomiarów należy zwrócić uwagę na warunki mogące mieć istotny wpływ na
dokładność  pomiaru,  mieć   świadomość  możliwości  popełniania  błędów  i  właściwie
interpretować uzyskane wyniki.  W protokółach pomiarów powinien znajdować się zapis,
że wyniki pomiarów uwzględniają błędy pomiarowe. Wymagań dotyczących dokładności
pomiarów w Polsce nie określały żadne przepisy, a jedynie zalecenia wprowadzane przez
instrukcje pomiarowe. Instrukcje te stawiają wymóg, aby uchyb pomiarowy przy badaniach
instalacji elektrycznych nie przekraczał ± 20 %. Dla celów realizacji niniejszego projektu
należy na zasadzie wiedzy technicznej przyjąć graniczne dopuszczalne błędy pomiarów
zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-EN  61557  i  niemieckiej  normy  DIN  VDE  0413,
określających graniczne błędy pomiarów. 
Zgodnie z tymi normami dopuszczalne błędy pomiarów są następujące : 
•Pomiar  rezystancji  izolacji,  impedancji  pętli  zwarciowej,  rezystancji  przewodów
ochronnych i połączeń wyrównawczych, rezystancji uziemienia ± 30% 
•Kontrola stanu izolacji sieci ± 15% 
Badania ochrony przeciwporażeniowej z wyłącznikami różnicowo-prądowymi: 
•pomiar napięcia uszkodzenia ± 20 % 
•pomiar prądu różnicowego  ± 10 % 

8.6. Zasady wykonywania pomiarów ochronnych 

Przy wykonywaniu wszystkich pomiarów należy przestrzegać następujących zasad:
Pomiary  powinny  być  wykonywane  w  warunkach  identycznych  lub  zbliżonych  do
warunków  normalnej  pracy  podczas  eksploatacji  urządzeń  czy  instalacji,  przed
przystąpieniem do pomiarów należy : 
•zapoznać  się  z  dokumentacją  techniczną  celem  ustalenia  poprawnego  sposobu
wykonania badań. 
•dokonać oględzin badanego obiektu dla stwierdzenia jego kompletności, braku usterek
oraz prawidłowości wykonania i oznakowania, sprawdzenia stanu ochrony podstawowej,
stanu urządzeń ochronnych oraz prawidłowości połączeń, 
•sprawdzić prawidłowość funkcjonowania przyrządów (kontrola, próba itp.), 
•dokonać niezbędnych ustaleń i obliczeń warunkujących : 
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#wybór poprawnej metody pomiaru i jednoznaczność kryteriów oceny wyników, 
#możliwość popełnienia błędów czy uchybów pomiarowych, 
#konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości zmierzonych. 
Nie należy bez potrzeby dotykać bezpośrednio części czynnych i części przewodzących
oraz części obcych, pamiętając, że ochrona przeciwporażeniowa może być niesprawna,
należy  pamiętać,  że  urządzenia  charakteryzujące  się  dużą  pojemnością,  jak  kable  i
kondensatory po wyłączeniu napięcia zagrażają jeszcze porażeniem.
 
8.7. Ogólne zasady wykonania badań i sprawdzeń odbiorczych 

Wszystkie badania muszą być przeprowadzone zgodnie z normami i przepisami , a
w przypadku, gdy normy nie  określają procedury badania to należy wykonać je zgodnie z
powszechnie stosowaną procedurą zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. 
Przed  przystąpieniem  do  badań,  Wykonawca  powinien  z  co  najmniej  3  dniowym
wyprzedzeniem powiadomić inspektora  nadzoru o miejscu,  rodzaju i  terminie  badania.
Wyniki  badań  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  w  formie  protokołów  do  akceptacji
inspektora. 
Wykonywane badanie odbiorcze winno składać się z części : 
•  oględziny - mające dać pozytywną odpowiedź,  że wykonane instalacje są zgodne z
dokumentacją  projektową,  niniejszą  ST  oraz   że  spełniają  wymaganiami  wytwórcy  i
podane w odpowiednich normach przedmiotowych , 
•   sprawdzenie  zgodności  wbudowywanych materiałów  z  przekazanymi  dokumentami
dopuszczenia do obrotu i stosowania oraz świadectwami jakości i atestami , 
•   próby i  pomiary  -  mające dać odpowiedź czy zachowane są wymagane parametry
techniczne instalacji i urządzeń
W każdym przypadku zakres badania obejmuje : wykonanie oględzin, prób i pomiarów
oraz sporządzenie protokołu z badania wraz z oceną. 
W wynikach badań uwzględnić błędy pomiarowe ( fakt ten zapisać w uwagach i zalecenia
z badań). 
Wykonawca będzie  przekazywać inspektorowi  kopie raportów i  protokółów z  wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w uzgodnionym terminie . 

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,  pobierania próbek i
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca powinien
udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor  nadzoru  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów
i  robót  z  wymaganiami  ST na  podstawie  wyników  własnych  badań  kontrolnych  jak  i
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Wyniki badań stwierdzone protokolarnie powinny być przedstawione komisji odbioru robót.

8.8.  Rodzaj  i  zakres  podstawowych  badań  odbiorczych  nowoprojektowanych
instalacji 

1  Badania rezystancji izolacji kabli, przewodów, rozdzielnic i odbiorników. 

Zakres badania : wykonać dla wszystkich rozdzielnic, obwodów i odbiorników.
Wymagana  rezystancja  izolacji  :  powinna  być  większa  niż  min.  rezystancja  izolacji
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określona w karcie katalogowej lub w ogólnych przepisach ( gdy brak danych w karcie ). 
Pomiar rezystancji izolacji każdego kabla należy wykonać megaomomierzem o napięciu
nie  mniejszym niż  2,5  kV,  dokonując  odczytu  po  czasie  niezbędnym do  ustalenia  się
mierzonej wartości. 

2  Sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie
zasilania ( pomiar impedancji pętli zwarcia ) 

Zakres badania : wykonać dla wszystkich rozdzielnic, opraw, gniazd i innych odbiorników
wykonanych w 1 klasie ochrony i wymagających dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
. 

3  Badania zadziałania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych 

Zakres badania : wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego, pomiar
prądów i czasów zadziałania dla wszystkich biegunów . 

4  Badania ciągłości połączenia części przewodzących dostępnych urządzeń lub styków
ochronnych z przewodem PE oraz żył pętli zwarcia 

Ciągłość  ta  warunkuje  ochronę  przed  porażeniem  w  obwodzie  z  wyłącznikiem
różnicowoprądowym ( wykonać w ramach pomiarów impedancji pętli zwarciowej ) . 

5  Badania przewodów instalacji teletechnicznych.

Zakres badania : 
a) badania rezystancji izolacji wszystkich przewodów, 
b) badania rezystancji wszystkich żył przewodów ( w celu sprawdzenia ciągłości żył). 
Wymagana  rezystancja  izolacji  powinna  być  większa  niż  min.  rezystancja  izolacji
określona w karcie katalogowej przewodu (kabla) lub w ogólnych przepisach ( gdy brak
danych w karcie ). Celem badania jest stwierdzenie stanu przerw i zwarć pomiędzy żyłami
każdego odcinka linii . 

6   Badania  oświetlenia  podstawowego  w  pomieszczeniach  oraz  na  ciągach
komunikacyjnych. 

Zakres  badania  -  wykonanie  pomiarów oświetlenia  (  zgodnie  z  normami  oświetlenia  )
Należy zbadać między innymi : 
• Natężenie oraz równomierność oświetlenia 
• Olśnienie (przykre i UGR) , wskaźnik oddawania barw Ra 
Warunki wykonania badań: 
• badania oświetlenia wykonać po zmierzchu ( lub przy zasłoniętych oknach ) , 
•  NA  CIĄGACH  KOMUNIKACYJNYCH  POMIARY  NATĘŻENIA  WYKONAĆ  NA
PODŁODZE . 
PROTOKÓŁ Z BADAŃ POWINIEN ZAWIERAĆMIĘDZY INNYMI : 
•  zmierzone natężenia w poszczególnych pkt ,  (do protokółu należy załączyć rysunki z
przyjętymi punktami pomiarowymi ) , 
•OBLICZONĄ WARTOŚĆ ŚREDNIĄ NATĘŻENIA I RÓWNOMIERNOŚĆ , 
• wymaganą wartość natężenia i równomierność. 
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7  Badania parametrów oświetlenia ewakuacyjnego na ciągach komunikacyjnych.

Zakres badania : wykonanie pomiarów oświetlenia ( zgodnie z normami oświetlenia ) .
Warunki  wykonania  badań  i  zawartość  protokółów z  badań  -  jak  w  przypadku  badań
oświetlenia podstawowego.

8.9. Badania odbiorcze instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Sprawdzenia  i  próby  funkcjonalne  awaryjnego  oświetlenia  ewakuacyjnego
przeprowadzić( z udziałem inspektora nadzoru i innych przedstawicieli Zamawiającego) w
oparciu o „WYTYCZNE SITP WP-01:2006 . Oświetlenie awaryjne. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji." . 
Program sprawdzeń i funkcjonalnych prób odbiorczych powinien zawierać między innymi : 
•Sprawdzenie kompletności i  poprawności sporządzenia dokumentów odbiorowych, a w
szczególności : 
dokumentacji powykonawczej i protokółu z badań wykonanych przez Wykonawcę. 
•Sprawdzenie rozmieszczenia opraw oświetlenia awaryjnego . 
•Sprawdzenie Sprawdzenie działania oświetlenia awaryjnego przez  wyłączenie zasilania
w  rozdzielni  oświetlenia  podstawowego  i  wykonanie  pomiaru  natężenia  oświetlenia  w
losowo wybranych . 

8.10. Badania odbiorcze instalacji elektrycznej 

Program sprawdzeń i funkcjonalnych prób odbiorczych : 
Sprawdzenie kompletności  i  poprawności  sporządzenia dokumentów odbiorowych,  a w
szczególności : 
•dokumentacji powykonawczej i dokumentacji techniczno ruchowych (DTR) , protokółów z
badań wykonanych przez Wykonawcę. 
•Sprawdzenia instalacji przez oględziny
W ramach oględzin sprawdzićw szczególności: 
•zgodność wykonania instalacji z dokumentacją , przepisami oraz instrukcjami producenta,
•prawidłowość montażu aparatów i osprzętu , 
•wysokość  montażu  rozdzielnic,  osprzętu  i  opraw  oświetlenia,  minimalne  szerokości
przejść, 
•dostęp  do  urządzeń  i  osprzętu  umożliwiający  wygodną  obsługę,  identyfikację  i
konserwację, 
•występowanie  i  prawidłowość  wykonania  schematów  i  napisów  ,oznaczeń
ostrzegawczych, 
•oznaczenie obwodów, urządzeń zabezpieczających, łączników, zacisków itp. 
•dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
•niezawodność zabezpieczenia urządzeń i  osprzętu przed uszkodzeniami i  szkodliwymi
wpływami  otoczenia  (stopnie  ochrony  ze  względu  na  przedostawanie  sięciał  stałych  i
wody), 
•czy instalacja nie wykazuje  żadnych  widocznych uszkodzeń mogących ujemnie wpływać
na bezpieczeństwo użytkowników i otoczenia , 
•poprawność zabezpieczenia przed bezpośrednim dostępem do części pod napięciem (za
pomocą utrudnienia tego dostępu przez oddalenie, zamknięcia oraz za pomocą osłon) , 
•obecność zabezpieczeń przeciwpożarowych przed skutkami zjawisk cieplnych . 
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•Próby funkcjonalne losowo wybranych aparatów i osprzętu 
•Działanie poszczególnych aparatów i osprzętu sprawdzić przez co najmniej : 
•3-  krotne  zamkniecie  losowo  wybranych  łączników,  powodujących  włączenie
odbiorników , 
•krotne włączenie odbiorników do losowo wybranych gniazd wtyczkowych , 
Wnioski i ocena wyników badań
Wyniki  wszystkich  sprawdzeńoraz  prób   w  zakresie  powyższego  programu  powinny
zakończyć się wynikiem pozytywnym i potwierdzić pełną sprawność techniczną instalacji.
 Zamawiający  na  podstawie  przedstawionych  przez  Wykonawcę  dokumentów
odbiorowych oraz wykonanych oględzin i prób dokonuje odbioru badanej instalacji.

9  PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar  robót,  który  opracowano  w  ramach  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych
wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis
oraz z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót . 
Zgodnie  z rozporządzeniem z  dnia 02-09-2004 r.  w sprawie  szczegółowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i   odbioru  robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  -  użytkowego,  jeśli  zamówienie  na  roboty
budowlane  będzie  udzielane  w  trybie  zamówienia  z  wolnej  ręki  lub  w  istotnych
postanowieniach  umowy  zostanie  przyjęta  zasada  wynagrodzenia  ryczałtowego,
dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru. Oznacza to,  że Zamawiający
organizując zamówienie na roboty budowlane, w sytuacji gdy przewiduje wynagrodzenie
ryczałtowe a nie  kosztorysowe,  może nie  przekazywaćwykonawcy przedmiaru  robót  w
ramach specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( lub może go przekazywać
jako uzupełniające  źródło informacji o przedmiocie zamówienia) . W konsekwencji tego,
wykonawca  zobowiązany  jest  do  określenia  wartości  swojej  oferty  (wynagrodzenia)
jedynie w oparciu  o projekty, a nie przedmiar opracowany przez Zamawiającego, który
może  byćobarczony  nieprawidłowościami  .  W  takim  przypadku,  gdy  w  przedmiarze
pominięto część robót, które występują ewidentnie w projekcie, Wykonawca nie 
może  żądać od Zamawiającego podwyższenia kwoty ryczałtu. O sposobie rozstrzygnięcia
sporów  na  tym  tle  decydująk  ażdorazowo  zapisy  w  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia  oraz  postanowienia  zawartej  pomiędzy  stronami  umowy.  Jeżeli  strony
umówiły sięn a wynagrodzenie ryczałtowe, wykonawca zamówienia nie 
może   żądać  podwyższenia  wynagrodzenia,  chociażby  w  czasie  zawarcia  umowy nie
można  było  przewidzieć  rozmiaru  lub  kosztów  prac  (stwierdzenie  w  art.632,  par.1
KodeksuCywilnego) 

10.  WARUNKI PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i badań pomontażowych. 
Zapłata  wynagrodzenia  za  wykonane   roboty  nastąpi  w  sposób  określony  w  umowie
między  Zamawiającym a Wykonawcą. 
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1. Wstęp.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robot  związanych  z  wykonaniem instalacji  wodnokanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania  dla zadania pn.  Zmiana sposobu użytkowania części budynku
przepompowni na klub seniora z przebudową i rozbudową

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objętych specyfikacją techniczną.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie:
a)  instalacji wodno – kanalizacyjnej
W zakres robot wchodzą:
- wykonanie instalacji wody zimnej, 
- wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej
- próby szczelności instalacji
- płukanie instalacji
- usunięcie ewentualnych usterek
- wykonanie izolacji termicznych na przewodach 
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej zgodnie z projektem wykonawczym
- wykonanie podejść pod przybory sanitarne
b) instalacji centralnego ogrzewania,
W zakres robot wchodzą: 
- Wykonanie instalacji gazowej do podlączenia kotła
- Wykonanie kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania
- Montaż grzejników w pomieszczeniach – wg projektu,
- próby szczelności instalacji,
- usunięcie ewentualnych usterek,
- regulacja instalacji

1.4 Podstawowe określenia.

Podstawowe  określenia  dotyczące  instalacji  są  zgodne  z  normami  branżowymi  oraz
Polskimi Normami.
Trasa prowadzenia instalacji – pas płaszczyzny obiektu lub przestrzeni, której osią symetrii
jest linia prosta, łamana lub falista, łącząca dwa lub więcej elementów.
Aprobata  techniczna  –  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego
przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną jednostkę. 
Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony wykazujące, że zapewniono odpowiedni
stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z
określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  dostawcy,  stwierdzające  na  jego  wyłączną
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odpowiedzialność,  że  wyrób,  proces,  lub  usługa  są  zgodne  z  normą  lub  aprobatą
techniczną.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robot(budowy).
Odbiór instalacji – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje zostały
wykonane zgodnie z STW i OR i warunkami technicznymi.
Instalacja  centralnego  ogrzewania  wodna,  systemu  zamkniętego  –  instalacja,  której
przestrzeń  wodna  nie  ma  swobodnego  połączenia  z  atmosferą  i  jest  zabezpieczona
zgodnie z PN-B-02414
Ciśnienie próbne – ciśnienie próby hydraulicznej, jakiemu poddaje się armaturę, elementy
przewodów, urządzenia w celu sprawdzenia szczelności.
Naczynie  wzbiorcze  przeponowe  –  zbiornik  ciśnieniowy  z  elastyczną  przeponą
oddzielającą  przestrzeń  wodną  od  przestrzeni  gazowej,  przejmujący  zmianę  objętości
wody w zładzie spowodowane zmianami jej temperatury.
Przewód wody grzejnej - rurociąg wraz z uzbrojeniem, służący do obiegu wody grzejnej
zarówno w instalacji c.o. jak i instalacji zasilania nagrzewnic,
Grzejnik – urządzenie służące do przekazywania ciepła do pomieszczenia w instalacji c.o.,
Zawór  grzejnikowy  termostatyczny  -  zawór  grzejnikowy  z  nastawą  wstępną  i  głowicą
termostatyczną, montowany na gałązce zasilającej grzejnika, 
Zawór  grzejnikowy  powrotny  -  zawór  odcinający  montowany  na  gałązce  powrotnej
grzejnika.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową.
Przy robotach należy spełnić następujące warunki:
-  zgłosić  Inwestorowi  z  wyprzedzeniem  fakt  przystąpienia  do  robot  w  celu  ustalenia
zakresu i czasu robot.
- przygotować miejsce pracy zapewniające odpowiednie warunki BHP, wydać polecenie na
pracę i zorganizować nadzór.

2. Materiały.

Wszystkie  elementy  i  materiały  do  budowy  instalacji  grzewczej,  wodno
kanalizacyjnej,  muszą spełniać wymagania techniczne i odpowiadać Polskim Normom.
Zamiennie  można  stosować  inne  materiały  (nie  gorsze  od  wytypowanych),  ale  w
uzgodnieniu z projektantem danej instalacji

2.1 Wymagania ogólne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami
PN   oraz  muszą  posiadać  zaświadczenia  o  jakości,  atesty,  deklaracje  zgodności  i
certyfikaty.

2.1.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Wszystkie elementy zgodnie z projektem budowlanym i częścią opisową projektu.

2.1.2 Instalacja c.o.
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Wszystkie elementy zgodnie z projektem budowlanym i częścią opisową projektu.

2.2  Armatura.

a) instalacja wodno –kanalizacyjna
- zawory
- kształtki
- uchwyty do mocowania
b) instalacja c.o:
W skład systemu wchodzą:
- Zawory do obsługi i regulacyjne;
- Wszystkie niezbędne urządzenia kontrolne;
- Urządzenia odpowietrzające i spustowe.
- Uchwyty z tworzywa sztucznego i metalowe z amortyzacją;
Instalację c.o. należy wyposażyć w armaturę odcinającą, regulacyjną, odpowietrzającą i 
spustową.
Wskazane  na  rysunkach  odgałęzienia  instalacji  i  piony  należy  wyposażyć  w  zawór
odcinający  kulowy  na  przewodach  (o  średnicy  zgodnej  ze  średnicą  przewodu).  W
najniższych  punktach  zapewnić  możliwość  spustu  wody  przez  korki  spustowe  lub
opcjonalnie przez zawory ze złączką do węża DN15. Miejsca montażu armatury pokazano
na rysunkach. Przy montażu przestrzegać wytycznych producenta. 

2.3 Grzejniki.

Odbiornikami  ciepła  w  instalacji  będą   tradycyjne  grzejniki  płytowe  zgodnie  z
projektem.  Grzejniki  płytowe  montować  do  ścian  za  pomocą  uchwytów  producenta.
Grzejniki  mają być typu panelowego z fabrycznymi elementami mocowania w kolorach
zgodnych ze specyfikacją kolorystyczną przygotowaną przez architektów. Grzejniki mają
być dostarczone z odpowiednimi opakowaniami.
Opakowań tych nie należy usuwać przed zakończeniem budowy.
Głowice zaworów termostatycznych wg katalogu producenta.
W skład wyposażenia grzejników płytowych wchodzą:
- zawór grzejnikowy, z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną
- zawór kulowy spustowy
- zawór powrotny

2.4 Odbiór materiałów na budowie. 

Wyżej  wymienione  materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  ze  świadectwami
jakości,  certyfikatami,  deklaracjami  zgodności,  instrukcjami  obsługi  i  kartami
gwarancyjnymi.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów
(pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte nie nadają
się do montażu i należy je usunąć z placu budowy.

2.6 Składowanie materiałów.
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Zawory, rury, izolacje

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych
do  tego  celu,  suchych,  przewietrzanych  i  oświetlonych.  Składowanie  materiałów  i
urządzeń winno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu jakości i właściwości technicznych na skutek wpływów atmosferycznych lub
czynników fizykochemicznych. Należy zachowywać wymagania wynikające ze specjalnych
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Rury przewodowe
-  Rury  należy  przechowywać w  położeniu  poziomym na  płaskim,  równym podłożu,  w
sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz spełnienie wymagań bhp.
- Rury o rożnych średnicach składować odrębnie.
- Nie dopuszczać do zrzucania rur.
- Niedopuszczalne jest ciągnięcie wiązek lub rur.
-  Zachować  szczególna  ostrożność  przy  pracach  w  obniżonych  temperaturach
zewnętrznych.
- Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania,
farby  itp.)  powinny  być  składowane  w  sposób  uporządkowany,  z  zachowaniem wyżej
omówionych środków ostrożności
- Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji
łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje.
Rury  PVC  składować  w  należy  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładach
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie należy
przekraczać wysokości składowania 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o
większych  średnicach.  Rury  luzem  można  składować  na  przygotowanym  podłożu
gruntowym bez kamieni, gruzu i  innych zanieczyszczeń twardych. Końcówki rur należy
zabezpieczyć krążkami ochronnymi.
W  miarę  możności  przewody  przechowywać  i  transportować  w  opakowaniach
fabrycznych.
Nie  dopuszczać  do  zrzucania  elementów.  Niedopuszczalne  jest  również  wleczenie
pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.
Transport  powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej  długości,  tak by wolne
końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1 m.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania)
powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii,  w zacienionych
miejscach z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.
Elementy z tworzyw sztucznych chronić należy przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i
nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Armatura i urządzenia:
Armatura  powinna  być  przechowywana  w  pomieszczeniach  zabezpieczonych  przed
wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.
Należy je przechowywać w opakowaniach fabrycznych.

3. Sprzęt.
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3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt montażowy musi być w
pełni  sprawny,  dostosowany  do  technologii  i  warunków  wykonywanych  robot,  oraz
wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robot zgodnie
z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot powinien być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Tam gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

3.2 Sprzęt do robot montażowych. 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robot, Wykonawca zapewni następujący
sprzęt montażowy:
- samochód dostawczy do 0,9t,
- samochód skrzyniowy do 5t,
- zestaw acetylenowo-tlenowy
- wiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe, wiertarki
- rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe
- nożyce do cięcia
- szlifierka kątowa
- zestaw pompowy do prób ciśnieniowych
- drobne narzędzia monterskie blacharsko-ślusarskie
- rusztowanie przesuwne warszawskie
Sprzęt  montażowy  i  środki  transportu  musza  być  w  pełni  sprawne i  dostosowane  do
technologii i warunków wykonywanych robot oraz wymogów wynikających z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe winny być dostosowane do rodzaju przewożonych materiałów (np:
samochód  skrzyniowy  kryty,  otwarty).  Materiały  w  czasie  transportu  powinny  być
zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Niektóre  materiały  należy  transportować  w  skrzyniach  (armatura),  oryginalnych
fabrycznych opakowaniach (rury PVC).
Wykonawca  na  bieżąco  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 
Załadowania i wyładowania kanałów wentylacyjnych należy dokonywać ręcznie. Zaleca
się dostarczenie materiałów na stanowisko pracy bezpośrednio przed ich zastosowaniem
w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

4.2 Transport i odbiór materiałów, wyrobów, urządzeń.
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Rury  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoź rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem I
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać
ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać a szczególną ostrożność
należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
około 0°C i niższej.
- Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i
maszyn) do magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i
ilościowym odbiorem tych materiałów. Odbioru i przyjęcia można dokonać
w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym itp.,
w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 
- Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę
wyroby i materiały nowe (tzn. nie używane). Materiały używane mogą być
stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora lub jego upoważnionego
przedstawiciela.
- Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom
obowiązujących norm (PN lub BN), przepisów dotyczących budowy
urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych warunków technicznych.
Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub
urządzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób
powinien ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu.
- Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie
lub kosztorysie, parametrach można zastosować na budowie wyłącznie
za pisemną zgodą projektanta i inwestora lub jego upełnomocnionego
przedstawiciela.
- Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości,
należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi
lub protokołami odbioru technicznego (np. centrala wentylacyjna).
Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego
z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty,
protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe
należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem,
a po wydaniu materiału z magazynu — w kierownictwie robot (budowy).
- Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy,
przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych 
urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić
jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją
itp.
- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących
mieć wpływ na jakość wykonania robot materiały i elementy urządzeń
należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez kierownictwo
(dozór techniczny) robot.
Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu
pojazdów. Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach
fabrycznych.

5. Wykonanie robot.

5.1 Uwagi ogólne.

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem
realizowane zgodnie z :
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 5
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 6
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” wydanymi 
przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 7 
Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, P.PO. i SANEPID,
Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń,
Obowiązującymi przepisami i normami,
Zwraca się szczególną uwag na przestrzeganie przepisów BHP – praca na wysokości na 
dachu,
Wszystkie materiały winne być dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznaczone
znakiem CE a ponadto zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać atesty 
higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji lub Centralnego Ośrodka Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej 
Instal lub Deklaracje zgodności.

5.1.1 Ustanowienie kierownika budowy.

Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika
budowy. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budów, dla których
konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. W przypadku, gdy
na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich
prowadzenia ustanawia się kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach
w danej specjalności robot, w tym i dla robot instalacyjnych.
Kierownik budowy (robot) powinien wpisać w dzienniku budowy (robot)
oświadczenie o podjęciu swej funkcji.

5.1.2 Prowadzenie dziennika budowy robot.

Przy wykonywaniu robot, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika
budowy (robot), jak to podano wyżej w p. 5.1.1., obowiązkowe jest
prowadzenie dziennika budowy (robot). Dziennik robot instalacyjnych wykonywanych
w ramach podwykonawstwa powinien być prowadzony w nawiązaniu 
do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego
wykonawcy. W przypadku niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa
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robot instalacyjnych dziennik robot jest równoznaczny z dziennikiem
budowy. Dziennik ten po zakończeniu robot należy dołączyć do dziennika
budowy danego obiektu.
Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzeń
na budowle oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robot. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany
przez właściwy organ administracji państwowej. Zapisy w dzienniku budowy
(robot) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy
zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej
instytucji. Z każdym zapisem powinna być zaznajomiona kompetentna
osoba, której zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem
tej osoby.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robot) przysługuje
kierownikom budowy i kierownikom robot oraz następującym osobom,
w granicach ich kompetencji określonej aktualnymi przepisami:
— pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego
oraz innych organów, w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu
przepisów na budowie.
— majstrom,
— upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór
autorski,
— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,
— pracownikom służby bhp,   
— przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,
— osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie
wymienionym wyżej), ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robot.
Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robot) i jego przechowywanie
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Przez cały czas prowadzenia robot
należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania
oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.2 Roboty przygotowawcze.

Wykonawca wytyczy i oznaczy miejsca prowadzenia instalacji i montażu
urządzeń.
- Otwory dla prowadzenia kanałów wykonać podczas prac montażowych.
- Wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywać
ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego.
- Zamurowanie bruzd i otworów z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu
prób i podpisaniu stosownych protokołów.

5.3 Ogólny opis instalacji.

5.3.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Zimna woda użytkowa będzie dostarczana z istniejącego przyłącza wodociągowego 
znajdującego się na terenie działki inwestora. Ciepła woda użytkowa dla celów socjalnych 
będzie przygotowywana przez elektryczne podgrzewacze pojemnościowe.
Odprowadzenie ścieków z punktów sanitarnych projektuje się zgodnie z projektem 
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budowlanym architektonicznym.  Wewnętrzną instalacje  kanalizacyjną zaprojektowano z
rur  kanalizacyjnych  PVC  kielichowych  łączonych  na  wcisk  i  uszczelkę  gumową  o
średnicach Φ 50, 75, 110. Odprowadzenie ścieków z adaptowanego poddasza, odbywać
się będzie poprzez sprowadzenie ich podejściami kanalizacyjnymi do istniejącego pionu
kanalizacyjnego  PVC  Φ110.  Pion  kanalizacji  wyprowadzić  ponad  dach  budynku  i
zakończyć rurą wywiewną z PVCΦ110 .

5.4 Roboty montażowe.

5.4.1 Instalacja wodno kanalizacyjna.

Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić stan łączonych elementów.
Przewody muszą być szczelne i nieuszkodzone. Rur nie montować w
temperaturach niższych od 5° C i wyższych od 30° C. Materiał rur nie powinien
mieć kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi. Wykonane połączenia
powinny być udokumentowane protokołami.
Wewnątrz przegród nie należy wykonywać połączeń. Mocowanie do
ścian i stropów obejmami z przekładkami za pomocą kotew metalowych i
prętów gwintowanych w odstępach zależnych od średnicy rur zgodnie z zaleceniami 
producenta. Rozprowadzenie przewodów wody po ścianach budynku
w zabudowach i w posadzce na piętrze.
Kanalizację sanitarną prowadzoną w bruzdach ściennych wykonać z
rur PVC-U kielichowych wyposażonych fabrycznie w uszczelki. Podejścia
do przyborów sanitarnych w bruzdach ściennych.
Przed montażem sprawdzić stan łączonych elementów. Rury przecinane
na budowie oczyścić z zadziorów oraz zukosować pod kątem 150°. Nie
należy przycinać kształtek. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji
za pomocą obejm z podkładkami elastycznymi za pomocą kotew
metalowych i prętów gwintowanych systemu mocowań. Obejmy powinny
obejmować rury pod kielichem. Na każdej kondygnacji na pionach powinno
być co najmniej jedno mocowanie stałe przenoszące obciążenia rur oraz
jedno mocowanie przesuwne.

5.4.2 Instalacja c.o.

Grzejniki należy montować poziomo, równolegle do powierzchni ściany. Odstęp
grzejnika od ściany 5cm, od podłogi 10-15 cm. Grzejniki należy ustawić na wspornikach
oraz przymocować do ściany uchwytami.
Grzejniki powinny być wypoziomowane i zawieszone w płaszczyźnie równoległej do ściany
budynku. Pod oknami umieszczać grzejniki tak by pionowa oś grzejnika pokrywała się z
osią okna. Mocowania do ścian za pomocą zestawów znajdujących się w komplecie z
grzejnikiem.
Wyjścia przewodów z posadzki do grzejnika zabezpieczyć łukami prowadzącymi.
Grzejniki  wieszać  w  opakowaniu  ochronnym  w  celu  zabezpieczenia  ich  przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem podczas prowadzenia prac wykończeniowych.
 

5.5 Tuleje osłonowe rur.

172



Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i
stropy. Tuleje pozwalają na niewielkie przemieszczenia i wydłużenia rur,
które przez nie przechodzą oraz pozwalają na łatwe wyjęcie lub wymianę
rury. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać 20mm ponad powierzchnię 
wykończonej podłogi. 
Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną ścianą.
Pionowe tuleje dla rur przechodzących przez płyty stropowe należy zalać
używając nie-kurczliwej zaprawy, o składzie według zaleceń producenta.
Należy zwrócić uwagę na zapewnienie wodoszczelności każdego przejścia
przez podłogę; Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelność wodną tych
przejść.

6. Kontrola jakości robot.

6.1 Kontrola jakości wykonania instalacji.

Kontrolę wykonuje się przez:
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem
- sprawdzenie jakości wybranych robot i ich zgodności z warunkami w
technicznymi
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i wykonania robot na podstawie zapisu
w dzienniku budowy, oraz oględziny zewnętrzne wykonania lutów.
- kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
- sprawdzenie szczelności instalacji
- sprawdzenie rysunkowy powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę
- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad
- sprawdzić możliwość przesuwania się rurociągów po na skutek wydłużeń 
cieplnych
- przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym
stwierdzenie,  czy  urządzenia  instalacje  i  wykonane  roboty  budowlano-montażowe
odpowiadają warunkom technicznym,
- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg
DTR producenta

6.2 Sprawdzenie wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że
w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz
stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych
należy przeprowadzić następujące działania:
1) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją
projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to
konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;
2) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami
oraz z zasadami technicznymi;
3) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie,
czyszczenie i konserwację;
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4) Sprawdzenie czystości instalacji;
5) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
W szczególności należy wykonać następujące badania

6.2.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Próbę przeprowadzić przed wykonaniem izolacji termicznej. Próby ciśnieniowe 
należy przeprowadzić przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia
roboczego lecz nie niższym niż 0,9MPa. W ciągu 30 minut manometr kontrolny
nie powinien wykazywać zmian ciśnienia o więcej niż 2%.
Płukanie instalacji przeprowadzić wodą wodociągową.
Instalacja kanalizacyjna
Wymagania dotyczące odbioru instalacji kanalizacyjnej ujęte są w normie
PN-B-10700. Mogą to być wynikające z technologii prowadzenie budowy
odbiory częściowe, dotyczące odcinków, które powinny być wykonane w
pierwszej kolejności i zakryte. Do takich prac zalicza się przewody odpływowe
zlokalizowane w gruncie w budynku i poza budynkiem.
Jeżeli nie ma takiej konieczności, to po zakończeniu robot instalacyjnych
dokonuje się jedynie odbioru końcowego.
Badania obejmują sprawdzenie:
- zgodności wykonania z projektem technicznym,
- rodzaju zastosowanego materiału i wymiarów przewodów,
- spadków przewodów i sposobu zamocowania,
- jakości wykonanych prac,
- szczelności instalacji.
Przewód odpływowy (poziom) należy na wylocie zaślepić i napełnić wodą do
poziomu podejść do przyborów.

6.2.2 Instalacja c.o.

Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z rur
z tworzyw sztucznych". Po zamontowaniu, należy całą instalację poddać
próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 0,2 MPa. Następnie przepłukać 
całą instalację dwukrotnie. Minimalna prędkość strumienia wody płuczącej
to 1,5 m/s. Po ostatecznym zakończeniu prac tj. zamontowaniu głowic
termostatycznych wykonać próbę na gorąco z regulacją parametrów pracy
w czasie 72 godz.

7. Obmiar robot

7.1 Ogólne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot określa faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacją projektową i, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Książki
obmiarów.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
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przyjętych w kosztorysie lub SST.
Błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:
- Rurociągi, kanały wentylacyjne m
- armatura szt
- urządzenia kpl

– izolacja m2
–

8. Odbiór robot

8.1 Ogólne zasady odbioru robot

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją
techniczną i, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

8.2 Odbiór instalacji wewnętrznej

8.2.1 Odbiory częściowe

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w
wyniku  postępu  robot,  jak  np.  wykonanie  bruzd,  przebić,  wykopów oraz  inne,  których
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Każdorazowo  po  przeprowadzeniu  odbioru  częściowego  powinien  być  sporządzony
protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.
Odbiorowi częściowemu podlegają :
- wytyczenie trasy instalacji
- układanie rurociągów i montaż armatury i urządzeń
- próby szczelności
- próby rozruchowe
Badania szczelności  na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż
0°C. Badania wykonywać przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodów.
Jeżeli z postępu robot wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy
wykonać odrębnie dla tego fragmentu. Próbę  szczelności wykonywać przy odłączonych
naczyniach wzbiorczych i zaworach bezpieczeństwa.
Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin.
Podczas  badań  Wykonawcą  przedkłada  dokumentację  powykonawczą  z  naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.2.2 Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym instalacji  należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i
prób  szczelności,  a  także  sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  z  dokumentacją
projektową (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi,
wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.
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Odbiorowi końcowemu podlega:
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń;
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń;
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  uchwytów przewodów oraz  odległości  między
nimi;
- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów;
- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji;
-  sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego
(  polegające  na  sprawdzeniu  protokołów  badań  przeprowadzonych  przy  odbiorach
technicznych częściowych);
- badanie szczelności całości instalacji;
- badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji;
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu,
szczegółowo  omówione,  wpisane  do  dziennika  budowy  i   podpisane  przez  nadzór
techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne,
jeżeli wszystkie wymagania ( w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji)
zostały  spełnione.  Jeżeli  któreś  z wymagań przy  odbiorze  technicznym końcowym nie
zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w
zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

8.2.3 Przekazanie do eksploatacji, rękojmia.

-  Przekazanie  obiektu  do  eksploatacji  polega  na  przekazaniu  całości  robot  (w  tym  i
instalacyjnych) wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego
(jeśli taki jest przewidziany), po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek
oraz wykonania zaleceń.
-  Przekazanie  obiektu  do  eksploatacji  zamawiającemu  (użytkownikowi)  nie  zwalnia
wykonawcy  od  usunięcia  ewentualnych  wad  i  usterek  stwierdzonych  przy  odbiorze
końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj.
w okresie gwarancyjnym.
- Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawcą.
-  W  przypadku  niedotrzymania  przez  wykonawcę  robot  i  zobowiązań  wynikających  z
rękojmi zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.
-  Ogólnie  obowiązujące  przepisy  dotyczące  rękojmi,  kar  umownych  i  odszkodowań
powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

8.2.4 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentację  powykonawczą powinien  stanowić  zbiór  dokumentów wymaganych przy
pracach  komisji  powołanej  do  przeprowadzenia  odbioru  końcowego.  Rodzaj  i  liczba
wymaganych  dokumentów  zależy  od  specjalności  robot.  Poszczególne  składniki
dokumentacji  powykonawczej  powinny  być  przygotowane  przez  uczestników  procesu
inwestycyjnego,  każdy  w  zakresie  swoich  obowiązkowy  i  kompetencji.  Przedstawiciel
inwestora  (zamawiającego),  jako  czynnik  koordynujący  całość  przygotowania
dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem faktycznym.
Techniczną dokumentację  powykonawczą stanowi  zaktualizowany -po wykonaniu  robot
projekt  wykonawczy,  uzupełniony  niezbędnymi  nowymi  lub  dodatkowymi  rysunkami,
komplet protokołów prób montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń i
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aparatów  (karty  gwarancyjne)  dostarczonych  przez  wykonawcę  robot  oraz  instrukcja
eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych urządzeń. W przypadku gdy obiekt
podlegający odbiorowi przeszedł  rozruch technologiczny, jego protokół  stanowi również
jeden  z  dokumentów  technicznej  dokumentacji  powykonawczej.  W  razie  potrzeby
dokumentacja  powinna  być  uzupełniona  wykazem  dodatkowych  urządzeń  lub  części
zamiennych  przekazywanych  użytkownikowi.  Prawna  dokumentacja  powykonawcza
powinna obejmować:  zaktualizowane dokumenty prawne,  dokumenty, które powstały w
czasie  trwania  wykonywanych  robot,  dotyczące  nowych  zagadnień,  dziennik  budowy,
protokoły  ewentualnych  odbiorców  częściowych,  korespondencję  mającą  istotne
znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w zakresie zależnym
od charakteru i specjalności robot, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 

9. Podstawa płatności

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-B1  .

10. Przepisy

10.1 Normy

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6MPa,
2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.
3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.
4.  PN-64/B-10400.  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze
5.  PN-B-02421.  Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury  i
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
6.  PN-EN  ISO  12241,  luty  2001,  Izolacja  cieplna  wyposażenia  budynków  i  instalacji
przemysłowych. Zasady obliczania.
7. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
8.  PN-93/C-04607.  Woda w instalacjach ogrzewania.  Wymagania  i  badania  dotyczące
jakości wody. 
9. PN – 70/H – 97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne
10. PN – 71/H – 97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
11. PN – 79/H – 97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne
12. PN – 77/M – 34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania
13. PN – EN 1505: 2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokątnym – wymiary
14. PN – B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
15. PN – B-03434: 1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe - wymagania
i badania
16. PN – B-03434: 1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne - Szczelność -wymagania i
badania
17. PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. 
19.  PN  –  B-76002:  1976  Wentylacja  –  Połączenia  urządzeń,  przewodów  i  kształtek
wentylacyjnych blaszanych
20.  PN  –  EN  1751:  2002  Wentylacja  budynków.  Urządzenia  wentylacyjne  końcowe.
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Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
21. PN – EN 1886: 2001 Wentylacja budynków – centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne –
Własności  mechaniczne  EVN 12097:  1997  Wentylacja  budynków -  sieć  przewodów -
wymagania  dotyczące  części  składowych  sieci  przewodów  ułatwiających  konserwację
sieci przewodów
22. PN – EN 12220: 2001 Wentylacja budynków
23. PN – EN 12236:  2003 Wentylacja  budynków. Podwieszenia i  podpory przewodów
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe
24. PN – EN 12589: 2002 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki
25. PN-94/ISO-5221 - Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu
strumienia powietrza w przewodzie.
26.  PN-78/B03421  -  Wentylacja  i  klimatyzacja.  Parametry  obliczeniowe  powietrza
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
27. PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnętrznego.
28. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
29. PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne.  Wymagania i
badania przy odbiorze.
30. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej. Wymagania.
31. PN / 74 / H – 74200 Rury stalowe czarne
32.  PN-80/H-74219  SWW-0461  Wymagania  dla  rur  stalowych  czarnych  bez  szwu
łączonych przez spawanie gazowe
33.  PN-B-02414  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo  -  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.- Wymagania.
34. PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń.- Wymagania i badania odbiorcze.
35. PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.

10.2 Przepisy prawne

1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  6.02.2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/2003
2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.
3.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn.  26.09.1997  r.,  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dn. 16.06.2003 r., w
sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów.
Dz.U. 121/2003.
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.  Dz.U. 80/99.

10.3 Literatura
1. Wytyczne stosowania i projektowania „Wewnętrzne instalacje Wodociągowe, ogrzewcze
i gazowe z rur miedzianych”, COBRTI INSTAL, 1994 r.
2.  Warunki  Techniczne  wykonania  i  odbioru  robot  budowlano  montażowych  –  tom II,
ARKADY 1988 r.
3. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI IN STAL, zeszyt 2,
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Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warszawa, wrzesień 2002 r.
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montażowych cz. II. Instalacje
sanitarne i przemysłowe opracowane przez COBO-PROFIL Sp. z. o.o. Warszawa.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa
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7.  Wytyczne  projektowania  instalacji  wodociągowych  z  polipropylenu  COBRTI  „Instal“
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Wstęp

Przedmiot  specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  (S)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z instalacją wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej przy realizacji
zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania części budynku przepompowni na klub seniora
z przebudową i rozbudową.

Zakres  stosowania specyfikacji

Specyfikacja  jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  robót  montażowych  wymienionych  w  punkcie  1.1  w  zakresie  zgodnym  z
rysunkami  i  opisem  technicznym (a  zleconym  przez  Inwestora).  W  zakres  tych  robót
wchodzą:
- roboty przygotowawcze,
-  wymagania  dotyczące  wyrobów  i  robót  stosowanych  w  instalacjach  wentylacyjnych
(roboty montażowe), 
- odbiór robot i kontrola jakości.

Określenia podstawowe - definicje

Określenia podane w niniejszej S są zgodne z PN-B-01411.

Wentylacja pomieszczeń

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza
zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja  będąca  wynikiem  działania  urządzeń  mechanicznych  wprowadzających
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw  urządzeń,  zespołów  i  elementów  wentylacyjnych  służących  do  uzdatniania  i
rozprowadzania powietrza.

Rozdział powietrza w pomieszczeniach

Rozdział  powietrza  w  wentylowanej  przestrzeni  z  zastosowaniem  nawiewników  i
wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian
powietrza,  ciśnienia,  czystości,  temperatury,  wilgotności  względnej,  prędkości  ruchu
powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z
tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury.
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Chłodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury.

Wentylatory

Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie  powietrza  polegające  na  usuwaniu  z  niego  zanieczyszczeń  stałych  lub
ciekłych.

Odzyskiwanie ciepła

Wykorzystanie  ciepła  zawartego  w  powietrzu  wyrzutowym  w  celu  zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną.

Filtr powietrza

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych.

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza.

Chłodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania 
powietrza.

Urządzenie do odzyskiwania ciepła

Urządzenie  przeznaczone  do  przekazywania  ciepła  zawartego  w  strumieniu  powietrza
zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Osuszacz powietrz

Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu.

Odkraplacz

Element  przeznaczony  do  zatrzymywania  kropli  wody  unoszonych  przez  strumień
powietrza z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic.

Przewód wentylacyjny

Element,  o  zamkniętym  obwodzie  przekroju  poprzecznego,  stanowiący  obudowę
przestrzeni, przez którą przepływa powietrze.

Przepustnica

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający
na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza.

Tłumik hałasu

Element  wbudowany  w  urządzenie  lub  w  przewód  wentylacyjny  mający  na  celu
zmniejszenia hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów.
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Nawiewnik

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.

Okap

Element  instalacji  odciągu  miejscowego  umieszczonego  bezpośrednio  nad  źródłem
wydzielania zanieczyszczeń powietrza.

Klapa pożarowa

Zespół  umieszczony  w  sieci  przewodów  wentylacyjnych  (między  dwiema  strefami
pożarowymi),  przeznaczony  do  zapobiegania  przenoszeniu  się  ognia  i  dymu  z  jednej
strefy do drugiej.

Centrala wentylacyjna

Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod 
względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do 
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.  

Materiały

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materiały  z  których  wykonywane  są  wyroby  stosowane  w  instalacjach
wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w
instalacjach.

2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać
co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.

3) Powierzchnie  obudów  powinny  być  gładkie,  bez  załamań,  wgnieceń,  ostrych
krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych.

4) Szczelność  połączeń  i  elementów wentylacyjnych  z  przewodami  wentylacyjnymi
powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.

5) Należy  zapewnić  łatwy  dostęp  do  urządzeń  i  elementów  wentylacyjnych  i
klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie  urządzeń  i  elementów  wentylacyjne  powinno  być  wykonane  z
uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjne  powinny być zamontowane zgodnie z
instrukcją producenta.

8) Urządzenia  i  elementy  instalacji  wentylacyjne  powinny  mieć  dopuszczenia  do
stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne

Materiały

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów:
1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana.
2) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny

odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
3) Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy
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PN-B-76001.
4) Wykonanie  przewodów  i  kształtek  z  blach  powinno  odpowiadać  wymaganiom

normy PN-B-03434.
5) Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom

normy PN-B-76002.

Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej  powinien 
zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz 
gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w 
pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót 
oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik  Budowy.

Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały 
powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z 
przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie 
przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonanie robót

Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-03434.
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-76002.

1) Przewody  wentylacyjne  powinny  być  zamocowane do  przegród  budowlanych  w
odległościach  umożliwiających  szczelne  wykonanie  połączeń  poprzecznych.  W
przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100
mm.

2) Przejścia  przewodów  przez  przegrody  budynku  należy  wykonać  w  otworach,
których  wymiary  są  od  50  do  100  mm  większe  od  wymiarów  zewnętrznych
przewodów wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na
całej  grubości  przegrody  powinny  być  obłożone  wełną  mineralną  lub  innym
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.

3) Przejścia  przewodów  wentylacyjnych  przez  przegrody  oddzielenia
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie  obniżający odporność
ogniową tych przegród.

4) Izolacja  cieplna  przewodów wentylacyjnych   powinna  mieć  szczelne  połączenia
wzdłużne i poprzeczne.

5) Izolacja  cieplna  nie  wyposażona  przez  producenta  w  warstwę  chroniącą  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz  izolacje  narażone  na  działanie  czynników
atmosferycznych  powinny  mieć  odpowiednie  zabezpieczenia,  np.  przez
zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.
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6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na
korozję w miejscu zamontowania.

7) Metoda  podparcia  lub  podwieszenia  przewodów  wentylacyjnych  powinna  być
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odległość  między  przewodami  lub  podwieszeniami  powinna  być  ustalona  z
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak
aby  ugięcie  sieci  przewodów  wentylacyjnych  nie  wpływało  na  jej  szczelność,
właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.

9) Zamocowania  przewodów  wentylacyjnych  do  konstrukcji  budowlanej  powinno
przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:
- przewodów wentylacyjnych
- materiału izolacyjnego;
- elementów instalacji wentylacji zamocowanych niezależnie zamontowanych w

sieci przewodów wentylacyjnych
- elementów składowych podpór lub podwieszeń.

10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny
mieć  współczynnik  bezpieczeństwa  równy  co  najmniej  trzy  w  stosunku  do
obliczeniowego obciążenia.

11) Pionowe  elementy  podwieszeń  oraz  poziome  elementy  podpór  powinny  mieć
współczynnik  bezpieczeństwa  równy  co  najmniej  1,5  w  odniesieniu  do  granicy
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

12) Poziome  elementy  podwieszeń  i  podpór  powinny  mieć  możliwość  przeniesienia
obliczeniowego  obciążenia  oraz  być  takiej  konstrukcji,  aby  ugięcie  między  ich
połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego
nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych.

13) Połączenia  między  pionowymi  i  poziomymi  elementami  podwieszeń  i  podpór
powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu
do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów
wentylacyjnych  mogły  być  zdemontowane  lub  wymienione,  należy  zapewnić
niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej 

1) Czyszczenie  instalacji  powinno  być  zapewnione  przez  demontaż  elementu
składowego instalacji  wentylacji  lub  przez  zastosowanie  otworów rewizyjnych  w
przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych
powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.

3) Elementy  usztywniające  wewnątrz  przewodów  wentylacyjnych  o  przekroju
prostokątnym powinny mieć opływowe kształty.

4) Nie  należy  stosować  wewnątrz  przewodów  wentylacyjnych  ostro  zakończonych
śrub lub  innych elementów które  mogą powodować zagrożenie  dla  zdrowia  lub
uszkodzenie urządzeń czyszczących.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno, jego

wymiar  powinien  być  równy  wymiarom  przekroju  poprzecznego  przewodu
wentylacyjno - klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji  wentylacji  w celu
umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój
kanału wentylacyjnego. 
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8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urządzeń:

- przepustnice
- klapy pożarowe
- nagrzewnice
- tłumiki hałasu
- filtry
- wentylatory
- urządzenia do odzysku ciepła

Wentylatory

1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem
ich  drgań  na  konstrukcje  budynku  (przez  stosowanie  amortyzatorów)  oraz  na
instalacje przez stosowanie łączników elastycznych.

2) Wymiary  poprzeczne  i  kształt  łączników  elastycznych  powinny  być  zgodne  z
wymiarami i kształtem otworów wentylatora.

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100  L 250 mm.
4) Łączniki  elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał  zachowywał

kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora
nie były przenoszone na instalacje wentylacji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów.

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L 
wynoszącej 100  L  250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a 
siecią przewodów.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w 
przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu 
centrali.

Wymienniki ciepła

Nagrzewnice

1) Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika
grzejnego  i  odpowietrzenie  wymiennika  ciepła  oraz  ich  demontaż  w  celu
okresowego czyszczenia lub wymiany.

2) Sposób  przyłączenia  przewodu  doprowadzającego  czynnik  grzewczy  do
nagrzewnicy powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach
wodnych  przewód  zasilający  powinien  być  przyłączony  od  dołu,  a  przewód
powrotny od góry.

3) Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i  odcinającej nagrzewnice powinien
odpowiadać  wymaganym  warunkom  przepływu  czynnika  w  instalacji.  Należy
zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności
spuszczania czynnika grzewczego z instalacji.

4) Nagrzewnice  narażone  na  zamarznięcie  w  wyniku  oddziaływania  niskiej
temperatury  zewnętrznej  powinny  być  zabezpieczone  przez  zastosowanie
odpowiedniego systemu przeciwzamrożeniowego.

5) Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia
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prądowe  i  zabezpieczenia  przed  przekroczeniem  dopuszczalnej  temperatury
powierzchni  grzejnej.  Układ  sterujący  powinien  zabezpieczyć  przed  włączeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Urządzenia do odzysku ciepła

1) Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory
rewizyjne umożliwiające czyszczenie tych urządzeń.

2) Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej
powinny mięć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

Filtry powietrza

1) Filtr  powinien  być  wyposażony  we  wskaźniki  stopnia  ich  zanieczyszczenia,
sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji.

2) Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra
powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

3) Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych
lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy

1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów,
ale z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane
w sposób trwały.

2) Nawiewników  nie  powinno  się  umieszczać  w  pobliżu  przeszkód  (elementy
konstrukcji budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i
zasięg strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i
szczelny.

4) Przewód  łączący  sieć  przewodów  z  nawiewnikiem  lub  wywiewnikiem  należy
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.

5) W  przypadku  łączenia  nawiewników  lub  wywiewników  z  siecią  przewodów  za
pomocą przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować
dłuższych niż 4 m.

6) Sposób zamocowania  nawiewników i  wywiewników powinien zapewnić  dogodną
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów
przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac
budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w
pozycji całkowicie otwartej.

9) Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP.

Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być
wyposażone  w  elementy  umożliwiające  trwałe  zablokowanie  dzwigni  napędu  w
wybranym  położeniu.  Mechanizm  napędu  przepustnic  nie  powinien  mieć
nadmiernych  luzów  powodujących  powstawanie  drgań  i  hałasu  w  czasie  pracy
instalacji.

2) Mechanizm  napędu  przepustnic  powinien  umożliwiać  łatwą  zmianę  położenia
łopatek  w  pełnym  zakresie  regulacji.  Przepustnice  powinny  mieć  wyraźne
oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego.
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3) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelność obudowy przepustnic  powinien  odpowiadać co  najmniej  klasie  A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Tłumiki hałasu

1) Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przepływu.

2) Sieć  przewodów  należy  łączyć  z  tłumikami  za  pomocą  łagodnych  kształtek
przejściowych.

Kontrola jakości robót.

Kontrola działania

Prace wstępne

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać
następujące prace wstępne:
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji  w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);
b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych;
c) Regulacja  strumienia  i  rozprowadzenia  powietrza  z  uwzględnieniem  specjalnych

warunków eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych 
e) Określenie  strumienia  powietrza  na  każdym  nawiewniku  i  wywiewniku,  jeśli  to

konieczne, ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników;
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;
h)  Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej

z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
k) Przedłożenie  protokołów  z  wszystkich  pomiarów  wykonanych  w  czasie  regulacji

wstępnej;
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.

Procedura prac

1. Wymagania ogólne
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części
składowych  instalacji,  przez  poszczególne  układy  instalacji,  do  całej  instalacji.  Należy
obserwować  stabilność  działania  instalacji  jako  całości.  W  czasie  kontroli  działania
instalacji wentylacji  należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i
regulacji wstępnej instalacji wentylacji. 

2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń 
wentylacyjnych
a) Kierunek obrotów wentylatorów;
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;
c) Działanie wyłącznika;
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;
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f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających.
i)

3. Kontrola działania wymienników ciepła
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;
c) Doprowadzenie czynnika do wymienników.

4. Kontrola działania filtrów powietrza
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.

5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.

6. Kontrola działania klap pożarowych 
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego;
b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika.

7. Kontrola działania sieci przewodów
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostępność do sieci przewodów.

8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu 
powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również

cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;
c) Działania włącznika rozruchowego;
d) Działania przeciwzamrożeniowego;
e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f) Działania regulacji strumienia powietrza;
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;

Pomiary kontrolne

Celem pomiarów kontrolnych jest  uzyskanie  pewności,  że  instalacja  osiąga parametry
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych

Instalacja:
- Pobór prądu silnika;
- Strumień objętości powietrza;
- Temperatura powietrza;
- Opór przepływu na filtrze.
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Pomieszczenie:
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny).

Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania

1. Zakres ilościowy
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a 
jeżeli nie ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje 
wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiarów
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie.
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 
pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych.

Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z 
uwzględnia elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

- m3 (metr sześcienny)

Odbiór robót

Sprawdzenie kompletności wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano
wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie
zgodności  ich  wykonania  z  projektem  oraz  z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami
technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji  z zestawieniem

projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w
zakresie właściwości i części zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie  dostępności  dla  obsługi  instalacji  wentylacji  ze  względu na działanie,
czyszczenie i konserwację;

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji ;
e) Sprawdzenie  kompletności  dokumentów  niezbędnych  do  eksploatacji  instalacji

wentylacji ;

Badania ogólne

a) Dostępność dla obsługi;
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
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c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
d) Kompletność znakowania;
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy);
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
h) Zainstalowanie  urządzeń,  zamocowania  przewodów itp.  w  sposób  nie  powodujący

przenoszenia drgań;
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych;
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości;
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
f) Sprawdzenie zamocowania silników;
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie;
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych;
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora;
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce

znamionowej.

Badanie wymienników ciepła

a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem;
b) Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie;
c) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń;
d) Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik;
e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika;
f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych;
g) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy;
h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe.

Badanie filtrów powietrza

a) Sprawdzanie  zgodności  typu  i  klasy  filtrów  na  podstawie  oznaczeń  z  danymi
projektowymi;

b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;
d) Sprawdzanie  wskaźnika  różnicy  ciśnienia  pod  względem  ewentualnego

uszkodzenia;
e) Sprawdzenie czystości filtra.

Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie klap pożarowych

a) Sprawdzenie warunków zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.
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Badanie sieci przewodów

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrolę dotykową;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewników i wywiewników

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu
regulacji;

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:
- umiejscowienia, dostępu;
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
- systemu zabezpieczeń;
- wentylacji ;
- oznaczenia;
- typów kabli;
- uziemiania;
- schematów połączeń w obudowach.

Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba użytkowników;
e) Czas działania;
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;
h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-);
i) Klasa filtrów;
j) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;
k) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);
l) Wymagana jakość wody zasilającej;
m) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
n) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.

Wykaz dokumentów inwentarzowych 

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;
c) Schematy  regulacyjne  zawierające  schemat  połączeń  elektrycznych  i  schemat

rurociągów (schemat oprzewodowania odbiorników);
d) Schematy  blokowe  układów  regulacji  zawierające  schematy  oprzewodowania

odbiorników;
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i

elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy).
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Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją)
w zakresie obsługi instalacji wentylacyji w budynku;

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki,

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);
e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.

Podstawa płatności

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w S i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Przepisy związane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 
poz. 690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blach o przekroju prostokątnym – Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym – Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia;
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania;
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i 

badania.
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych;
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – 
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Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających;
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne;
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów;
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – 

Wymagania wytrzymałościowe.
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