Pracownia ,NAD-WARTA” Mazurczak & Owczarzak

ul. Nadbrzezna 1C/9, 63-100 Srem
Tel/Fax 61 2830435, www.nadwarta.pl

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Nazwa projektu:

Adres przedsiewziecia:

Inwestor:

Projektant:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku przepompowni na Klub Seniora z

przebudowg i rozbudowa

ul. Zamenhofa, dziatki nr ewid. 1292, 1293,
1294, 1314/2, obreb Srem, jednostka Srem

Sremskie Wodociagi Sp. z o.0.
ul. Parkowa 8
63-100 Srem

mgr inz. arch. Tomasz Mazurczak
tech.bud. Marek Owczarzak
mgr inz. Pawet Szafranski

mgr Inz. Ireneusz Kordusiak

SREM Czerwiec 2018


http://www.nadwarta.pl/

SPIS TRESCI

WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Lp | Nr Specyfikacji Nazwa opracowania/Kod CPV Strona

1 SST-B1 Wymagania ogdine 45000000 3-23
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45110000

2 SST-B2 : : 24 - 31
Roboty w zakresie usuwania gruzu 45110000

3 SST-B3 | Roboty Murarskie 45262500-6 | 3240

4 SST—B4 Roboty zbrojarskie i betoniarskie 45262311-4 41 - 58

5 SST-B5 | Roboty tynkarskie 45410000-4 | 59 —68

6 SST-B6 Roboty posadzkowe i oktadzinowe 45400000 -1 69 — 79

7 SST-B7 Stolarka 454210004 |80 — 86

8 SST-BS Roboty malarskie 45400000-1 |87 —94

9 SST-B9 Sufity podwieszane 45421146-9 |95-103

10 SST-B10 Roboty dekarskie 45261210-9 |104 - 115

11 SST-B11 Roboty brukarskie 45233252-0 |116 - 129
Instalacje Elektryczne, Instalowanie urzadzen 45300000-0

13 SST-INS1 Instalacje wod, kan, c.o. 45300000-0 (163 -179

14 SST-INS2 Instalacja Wentylaciji 45331200 180 - 194
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Klasyfikacja robot CPV:

CPV - 45400000 — Wykonczeniowe roboty budowlane

CPV - 45000000 — Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
CPV - 45420000 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki

CPV - 45400000 —Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV - 45440000 — Roboty malarskie
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WARUNKI OGOLNE

CZESC: SST-B1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robot pn. Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
przepompowni na klub seniora z przebudowg i rozbudows.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

a) Zamawiajgcy

b) Wykonawcy: - jednostka projektowa: Pracownia NAD WARTA Mazurczak & Owczarzak
ul. Nadbrzezna 1C/9, 63-100 Srem

c) Generalny wykonawca robét budowlanych wytoniony w przetargu

1.2.Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednig specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub u$cislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktoére sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia:

Przedmiotowa specyfikacja dotyczy budynku przepompowni wody, nalezacej do
spotki Sremskie Wodociggi Sp. z 0.0..

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie, przebudowie i rozbudowie W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonaC prace rozbiérkowe, a nastepnie wykonac
przebudowy pomieszczenh w celu dopasowania ich do potrzeb Zamawiajgcego.
Przebudowywana cze$¢ obiektu zostanie wyposazona w instalacje wody uzytkowe;,
kanalizacji, centralnego ogrzewania, instalacje elektryczng oraz instalacje wentylaciji
mechanicznej i klimatyzacje. Elewacja budynku zostanie poddana modernizacji poprzez
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, a takze termomodernizacje w systemie lekkim
mokrym. Przy wejsciu do budynku zaprojektowano takze winde dla oséb
niepetnosprawnych, oraz zadaszony taras wykonany w konstrukcji stalowe;.



1.4..Zakres roboét:

1.4.1.Prace prace budowlane oraz wyburzeniowe:

- wykonanie zabezpieczenia otworéw okiennych i drzwiowych nie bedgcych przedmiotem
modernizacji,

- wykonanie wyburzen i usuniecie gruzu z terenu budowy,

- wykonanie nowych scian zgodnie z projektem wykonawczym,

- wykonanie prac zelbetowych, w tym nowego stropu nad piwnica,

- wykonanie tynkow wewnetrznych;

- wykonanie powtok malarskich;

- wykonanie oktadzin scian i podtbg wewnetrznych,

- wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych
(wod.-kan., CO);

- wykonanie posadzek;

- montaz stolarki wewnetrznej i zewnetrznej,

- wykonanie sufitow podwieszanych,

- montaz konstrukcji stalowej,

- montaz windy dla oséb niepetnosprawnych,

- inne prace wykonczeniowe.

1.4.2.0gd6Iny zakres roboét ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne
dla robét budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:
1) prace przygotowawcze, roboty rozbiorkowe,
2) roboty murarskie
3) roboty stolarskie, montaz okien i drzwi,
4) roboty tynkarskie,
5) roboty podtogowe,
6) roboty malarskie,
7) roboty instalacyjne — c.o., wod-kan., elektryczne, klimatyzacyjne, wentylacyjne

Catosc¢ prac wykonywac z uwzglednieniem harmonogramu robét.
Wykonawca wykonuje harmonogram robot i przekazuje do zatwierdzenia inwestorowi

1.4.3.09g06Iny opis zagospodarowania dziatki

Na przedmiotowej dziatce projektuje sie wykonanie dojscia do nowoprojektowanych
schodow wejsciowych, a takze wykonanie ogrodzenia panelowego.

1.5 Zgodnos$¢ robét z dokumentacija projektowa i SST:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ prac i bezwzgledng zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczng.



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentow obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w Umowie

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczenh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywacC zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiajgcego (do wglgdu) - projekt
budowlany.

Wykonawca we witasnym zakresie opracuje nastepujgce rysunki oraz uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru oraz innych odnosnych wtadz:

- plan organizacji placu budowy
- rysunki warsztatowe — w razie koniecznosci
- rysunki powykonawcze - 4 kpl.

Powyzsza lista rysunkéw nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie
ogolnych zobowigzan wykonawcy w ramach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki lub specyfikacje niezbedne do wiasciwego
wykonania robot na wiasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6 Okreslenia podstawowe-definicje zgodnie z prawem budowlanym

llekro¢ w ST jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catosc¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury;

b) budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

c) budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego



lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.
d) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem urzagdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Iub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekéw, skfadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
e) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki,
- drabinki, Smietniki.
f) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
g) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
h) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
i) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.
j) urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieC urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.
k) terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.
m) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.
n) dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty



geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu —
takze dziennika montazu.
0) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
p) terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek

organizacyjnych  podlegtych  Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopalin ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.
r) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
s) wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
t) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwalty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
u) organie samorzagdu zawodowego - nalezy przez to rozumieC organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).
v) obszarze oddziatywanie obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
w) optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslong ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
x) drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieC droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
y) dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
z) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
aa) rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.
bb) laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
cc) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



dd) odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢é wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

ee) poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

ff) projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentac;ji projektowe;j.
gg) rekultywacji - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i

przywrdocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t
budowlanych.

hh) przedmiarze rob6ot - nalezy przez to rozumieC zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

i) czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czesc¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

jj) ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.7 Teren budowy:

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych  obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesS¢ graficzng, i
dokumenty, zgodne 2z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

1) dostarczong przez Zamawiajgcego,
2) sporzadzong przez Wykonawce.

c) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wilgczony w cene umowng. Media dla celéw budowy, zapewnienie



zabezpieczenia placu budowy, montaz tablicy informacyjnej, zaplecze socjalne ze
srodkami odziezy ochronnej i roboczej, toaleta toy- toy.

d) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowacC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

e) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

f) Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

g) Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych  powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne.

Ogdlne wymagania dotyczgce robaot i organizacji placu budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektu organizacji robét.
Projekty organizacji robot opracowane przez Wykonawce robot powinny by¢é uzgodnione
z gtdbwnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (jak np. inwestorem , biurem
projektéw , realizatorem inwestycji, dostawcg materiatdw budowlanych itp.).

Projekt organizacji robét powinien zawierac:
- charakterystyke robot oraz ich parametry,
- projekt zagospodarowania placu budowy,
- szczegotowe zestawienie ilosci robot,
- szczegotowe rozwigzanie metod i systemow wykonywania robot, z uwzglednieniem
niezbednych urzgdzen pomocniczych,
- harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektorych specjalnosci zatrudnionych na
budowie tylko w okreslonym czasie,
- plan pracy maszyn i urzgdzen,
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementow budowlanych,
- W miare potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i
stanowisk roboczych,
- inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego
rodzaju robot.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji
nalezy uwzglednic:
- warunki rownoczesnego wykonywania dwoéch lub kilku rodzajow robot na odcinkach
przylegajgcych do siebie, tak aby nie kolidowato to z réwnoczesnie wykonywanymi
robotami innych rodzajow i aby roboty nie byly wykonywane w dwéch poziomach jeden
nad drugim, bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robot na nizszym
poziomie,
- potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikow lub innych os6b mogtyby by¢ zagrozone.

h). Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
i). Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
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z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji
technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materiatéw, stuzg one wytgcznie zobrazowaniu oczekiwan
Zamawiajgcego co do rodzaju, jakosci i parametrow zabudowywanych elementow.

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu roboét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt,
chyba ze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robodt, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg

12



one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do  kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegodlnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, Ilub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$S¢ sprzetu  bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych.  Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
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pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wusuwa¢ na biezgco, na wiasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5.ZAKRES ROBOT

Zgodnie z projektem i wg technologii robot Wykonawca przy sporzgdzaniu
harmonogramu robét w oparciu o Klauzule Warunkéw Umowy powinien uwzglednié
nastepujgce czynniki i warunki:

- dojazdy i wyjazdy z placu robot muszg byC zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robot,

- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robo6t na danym obszarze,

- nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgca zabudowe.

Przed przystgpieniem do robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzgdzié
inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza
Wykonawce.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizaciji
nalezy uwzglednic:

- warunki réwnoczesnego wykonywania dwoéch lub kilku rodzajow robdt na odcinkach
przylegajgcych do siebie, tak aby nie kolidowato to z réwnoczesnie wykonywanymi
robotami innych rodzajow i aby roboty nie byty wykonywane w dwéch poziomach jeden
nad drugim, bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robét na nizszym
poziomie,

- potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktoérych
bezpieczenstwo pracownikow lub innych osob mogtyby by¢ zagrozone.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy uzyskac
pozwolenie na budowe.

Inwestor obowigzany jest do poinformowania wykonawcy rob6t o stanie prawnym
przejmowanego przez wykonawce trenu.

Plac budowy powinien by¢ przejety protokolarnie od inwestora. W protokole z
przejecia z przejecia przez wykonawce placu budowy powinien znajdowaé sie zapis
dotyczacy:
uzbrojenie terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu,
usytuowania w planie i wysokosci istniejgcych przewodow energetycznych, przekazania
geodezyjnych punktéw pomiarowych itp.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem z
materiatow i wyrobow budowlanych odpowiadajgcych normom panstwowym PN lub BN
albo swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.

Prace rozbiorkowe w zakresie:

- demontaz drobnych elementow typu kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne,

- rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek glazury,

- rozebranie posadzek,

- demontaz stolarki drzwiowej,

- rozebranie scian,

- rozebranie podktadu pod ptytki i warstw izolacji przeciwwilgociowych poziomych-
- wywiezienia materiatow pochodzacych z rozbidrki.
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Prace przy remoncie i modernizacji pomieszczen w zakresie zgodnie z projektem:
- wykonanie prac murarskich,

- prace tynkarskie,

- prace malarskie,

- montaz stolarki drzwiowej,

- prace wykonczeniowe,

- prace instalacyjne c.o.

- prace instalacyjne wod-kan

- prace instalacyjne elektryczne

- prace instalacyjne klimatyzacyjne
- prace porzgdkowe.

5.1.0g6lne zasady wykonania robét:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
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te bedg tak powazne, Be mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosS¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
zZwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw i robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkc;ji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta
ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
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Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okre Slajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyc¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w przez kierownika budowy. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
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3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepUJace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robat,
- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.8. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

7.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robdét oraz ilosci tych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
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budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i
ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje
Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koncow

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
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dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupe’mlajqce lub zamienne),
- protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
protokoty przeglagdow obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo
budowlane.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4.
,Odbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawag
pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

8.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

8.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji
ruchu ponosi Zamawiajacy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.).
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

9.2.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw
oceny zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w
sprawieszczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3.Inne dokumenty i instrukcje

‘Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 1ll, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
‘Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.
‘Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

9.4. Normy

Materiaty uzyte muszg odpowiada¢ wtasciwym normom i Aprobatom Technicznym:

PN — EN 206-1:2003 Beton

PN — EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN — EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statoSci
objetosci.

PN — EN 196-6:1997 Cement. Metody badanh. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN — B — 30000:1990 Cement portlandzki.
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PN — 88/B — 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN — EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN — B — 10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN — EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.”
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej — wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-8/B-10685 — Stolarka budowlana .Okna i Drzwi.

[6] PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[7]1 PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

[11]PN-85/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
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Pracownia ,NAD-WARTA” Mazurczakl& Owczarzak
ul. Nadbrzezna 1C/9, 63-100 Srem
Tel/Fax 61 2830435, www.nadwarta.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SST-B2 Roboty Rozbiérkowe, Usuniecie Gruzu

Nazwa projektu: Zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku przepompowni na Klub Seniora z

przebudowg i rozbudowa

Adres przedsiewzigcia: ul. Zamenhofa, dziatki nr ewid. 1292, 1293,
1294, 1314/2, obreb Srem, jednostka Srem

Inwestor: Sremskie Wodociagi Sp. z o.0.
ul. Parkowa 8
63-100 Srem

Projektant: mgr inz. arch. Tomasz Mazurczak

tech.bud. Marek Owczarzak

Klasyfikacja robo6t CPV:
45111100 — 9 Roboty w zakresie burzenia
45111220 — 6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

SREM Czerwiec 2018
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1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej sg wymagania  dotyczace
rozbiorek i usuniecia gruzu przy realizacji zadania pn. Zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku przepompowni na klub seniora z przebudowg i rozbudowa.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

a) Zamawiajgcy

b) Wykonawcy: - jednostka projektowa: Pracownia NAD WARTA Mazurczak & Owczarzak
ul. Nadbrzezna 1C/9, 63-100 Srem

c) Generalny wykonawca robét budowlanych wytoniony na drodze przetargu.

1.2.Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednig specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejsze;j
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i roboét, ktore sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

rozbiérkowych i demontazowych w czasie remontu oraz przebudowy obiektu i obejmuje:
- Demontaz oscieznic i skrzydet drzwiowych.
- Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach.
- Skucie $cian dziatowych przy uzyciu klindbw, mtotéw, dragdéw stalowych i oskardow, a w
przypadku przewracania $cian przy uzyciu zblocza i liny stalowej nacigganej recznie i
mechanicznie przy pomocy mtotow pneumatycznych, pit do ciecia betonu itp.
- Rozebranie i demontaz: posadzek, podtozy betonowych, tynkéw na scianach,

Demontaz oktadzin sciennych i wyktadzin podtogowych, oraz wszelkich innych nie
wymienionych w niniejszej specyfikacji, a okreslonych w projekcie budowlanym
Wyszczegdlnienie czynnosci:

wykonanie konstrukcji zabezpieczajgcej sciany konstrukcyjne, ktére nie podlegajg
demontazowi w danym momencie,
- przygotowanie stanowiska roboczego,

wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci w poziomie i na
potrzebng  wysokos¢ (kondygnacje), narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego
drobnego sprzetu pomocniczego,

segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzgdzen uzyskanych z rozbidrki
elementéw budynku (budowli) oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostéw, stemplowan
itp. w obrebie strefy obiektu rozbieranego,
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- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- utrzymanie w porzgdku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowe;j,
- uprzatniecie placu (strefy) budowy (rozbidrki),
- Wywo0z gruzu na odlegtosc ok. 10 km i utylizacja gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi, a niektére z nich okreslone sg w ogolnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce
robét podano w SST-B1  ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentach przetargowych i dokumentac;ji
technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materiatdw, stuzg one wytgcznie zobrazowaniu oczekiwan
Zamawiajgcego co do rodzaju, jakosci i parametrow zabudowywanych elementow.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatldw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyC Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot,
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chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdétowe warunkow umowy stanowig inaczej.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwos¢ do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatléw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é zastosowania
réznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu  bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych.  Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST-B1 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych  materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ =z
dokumentacjg projektowa, bgdz wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca przed przystgpieniem do robot na danym
odcinku sporzgdzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze, dokumentacje fotograficzng
obiektow w pasie robot z adresem obiektu i krotkim opisem stanu technicznego ze
szczegotowym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pekniec.

5.2 Prace pomiarowe

Obstuga geodezyjna roboét rozbiérkowych nalezy do obowigzkow  Wykonawcy.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢é od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt. Prace
pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
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odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg
byC zaopatrzone w oznaczenia okreSlajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczehn powinny byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktow pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe
konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.1. i 1.2. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub
rocznie w sposob okreslony w specyfikacjach technicznych lub przez Inzyniera. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wilasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inzyniera.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z specyfikacjg techniczng stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce
elementow drog, chodnikow, itp. znajdujgce sie w miejscach gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy  kanalizacyjne powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopoéw pod
projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢c warstwowo odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢. W cenie za wykonanie robdt rozbidrkowych
Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty za sktadowanie materiatow z rozbiorki. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe

Pierwszym rodzajem robot wykonywanych przy remontach sg roboty rozbiérkowe.
Przed przystgpieniem do bezposrednich robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, wzmocnienie czesci budynku
zagrazajgcych runieciem itp. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc przepiséw bezpieczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiorek,
obejmujg nizej wymienione zalecenia. Przede wszystkim nalezy usungC wszystkie
elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych, a wiec zwisajgce czesSci murow,
stropy pozbawione czesci podpor itp.
Gruz i materiaty drobne nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy drewniane. W zadnym

29



wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz lub przerzucac¢ na dolne
stropy. W szczegolnych okolicznosciach wywotanych wzgledami ostroznosci rozbiorke
nalezy wykonywacé recznie lub przy uzyciu narzedzi pneumatycznych. Rozbidrke
elementow zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajgc uprzednio
warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia za pomocg aparatow
acetylenowych. Do rozbijania betonu zaleca sie stosowal narzedzia pneumatyczne.
Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez ciecie aparatami acetylenowymi lub
benzynowo-tlenowymi. Wszelkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatbw nadajgcych sie do ponownego
uzycia. Robotnicy wykonujgcy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub ling od pasa muszg by¢ przymocowane do
czesci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

Okna i drzwi

Przed przystgpieniem do rozbiorki okien lub drzwi trzeba sprawdzi¢, czy wskutek
osiadania scian oscieznice nie spetniajg roli podpory dla danej czesci sciany. W tym
wypadku skrzydta drzwiowe i okienne nalezy pozdejmowac¢ z zawiasow, oscieznice zas
wyjac dopiero po rozebraniu gérnej czesci sciany lub scianek dziatowych. Jezeli nie sg
obcigzone, zaleca sie je wymontowaC ze scian wraz ze skrzydtami okiennymi lub
drzwiowymi i opaskami. Sposéb ten nalezy stosowac, jesli elementy bedg sie nadawaty do
dalszego uzycia. Pozostate po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami
dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z punktem ,Kontrola jakosci robot” okreslonym w warunkach ogoélnych STWIOR.

7. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z punktem ,,Odbiér robot” okreslonym w warunkach ogélnych STWIOR.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z punktem ,Podstawa ptatnosci” okreslonym w warunkach ogélnych STWiOR.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych -

Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z
pozniejszymi zmianami.
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9.2. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).
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Pracownia ,NAD-WARTA” Mazurczak’& Owczarzak
ul. Nadbrzezna 1C/9, 63-100 Srem
Tel/Fax 61 2830435, www.nadwarta.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B3 Roboty Murarskie
Nazwa projektu: Zmiana sposobu uzytkowania czesci

budynku przepompowni na Klub Seniora z

przebudowg i rozbudowag

Adres przedsiewziecia: ul. Zamenhofa, dziatki nr ewid. 1292, 1293,
1294, 1314/2, obreb Srem, jednostka Srem

Inwestor: Sremskie Wodociagi Sp. z o.0.
ul. Parkowa 8
63-100 Srem

Projektant: mgr inz. arch. Tomasz Mazurczak

tech.bud. Marek Owczarzak

Klasyfikacja rob6t CPV:
Kod CPV 45262500-6 - Roboty murarskie

SREM Czerwiec 2018
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru muréw z cegiet realizowanych dla zadnia pn. Zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku przepompowni na klub seniora z przebudowg i
rozbudowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze  podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem Sscian dziatowych;

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczgce robét podano w SST-B1 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.2.

1.5. Okreslenia podstawowe

Element murowy - jest to drobno lub Ssredniowymiarowy wyréb budowlany
przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.
- Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w
konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw murowych.

Wyroby pomocnicze - sg to roznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw
sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj.:
kotwy, tgczniki, wsporniki ,nadproza, wzmochnienia scian.

Warstwa konstrukcyjna - czes¢ Sciany oparta na fundamencie , przenoszgca
obcigzenia wtasne muru, obcigzenia stropow i od zabudowy otworéw i mocowanych
elementow instalacyjnych oraz wyposazenia.

- Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potgczona
powtoka lub warstwa materiatu , ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie
zdolnosci izolacyjnych murowi.

- Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementow instalacji i wyroby
pomocnicze w warstwie nosne;j.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST-B1 ,Wymagania ogoéine”.
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1.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg w o0golnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania
podano w SST-B1 ,Wymagania ogodlne”.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw)
pod warunkiem:
- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania),
- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Uwaga:
Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikaciji
stuzg okredleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wifasciwosci i

wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.
Wymagania szczegétowe dla materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania robot murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t murowych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Materiaty
- Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm - kl.15
- Pustak ceramiczny 115x498x238 mm - kl.10
. Pustak ceramiczny 250x373x238 mm —kl. 15
- Zaprawa M10;
- Nadproze prefabrykowane strunobetonowe;
- Cement portlandzki;
Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondw i
zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek
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Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne”.
Piaski do zapraw budowlanych". a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych.

- mie¢ frakcje roznych wymiardéw. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

Zaprawa cementowa, cementowo-wapienna.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 10 MPa wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa
cementowa kl. 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do roboét
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wyroby ceramiczne

Cegia budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdbwkowych, peknietych do 10% iloSci cegiet badanych
- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
- Wytrzymatos$¢ na sciskanie 15 MPa.
- Odpornosc¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:
— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
Nadproza Porotherm 11,5
- Wysokos¢ — 71 mm,
- Szerokos$¢ — 115 mm,
- Dhugos¢ - 750+3000 co 250 mm,
- Masa - ok. 16 kg/mb
Pustak ceramiczny 11,5cm
- Wysokos¢ — 238 mm,
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- Szeroko$¢ — 498 mm,
- Dtugos¢ — 115 mm,

* waga 11 kg/szt
Pustak ceramiczny 25 cm
Wysokos¢ — 238 mm
Szerokosé — 250 mm
Dtugos¢ 373 mm
waga 18 kg/szt

Sktadowanie materiatow.

- Elementy murowe - licowe, mogg by¢ przechowywane na zewnagtrz, ale powinny
by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie sktaduje sie
zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym, suchym podtozu. Od goéry palety
powinny by¢ nakryte przenosnymi patatkami.

Elementy drgzone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki 2z betonu
komérkowego powinny by¢ przechowywane na paletach pod dachem (wiatry),
zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem $niegu i deszczu i odizolowane od wody
gruntowe;.

Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknietych
pomieszczeniach.

Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywa¢é w workach w
zamknietych i zabezpieczanych przed wilgocig magazynach .

Kruszywa mogg byC sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytgcznie na
terenie suchym i odwodnionym.

Materialy do wykonania konstrukcji murowych mogg by¢ przyjete na budowe,
jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wiasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

- Wszystkie materiaty izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

- Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢é potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

- Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji, stuzg
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdéw
technicznych  zatozonych w  dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod
warunkiem :

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),

— uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty = mozna  wykonaé przy uzyciu dowolnego typu  sprzetu
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zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo
legalizacji. Mieszanie skfadnikdw powinno sie odbywacC wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowacC pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki nalezy stosowac
wibratory zbutawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjnej
charakteryzujgcej sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekroj
przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do
przygotowania mieszanki. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona przy pomocy
urzgdzen mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu
betonowanego elementu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Pozostaty sprzet:

- Prosciarka do pretow,

- Nozyce;

- Gietarka do pretow,

- Wyciag.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Cegta ceramiczna petna powinna byC¢ uktadana na $rodku transportowym na rgb
rébwnolegle do kierunku jazdy. Cegta dziurawka oraz pustaki kominowe powinny by¢
uktadane na srodku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej
liczbie warstw, otworami w kierunku jazdy. Ewentualne wolne miejsca miedzy
Scianami srodka transportowego a zatadowanym stosem cegiet powinny byc¢
wypetnione materiatem wysciotkowym.

Na placu budowy cegte petng uktada sie na terenie wyréwnanym w koztach po 250 sztuk
wg poszczegolnych klas, a cegte dziurawke po 200 sztuk.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min — przy temperaturze + 15°C,

-+ 70 min — przy temperaturze + 20°C,

- 30 min — przy temperaturze + 30°C.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej
powinny odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od
substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeh mogacych utrzymywacC wilgoc.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest
dtugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca
wbudowania w sposob gwarantujgcy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy
pomocy dzwigbw muszg by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z
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zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos¢ 20 cm, brak
przeszkdd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne".

5.1. Ogélne zasady wykonywania muréw

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokdw i otwordw.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubos$ci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakohczeniu Scian gtownych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

- Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

W  przypadku przerwania robot na okres zimowy Ilub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét
po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie, - mury o grubosci mniejszej niz 1
cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

Roboty nalezy rozpoczg¢ od pomiaréw. W trakcie wznoszenia Scian w
otworach drzwiowych montujemy oscieznice  drzwiowe. Poziom gory oscieznicy
zamontowac¢ 205 cm nad planowanym poziomem podtogi. Nadproza nad otworami
drzwiowymi i okiennymi wykonac¢ zaczynajgc od wyznaczenia poziomu posadowienia
belek (ppbs). Poziom ppbs ustalic¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu
posadzki w pomieszczeniach sgsiadujgcych i innych otworéw znajdujgcych sie w tej
samej ptaszczyznie $ciany. Sciany w strefie podporowej wykonaé do poziomu o 5
cm nizszego od projektowanego ppbs.

Nastepnie przystgpic do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu
min. B-15 o konsystencji plastycznej uktadajgc w miejscu planowanego podparcia
nadproza beton z nadmiarem i uktadajgc na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia
pielegnacji betonu mozna przystgpi¢ do wykonania $ciany na nadprozu. Ustawienie i
rozebranie rusztowania w miare potrzeb.

5.2. Montaz nadprozy Porotherm 11.5

Nadproza wykonywane przy uzyciu belek 11.5 lub 14.5 tzw. niskich, podobnie jak
nadproza Porotherm 23.8, stosuje sie do przekrywania otworow okiennych i
drzwiowych w roéznych rodzajach s$cian. Powinny by¢ one jednak projektowane
indywidualnie, poniewaz wymagang nosnos¢ uzyskujg dopiero po nadmurowaniu na
belkach warstw z pustakow lub cegiet petnych. Belki rowniez uktada sie na zaprawie
cementowej grubosci 12 mm. Giebokosc¢ ich oparcia w murze zalezy od szerokos$ci otworu
i powinna wynosi¢ minimum 12,5 cm.
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5.3. Nadmurowanie belek.

Aby uzyskaC wymagana nosno$¢ nadproza, belki nadmurowuje sie ceglg
petng lub przycietymi pustakami Porotherm. Rowniez ten rodzaj nadproza zalezy od
szerokosci otworu. Gdy nadproza nadmurowujemy pustakami Porotherm, wyjgtkowo
nalezy zastosowa¢ spoine pionowg o grubosci 12 mm przy potgczeniu na pioro i
wpust. Podpory montazowe mozna usungc¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, czyli po
uptywie 7 - 14 dni.

5.4. Konstruowanie nadprozy

Do konstruowania nadprozy stuzg, m.in. Dbelki stalowe, nadproza
prefabrykowane Porotherm traktowane jako tracony szalunek konstrukcyjny.
Elementem nosnym jest belka zbrojona lub stalowa ktérej wymiary i ksztalt zostaje
nadany przez producenta.
Sposob montazu nadproza
- wykucie gniazd,
- podszalowanie gorg otworu drzwiowego lub okiennego,
- utozenie na deskowaniu ksztattek Porotherm lub belek stalowych
- wypoziomowanie utozenia nadproza,
- Zzamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,
- obetonowanie belek nadprozowych,
- zalanie mieszankg betonowg
Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ dociecia blokow do
odpowiedniego wymiaru, mozna to wykonac na kilka sposobow:
- za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,
- Za pomoca, pity tarczowej do kamienia,
- za pomocg gilotyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-B1 ,Wymagania ogoine".

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST-B1 ,Wymagania ogdine"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-B1
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

- PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B-3003 - Cement murarski 15.

- PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 - Wapno

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.

- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego uzytku.

- PN-ISO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$é A - zeszyt 3
,Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2005 rok.
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1. CZESC OGOLNA

a) Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace prac
zbrojarskich i betoniarskich wykonania i odbioru robét pn. Zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku przepompowni na klub seniora z przebudowg i rozbudowa.

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww.

robét zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych. Stosowany jest réwniez przy
realizacji, odbiorach i rozliczaniu robét betonowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

Zakres robat:
* Wykonanie taw fundamentowych ,
* Wykonanie podkfadéw betonowych na podtozu gruntowym
* Wykonanie schodéw zewnetrznych
*  Wykonanie stropéw gestozebrowych

* oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zbrojeniowe, ktore wystepuja
przy realizacji umowy.

b) Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych:

* Prace przygotowawcze,

* wytyczenie geodezyjne,

* prace zabezpieczajgce,

+ wykonanie konstrukcji pomocniczych,

* inwentaryzacja powykonawcza.
c) Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji rob6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0s6b
trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni zawarte sg w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych SST-B1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosc¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi szczegotowymi ST i poleceniami
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zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

d) Nazwy i kody wspdlnego stownika zamdwien publicznych:

- grup robdt - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

- klas robot — KOD CPV: 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

- kategorii rob6t — KOD CPV: 45262311-4 — Betonowanie konstrukcji

e) okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajagcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST -B1 ,Wymagania ogolne”.

Beton — zgodnie z normg PN-EN 206-1 ,Beton — Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci
produkcja i zgodnos¢” — mateiat powstaty ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i
grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje
wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Mieszanka betonowa — catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w
stanie umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metoda.

Beton stwardniaty — beton ktory jest w stanie statym i ktory osiggnat pewien poziom
wytrzymatosci.

Rodzaje betonu:
- beton lekki — o gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m3

- beton zwykty — o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2000 kg/m3 i nie przekraczajgcej
2600kg/m3

- beton ciezki — o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2600 kg/m3
Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Harmonogram i kolejnos¢ robot betonowych,

Rysunki robocze wymagane przez Inzyniera,

Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

Swiadectwa jakos$ci przedstawione przez producenta betonu wyszczegdlnione w dalsze;
czesci ST

- Zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentow, wyszczegodlnione w dalszej
czesci ST

- Projekt organizacji budowy uwzgledniajgcy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet
przewidziany do zastosowania przez Wykonawce i warunki budowy. Do projektu
organizacji budowy nalezy projekt transportu, technologii montazu oraz projekty rusztowan
i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantowac
catkowite bezpieczenstwo ludzi i wykonywanych konstrukgciji.
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ll. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI  DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI -
POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano
w SST-B1 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
materiatdw oraz odpowiednie sSwiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatbw przywotane w specyfikacji stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

* spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

* przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),

+ uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.
Szalowanie
Drewno do wyrobu szalunkéw:

- deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy
szalunkdéw,: Deskowania indywidualne wykonane z tarcz zbijanych desek gr. 25 mm.
Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm.

Metalowe formy ksztattowe - w miejscach gdzie jest to potrzebne — zastosowac tgczenie
deskowan:

- ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie
posiadajgce elementdw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworow o Srednicy
wiekszej niz 25 mm.

- Srodek antyprzyczepny - aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do
deskowania.

- Srodek uzywany przy demontazu deskowan - bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.
40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie
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Zgodnie z SST dot. zbrojenia
Sktadniki mieszanki betonowej
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z normg PN-EN 206-1:2003 Beton -

Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wraz z zatgcznikami) tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonéw Ilub Wykonawcy i
wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i powinna zapewni¢
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza
niz 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczonej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie nizsza niz 100C) S$rednig
wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako 1,3 RbG (wytrzymatosSci
gwarantowanej betonu na $ciskanie)

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciSnieniowg zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢ (wraz z zatgcznikami)

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodno$¢ (wraz z zatgcznikami).

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci betonu. Zaswiadczenie to winno zawieraC charakterystyke betonu, zastosowane
dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano
dang partie betonu.

Skladowanie materiatow

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z
wyspecjalizowanej wytworni. Elementy stalowe kotwigce sktadowac¢ pod zadaszeniami lub
w pomieszczeniach zamknietych w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie powitoki
antykorozyjne;.

Pozostate materiaty
- Beton (C20/25)
- Beton zwykty (C12/15)

oraz wszelkie inne materiaty, kitére sg konieczne do wbudowania, w celu osiggniecia
zamierzonych efektow.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot Zzelbetowych
i betonowych:

a) podktad betonowy pod fundamenty i posadzke z betonu (C12/15),
b) zelbetowe tawy fundamentowe z betonu (C20/25),
c) zelbetowe schody zewnetrzne z betonu (C20/25),
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE

Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST -B1.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie
odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowacC pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki nalezy stosowac
wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w pfaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjnej
charakteryzujgcej sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Ukfadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekrgj
przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do
przygotowania mieszanki.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona przy pomocy urzgdzen mechanicznych.
Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego elementu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportowych podano w SST-B1 w punkcie 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub
innych srodkow zaakceptowanych przez Inzyniera.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min — przy temperaturze + 15°C,
- 70 min — przy temperaturze + 20°C,
- 30 min — przy temperaturze + 30°C.

3.SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu
bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow  technicznych. Srodki  transportu nie odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, badz wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca przed przystgpieniem do robét na danym odcinku
sporzadzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze, dokumentacje fotograficzng
obiektbw w pasie robot z adresem obiektu i krotkim opisem stanu technicznego ze
szczegotowym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pekniec.

5.2 Prace pomiarowe

Obstuga geodezyjna robét rozbiorkowych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Przed
przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie mogqg bycC rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez
Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy
muszg byC¢ zaopatrzone w oznaczenia okres$lajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg
do obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Wykonanie robét rozbiérkowych
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Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.1. i 1.2. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub
rocznie w sposob okreslony w specyfikacjach technicznych lub przez Inzyniera. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inzyniera.
Elementy i materiaty, ktore zgodnie z specyfikacjg techniczng stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce
elementow drog, chodnikow, itp. znajdujgce sie w miejscach gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy kanalizacyjne powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow pod
projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢. W cenie za wykonanie robot rozbiorkowych
Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty za sktadowanie materiatow z rozbiorki. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
Pierwszym rodzajem robot wykonywanych przy remontach sg roboty rozbiorkowe.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, wzmocnienie czesci budynku
zagrazajgcych runieciem itp. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc przepiséw bezpieczenstwa pracy.

Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiorek,
obejmujg nizej wymienione zalecenia. Przede wszystkim nalezy usungC wszystkie
elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych, a wiec zwisajgce czesSci murow,
stropy pozbawione czesci podpor itp.

Gruz i materiaty drobne nalezy usunagl przez specjalne kryte zsypy drewniane. W
zadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucac przez okna na zewnatrz lub przerzucac
na dolne stropy.

W szczegdlnych okolicznosciach wywotanych wzgledami ostroznosci rozbiorke

nalezy wykonywacC recznie lub przy uzyciu narzedzi pneumatycznych. Rozbidrke
elementéw Zzelbetowych nalezy wykonywac¢ niewielkimi odcinkami, odbijajgc uprzednio
warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia za pomocg aparatéw
acetylenowych. Do rozbijania betonu zaleca sie stosowac narzedzia pneumatyczne.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbierac przez ciecie aparatami acetylenowymi lub
benzynowo-tlenowymi. Wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢é wykonywane w taki
sposob, aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatdw nadajgcych sie do ponownego
uzycia. Robotnicy wykonujgcy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub ling od pasa muszg by¢ przymocowane do
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czesci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.
Okna i drzwi

Przed przystgpieniem do rozbiorki okien lub drzwi trzeba sprawdzi¢, czy wskutek
osiadania scian oscieznice nie spetniajg roli podpory dla danej czesci sciany. W tym
wypadku skrzydta drzwiowe i okienne nalezy pozdejmowac¢ z zawiasow, oscieznice zas
wyjgc¢ dopiero po rozebraniu gérnej czesci Sciany lub Scianek dziatowych. Jezeli nie sg
obcigzone, zaleca sie je wymontowac ze Scian wraz ze skrzydtami okiennymi lub
drzwiowymi i opaskami. Sposéb ten nalezy stosowac, jesli elementy bedg sie nadawaty do
dalszego uzycia. Pozostate po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami
dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.
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6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, Be mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robo6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

52



6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.9. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

7.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
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budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ iilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje
Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwilaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona warto$§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

- protokoty przeglgdow obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo
budowlane.

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4.

,Odbidr ostateczny robét(koncowy) robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robd6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

8.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
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- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

8.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet, utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji
ruchu ponosi Zamawiajacy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi

Zmianami.

9.2. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).
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1. CZESC OGOLNA

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkdw wewnetrznych, przewidzianych do wykonania w
ramach rob6t budowlanych przy realizacji projektu  pn. Zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku przepompowni na klub seniora z przebudowg i rozbudowa.

1. SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
ww. robot zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych. Stosowany jest réwniez
przy realizacji, odbiorach i rozliczaniu robot tynkowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

Zakres robot:

- Przygotowania podtoza pod tynki,

- Wykonanie tynkdw wewnetrznych cementowo - wapiennych;

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty tynkarskie, ktdre wystepujg przy
realizacji umowy.

2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy
zlecaniu i realizacji robot.

3. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczgce organizacji robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb
trzecich, ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikow i jezdni zawarte sg w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych SST-B1

4. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisdOw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru roboét budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w SST-B1 ,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,

SKLADOWANIEM I KONTROLA’JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA
ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania
podano w SST-B1 ,Wymagania ogdine”.
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1. Materiaty

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ Monar
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do
betonu.”
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz  wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roéznych wymiardow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawa gipsowa

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Suche
mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 Iub aprobat technicznych. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 .

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego
wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501,Zaprawy budowlane zwykte”.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

—piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 [
PN-EN13139:2003/AC:2004,

— cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

—wapno sucho gaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego.

Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreslone sg
w normie PN-EN 4591:2003,

— gips odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,<Zaprawy budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robaot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN
B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna
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stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zalezno$ci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robot tynkowych

Wyroby do robot tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

N sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

N sg wiasciwie oznakowane i opakowane

N spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

N producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego Iub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe wyrobow Iub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

N Niedopuszczalne jest stosowanie do robd6t tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow na
budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE

Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-B1 w punkcie 3.
Sprzet do wykonywania tynkow
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego:
mieszarki do zapraw,
agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikow na wode,
do malowania :
pedzel,
N waltek,
N urzgdzenia do malowania natryskowego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w SST-B1.
,0golna Specyfikacja Techniczna’'.
Wyroby w opakowaniach do robot tynkowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zatadunek i wyladunek wyrobow w
opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie.

20 20 20 20 2

4]
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Transport materiatow

N Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone Iluzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposOb zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

N Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

N Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH

ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLrOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE
WYMAGANIA SPECJALNE

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST-B1 w punkcie 5.
1.Tynki gipsowe.
1.1 Wytyczne ogolne.
Zasady ogolne , ktore nalezy przestrzegac przy wykonywaniu tynkow :
Biata gtadz gipsowa do wykonywania wysokiej jakosci gtadzi na scianach i sufitach
Zastosowania
- Do uzycia wewnatrz pomieszczen.
- Do wygtadzania tynkdbw wewnetrznych cementowych, cementowo-wapiennych,
powierzchni ptyt gipsowo- kartonowych oraz gtadkich powierzchni betonowych;
- Moze byC zastosowana na powierzchnie wykonane z elementow gipsowych,
ceramicznych, silikatowych, betonowych, betonu komdrkowego i innych;
- Do wszelkich prac przygotowawczych przed malowaniem lub tapetowaniem.
a/ przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie
roboty stanu  surowego , wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamkniete
wszelkie bruzdy .
Przy wykonywaniu tynkow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze
warunkow naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.
Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad ogoélnych:
—obowigzkowo stosowaé¢ technike wykonywania i rezimy technologiczne(np.
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,
— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.)oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z
ktorego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 91
— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np.
listwami naroznikowymi,
— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym
obwodzie,
— w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,
— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.
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1.2 Przygotowanie podtoza

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podkfad, na ktory naktada sie wyprawe. Tynki gipsowe mozna wykonywac na podtozach:

— z betondw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

— z autoklawizowanych betonéw komaorkowych,

— z zaprawy cementowej marki M4-M7,

— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

— z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode,
szorstkie, suche, nie pylagce, wolne od wykwitow, bez rys i pekniec.

Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy skuc lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunac,
zmywajgc odpowiednimi  preparatami  odtluszczajgcymi  albo  stosujgc  Srodki
mechaniczne (np.piaskowanie).

Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylgcg oraz odpyli¢ powierzchnie.

1.3 Wykonywanie tynku gipsowego:

Przygotowanie gtadzi:

Zawartos¢ worka 25 kg nalezy wymiesza¢ mechanicznie lub recznie w 14 | czystej,
chtodnej wody (worek 5 kg w 2,8 |I) doprowadzajgc do jednorodnej mieszaniny o
zatozonej konsystencji pozbawionej grudek.

Poczatek wigzania: od rozpoczecia wsypywania do wody i w zaleznosSci od
warunkéw atmosferycznych irodzaju podtoza ok. 60 min.

Sposdb uzycia:

Przy gotowang mase nakladaé pacg stalowg tak, by uzyskaC powtoke bez ubytkow.
Nastepnie  wyrowna¢  powierzchnie jak  najdtuzszymi  pociggnieciami  pacy
rozpoczynajgc od naroznika sciany .

Po ok. 15-20 min mozna nanies¢ drugg warstwe stosujgc technike "mokre na
mokre", a po wyschnieciu w razie potrzeby , w miejscach, ktére tego wymagaja, lekko
przeszlifowac.

Grubosc¢ warstwy:

W zaleznosci od podtoza od 1 do 1,5mm.

Zuzycie: ok. 1,0 kg/m2/1 mm grubosci. Jednak zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze
rzeczywiste zuzycie jest zalezne od sposobu pracy i wtasnosci podtoza.

Parametry techniczne: wytrzymatosciowa sSciskanie - 3,0 MPa - Wytrzymatos¢
na zginanie - 1,5 MPa - Przyczepnosc¢ (wytrzymatos¢ na odrywanie) - 0,5 MP
Wskazowki:

- - Uzywac nierdzewnych naczyn i narzedzi;

- - Stosowac przy temperaturze powietrza i podtoza min +5 C i max +30 C;

- - Przechowywac w suchych pomieszczeniach,;

- - Nie stosowac pod wy kohczenia ceramiczne (glazure, terakote);

- - Dopuszczalny okres sktadowania wy nosi 9 miesiecy ;

2.Tynki zwykte

2.1 Przygotowanie podtoza pod tynki zwykfe:

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.
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Spoiny w murach ceglanych

— W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-
proc.

roztworem szarego mydta lub wypetniajgc je lampg benzynows.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

2.2 Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byc¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkéw zwyktych
w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z
normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk
trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosiC po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ

ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogdlne zasady kontroli robét podano w SST-B1.
Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie odbioru roboét.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz
badani powinny by¢ wykonywane wedtug polecen Inzyniera.

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynku,
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— wygladu powierzchni tynku,
— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢é wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm
lub  aprobatom technicznym Ilub materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki kontroli materiatéw i wyrobéw powinny by¢é kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Za-
prawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatébw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych jak i pocienionych powinny w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy i tynkdw,
grubosci tynku,
odchylen od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku,
zabezpieczen stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi,
trwatosci i rownosc¢ osadzenia kratek wentylacyjnych i kgtownikow ochronnych,

przyczepnosci do podtoza powtok malarskich i odporno$¢ na wycieranie,
zmywanie i zarysowanie,
N wygladu powierzchni tynku,
N kontroli jednolitosci barwy tynku zewnetrznego.

2020 20 20 20 20 20 A

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST-B1 w punkcie 7.
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7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady sposobu odbioru robo6t budowlanych podano w SST-B1.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

a) tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

c) w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg byC¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
a) pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
b) poziomego — nie mogta by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
c) wykwity w postaci nalotdw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
d) trwate Slady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
a) ocene wynikow badan,
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-B1 .

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
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- PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakoSci.

9.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa
wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robot oktadzinowych z ptytek gresowych i
wyktadzin przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy realizacji
projektu pn. Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku przepompowni na klub seniora
z przebudowg i rozbudowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majgce

na celu wykonanie pokrycia podtdg, ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych.
Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan
odnosnie witasnosci materiatbw, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wykonanie
wykfadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi, a niektére z nich okreslone sg w o0golnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczgce robdt podano w SST-B1 ,Wymagania ogdine”.

1.6. Dokumentacja robot wykiadzinowych i okladzinowych

Dokumentacje robét oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. nr 120, p6z. 1133),

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz.
U. z 2004 r. nr 202, p6z. 2072),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, p6z. 29),
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),
- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokdtami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.
W projekcie powinny by¢ zawarte:

wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z

wyszczegolnieniem materiatéw do napraw,
- specyfikacje materiatbw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,

kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek, wymagania i warunki odbioru
wykonanej wyktadziny i oktadziny,
- zasady konserwacji wykfadziny i oktadziny.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania
podano w SST-B1 ,Wymagania ogdine".
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt oktadzinowych z ptytek
ceramicznych i gresowych oraz wyktadzin podtogowych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowacC sie termin przydatnosci
do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien byC zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do wykonania roboét
wykfadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Sposob transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢c na budowie petng dokumentacje
dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania roboét
wykfadzinowych.
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Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw)
pod warunkiem:
- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),
- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.
Dla zastosowanych materiatdw oktadzinowych sg wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Materialty muszg uzyskac aprobate
Inzyniera.
Rodzaje materiatow
- ptytki ceramiczne;
- zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka;
- zaprawa klejowa "ATLAS" i ,ATLAS-KAROQO” - sucha mieszanka;
- spoina do ptytek;
Wyroby — ptytki ceramiczne
Wiasciwosci ptytek podtogowych:
- gatunek |
- nasigkliwos¢: 0,5 %
- wytrzymatosc¢ na zginanie nie mniejsza niz 45 Mpa
- twardos¢ wg skali Mosha 6-10
- klasa scieralnos¢ V
- Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- Dlugos¢ i szerokos¢: £1,5 mm
- Grubos¢: £ 0,5 mm
- Krzywizna: 1,0 mm

- Transport

Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania i materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny. Kompozycje klejgce do
mocowania ptytek ceramicznych muszg spetniaC wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniac
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Klej do wyktadzin PCV (np.
winylowy - Osakryl) wg norm. Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy fugowe
nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne"

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
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- poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do

przygotowanla kompozycji klejgcych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- ggbki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
- kliny, pasy sciggajgce, miotek do uktadania paneli podtogowych.
- pity do ciecia paneli.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano SST-B1,Wymagania ogdlne" pkt 4

4.1. Transport i skladowanie materiatlow

Transport materiatbw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych Srodkow
i urzgdzen. Zaleca sie uzywacC do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materiaty w
sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatdbw podtogowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach ~ zamknietych.  zabezpieczonych  przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST-B1 ,Wymagania ogélne" pkt 5

5.1. Warunki przystapienia do robét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone;

wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi.
2) Przystgpienie do robot oktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i
skurczu elementow konstrukcji budynku
3) Roboty oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
4) Wykonane okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie oktadzin ptytkami.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot okfadzinowych  nalezy
przygotowacé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacé ptytki
wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob ukfadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokosc
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spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
skfadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kompozycji klejgcych zalezy
od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze
gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebdéw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50 x50 mm - 3 mm
- 100 x 100 mm- 4 mm
- 150 x 150 mm— 6 mm
- 200 x 200 mm - 6 mm
- 250 x 250 mm- 8 mm
- 300 x 300 mm- 10 mm
- 400 x 400 mm- 12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okofo 10-15 minut. Grubos¢ warstwy
kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko
przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgadanej pozycji i docisngé dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngcC i
mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé mitotkiem gumowym. W
przypadku ptytek uktadanych na zewnagtrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod
catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe
kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci
spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin
przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm
- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
- 0od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek
nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na
podtodze wykonuje sie cokoly. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podfogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
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Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wykfadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbkg. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie
spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng
gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne".

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do roboét zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom
powinny podlegaé materiaty, ktéore bedg wykorzystane do wykonania roboét oraz
podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materialy pomocnicze
muszg spetniaC wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat technicznych oraz
odpowiadaC¢  parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia
materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci technicznych  z okreslonymi w normach i
aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonywania robot wykiadzinowych i okfadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,
- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty
i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do | mm
sprawdzenie prawidtiowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania
oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania
te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robaét ,zanikajgcych”.
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6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia

wszystkich wymagan dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakoéci (wygladu) powierzchni wykfadzin i oktadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan

dokonanych przed przystgpieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtiowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego
oraz wzorcem ptytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci
2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych
oktadzin scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek 2z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos$¢
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm
- grubosc¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubosc okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace okladzin — ptytki

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwe] przyczepnos$¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac
gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejgcej powinna byC zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od pfaszczyzny poziomej
(mierzone fatg dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie
wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
- spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
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pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny byC wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

listwy dylatacyjne powinny byC osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-B1
~Wymagania ogolne" .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.
PN-EN87:1994 Piytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
- PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B lII.
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.
- PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.
- PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.
PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa Al.
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%.Grupa A.Cz.1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa All b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa All b. Cz. 2.
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- PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.
- B-10100 PN-70 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN 1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw [
sprawdzanie jakosci powierzchni.
- PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
- porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN I1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamigcej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metodg pomiaru wspoétczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci
wodne;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PNEN
- 1SO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania
otowiu i kadmu.
- PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.
- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejéw cementowych i zapraw do spoinowania.
- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie
odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci
na scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.
- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogdine
(kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.
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- Warunki techniczne wykowania i odbioru robo6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5
Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania oraz odbioru stolarki drzwiowej i okiennej przewidzianych do
wykonania w ramach robot budowlanych przy realizacji projektu pn. Zmiana sposobu
uzytkowania czesci budynku przepompowni na klub seniora z przebudowg i rozbudowg.

SST jest jednym z dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww.
robot zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych. Stosowany jest rowniez przy
realizacji, odbiorach i rozliczaniu robaét stolarki okiennej, drzwiowej i przeszkleh w systemie
fasad szklanych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce
Robét podano w ST "Wymagania ogdlne". Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i z zachowaniem wymagan niniejszej ST. Niezbedne
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inzyniera.

Zakres robot:

* Obsadzenie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanowg i silikonem;

* Montaz stolarki okiennej

» Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja;

* Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica sciany;

* Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu;

* Montaz drzwi wewnetrznych z obrobkg obsadzenia;
a) Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:
Informacje dotyczgce organizacji robdét budowlanych, zabezpieczenia interesow osob
trzecich, ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni zawarte sg w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych SST-B1
b) Nazwy i kody wspdlnego stownika zamoéwien publicznych:
- grup rob6t - KOD CPV: 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

klas robot — KOD CPV: 45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
- kategorii rob6t — KOD CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 141
c) okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi, a niektore z nich okreslone sg w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i
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odbioru robét budowlanych.
- OScieze - wewnetrzna powierzchnia muru wokot otworu okiennego lub drzwiowego
Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéow

drewnianych, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota,
bramy) oraz wnetrz budynkoéw.

Oscieznica - rama drewniana, w ktorej osadza sie skrzydta okienne lub drzwiowe -
inaczej futryna
- Drzwi - otwierana przegroda w scianie budowli stuzgca celom komunikacyjnym
- Skrzydto drzwiowe - ruchoma przegroda osadzona w oscieznicy tak, by mozna ja byto
otworzyC i zamkng¢. W zaleznos$ci od osadzania zawiasdw wyroznia sie skrzydta lewe i
prawe.
- Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki
stuzgcy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej
uzytkowaniem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ

NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

- POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST-
B1 ,Wymagania ogoélne”.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych
producentéw) pod warunkiem:

spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania),
- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.
Uwaga:
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatbw przywotane w specyfikacji stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Wymagania ogolne.
Stolarka okienna powinna posiadac:
b) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami;
c) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN;
d) Certyfikat na znak bezpieczenstwa;
e) Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich;
f) Ma posiada¢ atest higieniczny dopuszczajgcy do zastosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej;
g) Ma posiada¢ orzeczenie z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
Zgodnie z PN-B-02874 z 1996 roku, ze wykonany profil jest z materiatu trudno zapalnego
lub niezapalnego;
h) Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢é dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczegolnosci materialy winny odpowiada¢ wymogom
zawartym w katalogach i instrukcjach producentow wymienionych w zatozeniach
szczegotowych do poszczegolnych rozdziatdw. Materiaty dostarczane na budowe muszg

82



by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiarow, konsystencji itp. z wymaganiami
okreslonymi w w/w warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposob transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentow. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do zakresu robodt.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sredni wspétczynnik
przenikania ciepta przez dwie szyby k=1,1 [W/m2*K];

i) Mocowanie okien i drzwi zgodnie z atestem ITB;

j) Kolor stolarki zgodnie z ustaleniami z inwestorem;

K) Klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce witasciwe
funkcjonowanie.

Materiaty:

Wbudowac nalezy stolarke kompletng wykonczong wraz z okuciami.

Drzwi:

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen wykonac jako standartowe , ptaskie, bezprogowe,
oscieznica drewniana, uniwersalna; skrzydto drzwiowe z klejonki z drewna iglastego z
wypetnieniem ptyta widrowg otworowg ; poszycie skrzydta ptyta PDF , pokrycie-okleina w
kolorze do ustalenia z zamawiajgcym. Numeracja drzwi w formie naklejanych gotowych
szablondéw aluminiowych.

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaopatrzone w otwor nawiewny o tgcznym
przekroju min.0,022m?2.

Pozostate drzwi wewnetrzne zgodnie z zestawieniem stolarki.

Zamontowac odbojnice przy drzwiach otwieranych na sciane.

Okna:
Okna wykonac jako drewniane lub PCV, Stoalarka okienna do wykonania zgodnie z
projektem wykonawczym i opisem techniczym.

Okucia budowlane:

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w sSwiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki okiennej wyposazone w okucia, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

Uszczelki

Do uszczelnienia szyb stosowac¢ uszczelki z kauczuku etylenowo — propylenowego
spetniajgcego wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.
Pianka poliuretanowa — jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,
Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

Podokienniki — z drewna klejonego laminowane

Zaprawa cementowo - wapienna do obrobek osciezy - zastosowacl gotowg zaprawe
szybko wigzaca,

Pozostate materiaty:
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- Benzyna,

- Dyble stalowe,

- Wsporniki do montazu okien (okno w licu Sciany).

- Gips budowlany szpachlowy,

- Gwozdzie stolarskie,

- Kotwy stalowe,

- Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych,

- Nawiewnik higrosterowany z wktadkami akustycznymi "aereco" lub rownowazny,

- Papier scierny w arkuszach,

- Bramy ramowe stalowe ze stali nierdzewne;,

- Cwieréwatki.

Sktadowanie okien i drzwi

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych lub miejscach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Okna nalezy sktadowac¢ wg Instrukcji producenta.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia sktadowych materiatow przed kradziezg.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA

JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-B1

Sprzet do wykonywania robat.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportowych podano w SST-B1.

Transport materiatow i sprzetu.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie
srodki transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli
dtugos¢ przewozonych elementow jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielkosc¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzegacC przepisow obowigzujgcych w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i witasciwos¢ przewozonych materiatow i
sprzetow. Przy ruchu po drogach  publicznych srodki transportowe muszg spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI

WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE
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Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne” .

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy naroza oscieznic i skrzydet sg
prawidlowo wykonane i majg proste katy. Stosowac tylko materiaty sprawdzone,
posiadajgce stosowne atesty stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe. Okucia
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub
farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewng;

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegaC zasad podanych w normie PN-EN
14351- 1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna
i drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci:
- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

zabezpieczenie elementéw budynku moggcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
stolarki,
- ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki
- wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezom i oscieznicg
- silikonowanie ztgczy
- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
- osadzenie skrzydet drzwiowych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST-B1.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-B1 ,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE
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a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pozniejszymi zmianami. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

b) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

c) Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151 poz. 1256 z 2002 r.),

d) Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

e) PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

f) PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych).
g) PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

h) PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

i) PN-B-13079:1997 Szkito budowlane. Szyby zespolone.

j) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

k) PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

I) PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

m) PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.

n) Dokumentacja i specyfikacie w zamdwieniach publicznych, lzba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

0) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t  wykonczeniowych malarskich przewidzianych do
wykonania w ramach robot budowlanych przy realizacji projektu pn. Zmiana sposobu
uzytkowania czesci budynku przepompowni na klub seniora z przebudowg i rozbudowg.

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robét
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych. Stosowany jest réwniez przy realizacji,
odbiorach i rozliczaniu robét malarskich.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

Zakres robot:

Roboty ujete niniejszg SST zawierajg czynnosci majgce na celu wykonanie robot
malarskich wg ponizej podanego zakresu:

- malowanie $cian tynkowanych obejmuje gruntowanie podtoza i dwukrotne malowanie;

Z uwagi na prace prowadzone wewnatrz obiektu prace zwigzane z malowaniem tynkow
wewnetrznych malowanie nalezy poprzedzi¢ wykonaniem probek kolorystycznych na
tynkach badz elementach, celem zaakceptowania koloréw przez nadzér autorski oraz
wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty malarskie jakie wystepujg przy realizaciji
umowy.

a) Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczgce organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw osob
trzecich, ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni zawarte sg w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych SST-B1.

b) Nazwy i kody wspdlnego stownika zamoéwien publicznych:

KOD CPV: 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

c) okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreslen nigdzie wczes$niej
niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi
do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych, a mianowicie:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej
bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powioka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
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statych (np. pigmentu - barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

- Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcienczalne, przygotowane na spoiwie
dyspersyjnym, ktore stanowi trwata zawiesina rozproszonych w wodzie czgsteczek
polimerdéw i kopolimerow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ

NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKELADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

- POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Warunki ogolne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ roboét i zgodnos¢ wykonania robot z
projektem, ST i poleceniami NI. Wymagania ogélne dotyczace robo6t zawarto w OST.

Do malowania podtozy mozna przystgpi¢ po dokonaniu ich odbioru przez NI, a takze
przy spetnieniu wymagan technologicznych jak wilgotnos¢ podtoza.
Powtoki malarskie
Przygotowanie podtoza:
+ podtoza pod farby powinny by¢ zwigzane i nie posiadajgce substancji adhezyjnych.
Zalecenia:
» powinny by¢ zgodne z PN-C — 81914 w klasie S ( s - farby odporne na szorowanie na
mokro )
* Roboty malarskie nalezy wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta odnosnie ich
wykonywania oraz scisle z kartg techniczng produktow do gruntowania , malowania
podkfadowego i nawierzchniowego.
« Prace malarskie zewnetrzne nie powinny by¢ prowadzone w czasie opadow
atmosferycznych, silnych wiatrow, przy wilgotnosci powietrza wiekszej niz  80%,
intensywnego nastonecznienia.
W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
Swiezo pokryte farbg i nie wyschniete nalezy zabezpieczy¢ przez ich ostoniecie.
*+ W ramach prac przygotowawczych do robo6t malarskich nalezy elementy budowlane
istniejgce w budynku zabudowane, zamontowane zabezpieczyC przed zniszczeniem i
zabrudzeniem.
* Do wykonania robot malarskich elementéw tynkarskich zastosowa¢ nalezy uznane i
sprawdzone powtoki producentow przyjete do PW
2. Materiaty.
* Woda (wg PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosowaé¢ kazdg wode zdatng
do picia. Nie jest dopuszczalne uzycie wody Sciekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz
wody zawierajgcej oleje, ttuszcze organiczne.
* Mileko wapienne - powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany uzyskanej przez
rozcienczenie ciasta wapiennego (1 czesc¢) z wodg (3 czesci), tworzgc jednolitg mase
bez granulek i zanieczyszczen.
* Rozcienczalniki - ciecze stosowane do rozcienczania i usuwana roznego rodzaju farb.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac nastepujgce rozcienczalniki:
- woda - do farb wapiennych;
- benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych;
- inne rozcienczalniki o cechach technicznych zgodnych z normami panstwowymi jak i
zaswiadczeniem jakosci od producenta i opisem zakresu stosowania.
* Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie:
- farby emulsyjne - na tynkach wewnetrznych mozna stosowac¢ farby emulsyjne na
spoiwie z polichlorku winylu lub lateksu butadienostyrenowego oraz innych spoiwach
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zgodnie z zasadami norm i Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

* Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania.

* Rozcienczalnik chlorokauczukowy ogodlnego stosowania.

* Wyroby epoksydowe:

- lakier bitumiczno epoksydowy;

- emalia epoksydowa chemoodporna szara;

- emalia epoksydowa chemoodporna biata;

- gruntoszpachléwka epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97.

* Farby akrylowe do malowania.

« Srodki gruntujgce - przy malowaniu farbami emulsyjnymi.

Powierzchni betonowych i tynkdw zwyktych nie gruntuje sie jezeli  Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby nie podaje inacze;.

Na podtozach nasigkliwych (chtonnych) przewiduje sie do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3,5 z tego samego rodzaju farby jak zastosowanej do
malowania nawierzchniowego. Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami
olejnymi o syntetycznymi nalezy gruntowa¢ rozcienczonym pokostem w stosunku 1:1 do
gruntowania podtoza celem zmniejszenia jego chtonnosci i nasigkliwosci stosowacC nalezy
mydto szare w postaci roztworu wodnego 3-5.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601 "2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 9002:2002 ,Przechowywanie farb w minimalnej temp.
Dopuszczalnej +5 st C".

Materiaty winny spetniaC wymogi dla zastosowania to jest po dokonaniu oczyszczenia
materiatow, tynkdw, elewacji i elementow. Kolor uzgodni¢ z projektantem i inspektorem
sprawujgcym nadzér nad obiektem.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST-B1
,Wymagania ogolne”.

Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002

Wszystkie farby emulsyjne majg dobra przyczepnosc¢ do podioza, sg trwate i odporne na
Scieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Mozna je stosowaé na wszystkie podtoza (na
przyktad na tynk, beton, cegty, ptyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprocz metalowych.
Farby emulsyjne rdznig sie nieco wtasciwosciami, w zaleznosci od zastosowanego
spoiwa:

- akrylowe, w ktorych spoiwem jest Zzywica akrylowa, dobrze kryjg i tworzg gtadka
powtoke. Dobrze tez przepuszczajg pare wodng, wiec umozliwiajg "oddychanie" scian.
Pomalowana nimi powierzchnie mozna wielokrotnie zmywac. Mogg byC¢ stosowane we
wszystkich pomieszczeniach Farby akrylowe tworzg powtoke przez odparowanie z nich
rozpuszczalnikéw (schniecie fizyczne), schng bardzo szybko dajgc powitoki bardzo
odporne na warunki atmosferyczne, nie ulegajg degradacji pod wptywem promieni UV
(chyba Zze zawierajg w swoim sktadzie styren), dzieki czemu powitoka ich nie ulega
kredowaniu, nie zotkng.

- lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzg gtadkg powitoke, przepuszczalng dla
pary wodnej. Sg odporne na zmywanie i dziatanie promieni stonecznych — pomalowana
nimi sciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Mogg by¢ stosowane we
wszystkich pomieszczeniach, ale sg szczegodlnie zalecane do pomieszczen wilgotnych
(kuchni, fazienek).

Do malowania nalezy stosowac farby:

- §ciany pomieszczen- farba emulsyjna,

- 8ciany ciggow komunikacyjnych — farba lateksowa,

- sufity w pomieszczeniach suchych - farba emulsyjna biata,

- sufity w pomieszczeniach mokrych - farba lateksowa biata,
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Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu”. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze byc¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Pozostate materiaty i materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- srodki gruntujgce,

- rozcienczalniki, w tym: woda, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza,

- 8rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),

- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie farbami emulsyjnymi( badz akrylowymi) wewnatrz pomieszczen winny
by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz 10°C z zachowaniem warunku utrzymania
temperatury 8°C przez nastepne dwa dni.

Wilgotno$¢ nowych tynkéw nie moze przekraczac 8 %.

Zabezpieczenia antykorozyjne i ppoz.

Zabezpieczenia elementéw metalowych:

Wszystkie elementy metalowe ktore nie posiadajg warstw ochronnych nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg chemiczng poprzez powlekanie powtokami antykorozyjnymi.

- usung¢ z podtoza wszelkie zanieczyszczenia, ktore mogg niekorzystnie wptywac¢ na
proces przygotowania podtoza i malowania.

- odttuscic.

- zgorzeline i rdze usung¢ do uzyskania stopnia czystosci St 2.

- po przygotowaniu podtoza przystgpi¢ do natozenia warstwy farby podktadowej FERREX
RAPID lub rownowaznej na mokro grubosci min. 70 mikrometra lub na sucho min 45
mikrometra zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Wszystkie prace muszg byc¢
prowadzone dodatkowo zgodnie z kartami katalogowymi wybranego producenta farb.
Elementy budowlane ze stali i aluminium nalezy odizolowa¢ przektadkami z tworzyw
sztucznych w celu zabezpieczenia przed korozjg fizyko — chemiczna.

Srodek do strukturalnego wzmacniania podtoza $cian :

* Rozpuszczalnikowy, grzybobdjczy wgtebny srodek gruntujgcy na bazie zywicy
polimeryzacyjnej.

* Wysoka zdolnos¢ strukturalnego wzmacniania podfoza, i wigzania luznych fragmentow
podtoza. Preparat musi umozliwia¢ niezakidécong dyfuzje.

* Absolutnie nie wolno stosowac¢ preparatow btonotworczych np. wszelkiego rodzaju
srodki i grunty na bazie akrylu.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA

JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-B1 w punkcie 3.

Wykonawca przystepujgcy do robot malarskich, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystanla z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego jak:
Szczotki o sztywnym wtosiu,
- Pedzle i watki,
- Mieszadta napedzane wiertarka,
- Agregaty malarskie,
- Drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportowych podano w SST-B1 w punkcie 4.

Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pédtotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport materiatow
nalezy wykonacC zgodnie z wymogami aktualnej normy i zaleceniami producenta farb.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE

INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST-B1w punkcie 5.

Warunki przystagpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyréwnac i
wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.
Bezwzglednie nalezy usung¢ wszystkie ttluste plamy. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowaé. Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
Przygotowanie podtoza
- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,
- gruntowanie podtoza,
- dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych,
- usuniecie folii zabezpieczajgcej.
Pierwsze malowanie mozna wykonaé po zakonczeniu robot poprzedzajgcych, a w
szczegolnosci:
- po catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych,
- po wykonaniu podtoza pod wyktadziny podtogowe,
* PO usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadow.
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Pierwsze malowanie nalezy przeprowadzaC nie wczesniej niz po 16 godzinach od
natozenia gruntu — chyba Ze instrukcja producenta dopuszcza wczesniejsze malowanie.
Drugie malowanie mozna wykonac¢, po doktadnym wyschnieciu pierwszej warstwy oraz
wykonaniu nastepujgcych robot w pomieszczeniach:

- po biatym montazu,

- po utozeniu posadzek.

Ogdlne wytyczne odnosnie przygotowania podtoza i wykonania robot malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynkdéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu
tynkow. Przy wykonywaniu robot malarskich wewnagtrz budynkéw nie powinna
wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciggi. Powierzchnie tynkow
powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skuc, usungc¢ lub zeszlifowac. Podtoza powinny byc¢
dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszgce sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod
malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowac
podtoze przez uzupetnienie ubytkdw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym
roztworem s$rodka dezynfekujgcego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg zamieszczong
na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowac
dwukrotnie farbg. Do pierwszego malowania farbe rozciehczyé przez dodatek ok. 5%
wody pitnej. Drugg warstwe nanosic¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej
warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura
podtoza moze spowodowac spekania powtoki. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy
wietrzy¢ 1-2 dni.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogdlne zasady kontroli robét podano w SST-B1 w punkcie 6.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot malarskich powinny by¢ zgodne z PN -69/B-10280
Roboty malarskie budowlane. W szczegdlnosci powinno by¢ oceniane:

- utrwalenie zagruntowanych powierzchni,

- nasigkliwosg,

- wsigkliwosg,

- wyschniecia,

- przyczepnosc,

- wyglad zewnetrzny powtok malarskich.

Warunki badan materiatbw malarskich i innych materiatow powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera. Badania powtok z farb emulsyjnych
nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekdéw, uszkodzen,
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marszczen, pecherzy, plam, zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a
powtoki matowe powinny byc¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST-B1 w punkcie 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady sposobu odbioru rob6t budowlanych podano w SST-B1 w punkcie 8.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowosc¢ i doktadnos¢ wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-B1 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty bedg rozliczane
zamknietymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.
Cena za wykonanie robot malarskich obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- zakup i dostawa materiatéw,
- wykonanie badan specjalistycznych,
- sprawdzenie i przygotowanie podtozy,
- malowanie,
- prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport.
- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne. ftalowe. Ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styren owe.
PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-zywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz. Farby olejne i
aikidowe.
- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku przepompowni na klub seniora z przebudowg i
rozbudowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i
dzwiekochtonnych stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej, zastepujgce tynki sufitdw, do ktérych wykonania zostaty uzyte ma-
teriaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Sufity podwieszane:

- sufit podwieszany z ptyta g-k

Ptyty gipsowo-kartonowe

- Ptyta gips. karton..gr.12,5mm wodoodporne
- Ptyta gips.karton gr. 12,5 mm zwykta

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow sufitbw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zim-
no giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
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Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokag

cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujgca sie :

- gruboscig 27um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania sufitu:

— Wieszak w 60/100

— Profile nosne 60/27

— Profile przy$cienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuzg do fgczenia ksztattownikow konstrukcji no$nej z podtozem i miedzy soba:

— tgczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikéw stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy:

- tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowa-
na papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obowodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej
do 10mm — do uszczelniania potgczenh konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waz-
nosci i warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegol-
nych Producentéw.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, tgczenia ksztattow-
nikdbw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety
stalowe, blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spo-
inowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna byé stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlo-
wych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogoinych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” ogdinej spe-
cyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialéw

Transport materiatébw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisoéw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkciji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
na poziomym i mocnym podktadzie.

Piyty do sufitow podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ skia-
dowane w pozycji poziomej na wysokos¢ najwyzej do dwdch palet, powinny by¢ chronione
przed zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitbw OWA: paczek nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na kra-
wedzi, przechowywaé w suchym pomieszczeniu i na rownej powierzchni, nie klas¢ na mo-
krym podtozu, ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kar-
tonu nalezy wyjmowac po dwie ptyty odwrocone do siebie stronami widocznymi, ptyty za-
wsze chwyta¢ obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
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5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakon-
czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy,.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukciji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwoch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gor-
nej czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie
tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowni-
ki stalowe. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage
czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztyw-
nosc¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- W pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastoso-
wac ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢
konstrukcji dwuwarstwowej,

- rozstaw elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuz-
nych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

grubosc¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia ptyt,

— sztywnos¢ piyt,

funkcje jakg ma spetniac sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢é wykonany
z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny)
nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych de-
cyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptlyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(rownolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢
ptyt, nalezy je tak rozmiescic¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o
szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgle-
dem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,
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— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwo-
wa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej war-
stwy, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpo-
wiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniac
warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigze-
nia przypadajgcego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zostaé¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujg-
ce konstrukcje sufitéw, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu,
kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukciji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalne-
go obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia anty-
korozyjne.

Mocowanie plyt do rusztu

Ptyty mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementdédw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

Mocowanie ptyt dzwiekochtonnych

Sufit podwieszany z ptyt dzwiekochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym
etapie budowy, dzieki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz sufitu wy-
maga gtadkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na po-
wierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testow. Ze wzgleddéw estetycznych
ptyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szeroko$ci, a przyciete kawatki profili i listew
przys$ciennych przynajmniej 400 mm dtugosci. Jesli przyciete krawedzie wymagajg malo-
wania, mozliwe jest zastosowanie farby do krawedzi ptyt.

Szczegodtowa instalacja sufitu z ptyt dzwiekochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicéw
montazowych opracowanych przez producenta.

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbroje-
nie potgczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z witdkna
szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbro-
jacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej
powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stano-
wigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj.
naklejenie tadmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu
szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za po-
mocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wyko-
nanie zbrojenia
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i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg wykonuje
sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdéine

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczo-
ne na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kon-
troli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg za-
Swiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia ma-
teriatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancjg),

— wilgotnosc i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatdow powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze oczyscic z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnosé z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
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8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od | Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie

ptaszczyzny i krawe-

ptaszczyzn od kata

dzi od linii prostej pionowego poziomego w dokumentag;ji
Nie wieksze niz 1,5mm i|,. . iy
o . ! ) .~ .. |Nie wieksze niz
Nie wieksza niz 2mm |ogdtem nie wiecej niz , . .
. SN . . . 2mm i ogotem nie| . , .
i w liczbie nie wiek-{3mm w pomieszczeniach | . S Nie wieksza niz
o . o wiekszej niz 3mm -
szej niz 2szt na catej |do 3,5m wysokosci oraz 2mm na dlugosci

dtugosci taty kontrol-
nej 2m

nie wiecej niz 4mm w po-
mieszczeniach  powyzej
3,5m wysokosci

na catej powierzchni
ograniczonej $cia-
nami, belkami itp.

taty kontrolnej 2m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001

PN-EN 13964:2004 (U)
PN-B-79405:1997/Ap1:1999

PN-93/B-02862

PN-EN ISO 7050:1999

PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)

PN-EN 10142:2003

Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czes¢ 2:

Sufity

Odpornosc ogniowa

krzyzowym

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
Ptyty gipsowo-kartonowe

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

Wiasnosci

mechaniczne czesci

nierdzewnych, odpornych
Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki
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techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciggty do obrdébki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

103



Pracownia ,NAD-WARTA” Mazurczak & Owczarzak

ul. Nadbrzezna 1C/9, 63-100 Srem
Tel/Fax 61 2830435, www.nadwarta.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SST-B10

Nazwa projektu:

Adres przedsiewziecia:

Inwestor:

Projektant:

Klasyfikacja robét CPV:

Roboty dekarskie

Zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku przepompowni na Klub Seniora z

przebudowg i rozbudowag

ul. Zamenhofa, dziatki nr ewid. 1292, 1293,
1294, 1314/2, obreb Srem, jednostka Srem

Sremskie Wodociagi Sp. z o.0.
ul. Parkowa 8
63-100 Srem

mgr inz. arch. Tomasz Mazurczak

tech.bud. Marek Owczarzak

KOD CPV: 45261210-9 - Pokrycie dachu papg termozgrzewalng

KOD CPV: 45261210-0 — Obrobki blacharskie i pokrycie dachu blachg

SREM Czerwiec 2018

104


http://www.nadwarta.pl/

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z dociepleniem styropianem i obrébkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi dla zadania: Zmiana sposobu uzytkowania

czesci budynku przepompowni na klub seniora z przebudowg i rozbudowa.

1.2.Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢é dachowych papg docieplenie wraz z obrobkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach
budynku.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- pokrycie papg termozgrzewalng ,

- docieplenie powierzchni dachu ptytami styropianowymi
- obrobki blacharskie z blachy cynkowane;j

- rynny i rury spustowe z blachy cynkowanej

1.4.0kreslenia podane w niniejszej ST

.Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
przepisami

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

105



2.MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace materiatéw

materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Blacha do obrébek blacharskich firmy Rheinzink
Styrodur i Styropian Dach/Podtoga
Papa termozgrzewalna

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do wykonywania pokryc
dachowych.

2.2.Rodzaje materiatéw

Wszelkie materialy do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawarte w normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3.Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm
i zwigzane drutem grubosci co najmniej 0,5 m lub sznurkiem.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie i Swiadectw ie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
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2.4 Blacha powlekana oraz elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej
(rynny, rury spustowe)

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3.SPRZET

3.1.Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

Transport zostat okreslony w dziale | — Wymagania ogdlne

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z folii dachowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normie PN-80/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza tatg
kontrolng o dlugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki
podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow ponaddachowych nalezy zaokragli¢
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg skosu albo listwy o
przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od
strony kalenicy — wykonac¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku
potaci dachowej.

107



5.2.0brébki blacharskie

5.5.1.0brdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2.0brébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm
do 0,6mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.5.3.Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaC o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byC zabezpieczone w sposob

umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3.Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢ :

a)wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w element wieloczionowe,

byfaczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny byc¢
lutowane na catej dtugosci,

c)mocowanie do uchwytéw , rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d)rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ :

a)wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b}aczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych
na zakfad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c)mocowanie do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w
sposob trwatly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d)rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

5,4 Zabezpieczenia

Pracodawca ma obowigzek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegodlnie
niebezpiecznych, do ktorych zalicza sie prace na wysokosci.

Powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac na wysokosci, a zwtaszcza zapewnic:

* bezposredni nadzér nad ich wykonywaniem wyznaczonych w tym celu oséb (np.
kierownika robdét, brygadzisty);

» odpowiednie srodki zabezpieczajgce, przede wszystkim sprzet chronigcy przed
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upadkiem z wysokosci;

» szczegotowy instruktaz dla pracownikdw je wykonujgcych.

Dziatania te, powinny by¢ bezwzglednie stosowane przy organizacji prac na wysokosci ich
szczegotowe ustalenia zalezg od charakteru, czestotliwosci oraz innych uwarunkowan
specyficznych dla wykonywanej pracy.

Praca na powierzchni dachu, ktory ze wszystkich stron nie jest ostoniety do wysokosci co
najmniej 1,5 m petnymi Scianami i ktory znajduje sie wyzej niz 1,0 m nad poziomem gruntu
jest traktowana jako praca na wysokosci (§ 105 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm., dalej r.0.b.h.p.).
Nie kazda praca ponad ziemig jest pracg na wysokosSci.

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na
jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

1) ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokos$ci co najmniej 1,5 m petnymi scianami lub
Scianami z oknami oszklonymi,

2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Srodki organizacyjne oraz techniczne zabezpieczajgce prace na wysokosci

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi /
dachu/ lub ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac pracownicy,
lub stuzgcych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z
poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikow o
wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢
umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona
w sposob uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb -

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie
balustrad jest niemozliwe, nalezy zastosowac inne skuteczne srodki ochrony pracownikow
przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkow wykonywania

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane tak, aby pracownik nie byt
zmuszony wychylac sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia (dachu), na ktérym
stoi.

Osoba odpowiedzialna za organizacje prac na dachu ma obowigzek tak zorganizowac
prace, aby uchroni¢ pracownikéw nie tylko przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego
zblizenia sie do jego krawedzi, ale zapewnic¢ bezpieczne wejscie na dach i zejscie z
dachu.

Przed rozpoczeciem pracy na dachu nalezy rowniez sprawdzi¢ czy nad potacig dachowg
nie przebiega czynna napowietrzna linia energetyczna czy nie ma w dachu swietlikow.

Zabezpieczenie Swietlikow

« otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg;

* sprawdzi¢ stan techniczny dachu (stabilnos¢ konstrukcji, wytrzymatos¢) i jego statych
elementow stuzgcych np. do mocowania linek bezpieczenstwa,;

» dokonaé¢ oznakowania i ogrodzenia strefy niebezpiecznej wokot budynku, na ktérego
dachu wykonuje sie prace gdzie moze dojs¢ do upadku narzedzi czy innych przedmiotow
niebezpiecznych dla oséb przebywajgcych na poziomie zerowym.
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Pracodawca powinien zapewni¢ bezposredni nadzér nad takg pracg wyznaczonych w tym
celu oséb Na pracodawcy cigzy obowigzek przeprowadzenia odpowiedniego instruktazu
pracownikow w zakresie wykonywania tego typu prac. Instruktaz taki obejmuje w
szczegolnosci:

* imienny podziat pracy,

* kolejnos¢ wykonywania zadan,

* wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

* umiejetnos¢ postugiwania sie przydzielonym sprzetem ochrony indywidualnej

* Zzapoznanie pracownika z ryzykiem zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang praca,

Srodki ochrony zbiorowe;

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikowi wykonujgcemu prace szczegolnie
niebezpieczng odpowiednie srodki zabezpieczajgce.

W celu zabezpieczenia pracownikow wykonujgcych prace na wysokosci powinny by¢
stosowane srodki ochrony zbiorowej, chronigce ich przed upadkiem:

* siatki ochronne,

* siatki bezpieczenstwa,

* rusztowania ochronne.

* balustrady,

Srodki ochrony indywidualne;

Jezeli za pomocg srodkow ochrony zbiorowej nie mozna unikng¢ lub wystarczajgco
ograniczy¢ zagrozenia nalezy zastosowac srodki ochrony indywidualnej, takie jak:

* hetmy ochronne

* buty ochronne

* szelki bezpieczenstwa,

» amortyzatory widkiennicze z linkg bezpieczenstwa,

* aparaty samozaciskowe,

* urzgdzenia samohamowne.

Zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej powinno:

* by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowac jego zwiekszenia,

» uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy,

* uwzglednia¢ wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika.

* by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika - po wykonaniu niezbednych regulacji,
* spetnia¢ wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa,

Praca wykonywana przez co najmniej 2 osoby

Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktdérych wymagane jest
zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci, powinny by¢
wykonywane przez co najmniej 2 osoby.

Spetnienie wymogoéw zdrowotnych

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane jedynie przez ludzi spetniajgcych okreslone
wymagania zdrowotne. Wymagania te reguluje rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich
pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz.
332 z pozn. zm.)
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Zasady postepowania przy pracach na wysokosci:

1) Nie rozpoczynac pracy na wysokosci bez doktadnego zaplanowania jej wykonania.

2) Upewnic sie, ze wziete zostaty pod uwage wszystkie mozliwe okolicznosci, ktére moga
stanowi¢ zagrozenie.

3) W zadnym przypadku nie nalezy lekcewazy¢ zagrozenia.

4) Zawsze przeanalizowac, czy sg bezpieczniejsze metody wykonania danej pracy.

5) Uzywac wytacznie srodkdw ochrony zbiorowej i indywidualnej dostosowanych do
specyfiki pracy na wysokosci i koniecznie sprawnych.

6) Upewnic sie, ze wykonujgcy prace na wysokosci umiejg postugiwac sie przydzielonym
sprzetem ochronnym.

7) Upewnic sie, ze praca na wysokosci jest wiasciwie nadzorowana.

Zabrania sie wykonywania pracy na dachu:

* jezeli do zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosg;
* W czasie gestej mgty, opadow deszczu, Sniegu oraz gotoledzi;

» W czasie burzy i przy wietrze o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2.Kontrola podktaddéw pod pokrycia powinna byC przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokrycia z folii.

6.3.Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1.Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonywania prac pokrywczych,

b)w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola kornicowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych.

6.3.2.Pokrycia z papy termozgrzewalnej

a)Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ z papy termozgrzewalnej na biezgcym
sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych prac z wymaganiami niniejszej szczegotowej
specyfikacji techniczne;j.

b)Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT
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7.1.Jednostkg obmiarowg robét jest :

- dla robot — Krycie dachu papg— m? powierzchni dachu,

- dla robot — Obrébki blacharskie oraz Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych.

7.2.1loSC robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzadzehn obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kazdego nie przekracza 0,5m?2.

8.0DBIOR ROBOT

8,1 podstawa do odbioru jest zgodnos¢ ich wykonania z ST
8.2.0dbidr podtoza

8.2.1.Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2.Sprawdzenie rownosci powierzchni podfoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocq taty
kontrolnej o dtugosci 2m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢é 5mm.

8.3.0gdIne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktorych
dostep podzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2.0dbiodr czesdciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a)podtoza,
b)jakosci zastosowanych materiatow,
c)doktadnosci wykonania poszczegodlnych warstw pokrycia,
d)doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczen z pokryciem.

8.3.3Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
8.3.4.Podstawe do odbioru roboét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a)zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

b)protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktére powinny zawieracé:
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentac;ji
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powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia,

- Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg
Techniczng, Certyfikaty na znak bezpieczenstwa — na wbudowane materiaty.

8.3.5.0dbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.6.Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno
by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwa uzytkowania i
trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraC pokrycie
(miejsc nie odpowiadajgcych SST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4.0dbidr pokrycia z papy

8.4.1.Sprawdzenie przyklejenia folii do podtoza nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska folii szerokosci nie wiekszej niz 5 cm

8.4.2.Sprawdzenie szerokosci zaktadow folii nalezy dokonaé w krakcie odbioréw
czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych

miejscach na kazde 100mZ.

8.5.0dbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1.Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub Scian.
8.5.3.Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4.Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnym.
Rury spustowe powinny by¢ montowane po sprawdzeniu drgznosci przewodow
kanalizacyjnych.

8.6.Zakonczenie odbioru

8.6.1.0dbioru pokrycia papg potwierdza sie protokotem, ktory powinien zawieracé:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Docieplenie dachu i Pokrycie folig
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Placi sie za ustalong ilo$¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej,
ktdra obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozebranie rusztowan do 4m,
- oczyszczenia podtoza,
- wykonanie izolacji termicznej
- pokrycie dachu folig zgrzewalng wierzchniego krycia,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacji stanowiska roboczego.
9.2.0brdébki blacharskie

- Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje :
- - przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.
9.3.Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

Uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
- PN-747B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na gorgco.

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

- PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i
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badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U,
wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

/Dz. U.02 Nr 75 poz. 690 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych ( Dz. U. Nr
47 poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 06,156,1118 / Prawo budowlane/
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ROBOTY GEODEZYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wyznaczenie w terenie osi i punktéw
wysokosciowych dla zadania Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku przepompowni

na klub seniora z przebudowg i rozbudowsa.

1.2 .Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 .Zakres robo6t objetych niniejszg ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wyznaczeniem osi chodnikéw i punktéw wysokosciowych i obejmuja: - wyznaczenie
sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych jezdni, chodnikéw i miejsc placowych.

- trasy sieci sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,sieci
energetycznej oswietleniowej z punktami swietlnymi.

- wyznaczenie przekrojow konstrukcyjnych,
- wykonanie inwentaryzacji podwykonawcze;j.

1. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionego do tych prac geodete.

2. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) w terenie jest 1
m2 dla chodnikow.

3. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét nastepuje po dostarczeniu dokumentacji po wykonawcze;.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robo6t obejmuije:

- wyznaczenie punktow gtownych jezdni, zjazdu, ciggu pieszego, placow ,
chodnika, drogi,trasy sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi,sieci
energetycznej oswietleniowej z punktami Swietlnymi

- wyznaczenie przekrojow konstrukcyjnych wg. projektu,
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- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robot zgodnie z dokumentacijg
projektowa,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej po wykonawcze;.

ROZBIORKA ELEMENTOW UTWARDZEN

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw utwardzen dla
zadania Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku przepompowni na klub seniora z
przebudowg i rozbudowg

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dla nastepujgcych
robot:

a) rozebranie chodnikéw z ptytek betonowych,kostki polbruk
b) wywiezienie gruzu
MATERIALY

2.1. Materiaty uzyskane z rozbiorki: gruz z rozbidrki nalezy wywiez¢ z terenu budowy

2. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg nalezy uzy¢ nastepujacy sprzet:

- sprezarka powietrza spalinowa przewozna,
- mtoty pneumatyczne,

- fadowarki, dzwigi
- narzedzia reczne pomocnicze do robo6t rozbiérkowych,
- samochody do transportu gruzu.

3. TRANSPORT

Wybér srodka transportu do wywozu materiatu z rozbidrki nalezy do Wykonawcy.
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4.  WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ w miare postepu robot przy wykonywaniu robot drogowych.
Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbiorke nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych,kostki kamiennej i spiekanej, ptytek chodnikowych betonowych, kraweznikow
kamiennych i betonowych,betonowych stupéw oswietleniowych . Teren rozbiorki nalezy
utrzymywac w odpowiednim porzadku, a materiaty z rozbiorki wywozi¢ na biezgco.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowac¢ w sposéb uzgodniony z
Zarzgdem drogi, a zatwierdzonym przez Zarzgdzajgcego ruchem.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonania robot
rozbiorkowych.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog jest:

- ,ptytek chodnikowych,kostki kamiennej i spiekanej m2
- krawezniki kamienne i betonowe ,obrzeza betonowe m3
- wywoz gruzu m3

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég dokonuje Inspektor po zgtoszeniu
robot do odbioru przez Wykonawce.

8. PODSTAWA PLATNOSC!

Ptatnosc nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg. pkt. 7, zgodnie z
obmiarem, po odbiorze robét.

Cena jednostkowa wykonania poszczegolnych robot obejmuje:
- oznakowanie robot,

- rozbidérke , brukowca,ptytek chodnikowych , kostka betonowa polbruk ,kraweznika,
obrzezy , ptyt granitowych

- wywiezienie gruzu z rozbidrki na najblizsze wysypisko wraz z optatg za
sktadowanie

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP
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1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajgcej dla
zadania Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku przepompowni na klub seniora z
przebudowg i rozbudowg
Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajgcej

2. MATERIALY

Materiaty do warstwy odsgczajgce;j to:
- piaski,

- zwir i mieszanka

Warstwa odsgczajgca z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku i spetnia¢ nast.
warunki:

- szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D5/ dgs <5

gdzie: D,5- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajgcej

dgs - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 85% ziaren gruntu podfoza

- zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
U=dgy/dyp=sd

gdzie: U - wskaznik r6znoziarnistosci
dgo - Wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe

odsgczajgca
d4o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 19% kruszywa tworzacego warstwe
odsgczajgca
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- oraz mozliwoscig uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy odsgczajgcej rwnego
1,00 wg, normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub Il [2], badanego zgodnie
z normg BN-77-8931-12[17]

- wodoprzepuszczalnosci: wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci "k" powinien
by¢ wieksza od 8 M/dobe

3. SPRZET

Do wykonania warstwy odsgczajacej z kruszywa nalezy stosowac ubijaki mechaniczne i
zageszczarki ptytowe, zapewniajgce uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.

4. TRANSPORT

Do transportu piasku i pospétki uzy¢ samochody samowytadowcze o tad. 5 -10 Mg

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Profilowanie i zageszczenie podtoza

Zageszczenie gruntow w podtozu powinno wynosi¢ dla zjazdéw i poszerzen - 1,0. Przed
wykonaniem warstwy odsgczajgcej wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone
lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny byc¢
naprawione przez spulchnianie, dodanie wody albo osuszenia poprzez mieszanie i
zageszczanie.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy odsgczajgcej powinno by¢ rozktadane w warstwie o
jednakowej grubosci Roztozona warstwa powinna miec takg grubosc, aby ostateczna
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa
odsgczajgca powinna byc¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przez zageszczeniem wymieni¢ kruszywo, zastepujgc je materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej gérnej krawedzi. Wilgotnosc¢
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wg. normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). Jezeli materiat
zostat nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien
by¢ zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany. Wilgotnos$¢ przy zageszczaniu nie
powinna sie rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%.
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5.3. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw
warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak:
opady deszczu, sniegu, mroz. Koszty tych napraw, wynikajgcych z niewtasciwego
utrzymania warstwy odsgczajgcej obcigzajg Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi wg.
zasad okreslonych w pkt. 2.1.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac badania zageszczenia podtoza
gruntowego. Wskaznik zageszczenia dla jezdni, parkingdw i placu manewrowego - 1,0.

6.2. Badania w czasie robot

Szerokos¢ warstwy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm
-5 cm. Czestosé badan - 2 x na 100 mZ.

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nie powinny przekraczac¢ 2 cm. Czestos¢ badan - 2 x
na 100 m2.

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg 5%. Czesto$é badan - 2 x na 100 m?.

Grubosc¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm. Czestos¢ badan - co najmniej 2 x na 100 m?2.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej okreslony wg. BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1,0 w obrebie zjazdow. Badanie w dwdch punktach, lecz nie rzadziej niz 2

x na 100 m2.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg. metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Jako kryterium oceny dobrego
zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia. Wartos¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg
BN-46-8921-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okredlonych powyzej powinny by¢é naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsgczajgce;.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymogami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt.6 daty
wynik pozytywny,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m? wykonanej warstwy odsgczajgcej
obejmuje:
- prace pomiarowe,

- profilowanie i zageszczenie podtoza,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy piasku o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacjg techniczng,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej,
- utrzymanie warstwy z kruszywa.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z uktadaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej dla zadania Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
przepompowni na klub seniora z przebudowg i rozbudowg

Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania

dotyczace:

1.Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
grubosci 5 cm
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2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy nawierzchni powinny posiadac atest lub inny
dokument potwierdzajgcy wtasciwg jakosc.

Kostka granitowa powinna mie¢ wytrzymatosc¢ na sciskanie powyzej 50 MPa oraz
nasigkliwos¢ ponizej 4%.

Cement marki 35 powinien spetnia¢ wymagania PN-88/B-30000.
Sktadowanie materiatéw:

- kostka granitowa powinna by¢ sktadowana w workach do tego przeznaczonych
- cement powinien by¢ sktadowany w suchym pomieszczeniu

3. SPRZET

Zastosowany sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia powinny gwarantowac uzyskanie
wymaganej jakosci. Sprzet, ktory nie daje takiej gwarancji zostanie zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do robot.

Do zageszczenia podsypki nalezy zastosowac np.: zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

Wybor srodka transportu do materiatéw nalezy do Wykonawcy. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego.

5.  WYKONANIE ROBOT

Podsypka powinna by¢ wykonana z cementu marki 35 i sredni- lub gruboziarnistego
piasku, o grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm. Dodatek cementu nie powinien
przekraczac¢ 5% masy piasku.

Nawierzchnie drogowg nalezy wykonac z kostki granitowej na wykonanej podsypce
cementowo - piaskowej. Kostke nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanego
pochylenia poprzecznego i podiuznego. Szerokos¢ spoiny miedzy kostkami nie powinna
przekraczac 0,8 cm. Spoiny miedzy kostkami, po oczyszczeniu powinny by¢é zamulone
drobnym miatem granitowym na petng grubos¢ kostki. Nie dopuszczalne jest
"klawiszowanie" kostki oraz nieréwnosci nawierzchni dwéch kostek znajdujgcych sie obok
siebie .Linie segregacyjne oraz cieki liniowe uktadane obok kraweznika wykonac¢ z kostki
spiekanej uzyskanej z rozbidrki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ atesty lub dokumenty
potwierdzajgce jakos¢ materiatbw do wbudowania.

Réwnos¢ poprzeczng i podtuzng nawierzchni nalezy badac tatg 2 - metrowa,
dopuszczalne odchylenia od wymaganych wynoszg 0,5%.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowg jest 1 m?2 wykonanej nawierzchni z brukowca kamienia tamanego .

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymogami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanej nawierzchni
obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw podstawowych i pomocniczych,
- dostarczenie materiatéw na podsypke oraz jej wykonanie i zageszczenie,
- wykonanie nawierzchni z brukowca kamienia tamanego wraz z wypetnieniem spoin,

- uporzgdkowanie miejsca robot.

OBRZEZA, KRAWEZNIKI,CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ
ST8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw, obrzezy,
oraz wykonaniem chodnikow z kostki betonowe;j

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg nastepujgcych robdot:

- ustawienia kraweznikow betonowych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem
- utozenie chodnika i placéw z kostki betonowe;j

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm

- utozenie parkingéw z kostki betonowej
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2. MATERIALY

2.1. Jakos¢ prefabrykatow

Na wszystkie elementy betonowe Wykonawca musi posiadac aprobate techniczng lub
orzeczenie o jakosci materiatu wydane przez producenta i winna zawierac:

- okreslenie gatunku w zaleznosci od tolerancji wymiaréw podstawowych (nie dopuszcza
sie
wbudowania materiatdw poza gatunkiem)

- okreslenie klasy betonu, z ktérego wykonane sg prefabrykaty, beton winien by¢ klasy B-
25 lub B-30,

- wytrzymatos¢ na zginanie obrzezy - nie mniej niz 3,4 MPa,.

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Struktura kostki kamiennej powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢ i ubytkdow. Powierzchnia
gorna powinna by¢ rowna i szorstka, krawedzie kostek réwne i proste, dopuszczalne
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 6 mm. Tolerancje wymiaréw dla kostki wynosza: dla
dtugosci i szerokosci £ 15 mm, dla grubosci £ 10 mm.

Krawedzie obrzezy muszg by¢ rowne i proste, dopuszczalne wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm.

Tolerancje wymiardw dla obrzezy wynoszg: dla dtugosci 15 mm, dla pozostatych 8 mm.

Krawezniki uliczne 15x30x100 muszg posiada¢ aprobate techniczng Dopuszczalne
odchytki wymiaréw

kraweznikdbw wynoszg 15 mm dla dtugosci i 20 mm dla wysokosci i szeroko$ci.
Powierzchnia powinna by¢ bez rys i ubytkow, szczerb i uszkodzen na gérnej powierzchni.
Wklestos¢ i wypuktosé kraweznikdw nie powinna przekracza¢ 3 mm.

2.2. Jakos¢ materiatow
Materiat do warstwy odsgczajgcej wg. wymagan ST D-04.02.01.
Piasek uzyty do wykonania podsypki powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.

Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie nizszej niz 32,5 wg. wymagan PN-B-
19701.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-58/B-32250.

3. SPRZET

Do zageszczenia warstwy odsgczajgcej i nawierzchni z kostki brukowej nalezy
zastosowac¢ zageszczarki ptytowe (od kostki granitowej z ostong z tworzywa sztucznego),
ubijaki spalinowe. Do pozostatych robot - sprzet do recznego wykonywania robot.

4. TRANSPORT
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Wybdr srodka transportu do materiatow nalezy do Wykonawcy.

5.  WYKONANIE ROBOT

W przygotowanym wykopie liniowym o wyprofilowanym i zageszczonym dnie nalezy
wykona¢ szalunek o wymiarach zgodnych z wymiarami tawy okreslonymi w projekcie.
Wykonany szalunek powinien uwzglednia¢ wymogi wysokosciowe projektowanego
ustawienia kraweznika.

W szalunku nalezy rozsciela¢ dostarczong mieszanke betonowg i zageszczac¢ warstwami.
W tawie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne w odstepach max co 50 m. tawe nalezy
poddac pielegnacji poprzez polewanie wodg co najmniej przez 3 dni.

Na wykonanej tawie mozna ustawiaC krawezniki nie wczesniej jak po 3 dniach od chwili
zakonczenia betonowania tawy. Krawezniki nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo -
piaskowej w stos. 1:4 i grubosci do 5 cm.

Wysokos¢ ustawionych kraweznikdw powinna wynosic:
- na chodnikach i opskach

strony +6¢cm

jezdni
- na wjazdach od strony jezdni +4 cm
- na przejsciach dla pieszych +2cm

Spoiny miedzy kraweznikami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo - piaskowa w stos. 1:2,
a maksymalna szerokos¢ spoiny moze wynosi¢ do 1 cm.

Obrzeza o wymiarach 8x30 cm nalezy ustawia¢ na podsypce z piasku. Szczeliny powinny
by¢ wypetnione zaprawg cementowo - piaskowg w stos. 1:2. Na zewnatrz chodnikow
wykonac opor z ziemi, wewnatrz przygotowac i zagesci¢ podtoze. Wymagany wskaznik
zageszczenia podtoza pod chodnik 0 -0,97. Zaleca sie dostosowanie szerokosci
chodnikéw do wymiarow kostki, tak aby unikngc¢ ciecia kostek. Skorygowane w ten sposob
powierzchnie chodnikow powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Kruszywo do
wykonania warstwy odsgczajgcej powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej
grubosci. Warstwa odsgczajgca powinna byc¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych,. Wskaznik zageszczenia
dla warstwy odsgczajgcej w obrebie chodnikow wynosi¢ musi min. 0,97.

Do wykonania nawierzchni chodnika stosowac ptyty granitowe o wymiarach 0,7X1,0 m
grubosci 12 cm z odzysku (plac zamkowy )na podsypce cementowo - piaskowej w stos.
1:4 grubosci 3 - 5 cm. Przestrzen miedzy ptytami oraz pasy obok ptyt granitowych
szerokosci 30cm wypetnic¢ kostkg granitowg o wysokosci 6 cm. Nawierzchnia winna by¢
uktadana w uprzednio ustawionych obrzezach i kraweznikach. Podsypka cementowo -
piaskowa powinna by¢ po roztozeniu dobrze zageszczona, w stanie wilgotnym. Na
potgczeniach z kraweznikami i obrzezami elementy powinny by¢ wg. potrzeb dociete
mechanicznie. Celem umozliwienia odwodnienia nawierzchnia winna by¢ utozona ok. 0,5 -
1 cm ponad obrzezem lub kraweznikiem. Nawierzchnia chodnika powinna by¢ po utozeniu
dogeszczona. Elementy pekniete w czasie tego zabiegu nalezy wymienic¢. Spoiny winny
by¢ wypetnione miatem granitowym. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ od 2 - 5 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W trakcie robét sprawdzeniu podlega:
- jakosc¢ elementow kamiennych,

- rownosc¢ i doktadnos¢ utozenia ptyt granitowych ,kostki granitowej, obrzezy i
kraweznikow kamiennych,

- zamulenie spoin,

- pochylenie i wysokos¢.

Réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow nalezy sprawdzac¢ w dwoch punktach na kazde
20 m ustawionych kraweznikéw 3 - metrowg tatg. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.

Grubos¢ warstwy odsgczajgcej Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po
zageszczeniu w co najmniej trzech losowo wybranych punktach i nie rzadziej niz w jednym

punkcie na 100 m? warstwy. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w
dokumentacji projektowej z tolerancjg + 1 cm, - 2 cm. Wskaznik zageszczenia warstwy
odsgczajgcej okreslony wg. BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 0,97. Badanie w
dwdch punktach, lecz nie rzadziej niz 1 raz na 100 m?2. Sprawdzenie cech geometrycznych
nawierzchni z kostki granitowej - nie rzadziej niz 1 raz na 100 m?2 nawierzchni:

- nierownosci podtuzne nie powinny przekraczaé¢ 1,2 cm,
- spadki poprzeczne zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja + 0,5%

- szerokos¢ warstwy nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowej o wiecej niz +10 cm i -
5cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla ustawienia kraweznikéw jest 1 m wbudowanego prefabrykatu.
Pomiar obrzezy wykonuje sie w metrach biezgcych, natomiast dla warstwy odsgczajgcej,
chodnikéw i placow - metr kwadratowy

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- fawa betonowa,
- wykonanie warstwy odsgczajgcej.

Odbiorowi kohncowemu podlega ustawienie obrzeza betonowego, kraweznika,
nawierzchnia chodnika z kostki granitowej 5X6 , 8x10 cm., oraz ptyt granitowych z
odzysku.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymogami
Inspektora, jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik

pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Cena jednostkowa obejmuje:

Dla kraweznikow:

- prace pomiarowe

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie robat,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow podstawowych i pomocniczych,
- wykonanie szalunku tawy pod krawezniki betonowe,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej z zageszczeniem,

- rozbiérka deskowania,

- pielegnacja tawy betonowej,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo - piaskowej,

- dostarczenie, ustawienie kraweznika i wyregulowanie wg. Punktow wysokosciowych.
Dla obrzeza:

- dostarczenie materiatéw na budowe,

- wykonanie rowka pod obrzeze,

- ustawienie obrzeza z zaspoinowaniem.

Dla chodnikow:

- dostarczenie materiatéw na budowe,

- przygotowanie i zageszczenie podfoza,
- utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku,

- utozenie i zageszczenie nawierzchni z docieciem prefabrykatow, wypetnienie spoin w
nawierzchni,

- uporzgdkowanie miejsca robot,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét elektrycznych, zadania inwestycyjnego pn. Zmiana sposobu
uzytkowania czesci budynku przepompowni na klub seniora z przebudowg i rozbudowg.

:I.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza ST uzupetnia dokumentacje projektowg, w szczegolnosci w:

+ zakresie wymagan jakosciowych i warunkow technicznych wykonania robot,
 zastosowania odmiennych rozwigzan

* oceny prawidtowosci wykonania robot oraz prob, sprawdzen i odbioru robét.

ST moze by¢ stosowana jako dokument przy zlecaniu powyzej okreslonych
robot, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych oraz realizacji i rozliczaniu tych
robét. Stosowanie norm i przepisbw w niniejszej ST nie moze byC¢ sprzeczne z
jakimikolwiek innymi normami i przepisami, obowigzujgcymi w chwili prowadzenia
robot.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine,
wspolne dla wszystkich elektrycznych robot instalacyjno - montazowych.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
* instalacje oswietlenia podstawowego
* instalacje gniazd 1-fazowych ogdlnych

1.4 Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszgce podlegajg swiadczeniom umownym nawet w przypadku, jesli nie sg
wymienione w umowie i obejmujg w szczegolnosci:

* utrzymanie i likwidacje placu budowy, utrzymanie urzadzenh placu budowy wraz z
maszynami,

* pomiar do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdow

« dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

» doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania, oswietlenie i ogrzewanie
pomieszczen pracowniczych

* dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych, utrzymywanie drobnych urzgdzen i narzedzi,
* przewoz materiatbw do miejsca wykorzystania

» zabezpieczenie robot, usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie
zanieczyszczen, wynikajgcych z robot wykonywanych przez wykonawce,

* usuwanie odpadow do 1m3 nie zawierajgcych substancji szkodliwych

1.5 Informacje o terenie robét
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w umoéwionym terminie przekaze wykonawcy teren robot oraz dokumentacije
projektowg i ST.
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Organizacja robot budowlanych

Wykonawca witasnym staraniem:

* zorganizuje i bedzie utrzymywat zaplecze budowy,

« zapewni sobie wszelki sprzet i potrzebne materiaty do wykonania przedmiotowego
zadania

e zorganizuje prowadzenie robot pod Scistym nadzorem osob uprawnionych do
kierowania robotami.

* Po zakonczeniu robdt uporzadkuje teren i przywrdci go do stanu poczatkowego

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren robot podlega ochronie od uszkodzen oraz zanieczyszczen i w zwigzku z tym
wykonawca w okresie realizacji zamowienia zobowigzany jest do:

» zabezpieczenia terenu budowy, zainstalowania i utrzymywania tymczasowych
urzgdzen zabezpieczajgcych oraz srodkow niezbednych do ochrony robot ,

* konsultacji z zarzgdcg obiektu w sprawie terminéw prowadzenia robot

* utrzymania ruchu publicznego (mozliwos¢ dojazdu do poses;ji ) .

* przystgpienie do robot powodujgcych utrudnienie wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic informacyjnych oraz w sposob
uzgodniony z zamawiajgcym.

Ochrona wykonanych robét

Wykonawca w okresie realizacji zamowienia zobowigzany jest utrzymac
wykonane roboty w stanie pozwalajgcym na ich odbiér koncowy i przekazanie ich
zamawiajgcemu.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek znac¢ i stosowacC wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i w zwigzku z tym bedzie :
- podejmowacC wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu robot
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych z
hatasu, ze skazenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia.

Ochrona przeciwpozarowa

W okresie realizacji rob6t wykonawca bedzie :

* przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, tgcznie z utrzymaniem wymaganego
sprawnego sprzetu przeciwpozarowego,

» odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wskutek realizacji roboét
albo poprzez personel wykonawcy

« sktadowat materiaty tatwopalne w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczy je przed dostepem o0sob trzecich.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji zamowienia wykonawca zobowigzany jest :

* przestrzegaé przepisow dotyczgce bezpieczenhstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
przestrzegaC przepisbw zakazujgcych pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan przepisow

« zapewni¢ wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet ochrony zycia i
zdrowia  0sOb zatrudnionych na terenie robo6t i dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego ,

« zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla catego
personelu zatrudnionego przy robotach objetych zamowieniem

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

W okresie realizacji zamowienia wykonawca :

* Odpowiada za ochrone wszelkich instalacji i urzadzen znajdujgcych sie na terenie
budowy

» wtasciwe oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem te instalacje i urzgdzenia,

« w przypadku uszkodzenia tych instalacji bezzwtocznie powiadomic¢ inspektora
nadzoru i bezzwiocznie usung¢ uszkodzenie

» odpowiada za szkody wyrzgdzone osobom trzecim .

Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow

W okresie realizacji zamowienia wykonawca :

» zobowigzany jest dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzen na osi
pojazdéw poruszajgcych sie po drogach w zwigzku z transportem materiatow

* jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem i musi dokonac¢
napraw lub wymieni¢ na witasny koszt uszkodzone elementy,

* nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, spowodowane ruchem
pojazdéw mimo, ze posiadajg stosowne zezwolenie na uzycie tych pojazdéw

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

* wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa
wydane przez wiadze centralne i miejscowe, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami lub mogg wptywacé na sposob ich wykonania i prowadzenia

* wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Koszty zwigzane z wypetnieniem obowigzkoéw okreslonych w punktach powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w umownym wynagrodzeniu z wykonanie
zamowienia.

1.6 Zmiany rozwigzan projektowych

W przypadkach wymagajgcych wprowadzenia zmian w rozwigzaniach
projektowych, w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego, zastosowania
wyrobéw rownowaznych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania (w formie
wczesniej uzgodnionej) Zamawiajgcego w celu podjecia przez niego decyzji w
proponowanym przez \Wykonawce zakresie.

Wykonawca moze zrealizowal proponowana przez siebie zmiane tylko po
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uzyskaniu przez niego zgody zamawiajgcego na wprowadzenie tej zmiany. Planowane
przez wykonawce zmiany rozwigzan projektowych przez projekty uzupetniajgce i
dokumenty uzasadniajgce wprowadzenie zmian, ktoére opracowat wykonawca,
kazdorazowo podlegajg pisemnemu zatwierdzeniu przez zamawiajgcego, a W
przypadkach uznanych przez niego za konieczne, powinny by¢ réwniez potwierdzone
przez projektanta.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzah zawartych w dokumentacji
projektowej oraz w niniejszej ST (rozwigzan materiatowych , urzadzen oraz innych) nie
mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i  uzytkowych  przedmiotu
zamowienia oraz zmniejszenia jego trwatosci eksploatacyjnej i zwigkszenia kosztéw
eksploataciji.

ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA WPROWADZANIA ZMIAN POZA NASTEPUJACYMI
PRZYPADKAMLI:

« Zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady Ilub Wykonawca proponuje
rozwigzania korzystniejsze dla Zamawiajgcego, w tym przypadku zastrzega sobie on
prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego, za zgodg projektanta bez skutkow
finansowych,

« Zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady, w tym przypadku zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw finansowych
» Materiaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru nie mogg by¢ zmienione bez jego
zgody.

1.7. Okreslenia podstawowe

1.7.1. Przewdd elektryczny - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac na i pod tynkiem.

1.7.2. Puszka rozgatezna (rozgateznik) — element instalacji elektrycznej stuzgcy do
rozgatezienia i potgczenia przewoddw poza tablicg rozdzielczg oraz tgcznikami
elektrycznymi, gniazdami wtyczkowymi i oprawami oswietleniowymi,

1.7.3. Tablica rozdzielcza - urzadzenie rozdzielczo - sterownicze bezposrednio zasilajgce i
zabezpieczajgce urzgdzenia odbiorcze.

1.7.4. tacznik elektryczny — urzadzenie elektryczne stuzgce do =zatgczania i
wytgczania odbiornikow elektrycznych (np. oswietlenia elektrycznego),.
1.7.5. Gniazdo wtyczkowe — urzadzenie elekiryczne stuzgce do podtgczania

aparatéw i urzadzen elektrycznych przenosnych lub przesuwnych,

1.7.6. Oprawa oswietleniowa -urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia sSwietlnego wysytanego przez zrodto swiatta zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng.

1.7.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych,
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

1.8 Dokumenty odniesienia

Jezeli niniejsza ST powotuje sie na PN, przepisy i instrukcje to nalezy je traktowac
jako integralng czesc i czytac je tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaty. Zaktada sie , ze Wykonawca w petni zna ich zawartos¢ i
wymagania. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania PN (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych , ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych zamdwieniem i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w ST. Zaktada
sie, ze wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Jednoczesnie Wykonawce obowigzujg ustalenia zawarte w nizej podanych dokumentach:

Akty prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 2002 Nr 106 poz. 1126) z
pbézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 , poz.
690 , z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.
(Dz. U. nr 80 poz. 563)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072 , z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133, z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
dnia2003 r. nr 48 poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09- 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

(oryg.)

PN-IEC 60364-4- 444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Stosowanie $rodkdéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo Srodki
ochrony przed prgdem przetezeniowym
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PN-IEC 60364-4-482:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Dobdr Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych

PN-HD 60364-5-51:2009

Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych -- Czes¢5-51: Dobodr i
montazwyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne (oryg.)

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobo6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Dobor i montaz wyposazenia

PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

Dobor i montaz wyposazenia

PN-HD 60364-5-56:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢5-56: Dobdr i montazwyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa (oryg.)

PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-534:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobd6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-7-701:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc¢7-701: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OSPRZET ELEKTRYCZNY, OSWIETLENIE,
SPRAWDZANIE | POMIARY

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢6: Sprawdzenie

PN-HD 60364-7-715:2006
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-715: Wymagania
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dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje os$wietleniowe o bardzo
niskim napieciu

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobodr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych
PN-HD 60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534:
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami (oryg.)

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Dobdr srodkdédw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

PN-E-05012:1989 Urzadzenia elektroenergetyczne -- Dobor silnikéw elektrycznych i ich
instalowanie - Ogdlne wymagania i odbior techniczny

PN-EN 62262:2003 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urzgdzen elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)
(oryg.)

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urzgdzen elektrycznych (Kod IK)

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12665:2008 Swiatlo i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczgcych oswietlenia

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe -- Czes¢1: Wymagania ogoélne i badania
PN-EN 60598-1:2009 Oprawy oswietleniowe -- Czes¢1: Wymagania ogodlne i badania
(oryg.)

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 60598-2-22:2004

Oprawy oswietleniowe -- Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe -- Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2008

Oprawy osSwietleniowe -- Czes¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe -- Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego (oryg.)

PN-EN 61347-27:2009 Urzadzenia do lamp. Cze$é2-7: Wymagania szczegodtowe
dotyczgce statecznikdw elektronicznych zasilanych prgdem statym, do oswietlenia
awaryjnego

PN-EN 61347-1:2003/A1:2008

Urzadzenia do lamp. Cze$¢1: Wymagania ogélne i bezpieczenstwa (oryg.)

PN-EN 61347-1:2003 Urzadzenia do lamp. Czes¢1: Wymagania ogolne i bezpieczenstwa
PN-EN 61347-1:2010 Urzadzenia do lamp. Czes¢1: Wymagania ogdlne i bezpieczenstwa
PN-EN 55015:2007/A1:2007 Poziomy dopuszczalne i metody pomiaréw zaburzen
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radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzgdzenia oswietleniowe i
urzgdzenia podobne (oryg.)

PN-EN 55015:2007 Poziomy dopuszczalne i metody pomiaréw  zaburzen
radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzadzenia oswietleniowe i
urzgdzenia podobne (oryg.)

PN-EN 55015:2007/A2:2009 Poziomy dopuszczalne i metody pomiaréw zaburzen
radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzgdzenia oswietleniowe i
urzgdzenia podobne (oryg.)

PN-EN 61000-44:2010 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czesc4-4: Metody
badan i pomiarow. Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych stanow
przejsciowych

PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych . 1998 r
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa . Ewakuacja

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru koncowego.
Wydawnictwo Forum, 2008.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w praktyce.

Wydawnictwo Dashofer. Warszawa 2008.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano -montazowych. TV 1990
instalacje elektryczne .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -

tom | Budownictwo Ogdlne - opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo
ARKADY - 1988

SNVYTYCZNE SITP WP-01:2006 . Oswietlenie awaryjne . Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwac;ji."

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i wyroboéw

Do realizacji przedmiotu zamowienia mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty i
wyroby:
1. o parametrach zgodnych z dokumentacja projektowg i niniejszg ST, obowigzujgcymi
normami i przepisami,
2. witasciwosciach technicznych i uzytkowych , umozliwiajgcych spetnienie wymagan
okreslonych w dokumentacji , niniejszej ST , przepisach techniczno - budowlanych
3. dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytkowania tzn. takie ktére =zostaty
oznakowane znakiem ,CE" ( lub ,B") zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
posiadaja:
« certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami  technicznymi  okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczng, dla ktérych
nie ustalono Polskiej Normy
 atesty i Swiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wtasciwego zastosowania
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Od 01.05.2004 r. za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje siewyroby, dla
ktorych producent:

1. dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg.
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

2. Wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia

3. Oznakowat wyrdob znakiem CE lub znakiem B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wyroby dopuszczone na podstawie dotychczasowych przepisbw na zasadach
okreslonych w tych przepisach, tzn. ze wydane sg aprobaty techniczne , certyfikaty,
deklaracje zgodnosci z normag lub aprobata techniczng— zachowujg waznos$¢ do dnia
okreslonego w tych dokumentach.

Materiaty i wyroby nalezy dostarczaC na budowe wraz z witasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi je do obrotu i stosowania w budownictwie oraz dokumentami
potwierdzajgcymi ich jakos¢, ktérymi miedzy innymi s3g: Swiadectwa jakosci, karty
gwarancyjne, protokdéty odbioru technicznego itp.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie
watpliwosci dotyczacych jakosci lub przydatnosci dostarczonych materiatéw i wyrobow
mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robét, nalezy przed ich wbudowaniem poddac
je ponownym badaniom okreslonym przez inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli z
dozoru technicznego robét.

W razie potrzeby materialy powinny by¢ poparte wynikami badan wykonanymi
przez producenta, a kopie wynikdw tych badan powinny by¢ dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru.

Okreslone w dokumentac;ji projektowej i niniejszej ST znaki towarowe, nazwy producentéw
i dystrybutorow zostaty wskazane w celu wiasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie wyrobéw réwnowaznych (nie zastepczych) lub
o wyzszym standardzie. Nalezy stosowac wyroby okreslone w niniejszej specyfikacji lub
rownowazne [Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych].

Przed przystgpieniem do robodt, wykonawca powinien przekazac inspektorowi nadzoru do
wglagdu wszystkie dokumenty dopuszczajgce materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow.

2.2. Odbidér materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe

*Przyjecie materiatdow (w tym réwniez elementow konstrukcji, urzgdzen i maszyn) do
magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatow. Odbioru i przyjecia mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w
punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, PSK, w magazynie budowy lub bezposrednio na
budowie.

*Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢é na budowe wyroby i
materiaty(nie uzywane). Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane wytgcznie za pisemng
zgodg inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela.

*Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
norm panstwowych (PN lub BN), przepisow dotyczacych budowy urzgdzen elektrycznych
oraz niniejszych warunkow technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy
okreslonym materiale, wyrobie lub urzgdzeniu podany jest numer katalogowy, to
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dostarczony na budowe wyrdb powinien Scisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub
kosztorysie, parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylgcznie za pisemng zgodg
projektanta i inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.

*Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktorych wymaga sie swiadectw jakosci, np.: aparaty,
kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwem jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzgdzen
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatow nalezy zwroci¢c uwage na zgodnos¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty
wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materialowe nalezy starannie
przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu -w
kierownictwie robot (budowy).

*Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, agregaty itp., powinny
by¢ zaopatrzone w Swiadectwa jakoSci.

*Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworey, przeprowadzi¢ ogledziny
stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzgdzen i kompletnych urzgdzen. Nalezy
rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakosC¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozjg itp.

*W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jakos¢ wykonania robot, materiaty i elementy urzadzeh nalezy przed ich uzyciem
sprawdzic.

Dokumenty dopuszczajgce stosowanie materiatéw i wyrobow w budownictwie ,ewentualne
dokumenty stanowigce podstawe wykonania tych wyrobéw oraz oswiadczenia
Wykonawcy dotyczgce wyrobow jednostkowo zastosowanych w obiekcie , Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo przedstawia¢ do wgladu inspektorowi nadzoru.

Dokumenty te wykonawca zobowigzany jest przechowywac na budowie przez caty okres
wykonywania robot i po ich zakonczeniu powinien je przekaza¢ zamawiajgcemu jako
jeden z elementow dokumentacji odbiorowe;.

2.3. Przechowywanie materiatéw i wyroboéw na budowie.

1. Sposéb skfadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych
materiatdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow. Nalezy stosowaé ogdlne
wymagania podane w pkt. 2.1.

2. Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaCc w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
dobrze oswietlonych.

3. Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna
sktadowa¢ na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia
mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy skfadowaniu poszczegolnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzegaé
nastepujgcych wymagan:

*przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych i chtodnych,

ssktadowanie kabli i osprzetu powinno by¢ zgodne z nastepujgcymi warunkami: kable w
czasie skltadowania powinny znajdowacC sie na bebnach; dopuszcza sie sktadowanie
krotkich odcinkow kabli w kregach, bez zataman lub innych uszkodzen mechanicznych,
bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach; bebny powinny
by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo
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(ptasko), osprzet kablowy powinien byé sktadowany w pomieszczeniach; zaleca sie
sktadowanie zestawow montazowych 2z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur
termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajgcej +20°C,

*wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy,
drobne ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji,

*narzedzia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem
korozji,

*sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach jak w pkt. h); sktaduje sie je na oddzielnych pdétkach wedtug gatunkéw,
wymiarOow i przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywanag, zattuszczong nalezy
przechowywacC oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang warstwami; odziez i wyroby
futrzane nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami,

farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. nalezy magazynowa¢ w
oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem
specjalnych przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac
jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢
przewietrzane (wlot powietrza z dotu), pétki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi
magazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz; na zewnetrznej stronie drzwi nalezy
umocowac¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje
przeciwpozarowg)

egazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowa¢ w specjalnie do tego celu przeznaczonych, nie ogrzewanych i nie
nastonecznionych pomieszczeniach; petne butle nalezy ostroznie transportowac, nie
wolno ich rzuca¢, ani uderza¢. Nalezy je chroni¢ przed nagrzaniem (rowniez przez
promienie stonca); puste butle nalezy sktadowac¢ oddzielnie; butle tlenowe nalezy chronié¢
przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowaé pozar i ewentualny wybuch;
magazynowanie powinno by¢ zgodne z przepisami szczegoOlnymi lub z normami
panstwowymi,

cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na
okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo krotki; szczegotowe
warunki sg podane w odnosnych normach panstwowych,

scegte, przykrywy kablowe, rury azbestowo-cementowe i zeliwne mozna sktadowac¢ w
sposob uporzgdkowany na placu (bez przykrycia dachem), przy czym cegte i rury
azbestowo-cementowe w okresie jesienno-zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i
oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii).

3. SPRZET

Podczas realizacji zamdwienia, wykonawca zobowigzany jest uzywac¢ sprzetu,
ktory:
*Spetnia wszystkie wymagania wynikajgce z technologii robot i gwarantujg wiasciwg
jakos¢ realizowanych robét (sprzet nie zapewniajgcy wiasciwej jakosci robot musi by¢ bez
zgdania zamawiajgcego wycofany z eksploataciji)
*Nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w
miejscu tych robot, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp.
*Odpowiada wymaganym przepisom eksploatacyjnym

141



*Wykonawca powinien stosowac sprzet, narzedzia oraz przyrzady pomiarowe spetniajgce
wymogi bezpieczenstwa BHP i p.poz, zasad ergonomii oraz w przypadku przyrzgdéw
pomiarowych posiadajgce aktualne swiadectwo wzorcowania ( jezeli takie sgwymagane
przez przepisy np. przyrzady do pomiaru wielkosci zwigzanych z bezpieczenstwem ) czy
legalizacji ,

*Sprzet, narzedzia oraz przyrzady pomiarowe uzywane w robotach montazowych, moga
by¢ obstugiwane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, staz pracy i
uprawnienia do ich obstugi, gwarantujgce wysokg jakos¢ wykonania robét, muszg by¢
akceptowane przez Zamawiajgcego ( jezeli budzg watpliwosci co do zapewnienia
wiasciwej jakosci robot).

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia, wykonawca jest zobowigzany do

uzywania srodkéw transportu, ktére:

*nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét,

*sg przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow, elementow konstrukciji,
urzadzen itp.,

*przy ruchu na drogach publicznych spetniajg wymagania przewidziane prawem o ruchu
drogowym.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ wykonanie robot w umownym
terminie. Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

Zaleca sie, dostarczenia urzgdzen bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE PROJEKTOWANYCH ROBOT

5.1. Warunki ogéine

Wykonawca zobowigzany jest do:
sprowadzenia robot zgodnie z warunkami umowy oraz innymi dokumentami ,
sstosowana wtasciwych metod wykonania robot i przestrzegania aktualnie obowigzujgcych
przepiséw bhp i p-poz,
*koordynacji poszczegolnych prac wtasnych i podwykonawcow

Wykonawca jest odpowiedzialny za :
*jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot
*wszelkie bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy,
*zgodnos¢ materiatéw i wykonywanych robét z : dokumentacjg projektowsq i niniejszg ST,
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, dokumentacjg
techniczno-rozruchowg poszczegolnych urzgdzen, ustaleniami i poleceniami inspektora
nadzoru (i projektanta)
*Jakos¢ wykonania robot musi odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom i normom.
W sytuacji, gdy nie zostat okreslony standard wykonania robot, powinny by¢ one
zrealizowane zgodnie z najlepszg praktykg. Wykonawca powinien stosowac¢ wyroby
spetniajgce wszystkie wymogi funkcjonalne i estetyczne.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem w ktorym
prowadzone bedg roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robét.
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Kwalifikacje personelu roboét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone i udokumentowane
waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi . Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach
spowodowane przez wykonawce, zostang poprawione przez wykonawce na jego wtasny
koszt.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen Ilub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach , Wykonawca ma obowigzek powiadamiania ( w formie
wczesniej uzgodnionej ) inspektora nadzoru a w uzasadnionych przypadkach takze
projektanta, w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez
Wykonawce zakresie.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Po zakonhczeniu robdét w obiekcie, przed ich odbiorem , Wykonawca dokonuje
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z wykonaniem odpowiednich
badan.

USUNIECIE | WYWIEZIENIE GRUZU Z TERENU ROBOT

*Usuwanie gruzu z terenu robot musi odbywac sie wydzielong trasg, poprzez reczny
transport w hermetycznie zamknietych workach lub przy uzyciu rekawéw foliowych
zapewniajgcych brak pylenia podczas transportu gruzu.

*Wykonawca na wtasny koszt ma obowigzek wywies¢ gruz z terenu budowy na
wyznaczone wysypisko Smieci.

5.2. Wymagania ogdine

Catos¢ instalacji powinna by¢ wykonana tak, aby:

*obcigzenie obwodow w normalnych warunkach byto praktycznie réwno rozdzielone na
poszczegollne fazy, co nalezy zapewni¢ przez odpowiednie przytgczanie odbiorow 1-
fazowych

*skutki wynikajgce z przedostania sie obcych ciat statych, w tym ptynow, byty minimalne a
w wyniku dostepu wody nie mogty wystgpi¢ zadne uszkodzenia

sczeSci podatne na niszczace dziatanie substancji powodujgcych korozje i
zanieczyszczenie byly odpowiedni zabezpieczone wszelkie uszkodzenia powodowane
przez narazenia mechaniczne byty zminimalizowane ,

sinstalacja nie byla poddawana nadmiernym naprezeniom mechanicznym w przypadku,
gdy istnieje zagrozenie zwigzane z mozliwoscig ruchéw konstrukcji budynku , uszkodzenie
powtoki izolacji przewodow, kabli oraz ich koncowek byto utrudnione

*elementy wykonane z materiatbw mogacych powodowaC wzajemne niszczenie, nie
stykatly sie, o ile nie zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych skutkom
takiego zetkniecia

*zminimalizowac ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia

tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy usytuowac¢ w taki sposob, aby zapewni¢
tatwy dostep, a jednoczesnie zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych osob
*Wszelkie prace prowadzi¢w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 0 st.C .

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy:

*Opisac¢ obwody zgodnie ze schematami .

*Wykonac préby pomontazowe i wszystkie wymagane badania odbiorcze
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5.3.Ustanowienie kierownika budowy (robét

Inwestor nie bedgcy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika
budowy dla wykonania lub przebudowy budynkdéw, obiektéw inzynierskich oraz statych
instalacji zwigzanych z budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika
budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla
budynkdw, dla ktoérych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

W przypadku gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia sie kierownika robét o odpowiednich kwalifikacjach w danej
specjalnosci robot, w tym i dla roboét elektrycznych instalacyjno-montazowych.

Kierownik budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robé6t) oswiadczenie o
podjeciu swej funkciji.

5.4. Odbiér frontu robot

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych wykonawca powinien zapoznac sie z
obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzic¢
odpowiednie przygotowanie frontu robaot.

Odbidér frontu roboét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy,
inwestora) powinien byC dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowany spisaniem protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu robot oraz stan obiektu przekazywanego do rob6t powinien
by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi
pdzniejszymi zmianami umowy.

Przy przekazywaniu frontu robét zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢ wykonawcy
plan urzadzen podziemnych znajdujgcych sie na terenie robot lub ztozy¢ pisemne
oswiadczenie, ze w danym terenie nie ma zadnych urzgdzenh podziemnych.

Szczegotowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robdt
przewidzianych do wykonania i jest podany w poszczegolnych rozdziatach
specjalistycznych.

5.5. Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robo6t budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajéw powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczgwszy od projektowania,
a skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacjg nalezy objgc¢
rowniez projekty i robdét, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze realizacji
(wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robdt koordynowac na biezgco z kierownikiem
budowy -przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robot poszczegolnych
rodzajow.

Ogdélny harmonogram budowy powinien okreslaé zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych rodzajow robdt lub ich etapow i powinien byC tak
uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych rob6t ogdélnobudowlanych,
a w szczegolnosci umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét
specjalistycznych (w tym i elektrycznych).

Ogdlny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szczegotowych harmonogramow robot elektrycznych.

Koordynacjg nalezy objaé réwniez pomocnicze roboty ogdlnobudowlane zwigzane z
robotami elektrycznymi, jesli przedsiebiorstwo robét elektrycznych nie bedzie wykonywato
robot pomocniczych sitami wtasnymi, np. naprawa nawierzchni, wykonywanie rusztowan
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powyzej wysokosci 4 m itp.

5.6. Wymagania dotyczace wykonawstwa

Warunki techniczne podane w niniejszym punkcie dotyczg wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnetrzowych o napieciu do 1 kV w budownictwie ogoinym, tj. uzytecznosci
publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:

-przewodami wielozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa uktadanych pod tynkiem
lub w podtodze

-przewodami wtynkowymi,

-przewodami wielozytowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa,

-przewodami wielozytowymi (kabelkowymi) i kablami uktadanymi w prefabrykowanych
kanatach instalacyjnych (sufitowych, nasciennych itp.)

Warunki dotyczg rowniez montazu opraw oswietleniowych i zabezpieczen.

5.6.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych do 1kV

*Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczanie odbiorow 1-fazowych.

*Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic:
tatwy dostep, zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob.

*Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymatosc¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

*Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia.

*W tazienkach nalezy przestrzegac¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

*Potozenie wytgcznikdow klawiszowych nalezy przyjmowac¢ takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

*Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

*Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposéb, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny— do prawego
bieguna.

*Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami

Przejscia przez sciany i stropy

*Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

*Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

*Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢é wykonane w
Sposob szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewdow.

*Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

*Przepusty instalacji  elektrycznych  wystepujagce w  elementach  oddzielen
przeciwpozarowych, zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci
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ogniowej elementu w ktérym wystepuja.

Instalacje wykonywane przewodami jedno- i wielozylowymi w rurach instalacyjnych
z tworzywa ukiadanych pod tynkiem lub w podtodze

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykonac przy montazu
instalacji.

*Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
*Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

*Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

«Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposob ostabiajgcy
ich konstrukcje.

«Zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

*Przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze sciany na strop cata rura
powinna byc¢ pokryta tynkiem.

*Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna byto wyginac
tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych ponizej

*Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale
w taki sposob, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez
zatapiane w warstwie wyrownawczej podtogi.

Uktadanie rur i osadzanie puszek

*Rury nalezy uktadac¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.
*tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:
Srednica znamionowa rury [mm]

18 21 22 28 37 47
Promien tuku, [mm]

190 190 250 250 350 450
Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz15°/o wewnetrznej
Srednicy rury.
*L.gczenie rur nalezy wykonywac za pomocg potgczen jedno kielichowych lub ztgczek dwu
kielichowych. Najmniejsza dlugos¢ potgczenia jedno kielichowego powinna wynosic:
Srednica znamionowa rury [mm]

18 21 22 28 37 47
Dtugos¢ kielicha [mm]

35 35 40 45 50 60
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*Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce
wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur.
*Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

Wcigganie przewodow do rur.

Do utozonych rur, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy
wciggac przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulkg a
z drugiej uszkiem. Zabrania sie ukfadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewodow

Przygotowanie koncéw zyt i tgczenie przewodow nalezy wykonywac zgodnie z podanymi
wymaganiami:

*W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywac w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen
skrecanych.

*W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie,
sposob przytgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
inwestora.

*Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byC narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia.

*Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

*W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przylgczane za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw
pradu.

*Ditugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.
«Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaC uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzac warstwy cyny.

*Konce przewodow miedzianych z  zytami wielodrutowymi (linek) powinny byc¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich
tulejek zamiast cynowania).

Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomoca
kotkow rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi.

Puszki powinny byC osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem.

Uktadanie i mocowanie przewodoéw

*Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie
stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich.
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*Na podtozu z drewna lub innych materiatbw palnych mozna ukfada¢ przewody na
warstwie zaprawy murarskiej grubosci, co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewod od
Sciany. Przewody majgce dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspdlng
powtoke, mozna uktada¢ bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu
palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz16 A.

*Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe.
«Zagiecia i tuki w pfaszczyznie przewodu powinny byc¢ fagodne. W tym celu nalezy
przecig¢ wzdtuz

mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolac;ji.

*Podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie.

*Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie rowniez
mocowanie za pomocg gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.

*Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm,
wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie zaginania
gwozdzikow na przewodzie.

*Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktdére wymagajg tgczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

*Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wiozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.
«.Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej
podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Instalacje wykonywane przewodami jednozytowymi lub wielozylowymi w listwach
instalacyjnych z tworzywa (przypodtogowych i sciennych)

Trasowanie

Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, tgcznikow i przebicw
Scianach.

Mocowanie listew

Listwy instalacyjne nalezy mocowa¢ do podfoza za pomocg kotkdw rozporowych lub
klejenia. Na $cianach drewnianych listwy nalezy mocowa¢ za pomocg wkretow do
drewna.

Montaz sprzetu i przewodow

*Gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowaC do podioza za pomocg kotkow
rozporowych lub klejenia.

*Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodtogowej nalezy tgczy¢ przelotowe, bez rozcinania
przewodow.

*Rozgatezienia od przewodow utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac
przy uzyciu zaciskéw odgateznych (przektuwajgcych, kapturkowych itp.).

*W listwach instalacyjnych mozna uktadaé przewody jednozytowe lub wielozytowe.

‘W jednym kanale listwy nalezy ukfadaC nie wiecej niz dwa obwody przewodow
jednozytowych.

*Po utozeniu i potgczeniu oraz zabezpieczeniu przewoddéw przed wypadnieciem nalezy
listwy zamkng¢ pokrywami.
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Montaz opraw oswietleniowych

*Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy
mocowac przez:
a. wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,
b. wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,
c. w betonowanie. Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac: dla opraw o masie do
10 kg site 500 N, dla opraw o masie wiekszej od 10 kg site N rowng 50 * masa oprawy w
kg.

Nie dopuszcza sie mocowania hakoéw za pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa
sztucznego.
*Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma
potgczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
«Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
*Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za pomoca
ztgczy swiecznikowych.
*Dopuszcza sie podtgczanie opraw oswietleniowych przelotowe pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych.

Montaz zabezpieczen (gniazd bezpiecznikowych oraz wylgcznikéw)

*0golnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac¢ aparaty zabezpieczajgce
z pokrywami ostaniajgcymi czesci bedgce pod napigciem.

*Gniazda bezpiecznikbw nalezy montowa¢ na deskach lub bezposrednio na kotkach
rozporowych osadzonych w scianie. Wylgczniki ptaskie nalezy montowacC na listwach
aparatowych.

*Do przykrecania nalezy uzywaé wkretow z tbem potkolistym o odpowiedniej Srednicy i
dtugosci. Pod tby wkretéw nalezy podtozy¢ podktadki.

*Przewod zasilajgcy nalezy przytgcza¢ do styku dolnego, przewdd zabezpieczany do
gwintu gniazda bezpiecznikowego lub gérnego styku wytgcznika ptaskiego.

*Aparaty zabezpieczajgce zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywa
przystosowang do plombowania

5.6.2. Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej do 1kV
Wstep — wymagania ogolne

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowaé za pomocg $rodkéw podstawowych i
dodatkowych.

Srodki ochrony podstawowej sg nastepujace:

*pokrycie izolacjg roboczg metalowych czesci obwoddéw elektrycznych wyrobdw przemystu
elektrotechnicznego,

sostoniecie gotych czesci bedgcych pod napieciem,

sumieszczenie gotych czesci znajdujgcych sie pod napieciem w trudno dostepnej
odlegtosci,

*zabezpieczenie przewoddw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu
ich wprowadzenia do odbiornikéw,

swykonanie ostony (np. z ptyty izolacyjnej) gotych szyn lub przewodéw zainstalowanych w
pomieszczeniu,
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sumieszczenie gotych szyn lub przewodoéw na wysokosci wiekszej od 2,5m od poziomu
podtogi lub stanowiska pracy,

ezastosowanie zgodnych z przepisami odstepow izolacyjnych gotych szyn rozdzielni od jej
metalowej obudowy zakrywajgcej te szyny,

ezastosowanie w pomieszczeniu ruchu elektrycznego poreczy lub przegréd z materiatow
nie przewodzacych, utrudniajgcych niezamierzone dotkniecie gotych szyn lub zaciskow
aparatéw elektrycznych.

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego znastepujgcych srodkéw:
suziemienia ochronnego,

sieci ochronnej,

sizolacji ochronnej,

sochronnego obnizenia napiecia dotykowego,

eseparaciji,

sizolowania stanowiska.

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru:
sinstalacji i urzgdzen dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach
elektroenergetycznych o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV,
suziomow urzadzenh elektroenergetycznych oraz uziomow urzgdzen piorunochronnych.

Wymagania szczego6towe

Materialy stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiadaé nastepujgcym
wymaganiom:
*przewod ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec¢ izolacjeo barwie
z06tto -zielonej,
sgotfe druty, linki lub tasmy miedziane, aluminiowe i stalowe przeznaczone do wykonania
przewodow ochronnych powinny by¢ dostarczane w kregach, bez zataman lub innych
uszkodzen mechanicznych.
Materiaty do wykonywania uziomow powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
«druty lub tasmy stalowe powinny by¢ dostarczane w kregach, bez zatamanh i innych
uszkodzen mechanicznych,
*prety, ksztattowniki i rury stalowe powinny by¢ dostarczane w odcinkach prostych o
dtugosci nie mniejszej niz 5 m, a przeznaczone na uziomy pogrgzane — 3 m.

Inne materialy niezbedne do wykonania instalacji powinny odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:
» Sruby, nakretki i podktadki zwykte i sprezyste przeznaczone do wykonania zaciskéw i
potgczen srubowych powinny by¢ wykonane ze stali odpornej na korozje lub ze stali
zwyktej ocynkowanej albo w inny sposdéb zabezpieczone przed korozjg; powtoki ochronne
nie powinny powiekszac rezystancji potgczen,
*materiaty izolacyjne (np. guma, polwinit) przeznaczone do wykonania statej izolacji
stanowiska powinny byC¢ dostarczone w kregach, bez zataman i uszkodzen; parametry
elektryczne i mechaniczne materiatow izolacyjnych powinny by¢ podane w zaswiadczeniu
0 jakosci, wystawionym przez producenta.
Urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej (wylgczniki
przeciwporazeniowe, state urzgdzenia separacyjne, state transformatory bezpieczenstwa
itp.) powinny byC¢ dostarczone wraz z zaswiadczeniami potwierdzajgcymi zgodnosc¢
parametrow z wymaganiami aktualnych norm panstwowych.

Montaz przewodéw ochronnych w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu
do 1kV
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*Przewody ochronne (zerujgce, uziemiajgce, sieci ochronnej i wyrobwnawcze) przytgczone
do statych urzadzenh elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotow metalowych nalezy
uktada¢ w sposob staty.

*Przewody ochronne utozone w sposoéb staty nalezy wykona¢ z miedzi, aluminium lub stali.
Przewody ochronne do urzgdzen ruchomych (lampy przenosne, urzadzenia elektryczne
itp.) powinny by¢ wielodrutowe. Mogg one byé zylg przewodu wielozytowego lub
oddzielnym przewodem jednozytowym.

*Uktadanie i tgczenie izolowanych przewodow wielozytowych, w ktorych jedna z  zyt
spetnia funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wedtug wymagan, ktore zostaty
podane w pkt. 3.5.5..

*lzolowane jednozytowe przewody zerujgce nalezy uktada¢ wzdiuz trasy przewodow
skrajnych (fazowych). Przewdd zerujgcy powinien mie¢ w miejscach potgczen diugosc
wiekszg niz przewody skrajne.

*Gote przewody ochronne nalezy uktada¢ jak nastepuje:

#przewody wykonane z drutu, linki lub tasmy nalezy uktadac tak, aby byly one dostepne
do ogledzin; wyjatek stanowig przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem,

#przewody stalowe nie ocynkowane nalezy chroni¢ przed korozjg, np. przewody
wykonane z drutu o srednicy mniejszej niz 10 mm lub tasmy o grubosci mniejszej niz3
mm, uktadane na zewngtrz w miejscach ogdlnie dostepnych, nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

#przewody nie powinny stykac sie z materiatami palnymi; nie nalezy ich stosowac¢ w
pomieszczeniach zagrozonych wybuchem oraz w pomieszczeniach, w ktoérych wystepujg
pyty tatwo palne; przejscie przez przegrody palne nalezy wykonaé w rurach stalowych lub
azbestocementowych,

#w przypadku zmiany kierunku uktadania, promieh zagiecia przewodu nie powinien byc¢
mniejszy od pieciokrotnego wymiaru przewodu (srednicy lub boku w ptaszczyznie giecia),
- w przypadku istnienia w obiekcie oddzielnych uzioméw roboczych i ochronnych,
przewody nalezy odizolowac¢ od przewodow uziemiajgcych uziemienia roboczego,
*Dopuszcza sig, aby zastepczo jako przewdd ochronny staty wykorzystywaé stalowe
czesci konstrukcyjne budowli i urzgdzen technologicznych, np., rurociggi wody nie
ogrzewanej oraz chtodnych gazéw i cieczy niepalnych lub palnych, ostony metalowe
przewodow szynowych i kabli, rury metalowe instalacji elektrycznych itp.,

«Zabrania sie wykorzystywania w charakterze zastepczych przewoddw ochronnych:
rurociggow i zbiornikbw gorgcej wody lub innych gorgcych cieczy, par i gazéw, rynien i rur
Sciekowych, przewodow wentylacyjnych, fancuchdéw, ogrodzenia, balustrad, poreczy oraz
innych podobnych przedmiotow, jak réwniez urzgdzen podlegajgcych rozbieraniu,
rozluznianiu potgczen itp.

*Przewody ochronne powinny by¢ tgczone w nastepujacy sposob:

#potaczenia i przylgczenia przewoddéw ochronnych wiasciwych i zastepczych nalezy
wykonac jako state; przerwanie lub rozluznienie tych potgczen nie powinno by¢ mozliwe
bez uzycia narzedzi; potgczenia state mozna wykonywacC przez spawanie, spajanie na
zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk srubowy; w przypadku tgczenia przewodu
ochronnego z ostong metalowg przewodow lub kabli dopuszcza sie rowniez lutowanie;
potgczenia elektryczne poprzez zbrojenia konstrukcji  zelbetowych, lub potgczenia
przewodow ochronnych ze zbrojeniem konstrukcji zelbetowych nalezy wykonywaé przez
spawanie,

#przewody z gotej linki nalezy taczy¢ potgczeniem Srubowym na zaktadke przy uzyciu co
najmniej dwoch objemek dwusrubowych; dtugos¢ zaktadki powinna wynosi¢ co najmniej
10 cm; linki aluminiowe nalezy tgczy¢ przez zaprasowanie na zimno,
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#przewody z gotego drutu nalezy tgczy¢ potgczeniem srubowym lub potgczeniem
spawanym na, zaktadkg o dtugosci co najmniej 10 cm,

#przewody z tasmy gotej nalezy fgczyé potgczeniem spawanym lub nitowanym na
zaktadkg o dtugosci co najmniej 10 cm lub  sSrubami dociskowymi przez otwory
wywiercone w obu koncéwkach tasmy, badz potgczeniem Srubowym

#potgczenia srubowe nalezy wykonywa¢ sSrubami o srednicy co najmniej 10 mm (gwint M
10) ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja,
#potgczenia srubowe nalezy wykonywaé w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty co
najmniej dwa zwoje gwintu sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecicC i
zabezpieczy¢ podktadkg sprezystg przed samoczynnym rozluznianiem,

#powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczys$cic i pokry¢
wazeling bez kwasowa,

#potgczenia przewoddw ochronnych zastepczych z rur stalowych gwintowanych nalezy
odpowiednio mocno dokrecac, obejmujgc ztgczkg co najmniej pie€ zwojéw gwintu rury.
*Miejsca lub odcinki zastepczych przewodow ochronnych, w ktérych metaliczna ciggtos¢
potgczen elektrycznych nie jest zapewniona, nalezy zbocznikowaé przewodem
omijajgcym. Przytgczenie przewodu bocznikujgcego nalezy wykona¢ wg wymagan jak dla
zaciskow uziomowych.

*Przytgczenia przewodoéw ochronnych nalezy wykonywac nastepujgco:

#wlasciwe przewody ochronne izolowane lub gote z drutowlinek lub tasm nalezy
przytgcza¢ do zastepczych przewoddédw ochronnych przez spawanie lub za pomocag
objemek dwusrubowych zaopatrzonych w zacisk przytgczeniowy; dopuszcza sie
przytgczenia do ostony metalowej przewodow lub kabli wykonywacé przez lutowanie,
#przytgczenie wiasciwych przewoddw ochronnych do zastepczych przewoddw ochronnych
nalezy wykonywa¢ w miejscach tatwo dostepnych do ogledzin; jesli warunku tego nie
mozna spetni¢, nalezy w miare mozliwosci wykonac potgczenie spawane bgdz potaczenie
Srubowe szczegolnie starannie zabezpieczone przed korozjg,

«Zaciski ochronne powinny by¢ wykonane w nastepujgcy sposoéb:

zacisk ochronny powinien by¢ przymocowany na state do chronionych urzadzen, aparatow
i maszyn elektrycznych badZz innych przedmiotéw metalowych objetych dodatkowg
ochrong przeciwporazeniowg, zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz réznic
sie barwg kontrastujgcg z barwg urzadzenia, do ktorego jest przymocowany
*Oznakowania barwne nalezy wykonywac¢ w nastepujgcy sposob:

#przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajgcy uziemienia roboczego nalezy oznakowac
barwg jasno niebieska, b) przewody ochronne wtasciwe oraz trasy przewodéw ochronnych
zastepczych powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej i zottej,

#oznakowanie kombinacjg barw zielonej i zottej nalezy realizowac przez naniesienie
przylegajgcych do siebie zielono-zo6ttych paskow o szerokosci od 15 do 100 milimetrow
kazdy; izolacja zyt, kabli i przewodow izolowanych powinna by¢ zabarwiona, tak aby na
koncu przewodu na dtugosci 15 mm jedna z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz nie w
wiecej niz 70% powierzchni, a druga pokrywata pozostatg czes¢ powierzchni przewodu,
#kombinacja barw zielonej i zoéttej nie moze by¢ stosowana do Zzadnych innych celow
poza wyréznieniem przewodu petnigcego funkcje jak w p. b); oznakowanie kombinacjg
barw zielonej i zéttej nalezy wykonac na catej dtugosci przewodu, szyny gotej, elementu
konstrukcji oraz urzgdzenia technologicznego, zyty kabla lub przewodu izolowanego,
#gote przewody wielodrutowe i przewody napowietrzne nalezy oznakowaé barwami tylko
w sgsiedztwie miejsca przytgczenia lub zawieszenia,

Montaz urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w
urzadzeniach o napieciu do 1 kV.
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*Wszystkie state urzgdzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
umocowac i przytgczyC na state. State aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nie wbudowane w skrzynki, pulpity itp. nalezy umocowac¢ za pomocg Srub lub wkretéw do
tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych. Tablice i ptyty nalezy mocowac w sposob trwaty
do $cian lub konstrukcji w specjalnych wnekach lub w miejscach chronionych przed
uszkodzeniami oraz nadmierng temperaturg, zawilgoceniem, wstrzgsami itp.

*Przytgczenia przewodow ochronnych i roboczych do wiasciwych obwoddéw aparatow
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylacznie poprzez zaciski
tgczeniowe tych aparatow

*Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe
roznicowoprgdowe, nalezy izolowa¢ tak jak przewody robocze (skrajne i neutralny).
Przewodow roboczych nie wolno uziemia¢ za wytgcznikiem ani tgczy¢ z przewodem
ochronnym za lub przed wytgcznikiem.

*Gniazda wtyczkowe instalacji na napiecie ochronne obnizone powinny sie rézni¢ od
gniazd wtyczkowych na nie obnizone napiecie robocze tak, aby wtyczki przyrzgdow
ruchomych na napiecie obnizone nie pasowaty do gniazd na napiecie nie obnizone.

*W pomieszczeniach wilgotnych izolowanie stanowiska nie stanowi Srodka dodatkowe;j
ochrony przeciwporazeniowej.

+Szafy, tablice powinny by¢ objete ochrong przeciwporazeniowg w zaleznosci od
warunkow ich zainstalowania.

*Ochrone przeciwporazeniowg maszyn cyfrowych i jej koordynacje z uziemieniami
funkcjonalnymi tych maszyn nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ich producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc robot.
W ramach obowigzkow wynikajgcych z zasad kontroli jakosci Wykonawca zobowigzany
jestdo:
*zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli jakosci robot i stosowanych materiatow,
petnej i systematycznej kontroli jakosci robot, stosowanych materiatéw oraz ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz ST, przeprowadzania badania materiatdw i robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i
normami, systematycznego dokumentowania wynikéw badan materiatow i robat,
szapewnienia wymaganego personelu, sprzetu, wszystkich urzgdzen i przyrzadow
niezbednych do badan materiatow oraz robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w przepisach
i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Kontroli jakosci wykonania podlega kazda czynnos¢ montazowa.

Poprawnos¢ wykonania czynnosci montazowej jest osiggnieta, jezeli jej wykonanie
przebiega :
*zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu,
ezasadami sztuki budowlanej
swarunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Oceny prawidtowosci wykonania czynnosci montazowej nalezy dokonywaé na podstawie:
*wynikéw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub
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*dokumentu zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru

Wszystkie koszty organizowania i prowadzenia badan materiatbw i robot ponosi
Wykonawca.

Sprawdzenia i kontrole jako$ci nalezy wykonywac¢ w czasie realizacji rob6t oraz po ich
zakonczeniu.

Kontrola jakosci obejmuje :

*kontrole jakosci materiatow

*Kontrole jakosci robét .

6.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg gromadzone przechowywane na terenie budowy w odpowiednio
zabezpieczonym miejscu.

Dokumenty te bedg stanowity zatgczniki do protokotu koncowego odbioru robét.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg udostepnione na kazde Zzyczenie inspektora nadzoru, i
bedg zawsze przedstawiane do wglgdu na zyczenie zamawiajgcego.

6.3 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robot powinna :

*By¢ wykonywana w czasie wykonywania robot

*polegaC na sprawdzeniu i ocenie zgodnosci wykonania robot z projektem, niniejszg ST i
ogoélnymi warunkami technicznymi wykonania

swymaganiami odpowiednich norm i przepiséw

*poleceniami inspektora nadzoru i projektanta, polega¢ w szczegolnosci na wykonaniu
wiasciwych badan

*Obejmowac miedzy innymi badania w zakresie :

#Montazu przewodow elektrycznych i tablic rozdzielczych

#montazu opraw oswietleniowych i ich wyposazenia ,

#rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych i umieszczonych na nich kierunkéw ewakuacji
#montazu wytgcznikow i urzgdzen sterowania oswietleniem,

#montazu gniazd (wlasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego)

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
*Odbidr robot ulegajgcych zakryciu

*Odbidr czesciowy

*Odbidr koncowy .

7.1 _Odbiér robdét ulegajacych zakryciu

Odbidr robét ulegajgcych zakryciu polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych robdt,
ktore w dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami .

Odbidr robot ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
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wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiorowi robét ulegajgcych zakryciu podlegajg miedzy innymi : przewody prowadzone w
tynku ( ocena jakosci montazu oprzewodowania przed tynkowaniem w zakresie izolaciji
przewodow i potgczen w puszkach).

7.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét ( na podstawie
ogledzin i badan) w celu okreslenia zaawansowania robot, w przypadku rozliczania roboét
fakturami czesciowymi.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w obecnosci wykonawcy wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

7.3. Odbiér koncowy robét

Ogodlne zasady odbioru robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci,
ilosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru kornicowego wykonawca stwierdza
wpisem do Dziennika Budowy i przez niezwtoczne powiadomienie zamawiajgcego.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonhczenia robot oraz przyjecia ponizej
wymienionych i innych dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego.

Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze dokumenty odbiorowe nie sg przygotowane do odbioru
koncowego, to wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét.

Odbioru koncowego roboét w dniu okreslonym przez Zamawiajgcego dokona komisja przy
udziale :

inspektora nadzoru , wytypowanych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz kierownika
budowy ( i wkasciwego kierownika robot) i Wykonawcy.

Podstawe odbioru robot budowlanych bedg stanowity nastepujgce dokumenty:
*specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia ,

sumowa zawarta pomiedzy wykonawcg a zamawiajgcym

*dokumentacja techniczna i niniejsza ST,

*przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy

swymagane przepisami protokoty badan, préb i sprawdzen,

Komisja odbierajgca roboty na podstawie przedtozonych dokumentéw, protokotow z
wynikami badan i wynikami oceny wizualnej, dokona oceny jakosciowej i ilosciowej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacija i niniejsza ST.

Roboty uznaje sie za wykonane pozytywnie, jezeli wszystkie ogledziny i badania z
zachowaniem wymaganych tolerancji daty pozytywne wyniki.

Podstawowym dokumentem z dokonanego odbioru koncowego robot i stanowigcym
podstawe do rozliczenia roboét jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego , Protokét
koncowego odbioru robot", sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .
Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, zarzgdzone przez komisje odbiorowg
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajacy.

W dniu zakonczenia czynnosci odbiorowych wykonawca zobowigzany jest do
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protokdlarnego przekazania kluczy do rozdzielnic, urzadzen i aparatow.

7.4. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego

Na wyznaczony dzien przed dniem odbioru koncowego robot, Wykonawca zobowigzany
jest przygotowac okreslone ponizej dokumenty odbiorowe :

*Dokumentacjg powykonawczg (zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami powstatymi w czasie wykonawstwa ), rysunki uzupetniajgce lub
zamienne itp.

*Dokumentacje na wykonanie robot towarzyszgcych

*Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany rozwigzan projektowych wprowadzone
w trakcie wykonywania robot.

*Dziennik budowy

*Protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych poprzednich faz robét .

*Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru lub projektanta, oraz dokumenty potwierdzajgce
wykonanie tych zalecen

*Dokumenty dopuszczajgce zabudowane materiaty do stosowania w budownictwie
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne ) miedzy innymi w
zakresie : kable i przewody, obudowy tablic wraz z wyposazeniem, oprawy oswietlenia,
gniazda wtyczkowe i tgczniki

*Atesty jakosciowe , swiadectwa z badan jakosciowych wbudowanych materiatow oraz
protokéty z wynikami badan laboratoryjnych.

*Kopie kart gwarancyjnych na zastosowane urzgdzenia

*DTR zastosowanych urzadzen {j. instrukcje montazu oraz obstugi technicznej i kontroli itp.
*Kserokopie dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia pomiarowe, o0so6b ktére
wykonywaty badania i podpisaty protokoty z badan instalacji

*Protokoty z badan i sprawdzen instalacji elektrycznej oraz teletechniczne; :

#Protokoty z badan rezystanciji izolacji kabli i przewodow elektroenergetycznych
#Protokoty z badan przewodow instalacji teletechnicznych.

#Protokoty ze sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez
samoczynne wytgczenie zasilania ( pomiar petli zwarcia ).

#Protokoty z badan zadziatania wytgcznikow réznicowoprgdowych

#Protokoty z badan parametrow oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach oraz na
ciggach komunikacyjnych.

#Protokoty z badan parametréw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

#Deklaracje zgodnosci wykonania przeciwpozarowych przepustow kablowych z aprobata
techniczng

#Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego .

W dokumentacji powykonawczej na stronach tytutowych nalezy nanies¢ adnotacje w
kolorze czerwonym ,dokumentacja powykonawcza”. Kazdy rysunek powinien posiadac
adnotacje ,wykonano bez zmian” lub ,wykonano ze zmianami” oraz powinien byc¢
podpisany przez osobe z uprawnieniami elektrycznymi.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej nalezy nanies¢ kolorem
czerwonym (na rysunkach i w czesci tekstowej dokumentac;ji).

8 BADANIA | PROBY

8.1. Cel przewidzianych do wykonania badan pomontazowych

Przewidziane do wykonania badania pomontazowe instalacji i urzgdzen
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elektrycznych zamontowanych w obiekcie przed przekazaniem ich do eksploatacji, stuzg
do oceny ich aktualnego stanu technicznego pod wzgledem niezawodnos$ci i
bezpieczenstwa pracy. Dobry stan techniczny zmontowanych i przekazywanych do
eksploatacji instalacji i urzadzen, jest gwarancjg ich bezawaryjnej i bezpiecznej pracy.
Efektem badan powinny by¢ odpowiednie protokoty badan pomontazowych.

8.2. Wymagania dla oséb wykonujacych badania pomontazowe

Pomontazowe pomiary ochronne =z racji swojego charakteru i sposobu
wykonywania (praca pod napieciem)  niosg zagrozenia zaréwno dla oséb wykonujgcych
te pomiary, jak i dla os6b postronnych .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. z1996r. nr 62, poz. 288), prace przy wykonywaniu préb i pomiaréw zaliczane sg do
prac w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Pomiary
powinny by¢ wykonywane dwuosobowo nie tylko ze wzgledu bezpieczenstwa ale takze ze
wzgledow praktycznych.

Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie wyksztatcenie techniczne,
doswiadczenie eksploatacyjne oraz posiada¢ aktualne  $wiadectwa kwalifikacyjne,
upowazniajgce do wykonywania pomiaréw jako uprawnienia w zakresie kontrolno-
pomiarowym. Osoba wykonujgca pomiary ochronne w ramach kontroli stanu
technicznego instalacji i podpisujgca protokoty z tych badan powinna mie¢ Swiadectwa
kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw ochronnych. Gdy pomiary
wykonuje osoba ze sSwiadectwem kwalifikacyjnym E, protokdt musi by¢é sprawdzony i
podpisany przez osobe ze Swiadectwem kwalifikacyjnym D. Badania instalaciji
teletechnicznej mogg by¢ wykonane tylko przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje i odpowiednie uprawnieniami do wykonywania tych pomiarow.

8.3. Wymagania dotyczace przyrzadéw pomiarowych uzywanych do pomiaréw

Zgodnie z art. 8.1.2. rozdz. 3 ,Prawa o miarach " :,przyrzady stosowane w ochronie
zdrowia, zycia i Srodowiska, w ochronie bezpieczenstwa i porzadku publicznego ", czyli
przyrzady do badan ochronnych, podlegajg prawnej kontroli metrologicznej, mimo iz nie
zostaty wymienione w rozporzgdzeniu ministra.

Prawna kontrola metrologiczna to dziatanie zmierzajgce do wykazania, Zze przyrzad
pomiarowy spetnia wymagania okreslone we wifasciwych przepisach. W zwigzku z tym
przyrzady do pomiarow ochronnych dla zachowania wiarygodnosci wynikéw badan
powinny by¢ poddawane okresowej kontroli metrologicznej, polegajgcej na ich
wzorcowaniu i do pomiardw ochronnych mogg by¢ uzyte tylko przyrzady, ktére posiadajg
aktualne swiadectwo wzorcowania przyrzgdu pomiarowego . Wzorcowanie to czynnosci
ustalajgce relacje miedzy wartosciami wielkosci mierzonej wskazanymi przez przyrzad
pomiarowy a odpowiednimi wartosciami wielkosci fizycznych, realizowanymi przez
wzorzec jednostki miary.

W tej sprawie nalezy stosowac nieobowigzujgce zarzgdzenia Prezesa Gtownego Urzedu
Miar , traktowane jako zasady wiedzy technicznej :

«Zarzgdzenie Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar nr 12 z dnia 30.03.1999 r. w sprawie
wprowadzenia przepisow metrologicznych o miernikach oporu petli zwarcia

«Zarzgdzenie Prezesa Gtownego Urzedu Miar nr 18 z dnia 11.07.2000 r. w sprawie
wprowadzenia przepisow metrologicznych o miernikach oporu izolacji .

Wedtug zarzadzenia nr 12 okres waznosci dowodow kontroli metrologicznej miernikow

157



tego typu wynosi 13 miesiecy, liczac od pierwszego dnia miesigca, w ktérym dokonano
okresowej kontroli metrologiczne;j .

8.4. Wymagania dotyczace doboru witasciwej metody wykonywanych pomiaréw

Metoda zastosowana do wykonywania pomiaréw powinna by¢ metodg najprostsza,
zapewniajgcg osiggniecie wymaganej doktadnosci pomiarow. Wybor metody pomiaréw
wynika ze znajomosci mierzonych obiektow i rozpoznania dokumentacji technicznej
badanego obiektu oraz wymagan przepisow. Sposob przeprowadzania badan musi
zapewnia¢ wiarygodnos¢ ich przeprowadzenia (wzorce, metodyka, kwalifikacje
wykonawcéw, protokoty). Zastosowanie nieprawidtowej lub mato doktadnej metody i
niewtasciwych przyrzgdéw moze by¢ przyczyng zagrozenia, w nastepstwie dopuszczenia
do uzytkowania urzadzen, nie spetniajgcych wymagan przepisow.

8.5. Wymagania dotyczace doktadnosci wykonywanych pomiaréw

Doktadnos¢ wykonywania pomiarow zalezy od klasy doktadnosci uzytych
przyrzadow, doboru wiasciwej metody wykonywania pomiarow i uwzglednienia
uwarunkowan wynikajgcych ze specyfiki badanego obiektu i jego parametrow. Przy
wykonywaniu pomiaréw nalezy zwroci¢ uwage na warunki moggce miec istotny wptyw na
doktadnos¢ pomiaru, mie¢ swiadomos¢ mozliwosci popetniania bteddw i wiasciwie
interpretowa¢ uzyskane wyniki. W protokétach pomiarow powinien znajdowac sie zapis,
ze wyniki pomiaréw uwzgledniajg btedy pomiarowe. Wymagan dotyczgcych doktadnosci
pomiarow w Polsce nie okreslaty Zadne przepisy, a jedynie zalecenia wprowadzane przez
instrukcje pomiarowe. Instrukcje te stawiajg wymaog, aby uchyb pomiarowy przy badaniach
instalacji elektrycznych nie przekraczat + 20 %. Dla celdw realizacji niniejszego projektu
nalezy na zasadzie wiedzy technicznej przyjg¢ graniczne dopuszczalne btedy pomiarow
zgodne z wymaganiami normy PN-EN 61557 i niemieckiej normy DIN VDE 0413,
okreslajgcych graniczne btedy pomiardw.

Zgodnie z tymi normami dopuszczalne btedy pomiaréw sg nastepujgce :

Pomiar rezystancji izolacji, impedancji petli zwarciowej, rezystancji przewodow
ochronnych i potgczen wyrownawczych, rezystancji uziemienia + 30%

*Kontrola stanu izolacji sieci £ 15%

Badania ochrony przeciwporazeniowej z wytgcznikami roznicowo-prgdowymi:

spomiar napiecia uszkodzenia + 20 %

spomiar pradu réznicowego * 10 %

8.6. Zasady wykonywania pomiaréw ochronnych

Przy wykonywaniu wszystkich pomiaréw nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
Pomiary powinny by¢ wykonywane w warunkach identycznych Iub zblizonych do
warunkéw normalnej pracy podczas eksploatacji urzgdzen czy instalacji, przed
przystgpieniem do pomiarow nalezy :
szapoznaC sie z dokumentacjg techniczng celem ustalenia poprawnego sposobu
wykonania badan.

«dokonaé ogledzin badanego obiektu dla stwierdzenia jego kompletnosci, braku usterek
oraz prawidtowosci wykonania i oznakowania, sprawdzenia stanu ochrony podstawowej,
stanu urzagdzenh ochronnych oraz prawidtowosci potgczen,

*sprawdzi¢ prawidtowos$¢ funkcjonowania przyrzadéw (kontrola, proba itp.),

*dokonac niezbednych ustalen i obliczen warunkujgcych :
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#wybor poprawnej metody pomiaru i jednoznacznosc¢ kryteridw oceny wynikow,
#mozliwos¢ popetnienia btedéw czy uchybow pomiarowych,

#koniecznos¢ zastosowania wspotczynnikdw poprawkowych do wartosci zmierzonych.

Nie nalezy bez potrzeby dotyka¢ bezposrednio czesci czynnych i czesci przewodzacych
oraz czesci obcych, pamietajgc, ze ochrona przeciwporazeniowa moze by¢ niesprawna,
nalezy pamieta¢, ze urzgdzenia charakteryzujgce sie duzg pojemnosciag, jak kable i
kondensatory po wytgczeniu napiecia zagrazajg jeszcze porazeniem.

8.7. Ogdlne zasady wykonania badan i sprawdzen odbiorczych

Wszystkie badania muszg by¢ przeprowadzone zgodnie z normami i przepisami , a
w przypadku, gdy normy nie okreslajg procedury badania to nalezy wykonac je zgodnie z
powszechnie stosowang procedurg zaakceptowang przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powinien z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ inspektora nadzoru o miejscu, rodzaju i terminie badania.
Wyniki badah Wykonawca przedstawi na pismie w formie protokotow do akceptacji
inspektora.
Wykonywane badanie odbiorcze winno sktadac sie z czesci :
* ogledziny - majgce da¢ pozytywng odpowiedz, ze wykonane instalacje sg zgodne z
dokumentacjg projektowg, niniejszg ST oraz Zze spetniajg wymaganiami wytworcy i
podane w odpowiednich normach przedmiotowych ,
+ sprawdzenie zgodnosci wbudowywanych materiatbw z przekazanymi dokumentami
dopuszczenia do obrotu i stosowania oraz swiadectwami jakosci i atestami ,
* préby i pomiary - majgce da¢ odpowiedz czy zachowane sg wymagane parametry
techniczne instalacji i urzgdzen
W kazdym przypadku zakres badania obejmuje : wykonanie ogledzin, prob i pomiarow
oraz sporzgdzenie protokotu z badania wraz z ocena.
W wynikach badan uwzglednic¢ btedy pomiarowe ( fakt ten zapisa¢ w uwagach i zalecenia
z badan).
Wykonawca bedzie przekazywacé inspektorowi kopie raportéw i protokotéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w uzgodnionym terminie .

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw
i rob6ét z wymaganiami ST na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Wyniki badan stwierdzone protokolarnie powinny by¢ przedstawione komisji odbioru robét.

8.8. Rodzaj i zakres podstawowych badan odbiorczych nowoprojektowanych
instalacji

1 Badania rezystancji izolacji kabli, przewodow, rozdzielnic i odbiornikow.

Zakres badania : wykonac¢ dla wszystkich rozdzielnic, obwoddw i odbiornikow.
Wymagana rezystancja izolacji : powinna by¢ wieksza niz min. rezystancja izolaciji
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okreslona w karcie katalogowej lub w ogélnych przepisach ( gdy brak danych w karcie ).
Pomiar rezystancji izolacji kazdego kabla nalezy wykona¢ megaomomierzem o napigeciu
nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie
mierzonej wartosci.

2 Sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie
zasilania ( pomiar impedancji petli zwarcia )

Zakres badania : wykonac¢ dla wszystkich rozdzielnic, opraw, gniazd i innych odbiornikow
wykonanych w 1 klasie ochrony i wymagajgcych dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

3 Badania zadziatania wytgcznikow przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych

Zakres badania : wykonanie proby zadziatania wytgcznika réznicowoprgdowego, pomiar
prgdow i czasow zadziatania dla wszystkich biegunow .

4 Badania ciggtosci potgczenia czesci przewodzacych dostepnych urzadzen lub stykow
ochronnych z przewodem PE oraz zyt petli zwarcia

Ciggto$¢ ta warunkuje ochrone przed porazeniem w obwodzie z wytgcznikiem
réznicowoprgdowym ( wykona¢ w ramach pomiaréw impedanc;ji petli zwarciowej ) .

5 Badania przewoddw instalacji teletechnicznych.

Zakres badania :

a) badania rezystanciji izolacji wszystkich przewodéw,

b) badania rezystancji wszystkich zyt przewoddéw ( w celu sprawdzenia ciggtosci zyt).
Wymagana rezystancja izolacji powinna by¢ wieksza niz min. rezystancja izolacji
okreslona w karcie katalogowej przewodu (kabla) lub w ogdlnych przepisach ( gdy brak
danych w karcie ). Celem badania jest stwierdzenie stanu przerw i zwar¢ pomiedzy zytami
kazdego odcinka linii .

6 Badania oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach oraz na ciggach
komunikacyjnych.

Zakres badania - wykonanie pomiarow oswietlenia ( zgodnie z normami oswietlenia )
Nalezy zbada¢ miedzy innymi :

* Natezenie oraz rownomiernos¢ oswietlenia

* Olsnienie (przykre i UGR) , wskaznik oddawania barw Ra

Warunki wykonania badan:

 badania oswietlenia wykonac¢ po zmierzchu ( lub przy zastonietych oknach ) ,

+ NA CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH POMIARY NATEZENIA WYKONAC NA
PODLODZE .

PROTOKOL. Z BADAN POWINIEN ZAWIERACMIEDZY INNYMI :

* zmierzone natezenia w poszczegolnych pkt , (do protokétu nalezy zatgczy€ rysunki z
przyjetymi punktami pomiarowymi ),

*OBLICZONA WARTOSC SREDNIA NATEZENIA | ROWNOMIERNOSC

* wymagang wartos¢ natezenia i rwnomiernosc.
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7 Badania parametréw oswietlenia ewakuacyjnego na ciggach komunikacyjnych.
Zakres badania : wykonanie pomiarow oswietlenia ( zgodnie z normami o$wietlenia ) .

Warunki wykonania badan i zawartos¢ protokétow z badan - jak w przypadku badan
oswietlenia podstawowego.

8.9. Badania odbiorcze instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Sprawdzenia i proby funkcjonalne awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
przeprowadzié¢( z udziatem inspektora nadzoru i innych przedstawicieli Zamawiajgcego) w
oparciu o ,\WYTYCZNE SITP WP-01:2006 . Oswietlenie awaryjne. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji i konserwacji." .

Program sprawdzen i funkcjonalnych préb odbiorczych powinien zawiera¢ miedzy innymi :
*Sprawdzenie kompletno$ci i poprawnosci sporzgdzenia dokumentéw odbiorowych, a w
szczegolnosci :

dokumentacji powykonawczej i protokotu z badan wykonanych przez Wykonawce.
*Sprawdzenie rozmieszczenia opraw oswietlenia awaryjnego .

*Sprawdzenie Sprawdzenie dziatania oswietlenia awaryjnego przez wytgczenie zasilania
w rozdzielni oswietlenia podstawowego i wykonanie pomiaru natezenia oswietlenia w
losowo wybranych .

8.10. Badania odbiorcze instalacji elektrycznej

Program sprawdzen i funkcjonalnych préb odbiorczych :

Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci sporzgdzenia dokumentéw odbiorowych, a w
szczegolnosci :

«dokumentacji powykonawczej i dokumentacji techniczno ruchowych (DTR) , protokotéw z
badan wykonanych przez Wykonawce.

*Sprawdzenia instalacji przez ogledziny

W ramach ogledzin sprawdziéw szczegolnosci:

*zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg , przepisami oraz instrukcjami producenta,
sprawidtowos¢ montazu aparatow i osprzetu ,

*wysoko$¢ montazu rozdzielnic, osprzetu i opraw oswietlenia, minimalne szerokosci

przejsce,

«dostep do urzadzen i osprzetu umozliwiajgcy wygodng obstuge, identyfikacje i
konserwacije,

'wystepowanie i prawidtowos¢ wykonania schematéw i napisébw ,oznaczeh
ostrzegawczych,

*0znaczenie obwodow, urzgdzen zabezpieczajgcych, tgcznikdw, zaciskow itp.

«dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

*niezawodnos¢ zabezpieczenia urzgdzen i osprzetu przed uszkodzeniami i szkodliwymi
wptywami otoczenia (stopnie ochrony ze wzgledu na przedostawanie sieciat statych i
wody),

«czy instalacja nie wykazuje Zzadnych widocznych uszkodzen moggcych ujemnie wptywac
na bezpieczenstwo uzytkownikéw i otoczenia ,

spoprawnosc zabezpieczenia przed bezposrednim dostepem do czesci pod napieciem (za
pomocg utrudnienia tego dostepu przez oddalenie, zamkniecia oraz za pomocg oston) ,
*obecnos¢ zabezpieczen przeciwpozarowych przed skutkami zjawisk cieplnych .
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*Préby funkcjonalne losowo wybranych aparatow i osprzetu

*Dziatanie poszczegoinych aparatow i osprzetu sprawdzi¢ przez co najmniej :

*3- krotne zamkniecie losowo wybranych tgcznikéw, powodujgcych wigczenie

odbiornikéw ,

*krotne wigczenie odbiornikéw do losowo wybranych gniazd wtyczkowych ,

Whioski i ocena wynikow badan

Wyniki wszystkich sprawdzenoraz préb w zakresie powyzszego programu powinny

zakonczy¢ sie wynikiem pozytywnym i potwierdzi¢ petng sprawnosc¢ techniczng instalaciji.
Zamawiajgcy na podstawie przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw

odbiorowych oraz wykonanych ogledzin i préb dokonuje odbioru badanej instalacji.

9 PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robdt, ktéry opracowano w ramach dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych
wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis
oraz z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot .

Zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego, jesli zamoOwienie na roboty
budowlane bedzie udzielane w trybie zamdwienia z wolnej reki lub w istotnych
postanowieniach umowy zostanie przyjeta zasada wynagrodzenia ryczattowego,
dokumentacja projektowa moze nie obejmowac przedmiaru. Oznacza to, ze Zamawiajgcy
organizujgc zamowienie na roboty budowlane, w sytuacji gdy przewiduje wynagrodzenie
ryczattowe a nie kosztorysowe, moze nie przekazywacéwykonawcy przedmiaru robot w
ramach specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia ( lub moze go przekazywac

jako uzupetniajgce zrodto informacji o przedmiocie zamdwienia) . W konsekwenc;ji tego,
wykonawca zobowigzany jest do okreslenia wartosci swojej oferty (wynagrodzenia)
jedynie w oparciu o projekty, a nie przedmiar opracowany przez Zamawiajgcego, ktory
moze bycobarczony nieprawidtowosciami . W takim przypadku, gdy w przedmiarze
pominieto czesc¢ robdt, ktére wystepujg ewidentnie w projekcie, Wykonawca nie

moze zgdac¢ od Zamawiajgcego podwyzszenia kwoty ryczattu. O sposobie rozstrzygniecia
sporéw na tym tle decydujgk azdorazowo zapisy w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia oraz postanowienia zawartej pomiedzy stronami umowy. Jezeli strony
umowity sien a wynagrodzenie ryczattowe, wykonawca zamowienia nie

moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac (stwierdzenie w art.632, par.1
KodeksuCywilnego)

10. WARUNKI PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i badan pomontazowych.
Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpi w sposob okreslony w umowie
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodnokanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania dla zadania pn. Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
przepompowni na klub seniora z przebudowg i rozbudowg

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

a) instalacji wodno — kanalizacyjnej

W zakres robot wchodza:

- wykonanie instalacji wody zimnej,

- wykonanie instalaciji cieptej wody uzytkowe;j

- proby szczelnosci instalacii

- ptukanie instalacji

- usuniecie ewentualnych usterek

- wykonanie izolacji termicznych na przewodach

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej zgodnie z projektem wykonawczym
- wykonanie podejs¢ pod przybory sanitarne

b) instalacji centralnego ogrzewania,

W zakres robot wchodza:

- Wykonanie instalacji gazowej do podlgczenia kotta

- Wykonanie kottowni i instalacji centralnego ogrzewania

- Montaz grzejnikbw w pomieszczeniach — wg projektu,

- préby szczelnosci instalacji,

- usuniecie ewentualnych usterek,

- regulacja instalacji

1.4 Podstawowe okreslenia.

Podstawowe okreslenia dotyczgce instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz
Polskimi Normami.

Trasa prowadzenia instalacji — pas ptaszczyzny obiektu lub przestrzeni, ktérej osig symetrii
jest linia prosta, tamana lub falista, tgczgca dwa lub wiecej elementdéw.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong jednostke.
Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng

164



odpowiedzialnos¢, ze wyrob, proces, lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
techniczna.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot(budowy).

Odbidr instalacji — zesp6t czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje zostaty
wykonane zgodnie z STW i OR i warunkami technicznymi.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna, systemu zamknietego — instalacja, ktorej
przestrzen wodna nie ma swobodnego potgczenia z atmosferg i jest zabezpieczona
zgodnie z PN-B-02414

Cisnienie probne — cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy
przewodow, urzgdzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ciSnieniowy z elastyczng przepong
oddzielajgcg przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiane objetosci
wody w ztadzie spowodowane zmianami jej temperatury.

Przewdd wody grzejnej - rurocigg wraz z uzbrojeniem, stuzgcy do obiegu wody grzejnej
zarowno w instalacji c.o. jak i instalacji zasilania nagrzewnic,

Grzejnik — urzgdzenie stuzgce do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalacji c.o.,
Zawor grzejnikowy termostatyczny - zawodr grzejnikowy z nastawg wstepng i gtowica
termostatyczng, montowany na gatgzce zasilajgcej grzejnika,

Zawor grzejnikowy powrotny - zawor odcinajgcy montowany na gatgzce powrotnej
grzejnika.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowa.
Przy robotach nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
- zgtosi¢ Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robot w celu ustalenia
zakresu i czasu robot.
- przygotowacé miejsce pracy zapewniajgce odpowiednie warunki BHP, wydac¢ polecenie na
prace i zorganizowac¢ nadzor.

2. Materialy.

Wszystkie elementy i materiaty do budowy instalacji grzewczej, wodno
kanalizacyjnej, muszg spetnia¢ wymagania techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom.
Zamiennie mozna stosowac¢ inne materiaty (nie gorsze od wytypowanych), ale w
uzgodnieniu z projektantem danej instalacji

2.1 Wymagania ogdine.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszg by¢ zgodne z normami
PN oraz muszg posiadaC¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i
certyfikaty.

2.1.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Wszystkie elementy zgodnie z projektem budowlanym i czescig opisowg projektu.

2.1.2 Instalacja c.o.

165



Wszystkie elementy zgodnie z projektem budowlanym i czescig opisowg projektu.

2.2 Armatura.

a) instalacja wodno —kanalizacyjna

- zawory

- ksztattki

- uchwyty do mocowania

b) instalacja c.o:

W sktad systemu wchodza:

- Zawory do obstugi i regulacyjne;

- Wszystkie niezbedne urzgdzenia kontrolne;

- Urzgdzenia odpowietrzajgce i spustowe.

- Uchwyty z tworzywa sztucznego i metalowe z amortyzacja;

Instalacje c.o. nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgca, regulacyjng, odpowietrzajgcy i
spustowaq.

Wskazane na rysunkach odgatezienia instalacji i piony nalezy wyposazy¢ w zawor
odcinajgcy kulowy na przewodach (o $rednicy zgodnej ze $rednicg przewodu). W
najnizszych punktach zapewni¢ mozliwos¢ spustu wody przez korki spustowe lub
opcjonalnie przez zawory ze ztgczkg do weza DN15. Miejsca montazu armatury pokazano
na rysunkach. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producenta.

2.3 Grzejniki.

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg tradycyjne grzejniki ptytowe zgodnie z
projektem. Grzejniki ptytowe montowaé do Scian za pomocg uchwytéw producenta.
Grzejniki majg by¢ typu panelowego z fabrycznymi elementami mocowania w kolorach
zgodnych ze specyfikacjg kolorystyczng przygotowang przez architektéw. Grzejniki majg
by¢ dostarczone z odpowiednimi opakowaniami.

Opakowan tych nie nalezy usuwa¢ przed zakohczeniem budowy.
Gtowice zawordéw termostatycznych wg katalogu producenta.

W sktad wyposazenia grzejnikdw ptytowych wchodzg:

- zawor grzejnikowy, z nastawg wstepng i gtowicg termostatyczng
- zawor kulowy spustowy

- zawor powrotny

2.4 Odbiér materiatéw na budowie.

WyzZej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami

jakosci, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami
gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowane, pekniete nie nadajg
sie do montazu i nalezy je usungc¢ z placu budowy.

2.6 Skladowanie materiatéw.
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Zawory, rury, izolacje

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Skfadowanie materiatow i
urzgdzen winno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu jakosci i wtasciwosci technicznych na skutek wptywow atmosferycznych lub
czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowywac¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
Rury przewodowe
- Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w
sposob gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie wymagan bhp.
- Rury o roznych srednicach sktadowac odrebnie.
- Nie dopuszczac¢ do zrzucania rur.
- Niedopuszczalne jest ciggniecie wigzek lub rur.
- Zachowaé szczegdlna ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych.
- Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania,
farby itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej
omowionych srodkoéw ostroznosci
- Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.
Rury PVC sktadowa¢ w nalezy w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie nalezy
przekraczaC wysokosci sktadowania 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o
wiekszych srednicach. Rury luzem mozna sktadowa¢ na przygotowanym podtozu
gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen twardych. Koncéwki rur nalezy
zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.
W miare moznosci przewody przechowywac¢ i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.
Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest réwniez wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podtozu.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.
Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany w workach z folii, w zacienionych
miejscach z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.
Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ nalezy przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Armatura i urzgdzenia:
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed

wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
Nalezy je przechowywaé w opakowaniach fabrycznych.

3. Sprzet.
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3.1 Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Sprzet montazowy musi by¢ w
petni sprawny, dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robot, oraz
wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Stan techniczny, ilos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie
z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

3.2 Sprzet do robot montazowych.

W zaleznos$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:

- samochaod dostawczy do 0,9t,

- samochod skrzyniowy do 5t,

- zestaw acetylenowo-tlenowy

- wiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe, wiertarki

- rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- nozyce do ciecia

- szlifierka katowa

- zestaw pompowy do préb cisnieniowych

- drobne narzedzia monterskie blacharsko-slusarskie

- rusztowanie przesuwne warszawskie

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. Transport.

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportowe winny byé dostosowane do rodzaju przewozonych materiatéw (np:
samochdd skrzyniowy kryty, otwarty). Materiaty w czasie transportu powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Niektére materialy nalezy transportowaé w skrzyniach (armatura), oryginalnych
fabrycznych opakowaniach (rury PVC).

Wykonawca na biezgco Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Zatadowania i wytadowania kanatow wentylacyjnych nalezy dokonywac recznie. Zaleca
sie dostarczenie materiatéw na stanowisko pracy bezposrednio przed ich zastosowaniem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

4.2 Transport i odbiér materiatéw, wyrobéw, urzadzen.
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Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem |
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac
Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac a szczegdlng ostroznos$¢
nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
okoto 0°C i nizszej.
- Przyjecie materiatow (w tym réwniez elementéw konstrukcji, urzgdzen i
maszyn) do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i
ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Odbioru i przyjecia mozna dokonac¢
w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym itp.,
w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.
- Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe
wyroby i materiaty nowe (tzn. nie uzywane). Materiaty uzywane mogag by¢
stosowane wytgcznie za pisemng zgodg inwestora lub jego upowaznionego
przedstawiciela.
- Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm (PN lub BN), przepiséw dotyczacych budowy
urzgdzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw technicznych.
Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub
urzadzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb
powinien $cisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu.
- Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie
lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowac na budowie wytgcznie
za pisemng zgodg projektanta i inwestora lub jego upetnomocnionego
przedstawiciela.
- Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci,
nalezy dostarczac wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
lub protokotami odbioru technicznego (np. centrala wentylacyjna).
Przy odbiorze materiatow nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego
z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty,
protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe
nalezy starannie przechowywac¢ w magazynie wraz z materiatem,
a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robot (budowy).
- Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzgdzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych
urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢
jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg
itp.
- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych
mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robot materiaty i elementy urzgdzen
nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo
(dozér techniczny) robot.
Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem

i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazdéw. Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach
fabrycznych.

5. Wykonanie robot.

5.1 Uwagi ogdlne.

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem
realizowane zgodnie z :

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 5

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 6

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 7

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.PO. i SANEPID,
Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzgdzen,

Obowigzujgcymi przepisami i normami,

Zwraca sie szczego6lng uwag na przestrzeganie przepisow BHP — praca na wysokosci na
dachu,

Wszystkie materiaty winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznaczone
znakiem CE a ponadto zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac atesty
higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji lub Centralnego Osrodka Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej
Instal lub Deklaracje zgodnosci.

5.1.1 Ustanowienie kierownika budowy.

Inwestor nie bedgcy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika
budowy. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestyciji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budoéw, dla ktérych
konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. W przypadku, gdy

na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia sie kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach

w danej specjalnosci robot, w tym i dla robot instalacyjnych.

Kierownik budowy (robot) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robot)
oswiadczenie o podjeciu swej funkciji.

5.1.2 Prowadzenie dziennika budowy robot.

Przy wykonywaniu robot, dla ktorych wymagane jest ustanowienie kierownika
budowy (robot), jak to podano wyzej w p. 5.1.1., obowigzkowe jest

prowadzenie dziennika budowy (robot). Dziennik robot instalacyjnych wykonywanych
w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawigzaniu

do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego

wykonawcy. W przypadku niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa
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robot instalacyjnych dziennik robot jest rbwnoznaczny z dziennikiem

budowy. Dziennik ten po zakonczeniu robot nalezy dotgczy¢ do dziennika
budowy danego obiektu.

Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzen
na budowle oraz okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania

robot. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany

przez wiasciwy organ administracji panstwowej. Zapisy w dzienniku budowy
(robot) powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie. Kazdy

zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowane;j
instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢ zaznajomiona kompetentna

osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem

tej osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robot) przystuguje
kierownikom budowy i kierownikom robot oraz nastepujgcym osobom,

w granicach ich kompetencji okreslonej aktualnymi przepisami:

— pracownikom wiasciwych organow panstwowego nadzoru budowlanego
oraz innych organdw, w zakresie ich uprawnien i obowigzkéw w przestrzeganiu
przepiséw na budowie.

— majstrom,

— upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzor
autorski,

— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

— pracownikom stuzby bhp,

— przedstawicielom organdéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,
— osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie
wymienionym wyzej), ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot.
Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robot) i jego przechowywanie
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Przez caty czas prowadzenia robot
nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania

oraz udostepniac te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.2 Roboty przygotowawcze.

Wykonawca wytyczy i oznaczy miejsca prowadzenia instalacji i montazu
urzadzen.

- Otwory dla prowadzenia kanatdw wykona¢ podczas prac montazowych.

- Wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywac
recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

- Zamurowanie bruzd i otworéw z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu
préb i podpisaniu stosownych protokotow.

5.3 Ogéiny opis instalacji.

5.3.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Zimna woda uzytkowa bedzie dostarczana z istniejgcego przytgcza wodociggowego
znajdujgcego sie na terenie dziatki inwestora. Ciepta woda uzytkowa dla celéw socjalnych
bedzie przygotowywana przez elektryczne podgrzewacze pojemnosciowe.
Odprowadzenie Sciekow z punktéw sanitarnych projektuje sie zgodnie z projektem
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budowlanym architektonicznym. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z
rur kanalizacyjnych PVC kielichowych fgczonych na wecisk i uszczelke gumowg o
Srednicach & 50, 75, 110. Odprowadzenie Sciekow z adaptowanego poddasza, odbywac
sie bedzie poprzez sprowadzenie ich podejsciami kanalizacyjnymi do istniejgcego pionu
kanalizacyjnego PVC ®110. Pion kanalizacji wyprowadzi¢ ponad dach budynku i
zakonczy¢ rurg wywiewng z PVC®110 .

5.4 Roboty montazowe.

5.4.1 Instalacja wodno kanalizacyjna.

Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ stan tgczonych elementow.
Przewody muszg by¢ szczelne i nieuszkodzone. Rur nie montowac w
temperaturach nizszych od 5° C i wyzszych od 30° C. Materiat rur nie powinien
mie¢ kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi. Wykonane potgczenia
powinny by¢ udokumentowane protokotami.

Wewnatrz przegrod nie nalezy wykonywac potgczen. Mocowanie do

Scian i stropdw obejmami z przektadkami za pomocg kotew metalowych i
pretow gwintowanych w odstepach zaleznych od srednicy rur zgodnie z zaleceniami
producenta. Rozprowadzenie przewodow wody po scianach budynku

w zabudowach i w posadzce na pietrze.

Kanalizacje sanitarng prowadzong w bruzdach sciennych wykonac z

rur PVC-U kielichowych wyposazonych fabrycznie w uszczelki. Podejscia

do przyboréw sanitarnych w bruzdach sciennych.

Przed montazem sprawdzi¢ stan tgczonych elementow. Rury przecinane

na budowie oczys$ci¢ z zadzioréw oraz zukosowac pod katem 150°. Nie

nalezy przycinac ksztattek. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji
za pomocg obejm z podktadkami elastycznymi za pomocg kotew

metalowych i pretéw gwintowanych systemu mocowan. Obejmy powinny
obejmowac rury pod kielichem. Na kazdej kondygnacji na pionach powinno
by¢ co najmniej jedno mocowanie state przenoszgce obcigzenia rur oraz
jedno mocowanie przesuwne.

5.4.2 Instalacja c.o.

Grzejniki nalezy montowac poziomo, réwnolegle do powierzchni sciany. Odstep

grzejnika od sciany 5cm, od podtogi 10-15 cm. Grzejniki nalezy ustawi¢ na wspornikach
oraz przymocowac do sciany uchwytami.

Grzejniki powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w ptaszczyznie rownolegtej do Sciany
budynku. Pod oknami umieszczac grzejniki tak by pionowa o$ grzejnika pokrywata sie z
osig okna. Mocowania do $cian za pomocg zestawdw znajdujgcych sie w komplecie z
grzejnikiem.

Wyjscia przewodow z posadzki do grzejnika zabezpieczy¢ tukami prowadzgcymi.

Grzejniki wiesza¢ w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia ich przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem podczas prowadzenia prac wykonczeniowych.

5.5 Tuleje ostonowe rur.
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Tuleje ostonowe rur nalezy stosowac przy przechodzeniu przez sciany i
stropy. Tuleje pozwalajg na niewielkie przemieszczenia i wydtuzenia rur,
ktdre przez nie przechodzg oraz pozwalajg na tatwe wyjecie lub wymiane
rury. Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawa¢ 20mm ponad powierzchnie
wykonczonej podtogi.

Tuleje poziome majg sie konczy¢ rowno z wykonczong sciana.

Pionowe tuleje dla rur przechodzgcych przez ptyty stropowe nalezy zala¢
uzywajgc nie-kurczliwej zaprawy, o sktadzie wedtug zalecen producenta.
Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wodoszczelnosci kazdego przejscia
przez podtoge; Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelnos¢ wodng tych
przejsc.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Kontrola jakosci wykonania instalaciji.

Kontrole wykonuje sie przez:

- sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakosci wybranych robot i ich zgodnosci z warunkami w
technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i wykonania robot na podstawie zapisu

w dzienniku budowy, oraz ogledziny zewnetrzne wykonania lutow.

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkowy powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

- sprawdzi¢ mozliwos¢ przesuwania sie rurociggow po na skutek wydtuzen
cieplnych

- przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiarow w zakresie umozliwiajgcym
stwierdzenie, czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe
odpowiadajg warunkom technicznym,

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzgdzen i podzespotéw wg

DTR producenta

6.2 Sprawdzenie wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze

w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

1) Poroéwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja
projektowg, zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesci zamiennych;

2) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami
oraz z zasadami technicznymi;

3) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

173



4) Sprawdzenie czystosci instalacij;
5) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.
W szczegdlnosci nalezy wykonac nastepujgce badania

6.2.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Probe przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej. Proby cisnieniowe
nalezy przeprowadzic przy cis$nieniu wyzszym o 50% od cisnienia

roboczego lecz nie nizszym niz 0,9MPa. W ciggu 30 minut manometr kontrolny
nie powinien wykazywac zmian cisnienia o wiecej niz 2%.

Ptukanie instalacji przeprowadzi¢ wodg wodociggows.

Instalacja kanalizacyjna

Wymagania dotyczgce odbioru instalacji kanalizacyjnej ujete sg w normie
PN-B-10700. Moga to by¢ wynikajgce z technologii prowadzenie budowy
odbiory czesciowe, dotyczgce odcinkow, ktére powinny by¢ wykonane w
pierwszej kolejnosci i zakryte. Do takich prac zalicza sie przewody odptywowe
zlokalizowane w gruncie w budynku i poza budynkiem.

Jezeli nie ma takiej koniecznosci, to po zakonczeniu robot instalacyjnych
dokonuje sie jedynie odbioru koncowego.

Badania obejmujg sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- rodzaju zastosowanego materiatu i wymiarow przewodow,

- spadkéw przewodow i sposobu zamocowania,

- jakosci wykonanych prac,

- szczelnosci instalacji.

Przewdd odptywowy (poziom) nalezy na wylocie zaslepic¢ i napetni¢ wodg do
poziomu podejs¢ do przyborow.

6.2.2 Instalacja c.o.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami zawartymi
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z rur

z tworzyw sztucznych". Po zamontowaniu, nalezy catg instalacje poddac
prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0,2 MPa. Nastepnie przeptukac
catg instalacje dwukrotnie. Minimalna predkos¢ strumienia wody ptuczgcej

to 1,5 m/s. Po ostatecznym zakonczeniu prac tj. zamontowaniu gtowic
termostatycznych wykonac¢ probe na gorgco z regulacjg parametrow pracy
w czasie 72 godz.

7. Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej

na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksigzki
obmiardw.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
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przyjetych w kosztorysie lub SST.

Btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:
- Rurociagi, kanaty wentylacyjne m
- armatura szt
- urzgdzenia kpl
— izolacja m2

8. Odbiér robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér instalacji wewnetrznej

8.2.1 Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgadzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja :

- wytyczenie trasy instalacji

- ukfadanie rurociggow i montaz armatury i urzgdzen

- préby szczelnosci

- préby rozruchowe

Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzac przy temperaturze nizszej niz
0°C. Badania wykonywac przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodow.

Jezeli z postepu robot wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykonac odrebnie dla tego fragmentu. Probe szczelnosci wykonywac przy odtgczonych
naczyniach wzbiorczych i zaworach bezpieczenstwa.

Wykonac rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin.

Podczas badan Wykonawcg przedktada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.2.2 Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i
préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg
projektowg (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi,
wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.
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Odbiorowi kohcowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw i urzgdzen;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania uchwytow przewoddéw oraz odlegtosci miedzy
nimi;

- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggow;

- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji;

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
( polegajace na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych);

- badanie szczelnosci catosci instalacii;

- badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalacji;

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér
techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac¢ za dokfadne,
jezeli wszystkie wymagania ( w tym badanie dokumentacji i szczelnosci catej instalacji)
zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie
zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w
zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.2.3 Przekazanie do eksploatacji, rekojmia.

- Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robot (w tym i
instalacyjnych) wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego
(jesli taki jest przewidziany), po odbiorze kohcowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek
oraz wykonania zalecen.

- Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajagcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia
wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, {j.
w okresie gwarancyjnym.

- Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawca.

- W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot i zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

- Ogodlnie obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

8.2.4 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentow wymaganych przy
pracach komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba
wymaganych dokumentéw zalezy od specjalnosci robot. Poszczegodlne sktadniki
dokumentacji powykonawczej powinny by¢ przygotowane przez uczestnikow procesu
inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkowy i kompetencji. Przedstawiciel
inwestora (zamawiajgcego), jako czynnik koordynujgcy cato$¢ przygotowania
dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodno$¢ ze stanem faktycznym.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany -po wykonaniu robot
projekt wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami,
komplet protokotéw préb montazowych, swiadectw jakosci materiatdw, maszyn, urzgdzen i
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aparatow (karty gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robot oraz instrukcja
eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych urzgdzen. W przypadku gdy obiekt
podlegajgcy odbiorowi przeszedt rozruch technologiczny, jego protokét stanowi réwniez
jeden z dokumentéw technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby
dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem dodatkowych urzgdzen lub czesci
zamiennych przekazywanych uzytkownikowi. Prawna dokumentacja powykonawcza
powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, ktore powstaty w
czasie trwania wykonywanych robot, dotyczgce nowych zagadnien, dziennik budowy,
protokoty ewentualnych odbiorcow czesciowych, korespondencje majgcg istotne
znaczenie dla prac komisji odbioru korncowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym
od charakteru i specjalnosci robot, niezbedne w pozniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-B1 .

10. Przepisy

10.1 Normy

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6MPa,

2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

4. PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-EN ISO 12241, luty 2001, lzolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych. Zasady obliczania.

7. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

8. PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

9. PN — 70/H — 97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

10. PN — 71/H — 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

11. PN — 79/H — 97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine

12. PN — 77/M — 34030 Izolacja cieplna urzagdzenh energetycznych. Wymagania i badania
13. PN — EN 1505: 2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym — wymiary

14. PN — B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

15. PN — B-03434: 1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe - wymagania
i badania

16. PN — B-03434: 1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ -wymagania i
badania

17. PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé.

19. PN — B-76002: 1976 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

20. PN — EN 1751: 2002 Wentylacja budynkéw. Urzgdzenia wentylacyjne koncowe.
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Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

21. PN — EN 1886: 2001 Wentylacja budynkow — centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasnosci mechaniczne EVN 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - sie¢ przewodow -
wymagania dotyczgce czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje
sieci przewodow

22. PN - EN 12220: 2001 Wentylacja budynkéw

23. PN — EN 12236: 2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

24. PN — EN 12589: 2002 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki

25. PN-94/1SO-5221 - Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.

26. PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

27. PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe

powietrza zewnetrznego.

28. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

29. PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

30. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

31. PN/ 74 /| H—- 74200 Rury stalowe czarne

32. PN-80/H-74219 SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu
tgczonych przez spawanie gazowe

33. PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.- Wymagania.
34. PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddow, armatury i
urzadzen.- Wymagania i badania odbiorcze.

35. PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

10.2 Przepisy prawne

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.
Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.
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5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych cz. Il. Instalacje
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Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z instalacjg wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej przy realizaciji
zadania pn. Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku przepompowni na klub seniora
z przebudowg i rozbudowa.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych roboét
wchodzg:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczgce wyrobdw i robdt stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
(roboty montazowe),

- odbior robot i kontrola jakosci.

Okreslenia podstawowe - definicje
Okreslenia podane w niniejszej S sg zgodne z PN-B-01411.
Wentylacja pomieszczen

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych wprowadzajgcych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementdow wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniach

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow — intensywnosci wymian
powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z
tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow.

Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.
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Chitodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrz polegajgce na obnizeniu jego temperatury.

Wentylatory
Urzadzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.
Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych.

Odzyskiwanie ciepta

Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjna.

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania
powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza
zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Osuszacz powietrz

Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawarto$ci wilgoci w powietrzu.

Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien
powietrza z urzgdzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewod wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajgcy
na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

Ttumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu
zmniejszenia hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.
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Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Okap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad Zzrodiem
wydzielania zanieczyszczen powietrza.

Klapa pozarowa

Zespot umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej
strefy do drugie;.

Centrala wentylacyjna

Urzadzenie sktadajgce sie z zespotu urzgdzen stuzgcych do przygotowania powietrza pod
wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspdlnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

Materiaty

Wymagania ogoélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

Materialy z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w
instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzen powinien odpowiadac
co najmniej wtasciwos$ciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelnos¢ potgczen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementdow wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzgadzen i elementéw wentylacyjne powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne

Materiaty

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatéw:

1)

2)

3)

Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

Wymiary przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy
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PN-B-76001.

4) Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.
5) Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.
Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien
zastosowac sprzet dostosowany do technologii robot i wykonywanych czynnosci oraz
gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ robot. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w
petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb wykonywania robot
oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatdbw. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z
przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ srodkow transportu powinien gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonanie roboét

Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434.

Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

1)

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budowlanych w
odlegtosciach umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W
przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100
mm.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych
przewodow wentylacyjnych lub przewoddw wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornoscé
ogniowg tych przegréd.

Izolacja cieplna przewoddéw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potgczenia
wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
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6) Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornosc na
korozje w miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow wentylacyjnych powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw wentylacyjnych tak
aby ugiecie sieci przewodow wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelnosc,
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc konstrukciji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

- przewodow wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementdw instalacji wentylacji zamocowanych niezaleznie zamontowanych w
sieci przewodow wentylacyjnych
elementoéw sktadowych podpor lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego
nie przekraczaty 0,4 % odlegtos$ci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

13) Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu
do granicy plastycznos$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu
sktadowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw wentylacyjnych
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.

3) Elementy usztywniajgce wewnagtrz przewodow wentylacyjnych o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow wentylacyjnych ostro zakonczonych
Srub lub innych elementow ktére mogg powodowacC zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzgdzen czyszczgcych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzgdzen wentylacyjnych powinny sie fatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno, jego
wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu
wentylacyjno - klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinny mie¢ przekrgj
kanatu wentylacyjnego.
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8) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urzadzen:
- przepustnice
- klapy pozarowe
- nagrzewnice
- ttumiki hatasu
- Ailtry
- wentylatory
- urzgdzenia do odzysku ciepta

Wentylatory

1) Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem
ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na
instalacje przez stosowanie tgcznikdéw elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z
wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

3) Dtugosc¢ tacznikow elastycznych powinna wynosic 100LL 250 mm.

4) taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora
nie byty przenoszone na instalacje wentylacji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw.

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacy{ne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L
wynoszacej 100 [L[250 mm zamontowane miedzy ich kroccami wlotowymi i wylotowymi a
siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny by¢ wyposazone w
przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytgczeniu
centrali.

Wymienniki ciepta

Nagrzewnice

1) Nagrzewnice powinny byc¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu
okresowego czyszczenia lub wymiany.

2) Spos6b przylgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzewczy do
nagrzewnicy powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach
wodnych przewdd zasilajgcy powinien by¢é przytgczony od dotu, a przewdd
powrotny od gory.

3) Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnice powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ fatwego demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci
spuszczania czynnika grzewczego z instalaciji.

4) Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej
temperatury zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie
odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

5) Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia
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prgdowe i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury
powierzchni grzejnej. Uktad sterujgcy powinien zabezpieczy¢ przed wigczeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Urzadzenia do odzysku ciepta

1)

2)

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory
rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie tych urzgdzen.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktdrych wystepuje wykraplanie pary wodnej
powinny miec¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizaciji.

Filtry powietrza

1)
2)

3)

Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujgce koniecznos¢ wymiany wktadu filtrujgcego lub jego regeneracji.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelnos¢ zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wkiady filtracyjne nalezy montowac po zakonhczeniu ,brudnych” prac budowlanych
lub zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy

1)

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow,
ale z mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane
w sSposob trwaty.

Nawiewnikbw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkdéd (elementy
konstrukcji budynku, podwieszane lampy) majgcych zaktocajgcy wptyw na ksztatt i
zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i
szczelny.

Przewdd tgczacy sieC przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzic jak najkrotszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku fgczenia nawiewnikow lub wywiewnikOw z siecig przewodow za
pomocg przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i stosowac
dtuzszych niz 4 m.

Sposdb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementow
przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej.

Okapy zamontowane mozliwie nisko urzgdzeniem z zachowaniem przepiséw BHP.

Przepustnice

1)

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien miecC
nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalaciji.

Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia
topatek w petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieC wyrazne
oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.
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3) Szczelnosc¢ przepustnicy zamykajgcej w pozyciji zamknietej powinna odpowiadac¢ co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Ttumiki hatasu

1) Thumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.

2) Sie¢ przewodow nalezy tgczy¢ z ttumikami za pomocg tagodnych ksztattek
przejsciowych.

Kontrola jakosci robot.

Kontrola dziatania

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonac

nastepujgce prace wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to
konieczne, ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementow dtawigcych urzgdzen umiejscowionych w instalacji ogrzewcze;j
z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréow wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;

I) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac

1. Wymagania ogodlne
Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania
instalacji wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji wentylaciji.

2. Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzen
wentylacyjnych
a) Kierunek obrotow wentylatoréw;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulaciji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytagcznika;
d) Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;
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f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
g) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajgcych.

3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta
a) Dziatanie i kierunek regulacji urzagdzen regulacyjnych;
) Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;
c) Doprowadzenie czynnika do wymiennikdw.

4. Kontrola dziatania filtréw powietrza
Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

6. Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzgdzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;
b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

7. Kontrola dziatania sieci przewodéw
a) Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepnosc¢ do sieci przewodow.

8. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu
powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez
cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatorow, a w szczegdlnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania wigcznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzgdzen do odzyskiwania ciepta;

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:

Pobdr pradu silnika;
Strumien objetosci powietrza;
Temperatura powietrza;

Opodr przeptywu na filtrze.

189



Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

1. Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowac¢ poziom A (WTWiO - instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiarow

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaje przyrzgdéw pomiarowych.

Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z
uwzglednia elementow sktadowych instalacji oomierzonych wedtug innych jednostek:

kpl. (komplety)
szt. (sztuka)

kg (kilogram)

- m? (metr szescienny)

Odbiér robot

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem
projektowy, zarowno w zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w
zakresie wiasciwo$ci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacie;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji ;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji
wentylacji ;

Badania ogdélne

a) Dostepnos¢ dla obstugi;
b) Stan czystosci urzgdzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
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Rozmieszczenie i dostepnos¢ otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;
Kompletnos$¢ znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);
Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowanie urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujgcy
przenoszenia drgan;

Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodéw.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a)
b)

Sprawdzenie czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikdw elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikéw w obudowie;

Sprawdzenie naciggoéw pasow klinowych;

Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;j.

Badanie wymiennikéw ciepta

Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych z projektem;
Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilania i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych;
Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

Sprawdzenie, czy zainstalowano urzgdzenie przeciwzamrozeniowe.

Badanie filtrow powietrza

e)

Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi
projektowymi;

Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

Sprawdzanie wskaznika roznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego
uszkodzenia;

Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkdéw zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urzgdzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urzgdzenie wyzwalajgce jest wiasciwego typu.
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Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.
Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu ukfady regulacji na podstawie schematu
regulacij;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:
- umiejscowienia, dostepu;
- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- wentylacji ;
- 0znaczenia;
- typow kabli;
- uziemiania;
- schematdw potgczen w obudowach.

Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszczen

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

h) Wymagane wielkosci roznicy ciSnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

i) Klasa filtrow;

j) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

k) Parametry obliczeniowe wymiennikdéw ciepta (dla lata i zimy);

I) Wymagana jakos¢ wody zasilajgce;;

m) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

n) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat
rurociggow (schemat oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania
odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczgcych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
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Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwaciji

a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg)
w zakresie obstugi instalacji wentylacyji w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzgdzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);

e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w S i w dokumentac;ji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02
poz. 690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkoéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokgtnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkoéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i
badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe —
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Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczgce
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow —
Wymagania wytrzymatosciowe.
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