



Śrem, dnia 20 stycznia 2015 r.

TA-TBS/42/2015

Pytanie I

Dotyczy postępowania przetargowego na: **Remont dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych**

W związku z pytaniem jednego z Oferentów o treści:

„W związku z postępowaniem przetargowym na remont dachów na budynkach administrowanych przez TBS zwracam się z zapytaniem czy istnieje możliwość zmiany zapisów umowy, tak aby rozliczenie odbywało się za pomocą faktur częściowych? Można przy tym zastosować etapowanie np. po 30%, 50% i 70% lub też, że wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80%. Rozliczenie jedną fakturą i 30 dni płatności sprawiają, że do przetargu przystąpią nieliczne firmy, które ze względu na mniejszą konkurencję zaproponują mniej korzystną ofertę z punktu widzenia TBS. Proszę o rozpatrzenie mojego zapytanie i liczę na przychylność z Państwa strony.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczanie za pomocą faktur częściowych. Zapisy umowy w zakresie rozliczenia z wykonawcą pozostają bez zmian.


Prezes Zarządu
Śremskiego TBS Sp. z o.o.
Wiesław Malasznik