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Sulejow, grudzien 2017 roku

OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dotyczy:

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrkow Trybunalski

Adres budowy:

DZIALKI O NR EWID. 173/11, 173/10, 173/9, 173/8, 173/7, 173/4, 173/5,
173/1,173/3, 185, 186, 177, OBR. PONIATOW, GM. SULEJOW
DZIALKA O NR EWID. 53, OBR. KOL. WITOW, GM. SULEJOW

Przedmiot projektu :

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI PONIATOW
UL. LIPOWA - ETAP1

(podpis i pieczec)



CZESC OPISOWA



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI PONIATOW UL. LIPOWA - ETAP I
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, PODSTAWOWE DANE

1.1 INWESTOR
Zarzad Drég Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrkéw Trybunalski

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
= umowa i wytyczne ustalone z inwestorem,;
= rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r;
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku);
= mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu;
= obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego i Normy;
= pomiary uzupelniajace wykonane w terenie.

1.3 PODSTAWA FORMALNO — PRAWNA OPRACOWANIA
Umowa zawarta z Zarzadem Drog Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie 16dzkim, powiecie piotrkowskim
na dziatkach o nr ewid. 173/11, 173/10, 173/9, 173/8, 173/7, 173/4, 173/5, 173/1, 173/3, 185, 186,
177, obr. Poniatéw, gm. Sulejéw, dziatce o nr ewid. 53, obr. Kol. Witéw, gm. Sulejéw.

1.5 PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCIJI

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika wzdluz drogi powiatowej nr 1523E,
na odcinku od drogi krajowej nr 12 — ulicy Piotrkowskiej w kierunku potudniowym,
od km 0+000,00 do km 1+594,78 (strona lewa opracowania), o dtugosci 1.377,62 m.

Zakres opracowania projektowego obejmuje:
- budowe chodnika jednostronnego (strona lewa);
- przebudowe zjazdéw indywidualnych na dziatki przylegte do drogi;

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1523E przewidziana jest do realizacji
w miejscowosci Poniatéw, powiat piotrkowski, wojewodztwo 16dzkie.

Droga powiatowa nie jest ograniczona kraweznikami. Po obu stronach drogi wystepuja
pobocza gruntowe. Ponadto wzdtuz drogi przebiega chodnik o nawierzchnia z ptyt betonowych. Na
nielicznych zjazdach indywidualnych wykonane jest utwardzenie nawierzchni w formie kostki



betonowej, plyt chodnikowych. Obszar wzdluz drogi ma generalnie jednolity charakter
zagospodarowania 1 uzytkowania, droga biegnie przez zabudowe¢ zwarta mieszkaniowg -
jednorodzinng w terenach zabudowanych.

Po obu stronach jezdni znajduja si¢ zjazdy do posesji, chodniki, rowy przydrozne. Droga
generalnie posiada spadek daszkowy. Odwodnienie drogi obecnie powierzchniowo do istniejgcych
rowow przydroznych.

Na obszarze inwestycji znajdujg si¢ sieci uzbrojenia terenu: wodociqgg, linia telefoniczna
doziemna i naziemna, linia energetyczna naziemna i podziemna.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK

Projektuje si¢ przebudowe ukladu komunikacyjnego w taki sposob, aby poprawic
bezpieczenstwo, ekonomike 1 komfort uzytkownikéw ruchu drogowego, w szczegdlnosci pieszych,
poprzez budowe nowego chodnika z kostki betonowej oraz przebudowe istniejagcych zjazdéw do
posesji.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki bedace wtasnoscia Powiatu Piotrkowskiego
(zarzadca: Zarzad Drég Powiatowych).

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie nowego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
niefazowanej (koloru szarego) oraz zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej niefazowanej
(koloru grafitowego).

Projektuje si¢ budowe¢ chodnika jednostronnego wzdiluz jezdni ulicy Lipowej. Chodnik
bedzie wykonany ze spadkiem 2% w kierunku terenéw zielonych. Przebudowe uktadu
komunikacyjnego ulicy Lipowej, poprzez budowe nowego chodnika z jednoczesng przebudowa
zjazdow przewidziano w taki sposéb, aby poprawi¢ bezpieczenstwo, ekonomike i komfort
uzytkownikéw ruchu drogowego, przede wszystkim pieszych.

Na zalgczonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej budowy chodnika
w istniejagcym pasie drogowym.

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL.YWANIA OBIEKTU

Przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34, ust. 3 pkt. 5

ustawy Prawo budowlane, zastosowanie znajduje:
= ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250

z pézniejszymi zmianami);

* rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Zasigg oddzialywania obiektu — drogi powiatowej ogranicza si¢ do istniejgcego pasa
drogowego drogi powiatowe;j.

Zostalty zachowane wszystkie istniejace zjazdy na tereny przylegte. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drég publicznych, mozliwosci
korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto inwestycja nie wptywa negatywnie na
dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne
oraz sposOb zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,



wody i gleby.

Ograniczenia wynikajace z ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
z pézniejszymi zmianami, dotyczy¢ beda lokalizacji urzadzen liniowych, reklam oraz linii
zabudowy na dziatkach przylegtych.

Dla projektowanej budowy chodnika zatozono, iz pozostanie istniejgcy pasa drogowy,
obejmujacy: dziatki o nr ewid. 173/11, 173/10, 173/9, 173/8, 173/7, 173/4, 173/5, 173/1, 173/3,
185, 186, 177, obr. Poniatéw, gm. Sulejow, oraz dzialke o nr ewid. 53, obr. Kol. Witéw,
gm. Sulejow.

Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na dzialki sgsiadujgce. Obszar oddzialywania inwestycji
bedzie miescita si¢ w granicach dziatek wyzej wymienionych, w istniejacym pasie drogowym.

5. WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA

= szerokos$¢ chodnika w obrzezach: 1,50 m;
= powierzchnia chodnika: 2.067,00 m?;
* powierzchnia zjazdéw indywidualnych do budowy: 1.322,00 m?;
= powierzchnia zjazdéw indywidualnych do przetozenia: 341,00 m?.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Dokumentacje projektowa sporzadzono w oparciu o wspdlne ustalenia z zarzadca drogi,
Zarzadem Drég Powiatowych. Przedsigwziecie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
zawsze znaczaco oddzialywa¢ na S$rodowisko. Dla inwestycji zostanie uzyskana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzje celu publicznego dla realizacji zadania.

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie beda wywieralty ujemnego
wptywu na $rodowisko naturalne i1 nie stwarzaja zagrozenia dla warunkéw zdrowia
i zycia ludzi, zar6wno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Po wykonaniu
projektowanych robét teren zajety pod ich wykonanie zostanie uporzadkowany i przywrécony do
stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty beda prowadzone w pasie ograniczonym do
minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w Srodowisko. Rozwigzania
projektowe nie beda ingerowa¢ w gospodarke wodno — gruntowa co mogloby negatywnie wptynac¢
na otaczajgce srodowisko.

Planowana inwestycja nie zmienia istniejacych juz rozwigzan chronigcych srodowisko.
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Dla zabezpieczenia systemu korzeniowego
drzew zaklada si¢ wyniesienie warstw konstrukcyjnych do géry, co pozwoli na zabezpieczenie
istniejgcego systemu korzeniowego. Ponadto projektuje si¢ chodnik o zmodyfikowanym przebiegu,
dostosowujac si¢ do istniejgcego drzewostanu.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Lodzi, a r6wnocze$nie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu
podjecia przez niego stosownych decyzji.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych teren inwestycji zostanie odpowiednio
oznakowany i zabezpieczony.

(podpis i pieczec)



OPIS TECHNICZNY

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI PONIATOW UL. LIPOWA - ETAP I

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie sporzadzone zostato na zlecenie Zarzadu Drég Powiatowych.
Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byty nastgpujace materiaty:

= zlecenie 1 uzgodnienia z Inwestorem;

* mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

* rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie;

* pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowaniem obj¢to budowg chodnika na ulicy Lipowej w Poniatowie. W zakres
inwestycji wchodzi budowa chodnika oraz przebudowa zjazdéw w ciggu chodnika, na odcinku
1.377,62 m.
W zakresie opracowania znajduje si¢ wykonanie:
= rozbidrke istniejgcej nawierzchni chodnikéw, zjazdow;
= korytowanie pod nawierzchni¢ chodnika;
» Kkorytowanie pod nawierzchnie zjazdow;
= profilowanie i zageszczanie podtoza;
= ustawienie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;
= ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej;
* wykonanie warstwy podbudowy z piasku $rednioziarnistego;
* wykonanie podbudowy ttuczniowej na zjazdach;
* wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowo-grysowe;.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

W chwili obecnej na odcinku ul. Lipowej w Poniatowie przewidziana jest budowa chodnika,
przebudowa zjazdéw indywidualnych. Istniejagcy chodnik na odcinkach wykonany jest z ptyt
betonowych, zjazdy do posesji sg utwardzone r6znym materialem — kostkg betonowa, kruszywem,
ptytami chodnikowymi.
3.2. ODWODNIENIE

Droga na odcinku objetym budowa chodnika nie posiada kanalizacji deszczowe;.
Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo spadkami poprzecznymi na pobocza drogi. Z uwagi na
spadki naturalne terenu oraz jezdni wody opadowe z pasa drogowego w rejonie projektowanego
chodnika, sptywaja na teren nieutwardzony, pobocza gruntowe oraz do istniejagcych
odparowujacych przydroznych rowow.
3.6. URZADZENIA NAD I PODZIEMNE

W pasie drogowym w/w drogi na terenie objetym projektowang budowa chodnika sg
zlokalizowane urzadzenia podziemne i nadziemne:

= sie¢ wodociggowa, sie€ energetyczna enn napowietrzna i doziemna, sie¢ teletechniczna.
Lokalizacja uzbrojenia widoczna na rys. PZT.



4. DANE PROJEKTOWANE]J PRZEBUDOWY
4.1. PODSTAWOWY ZAKRES PRZEBUDOWY

Podstawowy zakres inwestycji polega na budowie chodnika w $wietle obrzezy
i kraweznikow na ulicy Lipowej w Poniatowie. Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ od rozbiodrki
istniejgcych nawierzchni zjazdéw do posesji i wywiezienia materiatu z rozbiorki z placu budowy.
Nastegpnie nalezy dokona¢ korytowania pod chodnik, wykona¢ podbudowe i nawierzchni¢ z kostki
betonowe;j.

Material z rozbidrek bedacy w dobrym stanie technicznym stanowi wiasnos¢ Inwestora.

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE CHODNIKA
Parametry projektowe przyjeto w oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6z. zm.)
= szeroko$¢ chodnika - 1,5 m;
= spadek poprzeczny chodnika - 2%, jednostronny.

4.3. KONSTRUKCJA CHODNIKA I ZJAZDOW
a) Chodnik

Projektuje si¢ chodnik z betonowej kostki brukowej (bezfazowej) w Swietle obrzezy
1 kraweznikow, ze spadkiem 2% w kierunku terenu zielonego. Kolor kostki szary, grubos$¢ 6 cm.

Nawierzchnia chodnika z kostki utozona begdzie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
(1:4) i na podbudowie z piasku gr. 20 cm. Chodnik ograniczony obustronnie obrzezami
6x20x100 cm. Przestrzen miedzy obrzezami a ptotami nalezy wyprofilowa¢ do odpowiednich
rzednych. Szczegdbty konstrukcyjne chodnika przedstawiono na rysunkach.
Konstrukcja chodnika - normalna:

» npawierzchnia z kostki betonowej - 6 cm, kolor szary;
= podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 5 cm;
= podbudowa z piasku $rednioziarnistego, zageszczona - 20 cm;
* grunt rodzimy, zaggszczony.
Y.aczna grubos¢ konstrukcji: 31 cm

b) Zjazdy

W  miejscach zjazdéw projektuje si¢ nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowe;j
(bezfazowej), koloru grafitowego, grubos¢ 8 cm na podsypce piaskowo-grysowej 0/5 mm, gr. 3 cm
oraz podbudowie z kruszywa lamanego 0-63 mm grubosci 20 cm. Na szerokosci zjazdéw
nawierzchnia ograniczona z jednej strony kraweznikiem najazdowym 15x22x100 cm a z drugiej
strony kraweznikiem 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. Wzdluz zjazdéw poza
chodnikiem ograniczenie kostki obrzezem 8x30x100 cm.
Konstrukcja Zjazdu:

= npawierzchnia z kostki betonowej - 8 cm, kolor grafitowy;
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm;
»  kruszywo tamane frakcji 0-63 mm - gr. 20 cm;
= warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego, zageszczona - 10 cm;
» grunt rodzimy, zaggszczony.
Y.aczna grubos¢ konstrukeji: 39 cm.




4.4. PRZEKROJ PODLUZNY
Spadek podtuzny dostosowano do istniejagcego spadku podiluznego. Rzedne niwelety
zostaly okreslone z uwzglednieniem takich czynnikéw jak:
- zachowanie rzednych istniejgcej niwelety;
- zachowanie minimalnych spadkéw poprzecznych;
- mozliwo$¢ grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych.

4.5. ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie robét ziemnych w ramach budowy chodnika polega na:
- zdjecie warstwy humusu w miejscach koniecznych do wykonania chodnika;
- wykonanie koryta pod nawierzchnie chodnikow;
- utwardzenie wjazdow.

4.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie realizowane bedzie tak jak dotychczas - powierzchniowo poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i podluzne na teren zielony i do istniejacych odparowujacych
przydroznych rowow.

4.7. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewiduja wystepowania kolizji z istniejacym uzbrojeniem
terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem badz uszkodzeniem istniejgcych sieci lezg po
stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robét
koszty ponosi wykonawca.

Zasuwy zaworow sieci wodociggowej wystepujace w chodniku nalezy wyregulowa¢ do
projektowanych rzednych wysokosciowych chodnika.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Budowa chodnika z uwagi na prosta konstrukcje, posadowienie na no$nym podiozu
gruntowym, oraz wystepujacych prostych warunki gruntowych (grunt jednorodny, wody gruntowe
ponizej projektowanego poziomu posadowienia warstw konstrukcyjnych drogi), zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej, gdyz cechuje si¢ statycznie wyznaczalnymi schematami
obliczeniowymi i prostymi warunkami gruntowymi.

Uwaga: W_przypadku stwierdzenia w_trakcie budowy innych od zatoZonych warunkow gruntowych nalely

o tym fakcie niezwlocznie powiadomic projektanta w celu dostosowania projektowanych warstw podbudowy

do zaistnialych warunkow gruntowych.

6. ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

Odspojone grunty przydatne do wykonania robdt ziemnych powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasypy, skarpy lub przewiezione na odklad. O ile zostanie dopuszczone do
czasowego skladowania odspojonych gruntéw, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do gigbokosci ok. 0,5 m
powyzej projektowanych rzgdnych robét ziemnych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniaé



wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w ponizszej
tablicy.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1, nie moga by¢ osiagnigte
przez  bezposrednie zageszczenie  gruntéw  rodzimych, to nalezy podja¢  $rodki
w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca
1 przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych robo6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Tabela 1
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna warto$¢ Is dla:
s Innych drég
Strefa korpusu i‘g:srtéggvb d(r:(l)lg Ruch cigzki i Ruch mniejszy od
P y bardzo cigzki ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,03 1,00 1.00
Na gle;bokgsm od .20 do jOcm od 1,00 1,00 0.97
powierzchni podtoza

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopow,

- zageszczenie gornej warstwy korpusu w wykopie wedtug wymagan w tabeli 1.

8. URZADZENIA OBCE

W ciagu projektowanej inwestycji zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane w pkt. 3.6.
i istniejagcym stanie zagospodarowania. Roboty w poblizu punktéw poligonowych oraz
w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ r¢cznie w uzgodnieniu z zarzadcami sieci.
Punkty, ktére ulegng zniszczeniu, nalezy odtworzy¢. Rozwigzania projektowe nie przewiduja
wystepowania kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem
badz uszkodzeniem istniejagcych sieci lezg po stronie Wykonawcy robdt. Za ewentualne
uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robdt koszty ponosi wykonawca. Istniejace
wlazy studni rewizyjnych, kratki Sciekowe 1 zasuwy zaworéw sieci nalezy wyregulowac




wysokosciowo do nowych rzednych. Wykonawca poinformuje o tym fakcie zarzadcow
odpowiednich sieci. Prace w poblizu studni rewizyjnych nalezy wykonywac recznie.

9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacj¢ inwestycji nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze,
- zabezpieczenie i oznakowanie robdt nalezy utrzymac przez caty okres budowy.

Oznakowanie prowadzonych rob6t zwigzanych z wykonaniem robét wykona¢ nalezy
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robét. Przed rozpoczeciem robot,
ktére wymagaja wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu, Wykonawca powinien
przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu na czas budowy. Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu,
opartego na harmonogramie robdt i uzgodnionego z Zarzadem terenu, Organem zarzgdzajagcym
ruchem oraz Policja.

W zaleznosci od postgpu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas
prowadzenia budowy alternatywnych polaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen
1 utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowe;j
1 ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do
udostegpnienia dla ruchu zawezonego przekroju jezdni z zachowaniem wymaganej skrajni.

10. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja bedzie mie¢ istotny wplyw na bezpieczenstwo ruchu pojazdéw
i bezpieczenstwo pieszych. Docelowa eksploatacja chodnika po budowie spowoduje ztagodzenie
ucigzliwosci srodowiskowych tj.:
- zmniejszenie hatasu powstajacego podczas ruchu pojazdéw — réwna nawierzchnia jest cichsza
1 zwigksza ptynno$¢ ruchu,
- zmniejszenie ilo$ci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzigki uptynnieniu ruchu
pojazdéw,
- uporzadkowanie sptywu wod opadowych do istniejagcych udroznionych rowéw przydroznych,
- przeprowadzenie segregacji powstalych odpadéw po rozbidrkach i pracach budowlanych,
- przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac remontowo — budowlanych.
Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko.

W ramach realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ szczegdlna uwage w obrebie pomnika
przyrody - Alei Lipowej w Poniatowie, uwzgledniajac ponizsze wytyczne:

— prace budowlane w rejonie pomnika nie moga spowodowa¢ naruszenia systemow
korzeniowych, pni oraz koron drzew wchodzacych w sktad pomnika,

— w trakcie realizacji rob6t budowlanych w rejonie drzew objetych pomnikiem przyrody,
nie mozna skladowa¢ materialéw budowlanych, sprze¢tu budowy,

— drzew w rejonie budowanego chodnika nalezy zabezpieczy¢, np. montaz ekranow z
desek potaczonych drutem, zastosowania specjalnych tkanin jutowych, grubych mat
stomianych lub trzcinowych,

— zapobiega¢ podczas robét ziemnych wysuszaniu, latem i przemarzaniu, zimg systemu
korzeniowego,

— prace budowlane w rejonie pomnika przyrody nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
dendrologicznym lub ogrodniczym.




11. ORGANIZACJA RUCHU

Wprowadzenie zmian w dotychczasowej organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku
drogi powiatowej nr 1523E, wynika z faktu wprowadzenia zmian zwigzanych z budowa chodnika.

Zmianie ulegnie oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome. Materialy do oznakowania
pionowego powinny posiadaé¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji
do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania drég wydane przez IBDiM. Kazdy
material, na ktéry nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ §wiadectwo zgodnosci z Polska
Normg lub Aprobat¢ Techniczng wydang przez
Instytut Badawczy Drég 1 Mostow.

Oznakowanie poziome.

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa
grubo$ci nie mniej niz 0,9-3,5mm. Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajace ciata stale
rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére moga wystepowa¢ w uktadach
jedno - lub wielosktadnikowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow zawierajacych
rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilosci wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza si¢
stosowania materiatow zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane. Wtasciwosci fizyczne
materiatdw do znakowania okresla Aprobata Techniczna. Tolerancje nowo wykonanego
oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowg i ,,Instrukcja o znakach drogowych
poziomych”, powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym warunkom:

= szerokos¢ linii moze r6zni¢ si¢ od wymaganej o £ Smm;

»  dlugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co
najwyzej o 150 mm;

= dla linii przerywanych, dlugos¢ cyklu skladajacego si¢ z linii i przerwy nie moze
odbiega¢ od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £ 50 mm dtugosci
wymaganej.

Oznakowanie pionowe.

Projektuje sie:
a) znaki $rednie aluminiowe podwoéjne zaginane z folii odblaskowej Il-ej generacji, grubo$¢
blachy 1,5mm;
b) stupki do znakéw z rur ocynkowanych @ 63,0mm (2”).

Projektowane przejscia dla pieszych nalezy oznakowa¢ znakiem poziomym P-10
(szer. minimum 4 m w obszarze zabudowanym). W odlegtosci 0,5 m od krawedzi przejécia dla
pieszych od strony nadjezdzajacych pojazdéw przewidziano ustawienie znaku D-6.

Szczegétowa lokalizacja wszystkich elementéw zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu
drogowego stanowi zawartos¢ projektu statej organizacji ruchu.

12. TECHNOLOGIA ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami.
Materialy i wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca je do stosowania
w budownictwie drogowym.

Roboty ziemne w poblizu istniejagcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie
i ze szczegdlng ostroznoscig. Szczegbétowy opis technologii rob6t podano w Specyfikacjach
Technicznych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy na czas trwania robdt drogowych
utrzymanie drogi w stanie dostatecznym. Zimowe utrzymanie drogi (uzupelnianie ubytkéw, oraz
od$niezanie) na odcinku placu budowy nalezy do Wykonawcy. Ponadto Wykonawca robdt
powinien bezwarunkowo prawidlowo zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem 0s6b trzecich.

(podpis i pieczec)



6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI PONIATOW UL. LIPOWA

Adres obiektu budowlanego:

DZIALKI O NR EWID. 173/11, 173/10, 173/9, 173/8, 173/7, 173/4, 173/5, 173/1,
173/3, 185, 186, 177, OBR. PONIATOW, GM. SULEJOW
DZIALKA O NR EWID. 53, OBR. KOL. WITOW, GM. SULEJOW

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Projektant sporzqdzajgcy informacje bioz:

mgr inz. Grzegorz Rudzki
97-330 Sulejow
ul. Gora Strzelecka 18

(podpis i pieczec)



1.Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 wust. 1, pkt. 1b ustawy
z dnia7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126, z pdzniejszymi
zmianami jest zawarcie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na
specyfike realizacji obiektu budowlanego be¢dacego oparciem sporzadzanego przez kierownika
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a, ust.1 w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126.

2. Zakres roboét i kolejnos¢ realizacji.
Celem n/w rob6t budowlanych jest budowa chodnika w miejscowosci Poniatow ul. Lipowa,
pow. piotrkowski, woj. tédzkie.

Zakres rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuje:
= wytyczenie geodezyjne w terenie;
= roboty przygotowawcze;
* Kkorytowanie pod nawierzchni¢ chodnika;
» Kkorytowanie pod nawierzchnie zjazdow;
» profilowanie 1 zaggszczanie podloza;
= ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej;
= ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej;
= regulacje wysokosciowy istniejagcych zaworéw wodociggowych, studni i zasuw kanalizacji
sanitarnej;
= wykonanie warstwy odsgczajacej z pospotki;
* wykonanie podbudowy ttuczniowej na zjazdach;
* wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo — piaskowej;
* oznakowanie pionowe i poziome.

Faktyczna kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robdt, zostanie ustalona przez
kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem 1 zawarta w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. Wykaz istniejacych obiektow.

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Sulejow w terenie czg¢sciowo zabudowanym
po istniejacym terenie, w istniejagcym pasie drogowym. Obszar wzdiuz drogi ma niejednolity
charakter zagospodarowania i uzytkowania.

4. Elementy zagospodarowania dzialek lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje si¢ elementéw zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska pracy
tak, aby nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie moga kolidowac ze stanowiskami pracy
ludzi, sktadowiskami materiatéw budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowac tak, aby byta



mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu. Dodatkowo
nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktorych przebiegaja urzadzenia podziemne, jak infrastruktura
podziemna: sie¢ wodociggowa, linia energetyczna NN, sie¢ teletechniczna.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robét przygotowawczych i rozbiérkowych:

* uszkodzenie ciala podczas robot rozbidrkowych przez odpryski materiatow;
* niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu
pneumatycznego wykorzystywanego podczas wycinki drzew.

Przy wykonywaniu wykopéw moga pojawic€ si¢ nastepujace zagrozenia:

" osuwanie si¢ ziemi;
» niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika do wykopu;
= wpadni¢cie do wykopu koparki lub innego sprzetu;

Podczas prac zwigzanych z wycinkg drzew moga nastgpi¢ zagrozenia:

* mozliwo$¢ skaleczenia si¢ pilg spalinowa, ostrymi narzgdziami i innym sprzetem uzywanym
przy wycince.

Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

* niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostrozno$ci podczas pracy sprzetu.

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w ciggu drogi powiatowej w miejscowosci Sulejow,
nalezy szczeg6lng uwage zwroci¢ na to, aby pracownicy w czasie przebywania na budowie byli
ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze, zabezpieczenie i oznakowanie robdét bylo
utrzymane przez caly okres budowy, ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na
czynnej czesci jezdni.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy
(Dz. U. nr 24, poz. 141 z p6zn. zm.), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone
przez brygady wykwalifikowanych pracownikéw. Pracownicy powinni zgodnie z przepisami
przejs¢ odpowiednie szkolenie wstepne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy

Wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed
przystapieniem do poszczegdlnych robot powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od Kierownika
Budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty.
Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikow zaopatrzy¢ w $rodki ochrony
indywidualne;.

(podpis i pieczec)



7. CZESC GRAFICZNA



