

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. W dniu 14.10.2019 r. o godzinie 13.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulejowie, ul. Konecka 42 – sala USC odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w składzie:
 - Paweł Turniak – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 - Izabela Dróżdż – Sekretarz Komisji

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert na zamówienie pn. **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową chodnika w miejscowości Poniatów ul. Lipowa - Etap I**, złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu tj. od 04.10.2019 r. do dnia 14.10.2019 r. do godz. 13.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 14.10.2019 r. do godz. 13.00 wpłynęły 4 oferty.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Z-ca Przewodniczącego Komisji poinformował zebranych, że Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zadania kwotę brutto: 5 000,00 zł.
4. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.10.2019 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego w obecności Komisji Przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Nienaruszalność kopert została potwierdzona przez członków Komisji.
6. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Lp.	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto w zł	Termin płatności faktury	Warunki płatności
1.	Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT Piotrkowice Ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik	2 201,70	30 dni	przelewem na rachunek bankowy na podstawie protokołu odbioru końcowego
2.	Pracownia Projektowo-Wykonawcza JM-PLAN mgr inż. Jacek Mamrot Ul. Źródłana 5 97-330 Sulejów	1 598,00	30 dni	przelewem na rachunek bankowy na podstawie protokołu odbioru końcowego
3.	Zakład Usług Drogowych DROG-BAL Jolanta Balcer Ul. Słowackiego 182/25 97-300 Piotrków Trybunalski	1 537,50	30 dni	przelewem na rachunek bankowy na podstawie protokołu odbioru końcowego
4.	ER-BUD Usługi Projektowe i Budowlane Jarosław Zyzik Ul. Krakowskie Przedmieście 53/2 97-300 Piotrków Trybunalski	3 062,70	30 dni	przelewem na rachunek bankowy na podstawie protokołu odbioru końcowego

7. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, tj. w terminie do 16.12.2019r.

Z-ca Przewodniczącego Komisji

Paweł Turniak

PODINSPEKTOR

inż. Paweł Turniak