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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) o$wiadczam, ze
projekt budowlany p.t.

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach

wykonany dla Gminy Sulejow, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw - zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest kompletny z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzyé.
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A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestycji:
,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach”

Lokalizacja inwestyciji:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie t0dzkim, powiecie
piotrkowskim, na dziatkach o nr ewid. 315/1, 14/2, 15, obreb Barkowice, gmina Sulejow.

1.2.  Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika lewostronnego w miejscowosci
Barkowice, na odcinku 685,81m od posesji nr 1 do posesji nr 16. Zakres opracowania
odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie zamowienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- chodnika lewostronnego;

- zjazdow indywidualnych w ciggu chodnika;

- regulacja i umocnienie istniejgcego rowu;

- remont istniejgcego przepustu pod droga;

- remont istniejgcego przepustu pod zjazdem na rowie przydroznym;

- wykonanie studni chtonnych i tuneli rozsgczajgcych.

1.3. Inwestor

Gmina Sulejéw
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

1.4. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziétkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

1.5. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 t.}.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.);

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 poz. 462 z p6zn. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 t.j.);

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes¢ : Beton
asfaltowy;
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- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 1338 — Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan;

- BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

- PN-EN 206-1 — Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnos¢ ;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- PN-92/B-10735 — Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;

- ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie;

- PN-87/H-74051/02 — Wiazy kanatowe — Klasa B, C, D;

- ustalenia z Inwestorem;

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym droga gminna w miejscowosci Barkowice na omawianym
odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng. Brak chodnika. Pobocza gruntowe nieutwardzone.
Zjazdy do dziatek wzdtuz drogi czesciowo zostaty utwardzone. Odwodnienie realizowane jest
powierzchniowo — na nieutwardzone tereny przepuszczalne w granicach pasa drogowego
oraz do istniejgcych odcinkéw rowéw wzdtuz drogi.

3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Ul. Widok w Barkowicach, wzdtuz ktérej budowany bedzie chodnik jest drogg gminng
0 znaczeniu scisle lokalnym. Nie stanowi zadnego waznego szlaku tranzytowego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja polegaé¢ bedzie na budowie lewostronnego chodnika oraz zjazddéw
indywidualnych w ciggu chodnika. Wody opadowe i roztopowe ujete zostang w projektowang
kanalizacje deszczowg poprzez wpusty deszczowe 1 odprowadzone do tunelu
rozsgczajgcego umieszczonego pod drogg. Ponadto projektuje sie studnie chtonne oraz
wpust deszczowy z przelewem do rowu chtonno-odparowujgcego. Istniejgcy row zostanie
wyregulowany, odmulony i umocniony ptytami azurowymi.

* Diugosc¢ odcinka chodnika 685,81m
* Szerokos$é chodnika 1,5m

5. WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA

- powierzchnia chodnika 875,0m?
- powierzchnia zjazdéw indywidualnych 204,5m?

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicach dziatek nr:
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» 315/1, obreb Barkowice, gmina Sulejow;
e 14/2, obreb Barkowice, gmina Sulejow;
» 15, obreb Barkowice, gmina Sulejow.

Inwestycja nie bedzie ingerowaé¢ ani oddziatywa¢ na dzialki sasiadujgce. Wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego — do rowu oraz studni
chtonnych i tuneli rozsgczajacych. W trakcie realizacji inwestycji zapewniony bedzie staly
nieprzerwany dojazd do posesji wzdluz poszczegdéinych ulic.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek przyleglych do pasa
drogowego, nie ogranicza ochrony ludnosci — zgodnie z:

e art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290
tj.);

* 8§77 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.)

7. INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatlywaé na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatlywaé na $rodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko [Dz.U.
2016 nr 0 poz. 71]. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg
wywieraly ujemnego wplywu na $rodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkow zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacii.

Po wykonaniu projektowanych robét teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrdcony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczconym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w Srodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowac
w gospodarke wodno — gruntowg co mogtoby negatywnie wptyngé na otaczajgce
srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych
Srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sagsiedztwie
obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytkéw i podlegajgce ochronie konserwatorskiej.
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢é do czasu podijecia przez
niego stosownych decyzji.

BRANZA DROGOWA
Projektant:
mgr inz. Kamil Ziétkowski LOD/2541/PWOD/4
Sprawdzajacy: 14/01/WtL

mgr inz. Zdzistaw Baranski

BRANZA SANITARNA

Projektant:

mgr inz. Dariusz Staszczyk LOD/3461/PWBS/17

Sprawdzajacy:

mgr inz. Roman Ksieznik LOD/1490/POOS/10
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B.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZY DROGOWEJ
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie:
- nowej konstrukciji jezdni drogi gminnej;

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego;

- wykonanie scieku z korytek betonowych;

- wykonanie zjazdow do dziatek zabudowanych.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Przyjete parametry techniczne:

Dlugos¢ chodnika 685,81m
Szerokos¢ chodnika 1,50m
Powierzchnia chodnika 875,00m?
Powierzchnia zjazdéw 204,50m?

3. WARUNKI POSADOWIENIA — PODtO ZE GRUNTOWE

Badania podioza wykonano w dniu 2 sierpnia 2016r. Wykonano 2 odwiert na
gtebokos¢ 2,00m. Wynik przedstawiono w opinii geotechnicznej. Do badanej gtebokosci nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

Badany odcinek drogi pokryty jest warstwg gruntéw nasypowych o migzszosci od
0,4m do 0,9m. naturalne podfoze do badanej gtebokosci 2,0m buduja piaski drobne, lokalnie
zwiry w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia 1p=0,55 — 0,69.

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81,
poz. 463), warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do prostych. Grunty zwalowe zalegajg
pod ochronng warstwg gruntéw piaszczystych. Catos¢ inwestycji zakwalifikowano do
| kategorii geotechnicznej

4. KONSTRUKCJA CHODNIKA

W ramach inwestycji projektuje sie chodnik jednostronny o szerokosci 1,5m wedug
planu sytuacyjnego. SzczegOly konstrukcyjne chodnika przedstawiono na rysunku nr 3.
Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa, kolor szary (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm

taczna grubosc¢ konstrukcji zjazdu 27cm

Modut wtérnego odksztatcenia podioza pod konstrukcje chodnika musi odpowiadaé
parametrom E>=45MPa.

Projektuje sie obramowanie chodnikéw od strony jezdni kraweznikiem betonowym
15x30cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1), a od
strony ogrodzen obrzezem betonowym 30x8cm (PN-EN 1340) na fawie betonowej z oporem
Z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).

Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykona¢ z jednostronnym spadkiem poprzecznym
1% w kierunku jezdni.
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Kraweznik bedzie wystawat 12cm ponad krawedz jezdni. Na zjazdach oraz przy
przejsciach dla pieszych nalezy obnizy¢ kraweznik do 4cm ponad nawierzchnie jezdni
(kraweznik najazdowy 15x22cm).

5. KONSTRUKCJA ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy o szerokosci wedtug planu sytuacyjnego.
Szczegoty konstrukcyjne zjazdéw przedstawiono na rysunku nr 3. Konstrukcja zjazdu:

- kostka brukowa betonowa, kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubos¢ konstrukcji chodnika 37cm

Wymagany minimalny wtorny modut odksztalcenia zageszczonej podbudowy
powinien wynosi¢ E>=80MPa, przy czym zageszczenie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
E./E1=2,2. Podbudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-
EN 1340) na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1), a krawedzie
boczne obrzezem betonowym 30x8cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-
EN 206-1). Kraweznik powinien wystawac¢ 4cm ponad nawierzchnie jezdni.

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni ztagodzi¢ skosami 1m:1m. Obnizenie
wysokosci kraweznika pomiedzy chodnikiem a zjazdem nalezy wykonaé poza skosem
najazdowym i zjazdem.

Tabela 1: zestawienie zjazdow

Nr | Km+hm Szerokosc¢ Powierzchr;ia zjazdu Uwagi
[m] [m?]

1 | 0+008,00 45 8,0

2 | 0+022,16 5,0 13,0

3 | 0+092,75 45 10,0

4 | 0+104,01 5,0 115

5 | 0+139,15 4,5 12,5

6 | 0+157,34 5,0 12,0 iy Dofaczone

7 10+162,34 5,0 12,0 jazdy potg

8 | 0+231,02 5,0 9.5

9 | 0+260,15 3,0 5,0 iy Dofaczone

10 | 0+263.15 3,0 5,0 Jazdy pog

11 | 0+305,66 5,0 8,5

12 | 0+335,31 5,0 10,5

13 | 0+358.44 5,0 95

14 | 0+416,00 5,0 18,0 iy bofaczone

15 | 0+421,00 5,0 18,0 Jazdy poig

16 | 0+537,30 5,0 8,0 a7y bofaczone

17 | 0+542,30 5,0 8,0 jazdy poig

18 | 0+596,74 5,0 8,5

19 | 0+621,13 5,0 8,5

20 | 0+677,51 5,0 8,5
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6. ODWODNIENIE

Odwodnienie realizowane bedzie tak jak obecnie powierzchniowo poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne do istniejgcego rowu wzdiuz drogi gminnej
poprzez kanalizacje deszczowg i studnie chlonne — wedtug projektu branzy sanitarnej.

Istniejacy réw nalezy skorygowa¢ — do odpowiedniego przebiegu i glebokosci, za
projektowanym chodnikiem. Skarpy i dno rowu nalezy umocni¢ plytami azurowymi
60x40x8cm. Od strony rowu chodnik nalezy zabezpieczy¢ barierami segmentowymi U-12a.

Pod zjazdem do dziatek 14/2 i 15 nalezy wymieni¢ istniejgcy niedrozny przepust.
Nalezy uzy¢ rur betonowych d300, wraz ze skosnymi sciankami czotowymi. Dlugosé
przepustu 12,0m. Przepust nalezy posadowi¢ na tawie zwirowej o grubosci po zageszczeniu
— 10cm. Po ulozeniu rur przepustu, nalezy je zasypa¢ pospétkg. Obsypke izasypke
przepustu, wraz z zageszczeniem, nalezy wykonywaé warstwami 20-30cm do petnego
zasypania.

7. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU POD DROGA

Istniejacy przepust rurowy d800 pod drogg o diugosci 12m nie pozwala na wykonanie
chodnika. Projektuje sie jego wydtuzenie

Przedituzenie nalezy wykona¢ poprzez dotozenie jednego elementu rurowego d800
dlugosci 1,0m. Element nalezy ulozy¢ na ftawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego
cementem o0 Rn=2,5+6MPa. W celu zabezpieczenia stykow rur przed mozliwoscig
przesigkania wody z zewnatrz idalej wymywania gruntu, styki potgczonych rur nalezy
bezwarunkowo zabezpieczy¢ opaskag betonowa.

Po utozeniu rury, nalezy jg zasypaé pospétkg. Obsypke i zasypke przepustu, wraz z
zageszczeniem, nalezy wykonywac warstwami 20-30 cm do petnego zasypania.

Po utozeniu rurociggu nalezy zamontowa¢ betonowg scianke czotowg na wlocie
przepustu.

8. ODNOWA NAWIERZCHNI

Po wykonaniu pod jezdnig tunelu rozsgczajgcego nalezy odtworzy¢ peing konstrukcije
jezdni na odcinku 40.0m.
Konstrukcja jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 8cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm (wg PN-EN 13242) 15cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztalcenia podbudowy mierzony piyta
300mm, powinien wynosi¢ E>=100MPa. Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr
PN-S-06102:1997. Przed wykonaniem warstwy $cieralnej nalezy oczysci¢ powierzchnie
i skropic¢ jg kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM, wg PN-EN 13808:2010.

9. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywathego w czasie prowadzenia
robot koszty ponosi wykonawca.

Istniejgce zasuwy zawordéw sieci nalezy wyregulowaé wysokosciowo do nowych
rzednych. Wykonawca poinformuje otym fakcie zarzgadcow odpowiednich sieci. Prace
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P

Zziemne prowadzi € z nalezyta staranno $cig. Przed przyst gpieniem do robét nale zy
sprawdzi € i potwierdzi ¢ rzeczywiste posadowienie w terenie infrastruktury technicznej
(punktowe odkrywki) — kable energetyczne, sie € wodoci agow 3.

10. UWAGI OGOLNE

« Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemow budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

« Zastosowanie zamiennych materiatléw, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materialy latwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robo6t albo personel
Wykonawcy.

+ Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

« W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopdéw w stanie bez wody stojace;j

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie

do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich.

« Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

BRANZA DROGOWA
Projektant:
mar inz. Kamil Ziotkowski LOD/2541/PWOD/14
Sprawdzajacy:
mgr inz. Zdzistaw Baranski 14/01Wt
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C.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZY SANITARNEJ
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- Ustalenia z Inwestorem.

- Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- Wizje lokalne,

- Rozpoznanie geotechniczne,

- Obowigzujagce normy i przepisy prawne,

- Uzgodnienia branzowe.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie lewostronnego chodnika wzdtuz drogi
gminnej wraz z odwodnieniem. Wody opadowe i roztopowe ujete zostang w projektowang
kanalizacje deszczowg poprzez wpusty deszczowe | odprowadzone do tunelu
rozsgczajgcego umieszczonego pod droga. Ponadto projektuje sie studnie chlonne oraz
wpust deszczowy z przelewem do rowu chfonno-odparowujgcego.

3. ZAKRES | CEL PROJEKTU

Celem projektu jest odwodnienie terenu objetego opracowaniem. Projektowana
kanalizacja deszczowa przejmowata bedzie wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego
poprzez wpusty deszczowe z osadnikiem i odprowadzone zostang do tunelu rozsgczajgcego
umieszczonego pod drogg (dz. nrewid. 315/1, obreb Barkowice). Ponadto projektuje sie
studnie chionne oraz wpust deszczowy z przelewem do rowu chionno-odparowujgcego
(dz. nrewid. 14/2; 15; 315/1, obreb Barkowice). Dno oraz skarpy istniejgcego rowu zostang
umocnione piytami azurowymi. Wody opadowe i roztopowe z drogi zostang rozsgczone do
gruntu za pomocg projektowanego systemu komor drenazowych oraz studni chionnych, jak
réwniez wprowadzone zostang do rowu chtonno-odparowujgcego poprzez przykanaliki.

W ramach niniejszego opracowania wykonane zostang:

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa tunelu rozsgczajgcego,

- budowa studni chtonnych

- umocnienie dna i skarp istniejgcego rowu ptytami azurowymi.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na obszarze objetym opracowaniem istnieje nastepujgce uzbrojenie podziemne: sie¢
wodociggowa, telekomunikacyjna oraz kable elektroenergetyczne.

5. OBLICZENIA

Obliczenie natezenia sptywu wod opadowych wykonano na podstawie ponizszych
Wwzorow i zatozen:
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Natezenie deszczu miarodajneqo:

q = A/t°%7 dm?/(s*ha)
gdzie:
A — wartos¢ rocznej sumy opadéw (H) i prawdopodobienstwa wystgpienia deszczu (p),
przyjeto wystgpienie deszczu p = 100% (co 1 rok), A =470 mm
t — czas trwania deszczu miarodajnego, przyjeto 15minut

q =470/ 15°%%¢7 = 77 dm®/(s*ha)

Szacowany odptyw ze zlewni obliczeniowej:

Q=gx@x WYxF,dm?¥s
gdzie:
@ — wspotczynnik opoznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni, przyjeto 1
F- powierzchnia zlewni, 1,2ha
Y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto W = 0,9
Q=77x1x1,2x0,9=83,16 dm®s

llos¢ opadu ze zlewni:

Vopadu = Q X t, m3
Vopadu = 83,2 x 15 x 60/1000 = 74,84 m?

Maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekdw opadowych:

Qmaxh = Q x 3600/1000, m%h
Qmaxh = 83,16 x 3600/1000 = 299,38 m*/h

Objetos¢ rowu chtonnego-odparowujgcego:

L - dlugos¢ rowu, L = 100m
Fmax - powierzchnia przekroju poprzecznego przy maksymalnym napetnieniu rowu, m?
Fmax = 0,36 m?
Vimax = Fmax X L = 100 x 0,36 = 36 m®

Objeto$¢ studni chionnych:
Dobrano 2 studnie chtonne typu Igloo o objetosci 900dm? kazda.
V=09m3
Vst =2x0,9=1,8m?3

Objetos¢ tunelu rozsgczajgceqo:

Dobrano tunel rozsgczajgcy o minimalnej objetosci 5m*® kazdej komory.
Zaprojektowano tunel drenazowy skiadajgcy sie z 10 komor drenujgcych o minimalnej
objetosci 5m? kazdej komory i 2 pokryw skrajnych po 1,2 m2.

Vingozrs =10 X5+ 2 x 1,2 =524 m3
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6. TRASA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektowana kanalizacja deszczowa przejmuje wody opadowe i roztopowe ze zlewni
pasa drogowego poprzez wpusty uliczne. Kanat deszczowy przebiegat bedzie poza pasem
jezdni (pod chodnikiem), a nastepnie wigczony zostanie do tunelu rozsgczajgcego
Zlokalizowanego pod droga.

Wody opadowe i roztopowe przejmowane bedg takze poprzez wpusty deszczowe
potgczone ze studniami chtonnymi oraz wpust deszczowy z przelewem do rowu chionno-
odparowujgcego.

Projektowang trase kanalizacji deszczowej oraz lokalizacje tunelu rozsgdzajgcego i
studni chtonnych przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania terenu.

7. SREDNICE, MATERIAt, UZBROJENIE

Budowe kanatu deszczowego przewidziano z litych rur kanalizacyjnych PVC-U, typu
ciezkiego @315/9,2mm.

Uzbrojenie projektowanego kanatu stanowi¢ bedg typowe studzienki rewizyjne @1,20m
z kregow zelbetowych, tgczonych na uszczelke (4szt.). Co drugg studnie rewizyjng nalezy
wyposazy¢ w osadnik o gtebokosci 0,50m. Studnie nalezy wyposazy¢ we wiazy zatrzaskowe z
wypelnieniem  betonowym  typu ciezkiego klasy D400, DN600 wg normy
PN-87/H-74051/02. Wiazy nalezy umiesci¢ na pierscieniach betonowych, bloczkach
betonowych lub cegle klinkierowej. W studniach zabudowa¢ mijankowe stopnie wtazowe w
dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegtosciach poziomych 0,30m
(mierzac od osi stopnia). Przejscia rur PVC-U przez Sciany studzienek wykonywac przy uzyciu
przejs¢ szczelnych tulejowych z uszczelkg gumowa, w celu uniemozliwienia infiltracji wod
gruntowych oraz eksfiltracji wéd opadowych do gruntu. Do projektowanej kanalizacji
deszczowej podigczone zostang 3 wpusty deszczowe poprzez przykanaliki z rur PVC-U
@ 200/5,9 mm fgczone na uszczelke gumowg oraz przejscia szczelne wyposazone w
uszczelki gumowe.

Wopusty deszczowe potgczone zostang ze studniami chionnymi typu Igloo poprzez
przykanaliki z rur PVC-U @ 200/5,9 mm. Wpusty z osadnikiem, fgczone na uszczelke gumowg
oraz przejscia szczelne wyposazone w uszczelki gumowe. Przelew ze studni chtonnych do
istniejgcego rowu wykonac jak przykanaliki z rur PVC-U @ 200/5,9 mm.

Whpust deszczowy z przelewem do istniejgcego rowu wykonac¢ jako wpusty z
osadnikiem, fgczone na uszczelki. Przykanalik z rur PVC-U @ 200/5,9 mm.

Dno oraz skarpy istniejgcego rowu umocnione zostang pltytami azurowymi na catej
swej dlugosci.

Zestawienie podstawowych wielko  $ci:

S1-w1 @315/9,2mm 38,0m
Przykanaliki @200/5,9mm 12,0m
Studnie rewizyjne 1200 4szt.
Wpusty deszczowe @600 6szt.
Studnie chionne - 2kpl.
Tunel rozsgczajacy - 24m

8. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na terenie objetym opracowaniem istnieje nastepujgce uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ elektro-energetyczna,
- sie¢ telekomunikacyjna.

Na planie sytuacyjnym i profilu podiuznym naniesiono uzbrojenie podziemne na
podstawie aktualnych map do celéw projektowych.

Wykonawca zobowi gzany jest we wszystkich miejscach skrzy Zowah
istnie] gcego _uzbrojenia z projektowan g sieci a, do wykonania przekopdéw_kontrolnych,
potwierdzaj gcych stan przyj ety w projekcie.
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W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej z kablami
telekomunikacyjnymi i energetycznymi nalezy zamontowa¢ na nich dwudzielne rury
ochronne typu AROT.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie do celéw
projektowych oraz profilach podtuznych urzgdzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji. Za ewentualne szkody mienia prywatnego w trakcie prowadzenia robot
koszty ponosi wykonawca.

9. KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM
Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywathego w czasie prowadzenia
robot koszty ponosi wykonawca.
Prace ziemne prowadzi ¢ z nalezytg staranno $cig. Przed przyst apieniem do
robét nale zy sprawdzi € rzeczywiste posadowienie w terenie infrastruktury technicznej

(punktowe odkrywki).

10. WYKOPY, UKLADANIE KANALU

Budowe kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczg¢ od miejsca wigczenia do tunelu
rozsgczajgcego (od najnizszego punktu projektowanej kanalizacji deszczowe)).

Prace nalezy prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnhionym obudowg
rozporowo — przesuwng. Podtoze powinno by¢ wykonane z warstwy zageszczonego piasku
0 grubosci 10cm, pozbawionego kamieni i grud. Ukfadanie rur na dnie wykopu przeprowadzi¢
na podtozu z wyprofilowanym dnem w obrebie kata 90°, ktéry stanowi tozysko nosne rury
kanatowej. Montaz rur kielichowych nalezy prowadzi¢ w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu wod opadowych. Przed zasypaniem ulozonego kanatu, nalezy sprawdzi¢
wspétosiowos¢ przewodu oraz czy zachowano zaprojektowane spadki. Utozony odcinek
przewodu wymaga stabilizacji poprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, o wysokosci
30cm powyzej gornej Scianki rury. Obsypka nie moze zawiera¢ kamieni moggcych uszkodzi¢
przewdd. Obsypke wykonywa¢ i zageszcza¢ warstwowo z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umochienia. Polagczenia przewodéw nalezy pozostawi¢ odkryte w celu
wykonania  préby  szczelnosci. Wazne jest dobre zageszczenie  materiatu
wypelniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na
skutek wystepujgcych naciskow statycznych i dynamicznych. Zasypke wykonaé
warstwami z gruntu rodzimego.

Ukfadanie rur PVC nalezy wykonac¢ zgodnie z zaprojektowang trasg oraz instrukcjg
montazowa.

Montaz tunelu rozsaczajgcego oraz studni chtonnych nalezy wykona¢ zgodnie z
zaprojektowang trasg oraz instrukcja montazowg producenta. Tunel rozs gczajgcy ma
posiada ¢ wytrzymato $¢ dla przenoszenia obci_gzen z jezdni 14,5t/0 § (146,5 tony/m 2). Na
dnie wykopu nalezy wylozy¢ geowtdknine typu ,Polyfelt TS20/TS30". Na geowtdnine nalezy
wylozy¢ warstwe ttucznia ptukanego 31,5/63mm. Warstwe nalezy zagescic do min. 95%
gestosci standardowej Proctora. Na tak przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ komory
rozsgczajgce. Pierwsza i ostatnia komora ma posiada¢ pokrywe przednig. Komory nalezy
laczy¢ na zakladke. Nastepnie nalezy dokonaé¢ obsypki i zasypki tunelu tluczniem ptukanym.
Zasypke nalezy wykona¢ na min. 15cm ponad wierzch tunelu i zabezpieczy¢ od gory
geowtdkning. Nastepnie nalezy wykonac¢ naziom o grubosci min. 60cm z gruntu nasypowego
niewysadzinowego, warstwami zageszczonymi co 15cm (w tej grubosci nalezy uwzgledni¢
obsypke z tlucznia). Do _zageszczania nale zy uzyé zageszczarek recznych lub walcy
wibracyjnych o sile dynamicznej nieprzekraczaj _ gcej 4500kq i ci ezarze do 5400kg.

Prowadzenie robét ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w opisie winno
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.
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W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepiséw ogolnych BHP, a teren
budowy po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzic do stanu
pierwotnego.

11. ODWODNIENIE WYKOPU

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane
we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie
wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno byc¢
przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostala naruszona struktura gruntu w podtozu
realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli.

Poziom zwierciadla wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5m
ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac
okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed
doptywem wod deszczowych, elementy zabezpieczajgce.

Sciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajgcy
teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wéd poza wykop.

12. PRZEPISY BHP

Miejsca prowadzenia rob6t winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane,
a pracownicy przed przystgpieniem do robot powinni by¢é przeszkoleni w zakresie
obowigzujgcych przepisbw BHP i wyposazeni w odziez ochronng.

W mys| ustawy — Prawo Budowlane Dz. U. Nr 129 poz. 143 g z dnia 12.11.2002,
wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
realizowanej inwestycji.

13. INFORMACJE DODATKOWE

« W czasie prowadzenia robdét ziemnych w miejscach istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich
zlokalizowania.

* Przed przystgpieniem do robot ziemnych zawiadomié¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy projektowanego kanatu o
terminie rozpoczecia robot.

* W razie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, kolizje usung¢ w obecnosci gestora sieci.

* Caftos¢ robot montazowych i towarzyszgcych wykonywaé zgodnie z niniejszym
opracowaniem technicznym.

« Rzedne wierzchu studni rewizyjnych tj. wlazy i kraty dopasowaé¢ podczas montazu do
niwelety drogi i chodnika wg projektu technicznego branzy drogowe;.

* Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wilasciwe organy panstwowe,
upowaznione do wydawania takiego swiadectwa.

* Nalezy zapozna¢ sie z zaleceniami producentéw poszczegoélnych elementow sieci
kanalizacyjnej.

« Prowadzenie robot ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w opisie winno byc¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.

« W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzér inwestycyjny.

* Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone
przez nadzoér autorski.
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« W przypadku ujawnienia w  czasie  wykonywania  rob6t  ziemnych
niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty
niezwtocznie przerwacC, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac¢ napisami
ostrzegawczymi. O znalezisku powiadomi¢ policje.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem powyzszych wymagan
nie podlegajg dodatkowej zaptacie.

BRANZA SANITARNA

Projektant:

mgr inz. Dariusz Staszczyk LOD/3461/PWBS/17
Sprawdzajacy:

mgr inz. Roman Ksieznik LOD/1490/POOS/10
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D.INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

a. Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestycji:
,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach”

Lokalizacja inwestyciji:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie t6dzkim, powiecie
piotrkowskim, na dziatkach o nr ewid. 315/1, 14/2, 15, obreb Barkowice, gmina Sulejow.

b. Inwestor

Gmina Sulejéw
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

c. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziétkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEIJNO SC
REALIZACJI

a. Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika w Barkowicach.
b. Kolejnos¢ prowadzenia robot

- wykonanie koryta pod nawierzchnie chodnika i zjazdéw;
- wykonanie kanalizacji deszczowej;

- wykonanie studni chtonnych i tuneli rozsgczajgcych;

- profilowanie i zageszczanie podioza;

- ustawienie kraweznikéw i obrzezy;

- remont przepustow;

- wykonanie zjazdow i chodnika;

- umocnienie skarp rowu;

- wykonanie poreczy ochronnych.

Faktyczna kolejnosc realizacji poszczegolnych elementow robot, zostanie ustalona
przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 21



3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Roboty ziemne prowadzone w sgsiedztwie istniejgcych kabli elektroenergetycznych
i stupdw linii napowietrznej

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

- obsluga wszelkiego rodzaju maszyn i urzgdzen przewidzianych do realizacji rob6t
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity
do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

- prace ziemne przy zblizeniach do istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego

- gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyladowania
atmosferyczne itp.

W  trakcie przebudowy nale zy przestrzega ¢ przepisbw  zawartych
w Rozporz gdzeniu Ml z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpiecze nAstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich
przepiséw i norm bran zowych

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU I?RACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozp. MPiPS z dnia 28 maja 1996
r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczegolnosci uwzgledniajac:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instrukta 2Zu pracownikéw nale zy odnotowa é w dzienniku budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

a. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu robét budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
robot, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia sciekéw, odpadow i ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.
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Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robot, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegélnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzgdzen,
maszyn samojezdnych i $rodkéw transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatorow (kierowcéw) tychze maszyn
i urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ whasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizaciji.

b. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inny urzgdzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacije techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkoéw i innych urzgdzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

c. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegoblnosci:

- przy wykonywaniu wykopéw w rejonie spodziewanych istniejgcych urzadzenh
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych rob6t ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji nalezy niezwlocznie przerwac¢ roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niewypatéw lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwacg,
a miejsce niebezpieczne ogrodzic i oznakowaC napisami ostrzegawczymi;
0 znalezisku nalezy powiadomi¢ Policje.
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7. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r — kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r, Nr 21,
poz. 94 z p6zh. zm.),

b) art. 21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 159,
poz. 1118 z pdzn. zm.),

c) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321
z p6zn. zm.),

d) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego
zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

e) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285),

f) Rozp. Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych positkdw
i napojéw (Dz. U. Nr 60, poz. 278),

BRANZA DROGOWA
Projektant:
mar inz. Kamil Ziotkowski LOD/2541/PWOD/14
Sprawdzajacy:
mgr inz. Zdzistaw Baranski 14/01Wt

BRANZA SANITARNA

Projektant:

mgr inz. Dariusz Staszczyk LOD/3461/PWBS/17

Sprawdzajacy:

mgr inz. Roman Ksieznik LOD/1490/POOS/10
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E. UKLAD KONSTRUKCYJNY TUNELU
ROZSACZAJACEGO
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Projektowany tunel rozsgczajgcy bedzie wykonany z uzyciem rozwigzan systemowych
wielokrotnie stosowanych na terenie catego kraju przy podobnych inwestycjach. Zastosowane
gotowe modutowe tunele rozsgczajgce pozwalajg na bezpieczne przeniesienie obcigzen z
jezdni wynoszacych 14,5t/0$ (146,5 tony/m?).

W metodyce drogowej do ustalania konstrukcji jezdni i jej nosnosci stosuje sie 0$
obliczeniowg o nacisku 100kN/os. W przypadku gdy udziat pojazdéw ciezszych w strukturze
ruch przekraczaa 8% wielkosc ta jest zwiekszona do 115kN/oS.

Omawiany obiekt liniowy jest drogg gminng, gdzie w strukturze rodzajowej ruchu
dominujg pojazdy osobowe. Drugg grupg sa nieduze pojazdy dostawcze. Ruch pojazdéw
ciezkich jest sporadyczny i mozna uzna¢ za pomijalny. Przyjecie osi obliczeniowe] na
poziomie 115kN/os pozwala mimo wszystko na zachowanie rezerwy przenoszonych obcigzen
przez tunel rozsaczajgcy (14,5t/0$8 odpowiada 142,2kN/0s).

Dodatkowo naziom na tunelu rozsgczajgcym pozwala na rozpraszanie obcigzenia
takze na grunt obok tunelu (brak obcigzen skupionych i punktowych.

Zastosowane rozwigzanie jest rozwigzaniem systemowym, sprawdzonym
i powszechnie stosowanym. Nie wymaga wprowadzenia ograniczenia tonazu na drodze,
zmiany jej kategorii, ani nie wymusza ograniczenia predkosci przejazdowej. Zastosowane
elementy posiadajg wszelkie atesty i aprobaty techniczne pozwalajgce na stosowanie ich
w budownictwie.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 26



F. CZESC FORMALNO — PRAWNA

a) Uprawnienia budowlane projektanta branzy drogowej;

b) Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego branzy drogowej;
¢) Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej;

d) Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego branzy sanitarnej;
e) Badania geologiczne;
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