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OŚWIADCZENIE 
                         

   Na podstawie art. 20 ust. 4 – Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oświadczam, że 
projekt budowlany p.t. 

 
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach  

  
 
wykonany dla Gminy Sulejów, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów - został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz że jest kompletny z punktu 
widzenia celu któremu ma służyć. 
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji 
 

Nazwa inwestycji:  
„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach”  

 
Lokalizacja inwestycji: 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie 
piotrkowskim, na działkach o nr ewid. 315/1, 14/2, 15, obręb Barkowice, gmina Sulejów. 
 

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji 
 
Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika lewostronnego w miejscowości 

Barkowice, na odcinku 685,81m od posesji nr 1 do posesji nr 16. Zakres opracowania 
odpowiada warunkom Zamawiającego określonym w przedmiocie zamówienia. 

W zakresie opracowania znajduje się zaprojektowanie: 
- chodnika lewostronnego; 
- zjazdów indywidualnych w ciągu chodnika; 
- regulacja i umocnienie istniejącego rowu; 
- remont istniejącego przepustu pod drogą; 
- remont istniejącego przepustu pod zjazdem na rowie przydrożnym; 
- wykonanie studni chłonnych i tuneli rozsączających. 

 
1.3. Inwestor 

 
Gmina Sulejów 
ul. Konecka 42 

 97-330 Sulejów 
 

1.4. Jednostka projektowa 
 
PROFIL Inżynieria Lądowa 
Kamil Ziółkowski 
ul. Św. Jadwigi Królowej 8/57 
97-500 Radomsko 

 
1.5. Podstawa opracowania 

 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 t.j.); 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.);  
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
z 2012 poz. 462 z późn. zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U.2013.1129 t.j.); 
- PN-EN 13108-1 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część : Beton 
asfaltowy; 
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- PN-EN 13808:2010 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych 
emulsji asfaltowych; 
- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 
- PN-EN 1338 – Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań; 
- BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
- PN-EN 206-1 – Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność ; 
- PN-EN 197-1 – Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku; 
- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie; 
- PN-92/B-10735 – Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze; 
- ocena stanu istniejącego podczas wizji w terenie; 
- PN-87/H-74051/02 – Włazy kanałowe – Klasa B, C, D; 
- ustalenia z Inwestorem; 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

W stanie istniejącym droga gminna w miejscowości Barkowice na omawianym 
odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną. Brak chodnika. Pobocza gruntowe nieutwardzone. 
Zjazdy do działek wzdłuż drogi częściowo zostały utwardzone. Odwodnienie realizowane jest 
powierzchniowo – na nieutwardzone tereny przepuszczalne w granicach pasa drogowego 
oraz do istniejących odcinków rowów wzdłuż drogi. 
 

3. UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
 

Ul. Widok w Barkowicach, wzdłuż której budowany będzie chodnik jest drogą gminną 
o znaczeniu ściśle lokalnym. Nie stanowi żadnego ważnego szlaku tranzytowego. 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Inwestycja polegać będzie na budowie lewostronnego chodnika oraz zjazdów 
indywidualnych w ciągu chodnika. Wody opadowe i roztopowe ujęte zostaną w projektowaną 
kanalizację deszczową poprzez wpusty deszczowe i odprowadzone do tunelu 
rozsączającego umieszczonego pod drogą. Ponadto projektuje się studnie chłonne oraz 
wpust deszczowy z przelewem do rowu chłonno-odparowującego. Istniejący rów zostanie 
wyregulowany, odmulony i umocniony płytami ażurowymi. 
 

• Długość odcinka chodnika   685,81m 
• Szerokość chodnika    1,5m 

 

5. WIELKOŚCI PODSTAWOWE ZADANIA 
 

- powierzchnia chodnika 875,0m2 
- powierzchnia zjazdów indywidualnych 204,5m2 

 

6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 
 

Obszar oddziaływania inwestycji będzie mieścił się w granicach działek nr: 
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• 315/1, obręb Barkowice, gmina Sulejów; 
• 14/2, obręb Barkowice, gmina Sulejów; 
• 15, obręb Barkowice, gmina Sulejów. 

 
Inwestycja nie będzie ingerować ani oddziaływać na działki sąsiadujące. Wody 

opadowe zostaną zagospodarowane w obrębie pasa drogowego – do rowu oraz studni 
chłonnych i tuneli rozsączających. W trakcie realizacji inwestycji zapewniony będzie stały 
nieprzerwany dojazd do posesji wzdłuż poszczególnych ulic. 

Inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej działek przyległych do pasa 
drogowego, nie ogranicza ochrony ludności – zgodnie z: 

• art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 
t.j.);  

• §77 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.) 

 

7. INFORMACJE DODATKOWE 
 

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko ani do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U. 
2016 nr 0 poz. 71]. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie będą 
wywierały ujemnego wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla 
warunków zdrowia i życia ludzi, zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. 

Po wykonaniu projektowanych robót teren zajęty pod ich wykonanie zostanie 
uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego użytkownika. Projektowane roboty będą 
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia 
czasowej ingerencji w środowisko. Rozwiązania projektowe nie będą ingerować 
w gospodarkę wodno – gruntową co mogłoby negatywnie wpłynąć na otaczające 
środowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejących już rozwiązań chroniących 
środowisko, nie przewiduje się również wprowadzenia dodatkowych rozwiązań chroniących 
środowisko. 

Inwestycja realizowana będzie na obszarze gdzie nie występują w sąsiedztwie 
obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie konserwatorskiej. 
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia 
wykopaliska, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, a równocześnie taki przedmiot lub wykopalisko chronić do czasu podjęcia przez 
niego stosownych decyzji. 
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1. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

W zakresie opracowania znajduje się wykonanie: 
- nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej; 
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego; 
- wykonanie ścieku z korytek betonowych; 
- wykonanie zjazdów do działek zabudowanych. 

 
 

2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA 
 

Przyjęte parametry techniczne: 
 

Długość chodnika      685,81m 
Szerokość chodnika     1,50m 
Powierzchnia chodnika    875,00m2 
Powierzchnia zjazdów    204,50m2 

 

3. WARUNKI POSADOWIENIA – PODŁO ŻE GRUNTOWE 
 
Badania podłoża wykonano w dniu 2 sierpnia 2016r. Wykonano 2 odwiert na 

głębokość 2,00m. Wynik przedstawiono w opinii geotechnicznej. Do badanej głębokości nie 
stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej. 

Badany odcinek drogi pokryty jest warstwą gruntów nasypowych o miąższości od 
0,4m do 0,9m. naturalne podłoże do badanej głębokości 2,0m buduja piaski drobne, lokalnie 
żwiry w stanie średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID=0,55 – 0,69.  

Zgodnie z Rozporządzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.Nr. 81, 
poz. 463), warunki gruntowe należy zakwalifikować do prostych. Grunty zwałowe zalegają 
pod ochronną warstwą gruntów piaszczystych. Całość inwestycji zakwalifikowano do 
I kategorii geotechnicznej . 

 

4. KONSTRUKCJA CHODNIKA 
 

W ramach inwestycji projektuje się chodnik jednostronny o szerokości 1,5m według 
planu sytuacyjnego. Szczegóły konstrukcyjne chodnika przedstawiono na rysunku nr 3. 
Konstrukcja chodnika: 

- kostka brukowa betonowa, kolor szary (wg PN-EN 1338)  8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm 
  Łączna grubość konstrukcji zjazdu 27cm 

 
Moduł wtórnego odkształcenia podłoża pod konstrukcję chodnika musi odpowiadać 

parametrom E2≥45MPa.  
Projektuje się obramowanie chodników od strony jezdni krawężnikiem betonowym 

15x30cm (PN-EN 1340) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1), a od 
strony ogrodzeń obrzeżem betonowym 30x8cm (PN-EN 1340) na ławie betonowej z oporem 
z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).  

Nawierzchnię chodników należy wykonać z jednostronnym spadkiem poprzecznym 
1% w kierunku jezdni. 
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Krawężnik będzie wystawał 12cm ponad krawędź jezdni. Na zjazdach oraz przy 
przejściach dla pieszych należy obniżyć krawężnik do 4cm ponad nawierzchnię jezdni 
(krawężnik najazdowy 15x22cm). 

 

5. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW 
 

W ramach inwestycji projektuje się zjazdy o szerokości według planu sytuacyjnego.  
Szczegóły konstrukcyjne zjazdów przedstawiono na rysunku nr 3. Konstrukcja zjazdu: 

- kostka brukowa betonowa, kolor czerwony (wg PN-EN 1338)  8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm 
- warstwa odsączająca z pospółki (wg PN-EN 13242) 10cm 
Łączna grubość konstrukcji chodnika 37cm 
 
Wymagany minimalny wtórny moduł odkształcenia zagęszczonej podbudowy 

powinien wynosić E2≥80MPa, przy czym zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy 
E2/E1≤2,2. Podbudowę należy wykonać zgodnie z normą nr PN-S-06102:1997. 

Projektuje się obramowanie od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x22cm (PN-
EN 1340) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1), a krawędzie 
boczne obrzeżem betonowym 30x8cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-
EN 206-1). Krawężnik powinien wystawać 4cm ponad nawierzchnię jezdni.  

Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i jezdni złagodzić skosami 1m:1m. Obniżenie 
wysokości krawężnika pomiędzy chodnikiem a zjazdem należy wykonać poza skosem 
najazdowym i zjazdem. 

 
 

Tabela 1: zestawienie zjazdów 

Nr Km+hm Szerokość 
[m] 

Powierzchnia zjazdu 
[m2] Uwagi 

1 0+008,00 4,5 8,0  
2 0+022,16 5,0 13,0  
3 0+092,75 4,5 10,0  
4 0+104,01 5,0 11,5  
5 0+139,15 4,5 12,5  
6 0+157,34 5,0 12,0 

Zjazdy połączone 
7 0+162,34 5,0 12,0 
8 0+231,92 5,0 9,5  
9 0+260,15 3,0 5,0 

Zjazdy połączone 
10 0+263,15 3,0 5,0 
11 0+305,66 5,0 8,5  
12 0+335,31 5,0 10,5  
13 0+358,44 5,0 9,5  
14 0+416,00 5,0 18,0 

Zjazdy połączone 
15 0+421,00 5,0 18,0 
16 0+537,30 5,0 8,0 

Zjazdy połączone 
17 0+542,30 5,0 8,0 
18 0+596,74 5,0 8,5  
19 0+621,13 5,0 8,5  
20 0+677,51 5,0 8,5  
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6. ODWODNIENIE 
 

Odwodnienie realizowane będzie tak jak obecnie powierzchniowo poprzez 
odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne do istniejącego rowu wzdłuż drogi gminnej 
poprzez kanalizację deszczową i studnie chłonne – według projektu branży sanitarnej. 

Istniejący rów należy skorygować – do odpowiedniego przebiegu i głębokości, za 
projektowanym chodnikiem. Skarpy i dno rowu należy umocnić płytami ażurowymi 
60x40x8cm. Od strony rowu chodnik należy zabezpieczyć barierami segmentowymi U-12a. 

Pod zjazdem do działek 14/2 i 15 należy wymienić istniejący niedrożny przepust. 
Należy użyć rur betonowych d300, wraz ze skośnymi ściankami czołowymi. Długość 
przepustu 12,0m. Przepust należy posadowić na ławie żwirowej o grubości po zagęszczeniu 
– 10cm. Po ułożeniu rur przepustu, należy je zasypać pospółką. Obsypkę i zasypkę 
przepustu, wraz z zagęszczeniem, należy wykonywać warstwami 20-30cm do pełnego 
zasypania. 
 

7. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU POD DROGĄ 
 
Istniejący przepust rurowy d800 pod drogą o długości 12m nie pozwala na wykonanie 

chodnika. Projektuje się jego wydłużenie 
Przedłużenie należy wykonać poprzez dołożenie jednego elementu rurowego d800 

długości 1,0m. Element należy ułożyć na ławie fundamentowej z gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm=2,5÷5MPa. W celu zabezpieczenia styków rur przed możliwością 
przesiąkania wody z zewnątrz i dalej wymywania gruntu, styki połączonych rur należy 
bezwarunkowo zabezpieczyć opaską betonową. 

Po ułożeniu rury, należy ją zasypać pospółką. Obsypkę i zasypkę przepustu, wraz z 
zagęszczeniem, należy wykonywać warstwami 20-30 cm do pełnego zasypania.  

Po ułożeniu rurociągu należy zamontować betonową ściankę czołową na wlocie 
przepustu. 

 

8. ODNOWA NAWIERZCHNI  
 
Po wykonaniu pod jezdnią tunelu rozsączającego należy odtworzyć pełną konstrukcję 

jezdni na odcinku 40.0m.  
Konstrukcja jezdni: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 8cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm (wg PN-EN 13242) 15cm 
- warstwa odsączająca z pospółki (wg PN-EN 13242) 10cm 
Wymagany minimalny wtórny moduł odkształcenia podbudowy mierzony płytą 

300mm, powinien wynosić E2=100MPa. Podbudowę należy wykonać zgodnie z normą nr 
PN-S-06102:1997. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić powierzchnię 
i skropić ją kationową emulsją bitumiczną C60B3ZM, wg PN-EN 13808:2010. 

 

9. KOLIZJE 
 

Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia 
robót koszty ponosi wykonawca.  

Istniejące zasuwy zaworów sieci należy wyregulować wysokościowo do nowych 
rzędnych. Wykonawca poinformuje o tym fakcie zarządców odpowiednich sieci. Prace 
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ziemne prowadzi ć z należytą staranno ścią. Przed przyst ąpieniem do robót nale ży 
sprawdzi ć i potwierdzi ć rzeczywiste posadowienie w terenie infrastruktury technicznej 
(punktowe odkrywki) – kable energetyczne, sie ć wodoci ągow ą. 
 

10. UWAGI OGÓLNE 
 
• Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych 

pod rygorem zachowania standardów estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrów 
i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej. 

• Zastosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych należy przed 
wbudowaniem uzgodnić z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej 
formy uzgodnień. 

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przepisami. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel 
Wykonawcy. 

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

• W okresie trwania budowy do Wykonawcy należy: 
- utrzymanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej 
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu  stosowanie się 
do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz unikanie  uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich. 

• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni 
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie. 

 
 
 
 

 

BRANŻA DROGOWA 
 

Projektant: 
mgr inż. Kamil Ziółkowski LOD/2541/PWOD/14  

Sprawdzający: 
mgr inż. Zdzisław Barański 14/01/WŁ 
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
BRANŻY SANITARNEJ 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- Umowa z Inwestorem, 
- Ustalenia z Inwestorem. 
- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
- Wizje lokalne, 
- Rozpoznanie geotechniczne, 
- Obowiązujące normy i przepisy prawne, 
- Uzgodnienia branżowe. 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie lewostronnego chodnika wzdłuż drogi 
gminnej wraz z odwodnieniem. Wody opadowe i roztopowe ujęte zostaną w projektowaną 
kanalizację deszczową poprzez wpusty deszczowe i odprowadzone do tunelu 
rozsączającego umieszczonego pod drogą. Ponadto projektuje się studnie chłonne oraz 
wpust deszczowy z przelewem do rowu chłonno-odparowującego. 
 

3. ZAKRES I CEL PROJEKTU 
 

Celem projektu jest odwodnienie terenu objętego opracowaniem. Projektowana 
kanalizacja deszczowa przejmowała będzie wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego 
poprzez wpusty deszczowe z osadnikiem i odprowadzone zostaną do tunelu rozsączającego 
umieszczonego pod drogą (dz. nr ewid. 315/1, obręb Barkowice). Ponadto projektuje się 
studnie chłonne oraz wpust deszczowy z przelewem do rowu chłonno-odparowującego 
(dz. nr ewid. 14/2; 15; 315/1, obręb Barkowice). Dno oraz skarpy istniejącego rowu zostaną 
umocnione płytami ażurowymi. Wody opadowe i roztopowe z drogi zostaną rozsączone do 
gruntu za pomocą projektowanego systemu komór drenażowych oraz studni chłonnych, jak 
również wprowadzone zostaną do rowu chłonno-odparowującego poprzez przykanaliki. 

W ramach niniejszego opracowania wykonane zostaną: 
- budowa kanalizacji deszczowej, 
- budowa tunelu rozsączającego, 
- budowa studni chłonnych 
- umocnienie dna i skarp istniejącego rowu płytami ażurowymi. 
 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Na obszarze objętym opracowaniem istnieje następujące uzbrojenie podziemne: sieć 
wodociągowa, telekomunikacyjna oraz kable elektroenergetyczne. 

 

5. OBLICZENIA  
 

Obliczenie natężenia spływu wód opadowych wykonano na podstawie poniższych 

wzorów i założeń: 
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Natężenie deszczu miarodajnego: 
 

q = A / t0,667 dm3/(s*ha) 
gdzie: 

A – wartość rocznej sumy opadów (H) i prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu (p), 

przyjęto wystąpienie deszczu p = 100% (co 1 rok), A = 470 mm 

t – czas trwania deszczu miarodajnego, przyjęto 15minut 

 

q = 470 / 150,667 = 77 dm3/(s*ha) 
 

Szacowany odpływ ze zlewni obliczeniowej: 
 

Q = q x φ x  Ψ x F, dm3/s 
gdzie: 

φ – współczynnik opóźnienia, zależny od kształtu i wielkości zlewni, przyjęto 1 

F- powierzchnia zlewni, 1,2ha 

Ψ- współczynnik spływu powierzchniowego, przyjęto Ψ = 0,9   

Q = 77 x 1 x 1,2 x 0,9 = 83,16 dm3/s 
 

Ilość opadu ze zlewni: 
 

Vopadu = Q x t, m3 
Vopadu = 83,2 x 15 x 60/1000 = 74,84 m3 

 
Maksymalna godzinowa ilość ścieków opadowych: 

 

Qmax,h = Q x 3600/1000, m3/h 

Qmax,h = 83,16 x 3600/1000 = 299,38 m3/h 

 

Objętość rowu chłonnego-odparowującego: 

 

L - długość rowu, L = 100m 

Fmax - powierzchnia przekroju poprzecznego przy maksymalnym napełnieniu rowu, m2 

Fmax = 0,36 m2 

Vmax = Fmax x L = 100 x 0,36 = 36 m3 

 

Objętość studni chłonnych: 

Dobrano 2 studnie chłonne typu Igloo o objętości 900dm3 każda. 

V = 0,9 m3 

Vst,chł = 2 x 0,9 = 1,8 m3 

 

Objętość tunelu rozsączającego: 

Dobrano tunel rozsączający o minimalnej objętości 5m3 każdej komory. 

Zaprojektowano tunel drenażowy składający się z 10 komór drenujących o minimalnej 

objętości 5m3 każdej komory i 2 pokryw skrajnych po 1,2 m3. 

Vtun,rozs = 10 x 5 + 2 x 1,2 = 52,4 m3 
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6. TRASA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

Projektowana kanalizacja deszczowa przejmuje wody opadowe i roztopowe ze zlewni 
pasa drogowego poprzez wpusty uliczne. Kanał deszczowy przebiegał będzie poza pasem 
jezdni (pod chodnikiem), a następnie włączony zostanie do tunelu rozsączającego 
zlokalizowanego pod drogą. 

Wody opadowe i roztopowe przejmowane będą także poprzez wpusty deszczowe 
połączone ze studniami chłonnymi oraz wpust deszczowy z przelewem do rowu chłonno-
odparowującego. 
          Projektowaną trasę kanalizacji deszczowej oraz lokalizację tunelu rozsądzającego i 
studni chłonnych przedstawiono na załączonym planie zagospodarowania terenu. 

7. ŚREDNICE, MATERIAŁ, UZBROJENIE 
Budowę kanału deszczowego przewidziano z litych rur kanalizacyjnych PVC–U, typu 

ciężkiego Ø315/9,2mm. 
Uzbrojenie projektowanego kanału stanowić będą typowe studzienki rewizyjne Ø1,20m 

z kręgów żelbetowych, łączonych na uszczelkę (4szt.). Co drugą studnię rewizyjną należy 
wyposażyć w osadnik o głębokości 0,50m. Studnie należy wyposażyć we włazy zatrzaskowe z 
wypełnieniem betonowym typu ciężkiego klasy D400, DN600 wg normy  
PN-87/H-74051/02. Włazy należy umieścić na pierścieniach betonowych, bloczkach 
betonowych lub cegle klinkierowej. W studniach zabudować mijankowe stopnie włazowe w 
dwóch rzędach w odległościach pionowych 0,30m i w odległościach poziomych 0,30m 
(mierząc od osi stopnia). Przejścia rur PVC-U przez ściany studzienek wykonywać przy użyciu 
przejść szczelnych tulejowych z uszczelką gumową, w celu uniemożliwienia infiltracji wód 
gruntowych oraz eksfiltracji wód opadowych do gruntu. Do projektowanej kanalizacji 
deszczowej podłączone zostaną 3 wpusty deszczowe poprzez przykanaliki z rur PVC-U 
Ø 200/5,9 mm łączone na uszczelkę gumową oraz przejścia szczelne wyposażone w 
uszczelki gumowe.  

Wpusty deszczowe połączone zostaną ze studniami chłonnymi typu Igloo poprzez 
przykanaliki z rur PVC-U Ø 200/5,9 mm. Wpusty z osadnikiem, łączone na uszczelkę gumową 
oraz przejścia szczelne wyposażone w uszczelki gumowe. Przelew ze studni chłonnych do 
istniejącego rowu wykonać jak przykanaliki z rur PVC-U Ø 200/5,9 mm. 

Wpust deszczowy z przelewem do istniejącego rowu wykonać jako wpusty z 
osadnikiem, łączone na uszczelki. Przykanalik z rur PVC-U Ø 200/5,9 mm. 

Dno oraz skarpy istniejącego rowu umocnione zostaną płytami ażurowymi na całej 
swej długości.  
Zestawienie podstawowych wielko ści: 
S1 – W1    Ø315/9,2mm   38,0m 
Przykanaliki    Ø200/5,9mm   12,0m 
Studnie rewizyjne   Ø1200    4szt. 
Wpusty deszczowe   Ø600    6szt. 
Studnie chłonne   -    2kpl. 
Tunel rozsączający   -    24m 

8. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 
Na terenie objętym opracowaniem istnieje następujące uzbrojenie: 

- sieć wodociągowa,  
- sieć elektro-energetyczna, 
- sieć telekomunikacyjna. 

Na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym naniesiono uzbrojenie podziemne na 
podstawie aktualnych map do celów projektowych. 

Wykonawca zobowi ązany jest we wszystkich miejscach skrzy żowań 
istniej ącego uzbrojenia z projektowan ą sieci ą, do wykonania przekopów kontrolnych, 
potwierdzaj ących stan przyj ęty w projekcie.  
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W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji deszczowej z kablami 
telekomunikacyjnymi i energetycznymi należy zamontować na nich dwudzielne rury 
ochronne typu AROT.  

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie do celów 
projektowych oraz profilach podłużnych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do 
inwentaryzacji. Za ewentualne szkody mienia prywatnego w trakcie prowadzenia robót 
koszty ponosi wykonawca. 

9. KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM 
Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia 
robót koszty ponosi wykonawca.  

Prace ziemne prowadzi ć z należytą staranno ścią. Przed przyst ąpieniem do 
robót nale ży sprawdzi ć rzeczywiste posadowienie w terenie infrastruktury technicznej 
(punktowe odkrywki).  

10. WYKOPY, UKŁADANIE KANAŁU 
Budowę kanalizacji deszczowej należy rozpocząć od miejsca włączenia do tunelu 

rozsączającego (od najniższego punktu projektowanej kanalizacji deszczowej). 
Prace należy prowadzić w wykopie wąskoprzestrzennym, umocnionym obudową 

rozporowo – przesuwną. Podłoże powinno być wykonane z warstwy zagęszczonego piasku 
o grubości 10cm, pozbawionego kamieni i grud. Układanie rur na dnie wykopu przeprowadzić 
na podłożu z wyprofilowanym dnem w obrębie kąta 90°, który stanowi łożysko nośne rury 
kanałowej. Montaż rur kielichowych należy prowadzić w stronę przeciwną niż kierunek 
przepływu wód opadowych. Przed zasypaniem ułożonego kanału, należy sprawdzić 
współosiowość przewodu oraz czy zachowano zaprojektowane spadki. Ułożony odcinek 
przewodu wymaga stabilizacji poprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, o wysokości 
30cm powyżej górnej ścianki rury. Obsypka nie może zawierać kamieni mogących uszkodzić 
przewód. Obsypkę wykonywać i zagęszczać warstwowo z jednoczesnym usuwaniem 
zastosowanego umocnienia. Połączenia przewodów należy pozostawić odkryte w celu 
wykonania próby szczelności. Ważne jest dobre zagęszczenie materiału 
wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na 
skutek występujących nacisków statycznych i dynamicznych. Zasypkę wykonać 
warstwami z gruntu rodzimego. 

Układanie rur PVC należy wykonać zgodnie z zaprojektowaną trasą oraz instrukcją 
montażową. 

Montaż tunelu rozsączającego oraz studni chłonnych należy wykonać zgodnie z 
zaprojektowaną trasą oraz instrukcją montażową producenta. Tunel rozs ączający ma 
posiada ć wytrzymało ść dla przenoszenia obci ążeń z jezdni 14,5t/o ś (146,5 tony/m 2). Na 
dnie wykopu należy wyłożyć geowłókninę typu „Polyfelt TS20/TS30”. Na geowłóninę należy 
wyłożyć warstwę tłucznia płukanego 31,5/63mm. Warstwę należy zagęścić do min. 95% 
gęstości standardowej Proctora. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć komory 
rozsączające. Pierwsza i ostatnia komora ma posiadać pokrywę przednią. Komory należy 
łączyć na zakładkę. Następnie należy dokonać obsypki i zasypki tunelu tłuczniem płukanym. 
Zasypke należy wykonać na min. 15cm ponad wierzch tunelu i zabezpieczyć od góry 
geowłókniną. Następnie należy wykonać naziom o grubości min. 60cm z gruntu nasypowego 
niewysadzinowego, warstwami zagęszczonymi co 15cm (w tej grubości należy uwzględnić 
obsypke z tłucznia). Do zagęszczania nale ży użyć zagęszczarek r ęcznych lub walcy 
wibracyjnych o sile dynamicznej nieprzekraczaj ącej 4500kg i ci ężarze do 5400kg.  

Prowadzenie robót ziemnych i montażowych niewyszczególnionych w opisie winno 
być zgodne z obowiązującymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami 
Państwowymi.  
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W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów ogólnych BHP, a teren 
budowy po zakończeniu inwestycji należy uporządkować i doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 

11. ODWODNIENIE WYKOPU 
Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane 

we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie 
wykopu lub posadowienie rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być 
przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu 
realizowanego rurociągu ani w podłożu sąsiednich budowli. 

Poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0,5m 
poniżej dna wykopu. Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować 
okresy całodobowe ze względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na 
strukturę gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien być ponadto zabezpieczony przed 
dopływem wód deszczowych, elementy zabezpieczające. 

Ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegający 
teren, a powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wód poza wykop. 

12. PRZEPISY BHP 
Miejsca prowadzenia robót winny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, 

a pracownicy przed przystąpieniem do robót powinni być przeszkoleni w zakresie 
obowiązujących przepisów BHP i wyposażeni w odzież ochronną. 

W myśl ustawy – Prawo Budowlane Dz. U. Nr 129 poz. 143 g z dnia 12.11.2002, 
wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla 
realizowanej inwestycji. 

13. INFORMACJE DODATKOWE  

• W czasie prowadzenia robót ziemnych w miejscach istniejącego uzbrojenia 
podziemnego należy wykonać ręczne przekopy kontrolne celem dokładnego ich 
zlokalizowania. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych zawiadomić zainteresowane instytucje i 
użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu trasy projektowanego kanału o 
terminie rozpoczęcia robót.  

• W razie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, kolizję usunąć w obecności gestora sieci. 
• Całość robót montażowych i towarzyszących wykonywać zgodnie z niniejszym 

opracowaniem technicznym. 
• Rzędne wierzchu studni rewizyjnych tj. włazy i kraty dopasować podczas montażu do 

niwelety drogi i chodnika wg projektu technicznego branży drogowej. 
• Wszystkie zastosowane materiały i elementy konstrukcyjne powinny mieć atest 

dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez właściwe organy państwowe, 
upoważnione do wydawania takiego świadectwa. 

• Należy zapoznać się z zaleceniami producentów poszczególnych elementów sieci 
kanalizacyjnej. 

• Prowadzenie robót ziemnych i montażowych niewyszczególnionych w opisie winno być 
zgodne z obowiązującymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami 
Państwowymi. 

• W trakcie wykonywania prac, winna być prowadzona pełna dokumentacja 
powykonawcza przez uprawnionego geodetę, za co odpowiedzialni są kierownik 
budowy i nadzór inwestycyjny.  

• Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny być uzgodnione i zatwierdzone 
przez nadzór autorski. 
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• W przypadku ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych 
niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty 
niezwłocznie przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 
ostrzegawczymi. O znalezisku powiadomić policję.  

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań 
nie podlegają dodatkowej zapłacie. 
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D. INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

a. Nazwa i lokalizacja inwestycji 
 

Nazwa inwestycji:  
„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach”  

 
Lokalizacja inwestycji: 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie 
piotrkowskim, na działkach o nr ewid. 315/1, 14/2, 15, obręb Barkowice, gmina Sulejów. 
 

b. Inwestor 
 
Gmina Sulejów 
ul. Konecka 42 
97-330 Sulejów 
 

c. Jednostka projektowa 
 
PROFIL Inżynieria Lądowa 
Kamil Ziółkowski 
ul. Św. Jadwigi Królowej 8/57 
97-500 Radomsko 

 

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI 

 
a. Zakres robót  

 
Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika w Barkowicach. 
 

b. Kolejność prowadzenia robót  
 

- wykonanie koryta pod nawierzchnię chodnika i zjazdów; 
- wykonanie kanalizacji deszczowej; 
- wykonanie studni chłonnych i tuneli rozsączających; 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża; 
- ustawienie krawężników i obrzeży; 
- remont przepustów; 
- wykonanie zjazdów i chodnika; 
- umocnienie skarp rowu; 
- wykonanie poręczy ochronnych. 

 
 Faktyczna kolejność realizacji poszczególnych elementów robót, zostanie ustalona 
przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia.  
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie istniejących kabli elektroenergetycznych 
i słupów linii napowietrznej 
 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

- obsługa wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń przewidzianych do realizacji robót 
(rozkładarka mas, samochody ciężarowe, walce drogowe, zagęszczarki płytowe, piły 
do cięcie nawierzchni drogowych itp.) 

- prace ziemne przy zbliżeniach do istniejących sieci uzbrojenia podziemnego 
- gwałtowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyładowania 

atmosferyczne itp. 
 

W trakcie przebudowy nale ży przestrzega ć przepisów zawartych 
w Rozporz ądzeniu MI z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich 
przepisów i norm bran żowych  
 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZ NYCH 

 
Przed każdym przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 

należy przeprowadzić instruktaż pracowników, zgodnie z Rozp. MPiPS z dnia 28 maja 1996 
r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczególności uwzględniając:  

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzież 

i obuwia roboczego. 
 

Przeprowadzenie instrukta żu pracowników nale ży odnotowa ć  w dzienniku budowy. 

 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
a. Zagospodarowanie placu budowy.  

 

Zagospodarowanie terenu robót budowlanych wykonuje się przed rozpoczęciem 
robót, co najmniej w zakresie: 

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,  
- odprowadzenia ścieków, odpadów  i ich utylizacji, 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych, 
- ewentualnego zapewnienia oświetlenia sztucznego,  
- zapewnienia łączności, 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  
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Ruch środków transportu, maszyn na terenie budowy winien być stale monitorowany   
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kołowy i pieszy 
w obszarze prowadzonych robót budowlanych winien być prowadzony wg opracowanej   
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach należy 
dokonać zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego odcinkach robót, w sytuacji, gdy jego 
funkcjonowanie mogłoby doprowadzić do powstania szczególnego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza się przebywania pojedynczego 
pracownika pomiędzy dwoma środkami transportu lub dwoma maszynami znajdującymi się 
w trakcie fazy pracy. Każdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urządzeń, 
maszyn samojezdnych i środków transportu winno być zabezpieczone poprzez innego 
pracownika oraz w pełni kontrolowane przez operatorów (kierowców) tychże maszyn 
i urządzeń.  

W przypadku zaistnienia sytuacji potrącenia, poparzenia bezwzględnie należy 
zapewnić natychmiastową pomoc przed medyczną, oraz powiadomić właściwe jednostki 
medyczne  o zaistnieniu zdarzenia wymagającego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.  
 

b. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.  
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn  
i urządzeń technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  
Maszyny i inny urządzenia techniczne oraz narzędzie zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 
być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające 
do ich eksploatacji.  

Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające 
dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – 
ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn i urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści maszyn, kierowcy wózków i innych urządzeń o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

 

c. Roboty ziemne 
 

Należy przestrzegać obowiązujących zasad w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, a w szczególności:  

- przy wykonywaniu wykopów w rejonie spodziewanych istniejących urządzeń 
podziemnych roboty należy prowadzić ręcznie w celu zmniejszenia do minimum 
ryzyka uszkodzenia sieci,  

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robót ziemnych 
jakichkolwiek przewodów instalacji należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu 
ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest 
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót,  

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robót ziemnych, niewypałów lub 
przedmiotów trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty niezwłocznie przerwać, 
a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi; 
o znalezisku należy powiadomić Policję. 

 



 

 

 

PROFIL. Inżynieria Lądowa  24 

7. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r, Nr 21, 
poz. 94 z późń. zm.), 

b) art. 21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 159, 
poz. 1118 z późń. zm.), 

c) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 
z późń. zm.), 

d) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256). 

e) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285), 

f) Rozp. Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych posiłków 
i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 278), 
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E. UKŁAD KONSTRUKCYJNY TUNELU 
ROZSĄCZAJĄCEGO 
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Projektowany tunel rozsączający będzie wykonany z użyciem rozwiązań systemowych 

wielokrotnie stosowanych na terenie całego kraju przy podobnych inwestycjach. Zastosowane 
gotowe modułowe tunele rozsączające pozwalają na bezpieczne przeniesienie obciążeń z 
jezdni wynoszących 14,5t/oś (146,5 tony/m2).  

W metodyce drogowej do ustalania konstrukcji jezdni i jej nośności stosuje się oś 
obliczeniową o nacisku 100kN/oś. W przypadku gdy udział pojazdów cięższych w strukturze 
ruch przekraczaa 8% wielkość ta jest zwiększona do 115kN/oś.  

Omawiany obiekt liniowy jest drogą gminną, gdzie w strukturze rodzajowej ruchu 
dominują pojazdy osobowe. Drugą grupą są nieduże pojazdy dostawcze. Ruch pojazdów 
ciężkich jest sporadyczny i można uznać za pomijalny. Przyjęcie osi obliczeniowej na 
poziomie 115kN/oś pozwala mimo wszystko na zachowanie rezerwy przenoszonych obciążeń 
przez tunel rozsączający (14,5t/oś odpowiada 142,2kN/oś).  

Dodatkowo naziom na tunelu rozsączającym pozwala na rozpraszanie obciążenia 
także na grunt obok tunelu (brak obciążeń skupionych i punktowych. 

  Zastosowane rozwiązanie jest rozwiązaniem systemowym, sprawdzonym 
i powszechnie stosowanym. Nie wymaga wprowadzenia ograniczenia tonażu na drodze, 
zmiany jej kategorii, ani nie wymusza ograniczenia prędkości przejazdowej. Zastosowane 
elementy posiadają wszelkie atesty i aprobaty techniczne pozwalające na stosowanie ich 
w budownictwie. 
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F. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 

  
 
a) Uprawnienia budowlane projektanta branży drogowej; 
b) Uprawnienia budowlane sprawdzającego branży drogowej; 
c) Uprawnienia budowlane projektanta branży sanitarnej; 
d) Uprawnienia budowlane sprawdzającego branży sanitarnej; 
e) Badania geologiczne; 
 


