

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. W dniu 05.11.2019 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulejowie, ul. Konecka 42 – sala USC odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w składzie:
 - Paweł Turniak –Przewodniczący Komisji
 - Izabela Drózd – Sekretarz Komisji
 - Ewelina Szymacha – Członek Komisji

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert na zamówienie pn. **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem budowy chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach**, złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu tj. od 25.10.2019 r. do dnia 05.11.2019 r. do godz. 13.30 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 05.11.2019 r. do godz. 13.30 wpłynęło 5 ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zadania kwotę brutto: 20 000,00 zł.
4. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05.11.2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego w obecności Komisji Przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Nienaruszalność kopert została potwierdzona przez członków Komisji.
6. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Lp.	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto w zł	Termin płatności faktury	Warunki płatności
1.	Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT Piotrkowice Ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik	14 624,70	30 dni	przelewem na rachunek bankowy na podstawie protokołu odbioru końcowego
2.	Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych KAWI Majków-Folwark 12b 97-306 Grabica	11 070,00	30 dni	przelewem na rachunek bankowy na podstawie protokołu odbioru końcowego
3.	Marcin Kacprzak P.I.B. GEOTEST Ul. Plantowa 25/5 91-104 Łódź	5 768,70	30 dni	przelewem na rachunek bankowy na podstawie protokołu odbioru końcowego
4.	Zakład Usług Drogowych DROG- BAL Jolanta Balcer Ul. Słowackiego 182/25 97-300 Piotrków Trybunalski	4 366,50	30 dni	przelewem na rachunek bankowy na podstawie protokołu odbioru końcowego
5.	ER-BUD Usługi Projektowe i Budowlane Jarosław Zyzik Ul. Krakowskie Przedmieście 53/2 97-300 Piotrków Trybunalski	8 610,00	30 dni	przelewem na rachunek bankowy na podstawie protokołu odbioru końcowego

7. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, tj. w terminie do 30.06.2020r.

Przewodniczący Komisji

Paweł Turniak