SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA DEMONSTRACYJNEGO BUDYNKU PASYWNEGO
BASENU PRZYSZKOLNEGO Z £ ACZNIKIEM
PRzZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SULEJOWIE
Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI:

WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ, OGRZEWANIA Z KOTLOWNIA GAZOWA |
POMP CIEPLA, CHLODNICZA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, TECHNOLOGII WODY
BASENOWEJ, ELEKTRYCZNA, ODGROMOWA,

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJ ACYM:

DROGE WEWNETRZNA, KOMUNIKACJE PIESZA, MURY OPOROWE, MIEJSCE DO
GROMADZENIA ODPADOW STALYCH, MALA ARCHITEKTURE;

I INFRASTRUKTUR A TECHNICZNA OBEJMUJ ACA INSTALACJE:
KANALIZACJI SANITARNEJ, DOLNEGO ZRODtA POMP CIEPLA, GAZOWA, ELEKTRYCZNA
WRAZ Z OSWIETLENIEM TERENU;

PRZEBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU SZKOLY
ORAZ PRZEBUDOWA | LIKWIDACJA FRAGMENTOW INSTALACJI KANAL IZACJI
SANITARNEJ | WODOCI AGOWEJ

na dziatce nr 93, m. Sulejéw, gm. Sulejow
obreb: 0017, jedn. ewid.: 101009 4 Sulejow
(wojewodztwo todzkie, powiat piotrkowski)

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO — XV Basen, VIII — Mury oporowe, IX Szkota

INWESTOR | GMINA SULEJOW
ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

JEDNOSTKA | ARCHITEKTURA PASYWNA PYSZCZEK | STELMACH SP.J.
PROJEKTOWANIA |[ul. Szlak 65, 31-153 Krakow,

NAZWA PROJEKTU | PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

DATA |SIERPIEN 2019

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. MARCIN STELMACH
nr upr. 27/2002, nr wpisu MP-1054

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

STWIORB DLA STANU SUROWEGO OTWARTEGO OBIEKTU

IV | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie Inzynierii Lgdowej i Wodne]




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TOM IV
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ

dotyczgca wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacja zamodwienia pt:
,Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego basenu przyszkolnego z
facznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie z wewnetrznymi
instalacjami i zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 93, m. Sulejow, gm.
Sulejow obreb: 0017, jedn. ewid.: 101009_4 Sulejow”

OBIEKT: BASEN PRZYSZKOLNY Z tACZNIKIEM
Dziatka nr 93
ul. Konecka, 97-330 Sulejow

ZAMAWIAJACY: Gmina Sulejow
ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA: Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach SP.J.
ul. Szlak 65, 31-153 Krakow

1

STWIORB — PASYWNY BASEN Z tACZNIKIEM W SULEJOWIE



45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkow
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basendéw ptywackich
45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000 — 6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 —Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262210-6 Fundamentowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
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SPIS TRESCI

1. Zakres opracowania,
2. Roboty budowlane w zakresie budynkéw (Kod CPV 45210000-2)
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych (Kod CPV 45212200-8)
2.1 Wymagania dotyczgce robét budowlanych,
2.2. Wymagania dotyczgce materiatow,
2.3. Wymagania dotyczace sprzetu,
2.4 Kontrola robét,
2.5. Przedmiar i obmiar robét,
2.6. Odbior robot,
2.7 Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
3. Konstrukcje z betonu zbrojonego (Kod CPV 45223500-1)
3.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych,
3.2. Wymagania dotyczgce materiatéw,
3.3. Wymagania dotyczace sprzetu,
3.4. Kontrola robdt,
3.5. Przedmiar i obmiar robét,
3.6. Odbidr robot,
3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
4. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (Kod CPV
45261000-4)
4.1. Wymagania dotyczgce robdt budowlanych,
4.2. Wymagania dotyczace materiatéw,
4.3. Wymagania dotyczgce sprzetu,
4.4, Kontrola robdt,
4.5. Przedmiar i obmiar robot,
4 6 Odbiér robdt,
4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce,
5. Fundamentowanie (Kod CPV 45262210-6)
5.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych,
5.2. Wymagania dotyczgce materiatéw,
5.3. Wymagania dotyczace sprzetu,
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5.4. Kontrola robdt,

5.5. Przedmiar i obmiar robét,

5.6. Odbidr robot,

5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
6. Roboty murarskie i murowe (Kod CPV 45262500-6

6.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych,

6.2. Wymagania dotyczgce materiatow,

6.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

6.4. Kontrola robét,

6.5. Przedmiar i obmiar robot,

6.6. Odbidr robét,

6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
7. Roboty w zakresie oktadania (Kod CPV 45262650-2)

7.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych,

7.2. Wymagania dotyczgce materiatéw,

7.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

7.4. Kontrola robét,

7.5. Przedmiar i obmiar robét,

7.6. Odbidr robot,

7.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,

8. Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania (Kod CPV 45233222-

1)
8.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych,
8.2. Wymagania dotyczgce materiatéw,
8.3 Wymagania dotyczace sprzetu,
8. 4 Kontrola robdét,
8.5. Przedmiar i obmiar robét,
8.6. Odbidr robot,
8.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
9. Roboty drogowe (Kod CPV 45233220-7)
9.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych,
9.2.Wymagania dotyczgce materiatow,
9.3. Wymagania dotyczace sprzetu,
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9.4. Kontrola robdt,

9.5. Przedmiar i obmiar robot.

9.6. Odbidr robot,

9.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,

10. Wykaz norm i dokumentéw odniesienia.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania s3 Szczegdtowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych. Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
Roboty budowlane zostaty sklasyfikowane na podstawie wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV),
ktérego stosowanie reguluje Rozporzgdzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. W
niniejszej SST przedstawiono czes¢ grupy o nazwie Roboty Budowlane (kod wg CPV: 4500.0000-7),
w sktad ktorej wchodza:

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektédw sportowych (Kod CPV 45212200-8)

=  Konstrukcje z betonu zbrojonego (Kod CPV 45223500-1)

=  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (Kod CPV 45261000-4)
=  Fundamentowanie (Kod CPV 45262210-6)

=  Roboty murarskie i murowe (Kod CPV 45262500-6

=  Roboty w zakresie oktadania (Kod CPV 45262650-2)

=  Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania (Kod CPV 45233222-1)

=  Roboty drogowe (Kod CPV 45233220-7)

2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW SPORTOWYCH KOD WG CPV:
45212200-8)

2.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Prace budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych obejmujg nastepujace grupy
robot:
= Roboty ziemne i przygotowawcze, ktére szczegdétowo wyspecyfikowano w tomie Il SST,
ktory stanowi odrebne opracowanie,
= Roboty zelbetowe, murowe oraz ogdélnobudowlane obejmujace wykonanie faw i stép
fundamentowych, $cian fundamentowych oraz S$cian czesci naziemnej budynku,
wykonanie stropdw, klatek schodowych oraz montaz konstrukcji dachu wraz z pokryciem
oraz oktadziny izolacyjne. Wymienione wyzej prace zostaty szczegdétowo opisane w
punktach 3.1.,4.1,,5.1,, 6.1. i 7.1. niniejszej SST,
=  Prace instalacyjne obejmujgce wykonanie i montaz wszystkich niezbednych przytaczy oraz
instalacji przewidzianych do zabudowania w przedmiotowych budynkach. Szczegétowe
informacje dotyczace robét instalacyjnych zostaty wyspecyfikowane w tomie VI, VII, VI
SST, ktory stanowi odrebne opracowanie,
= Roboty wykonczeniowe w obiektach, ktére szczegétowo opisano w tomie V SST, ktéry
stanowi odrebne opracowanie,
= Roboty drogowe obejmujgce wykonanie drég i chodnikéw, ktére przedstawiono w
punktach 8.1., 9.1. niniejszej SST,
= Roboty w zakresie zewnetrznych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych zostaty
wyspecyfikowane w tomie IX SST, ktéry stanowi odrebne opracowanie
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Wszystkie wykonywane prace budowlane powinny by¢ zgodne ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt oraz z dokumentacjg wykonawczg inwestycji, a takze powinny by¢
realizowane zgodnie z zaleceniami Polskich Norm.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania robdét budowlanych nalezy uzyé materiatéw wyszczegdlnionych w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie poszczegdlnych typdw materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami
ich producentéw. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty,
ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Szczegdétowe informacje materiatowe dla poszczegdlnych grup robét budowlanych
zostaty wyspecyfikowane w punktach 3.2., 4.2, 5.2., 6.2., 7.2., 8.2. i 9.2. niniejszej SST oraz w
tomach lll, IV i V SST, ktére stanowig odrebne opracowania.

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robdt budowlanych w zakresie budowy obiektéw
budowlanych powinny odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez
wytrzymatosci. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane przy pracach budowlanych powinny
miec¢ ustalone parametry i powinny by¢ uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosownie z ich przeznaczeniem. Uzywane przy robotach budowlanych maszyny i urzadzenia
mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Szczegdtowe informacje sprzetowe dla poszczegdlnych grup robot zostaty wyspecyfikowane w
punktach 3.3., 4.3, 5.3,, 6.3, 7.3., 8.3. i 9.3. niniejszej SST oraz w tomach lll, IV i V SST, ktore
stanowig odrebne opracowania.

2.4. Kontrola robot

Kontroli podlega wykonanie elementow budynkdéw lub ich czesci, czy sg one wykonywane zgodnie
z projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w
projekcie. Kontroli prac budowlanych nalezy dokonywaé wedtug ogdlnych zasad przeprowadzania
kontroli, ktére przedstawiono w OST oraz w przypadku poszczegdlnych robdt, zgodnie z zapisami
punktow 3.4.,4.4.,5.4.,6.4., 7.4., 8.4. i 9.4. niniejszej SST, a takze w tomach Ill, IV i V SST, ktore
stanowig odrebne opracowania.

2.5, Przedmiar i obmiar robét
Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowe.
2.6. Odbior robot

Odbiory prac budowlanych nalezy przeprowadza¢ wedtug ogdlnych zasad dokonywania odbioréw,
ktore przedstawiono w OST oraz w przypadku poszczegdlnych robdt, zgodnie z zapisami punktéw
3.6.,4.6.,5.6.,6.6., 7.6., 8.6.i9.6. niniejszej SST oraz zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w
tomach Ill, IV, V SST, ktdre stanowig odrebne opracowania.

2.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

3. KONSTRUKCIJE Z BETONU ZBROJONEGO (KOD WG CPV: 45223500-1)
3.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem konstrukcji z betonu zbrojonego obejmujg na. ogot
nastepujgce czynnosci:

- ustawienie deskowania konstrukgji,

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej
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wytrzymatosci.

Do wykonania zelbetowych ptyt, taw i stop nalezy uzy¢ deskowan zinwentaryzowanych, najlepiej
w postaci elementéw drobno- i sredniowymiarowych. Do realizacji scian nalezy uzy¢ podkfadu
deskowan ze standardowych ptyt formujgcych z obrzezami i zebrami stalowymi oraz dZzwigarkami
odpowiednimi dla danego systemu. Dla zapewnienia doktadnej regulacji pionowe] deskowania,
ramy oraz stemple posiadajg nastawne podnosniki Srubowe, gérne i dolne. Usztywnienie poziome
podpdr moze by¢ zrealizowane np, przy uzyciu rur stalowych pochodzacych z rusztowan.
Ograniczenie poziomego przesuniecia tego usztywnienia zapewnia oparcie rur o wczesniej
wykonane konstrukcje (zelbetowe Iub stalowe) lub zastosowanie stezed krzyzakowych,
dwukierunkowych w polach skrajnych i sSrodkowych. Mocowanie elementédw deskowania nalezy
wykonaé przy uzyciu typowych tgcznikéw krzyzakowych i widetkowych. Ptyty deskowania nalezy
uktada¢ w dopasowanym, szczelnym ukfadzie z zastosowaniem tasm uszczelniajgcych. Do
rozpierania ptyt deskowan bocznych nalezy zastosowac typowe zastrzaty rurowe z mozliwoscig
rektyfikacji. Do uzupetnien deskowan i stemplowan mozna uzy¢ elementow drewnianych.

Kazde deskowanie przed przystgpieniem do robot betonowych i zbrojarskich powinno zostac
sprawdzone komisyjnie i dopuszczone do wykonywania na nim robadt, a fakt ten powinien zostac
odnotowany w protokole i dzienniku budowy. Zbrojenie elementéw nalezy wykonaé zgodnie z
projektem wykonawczym branzy konstrukcyjnej po uprzednim przygotowaniu systemowych
urzadzen formujgcych. Dostarczone na budowe zbrojenie w postaci kregow lub pretéw prostych
w wigzkach powinno mieé¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy), wydawany na prosbe
Zamawiajgcego.

Prety stalowe, przed ich zastosowaniem do wkfadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy
oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane za pomocg metod nie powodujacych zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani tez pdzniejszej korozji. Prety stosowane do budowy wktadek
zbrojeniowych powinny byé proste. Prety mozna prostowa¢ metodg wyciggania z zachowaniem
niezbednych wymogdéw bezpieczenstwa dotyczacych ogrodzenia i oznaczenia stanowiska pracy, a
takze miejsca zamocowania pretéw oraz trasy z obu stron toru wyciggowego. Wyprostowane
prety podlegajg przycieciu na wymagang dtugosé. Prety mozna cigé za pomocy nozyc recznych,
jesli srednica preta nie przekracza 20 mm. Powyzej tej wartosci prety nalezy docinac
mechanicznie. Dociete na wymiar prety, w miejscach, ktédrych wymaga tego dokumentacja
projektowa, nalezy podda¢ procesowi giecia. Giecie pretéw o Srednicy do 20 mm mozna
wykonywac¢ recznie lub mechanicznie, natomiast powyzej tej wielkosci jedynie w sposdb
mechaniczny. Przygotowanie pretéw zbrojeniowych oraz niektorych gotowych elementéw
odbywa sie na stotach zbrojarskich przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen i maszyn.
Ustawianie i uktadanie elementéw zbrojenia nalezy wykonywa¢ wedtug przygotowanych
schematow zapewniajgcych kolejnos¢ robot, przy ktdrej wczesniej utoione elementy beda
umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan,
pomostéw transportowych oraz innych urzadzen wytwadrczych i montazowych.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu, w taki sposéb, aby byto zabezpieczone
przed uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki
betonowej. Prety, siatki i szkielety powinny zostaé¢ utozone w deskowaniu w taki sposdb, aby
grubos¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.

Montaz zbrojenia z pretdw pojedynczych nalezy wykonywac bezposrednio w deskowaniu, a
zbrojenie powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie. Montaz
zbrojenia z pretéw pojedynczych moze by¢ wykonywany bezposrednio w deskowaniu, pod
warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robdt zbrojarskich.

Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptfaskich powinien byé wykonywany doktadnie
wedtug rysunkdw roboczych elementéw, a poszczegélne siatki i szkielety powinny by¢
usytuowane zgodnie z projektem. Przy montazu zbrojenia ptyt siatkami zgrzewanymi nalezy
zwrdci¢ uwage na prawidtowe usytuowanie pretdw nosnych i rozdzielczych w sposéb
zapewniajgcy projektowang wysoko$é uzytkowg elementu. Obrdcenie siatki, czyli zmiana
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potozenia pretéw rozdzielczych i gtdwnych, moze spowodowac zmniejszenie nosnosci elementu
oraz znaczne przesuniecie pionowe w stykach siatek.

Szkielety przestrzenne konstruuje sie ze szkieletow ptaskich, siatek i pretow, ktére taczy sie za
pomocg zgrzewania punktowego lub spawania tukowego. Elementy zaleca sie wykonywac bez
potagczen na zaktad pretéw nosnych szkieletéw. Na dtugosci taczenia nalezy wykonywad
strzemiona zamkniete. Kolejnos¢ i sposdb tgczenia fragmentdéw szkieletéw pomiedzy sobg
powinna by¢ zgodna z informacjami na ten temat okreslonymi w projekcie konstrukcyjnym.
Zbrojenie powinno skfadaé sie, jesli jest to mozliwe, z pretéw nie przerywanych na dtugosci
jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze by¢ spetniony,
odcinki pretdw moga by¢ tgczone za pomocg spajania lub dopuszczalnie na zaktad. Prety ze stali A-
0, A-l, A-ll, A-Ill i A-IlIN mozna spajac za pomocg zgrzewania elektrycznego doczotowego, spawania
elektrycznego tukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego). Zaleca sie, aby
taczenie pretéw wystepowato w tych przekrojach konstrukcji, w ktérych nosnosé pretéw nie jest
w petni wykorzystana. Pretow o Srednicy 25 mm i wiekszej oraz zbrojenia w elementach
konstrukcji, w ktdrych caty przekrdj pracuje na rozcigganie nie nalezy faczy¢ na zaktad.

Po zmontowaniu szalunkdw i zbrojenia nastepuje odbior tych elementéw. Zostaje sprawdzone
geodezyjnie usytuowanie szalunkow oraz prawidtowos¢ ich wykonania, a takie sprawdza sie
poprawnos¢ ufozenia i wykonania zbrojenia z zastosowaniem przektadek dystansowych,
prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury,
wykonanie wszystkich robét zanikajgcych np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych oraz
ewentualnie przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy
robocze;j.

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy deskowanie i zbrojenie oczysci¢ ze $mieci, brudu,
ptatkdw rdzy, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i Scian.
Powierzchnia deskowania systemowego powinna zosta¢ powleczona srodkiem uniemozliwiajgcym
przywarcie betonu do deskowania. Jezeli wystgpi konieczno$é zastosowania jednorazowego
deskowania drewnianego nalezy jego powierzchnie zmoczy¢é woda. Powierzchnie uprzednio
utozonego betonu powinny by¢ przed rozpoczeciem dalszego betonowania oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego, natomiast woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.
Beton zostanie dostarczony na plac budowy z lokalnej wytwdrni. Wykonawca powinien uzgodni¢ z
producentem date, godzine i wielko$¢ dostawy, a we wiasciwych przypadkach informowac
producenta o: specjalnym transporcie na budowe, specjalnych metodach uktadania,
ograniczeniach dotyczacych pojazdu dostawczego, np. o jego rodzaju, wielkosci, wysokosci lub
masie brutto. Na budowie bedzie wytwarzany jedynie beton uzupetniajgcy w niewielkich ilosciach
oraz zaprawy murarskie.
Betonowanie w szalunkach zaleca sie przeprowadzaé przy uzyciu pompy do betonu. W celu
zapobiegania rozsegregowania sktadnikdw mieszanki betonowej wysoko$¢ swobodnego zrzucania
mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3,0 m. Mieszanka o
konsystencji ciektej powinna by¢ tak uktadana, aby wysokos$¢ jej swobodnego opadania nie
przekraczata 50 cm. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci nalezy
stosowac rynny, rury teleskopowe lub rury elastyczne (rekawy). Przy koniecznosci zastosowania
urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zabezpieczy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowaé odcinkowe
przewody gietkie, ktére sg zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenia do redukcji predkosci
spadajacej mieszanki betonowej. Ukfadanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy
zachowaniu nastepujacych warunkéw ogdlnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy

nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukgji,
- szybkos¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢
okreslone wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej
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mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed dziataniem wody opadowej, a w przypadku, gdy na swiezo utozong
mieszanke betonowa spadta nadmierna ilo$¢ wody, woéwczas nalezy jg niezwtocznie
usunac,

- w miejscach, w ktdrych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenia utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo zastosowac
zageszczenie reczne przy pomoca sztychowania.

- betonowanie nalezy przeprowadzaé w odpowiedniej temperaturze, w sposdb
uniemozliwiajgcy rozwarstwienie mieszanki betonowej,

- nie nalezy betonowa¢ konstrukcji na wolnym powietrzu w temperaturze ponizej -5° C.
Mieszanka betonowa podczas wykonywania taw fundamentowych powinna by¢ uktadana
warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do charakterystyki wibratorow
przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa powinna by¢ uktadana bez przerwy, a
uktadanie mieszanki z zastosowaniem uskokdéw (schodkéw) moze byé dopuszczone, jesli tego
rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robdt, a sam przebieg
uktadania mieszanki zostat szczegétowo okreslony.

Z kazdej wiekszej partii betonu przeznaczonej do wykonania danego elementu konstrukcyjnego
nalezy pobraé préobki do badan wytrzymatosciowych, zgodnie z wymaganiami normowymi.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu nalezy rejestrowac w dzienniku robét, w
ktorym powinny by¢ podane: data rozpoczecia i zakoniczenia betonowania catosci i wazniejszych
fragmentéw lub czesci budowli; wytrzymatosé betonu na sciskanie; robocze receptury mieszanek
betonowych; konsystencja mieszanki betonowej; daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek
kontrolnych betonu oraz ich oznakowania, a nastepnie wyniki i terminy badan oraz temperatura
zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkdéw atmosferycznych.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzgdzen
mechanicznych tj. wibratorow wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych lub pretowych.
Zageszczanie reczne moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej lub poétciektej, lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratorow
pograzalnych.

Elementy konstrukcyjne nalezy betonowaé z wibrowaniem po dobraniu odpowiedniej frakcji
kruszywa oraz konsystencji betonu. Mieszanka betonowa podczas zageszczania nie powinna
ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza znajdujgcego sie w niej nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalnej. Przy zastosowaniu wibratorow pograzalnych, odlegtos¢ sasiednich zagtebien
wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢
warstwy zageszczanej mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz 1,25 dtugosci roboczej czesci butawy
wibratora, natomiast sam wibrator powinien by¢ zagtebiony w czasie pracy na 5 — 10 cm w dolng
warstwe poprzednio utozonej mieszanki. Przy zastosowaniu wibratorow powierzchniowych,
ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtosc¢
okofo 10 — 20 cm, a grubos¢ zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w
konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, natomiast w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie -
12 cm Opieranie wibratoréw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Do zageszczenia mieszanki
nalezy uzy¢ wibratoréw odpowiednich do konstrukcji i rodzaju deskowania.
Po utozeniu i zageszczeniu mieszanki betonowej w szalunku nalezy rozpoczgé pielegnacje betonu,
polegajgcg na ochronie jego ostonietych powierzchni przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych oraz utrzymaniu betonu w statej wilgotnosci. W czasie pielegnacji betonu nalezy:
- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych w szczegdlnosci wiatru i promieni stonecznych, a w okresie zimowym -
mrozu przez ich ostanianie i zwilzanie w zaleznosci od pory roku i miejscowych warunkéw
klimatycznych,
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- utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy zastosowaniu
cementéw portlandzkich lub przez 14 dni przy zastososowaniu cementéw hutniczych i
innych

- polewa¢ woda beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac jego polewanie po 24
godzinach od chwili jego utozenia; przy temperaturze +15 °C i wyzej beton nalezy polewac
w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzield i co najmniej jeden raz w nocy, a w
nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe; przy temperaturze +5 °C betonu nie nalezy
polewac

Do wykonania nastepnej kondygnacji mozna przystgpi¢ po uzyskaniu przez beton elementéw
nizszej kondygnacji 80% projektowanej wytrzymatosci. Catkowite usuniecie deskowania
konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatosé wymagang wedtug
projektu. Konstrukcje powinny by¢ wykonane zgodnie z normami i zasadami sztuki budowlanej
oraz opracowanym projektem obiektu budowlanego

3.2 Wymagania dotyczgce materiatow

Sktadniki betonu nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilosciach mogacych obnizy¢
trwatos¢ betonu lub spowodowac korozje zbrojenia. Sktadniki te powinny by¢ odpowiednie do ich
zamierzonego zastosowania w betonie. 0gdlng przydatnosé cementu ustala sie zgodnie z EN 197-
1. Ogdlng przydatnos¢ kruszyw ustala sie : a) kruszyw zwyktych o ciezkich zgodnie z EN
12620:2000 b) kruszyw lekkich zgodnie z EN 13055-1:1997. Przydatno$¢ wody zarobowej oraz
wody z recyklingu z produkcji betonu ustala sie zgodnie z EN 1008:1997.

Zastosowane materiaty:

— Beton podktadowy: C8/10 (B10)
— Beton konstrukcyjny fundamentow: C25/30 (B30)
— Beton konstrukcyjny pozostatych elementdw konstrukc;ji: C25/30 (B30)
— Stal zbrojeniowa: A-IIIN B500B
— Stal konstrukcyjna: S235JR

— Drewno konstrukcyjne: klejone klasy GL28H

Lite klasy C24
Do budowy zelbetowych elementéw konstrukcyjnych nalezy uzywac jedynie takich materiatow,
ktore posiadajg niezbedne atesty, aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia. Do wykonania
robot zelbetowych nalezy stosowaé materiaty budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a podczas ich wbudowywania
nalezy Scisle stosowac sie do wymagan producenta materiatu i dokumentacji technicznej.

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach zelbetowych powinny
odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci.
Stosowany przy robotach Zzelbetowych sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta. Sprzet
zmechanizowany podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na budowie
powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Uzywany na
budowie sprzet do robdét zelbetowych mozna uruchamiaé¢ dopiero po uprzednim zbadaniu jego
stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie parametréw technicznych okreslonych dla sprzetu w
trakcie jego pracy jest zabronione. W celu prawidtowego wykonania robdét zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji z betonu zbrojonego nalezy wykorzystaé nastepujacy sprzet:
betonomieszarke samochodowg, pompe do mieszanki betonowej, wibratory wgtebne i
powierzchniowe, szpadle lub prety do zageszczania mieszanki betonowej, deskowania
systemowe, rynny przy uktadaniu mieszanki betonowej, krazki dystansowe z tworzywa i inne
maszyny i urzagdzenia wymienione w punkcie 4.2. niniejszej SST.

3.4. Kontrola robot

Kontrola prac zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji z betonu zbrojonego powinna w
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szczegblnosci obejmowacd badanie:

- materiatow uzytych do wykonania elementéw zelbetowych,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnacji,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.

Badanie materiatdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
zaswiadczen producentéw o jakosci materiatéw i innych dokumentdéw stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz Polskimi Normami lub
Swiadectwami ITB dopuszczajagcymi dany materiat do zastosowania w budownictwie.

Kontrola deskowan i szalunkéw polega na sprawdzeniu prawidtowosci, jakosci i zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami dokumentacji technicznej przy zastosowaniu pomiaréw instrumentami
geodezyjnymi. Kontrola wykonanego zbrojenia powinna w szczegélnosci obejmowac:

- sprawdzenie wymiardéw pretéw, ich potozenie, miejsc mocowania skrzyzowan pretéw, a
takze stabilizacje pretdw zbrojenia zapobiegajgca ich przesunieciu w trakcie betonowania,

- zewnetrzne ogledziny potgczen spawanych lub zgrzewanych, wykonanych podczas
ustawiania zbrojenia i ewentualne zbadanie wytrzymatosci ztgczy spawanych w liczbie 1,0
- 0,5%.

Kontrola robét zwigzanych z betonowaniem elementéow polega na systematycznym badaniu:

- jakos¢, sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowe]j w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowywania oraz
czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji.

Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze zostaé przeprowadzona za pomocg metod fizycznych,
akustycznych, radiometrycznych lub innych zgodnych z Polskimi Normami, po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Niezaleznie od w/w badan, kontrola konstrukcji zelbetowych powinna obejmowa¢ sprawdzenie:

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz
zgodnos¢ z projektem otwordw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowosc
ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowosé wykonania szczelin dylatacyjnych,
prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczgcych metod
badan,

- prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych, a w szczegdlnosci przygotowania zbrojenia
czy tez utozenia izolacji.

Kontrole wykonywanych prac nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ogdlnymi zaleceniami
przedstawionymi w OST.

3.5. Przedmiar i obmiar robét
Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowe.
3.6. Odbiér robét

Odbiory czesciowe prac zanikajgcych nalezy dokonywac w trakcie wykonywania robdt, a wyniki
wpisywaé do protokotu i dziennika budowy. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w oparciu o
kontrole poszczegdlnych robét sktadajgcych sie na caty proces powstawania zelbetowych
elementéw monolitycznych o ktdrych mowa w punkcie 4.4. niniejszej SST. Prawidtowosc
wykonania wszystkich prac podlegajacych kontroli umozliwia dokonanie odbioru korcowego
wykonanych elementéw zelbetowych.
Przy odbiorze konstrukcji zelbetowych monolitycznych nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w
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czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem budynku réowniez rysunki
wykonawcze.

- dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,

- dzienniki robodt (jezeli takie byty prowadzone) oraz dziennik budowy,

- wyniki badan kontrolnych betonu.

- protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

- protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

- protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajgcych,

- protokoty z odbioréw fundamentdw i ich podtoza,

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

Podczas odbioru robét zelbetowych sprawdzeniu podlegajg wymiary i potozenia konstrukcji
zelbetowych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla elementéw zelbetowych wynoszg:
e odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
a) na 1 m wysokosci -5 mm,
b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach - 20 mm.
¢) w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw podtrzymujacych
stropy monolityczne - 15 mm,
d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu przestawnym lub slizgowym
1/500 wysokosci budowli, lecz nie wiecej niz 100 mm,
e odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm,
b) na catg ptaszczyzne - 15 mm,
¢ miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg o dtugosci 2,0 m z
wyjatkiem powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich + 4 mm.
b) powierzchni gérnych + 8 mm,
e odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw £ 20 mm,
e odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego + 8 mm,
¢ odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw + 5 mm.
Sprawdzeniu podlega rowniez jako$¢ powierzchni betonow. Wymogiem jest, aby taczna
powierzchnia ewentualnych rakéw nie przekraczata wiecej niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Zbrojenie gtéwne w zelbetowych
elementach konstrukcyjnych nie moze by¢ odstoniete.
Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje zelbetowe nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami warunkow technicznych. W sytuacji gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny,
odbierang konstrukcje badz okreslong jej czes¢ nalezy uznac¢ za niezgodng z wymaganiami
warunkoéw technicznych.

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

4, WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY (KOD
WG CPV:45261000-4)

4.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Budynek basenu ma zaprojektowane dwa rodzaje dachow: dach z dzwigaréw z drewna klejonego
nad hala basenu oraz stropodach zelbetowy w pozostatych czesciach budynku.

Obrdébki blacharskie nalezy wykonac jako ptaskie z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej
powlekanej w kolorze zgodnym z projektem wykonawczym elewacji. Rynny i rury spustowe z
blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej powlekanej w kolorze zgodnym 2z projektem
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wykonawczym elewacji.
4.1.1. Dach z wigzaréw z drewna kolejnego:

Montaz konstrukcji stalowych i drewnianych nalezy przeprowadzaé, w zaleznosci od miejsca i
charakteru prac, odpowiednio w sposdb mechaniczny oraz czesciowo reczny. Potfozenie
poszczegélnych elementéw konstrukcji nalezy ustala¢ metodami geodezyjnymi za pomoca
odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnosciag niezbedng do zachowania wymaganych
tolerancji montazu. Montaz nalezy przeprowadzaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy
udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci uktadu
geometrycznego oraz wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mozna zamontowa¢ dopiero po
odpowiednim wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio juz
zamontowanych. Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy dokonaé¢ sprawdzenia stanu
podpdr montazowych, kompletnosci i stanu $rub oraz reperédw wytyczajgcych osie oraz linie
odniesienia.
Elementy konstrukcji drewnianych wigzaréw dachowych konstruuje sie zgodnie z wymaganiami
PN-B-03150:2000. Wykonuje sie je na podstawie projektu, uwzgledniajgc zalecenia zawarte w
warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Wigzary nalezy montowac na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym podtozu, ktdre zostato zabezpieczone przed osiadaniem podczas robot. Deski,
z ktérych nalezy wykona¢ pomost, powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wieksza niz 18% i by¢
jednostronnie ostrugane. Na pomost powinien zostaé¢ naniesiony zarys montowane]j konstrukcji z
ewentualnym uwzglednieniem strzatki odwrotnej. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych
wymiarow przy nanoszeniu ich na pomost powinny wynosic:

a) przy konstrukcjach o rozpietosci do 15 m: = 5 mm na dtugosci przesta oraz

12 mm w odlegto$ci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,
b) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m: + 10 mm na dtugosci przesta oraz
14 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara.

Gotowe wigzary powinny by¢ przechowywane (jesli jest to mozliwe) w ostonietych
pomieszczeniach lub zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ uktadane na
podktadkach w stosy z jednoczesnym ich przedzieleniem podktadkami. Wigzary i elementy
sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie transportu,
przy uzyciu odpowiednich srub, Sciggdw itp. Skrecenie wigzaréw dachowych powinno zostac
wykonane przed zatadowaniem ich na s$rodki transportowe Po dokonaniu wytadunku nalezy
dokonac przegladu tych czesci, usungc¢ ewentualne uszkodzenia i ponownie dokreci¢ Sruby, sciagi
itp.
Przed podnoszeniem, wigzary powinny zosta¢ zabezpieczone przed wyboczeniem Ilub
zwichrowaniem, a wezty przed rozluzowaniem potaczen i przesuwem w ptaszczyznie lub poza
ptaszczyzng wigzara. Elementy smukte powinny zostaé przed podniesieniem czasowo usztywnione
dodatkowymi pretami, rozporkami lub uchwytami. Miejsca zawieszenia wigzara za pomocay
uchwytow linowych nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby podczas jego transportu na miejsce utozenia
we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych znakach, jakie bedg wystepowaty w
okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywnos¢ weztdw; sity w pretach
nie powinny by¢ wieksze niz otrzymane z obliczen statycznych. Miejsca zaczepienia uchwytow
linlowych powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami za pomoca podkfadek.
Wiagzary, ktére zostaty ustawione na podporach powinny zostaé niezwtocznie potaczone teznikami
statymi lub stezeniami tymczasowymi i odpowiednio zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi. Usuniecie zawieszenia wigzara z haka montazowego diwigu przed
odpowiednim zabezpieczeniem statecznosci catego wigzara jest niedopuszczalne.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzara przed jego trwatym zamocowaniem wynoszg: £ 10 mm
w rozstawie osiowym wigzardow w rzucie poziomym oraz 0,5% wysokosci wigzara na odchylenie
ptaszczyzny wigzara od pionu i £ 10 mm w osiach weztéw podporowych od osi podpér.
Dopuszczalne odchytki wymiardw wigzara po trwatym zamocowaniu wynosza:

a) w dtugosci wigzara: £ 20 mm przy rozpietosci do 15 m i £ 30 mm przy rozpietosci ponad
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15m,
b) w wysokosci wigzara: £+ 10 mm przy rozpietosci do 15 m oraz = 20 mm przy rozpietosci
ponad 15 m,

¢) *5 mm w odlegtosci miedzy weztami, mierzonej wzdtuz pasa.
Przed przystgpieniem do montazu pokrycia nalezy doktadnie sprawdzi¢ geometrie dachu.
Na ustabilizowanych belkach z drewna klejonego zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Na wigzary z ptatwiami poprzecznym jest montowana blacha trapezowa - T55 (pozytyw) o
grubosci 0,75mm, uktadana rowkami réwnolegle do diwigaréw gtéwnych (opierajg sie na
ptatwiach poprzecznych)
Montaz blachy trapezowej polega na mocowaniu arkuszy blachy do ptatwi przy uzyciu wkretéw
samowiercgcych o dtugosci 35mm, przy czym arkusze nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem
konstrukcyjnym. Bazg dla montazu blachy nie moze by¢ krawedz szczytowa. Wkrety powinny by¢
whbijane w co drugg fale na okapie i w co trzecig fale na dtugosci arkusza. Catkowita ilos¢ wkretéow
na powierzchni 1 m2 arkusza blachy powinna wynosi¢ okoto 6 sztuk.
Na blache trapezowag przyklejana jest paroizolacja w formie papy paroizolacyjnej - samoprzylepna
elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna (o podwyzszonej odpornosci na ogien), powierzchnia
gérna z folii aluminiowej, wktadka nosna - kombinacja aluminium i poliestru z siatkg, gr. 0,4mm
Po wykonaniu paraizolacji nalezy uszczelnic obwodowo potacie dachu tasmami
paraizolacyjnymi na styku muru z bloczkéw silikatowych i paroizolacji. Do uszczelnienia nalezy
uzy¢ tasm o szerokosci 10cm.
Od zewnatrz pofaci, na blasze trapezowej nalezy utozy¢ ocieplenie gtéwne. Montaz nalezy
wykonaé zgodnie z aprobatg techniczng wybranego systemu i wytycznymi producenta. Do
montazu nalezy uzy¢ tagcznikdw mechanicznych w ilosci ok 4 szt./m2.
Precyzyjny rozstaw i ilos¢ tgcznikow w strefie srodkowej, strefie brzegowa wewnetrznej i
zewnetrznej oraz w strefie naroznikowej nalezy dobra¢ z docelowym dostawcg tacznikow
dachowych.

Czes¢ plastikowa tacznikéw nalezy wypetnic¢ od géry miekka wetng mineralng. Wkrety wystajace
od spodu blachy nalezy obcig¢ do dtugosci 15mm ponizej blachy a nastepnie zabezpieczy¢
plastikowym kotkiem rozporowym w kolorze szarym docietym do ok. 25mm.

Na wierzchu termoizolacji dwie warstwy papy:

- papa nawierzchniowa - termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej SBS na witdkninie
poliestrowej 250g/m2, gr.5,2mm.

- papa podktadowa - termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej SBS na widkninie szklanej
250g/m2, gr.3,2mm

Papy wywiniete na Scianki attykowe na catg wysokosé pod obrébke blacharska. Przed potozeniem
papy na dachu nalezy zamontowac pasy nadrynnowe. Obrdébki wykonuje sie z blachy ptaskiej
powlekanej. Pasy nadrynnowe nalezy montowac za pomocg wkretow samowiertnych, z zaktadem
10 cm.

Szczegdtowy opis wykonania hydroizolacji zostat opisany w punkcie 4.1.3.

4.1.2. Stropodachy:

Wymagania dotyczagce wykonania stropodachdéw zelbetowych opisane s3 w punkcie 4
KONSTRUKCIJE Z BETONU ZBROJONEGO niniejszego opracowania.

Pokrycie stropodachéw

Na stropodachu nalezy potozyé folie paroizolacyjng — folia PE nastepnie warstwe termoizolacji
zgodnie z projektem budowlanym. Termoizolacja mocowana mechanicznie poprzez pierwsza
warstwe papy podktadowej.

Hydroizolacje stanowig dwie warstwy papy:

- papa nawierzchniowa - termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej SBS na witdkninie
poliestrowej 250g/m2, gr.5,2mm.

- papa podktadowa - termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej SBS na widkninie szklanej
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250g/m2, gr.3,2mm

Papy wywiniete na Scianki attykowe na catg wysokosé pod obrébke blacharska. Przed potozeniem
papy na dachu nalezy zamontowac pasy nadrynnowe. Obrdébki wykonuje sie z blachy ptaskiej
powlekanej. Pasy nadrynnowe nalezy montowac za pomocg wkretdw samowiertnych, z zaktadem
10 cm.

Szczegdtowy opis wykonania hydroizolacji zostat opisany w punkcie 4.1.3.

4.1.3. Pokrycie potaci papa termozgrzewalna:

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkos$¢ spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni
dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy
szczegblnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozina obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, ryn hakdéw i innego
oprzyrzagdowania, a takze od wstepnego wykonania obrdbek detali dachowych (ogniomuréw,
komindw, Swietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy wiekszych
spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg masg mozliwosé
osuwania sie uktadanych paséw podczas grzewania).

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych
umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 2%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze
spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg z dwdch
koncow srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggnac¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rébwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$é, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby
pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki
moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15cm

zaktady powinny by¢ wykonywane agodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac¢ ze szczegdlng
starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
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zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze porycia w celu poprawienia
estetyki dachu.

W poszczegblnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podtuzine, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na
zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikédw uktadanych paséw papy

lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

Papy wywiniete na sScianki attykowe na catg wysokosé pod obrdbke blacharska. Przed potozeniem
papy na dachu nalezy zamontowaé pasy nadrynnowe. Obrdébki wykonuje sie z blachy pfaskiej
powlekanej. Pasy nadrynnowe nalezy montowac za pomocg wkretéw samowiertnych, z zaktadem
10 cm.

Obroébki wywiewek i kanatéw wentylacyjnych:

Wokot kanatéw i wywiewek za pomocg kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20
cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas
papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ 1) z wywinieciem na kanat i pota¢ po 15 cm. podobne
wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej (typ Il). Pape
nawierzchniowg zakanczamy na pow. komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem
bitumicznym.

Obraébki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny by¢ przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem bitumicznym.
Wszystkie miejsca, w ktorych wystepuje spadek podtoza wiekszy niz 15° powinny by¢ traktowane
jako miejsca szczegdlnie narazone na zerwanie mechaniczne i z tego powodu odpowiednio
zabezpieczone. Zabezpieczenie mozna wykonac poprzez zageszczenie tgcznikéw mechanicznych.
Izolacje nalezy poprowadzi¢ na pionowych elementach z wyjsciem pod element izolujgcy
(najczesciej obrébka blacharska attyki). Podczas izolowania attyki nie nalezy rozwijaé rolek wzdtuz
muru a dokonywac obrébek na szerokosé rolki, kawatek po kawatku. Wszystkie przejscia instalacji
przez pofa¢ dachowa powinny by¢ doktadnie zabezpieczone zgodnie z technologig wtasciwg dla
materiatu.

4.1.4. Rynny i rury spustowe

Montaz rynien i rur spustowych powinien odbywac sie wedtug zalecen ich producenta. Przed
rozpoczeciem montazu nalezy przycig¢ rynny na odcinki o odpowiedniej dtugosci, najlepiej przy
uzyciu pitki do metalu. Do deski czotowej nalezy przybi¢ haki lub rynajzy w odlegtosciach
maksimum co 70 cm, z zachowaniem spadku 2-3 cm na 10 m instalacji. Rynny systemowe
posiadajg wyciecia, w ktdre wchodzg wypustki znajdujgce sie na ksztattkach tgczacych (tukach i
tacznikach). tacznik nalezy zatozy¢ na rynny od strony budynku, a nastepnie zacisng¢ od strony
frontowej. Haki powinny znajdowac sie po obu stronach tgcznika w odlegtosci nie przekraczajacej
15cm. Wyloty nalezy zamontowac na rynnie podobnie jak tgczniki, z tym ze we witasciwym miejscu
w rynnie nalezy wycig¢ pitkg otwdr spustowy (jesli wymaga tego dany system odwodnienia). Do
taczenia rynien pod katem prostopadtym nalezy uzywac specjalne ksztattki tagczace, a zasada ich
montazu na rynnie jest taka jak w przypadku facznika. Zakonczenia rynien nalezy wykonac przy
uzyciu zaslepek systemowych zewnetrznych lub wewnetrznych. Fartuch okapowy nalezy zaczepic
w wewnetrzne wywiniecie rynny i zamocowac do potaci dachowe;.

Instalacje rur spustowych nalezy wykonywaé¢ od gory, rozpoczynajagc montaz od obcietego
kawatka rury bez kielicha. W sytuacji gdy dach wystaje poza sciane budynku nalezy wykonac
odpowiedniej dtugosci odsadzke, ktéra sktada sie z dwdch kolanek 45°; 67,5° lub 90° oraz kawatka
rury spustowej. Rury spustowe o przekrojach okragtych nalezy taczy¢ wktadajac koniec wylotu lub
wezszy koniec gérnej rury w kielich kolejnej rury spustowej. W przypadku, gdy uzywane sg rury
pociete nalezy je tgczy¢ za pomocg muf. Kielichy rur spustowych, mufy i kolanka nalezy mocowac
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do $ciany przy pomocy obejm kielicha i wspornikdéw, natomiast same rury mocowane sg przy
zastosowaniu obejm rur i wspornikow. Mozna stosowac obejmy systemowe lub uniwersalne.
Odlegtos¢ pomiedzy obejmami nie powinna by¢ wieksza niz 180cm. Na koncu rury spustowej
nalezy zamontowac wylot rury lub kolanko.

Roboty zwigzane z wykonywaniem robdt dachowych powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
branzy konstrukcyjnej i architektonicznej w ktdrych podano wymagania dotyczace rozwigzan
konstrukcji poszczegdlnych dachow.

Montaz pokry¢ dachowych powinien odbywa¢ sie scisle wedtug dokumentacji projektowej oraz
zalecen producentéw poszczegdlnych materiatéw pokryciowych. Wszystkie prace zwigzane z
budowg dachéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, sztukg budowlang oraz
zaleceniami Polskich Norm.

4.2. Wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem przekry¢é dachowych nalezy uzy¢ materiatéw
wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej oraz w punkcie 6.1. niniejszej SST.

Stosowane materiaty i wyroby stalowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej, spetnia¢ wymogi Polskich Norm, oraz posiada¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN
45014 i PN-H-01107 lub wynik badan laboratoryjnych potwierdzajgcych ich jakos¢. Materiaty
pomocnicze takie jak wyroby hutnicze, liny i druty, materiaty spawalnicze i taczniki mechaniczne
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-06200.

Zastosowanie poszczegdlnych typodw materiatdow powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentéw. Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé jedynie takie materiaty, ktdre zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Zastosowanie poszczegdlnych typéw materiatéw do budowy pokrycia dachowego, najczesciej
systemowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami i wymogami ich producentéw. Przy
wykonywaniu prac dachowych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i posiadajg wiasciwe
certyfikaty, aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia.

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ dostarczony materiat: dane techniczne produktu, dokumenty
przewozowe oraz etykiety. Brakujgce lub uszkodzone towary powinny by¢ zgtaszane do dostawcy.
Wszystkie materiaty nalezy przechowywa¢ zgodnie z ich specyfikacjg. Rolki nalezy przechowywadé
w opakowaniu producenta az do momentu wykorzystania materiatu. Jezeli prace zostang
przerwane nalezy zabezpieczyé niewykorzystane rolki przed uszkodzeniami. Wszelkie prace
montazowe mozna wykonywac¢ dopiero po upewnieniu sie, ze podtoze jest gotowe do przyjecia
obcigzen zwigzanych ze sktadowaniem materiatdw oraz ruchem ludzi. Podczas instalacji nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie dopusci¢ 0sob postronnych na obszar prac. Nalezy
utrzymywacé porzadek w miejscu pracy, unikaé zanieczyszczen budowlanych, lezacych luzem
gwozdzi, arkuszy stali z ostrymi krawedziami, $Smieci itp.

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac jak réwniez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw oraz sprzetu. Sprzet
przewidziany do uzycia powinien zostac¢ zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski. Zastosowanie
danego rodzaju sprzetu zalezy gtéwnie od potencjatu technicznego danego Wykonawcy.
Dodatkowo nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry producent danego materiatu zaleca do jego
obrébki. W celu prawidtowego wykonania robdt nalezy stosowaé urzadzenia transportowe,
pomocnicze i ochronne ktére powinny odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci, jak rowniez wytrzymatosci. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania odpowiedniego
sprzetu mechanicznego, dostosowanego do elementdw uktadanych i spodziewanych wysiegéow
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pracy maszyny, ktéry musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
wtasciwych prac budowlanych. Wymagane jest réwniez zastosowanie odpowiednich zawiesi,
ktore nie bedg zmieniac pracy statycznej elementéw przy ich uktadaniu. Stosowany przy robotach
zwigzanych z wykonywaniem i montazem elementéw stalowych sprzet powinien miec ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
wymaganiami producenta. Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢
wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek badz
wciggnikdow. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowany na budowie powinien miec¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do jego
eksploatacji. Uzywany na budowie sprzet mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu jego
stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie parametréw technicznych okreslonych dla sprzetu w
trakcie jego pracy jest zabronione.

4.4, Kontrola robot

Wszystkie elementy sktadowe dachu powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacjg projektowa.
W szczegdlnosci kontroli podlega ocena montazu konstrukcji, ktora obejmuje:

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, w trakcie jego trwania oraz
po jego zakonczeniu,

- zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu oraz kontrola spetnienia wymagan
bezpieczenstwa pracy,

- stan elementdow konstrukcji przed ich zamontowaniem i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletnos$¢ potgczen elementéw,

- wykonanie powtok ochronnych konstrukgji,

- naprawy elementéw konstrukcji, jej potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych
niezgodnosci.

Kontrola obejmuje rdwniez sprawdzenie jakosci materiatdw i wyrobdéw, i powinna ona odby¢ sie
przy odbiorze materiatdéw od producenta i przed ich wifasciwym wbudowaniem. Odbierajac
materiat od producenta Wykonawca zobowigzany jest sprawdzié:

- zgodnos$¢ wyrobéw i materiatéw z zamdwieniem i dokumentacjg dostawy,

- kompletnos¢ i prawidtowosc¢ przedtozonych przez producenta dokumentdéw jakosci,

- stan techniczny wyrobdw, a w szczegdlnosci kontrola ich powierzchni, ksztattu oraz
konsystencji, sposéb ich oznaczenia i opakowanie,

Przed wtasciwym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu Wykonawca prac zobowigzany jest
dokona¢ sprawdzenia:

- zgodnosci wyrobodw i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu,

- waznosc¢ termindéw gwarancyjnych stosowania danego materiatu lub wyrobu

- stanu technicznego elementéw.

Sprawdzeniu podlega réwniez zgodnos$¢ wykonywanych elementéw z. projektem oraz wymiary
geometryczne konstrukcji z uzyciem wtasciwych metod i narzedzi pomiarowych.

Umiejscowienie i czesto$¢ wykonywanych pomiaréw powinny by¢ zgodne z planem kontroli i
badan z uwzglednieniem szczegdlnych wymagan, ktore ewentualnie zostaty zawarte w projekcie.
Gdy dopuszczalne odchytki sg przekroczone, wéwczas:

- jesli istnieje mozliwo$¢ usuniecia nadmiernych odchytek bez wiekszych trudnosci, nalezy
dokonac ich usuniecia, a nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole elementu,

- jesli usuniecie nadmiernych odchytek jest utrudnione, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji
odpowiednie modyfikacje, ktére skompensujag wptyw tych odchytek, pod warunkiem
uzgodnienia wspomnianych zmian z konstruktorem konstrukcji.

W przypadku dachédw o konstrukcji drewnianej kontroli podlegajg w szczegdlnosci: jakosé
dostarczanych i uzytych materiatéw, w tym ich wymiaréw (przekroje elementéw wiezby), klas
wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu., jakosci powierzchni zewnetrznych; ocena prawidtowosci
powigzan pomiedzy elementami (poprawnos¢ wykonania zacioséw, czopdw, otwordw na Sruby
itp.); rozmieszczenie elementéw (rozstawy wigzaréw) oraz tgcznikéw; wykonane spadki
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powierzchni dachu, prostoliniowo$¢ krawedzi; pionowos¢ wykonanych scian kolankowych oraz ich
wykonczenie, a takze jako$¢ i estetyka wykonanych prac. Dodatkowo nalezy skontrolowad
prawidtowos¢ zamontowania elementow systemowych dachu takich jak: wytazy dachowe, system
rynien i spustéw. Wymagania dotyczgce odbioru w/w elementéw systemowych powinny by¢
zgodne z wytycznymi opracowanymi przez producentdow poszczegdlnych rozwigzan systemowych.
Kontrole prac nalezy przeprowadza¢ w oparciu o ogdlne zasady dokonywania kontroli
przedstawione w OST.

Kontrola wizualna

Kontrola wizualna pracy i jakosci powinna by¢ przeprowadzana podczas catego okresu instalacji.
Problemy oraz btedy powinny zosta¢ zauwazone, wyjasnione oraz naprawione tak szybko, jak
tylko jest to mozliwe.

Kontrola powinna dotyczy¢ szczegolnie:

¢ Weryfikacja materiatu i jego sktadowania

¢ Dobranie odpowiedniego rodzaju sprzetu zgrzewajacego oraz regularne sprawdzanie jego
stanu technicznego i badan

e Sprawdzenia, czy sposob instalacji jest zgodny z wytycznymi oraz dobrg praktyka inzynierska
¢ Dopilnowania, aby materiat nie byt narazony na uszkodzenia mechaniczne.

4.5, Przedmiar i obmiar robét
Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowe.
4.6. Odbior robot

Podczas wykonywania prac dachowych nalezy przeprowadzaé odbiory robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu na podstawie przeprowadzanych kontroli poszczegdlnych prac, o ktoérej
mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST. Z odbioréow czesciowych sporzadza sie protokoty, ktore
powinny zosta¢ podpisane przez inspektora Nadzoru.
Podczas odbioru prac sprawdzeniu w szczegdlnosci podlegaja:
= podpory konstrukcji wigzaréw dachowych,
odchytki geometryczne uktadu wigzardw,
= jakos$¢ materiatéw i wykonanych spoin,
= stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,
= stan i kompletnos¢ potaczen.
W protokole odbioru, ktdry sporzgdzony zostanie przy udziale stron procesu budowlanego, nalezy
podad co najmniej nastepujace informacje:
= przedmiot i zakres odbioru,
= dokumentacje okreslajagcg komplet wymagan,
= dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania z odpowiednimi wymaganiami,
= protokoty odbioru czesciowego,
= parametry sprawdzone w obecnosci komisji,
=  stwierdzone usterki,
= decyzje komisji.
Pozostate wymagania dotyczgce odbioru robét zgodnie z ogdlnymi zaleceniami przedstawionymi
w OST.
Odbidér koncowy zakonczonych prac zwigzanych z wykonaniem dachéw o konstrukcji drewnianej
powinien polegac na sprawdzeniu w szczegdlnosci:
= zgodnosci konstrukcji dachu i stropodachéw z dokumentacjg techniczng i warunkami
technicznymi,
= rodzaju i klasy uzytego drewna, wymiary elementéw oraz sposdb ich zabezpieczenia przed
wilgocig zagrzybieniem oraz dziataniem ognia w oparciu o wymagania dokumentacji
technicznej i warunkdw technicznych,
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= prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukgcji,
= prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
= prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukgcji,
= dopuszczalnosci odchytek wymiarowych, o ktérych mowa w punkcie 6.1. niniejszej SST
oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego. Do odbioru koficowego Wykonawca
powinien przedstawi¢ nizej wymienione dokumenty:
= dokumentacje techniczng obiektu i robdt,
= protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie (atesty) jakosci uzytych materiatow,
= protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
= zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét,
= pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez Nadzér
Inwestorski.
Odbiér roboét nalezy przeprowadzaé zgodnie z ogdlnymi zaleceniami przedstawionymi w OST.
Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje, pokrycia i elementy dachowe nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami warunkow technicznych. W sytuacji gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, odbierang konstrukcje badZ okreslong jej czes¢ nalezy uznaé za niezgodng z
wymaganiami warunkéw technicznych. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz
ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do odbioru.

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wymagania dotyczgce wykonywania robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych zgodnie z
zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

5. FUNDAMENTOWANIE (KOD WG CPV: 45262210-6)
5.1. Wymagania dotyczgce robét budowlanych

W wyniku analizy dokumentacji geotechnicznej po zapoznaniu sie z warunkami
hydrogeologicznymi zaprojektowano posadowienie posadowionego bezposrednio na rodzimym
podtozu gruntowym na ukfadzie ptyty fundamentowej i taw fundamentowych.

Ptyte fundamentowg wykonaé na 25cm warstwie styropianu ekstrudowanego (XPS - ¢, 2 500 kPa,
A = 0,035 W/mK) oraz na warstwie chudego betonu (klasy C8/10) grubosci co najmniej 10cm.
Przyjeto zatozenie, ze ptyta fundamentowa nie podlegajg wahaniom temperatury. Oznacza to, ze
fundamenty nalezy wykonywac z zachowaniem $cistego rezimu technologicznego oraz przekry¢ je
przed rozpoczeciem zimy.

W przypadku, gdy w planowanym poziomie posadowienia wystepujg grunty nienosne lub
stabonosne, nalezy je usung¢ az do spagu i zastgpi¢ podbetonkg z chudego betonu (klasy C12/15)
lub zageszczong podsypka zwirowo-piaskowg. Ze wzgledu na dtugo$é¢ ptyty fundamentowej
znacznie przekraczajgcg 30m, tj. dopuszczong w PN-B-03264:2002 jako nie wymagajgcq analizy
termicznej, nalezy przewidzie¢ jej podziat przerwami roboczymi w betonowaniu. Poszczegdlne
segmenty ptyty nalezy betonowa¢ pasmami o szerokoSci nie przekraczajgcej 15m z
zastosowaniem pasow kompensujgcych skurcz betonu o szerokosci okoto 2m do zabetonowania
w pdzniejszym etapie lub polami o wymiarach nie przekraczajgcych 20x20m i powierzchni 350m2
w systemie szachownicowym, przy proporcjach bokéw sekcji zblizonych do kwadratu i nie
przekraczajgcych  1:2. Ostateczny wybdér metody, schemat rozmieszczenia paséw
kompensacyjnych i przerw roboczych uzgodni¢ z Projektantem przed przystgpieniem do robdt.
Podstawowg siatke (gdra, dot) stanowig prety #12 co 20x20cm. Lokalnie w miejscach koncentracji
naprezen (w szczegdlnosci pod stupami) nalezy stosowac dodatkowe wktadki zbrojenia z pretéw
#20 i #25. Wymagane powierzchnie zbrojenia w czesci obliczeniowej zatgczonej do egzemplarza
archiwalnego dokumentacji.

Maksymalna $rednica kruszywa uzytego do mieszanki betonowej nie moze przekracza¢ 16mm. W
tawach fundamentowych nalezy zabetonowac¢ bednarke odgromowa i uziemiajgcy zgodnie z
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wytycznymi projektu elektrycznego. Przy wylewaniu fundamentdw i posadzek nalezy przewidzie¢
elementy instalacji podziemnych i podposadzkowych — zaleca sie uktadac je wczesniej. W zwigzku
z powyzszym nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonywania bruzd i wgtebien w fundamentach na
odgiecie i przeprowadzenie rur instalacyjnych. Przed wykonaniem fundamentéw kierownik
budowy lub uprawniony geotechnik winien przeprowadzi¢ odbiér warunkdw gruntowo-wodnych,
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Jesli zostang stwierdzone inne, mniej korzystne od
zatozonych, nalezy wykona¢ wymiane gruntu lub powiadomi¢ projektanta w celu adaptacji
fundamentéw. Dodatkowe wytyczne oraz warunki wykonywania robdét fundamentowych i
betonowych zamieszczono w rozdziale 9 niniejszego opracowania. Lokalizacja poszczegdlnych
pozycji fundamentédw wraz z ich wymiarami zamieszczono na zataczonym rysunku zestawczym
fundamentéw.

Wykopy pod fundamentéw wykonywaé bezposrednio przed wylaniem ptyty i faw, nalezy przy tym
zadbac¢, aby do wykopdéw nie dostata sie woda opadowa lub gruntowa.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym — grunt pod fundamentami
podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa.

Wykonanie posadowien budynkéw powinno zapewniaé wymagany stopien bezpieczenstwa
budowli i powinno by¢ tak zrealizowane, aby nie powodowato szkodliwych ich odksztatcen, jakie
mogg powstaé¢ wskutek zmian zachodzgcych w gruncie w trakcie wykonywania prac
fundamentowych lub przekroczenia nosnosci gruntu.

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy Scisle przestrzegac zalecen dotyczacych
robot ziemnych, ktére wyspecyfikowano w tomie Il SST, stanowigcym odrebne opracowanie.
Roboty fundamentowe mozna rozpoczgé po odbiorze podtoza gruntowego tzn. po sprawdzeniu
zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetym w projekcie.

W wykopie, w poziomie posadowienia fundamentéw nalezy wykonaé¢ warstwe wyréwnujacg o
grubosci 10-20 cm z chudego betonu. Po wykonaniu warstwy wyrdwnawczej, nalezy utozyé
izolacje przeciwwodng z jednej warstwy papy termozgrzewalnej w osiach przysztych taw
fundamentowych na catej szerokosci chudego betonu. Nalezy uzy¢ gruntu asfaltowego oraz papy
asfaltowej 3,2mm na osnowie z wtdkniny poliestrowej 250g/m2, modyfikowane] elastomerami
oraz dodatkami zywicznymi. Nastepnie nalezy utozy¢ termoizolacje gr. 25cm o wytrzymatosci na
Sciskanie 500Pa, na catej powierzchni taw i stép fundamentowych. Po odebraniu izolacji przez
Inspektora Nadzoru mozna przystgpi¢ do prac zwigzanych ze zbrojeniem faw.

Organizacja robdt zwigzanych z wykonaniem faw fundamentowych zgodnie z zasadami
wykonywania konstrukcji z betonu zbrojonego, ktére opisano w punkcie 4.1. niniejszej SST.
Zbrojenie na budowe zostanie dostarczone w postaci prefabrykowanych elementéw. Pomocnicze
elementy zbrojenia zostang wykonane na placu budowy w warsztacie zbrojarskim. Dostarczone na
budowe zbrojenie powinno posiadac atest hutniczy oraz metryki ze wszystkimi wymaganymi
informacjami. Zbrojenie przed utozeniem w szalunku powinno zosta¢ doktadnie oczyszczone.

Do wykonania zelbetowych ptyt i law fundamentowych nalezy uzyé deskowan
zinwentaryzowanych, najlepiej w postaci elementéw drobno- i Sredniowymiarowych.

Roboty fundamentowe powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej i
architektonicznej, w ktorych podano wymagania dotyczgce zaréwno warunkéw posadowienia, jak
tez rozwigzania konstrukcji fundamentdw.

5.2. Wymagania dotyczace materiatéow

Sktadniki betonu nie powinny zawierac¢ substancji szkodliwych w ilosciach mogacych obnizyé
trwatosé betonu lub spowodowac korozje zbrojenia. Sktadniki te powinny by¢ odpowiednie do ich
zamierzonego zastosowania w betonie. Ogdlng przydatnosé cementu ustala sie zgodnie z EN 197-
1. Ogdlng przydatnosé kruszyw ustala sie :

a) kruszyw zwyktych ciezkich zgodnie z EN 12620:2000,

b) kruszyw lekkich zgodnie z EN 13055-1:1997.
Przydatnos¢ wody zarobowej oraz wody z recyklingu z produkcji betonu ustala sie zgodnie z EN
1008:1997. Ogdlng przydatnos¢ domieszek ustala sie zgodnie z EN 934-2 Do wykonania robdt
fundamentowych nalezy uzy¢ materiatdw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;.
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Zastosowanie poszczegdlnych typodw materiatdow powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentéw. Przy wykonywaniu prac fundamentowych nalezy stosowac jedynie takie materiaty,
ktore zostalty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Do wykonania fundamentéw przewidziano nastepujace materiaty:

* Beton podktadowy: C8/10 (B10)
e Beton konstrukcyjny fundamentéw, Scian zbiornikow,
e plyty niecki basenu, ptyty plazy,
* $cian zewnetrznych budynku poz. -1 C30/37 (B37) W8
*  Beton konstrukcyjny pozostatych elementéw konstrukcji: C30/37 (B37)
e  Stal zbrojeniowa: A-1IIN B500B
e Stal konstrukcyjna: S235JR
¢ Drewno konstrukcyjne: klejone wg odrebnego opracowania
lite klasy C27
» Sciany murowane grubo$é 25cm (no$ne): Pustaki silikatowe klasy 15MPa
« Sciany murowane grubosci 12cm (dziatowe): Pustaki silikatowe klasy 10MPa
e Zaprawa murowa (cementowo-wapienna): zwykta klasy 10MPa

Sciany murowane oznaczone na rysunkach zestawczych projektu konstrukcyjnego jako
nienosne oraz wszystkie sciany dziatowe realizowaé po wykonaniu gtéwnej konstrukcji
zelbetowej. Do wykonania prac murarskich zastosowaé zaprawe zwyktg cementowo-
wapienna.

5.3 Wymagania dotyczace sprzetu

W celu prawidtowego wykonania robét nalezy wykorzysta¢ nastepujacy sprzet: betonomieszarka
samochodowa, pompa do mieszanki betonowej, wibratory wgtebne i powierzchniowe,
deskowania systemowe, rynny przy uktadaniu mieszanki betonowej, krazki dystansowe z
tworzywa. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
fundamentowych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak
rowniez wytrzymatosci. Stosowany przy robotach fundamentowych sprzet powinien miec
ustalone parametry techniczne i powinien by¢é uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
wymaganiami producenta. Sprzet zmechanizowany podlegajgcy przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowany na budowie powinien mie¢ aktualnie wazine dokumenty
uprawniajace do jego eksploatacji. Uzywany na budowie sprzet do robot fundamentowych mozna
uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie
parametréw technicznych okreslonych dla sprzetu w trakcie jego pracy jest zabronione.

5.4. Kontrola robot

Kontrole wykonywanych prac nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ogdlnymi zaleceniami
przedstawionymi w OST. W szczegdlnosci kontroli podlega:

- prawidtowos¢ usytuowania fundamentéw w planie, odchylenia w usytuowaniu osi
fundamentowych w planie nie mogg przekraczaé podanych w projekcie,

- poziom posadowienia - sprawdzenie punktéw wysokosciowych, odchylenia w poziomach
spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm, natomiast
odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze
niz2 cm,

- prawidtowos¢ wykonania robdt szalunkowych i ciesielskich, zbrojarskich, betonowych,
izolacyjnych zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 4.4. niniejszej SST.

Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajgcych i robét mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
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5.5. Przedmiar i obmiar roboét

Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowe.

5.6. Odbidr robot

Rozpoczecie robdt fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza, o ktérym mowa
w tomie lll SST, w punkcie 2.6. Odbiér poditoza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkdéw
wodno-gruntowych w podtozu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub
geologiczno-inzynierskiej, wynikdw badan przydatnosci gruntéw i z danymi dokumentacji
technicznej.

Odbioru fundamentéw dokonuje sie po przeprowadzeniu kontroli, o ktérej mowa w punkcie 3.4.
niniejszej SST i polega on na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu
posadowienia oraz prawidtowosci wykonania samej konstrukcji i izolacji fundamentéw. Odbiér
robot fundamentowych powinien by¢ dokonywany sukcesywnie, zgodnie z postepem prac. W
sytuacji, gdy w czasie robot fundamentowych wystepowaty zjawiska mogace miec ujemny wptyw
na statecznos$¢ budynku, nalezy w ich konstrukcji umiesci¢ repery i mierzy¢ osiadanie budynku
przez caty okres budowy, a przy odbiorze catego obiektu, nalezy sprawdzi¢ czy osiadania nie s3 za
duze w poréwnaniu z wyznaczonymi w projekcie. Przy odbiorze fundamentéw w zakresie
tolerancji wymiarow obowigzujg warunki podane w punkcie 4.6. niniejszej SST.

Odbidr robdt towarzyszacych, np. prac instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru tych robdt, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy roboty
te nie wywarty ujemnego wptywu na fundamentowanie danego budynku.

Odbiory zasypki wykopu obok fundamentu, nalezy wykona¢ na podstawie wynikow doraznych
badan jej zageszczenia przeprowadzonych podczas wykonywania tych robdt oraz sporzgdzonych
protokotow z odbioru robét zanikajgcych.

Pozostate wymagania dotyczgce odbioru robét zgodnie z ogdlnymi zaleceniami przedstawionymi
w OST.

5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Do robdt towarzyszacych pracom zwigzanym z fundamentowaniem obiektéw zaliczamy: roboty
instalacyjne zwigzane z wykonaniem wszystkich niezbednych przejs¢ technologicznych przez
fundament, wykonywanie zasypki fundamentéw oraz prace zwigzane z geodezyjnym wytyczeniem
i pOiniejszg kontrolg elementéw fundamentu. Pozostate wymagania dotyczace robodt
tymczasowych i prac towarzyszacych zgodnie z zasadami ogdélnymi przedstawionymi w OST, ktdra
stanowi odrebne opracowanie.

6. ROBOTY MURARSKIE (KOD WG CPV: 45262500-6)

6.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Roboty murarskie w przedmiotowym budynku polega¢ bedg gtdwnie na wykonaniu $cian no$nych
i dziatowych obiektow.

W budynku basenu $ciany zewnetrzne kondygnacji naziemnych zaprojektowano jako murowane z
bloczkdw silikatowych o gr.25cm wewnetrzne sciany konstrukcyjne o grubosci 25cm z bloczkéw
silikatowych, natomiast $ciany dziatowe z bloczkéw o grubosci 12cm.

6.1.1. Transport i sktadowanie

Silikatowe elementy murowe pakuje sie na palety drewniane i zabezpiecza firmowga folig
termokurczliwg. Pod folig umieszczona jest etykieta z informacjg o produkcie.

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe
i wielkos¢ ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wptyw ma jakosé i stan techniczny
samochoddéw oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych
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przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobéw. Palety z wyrobami
powinny by¢ $cisle dostawione do siebie podczas zatadunku, a nastepnie tak powigzane pasami
pomiedzy sobg i ze skrzynig tadunkows, aby uniemozliwi¢ ich przemieszczanie podczas transportu.
Roztadunek i sktadowanie wyrobdw silikatowych powinien odbywac sie przy zachowaniu
przepisdw BHP. W zaleznosci od stanu nawierzchni w miejscu roztadunku mozna go dokonywac za
pomocg wdzka widtowego lub zurawia. Nie zaleca sie roztadunku recznego, ktéry prowadzi czesto
do znaczacych uszkodzen wyrobéw. Do roztadunku za pomocg dZzwigu zaleca sie stosowanie widet
roztadunkowych lub chwytakéw (nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby za pomocg chwytaka podnosic¢
palete od dotu, a nie z bokdéw). Powierzchnia, na ktérej bedg sktadowane palety z silikatowymi
elementami murowymi powinna by¢ rowna i pfaska. Jezeli teren jest utwardzony istnieje
mozliwosé pietrowego sktadowania palet. Liczba warstw zalezy od jakosci i rodzaju nawierzchni,
ale nie wiecej niz 4 warstwy.

Na placu budowy palety rozstawia sie wzdtuz przysztych muréw, tak aby maksymalnie ograniczy¢
reczny transport materiatu na budowie. Powinno sie przewidzie¢ gdzie, kiedy i jakie ilosci
materiatu beda potrzebne. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na takie ustawienie palet aby nie
utrudniaty pracy i komunikacji na placu budowy (np. pdziniejszego ustawienia pomostéw
roboczych). Przy wykonywaniu robdt murowych na wykonanym juz stropie lub ptycie betonowe;j
do transportu wewnetrznego mozna uzywac recznego woézka widtowego tzw. ,paleciaka”. Nalezy
przewidzie¢ suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy.

6.1.2. Wigzanie elementéw murowych.

Roboty murowe dla wykonania Scian nosnych, wewnetrznych i dziatowych zaleca sie realizowac
przy uzyciu rusztowan systemowych. Mury nalezy uktada¢ warstwami, stosujgc odpowiednie
wigzania oraz zachowujgc wiasciwe grubosci spoin, a takie pion i poziom, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdéw, otwordw itp.

Elementy murowe, uktadane na zaprawie, powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Stosowanie
pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
4ciana powinna by¢ wykonana z pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy. Sciany z bloczkéw
silikatowych nalezy murowac na zaprawach cementowo-wapiennych.

Wykonywanie grubszych muréw (25cm) w temperaturach ponizej 0°C jest dopuszczalne pod
warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy. W przypadku
przerwania prac na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone, np. przez przykrycie folig lub papg przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie, nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, a gdy zajdzie potrzeba, usungé wszelkie uszkodzenia murdéw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

Roboty murowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem budynku, przy czym
projektant ma prawo i obowigzek nadzorowania przebiegu budowy. Roboty murowe w okresie
zimowym mogg by¢ wykonywane wewnatrz budynku lub na otwarte] przestrzeni, pod warunkiem
odpowiedniego ich przygotowania oraz uzycia specjalnych oston czy dodatkow
przeciwmrozowych.

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania
elementéw konstrukcyjnych z dokumentacjg projektowg, zgodnosci usytuowania, wymiarow i
katéw skrzyzowan $cian, zgodnosci wtasciwosci elementdw murowych i zapraw, z ustaleniami
projektowymi. Wszystkie prace murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektows,
sztukg budowlang oraz zaleceniami Polskich Norm.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach w taki sposéb, aby sciana zachowywata
sie jak jeden element konstrukcyjny. Nalezy zapewni¢ prawidtowe wigzania muru zgodnie z
zaleceniami producenta materiatu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie
na catej ich dtugosci. W miejscach tgczenia muréw wznoszonych w rdéznym czasie nalezy
pozostawic strzepia zazebione koricowe.

Whneki i bruzdy instalacyjne powinny byé wykonywane jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
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Szeroko$¢ wienca zelbetowego nalezy przyjag¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla
przyspieszenia wysychania sSwiezych muréw nie zalecane jest, zwtaszcza w porze letniej,
stosowanie rapowania lub tynkowania Scian w trakcie ich murowania.

Przy murowaniu wszystkich warstw nalezy bezwzglednie przestrzega¢é normowych zasad
wykonywania konstrukcji murowych. Jedng z podstawowych jest stosowanie prawidtowych
wigzan elementéw murowych.

Zgodnie z norma spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach muszg sie mija¢ co najmniej o 0,4
wysokosci elementu murowego. Przesuniecie powinno wynosi¢ minimum 88 mm. Aby utatwié
wykonywanie muru najlepiej jest wykonywa¢ go w module dtugosci 250 mm i stosowac tylko dwa
rodzaje blokow: podstawowy i potéwkowy. Stosowanie tych elementéw utatwia réwniez
wykonywanie potgczen scian konstrukcyjnych. Gdyby wykonanie prawidtowego wigzania w murze
byto niemozliwe nalezy spoiny muru zazbroié.
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$ciana konstrukcyjna lub dziatowa grubosci 12 cm

6.1.3. taczenie Scian:

Sciany wzajemnie prostopadte lub ukosne nalezy taczy¢ ze soba przez przewiazanie lub taczniki
metalowe. Zaleca sie, aby wzajemnie prostopadte lub ukosne Sciany konstrukcyjne wznoszone
byly jednoczesnie. Stosowaé wyroby nie mniejsze niz potdwkowe oraz zapewnic¢ przewigzanie
elementéw murowych zgodnie z zaleceniami normowymi elementy murowe powinny zachodzic¢
na siebie na dtugos¢ réwng min. 0,4 wysokosSci warstwy lub 40mm).

Mury nalezy wznosi¢ na catej ich dtugosci, a Sciany podtuzne i poprzeczne nalezy wykonywac
jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem i zakotwieniem. Narozniki muru z bloczkéw powinno
wykonywa¢ sie wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc na przemian przenikanie sie
poszczegblnych warstw obu $cian. Ta sama zasada jest stosowana réwniez przy wigzaniu Scian
poprzecznych o grubosci wiekszej od 6 cm, ze Scianami zewnetrznymi.

Pierwsza warstwy obu s$cian nalezy wykonac¢ z blokéw podstawowych N24. Miejsce potgczenia
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powinno by¢ tak zaprojektowane, aby o$ $ciany poprzecznej (dochodzacej) znajdowata sie w
spoinie $ciany podtuznej (zewnetrznej). Warstwe nalezy zaczg¢ murowac w $cianie podtuznej. W
warstwie drugiej (czwartej itd.) w osi $ciany poprzecznej ustawia sie 1/2N25 i kolejno bloki
podstawowe N25. Warstwe trzecia, piatg, itd. muruje sie, podobnie jak pierwszg, wytacznie z
blokéw podstawowych N25. Nalezy pamieta¢ o kontrolowaniu potozenia i pozycjonowaniu
blokéw uzywajgc poziomicy i mtotka gumowego. Wszystkie Sciany konstrukcyjne powinny by¢
potgczone wigzaniem murarskim (narozniki, Sciany zewnetrzne z wewnetrznymi) - chyba ze w
projekcie zostato to wyraznie inaczej zalecone. Ma to bardzo duze znaczenie nie tylko dla
bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania budynku, ale réwniez moze byé bardzo istotne dla
ochrony ogniowej i ochrony przed hatasem.

Przyjete materialy oraz wymiary obiektu pozwalajg na realizacje $cian murowanych przez
stosowania przerw dylatacyjnych termicznych. W $cianach murowanych nalezy unika¢ bruzd
poziomych i ukosnych, a w razie koniecznosci ich wystepowania, ich gtebokos¢ nie moze
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych w normie PN-B-03002.

Sciany nienosne - dziatowe oraz ostonowe nalezy wykonaé w taki sposdb, by nie byty obcigzone
elementami konstrukcji nosnej — zaleca sie stosowanie przektadek z miekkiego styropianu (FS10)
grubosci 2cm lub stosowanie systeméw suchej zabudowy, np. ptyty gipsowokartonowe na ruszcie.

:‘:\3.1.%;:

2. skrzyzowanie dwdch $cian grubosci 25 cm
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3. Potaczenie Scian zewnetrznej i wewnetrznej grubosci 25 cm. Rozwigzanie polecane ze wzgledu
na podwyzszone parametry izolacyjnosci akustycznej

6.1.4. Zbrojenie muru

Zgodnie z komentarzem do normy (Bohdan Lewicki "Projektowanie konstrukcji murowych.
Komentarz do PN-B-03002:1999" Instrukcja ITB nr 377/2002) zakres stosowania muru z
niewypetnionymi spoinami pionowymi ogranicza sie do $cian, w ktérych wystepujg wytacznie
naprezenia $ciskajgce. W tych fragmentach muréw, w ktérych przewiduje pojawienie sie
wiekszych naprezen rozciggajacych zaleca sie (w celu przeciwdziatania pojawieniu sie rys)
zbrojenie spoin wspornych. Zbrojenie takie najlepiej jest wykona¢ elementami systemu Murfor
zgodnie z projektem budowlanym.

I 1
] i
min. 80 cm min. 80 cm

Strefa podokienna jest szczegdlnie narazona na zarysowania dlatego zaleca sie utozenie
przynajmniej w jednej najwyzszej spoinie (cienkowarstwowej lub tradycyjnej) zbrojenia Murfor,
ewentualnie w spoinach tradycyjnych zbrojenia z pretéw 2 fi 6.

6.1.5. Mur na spoinie tradycyjnej

Dopuszcza sie grubos¢ spoin w granicach 8mm-15mm (nie dotyczy muru na cienkie spoiny).
Podczas murowania:
— przestrzegac prawidtowego wigzania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych
— w kolejnych warstwach muru o minimum 6 cm,
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— bloczki docina¢ na pozadany wymiar pitg do betonu (nie dopuszcza sie rozbijania bloczkéw
— mitotkiem lub w inny udarowy sposdb),

— zaprawe uktadac rGwnomiernie w warstwie grubosci 8-10 mm,

— przed natozeniem zaprawy obficie zwilzy¢ powierzchnie bloczkéw wodg dla unikniecia
— odciggania wody z zaprawy,

— sciany podtuzne i poprzeczne wykonywaé rownoczesnie, odpowiednio je przewigzujac,
— wykonang czes¢ Sciany zabezpieczy¢ przed opadami przykryciem z folii,

— w przypadku wznoszenia Scian z bloczkdw ,,na pidro i wpust” nalezy zwrdci¢ szczegdlng
— uwage na szczelne przyleganie bloczkéw.

— podczas wykonywania instalacji bruzdy i otwory wykonywac za pomocg

— wyspecjalizowanych narzedszi,

— przestrzegad zasady ,niepodcinania” sciany poziomg bruzda.

Zaleca sie réwniez wypetnianie zaprawg spoin pionowych w murach zewnetrznych. Wszystkie
spoiny powinny by¢ wykonane jako petne z obydwdch stron $ciany. Nalezy wykonac spoiny ze
szczegblng starannoscig ze wzgledu na konieczny wymaog uzyskania szczelnos$ci budynku oraz ze
wzgledow estetycznych (w przypadku nie tynkowania scian w niektérych pomieszczeniach).
Szczelno$é konstrukcji murowej przede wszystkim zalezy od jakosci potgczenia zaprawy z
powierzchnig elementu murowego. Zaprawa murarska powinna charakteryzowa¢ sie bardzo
dobrg przyczepnoscig do podtoza i wypetniaé szczelnie wszelkie pory, ktdre w nim wystepuja. Aby
zapewnic szczelno$¢ utworzonego potaczenia na styku zaprawa/bloczek wazne jest uzywanie
zapraw dostosowanych do silikatéw. Przy wykonywaniu prac w okresie wystepowania wysokich
temperatur i niskich wilgotnosci powietrza powierzchnie wsporne nalezy zwilza¢ wodg. Stosujac
zaprawy tradycyjne nalezy korzysta¢ z zapraw cementowo-wapiennych. Wapno jest
samodzielnym materiatem wigzgcym. W zaprawie jest sktadnikiem nadajgcym jej urabialnos¢. Ma
zdolno$¢ do zatrzymywania wody. Jest to cecha szczegdlnie przydatna w sytuacjach, kiedy
zaprawa uktadana jest na szybko chtongcych wode podfozach. Wapno nadaje utwardzonej
zaprawie elastycznos¢. Pozwala to na zwiekszenie odlegtosci pomiedzy dylatacjami. Dodatkowo
wapno wptywa na zasklepianie sie drobnych mikropeknie¢ zaprawy. Czas zuzycia zaprawy
cementowo-wapiennej nie powinien przekracza¢ 5 godzin od zarobienia. W okresach
wystepowania wysokich temperatur (powyzej 25 °C) zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 1 godziny).
Zaprawy cementowe stosuje sie w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest narazona na ciggte
oddziatywanie wody (np. cokoty). Czas zuzycia zaprawy cementowej nie powinien przekraczaé 2
godzin od zarobienia. W temperaturze powyzej 25 °C zaprawe cementowq nalezy zuzyé
natychmiast. Dobranie odpowiednich zapraw ma szczegdlne znaczenie w przypadku $cian z
warstwa elewacyjng z cegiet silikatowych.

Prawidtowe i nieprawidtowe uktadanie bloczkéw z piérem
i wpustem w murze z niewypetnionymi spoinami pionowymi

praviid@aey ke ninek
uslxeiania-bloczka

DOBRZE |
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Nieprawidiowy kierunek ustawiania bloczka powodujacy gromadzenie sie zaprawy w spoinie
pionowej i uniemozliwiajgcy poprawne dosuniecie do siebie kolejnych

2 mm - maksymalna szeroko$¢ spoiny niewypetnionej zaprawa przy tgczeniu blokéw z
powierzchniami profilowanymi (piéro i wpust). Szersze spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa.

6.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Do wykonania robdét murowych nalezy uzy¢ materiatdw wyszczegdlnionych w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie poszczegdlnych typdw materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami
ich producentéw. Przy wykonywaniu prac murowych nalezy stosowac jedynie takie materiaty,
ktore zostalty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Do wykonania zewnetrznych i wewnetrznych $cian murowanych przewidziano
zastosowanie bloczkdw silikatowych.

6.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos$¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak réwniez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw oraz sprzetu. Sprzet
przewidziany do uzycia powinien zostac¢ zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski. Zastosowanie
danego rodzaju sprzetu zalezy gtéwnie od potencjatu technicznego danego Wykonawcy. Rodzaj i
ilos¢ sprzetu jest zalezna od wielkosSci inwestycji. Przy stosowaniu narzedzi nalezy przestrzegac
przepisow BHP.

Narzedzia i urzadzenia:

e wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,

* pojemnik z podziatkg w litrach do przygotowywania zaprawy,

e wiertarka elektryczna z regulacjg obrotéw oraz mieszadtem do zaprawy,

e kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokosciach odpowiadajgcych
szerokos$ciom muru,

e skrzynki do nanoszenia zaprawy na dtugich prostych odcinkach muru o szerokosciach
odpowiadajgcych szerokosci muru,

¢ miotek gumowy,

e tradycyjna kielnia murarska,

* mtotek murarski,

» zmiotka,

e sznurek murarski,

» otdéwek, miarka i taSma miernicza,

e poziomica (min. 80 cm dtugosci),
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» narzedzia do ciecia blokéw na budowie (szlifierka katowa z tarczg do ciecia kamienia o
mozliwie najwiekszej Srednicy, gilotyna do ciecia blokéw lub pilarka stotowa do ciecia
elementow murowych),

e diwig z widtami roztadunkowymi (roztadunek palet, transport pionowy na wyzsze
kondygnacje),

e reczny wozek widtowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),

e minidzwig do uktadania elementéw w murze,

e bruzdownica.

6.4. Kontrola robot

Kontroli podlegajg w szczegdlnosci : jako$¢ dostarczanych i uzytych materiatéw, w tym ich
wymiarow, klas wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych;
ocena prawidtowosci wigzania muru; grubos¢ spoin i ich wypetnienie zaprawg; odchylenie
powierzchni od ptfaszczyzny oraz prostoliniowosé krawedzi; pionowos¢ powierzchni i krawedzi
muru. Zgodnos$¢ wykonania muréw w planie nalezy sprawdzi¢ z zastosowaniem pomiaréw
geodezyjnych.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy powinny by¢ kontrolowane pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajg
zaswiadczenie o ich jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci
danego materiatu lub w sytuacji gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg
wymaganym normom lub s$wiadectwom ITB, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
makroskopowe, a w razie potrzeby i badania laboratoryjne.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy stale kontrolowac jej jakosc¢ i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wszystkie sciany i inne elementy
murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacjg projektowa.

Pozostate prace kontrolne nalezy przeprowadzac w oparciu o ogélne zasady dokonywania kontroli
przedstawione w OST.

6.5. Przedmiar i obmiar robét
Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowe.
6.6. Odbior robot

Odbiér robdét murowych nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu kontroli, o ktérych mowa
w punkcie 5.4. niniejszej SST. Prace zwigzane ze wznoszeniem muréw powinny zosta¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas odbioru robdt nalezy Scisle przestrzegaé¢ wymagan
okreslonych przez producenta danego materiatu, zgodnych z wtasciwg aprobatg techniczng
wyrobu.
Jezeli w projekcie nie zalecono inaczej maksymalne dopuszczalne odchytki wykonania muru nie
powinny przekraczadé:
Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:

— w pionie 20mm na wysokosci kondygnacji lub 50mm na wysokosci budynku,

— poziome przesuniecie 20mm w osiach $cian nad i pod stropem,

— odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5mm i nie wiecej niz 20mm na 10m.

Odbidr robdt nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ogdlnymi zaleceniami przedstawionymi w OST. W
szczegblnosci odbiorowi podlega :

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbidr ostateczny ( catego zakresu prac);

¢) odbidr pogwarancyjny ( po zakonczeniu okresu gwarancyjnego ).
Odbiér catego zakresu prac nastepuje po catkowitym zakonczeniu prac na podstawie wynikow
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pomiardw i badan jakosciowych.
Odbiér murdw Scian zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ pod katem prawidtowosci wykonania
spoin, ich ciggtosci i starannosci wykonania.

6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

7. ROBOTY W ZAKRESIE OKEADANIA (KOD WG CPV: 45262.50-2)
7.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

7.1.1 lzolacje przeciwwodne

Na scianach fundamentowych i pionowych czesciach ptyty fundamentowej:

- dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa stuzgca do przyklejania ptyt styropianowych i
hydroizolacji; nalezy zastosowaé dwie warstwy o tgcznej grubosci 2mm na zagruntowanym
podtozu

- 1 warstwa papy termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej SBS na wtdkninie poliestrowej
250g/m2, gr.3,2mm pod ptytg fundamentowa

- folia kubetkowa na zewnetrznych ptaszczyznach scian fundamentowych zakoriczona listwa
dociskowg na rdwno z poziomem terenu

Papy musi posiadac atesty higieniczne do zastosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na

pobyt ludzi.

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji przy zastosowaniu pap termozgrzewalnych nalezy
prowadzi¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS oraz +5°C
w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap termozgrzewalnych mozna
obnizy¢ w przypadku, gdy rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (okoto
+20°C) i wynoszone z nich bezposrednio przed utozeniem na chudym betonie. Chudy beton
powinien posiada¢ okreslong rownos¢ podtoza, powinien zosta¢ oczyszczony z kurzu i
zanieczyszczen oraz zagruntowany roztworem asfaltowym odpowiednim dla danego rodzaju
zastosowanej papy. Podioze betonowe Sciany powinno by¢ dojrzate i uzyskaé przed utozeniem
papy wilgotnos$¢ mniejszg niz 6%, gdyz w innym przypadku moze dojs¢ do obnizonej przyczepnosci
papy do podfoza i powstawania pod nig pecherzy powietrznych. Przed utozeniem papy nalezy j3
rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce i ewentualnym
przycieciu, nalezy jg ponownie zwing¢. Zasadniczg operacje zgrzewania nalezy wykona¢ poprzez
rozgrzanie palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy, az do momentu zauwazalnego
wyptywu asfaltu przy jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniu rolki i dociskaniu papy
do podtoza. Wtasciwa jakos¢ zgrzewu papy to wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0cm na
catej dtugosci zgrzewu. W sytuacji, gdy wyptyw masy nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu
rolki, nalezy docisng¢ zaktad za pomocg watka dociskowego z silikonowa rolkg. Arkusze papy
nalezy taczy¢ z sobg na zaktady: podtuzny 8 cm oraz poprzeczny 12-15cm. Zaktady powinny zostac
wykonane pionowo, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po $cianie. Miejsca zaktaddéw na utozonym
wczesniej pasie papy powinny zosta¢ podgrzane palnikiem i przeciggniete szpachelkg w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu tj. 12-15 cm. Jedli zajdzie potrzeba uktadania kilku
warstw papy, wowczas nalezy pamietaé, aby arkusze papy w poszczegdlnych warstwach zostaty
przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaktady podtuzne i poprzeczne nie pokrywaty sie ze soba.

7.1.2 Izolacje termiczne

Podtoza do przyklejania izolacyjnych ptyt z polistyrenu ekstrudowanego powinny by¢ nosne,
czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitow pochodzenia biologicznego (w przypadku
przyklejania ptyt bezposrednio do podioza) Podtoze powinno by¢ zabezpieczone przed
podcigganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem woéd pochodzacych z opadéw
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atmosferycznych. W przypadku uktadania polistyrenu na $cianach, nieréwnosci podtoza wieksze
niz 1 cm powinny zosta¢ wstepnie wyréwnane, a ubytki wypetnione zaprawg wyréwnawczg lub
szpachlowa.

Podtoze pod polistyren ekstrudowany i hydrofobizowany na $cianach fundamentowych stanowi
hydroizolacja - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa na gruncie ktadziona w dwdch warstwach
zgodnie z instrukcjg producenta. Do przyklejania ptyt z polistyrenu ekstrudowanego i
hydrofobizowanego zaleca sie stosowa¢ metode ptaszczyznowa. W tym celu nalezy natozy¢ na
ptyte porcje zaprawy klejgcej odpowiedniej dla danego typu podtoza papowego lub podtoza z
masy polimerowo-bitumicznej i wykorzystujgc prostg krawedz pacy rozprowadzi¢ cienkg warstwg
poprzez dociskanie zaprawy do powierzchni ptyty. Nastepnie nalezy nanie$¢ dodatkowa porcje
zaprawy i rozprowadzi¢ jg po ptycie zgbkowang czescig pacy o minimalnych wymiarach zebéw 10
x 10mm. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu
i docisngé tak, aby uzyska¢ réwng powierzchnie z sgsiednimi ptytami. Nadmiar wycisnietej
zaprawy powinien zostaé usuniety w taki sposéb, aby na obrzezach ptyt nie pozostaty zadne jej
resztki. Zaprawa powinna pokrywaé catg powierzchnie ptyty, a grubos¢ warstwy kleju po
przyklejeniu nie powinna przekraczaé¢ 1cm.

Termoizolacja czesci podziemnych budynku:
Termoizolacja ptyty fundamentowe;j

- polistyren ekstrudowany na $cianach fundamentowych A<0,036W/mK, grubosci 30cm

- XPS pod ptytg fundamentowsg o wytrzymatosci na sciskanie 500kPa A<0,035W/mK grubosci
25cm

Termoizolacja czesci nadziemych budynku:

- Izolacja termiczna grubosci 30 cm ze styropianu o wspétczynniku A<0,032W/mK lub wetny
mineralnej o wspdtczynniku A<0,035W/mK (sciany oddzielenia pozarowego

Izolacje termiczng $cian zewnetrznych nadziemnych nalezy wykona¢ ze styropianu z krawedziami
frezowanymi na zaktad. Styropian klejony do elewacji, dodatkowo mocowany mechanicznie
tacznikami stalowymi o dtugosci 300mm z frezowaniem na 50mm. Frez wypetniony elementami
styropianowymi o A =0,032Wm/K . Nalezy zastosowac¢ 4szt. tacznikdw na m2 w strefie Srodkowe;j
i 6 szt. tacznikdw na m2 w pasie do 2m od wypuktych naroznikéw sScian.

Izolacja termiczna powinna by¢ utozona w sposéb ciagly i nieprzerwany. Naleizy starannie
wykona¢ potaczenia poszczegolnych ptyt izolacji. Ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ pianka.
Ptyty termoizolacyjne nalezy klei¢ do sciany nanoszac po ich obwodzie na brzegach zaprawe w
sposob ciagly, tak aby za kazdg z ptyt stworzy¢ zamkniety przestrzen i uniemozliwi¢ cyrkulacje

powietrza.
i
A ,

et
]

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych do $ciany (zrédto: Termo Organika)

W celu uzyskania réwnej powierzchni utozonych ptyt, catg ptaszczyzne licowa nalezy przeszlifowaé
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pacg z grubym papierem S$ciernym. Czynnos$¢ te nalezy wykonad¢ nie wczesniej niz po
dostatecznym zwigzaniu zaprawy tj. po minimum 48 godzinach od utozenia ptyt na $cianie.

7.1.3. Tynki zewnetrzne - Wykonanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczgé nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowe]j pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C
i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz.,
woéweczas nie nalezy przyklejaé siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza
niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtdwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego
podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej
w nig siatki z wtdkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego
naprezenia powstate w pfaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegaé nalezy zasady tgczenia kolejnych fragmentéw siatki na
zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te muszg by¢ stosowane zaréwno na potgczeniach
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac sie w warstwie
zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona
powinna miec¢ grubos$¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoze pod niezwykle cienkie warstwy
tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng starannoscig. Wszelkie
niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy
zaszpachlowac i przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem Sciernym.

W projekcie przewidziano uzycie boni na fragmentach elewacji. Uktad geometryczny boni nalezy
wykonaé zgodnie z rysunkami elewacji projektu architektonicznego. Zaktada sie wykonanie boni
prostokatnych z listw PCV o szerokosci 2cm i 1cm. Listwy posiadajg siatke wzmacniajgcy z kazdej
strony. Technologia wykonania boni w tej pozycji obejmuje: trasowanie boni, wyciecie boni w
styropianie wycinarka elektryczng, wyréwnanie boni do zaktadanego ksztattu, zabezpieczenie
pasami siatki (o okoto 10cm wystajgcymi z kazdej strony bruzdy) i klejem.

7.1.4. Tynk cienkowarstwowy - 1,5 m

Tynk cienkowarstwowy z domieszka emulsji zywicy sylikonowej. Tynk wykonany na elewacjach
obiektu w wyznaczonych miejscach zgodnie projektem wykonawczym architektury.

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a
max 25°C. Nie nalezy wykonywac tynkdw w czasie opaddéw deszczu i silnych wiatrow. Dobrze jest
zabezpieczy¢ sie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na
rusztowaniu siatek ostonowych.

Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji budynku.

Istotng cechg tynkéw cienkowarstwowych jest ich sposéb wykonywania z zastosowaniem zasady
"mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku musza by¢
zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia
przysychajacego na krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw potaczen
przyschnietego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem pdzniej zlikwidowaé. W zaleznoéci od
liczby osdb pracujacych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy
zaplanowac wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy
technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach
taczenia koloréw i faktur.

7.2. Wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych poziomych nalezy uzyé papy
termozgrzewalnej modyfikowanej SBS. Pozostate materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami
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dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczegdlnych typdéw materiatdw powinno by¢ zgodne
zaleceniami ich producentow. Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy stosowac jedynie takie
materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

7.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej nalezy stosowac nastepujacy sprzet: palnik gazowy
jednodyszowy, dwudyszowy lub szesciodyszowy (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni) z
wezem, butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, néz do ciecia papy,
watek dociskowy z silikonowa rolkg oraz przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania
w postaci sztywnej, lekkiej i odpowiednio wygietej rurki. Waz do palnikéw powinien mie¢ dtugos¢
minimum 15 m, a butle gazowe powinny posiadac wage 11 lub 33 kg.

Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przy uzyciu ptyt z polistyrenu ekstrudowanego
stosuje sie mieszalnik do zaprawy klejgcej z odpowiednig korcéwka pace zgbkowang do
naktadania i wyréwnywania zaprawy klejowej oraz papier $cierny do szlifowania powierzchni ptyt.
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos$¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak réwniez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw oraz sprzetu.
Zastosowanie danego rodzaju sprzetu zalezy gtéwnie od potencjatu technicznego danego
Wykonawcy.

7.4. Kontrola roboét

Kontroli podlegajg w szczegdlnosci: jakos¢ dostarczanych i uzytych materiatéow. w tym ich
wymiarow, odpowiedniego gatunku i wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni
zewnetrznych wykonanych izolacji; ocena prawidtowosci wykonania zaktadéw materiatu; grubosé
spoin zaprawy klejowej i jej rozmieszczenie na ptytach; odchylenie izolowanej powierzchni od
ptaszczyzny oraz prostoliniowos¢ krawedzi; pionowos¢ powierzchni i krawedzi ocieplanej lub
izolowanej $ciany, a w przypadku sufitdw poziom ocieplonej ptaszczyzny. Dostarczane na plac
budowy materiaty i zaprawy klejowe powinny by¢ kontrolowane pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajg
zaswiadczenie o ich jakosci, wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wfasciwosci
technicznych na podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci
danego materiatu lub w sytuacji, gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg
wymaganym normom lub s$wiadectwom ITB, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
makroskopowe, a w razie potrzeby i badania laboratoryjne.

Wszystkie izolacje i inne elementy z nimi zwigzane powinny byé wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacjg projektows.

7.5. Przedmiar i obmiar robét
Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowe.
7.6. Odbiér robét

Odbidr robot izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu wczesniejszych kontroli, o ktdrych
mowa w punkcie 7.4. niniejszej SST. Prace zwigzane ze ocieplaniem $cian i sufitdw powinny zostac
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas odbioru robdét nalezy scisle
przestrzega¢ wymagan okreslonych przez producenta danego materiatu, zgodnych z wifasciwg
aprobatg techniczng wyrobu.
Jezeli w projekcie nie zalecono inaczej maksymalne dopuszczalne odchytki wykonania izolacji $cian
powinny odpowiadaé wymaganiom jak dla murdw i nie powinny przekraczac:

- w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji lub 50 mm na wysokosci budynku; miarodajna

jest wysokos$¢ mniejsza,
- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na dtugosci 10 m.
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Odbidér robdt nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ogdlnymi zaleceniami przedstawionymi w OST. W
szczegolnosci odbiorowi podlega:

a) odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, do ktérego w szczegdlnosci zalicza sie
wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej;

b) odbiér estetyczny (catego zakresu prac przed wykonaniem zasypéw fundamentowych w
przypadku ocieplenia z polistyrenu ekstradowanego);

c¢) odbidr pogwarancyjny miejsc dostepnych (po zakornczeniu okresu gwarancyjnego).

Odbiér catego zakresu prac nastepuje po catkowitym zakonczeniu prac na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych. Pozostate czynnosci odbiorowe zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w OST, ktdra stanowi odrebne opracowanie.

Podczas odbioru robdt nalezy scisle przestrzega¢ wymagan okreslonych w projekcie oraz zalecen
producenta danego materiatu, zgodnych z wtasciwg aprobatg techniczng wyrobu.

7.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

8. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKtADANIA CHODNIKOW | ASFALTOWANIA (KOD
WG CPV: 4523322-1)

8.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Wymagania dla kostki betonowej

Na terenie przedmiotowe] inwestycji zaprojektowano wykonanie ciggdw pieszych (zgodnie z
projektem wykonawczym zagospodarowania terenu) w postaci chodnikéw z kostki brukowej o
grubosci 6cm, np. na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, oraz na warstwie
odcinajacej np. z kruszywa naturalnego, zageszczonego mechanicznie o grubosci warstwy
wynoszgcej min. 15cm Nawierzchnie chodnikéw nalezy ograniczyé obrzezami betonowymi np. o
wymiarach 6 x 20 x 75cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowga. Poziom terenu zieleni przy obrzezach powinien by¢ nizszy o 5 cm od poziomu
ptaszczyzny chodnika co ograniczy jego zarastanie i poprawi odptyw wdd opadowych. W celu
doprowadzenia powierzchni wod opadowych nalezy wykonaé spadki poprzeczne ptaszczyzny
chodnika i = 2.0% oraz spadki podtuzne nie mniejsze niz 0.5%.

Chodniki nalezy wykonywa¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. Wskaznik zageszczenia koryta
nie powinien by¢ mniejszy niz 0.97 wedtug normalnej metody Proctora.

Podbudowe nalezy uktada¢ na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Do prawidtowego uksztattowania podbudowy nalezy stosowac paliki lub szpilki, ktore
nalezy ustawi¢ w osi chodnika i w rzedach réwnolegtych do jego osi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikbw Ilub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co
10m. Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ w warstwie o jednakowej grubosci tak, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie powinna przekracza¢é 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna zosta¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwe nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ dopiero po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Wskaznik zageszczenia podbudowy
nalezy przyjac¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac
szerokosci 1 cm i powinny zostaé wypetnione piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem na oczysci¢ i zmy¢é wodg Spoiny muszg by¢ wypetnione
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catkowicie na petng gtebokos¢.

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 Podsypka powinna
by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna
zawierad sie w granicach od 3cm do 5cm Kostke nalezy uktada¢ na podsypce w taki sposdb, aby
szczeliny pomiedzy kostkami wynosity okoto 2mm - 3mm. Kostke powinno uktadac¢ sie okoto 1,5
cm powyzej projektowanej niwelety chodnika. W trakcie wibrowania nawierzchni réznica ta
zostanie zniwelowana, w skutek zageszczenia podsypki pod kostka. Do ubijania utozonego
chodnika z kostek brukowych, nalezy stosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Wibrowanie powinno przeprowadzac sie
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny piaskiem, a nastepnie zamie$é¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych. Chodnik z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji co oznacza, ze moze by¢ natychmiast oddany do
uzytkowania.

Wymagania dla chodnikéw z nawierzchni mineralno-zywicznej

Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna — mieszanka mineralno zywiczna, gérna warstwa
nawierzchni twarda, drenujgca, uktadana na podbudowie wg zalecen producenta. Przygotowanie
mieszanki powinno by¢ zgodne z instrukcjg stosowania i wykonania, opracowang przez
producenta. Przed potozeniem nawierzchni nalezy dokonac odbioru podtoza. Produkt powinien
posiada¢ aktualny Atest Higieniczny dopuszczajagcy do profesjonalnego stosowania na
nawierzchnie drég rowerowych, Sciezek parkowych, boisk, placéw zabaw, parkingéw itp. oraz
Aprobate Techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow stwierdzajgcg przydatnos¢ tego
wyrobu do stosowania w inzynierii komunikacyjnej, a w szczegdlnosci do wykonywania
nastepujacych typdw nawierzchni drogowych: Sciezek rowerowych, chodnikéw, chodnikéw z
mozliwoscig czasowego przejazdu pojazdéw do 2500kG, mogaca byé réwniez stosowang do
budowy parkingéw z dopuszczonymi pojazdami 80 kN i 115 kN. Ponadto moze by¢ stosowana do
wykonania sciezek, placéw zabaw dla dzieci i na boiskach szkolnych oraz na podjazdach i zjazdach
dla wézkéw inwalidzkich. Nawierzchnia mineralno-zywiczna wymaga wprowadzenia dylatacji.
Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odlegtosci co 5 m. Gtebokos¢ szczelin
dylatacyjnych min. 50% grubosci gérnej warstwy.

Wykonanie warstwy uzytkowej:

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne wykonywane sg w temperaturze powyzej 8°C w procesie
wylewania warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1-2 mm, 2-3 mm, 2-4 mm,
3-5 mm, 4-6 mm lub kombinacji ziarna od 1-6 mm i specjalnej zywicy dwusktadnikowej na bazie
zywic epoksydowych. Proces mieszania kamienia i wypetniacza odbywa sie na zimno, w $cisle
okreslonych proporcjach wagowych oraz przedziatach czasowych. Opatentowana, specjalna
zywica posiada witasciwos¢ punktowego tgczenia krawedzi uzytych kruszyw pozostawiajgc
pomiedzy nimi puste przestrzenie tworzac strukture przepuszczajagcg wode i powietrze.
Przygotowang w ten sposdb mase wylewa sie na uprzednio przygotowane podtoze, natomiast w
procesie jej zacierania uzyskiwana jest gtadka i réwna powierzchnia. Wylewana w ten sposdb
nawierzchnia moze mie¢ dowolny ksztatt i wielkos¢. Tego typu rozwigzanie technologiczne daje
nieograniczone mozliwosci nawierzchni wszedzie tam, gdzie zalezy nam na przenikaniu wody i
powietrza do gruntu bez tworzenia dodatkowych odwodnien czy spadkéw dla wody.
Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z uwagi na zmienng, nieznaczng kurczliwos¢ w okresie zimy i
lata. Rozwigzania architektoniczne wykonane w tej technologii w postaci Sciezek parkowych,
rowerowych, podjazdéw dla niepetnosprawnych itp. nie wymagaja zadnego jej pochylenia
podtuznego, poprzecznego, ani tez tukowatego ksztattu projektowanej sciezki, gdyz w odrdznieniu
od innych nawierzchni, nawierzchnia ta jako jedyna w tak prosty sposéb przepuszcza wode w
kazdym kierunku. Aby woda mogta swobodnie przenika¢ do gruntu pod nawierzchnig nalezy
utozy¢ minimum dwie warstwy podbudowy w okreslonej kolejnosci i o okreslonej grubosci.
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Pierwsza z nich jest wykonana z piasku kopanego zageszczanego (warstwa ta jest warstwg
odsgaczajgcy), druga (warstwa nosna) z klinca (kamien tamany) o ziarnie od 4-22mm lub 4-31,5mm,
rowniez zageszczanego tak jak w przypadku wykonywania podbudowy do uktadania kostki
betonowej, granitowej, czy zwirowej. Grubos¢ opisanych warstw zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Wskazania dotyczace konserwacji nawierzchni:

Konserwacja nawierzchni polega na okresowym myciu jej wodg przy uzyciu myjki ciSnieniowej lub
wezem ogrodowym z odpowiednig koricéwka. Nawierzchnia nie wymaga zadnych poprawek ani
napraw w czasie jej eksploatacji. O kazdej porze roku zachowuje swoje wtasciwosci, nie peka
wskutek dziatania mrozu i innych warunkéw atmosferycznych. Pozostaje niezmiennie trwata i
wygodna w uzyciu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni (np. pekniecia) s3 spowodowane aktami
wandalizmu, Zle zageszczong podbudowg lub niewtasciwg eksploatacjg. W takich przypadkach
naprawa polega na wycieciu uszkodzonego miejsca przy uzyciu przecinarki z tarczg diamentows i
powtdrnym zalaniu miejsca tg samg mieszankg kamienia i zywicy.

UWAGI!

»Wyktadziny” powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania. Projekt powinien by¢ zgodny z wtasciwymi normami
i obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r.; poz.690). Projekt techniczny obiektu sportowego lub
rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wtasciwosci techniczno - uzytkowe wyktadziny. Wykonanie i
odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych IBDiM, atestdw higienicznych,
wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

8.2. Wymagania dotyczace materiatow

Warunkiem dopuszczenia betonowe] kostki brukowej do stosowania w budownictwie jest
posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w
zakresie: wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiardw, wytrzymatosci na sciskanie, nasigkliwosci,
odpornosci na dziatanie mrozu oraz Scieralnosci. Kostka brukowa powinna mie¢ strukture zwartg
bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Gérna powierzchnia powinna byc¢ réwna i szorstka, podobnie jak
krawedzie kostek, a ewentualne wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2mm dla kostek o grubosci
< 80mm. Do wykonania chodnikéw nalezy stosowal kostke grubosci np. 6 cm zgodnie z
dokumentacjg projektowg Dopuszczalne odchytki dla kostki wynoszg (DIN 18501): dla dtugosci +
3mm, dla szerokosci + 3mm, dla grubosci + 5mm. Kostki nalezy sktadowac¢ w pozycji jak przy
transporcie. Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.
Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN - 86/B-06712.
Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien by¢ klasy nie nizszej niz 32,5 powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

8.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujagcy do wykonania chodnikdw powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu: roboty ziemne — narzedzia mechaniczne, mfoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, spycharki, samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, sprzet do recznego odspajania
gruntu; roboty nawierzchniowe - zageszczarki, ubijaki, skrapiarki, szczotki mechaniczne.
Nawierzchnie mozna ukfadaé recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego. Do oczyszczenia powierzchni utozonych kostek stosuje sie szczotki
reczne lub mechaniczne. Do mechanicznego uktadania duzych powierzchni mozna stosowac
zautomatyzowane urzadzenia uktadajgce, skfadajace sie z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzagcego do podnoszenia z palety warstw kostek, przetransportowania ich na
miejsce wbudowania oraz utozenia ich na podsypce.

8.4. Kontrola robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu,
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Srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw. W czasie wykonywania robdt
Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robdt, sktadajgcych
sie na ogdlny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robdt z
dokumentacjg projektowa. Sprawdzenie wykonania podtoza i podbudowy, jako prac ulegajacych
zakryciu, powinna by¢ wykonywana przed utozeniem nawierzchni z kostki.
Dopuszczalne odchytki w tym przypadku nie powinny przekracza¢ wartosci:

e przy sprawdzaniu gtebokosci korytarza o szerokosci do 3m nie wiecej niz

+1cm,
e przy sprawdzaniu gtebokosci koryta o szerokosci powyzej 3m nie wiecej niz
+2cm,

e przy sprawdzaniu szerokosci korytarza nie wiecej niz £ 5cm.
Wykonanie podsypki, jej grubosé, wtasciwe zageszczenie oraz wykonanie spadkéw poprzecznych i
podtuznych powinno zosta¢ skontrolowane pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
dokumentacji projektowe;.
Gotowy chodnik nalezy poddac kontroli polegajacej na sprawdzeniu: prawidtowosci zawibrowania
chodnika oraz wypetnienia spoin. pomierzenia szerokosci spoin, sprawdzenia czy utozony desen i
kolor kostki odpowiadajg wymaganiom dokumentacji projektowej.
Sprawdzenie réwnosci pfaszczyzny chodnika powinno zostaé wykonane przy uzyciu taty, co
najmniej jeden raz na kazde 150-300m2 chodnika a takze w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 50m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata nie powinien by¢ wiekszy
niz 1lcm. Profil podtuzny podlega kontroli przy uzyciu niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m. Dopuszczalna odchytka nie powinna
przekraczaé £ 3cm.
Przekrdj poprzeczny sprawdza sie przy uzyciu szablonu z poziomnicg, co najmniej jeden raz na
kazde 150-300m?* chodnika, a takze w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz jeden raz na
50m chodnika. Dopuszczalne odchylenie od zatozonego profilu nie moze przekraczaé + 0.3%.

8.5. Przedmiar i obmiar robét
Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowe.
8.6 Odbiér robét

Odbiér robét zwigzanych z wykonywaniem chodnikéw z kostki betonowe] polega na ich ocenie
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, kontroli i pomiaréw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4 niniejszej SST oraz na ocenie wizualnej, a takze zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektowgq i STWiORB.
Jezeli badania i kontrole dadzg wynik dodatni, to utozenie chodnikéw mozna uznac za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek badanie lub kontrola zakoniczy sie wynikiem ujemnym, to catos¢
robot albo ich fragment nalezy uznac za nie odpowiadajgce wymogom. Wdwczas jesli to mozliwe
nalezy poprawi¢ wykonanie chodnika i przedstawié go do ponownego odbioru, jesli odchylenia od
wymagan zagrazajg bezpieczenrstwu uzytkowania i trwatosci nawierzchni chodnikéw powinna
zosta¢ obnizona wartos¢ wykonanych prac; w przypadku gdy powyzszych rozwigzan nie mozna
zastosowac nalezy wadliwy chodnik rozebra¢ i wykona¢ ponownie w sposdb prawidtowy. Na
protokot odbioru prac zwigzanych z wykonaniem chodnikdw powinny sktadac sie nastepujgce
dokumenty:

e oceny wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac brukarskich.
Pozostate wymagania dotyczace odbioru robot zgodnie z wytycznymi podanymi w OST, ktdra
stanowi odrebne opracowanie.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni dla nawierzchni mineralno-zywicznej:
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ zgodng z dokumentacjg projektowa. Powinna
posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
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Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z podbudowsa.

Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gérnej. Catosé musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest
naturalng cechg nawierzchni. Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢
liniami prostymi, bez uskokdw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

8.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

9. ROBOTY DROGOWE (KOD WG CPV: 45233140-2)
9.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Uktad drég wewnetrznych na terenie dziatki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji
projektowe].
Drogi przewiduje sie wykona¢ z kostki brukowej, np. o grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 4cm. GArng warstwe podbudowy nalezy wykonac z kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10cm, natomiast dolng warstwe z piasku
stabilizowanego cementem o grubosci warstwy 15cm. Warstwe odcinajgcg stanowi kruszywo
naturalne stabilizowane mechanicznie o grubosci warstwy wynoszgcej minimum 15cm.
Podczas wykonywania drog nalezy przewidzie¢ wykonanie odpowiedniej szerokosci ciggéw
komunikacyjnych, spadkéw podtuznych i pochylen poprzecznych o wartosciach wymienionych w
dokumentacji projektowej. Zaleca sie, aby nawierzchnie drogowe wykonywac po zakoriczeniu prac
na obiektach kubaturowych.
Teren pod budowe drég wewnetrznych w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopow i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu lub
darniny. Warstwe humusu o grubosci okoto 15 cm nalezy zdjg¢ przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego, np. spycharki lub koparko-tadowarki oraz dodatkowo w sposéb reczny, jako
uzupetnienie prac mechanicznych. Humus nalezy zhatdowa¢ w miejscu sktadowania humusu spod
budynku. Grunty przewidziane do wbudowania nalezy sktadowaé na placu budowy Ilub
ewentualnie poza nim. Do wykonywania robdt drogowych nalezy wuzyé sprzetu
zmechanizowanego: do odspajania i wydobywania gruntu (zrywarki, koparki, tadowarki, mtoty
pneumatyczne, narzedzia mechaniczne), do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania
gruntéw (spycharki, zgarniarki. réwniarki), do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki lub
skrzyniowe) oraz sprzet zageszczajgcy (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).
Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, nalezy
wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych, poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem Ilub nawodnieniem.
Odprowadzenie wod do istniejgcych urzadzen odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
Przed przystgpieniem do profilowania i zageszczania podtoza nalezy go oczysci¢ ze wszystkich
zanieczyszczen. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ rzedne powierzchni podtoza. Powinny one by¢ o co
najmniej 5cm wyzsze od zaprojektowanych. Jesli warunek ten nie jest spetniony i wystepujg
zanizenia poziomu, Wykonawca zobowigzany jest spulchni¢ podtoze do gtebokosci
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru, a nastepnie dowiez¢ dodatkows ilo$¢ gruntu, ktéra po
dokonaniu wtasciwego zageszczenia pozwoli uzyska¢ wymagane wysokosci rzednych.
Do profilowania nalezy uzywac¢ réowniarki, a Sciety grunt wykorzysta¢ do robét ziemnych lub
wywiez¢ poza plac budowy. Bezposrednio po wyprofilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania, az do osiggniecie ponizszych wartosci wspétczynnika zageszczenia (I°):

* wartoé¢ I° = 1,00 dla gérnej warstwy o grubosci 20 cm,

* warto$¢ I° = 0,97 na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza.
Wskaznik zageszczenia podtoza powinien zostaé okreslony zgodnie z BN-77/8931-12.
Po wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza gruntowego nalezy przystgpi¢ do wykonania warstwy
odcinajgcej. Podbudowe nalezy ukfadaé¢ na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Do prawidtowego uksztattowania podbudowy nalezy stosowad
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paliki lub szpilki, ktére nalezy ustawic¢ w osi jezdni i w rzedach rownolegtych do jego osi lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co
10m. Mieszanke kruszywa nalezy rozktadaé w warstwie o jednakowej grubosci tak, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie powinna przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna zosta¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwe nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych
wysokosciowych. Kazda warstwa podbudowy powinna zosta¢ zageszczona walcami, a w miejscach
trudniej dostepnych przy uzyciu ptyt wibracyjnych i ubijakéw mechanicznych, az do osiggniecia
wspotczynnika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 od normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia powinien zosta¢ okreslony na
podstawie BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ zageszczanego kruszywa powinna by¢ zblizona do wartosci
optymalnej z tolerancjg od 20% do +10% jej wartosci.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora Nadzoru. Na przygotowane zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej warstwy podbudowy nalezy roztozy¢ podsypke cementowo-piaskowg grubosci
warstwy 3 cm, z niewielkim dodatkiem, aby po zageszczeniu otrzymac doktadnie zaprojektowang
grubos¢ podsypki. Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712
oraz cement spetniajgcy wymagania PN-B-19701. Grubos$é podsypki po zageszczeniu powinna
zawierac sie w granicach od 3cm do 5cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodga, zageszczona i
wyprofilowana.

Kostke nalezy ukfadaé na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny pomiedzy kostkami wynosity
okoto 2mm - 3mm. Kostke powinno uktadac sie okoto 1.5 cm powyzej projektowanej niwelety
chodnika. W trakcie wibrowania nawierzchni rdznica ta zostanie zniwelowana, w skutek
zageszczenia podsypki pod kostka. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Ilub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonej nawierzchni
drég i parkingdw z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Do zageszczania nawierzchni
z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic
szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnie z kostki brukowej z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagajg. pielegnacji co oznacza, ze mogg by¢ natychmiast
oddane do uzytkowania.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg, projektowsa, sztukg budowlang oraz wymaganiami
Polskich Norm.

9.2 Wymagania dotyczgce materiatow

Warunkiem dopuszczenia betonowej kostki brukowej do stosowania w budownictwie jest
posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w
zakresie: wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiardw, wytrzymatosci na sciskanie, nasigkliwosci,
odpornosci na dziatanie mrozu oraz Scieralnosci.

Kostka brukowa powinna mieé strukture zwartg bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Gdrna
powierzchnia powinna by¢ réwna i szorstka, podobnie jak krawedzie kostek, a ewentualne
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci £ 80mm.

Nalezy stosowac kostke grubosci np. 8 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne
odchytki dla kostki wynoszg (DIN 18501): dla dtugosci £ 3mm. dla szerokosci + 3mm. dla grubosci +
5mm, kostki powinny by¢ sktadowane w pozycji jak przy transporcie. Woda stosowana do
podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250. Piasek do wykonania podsypki
powinien odpowiadaé PN - 86/B-06712. Cement uzyty do wytwarzania betondéw powinien by¢
klasy nie nizszej niz 32,5 i powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701. Na podsypke
cementowo - piaskowg nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego klasy 25.
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Materiaty uzyte do realizacji niniejszego zadania powinny posiada¢ niezbedne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci oraz powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie Do wykonania robdét drogowych nalezy uzy¢
materiatow wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczegdlnych typéw
materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentéw.

9.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca przystepujacy do wykonania drég wewnetrznych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu: roboty ziemne - narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, spycharki, samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, sprzet do recznego odspajania
gruntu; roboty drogowe - walce drogowe o wymaganej masie jednostkowej zageszczarki, ubijaki,
skrapiarki, szczotki mechaniczne itp. Sposéb wykonania prac uzalezniony jest od potencjatu
technicznego danego Wykonawcy.

Nawierzchnie z kostki brukowej mozna uktadac¢ recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do oczyszczenia powierzchni utozonych
kostek stosuje sie szczotki reczne lub mechaniczne. Do mechanicznego uktadania duzych
powierzchni mozna stosowac zautomatyzowane urzadzenia uktadajgce, sktadajgce sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do podnoszenia z palety warstwy kostek,
przetransportowania ich na miejsce wbudowania oraz utozenia ich na podsypce.

9.4. Kontrola robot

Czestotliwos¢ oraz zakres kontroli dotyczacych cech geometrycznych, zageszczenia koryta i
wyprofilowania podtoza nalezy wykonywa¢ w nastepujgcy sposob: szerokos¢ koryta, réwnosé
podtuzng i porzeczng oraz spadki poprzeczne - co 10 m liczgc w osi drogi; rzedne wysokosciowe i
uksztattowanie osi w planie - w punktach gtéwnych; zageszczenie i wilgotnos¢ gruntu podtoza - w
2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?. Szeroko$¢ koryta i
profilowanego podtoza nie powinna sie rézni¢ od projektowanej o wiecej niz +10cm i - 5cm.
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza powinno sie mierzy¢ 4-metrowq tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci podtuzne réwniez nalezy mierzy¢ tatg 4m i nie
mogg one przekracza¢ 20mm. W pordéwnaniu z dokumentacjg projektowa spadki poprzeczne
koryta i profilowanego podfoza nie powinny by¢ wieksze niz £0,5%, a rzedne wysokos$ciowe nie
powinny przekracza¢ + 1lcm i - 2cm. O$ w planie nie moze by¢é przesunieta w stosunku do
projektowanej o wiecej niz £ 10cm.

Czestotliwos¢ oraz zakres kontroli dotyczgcych cech geometrycznych, zageszczenia warstwy
odsgaczajgcej i odcinajgcej nalezy wykonywac w nastepujgcy sposob: szerokos¢ warstwy, rdwnosé
poprzeczng oraz spadki poprzeczne co najmniej 10 razy; rownos¢ podtuzng co 20m na kazdym
pasie ruchu; uksztattowanie osi w planie co 100m w osi jezdni i na jej krawedzi; grubos$¢ warstwy
podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400m?, a
przed odbiorem w 3 punktach; zageszczanie i wilgotnos¢ kruszywa w dwoch punktach. Kontrole
szerokosci i réwnosci warstwy, spadki poprzeczne, rzedne wysokosciowe, uksztattowanie osi w
planie, grubosé¢ warstwy oraz jej zageszczenie nalezy przyjmowac zgodnie z wymaganiami jak dla
koryta i profilowania podtoza.

Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych dla warstwy podbudowy nalezy przyjmowac
nastepujgco: dla uziarnienia kruszyw, zawartosci zanieczyszczen obcych oraz ziaren nieforemnych
w kruszywie - minimalnie 2 badania na dziennej dziatce roboczej i maksymalnie jedno badanie
podbudowy na powierzchni 600m?; dla $cieralnosci, nasigkliwosci kruszywa oraz jego odpornosci
na dziatanie mrozu, a takze zawartosci zanieczyszczen organicznych czestotliwosé badan wynosi
6000 i przy kazdej zmianie zrédta pobierania materiatdw. Pozostate wymagania dotyczace kontroli
innych parametréow podbudowy nalezy przyjmowac jak dla warstw wczes$niejszych.

Wykonanie podsypki, jej grubosé, wtasciwe zageszczenia oraz wykonanie spadkéw poprzecznych i
podtuznych powinno zosta¢ skontrolowane pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
dokumentacji projektowe;.

Gotowa nawierzchnie drogowa nalezy podda¢ kontroli polegajgcej na sprawdzeniu, prawidtowosci
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zawibrowania jezdni oraz wypetnienia spoin, pomierzenia szerokosSci spoin, sprawdzenia czy
utozony desen i kolor kostki odpowiadajg wymaganiom dokumentacji projektowej.

Sprawdzenie réwnosci ptaszczyzny jezdni powinno zostaé wykonane przy uzyciu taty co najmniej
jeden raz na kazde 150-300 m” jezdni, a takze w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 50m jezdni. Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien by¢ wiekszy niz 1cm.

Profil podtuzny podlega kontroli przy uzyciu niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m. Dopuszczalna odchytka nie powinna
przekraczaé £ 3cm.

Przekrdj poprzeczny sprawdza sie przy uzyciu szablonu z poziomnicg, co najmniej jeden raz na
kazde 150-300m? jezdni, a takze w miejscach watpliwych jednak nie rzadziej niz jeden raz na 50m
jezdni. Dopuszczalne odchylenie od zatozonego profilu nie moze przekraczaé + 0.3%.

Roboty powinny podlegac sprawdzeniu w zakresie zapewniajgcym wykonanie drég wewnetrznych
zgodnie z dokumentacjg projektowa branzy drogowej. Pozostate wymagania kontroli zgodnie z
postanowieniami OST, ktéra stanowi opracowanie.

9.5. Przedmiar i obmiar robét
Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowe.
9.6. Odbiér robét

Odbidér robdét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni jezdni z kostki betonowej polega na ich
ocenie jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, kontroli i
pomiardéw, o ktérych mowa w punkcie 9.4. niniejszej SST oraz na ocenie wizualnej, a takze
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i STWIOR.
Jezeli badania i kontrole dadzg wynik dodatni, to wykonanie drég mozna uznaé za prawidtowe.
Gdy ktdrekolwiek badanie lub kontrola zakonczy sie wynikiem ujemnym to catos$¢ robét albo ich
fragment nalezy uzna¢ za nie odpowiadajagce wymogom. Woéwczas jesli to mozliwe nalezy
poprawi¢ wykonanie nawierzchni i przedstawi¢ jg do ponownego odbioru; jesli odchylenia od
wymagan zagrazajg bezpieczedstwu uzytkowania i trwatosci nawierzchni jezdni, powinna zostac
obnizona wartos¢ wykonanych prac; w przypadku gdy powyzszych rozwigzan nie mozina
zastosowac nalezy wadliwg nawierzchnie rozebrac i wykonaé ponownie w sposdb prawidtowy.
Na protokét odbioru prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni jezdni z kostki brukowej
powinny sktadac sie nastepujgce dokumenty:

e oceny wynikéw badan,

¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac brukarskich.
Pozostate wymagania dotyczace odbioru robdt zgodnie z wytycznymi podanymi w OST, ktdra
stanowi odrebne opracowanie.

9.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Prace geodezyjne polegajgce na oznaczeniu poziomu warstw w osi drogi na wczesniej
przygotowanych palikach lub szpilkach w odlegtosci nie wiekszej niz co 10 m. Nawigzanie do
uktadu lokalnego lub osnowy geodezyjnej Il klasy, ewentualnie do zatozonej osnowy roboczej.
Prace prowadzone przez geodete uprawnionego w zakresie: geodezyjna obstuga inwestycji lub
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe inwentaryzacyjne i realizacyjne. Pozostate
wymagania dotyczace robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych zgodnie z ogdlnymi
postanowieniami OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

10. WYKAZ NORM | DOKUMENTOW ODNIESIENIA

PN-EN 1059 : 2000 Metody badania murdow. Okreslanie wytrzymatosci na sciskanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
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PN-EN-206-1:2003
PN-EN 12620:2004
PN-84/B-04111
PN-88/B-06250
DIN 18501
PN-B-11111

BN-68/8931-04
BN-77/8931 -12

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Kruszywa do betonu.

Materiaty kamienne.

Beton zwykty.

Kostka brukowa z betonu.

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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