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1. INFORMACJA O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla budowy pn.:  

„Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego Hali sportowej z łącznikiem przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Sulejowie z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu na 
działce nr 93, m. Sulejów, gm. Sulejów obręb: 0017, jedn. ewid.: 101009_4 Sulejów” 

1.1. Uczestnicy procesu budowlanego 

1.1.1. Inwestor (Zamawiający) 

Gmina Sulejów 

ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów 

1.1.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie ustanowiony przez Inwestora 

1.1.1. Kierownik budowy 

Kierownik budowy zostanie ustanowiony przez Wykonawcę 

1.1.2. Nadzór Autorski 

Nadzór Autorski zostanie ustanowiony przez Inwestora 

1.1.3. Wykonawca 

Wykonawca zostanie ustanowiony w drodze przetargu 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, obejmujące wykonanie przedmiotowego obiektu 

składają się niżej wymienione roboty budowlane: 

- roboty ziemne i przygotowawcze 

- przebudowa elementów istniejących (kanalizacja sanitarna i wodociągowa) 

- prace instalacyjne związane z budową instalacji wewnętrznych terenowych   

- roboty żelbetowe, murowe i ogólnobudowlane obejmujące wykonanie ław i stóp 

fundamentowych oraz konstrukcji kondygnacji naziemnych wraz ze stropami i stropodachami  

- prace wykończeniowe i izolacyjne, 

- prace instalacyjne: sanitarne i elektryczne 

 

Dane inwestycji: 

a) Zagospodarowanie terenu 

• Powierzchnia terenu objętego inwestycją:  5985,44m2 

• Powierzchnia podlegająca przekształceniu:  2689 m2 

• Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów: 1673,93 m2 

b) Budynek projektowany – hala sportowa 

Kubatura brutto: 16 958,88 m3
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Powierzchnia zabudowy:    1673,93 m2
 

Powierzchnia netto:  1865,68 m2
 

Powierzchnia netto parteru: 1519,51m2
 

w tym powierzchnia użytkowa 1352,59m
2
 

w tym powierzchnia ruchu 151,16 m
2
 

w tym powierzchnia usługowa 15,76 m
2
 

Powierzchnia netto 1. piętra: 258,05m2
 

w tym powierzchnia użytkowa 200,18 m
2
 

w tym powierzchnia ruchu 57,87 m
2
 

Powierzchnia netto 2. piętra: 88,12m2
 

w tym powierzchnia usługowa 88,12 m
2
 

 

Powierzchnia użytkowa budynku (łącznie) 1552,77 m2 

Wysokość budynku (zgodnie z §6 Rozp. MI Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.)

 10,80 m 

Długość / szerokość budynku 45,85 m / 40,24 m 

Liczba kondygnacji 3 

kondygnacje nadziemne 3 

kondygnacje podziemne 0 

 

 

Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania przy realizacji obiektu wraz z nazwami 

prac i kodami, zgodnymi z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV). CPV został wyspecyfikowany 

w punkcie 5 niniejszego opracowania pn. „Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem". 

 

3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej (OST tom II). 

 

4. INFORMACJE O TERENIE INWESTYCJI 

4.1 Organizacja robót budowlanych 

Wykonanie robót budowlanych zależy od przyjętej przez Wykonawcę technologii robót oraz od 

jego potencjału ludzkiego i technicznego. 

Wykonawca inwestycji powinien właściwie zorganizować zarówno główny proces technologiczny 

wznoszenia poszczególnych obiektów, jak też pozostałą infrastrukturę budowy, wpływającą na 

jakość i bezpieczeństwo wykonywanych prac. 

Proponowany opis organizacji robót budowlanych został wyspecyfikowany w SST. Szczegółowe 

Specyfikacje Techniczne precyzyjnie opisują dla poszczególnych typów robót, plan organizacji przy 

ich wykonywaniu, w punkcie o wymaganiach dotyczących robót budowlanych. Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, sztuką 
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budowlaną, wymaganiami normowymi oraz postanowieniami Ogólnych i Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Realizacja przyszłej inwestycji nie powinna powodować innych szczególnych uciążliwości dla 

okolicznych mieszkańców i innych osób trzecich, pod warunkiem zachowania przez Wykonawcę 

robót odpowiednich środków zapobiegających powstawaniu takich uciążliwości. Niezbędnym 

będzie prawidłowe zorganizowanie ruchu pojazdów budowy na drodze dojazdowej  to terenu 

inwestycji, które zapewni zminimalizowanie uciążliwości w ruchu pojazdów. Planowane dostawy 

materiałów muszą zostać zorganizowane w taki sposób, aby ich przebieg odbywał się w sposób 

cykliczny i uwzględniający okresy natężenia ruchu na ulicach dojazdowych. Wszystkie utrudnienia, 

zamknięcia ulicy oraz zajęcia pasa drogowego powinny odbywać się po uzyskaniu uzgodnień 

odpowiednich służb oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do prac 

budowlanych Wykonawca robót powinien dokonać oględzin otaczającego terenu, sporządzić 

dokumentację fotograficzną, która pozwoli po zakończeniu prac na przywrócenie terenu do stanu 

pierwotnego. Wszystkie szkody na terenie przyległym do inwestycji, powstałe w wyniku prac 

budowlanych Wykonawca zobowiązany jest naprawić i uporządkować do stanu sprzed budowy. 

Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie kroki zapobiegające nadmiernemu 

rozprzestrzenianiu się hałasu, wibracji, pyłu i innych zanieczyszczeń budowlanych, które w 

jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć interesy osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę instalacji znajdujących się na powierzchni terenu oraz 

za infrastrukturę podziemną w postaci rurociągów, kabli itp. oraz powinien uzyskać od właścicieli 

tych urządzeń potwierdzenie informacji otrzymanych od Zamawiającego, dotyczących ich 

precyzyjnej lokalizacji. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącej infrastruktury technicznej, w czasie trwania prac 

budowlanych, a o fakcie przypadkowego jej uszkodzenia powinien powiadomić Inspektora 

Nadzoru oraz wszystkie zainteresowane władze, z którymi Wykonawca zobligowany jest 

współpracować w zakresie wszelkiej pomocy niezbędnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie pociągnięty do odpowiedzialności za wszystkie spowodowane przez niego uszkodzenia 

infrastruktury zarówno naziemnej jak i podziemnej. 

4.3. Ochrona środowiska. 

Wykonawca jest zobowiązany w czasie prowadzenia robót do stosowania wszelkich przepisów i 

zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy oraz wykopy w stanie bez występowania 

wody stojącej. Powinien podjąć wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

ochrony środowiska, zarówno na terenie budowy jak i wokół niej. Wykonawca jest zobowiązany 

do zabezpieczenia interesów osób trzecich związanych z ochroną środowiska, które mogłyby 

zostać naruszone w związku z prowadzeniem robót budowlanych. Wykonawca powinien podjąć 

wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 

możliwością powstania pożaru. W tym celu należy na placu budowy prawidłowo zlokalizować 

zaplecze budowy, warsztaty, magazyny, składowiska i drogi tymczasowe, a składowanie odpadów 

na placu budowy powinno znajdować się w wydzielonym i zabezpieczonym miejscu. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać inwentaryzację istniejącej zieleni 

(pozostawionej i przeznaczonej do wycinki) i otaczającego środowiska oraz wykonać 

dokumentację fotograficzną. Rozpoczęcie prac powinno zostać poprzedzone sporządzeniem 

szczegółowego planu zabezpieczeń i ochrony istniejącej w pobliżu inwestycji zieleni. Wykonawca 

robót budowlanych ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby prawidłowo zabezpieczyć 

istniejącą zieleń, narażoną na uszkodzenia mogące powstać w trakcie prowadzenia prac 
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budowlanych. 

Zabronione jest stosowanie przez Wykonawcę materiałów, których użycie jest w sposób trwały 

szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz stosowanie materiałów, które wywołują szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały, które stanowią 

odpad, powinny mieć świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, które w 

sposób jednoznaczny będą określać brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania robót, dla których 

szkodliwość dla środowiska zanika po zakończeniu prac mogą zostać użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Wszystkie użyte do realizacji 

inwestycji materiały muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty. 

4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca powinien 

przygotować i wdrożyć na swój koszt, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, w skrócie BIOZ 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Po opracowaniu planu BIOZ, o którym mowa powyżej, Wykonawca powinien przedstawić 

ten dokument do akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 

kontrolować przebieg prac budowlanych i zadbać, aby personel budowlany nie wykonywał prac w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w należytym stanie 

technicznym wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, a także wyposażyć osoby 

pracujące na budowie w odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia. Koszty zapewnienia 

właściwych warunków bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. W czasie trwania prac 

budowlanych Wykonawca powinien dostarczyć, zainstalować oraz obsługiwać wszystkie 

urządzenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa, jak: zapory, światła ostrzegawcze lub sygnały 

oraz ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze i wszystkie inne niezbędne środki służące ochronie 

życia, zdrowia i mienia. Wykonawca powinien zapewnić stałe warunki widoczności zastosowanych 

zabezpieczeń, zarówno w dzień i w nocy, dla których jest to konieczne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie użyte przez Wykonawcę środki zabezpieczające powinny uzyskać 

akceptację Zamawiającego. 

4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie pomieszczenia dla kierownictwa budowy oraz 

pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników budowy. Zaleca się stosowanie tymczasowego 

zaplecza typu kontenerowego, które w razie potrzeby można rozbudować i zestawić w sposób 

piętrowy. Zaplecze powinno w szczególności obejmować pomieszczenia dla kierownictwa i 

administracji budowy składające się z szatni, umywalni, jadalni, a także pomieszczenia toalet i 

magazynowego. W celu prawidłowego funkcjonowania zaplecza budowy należy zapewnić 

wykonanie tymczasowych przyłączy wszystkich niezbędnych mediów na plac budowy. 

4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany stosować się do ustawowych i lokalnych ograniczeń co do prędkości 

pojazdów i ich obciążenia na oś przy transporcie materiałów na teren inwestycji i z terenu budowy 

Jeśli wystąpi konieczność przewozu nietypowych wagowo lub objętościowo ładunków, 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, a o każdym takim przewozie będzie 

zawiadamiał Zamawiającego. W sytuacji, gdy nadmiernie obciążone pojazdy dokonają uszkodzeń 

na drogach dojazdowych do budowy, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dokonać 

wszelkich napraw, przywracając zniszczone fragmenty drogi do stanu pierwotnego. Wykonawca 

powinien stosować jedynie taki sprzęt, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych 
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robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość środków transportu powinna zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem prac, dokumentacją techniczną oraz 

postanowieniami SST. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco wszystkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych na teren budowy. 

4.7. Ogrodzenia 

Teren budowy powinien zostać trwale wydzielony poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia, 

np. metalowego z blachy fałdowej o wysokości 150 -200 cm. W ogrodzeniu tym należy 

przewidzieć wykonanie co najmniej jednej bramy o szerokości minimum 300 cm. W pobliżu bramy 

wjazdowej należy wykonać furtkę o szerokości 80-100 cm, przeznaczoną dla personelu budowy. 

4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie 

inne środki niezbędne do zapewnienie odpowiednich warunków BHP podczas wykonywania robót 

budowlanych. Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp 

osobom postronnym, a przejścia, przejazdy i stanowiska w tej strefie zabezpiecza się daszkami 

ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,40 m nad 

terenem i być nachylone pod kątem 45%. 

 

5. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem opracowania jest grupa robót budowlanych związanych z wykonaniem 

przedmiotowych obiektów, która została sklasyfikowana na podstawie kodów Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV). W czterech tomach od III do VI, przedstawiono Szczegółowe 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST), opisujące Roboty 

Budowlane (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), na które składają się niżej wymienione prace: 

Tom III 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0  Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111250-5 Badania gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  

45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy 

 

Tom IV 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 
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45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223000 – 6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  

45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

45261000-4  – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262000-1  – Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262210-6  Fundamentowanie  

45262500-6  Roboty murarskie i murowe  

45262650-2  Roboty w zakresie okładania  

Tom V 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4  – Tynkowanie 

45420000-7  – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4  – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych  

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45431000-7 – Kładzenie płytek  

45431100-8  Kładzenie terakoty 

45431200-9  Kładzenie glazury 

45432000-4 – Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45442100-8 Roboty malarskie 

45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

6. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

„Wymaganiach dotyczących robót budowlanych" – należy przez to rozumieć wymagania 

dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych 
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elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje 

dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne, 

„Wymaganiach dotyczących materiałów" – należy przez to rozumieć wymagania dotyczące 

właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z przechowywaniem, 

transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości, 

„Wymaganiach dotyczących sprzętu" – należy przez to rozumieć wymagania dotyczące sprzętu i 

maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

oraz wymagania dotyczące środków transportu, 

„Kontroli robót" – należy rozumieć przez to opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz 

obiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia, 

„Przedmiarach i obmiarach robót" – należy przez to rozumieć wymagania dotyczące przedmiaru i 

obmiaru robót, 

„Odbiorze robót" – należy przez to rozumieć opis sposobu odbioru robót budowlanych, 

„Wykazie norm i dokumentów odniesienia" – należy przez to rozumieć dokumenty odniesienia, a 

w szczególności dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie 

elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 

techniczne, 

„Dziennik budowy" – dziennik, który został wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu prac budowlanych oraz okoliczności i zdarzeń jakie 

zachodzą w trakcie wykonywania prac, 

„Księga obmiarów" – zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru dziennik z ponumerowanymi 

stronami, który służy do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych prac w formie 

wyliczeń, szkiców lub ewentualnie dodatkowych załączników, które następnie podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, 

„Polecenia Inspektora Nadzoru" – wszystkie polecenia, które zostały przekazane Wykonawcy prac 

przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, które dotyczą sposobu realizacji robót lub innych 

zagadnień związanych z prowadzeniem budowy, 

„Przedmiar robót" – wykaz prac z podaniem ich ilości, 

„Aprobata techniczna" – dokumenty dotyczące wyrobu budowlanego, który stwierdza jego 

przydatność do określonego zakresu stosowania, zawierający w szczególności ustalenia 

techniczne, które odnoszą się do wymagań podstawowych, jakie ma spełnić wyrób oraz 

określający metody badań potwierdzających te wymagania, 

„Certyfikat zgodności" – dokument, który został wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą potwierdzający, że dany wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne z 

zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą, 

„Deklaracja zgodności" – oświadczenie producenta wyrobu budowlanego lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, które stwierdza na jego wyłączną odpowiedzialność, że dany wyrób jest zgodny z 

zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą, 

„Dokumentacja powykonawcza" – dokumentacja obiektu budowlanego (budowy) wraz z 

naniesionymi zmianami, które zostały dokonane w toku realizacji prac budowlanych, 
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„Norma" – dokument, który został przyjęty na zasadzie konsensu, zatwierdzony przez 

upoważnioną jednostkę organizacyjną, ustalający, dla powszechnego i wielokrotnego stosowania, 

zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich 

wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 

zakresie, 

„Odbiór częściowy" – odbiór części obiektu, instalacji lub robót, który stanowi etapowaną całość. 

Do odbioru częściowego zaliczane są również fragmenty instalacji, które  

w późniejszym etapie prac przewidziane są do zakrycia, 

„Odbiór końcowy" – odbiór powykonawczy obiektu budowlanego, podczas którego następuje 

sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową, przepisami techniczno-

budowlanymi oraz polskimi normami oraz sprawdzenie wszystkich instalacji zwłaszcza pod kątem 

ich prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania, 

„OST" – skrót ten oznacza Ogólną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, 

„SST" – skrót ten oznacza Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 


