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- Zrbdia uzyskania materiatéw
— Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
— Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
— Inspekcja wytworni materiatow
— Przechowywanie i sktadowanie materiatow
- Wariantowe stosowanie materiatow
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— Raporty z badan prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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- Dokumenty budowy

OBMIAR ROBOT
— llosci robét w kontraktach rozliczanych ryczattem
- Badania i pomiary sprawdzajgce
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— Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér czesciowy
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Odbioér gwarancyjny robot
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Warunki umowy i wymagania ogdlne ST-00

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Tablice informacyjne, pamigtkowe i tabliczki znamionowe

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktow

Koszty pozyskania zabezpieczen wykonania

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych
w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz.
436).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania
przestrzennego.

Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach
zabytkowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz ich oznaczania znakowaniem CF (Dz.U.Nr
209,p0z.1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslania polskich
jednostek  organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
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technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania Iub
zmiany(Dz.U.Nr 209,p0z.1780)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem
budowlanym(Dz.U.Nr 198,p0z.2041)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r., poz. 2086 z
pbdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
Rozporzgdzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r) dot.
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne
obowigzujgce w budownictwie.

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbétowego zakresu rodzajow robdt
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz.
163 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MTiGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie MTiGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

0. ST-00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wspdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z realizacjg zadania
pn.: "Budowa tacznika miedzy salg gimnastyczng a szkotg podstawowag we Wtodzimierzowie"

1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3.

Zakres Robét objetych ST

Zakres robot do wykonania:
Wymagania Ogélne ST-00 nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegobtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

O©CooNOOTOPWN =

SST-01 Roboty przygotowawcze; (a) - wyburzeniowe 20
SST-02 Roboty ziemne 24
SST-03 Zasypanie wykopOw z zageszczeniem 26
SST-04 Zbrojenie betonu stalg kl. A-0 do A-lll 29
SST-05 Roboty betonowe - beton konstrukcyjny 32
SST-06 Roboty betonowe - beton niekonstrukcyjny 39
SST-07 Konstrukcja stalowa 42
SST-08 Zabezpieczenie konstrukcji stalowe; 47
SST-09 Roboty murowe z bloczkéw betonowych 48
SST-10 Roboty z bloczkéw z betonu komérkowego 51
SST-11 Nadproza z belek prefabrykowanych 54
SST-12 Pokrycia konstrukcyjne z blachy trapezowej 56
SST-13 Izolacje przeciwwilgociowe 59
SST-14 Izolacje termiczne z ptyt styropianowych 60
SST-15 Izolacje dachu z ptyt z wetny mineralne; 62
SST-16 Pokrycia dachowe z membrany PVC 63
SST-17 Izolacje z folii PE 66
SST-18 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte i wapienno-gipsowe 68
SST-19 Sufity podwieszane, systemowe 70
SST-20 Roboty malarskie 72
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21 SST-21 Posadzki z ptytek ceramicznych i z gresu 75
22 SST-22 Stolarka okienna z PVC 79
23 SST-23 Osadzenie oscieznic stalowych 82
24 SST-24 Obrobki, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej 84
25 SST-25 Rynny i rury spustowe z PVC 86
26 SST-26 Elewacje tynkowane 87
27 SST-27 Zagospodarowanie terenu 89
28 SST-28 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe; 93
29 SST-29 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 97
30 SST-30 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe; 102

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikaciji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomic sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, scisle w
zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny byc¢
uwazane jako definicje standardu, a nie $ciste okreslenie marki.
Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢: a) budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi,
1.4.2. b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, c)
obiekt matej architektury;
1.4.3. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, =zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe oczyszczalnie $ciekéw, skitadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecédw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢
uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
— kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
— posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
— uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu. operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
podwykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposoOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zniejszymi zmianami).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole, dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
ré6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robdét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Definicje

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku lll do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegdlne
pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:

- ,europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robdt
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego
zastosowania i uzycia.

- ,istotne wymagania” oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

- ,hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogélnie obowigzujgcych
przepiséw techniczno-budowlanych,

- ,specyfikacje techniczne”  oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w
szczegoblnosci

— zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej,
materiatu, produktu Ilub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowaé roboty
budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb, aby spetnity cel,
wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi,
produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjq i
obliczaniem kosztéw robét budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robot
budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajacy moze postanowi¢, droga przepisow og6inych lub
szczegbtowych, co sie tyczy robdét budowlanych zakonczonych i odnos$nie materiatéw i
elementéw tworzgcych te roboty;

- ,hormy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w
celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe. ,,normy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako
"standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci i nalezyty porzadek na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkéw Wykonawcy Robét nalezy przed przystgpieniem do robot opracowanie i przedstawienie
do apro-baty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie
zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie ro-bét zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w tym: pozwolenie na budowe, jeden egzemplarz Doku-
mentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.
Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z
wymaga-niami przepiséw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty zwigzane z
czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych potrzebnych dokumentéw ponosi Wykonawca
i przyjmuije sie, ze sg ujete w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

a) Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowg skiadajgca sie z czesci opisowej, rysunkowej i
kosztorysowej, ktéra okresla przedmiot, lokalizacje, zakres i charakter robét budowlanych oraz sposéb
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ich wy-konania. Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi okre$la standardy,
jakos¢ i sposdb prowadzenia robét budowlanych oraz uzytych materiatéw.

UWAGA:

Uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (SST) nazwy marek
(firm), wyrobéw budowlanych czy technologii, nalezy traktowac¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu
jakosci, a nie scisle jako wyrob konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych
rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje
spetnienie warunkow podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane,
warunkow ustawy O wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu
jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w DP.

Dokumentacja Projektowa, dostepna jest w siedzibie Zamawiajgcego. Po przyznaniu kontraktu i
podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji projektowej na roboty objete
kontraktem.
b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:

— Projektu organizacji budowy uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru,

— Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie ( plan BIOZ)

— projektu oznakowania i zabezpieczenia robét (projekt ten Wykonawca winien uzgodnic¢ w

odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

W razie potrzeby projektu zmiany organizacji ruchu drogowego uzgodnionego i zatwierdzonego
zgodnie z odpowiednimi przepisami wraz z decyzjg zezwalajacg na zajecie pasa drogowego, :
dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjnej dla zrealizowanych robét —
umozliwiajgcej naniesienie zmian na mape zasadnicza i w stosownych ewidencjach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki:

'— wynikajgce z praw autorskich,

— wynikajace z warunkow technicznych przyjetych w dokumentaciji projektowe;j,

— wynikajgce z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.
Wyzej wymienione opracowania projektowe Wykonawca sporzadzi na witasny koszt i wltasnym
staraniem oraz uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.
1.5.3. Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, po-
prawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST oraz przepisami techniczno-budowlanymi , normami,
aprobatami technicznymi i sztukg budowlang. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ Robét lub
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy. W przeciwnym razie wygasa odpowiedzialno$¢ Biura Projektow za roboty
budowlane wykonywane na podstawie dostarczonej Zamawiajgce-mu Dokumentacji Projektowe;.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonhczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegdlnosci:
(1).
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.
(2).
Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spo-
s6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre-
slonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w do-
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brym stanie przez caty okres realizacji Rob6t. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w
p.9.2. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
(3).
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia obiektdéw, chodnikdw i drég w strefie placu
budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem, spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow.
(4).
Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa. W cene Kontraktowa wigczony
winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektdéw zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W cene Kontraktowg winny byé wtgczone rowniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowanie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
(5).
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uporzadkowac plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego i zgodnego z jego przeznaczeniem po zakonczeniu robét i likwidacji
placu budowy.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad
na::

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

'— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— mozliwo$cig powstania pozaru,

— zanieczyszczeniem powietrza przed pytami i gazami.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wy-wotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiatly szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w spos6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty w obiekcie uzytecznosci publicznej w trakcie jego uzytkowania.
Wykonawca jest obowigzany do takiej organizaciji prac, by obiekt mégt by¢ nieprzerwanie uzytkowany
w zakresie uzgadnianym na biezgco z Zamawiajgcym.
Ochrona w zakresie czynnikdw atmosferycznych
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektu przed wptywami atmosferycznymi mogacymi spowodowac
szkody w trakcie realizacji rob6t przygotowawczych, budowlanych i wykonczeniowych zwigzanych z
realizacjg przedsiewziecia.
Ochrona w zakresie instalacji
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych w obiekcie, instalacji na powierzchni
ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca uzyska od wiascicieli lub
admini-stratoréw tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
dotyczacych planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez powiadomienie Inspektora Nadzoru, wtascicieli, zarzgdcow i
odpowiednich instytucji o zamiarze rozpoczecia tych robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwtocznie po-wiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i
ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wewnetrznych obiektu, uszkodzenia na powierzchni ziemi i urzagdzenh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-czonych mu przez Zamawiajgcego i odpowiednie i
Instytucje.

Ochrona terendw mieszkaniowych

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych: optaty
dzierzawy tere-nu, w tym optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas
drogowy, rekom-pensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy
urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wyko-nawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
powstate w trakcie realizacji budowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy transporcie
materia-tdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda do-puszczone do ruchu po nieprzystosowanych do takiego obcigzenia obszarach w obrebie
Terenu Budo-wy, a Wpykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen
spowodowanych takim ruchem, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisédw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
planem BIOZ. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Wykonawca ma obowigzek znac¢ stan prawny w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego na dzieh podpisania kontraktu i przejecia placu
budowy.

Miedzy innymi Wykonawca ma obowigzek:

— ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz wyznaczenia stref
niebezpiecznych w spos6b uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym,

— wykonania drég, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz odpowiedniego ich oznakowania i
oswietlenia,

— doprowadzenia i zabezpieczenia punktéw poboru energii elektrycznej i wody oraz
odprowadzenia lub utylizacji Sciekdéw,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— urzadzenia i zabezpieczenia sktadowisk materiatdéw i wyrobow,

— zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

— zapewni¢ stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby przebywajgce na
tere-nie budowy,

— do wykonywania robét dopuszcza¢ tylko pracownikédw posiadajgcych aktualne badania
lekarskie, w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP oraz na
stanowisku pracy,

— stanowiska pracy wyposazy¢ w instrukcje bhp na stanowisku pracy oraz instrukcje
postepowania na wypadek pozaru,
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— wyznaczy¢ i utrzymywaé na biezgco porzadek na powierzchniach przejsé dla pieszych,
ciggach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,

— zapewni¢ uzywanie sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek
bezpieczenstwa z linkg i amortyzatorem) przez pracownikébw wykonujacych roboty na
wysokosci, jak rowniez pracownika odbierajgcego materiaty transportowane na dach. Do
zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowacé
srodki ochrony zbiorowej, w szczegélnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej ta-kich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;.

— utrzymywacé wszelkie narzedzia, urzgdzenia oraz sprzet w nalezytym stanie,

— wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokaét miejsca wykonywania robot,
zachowujgc szerokos¢ strefy nie mniejsza niz 1/10 wysokosci, na ktérej wykonywane beda
roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotéw, lecz nie mniejsza niz 6,0 m,

— wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng w poblizu miejsca zasilania
budowy linig energetyczna,

— zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi, przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej,

— ogrodzi¢ balustradami strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw,

— wykona¢ daszki ochronne nad przejsciami, wejsciami do obiektu itp. 0 szerokosci, co najmniej
0,5 m wiekszej z kazdej strony niz szeroko$é przejscia lub przejazdu. Daszki ochronne
powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno byé¢ szczelne i odporne na prze-bicie przez spadajgce przedmioty,

— nie prowadzi¢ robét jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko nad
stanowiskiem pracy,

— zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa ,B", bedacych w dobrym
stanie technicznym,

— prowadzi¢ montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg (DTR) i dopusci¢
do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru,

— stosowac srodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. posiadajgce odpowiednie
certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z
przeznaczeniem i DTR,

— umocni¢ Sciany i zabezpieczy¢ balustradami doty na wapno gaszone,

— zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznym miejscu informacje o
przechowywaniu magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych,

— przechowywania i przemieszczania po terenie budowy substancji i preparatow
niebezpiecznych w opakowaniach producenta,

— umieszczania tablic okreslajgcych dopuszczalne obcigzenie regatbw magazynowych, a takze
dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropéw,

— przestrzegania przepisow dot. sposobu skfadowania i zabezpieczania skfadowanych
materiatéw,

— wyznaczy¢, wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpaddw,

— usuwac odpady w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie,

— wyznaczyé, odpowiednio oznakowaé i oswietlic drogi ewakuacyjne zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi oraz przepisami przeciwpozarowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej oraz wymagan , o ktérych
mowa w przepisach techniczno-budowlanych, przepisach przeciwpozarowych oraz w rozporzgdzeniu
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do tych Robét od daty rozpoczecia do czasu koncowego odbioru. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty w ciggu
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatédw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w
sposoOb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
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wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.13. Roéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Roznice pomiedzy powotanymi nor-mami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.14. Zajecie pasa drogowego
W razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest w ramach Ceny Kontrakiowe] do opracowania
projektu zastepczej organizacji ruchu drogowego, oznakowania i zabezpieczenia robét oraz
uzgodnienia tej dokumentacji z wtasciwymi organami w tym z wiascicielem drogi oraz Policjg. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania, na podstawie w/w dokumentacji, decyzji zezwalajgcej na
zajecie pasa drogowego. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia
rob6t wediug uzgodnionego projektu oraz do likwidacji tego oznakowania i zabezpieczenia po
zakonczeniu robét.
Wykonawca poniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczenie urzagdzen w
pasie drogowym. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i oznakowaniem
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich
czynnosci wkalkuluje w cene robét budowlanych.
1.5.15. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przy obiekcie
Z chwilg przejecia terenu budowy i obiektu, ktdry nie jest wylgczng wiasnoscia Zamawiajgcego,
Wykonawca odpowiada przed wtascicielami, ktérych wspotwiasnos¢ zostata przekazana pod budowe.
Po za-konczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren i obiekt do stanu
pierwotnego i zgodnego z jego przeznaczeniem.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Budowe bedzie prowadzi¢ w porozumieniu z uzytkownikiem.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkdw wydanych przez Jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli obszarow, na ktorych prowadzone beda prace
remontowe.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.16. Tablice informacyjne i ostrzegawcze budowy
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne i ostrzegawcze budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlane-go oraz przepisami bhp i p.poz., z trescig informacji zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru. Koszt wy-konania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych i
ostrzegawczych jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robdét. Tablice informacyjne i
ostrzegawcze bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robét a po ich zakonczeniu zdemontowane.
1.5.17. Zaplecze budowy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie Wykonawca urzgdzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje
Zaplecze budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi,
przepisami bhp i p.poz.
1.5.18. Odbiory
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Instytucji, ktérych obecnos$c¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegajga odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez
przepisy ustawy ,Prawo Budowlane", rozporzadzenia i przepisy wykonawcze do ustawy oraz inne
przepisy techniczno-budowlane majgce odniesienie do za-kresu wykonywanych robét budowlanych

2. MATERIALY
2.1.  Zrbdta szukania materiatéw
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania tych materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych, atesty
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego
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zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami
bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru. Brak udokumentowania zrddta pochodzenia, brak
niezbednych dokumentéw wynikajgcych z ustawy O wyrobach budowlanych, jak réwniez brak badan
prowadzonych przez Wykonawce w trakcie realizacji Robo6t oraz brak akceptacji zastosowanego
materiatu przez Inspektora Nadzoru traktowane bedg jako zamiar zastosowania materiatéw
niepewnych z nieznanego zrodta, co skutkowaé bedzie natychmiastowym ich usunieciem z terenu
budowy. Koszt rozbiorki wbudowanych tego typu materiatdw oraz ich usuniecia z terenu budowy
ponosi Wykonawca.

2.2.  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robét, w
ktérym znaj-dujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem oraz wytaczng odpowiedzialnoscig za ich
zastosowanie.

2.3.  Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatébw do Robot.

2.4.  Inspekcja wytwérni materiatéw.

Wytwérnie materialtbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujgce warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspofprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji,

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.,5.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci niezbedne do
prawidtowego prowadzenia Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej na 7 dni przed planowanym uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja,
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.
4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy. Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i
przyjmuije sie, ze sa ujete w cenie kontraktowe;j.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca, przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych, przedstawi do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru Plan Zapewnienia Jako$ci (PZJ), okreslajacy miedzy innymi:
a) ilosci i rodzaju sprzetu przewidzianego do zastosowania przy realizacji rob6t budowlanych w
ramach przedmiotowego zadania,
b) rodzaj materiatéw budowlanych i technologii planowanych do zastosowania, w postaci, np.: kart
technicznych materiatéw i wyrobow potwierdzonych przez producenta, aprobat technicznych lub
rekomendacji ITB, certyfikatow zgodnosci oraz innych dokumentow okreslajgcych jednoznacznie
parametry techniczne, zaswiadczajgce o mozliwosci ich stosowania z uwagi na charakter rob6t oraz
obiekt. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdét zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatéw, wyrobdéw budowlanych i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robét, przepisami prawa w tym ustawg Prawo
budowlane i ustawg O wyrobach budowlanych i przepisami techniczno-budowlanymi oraz poleceniami
Inspektora i wytycznymi Konserwatora zabytkéw. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacii
materiatow i elementow robét muszg by¢ oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentaciji
projektowej, ST, SIWZ. Nastepstwa jakichkolwiek btedéw wykonawczych spowodowanych przez
Wykonawce zostang przez niego niezwtocznie poprawione na wiasny koszt. Polecenia Inspektora i
Konserwatora Zabytkow, Wykonawca realizowat bedzie w czasie okreslonym przez strony pod grozba
zatrzymania robét.
W przypadku wystepowania informacji rozbieznych zamieszczonych w poszczeg6inych sktadnikach
dokumentacji projektowej nalezy o zaistniatych rozbieznosciach poinformowaé inspektora nadzoru
celem dokonania stosownych wyjasnien.
Ujawnione w dokumentacji ewentualne pomyiki i btedy, wykryte w trakcie realizacji rob6t
budowlanych, nalezy bezwzglednie zgtasza¢ inspektorowi nadzoru w celu dokonania odpowiedniej
weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione pomytki i btedy nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do nieprawidtowego wykonania i realizacji robét budowlanych, ktére
sg niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.
Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym, okre$lonym
przez producentéw i dostawcédw poszczegolnych wyrobdéw budowlanych, systemow technologicznych,
elementéw, produktéw i urzgdzehn. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod Scistym
nadzorem 0so6b uprawnionych do wykonywania tych prac i robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
Cze;sc 0golng opisujaca:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych element.

Robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
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wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub'
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;
Cze,sc szczegobtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie transportu,
sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,
- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
6.2.  Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz Rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet

badawczy posiadaja wazng legalizacje, =zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony

dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen

laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli

niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogag wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru

natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,

gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie

odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonywane sprawdzenia, kontrole i badania powinny dotyczy¢ wszystkich warunkéw koniecznych

do uzyskania oczekiwanej jakosc¢ robdt budowlanych zgodnych z:

a) wymaganiami art. 5 ustawy Prawo budowlane,

b) wymaganiami ustawy O wyrobach budowlanych,

C) rozporzgdzeniami wykonawczymi do w/w ustaw,

d) wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych,

e) poleceniami inspektora nadzoru i projektanta,

f) kartami technicznymi, aprobatami technicznymi i instruk. stosowania okreslonymi przez
producentow,

g) wymaganiami zawartymi w Polskich Normach i przepisach prawa.

6.3.  Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opar-

tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong

mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie

przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile

kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda

dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez

Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczone-go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7.  Atesty jakoSci materiatéw i urzgdzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajgce aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atesty producenta stwierdzajagce ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST
urzgdzenia zostang odrzucone.to takie materiaty lub
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone ko-lejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) , (3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe/rozbiérke,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),

projekt organizaciji ruchu,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robot,
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protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. llosci robot w kontraktach rozliczanych ryczattem
W przypadku kontraktéw rozliczanych ryczattowo ilosci robét ujete w Przedmiarze w poszczegdélnych
kategoriach rob6t zgodnych ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien (CPV) podawane sg w jednostce [1
kpl.] i obejmujg wszystkie roboty budowlane, ktére musi wykona¢ Wykonawca, aby przedmiot umowy
byt zgodny z ustawg Prawo budowlane, ustawg O wyrobach budowlanych, przepisami techniczno-
budowlanymi, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, normami i aprobatami
technicznymi, gwarantujgcy spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.
Zamieszczone ilosci w Przedmiarze nalezy traktowa¢ wytgcznie orientacyjnie. Wykonawca
zobowigzany jest do samodzielnego ustalenia zakresu ilosciowego w oparciu o wizje lokalng na
obiekcie, dostepne materiaty przetargowe obejmujgce miedzy innymi: Dokumentacje Projektowa,
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t oraz Przedmiar. Niezgodnos$¢ ilosciowa robét
pomiedzy wartosciami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do
wykonania nie jest podstawa domagania sie przez Wykonawce uwzglednienia rob6t dodatkowych.
7.2. Badania i pomiary sprawdzajgce
W celu sprawdzenia jakosci wykonywanych Robét wykona¢ nalezy odpowiednie badania i pomiary
kontrolne. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan legalizacyjnych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Rob6t. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajgce wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Instytucje wydajgce $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w cza-sie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu elementow rozliczeniowych,
c) koncowemu odbiorowi Robét,
d) odbiorowi gwarancyjnemu.
8.1.  Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie kompletnosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wyko-
nawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogélnymi w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i kompletnosci Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2.  Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie kompletnosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohncowym Robét. Odbiorowi
czesciowemu pod-legajg dane roboty, ujete w Formularzu wyceny zakohczone w danej jednostce
rozliczeniowej. Jednostkg rozliczeniowg jest np.: mieszkanie, piwnica, klatka schodowa, $ciany, stropy
na poszczegolnych kondygnacjach, konstrukcja dachu, pokrycie dachowe, elewacja.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3.  Koncowy odbiér Robot
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
kompletnosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru korcowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwltocznym
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powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastapi w terminie

ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét oraz

gotowos$¢ do odbioru koncowego oraz przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przed-tozonych dokumentdéw, wynikow badan pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci

wykonania Robét z umowg, Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.  Dokumentacje projektowg powykonawcza,

2. Specyfikacje Techniczng (podstawowa z Umowy i Specyfikacje uzupetniajgce lub zamienne),

3. Protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych wraz z
udokumentowaniem realizacji zawartych w nich uwag i zalecen Inspektora(éw) Nadzoru,

4. Receptury i ustalenia technologiczne,

5.  Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instruk-cjami i wytycznymi,

7. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci
wbudowanych urzadzen i materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

8. Opinie o gotowosci odbioru,

9. Dokumenty i oSwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, rozporzadzenia
wykonawcze do ustawy i inne odrebne przepisy majgce zastosowanie z uwagi na charakter i
zakres wykonywanych robot,

10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét, ktére tego wymagaja,

12. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca przerwie swoje Czynnosci i

wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Rob6t poprawkowych.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdét odbiega nieznacznie od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$c
wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Na zakonczenie prac komisja wystawia protokét koncowego odbioru robét.

8.4.  Odbiér gwarancyjny Robét

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.5.  Proces zakonczenia Kontraktu

Wystawienie protokotu koncowego odbioru Roboét

Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Rob6t oraz wykonaniu przez Wykonawce
ewentualnych zalecen zawartych w protokole odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru w terminie 7
dni, jezeli umowa pomiedzy stronami nie stanowi inaczej, wystawi Wykonawcy protokét koncowego
odbioru robét z kopig dla Strony Zamawiajgcej, zawierajgcy date wywiazania sie Wykonawcy z
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w sposdb zadawalajgcy Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Koncowe

Jezeli umowa pomiedzy stronami nie stanowi inaczej, nie p6zniej niz 30 dni po wystawieniu protokotu
koncowego odbioru robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego
rozliczenia wraz z dokumentami odniesienia, ukazujgcymi w szczegdtach wartos¢ rob6t wykonanych
zgodnie z Umowg oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu z tytutu Umowy.
W ciggu 14 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich informacji zasadnie
wymaganych dla jego weryfikaciji, Inspektor Nadzoru przygotuje koricowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy

Gwarancja nalezytego wykonania umowy zostanie zwolniona lub zwrdécona w trybie okreslonym w
umowie na wykonanie robét budowlanych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie catego
zadania z uwzglednieniem wszystkich jej skiadnikédw i elementéw ustalona na podstawie wyceny
dokumentaciji projektowe;.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.
Zestawienia pozycji w kartach wycen nie okreslajg wszystkich koniecznych do wykonania prac
dlatego zwraca sie uwage potencjalnemu Wykonawcy na to aby niniejszg specyfikacje traktowat jako
element fgcznie z projektem i kontraktem (Umowa).
W przypadku realizacji rob6t budowlanych remontowych oraz w przypadku przebudowy, rozbudowy i
nadbudowy istniejgcych obiektéw budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ ramach
oferowanej ceny ryczattowej rezerwe finansowg na roboty budowlane nie objete dokumentacjg
projektowa, ktérych koniecznos¢ realizacji z uwagi na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych
mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane, moze pojawi¢ sie w trakcie trwania rob6t budowlanych.
Zadanie inwestycyjne, w ramach oferowanej ceny ryczattowej, musi zosta¢ catkowicie zakonczone, a
obiekt budowlany po jego wykonaniu, musi spetnia¢ wymagania ustawy Prawo budowlane i przepiséw
techniczno-budowlanych. W zwigzku z powyzszym pewne elementy muszg przez oferenta zostac
wprowadzone wg wlasnego uznania, np.: organizacja placu budowy, transport, logistyka, badania
materiatéw, koszty odbioréw itp. Zlecajgcy nie bedzie doradza¢ Wykonawcy jakimi srodkami zadanie
ma zosta¢ wykonane. Sposoby realizacji zamierzenia inwestycyjnego, jezeli zostang osiagniete cele
przy zachowaniu wymagan oraz obowigzujgcych przepiséw prawa pozostajg do wyboru Wykonawcy

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
od-prowadzenia lub utylizacji $ciekéw sanitarnych, budowy drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow, opfaty sktadowe, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy
lezy w gestii Wykonawcy, optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic
informacyjnych; ubezpieczenia, optaty za wywo6z, sktadowanie i utylizacje odpadow itp.,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Zestawieniu

Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét

objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogoine ST-00

Koszt dostosowania sie Wykonawcy do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

— uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu zastepczej organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

— optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchom.

— przebudowe urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

— biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy

— i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Koszt wykonania, utrzymania, likwidacji elementéw zagospodarowania placu budowy i terenu
bezposrednio z nim zwigzanego oraz przywrocenia do stanu pierwotnego tego terenu po zakonczeniu
budowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie ponosi Wykonawca.

9.5.  Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.6. Koszty odbioréw

Wszystkie koszty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego ponosi Wykonawca. Wszystkie koszty
przeprowadzenia czynno$ci odbiorowych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, w
przypadku gdy taki obowigzek zostanie natozony w decyzji o pozwoleniu na budowe, ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ Specyfikacji oraz czyta¢ je tgcznie z
Rysunkami, Opisami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w pemni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, zgodnie z Polskimi Normami
(PN), Normami Branzowymi i odpowiednimi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Przyjmuje sie za oczywiste, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z trescig i wymaganiami tych
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Zadanie: "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i boiskiem terenowym przy Szkole Podstawowej w Witowie Kolonii,
gmina Sulejéw, obreb Kolonia Witéw, dz. nr 173, 174"

SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH, TERENOWYCH | DROGOWYCH

STADIUM DOKUMENTACJI : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

A. Budynek sali gimnastycznej z zapleczem
B. Boisko wielofunkcyjne przy sali gimnastycznej

ZAMAWIAJACY: Gmina Sulejow
OBIEKT: Sala gimnastyczna wraz z zapleczem i tacznikiem
przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witow

TEMAT: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét —
prace budowlane, terenowe i drogowe

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

45000000-7 —- ROBOTY BUDOWLANE )

45200000-9 — ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ]

45233200-1 — ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI ]

45112710-5 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

77310000-6 — USLUGI SADZENIA ROSLIN ORAZ UTRZYMANIA TERENOW ZIELONYCH

45233250-6 —- NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ

A. Budynek tgcznika sali gimnastycznej ze szkotg podstawowa

1. SST-01. Roboty przygotowawcze

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej og6inej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny dla realizacji sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witéw.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nalezy stosowac:
rowniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

4.2. Transport humusu i darniny
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Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych
i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona byc¢ transportowana w sposéb nie powodujgcy
uszkodzen. ]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Teren pod budowe budynku, w miejscach okopdw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentaciji projektowej powinien byé oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnos$ci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehnstwa robét (zmienna
grubosé warstwy humusu, sagsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie
robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych
opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe budynku jest pokryta
darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjg¢ w sposéb, ktdry nie spowoduje
jej uszkodzen i przechowywac w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Woysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢ w regularne,
prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30
metra. Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dgzy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli
brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jag magazynowac w regularnych pryzmach. W
porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym
okresie darnine nalezy sktadowaé warstwami na przemian trawg do géry i trawg do dotu. Czas
sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczaé 4 tygodni.

Darnine nie nadajgcg sie do powtérnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i
darniny. )

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostkg obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacjach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 m2 wykonania robét obejmuje:

—  zdjecie humusu wraz z fatdowaniem w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na oktad,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

SST 01(a). ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZE.

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia prac wyburzeniowych, demontazowych,
przygotowawczych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegbtowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem roboét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac przygotowawczych, demontazowych i rozbiérkowych dla zadania: ,Docieplenia dachu
Pawilonu A-0 wraz z niezbednymi pracami naprawczymi Akademii Gorniczo — Hutniczej w Krakowie
przy Al. Mickiewicza 30 w Krakowie.”
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna - Ogolna”
1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét sg podane w
ST (kod CPV 45000000-01) ,,Specyfikacja Techniczna— Ogdélna”.
2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 (CPV
45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna — Ogélna”"
Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia rob6t powinny posiadac:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracie Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Certyfikat na znak

bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegdélnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegétowych do poszczeg6inych
rozdziatow. Materiaty dostarczane na budowe muszg byé sprawdzone pod wzgledem jakosci,
wymiaréw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i
dokumentacji budowy. Sposo6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentow. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie
peing dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do zakresu
robét.
3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja
techniczna — Ogolna”.
3.2. Sprzet do wykonywania robot.
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢

materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
4. TRANSPORT.
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4.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogélna”.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu.

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujagce sprawne technicznie $rodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli diugos¢ przewozonych elementéw jest
wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich srodkow transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ i wtasciwosé przewozonych
materiatow i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac rozbidérkowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb postronnych.

5.2. Roboty rozbidrkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzagdzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowg, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjne;j
rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub
recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w
niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST
stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca musi
wykonac¢ na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi. Wyburzenia i rozbidrki
wewnatrz budynku wykonac recznie lub mechanicznie. Rozebrany materiat posegregowac i odwie$¢
na miejsce sktadowania. Elementy stalowe zdemontowac¢ poprzez ciecie mech., materiat
posegregowac i odwies¢ na miejsce sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg poszczegoélne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakfadéw kosztorysowych. llos¢ jednostek
obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét. Odbiér robét polega na nalnejfi ocenie
jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | PISMIENNICTWO.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi
zmianami.
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.

1126 2 2003 r.)

6. Rozporzadzenie MTIGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie MTIGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2. SST-02. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY POD FUNDAMENTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych zwigzanych z realizacjg tacznika sali gimnastycznej ze szkotg podstawowg we
Witodzimierzowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.4.1. Fundament konstrukcji.

Element konstrukcji wsp6tpracujacy z gruntem — przekazujgcy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na
grunt.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Grunt rodzimy w postaci plastycznej i twardoplastycznej.

3.SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

5.2. Sprawdzanie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykonac¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Sprawdzenie zgodnosci istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja
projektowa.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ przyjetych w projekcie warunkdéw gruntowych w
poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa od rysunkéw w tym zakresie, powinny
by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wptyw na przyjete
rozwigzania w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokona¢ powtérnego odbioru z udziatem
projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej bedacej
podstawg opracowania projektowego). O wynikach odbioru nalezy pisemnie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru.

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopow.

24



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Zadanie: "Budowa tacznika miedzy salg gimnastyczng a szkotg podstawowg we Wiodzimierzowie"

Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3-krotne;
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce fatwy
odptyw wod z od krawedzi wykopu;

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym

punkcie skarpy;

stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow
niekorzystnych (silne opady deszczu).

5.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykonac recznie.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykona¢ zasypke.
6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:

odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci

zapewnienie statecznosci skarp

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot

doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie)

Pomiary ksztattu wykopu.

Tolerancja przy wymiarach wykopéw:

+15 cm dla wykopdw o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m

15 cm dla wykopow o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m

Tolerancja dna wykopéw: +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru ilosciowego dokonuje sig w m3 gruntu w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM | SPECYFIKACJA.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z rysunkami, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

8.2.1. DOKUMENTY | DANE.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu sg nastepujace dane i
dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty
roboty fundamentowe,

dziennik budowy.

8.2.2. Zakres.

Odbidr rob6t zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

zgodnosci wykonywanych wykopow z projektem,

rzednych wykopu.

8.3. Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiarow,

protokoty wszystkich odbiorow robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za 1 m3 wykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie
i zatadowanie, odwiezienie go na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce lub na wysypisko
gminne, koszty sktadowania ziemi, odwodnienie wykopu, wydobycie z dna wykopu przypadkowo
zsunietego gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
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odbiorze.

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metodg bromowa.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

3. SST-03. ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych zwigzanych z realizacjg tacznika sali gimnastycznej ze szkotg podstawowg we
Wiodzimierzowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zasypek konstrukcyjnych w strefie fundamentéw, zasypek przytaczy instalacyjnych,
wykonanie podtozy pod posadzki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.4.1. Fundament konstrukcji.

Element konstrukcji wsp6tpracujacy z gruntem — przekazujgcy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na
grunt.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia.

Jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zageszczonego
(nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Ds.

1.4.3. Wilgotnos¢ optymalna gruntu.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktérej grunt ubijany w sposdb znormalizowany
uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowag Ds.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach
podanych dale;.

2.2. Zasypywanie wykopdéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyz nie spetnia on wymagan
gruntu zasypek.

2.3. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty niespoiste o
nastepujgcych wtasciwosciach:

dobrej zageszczalnosci, o wskazniku roznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5
(pospétki i piaski),

dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym

niz 8 (m/dobe)

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewni¢ ochrone przed
wptywami atmosferycznymi (deszcz, snieg itd.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
zasypki, obsypki i podtozem.

5.2. Zasypki, obsypki, podtoza.

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie prac.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.2.2. Zasypki i obsypki elementéw konstrukcyjnych, podioza.

Warunki szczegétowe wykonania zasypki.

Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywac z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospétki (zakres
objety umowa).

Gorng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonac z gruntéw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci rédwnym 9,0 m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gérng warstwe
grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem.

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypow w granicach klina odtamu — przy ciezkiego
sprzetu, np. spychacza.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,20 m.

Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien byé
mniejszy niz:

1,00 — dla gérnej warstwy zasypki grubosci 0,20 m

1,00 — dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci

0,95 — dla warstw ponizej 1,20 m.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-8931-02.

Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia |z, wedtug BN-8931-12. Wskaznik zageszczenia, okre$lony wg
BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej.

Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to
wartos$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to wykonawca
powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Wilgotnosc¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku, gdy wilgotnosc¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe
gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed
zageszczeniem powinien byé osuszony.

Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotno$é optymalng gruntu
mozna przyjmowac orientacyjnie:

dla piaskéw, zwiréw — 10%.

Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

rozscielac¢ grunt warstwami o réwnej grubosci — sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszczac¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢
urzgdzenia zageszczajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST i w dokumentacji projektowej, szczegblng uwage
nalezy zwrdcic¢ na:

badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke,

badania prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),
badania zageszczenia wykonanej zasypki.

6.1. Badanie przydatnosci gruntéw.

Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 3000 m3.

W badaniu nalezy okresli¢ wg PN-B-04481:

sktad granulometryczny,

zawartosc¢ czesci organicznych,

wilgotnos¢ naturalna,

wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego,

granice ptynnosci,

kapilarnos¢ bierng wg PN-B-04493.

6.2. Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania zasypki.

Badanie kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegdélnych warstw zasypki polegajg na
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sprawdzeniu:

grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢

nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

przestrzegania nastepujgcych ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczow i
mrozéw,

wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalna, tzn. jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,

jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w

stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to

moze on nakaza¢ wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy,

osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny poprzez

wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,

niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe

osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia,

wykonywanie zasypki nalezy przerwac w czasie duzych opaddw $niegu; przed wznowieniem
prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni juz wykonane;j.

6.3. Sprawdzenie zageszczenia zasypki.

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami podanymi w punkcie 5.2.2.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutéw
odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Is

Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do
dziennika budowy.

Ocene wynikdéw zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w
nastepujacy sposob:

oblicza sie srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia

lo, przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezacej kontroli robét ziemnych,
zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione bedg warunki:

Is Srednie nie mniej niz Is wymagane

lo $rednie nie mniej niz lo wymagane.

2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a

pozostate wyniki nie powinny odbiegaé o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od wartosci

wymagane;. ]

7. OBMIAR ROBOT

Zasypanie wykopow z zageszczeniem.

llos¢ zasypki okresla sie w m3 przestrzeni wypetnienia z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w
naturze. Przy obmiarze rob6t nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze zasypki konstrukcyjne zostang
wykonane z dowiezionego materiatu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu sg nastepujace dane i
dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
dziennik budowy,

badania jakosciowe materiatéw uzytych na zasypki konstrukcyjne.

8.2.2. Zakres.

Odbiér robot zanikajagcych obejmuje sprawdzenie:

grubosci poszczegoélnych warstw zasypki,

wskaznika zageszczenia zasypki.

8.3. Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiarow,

protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za 1 m3 zasypki wg ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia zakup, dostarczenie materiatéw,
przygotowanie i utrzymanie w odpowiedniej wilgotnosci, woudowanie w stanie optymalnej wilgotnosci
zaakceptowanego przez Inspektora materiatu z jego zageszczeniem i uformowaniem przewidzianego
w projekcie ksztattu zewnetrznego zasypki, a takze uporzgdkowanie terenu wokot fundamentéw.
Cena obejmuje rowniez przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metodg bromowa.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

4. SST-04. ZBROJENIE BETONU STALA KL. A-0 do A-lil

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia nie sprezajgcego (stalowymi pretami wiotkimi) betonu
fundamentéw, stdp, wiencoéw, stupow, stropow, ptyty zelbetowej pod posadzke i innych elementow
konstrukcji zwigzanych z realizacjg tacznika sali gimnastycznej ze szkotg podstawowg we
Wiodzimierzowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

a) przygotowaniem zbrojenia

b) montazem zbrojenia

c) kontrolg jakosci materiatéw.

Zakres rzeczowy rob6t do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentow, stop, wiencow, stupow,
stropdw, ptyty zelbetowej pod posadzke i innych elementdéw konstrukgji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie.

Prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o srednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesprezajace.

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego
kontraktu stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-0 — stal okragta, gtadka St0S.

Klasa A-1ll — stal okragta, zebrowana 34GS.

2.1.2. Wiasnosci stali zbrojeniowej.

Gatunek St0S:

wytrzymatos¢ charakterystyczna 220 MPa

wytrzymatos¢ obliczeniowa 190 MPa

Gatunek 34GS:

wytrzymatos¢ charakterystyczna 410 MPa

wytrzymatos¢ obliczeniowa 350 MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:

nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

nr wytopu lub nr partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad techniczny wedtug analizy wytopowej,

masa partii,

rodzaj prébki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie
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dla kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce dane:

znak wytworcey,

$rednica nominalna,

znak stali,

nr wytopu lub nr partii,

znak obrdbki cieplne;.

Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowania farba olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg PN-H-93215.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretdéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
2.1.4. Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli
nie stosuje sie potaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogélnym.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkéw

rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami

benzynowymi lub czyscié preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekrojéw
poprzecznych pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw i prostowarek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretéw zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza
sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow.

Prety o $rednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogoine.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-11l i A-0. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi
umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.
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Nie mozna wbudowag stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw innej sSrednicy, niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inspektora.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. Lgczenie pretdw za pomocg spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).
zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadka i jedng spoing boczna,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi,
potaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w
ksztalt teowy,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi
ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z ptaskg lub ksztattowang statg czterema spoinami
bocznymi.
5.3.2.2. Lgczenie pojedynczych pretow na zaktad (bez spajania).
Potaczenia na zaktad nalezy wykonywac wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.
5.3.2.3. Skrzyzowania pretéw.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o srednicy 1,6 mm, migkkim.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w
zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:
Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletéw wigzanych lub
zgrzewanych
w dtugosci elementu
- przy wymiarze do 1 m:
- przy wymiarze powyzej 1 m:
w rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i
strzemion
- przy $rednicy d < 20 mm:
- przy $rednicy d > 20 mm:
w potozeniu odgie¢ pretdw:
w grubosci warstwy otulajgcej:
w potozeniu potaczen (stykéw) pretow:
+ 5mm
10 mm

Kontrola jakosci materiatow dostarczonych na budowe — zgodnie z punktem 2.1.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi jest 1 kg. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. fgczng dtugosé pretéw poszczegodinych srednic (m) pomnozong
odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu
pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja Techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem
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i Specyfikacjg Techniczna,

inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot.

Zakres robo6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbidr koncowy.

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczecie betonowania
elementéw, ktérych zbrojenie polega odbiorowi.

Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j,

zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania ztgcz i diugosci zakotwien pretow,

prawidtowosci osadzenia kotew,

zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Umowna cena jednostkowa obejmuje:

zakup i dostarczenie materiatu,

oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie,

przycinanie, tagczenie, montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
projektem, niniejszg Specyfikacja,

oczyszczenie terenu robot, usuniecie odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wlasnosé Wykonawcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

5. SST-05. BETON KONSTRUKCYJNY KL. B-20, B-25

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych fundamentéw, posadzki, stdp, stupéw, podciggdw, nadprozy i innych
elementow konstrukcji zwigzanych z realizacjg tgcznika sali gimnastycznej ze szkotg podstawowg we
Witodzimierzowie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania betonu konstrukcyjnego, zwigzanych z:

wykonaniem deskowan

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej

pielegnacja betonu

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.4.1.Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang Rb

G.

1.4.3.Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4.Nasiakliwos$¢ betonu

Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.5.Partia betonu

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie diuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych
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samych warunkach.

1.4.6.Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.

1.4.7.Stopien wodoszczelnosci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba
po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki
betonowe.

1.4.8.Urabialnos¢ mieszanki betonowej

Zdolno$¢ do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodno$ci mieszanki
betonowe;.

1.4.9.Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie - RbG

Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie
kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250.

1.4.11.Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.4.11.Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano

w specyfikacji Wymagania Ogéline.

2. MATERIALY.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm
polskich.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;.

2.1.1.Cement — wymagania i badania

Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000

marki ,32,5” — do betonu klasy B20,

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustaler normy PN-B-30000

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo

Do betonow nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca
sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane fgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg
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PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpac z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym i przyspieszajgcym/op6zniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie
domieszek kompleksowych: napowietrzajgco - uplastyczniajgcych i przyspieszajgco —
uplastyczniajgcych. Domieszki do betonéw muszg posiada¢ atest producenta.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwérni betonu.
Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250:

wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50

nasigkliwos$¢ do 5%

2.2.1.Skiad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny zostaé przestane
Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci,

Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

Maksymalne ilosci cementu:

400 kG/m3 — dla betonu klasy B20 i B25

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100C), srednig wymagana
wytrzymatosé na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na

wytrzymatosé betonu.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badan:

metodg Ve — Be

stozka opadowego

Ro6znice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-
06250 nie moga przekraczac:

+/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be

+/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonaé¢ aparatem Ve — Be.

Do konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. przy
zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowac taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. TRANSPORT
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4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:
mieszanki betonowe mogg byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze + 15°C

— 70 min. — przy temperaturze + 25°C

~ 30 min. — przy temperaturze + 30°C
5.WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.
5.2.Zalecenia ogodlne
Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacije
technologiczng zaakceptowang przez Inspektora, obejmujaca:

—  wyb6ér sktadnikéw betonu

— sposob transportu mieszanki betonowe;

— kolejnosc¢ i sposéb betonowania

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach

— sposob pielegnacji betonu

— warunki rozformowania konstrukcji

— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowosé

— wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$é ksztattu elementéw wbudowanych w betonowag

— konstrukcje.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.
5.3.Betonowanie
5.3.1.Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowe;:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

— potozenie zbrojenia

— zgodnosé rzednych z projektem

— czystosé deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74m. od powierzchni na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ na pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).
5.3.2.Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:
Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac czestotliwoscig min. 6000 drgan na
minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziome;j.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
powoli wyjmowac w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.
5.3.3.Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
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usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego, zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 0 grubosci 5mm
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno odby¢ sie pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.
5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.3.5.Pobranie prébek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych norma PN-88/B-06250 i dodatkowymi
wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzgledniane badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.4.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
5.4.1.Betonowanie w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 50C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —50C, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +200C w chwili uktadania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 350C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.5.Pielegnacja betonu
5.5.1.Materialy i sposoby pielegnaciji betonu.
Bezposrednio po zakornczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdézniej niz po 24 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej, beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.
Przy temperaturze otoczenia ponizej +50C betonu nie nalezy polewac.
Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.
5.6.Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1.Ré6wnosc¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
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kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie.
Pekniecia sa niedopuszczalne.
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.
Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.
5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
Wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé bezposrednio po rozszalowaniu.
Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé réwng i jednorodng
powierzchnie bez dotkdw i porow.
5.7.Deskowanie
5.7.1.Uwagi ogdline.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom | Rozdziat 5 —
wyd. Arkady Warszawa 1989r.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a) parciem swiezej masy betonowej
b) uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzglednia¢ szybkos$¢ betonowania i sposéb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu

— zapewnia¢ odpowiedniag szczelno$¢

— zapewniac fatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia

— wykazywac¢ odpornosc¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
5.7.2.Materiaty
Deskowanie zaleca sie wykonywaé z drewna i materiatow drewnopodobnych (sklejka, ptyty pilsSniowe).
Deskowania nalezy wykonywac z desek iglastych Il lub IV klasy.
Minimalna grubosc¢ desek 32mm, maksymalna szerokos¢ 18cm.
Dopuszcza sie stosowanie, za zgodg Inspektora Nadzoru, innych typow szalunkéw (szalunki
systemowe).
5.7.3.Przygotowanie deskowania
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni
drewnianych stykajgcych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw.
Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg byé pokryte srodkiem
zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30 —tu
dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski Uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie
oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie Uzywac
deskowan o zniszczonej powierzchni.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Badania kontrolne betonu
6.1.1.Wytrzymatos¢ na sciskanie
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w iloSci nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow

— 1 probka na 50 m3 betonu

— 3 probki na dobe

— 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody

Inspektora Nadzoru)

Probki pobiera sie losowo po jednej rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie
pbzniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uzna¢
za odpowiadajacy wymaganej klasie.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$¢ okreslona na
probkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.
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6.1.2.Nasigkliwos¢ betonu
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania — po 3 probki, o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym,
zgodnie z PN-88/B-06250.
Probki przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-
06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukgiji.
6.2.Tolerancja wymiarow
6.2.1.Uwagi ogoine
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumieé jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie
przewidujg inaczej.
6.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukgciji.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
— na1m.wysokosci-5mm
— na catg wysokos¢ konstrukcji - 20 mm
— na stupach podtrzymujgcych stropy - 15mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
— na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm
— nacalg ptaszczyzne - 15 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m. z wyjgtkiem
powierzchni podporowych:
— powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
powierzchni gérnych - +/-8 mm
Odchylenie diugosci lub rozpietosci elementdw - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzgdnych powierzchni dla innych elementow - +/-5 mm
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilo$¢ betonu,
zgodnie z projektem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2.0dbiodr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i SST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.
8.2.2.Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
8.3.0dbior koncowy
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w
umowie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa uwzglednia:
zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie deskowania, utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu,
zageszczenie i pielegnacja betonu, rozbiérke deskowania, oczyszczenie stanowiska pracy,usuniecie,
bedgcych wlasnoscig wykonawcy materiatéw rozbiérkowych.
Wykonanie zbrojenia jest ptatne oddzielnie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-B-30000 Cement portlandzki.
PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-30002 Cementy specjalne.
PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejgcy.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.
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PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na beton.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna

badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocag miotka Schmidta typu N.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.

6. SST-06. BETON NIEKONSTRUKCYJNY KL. B-10

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
betonu niekonstrukcyjnego przewidzianego do uktadania pod fundamentami i stopami zwigzanych z
realizacjg tacznika sali gimnastycznej ze szkotg podstawowg we Wiodzimierzowie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania betonu niekonstrukcyjnego jako podktadu pod fundamenty i posadzki, zwigzanych z:
wykonaniem mieszanki betonowe;

uktadaniem mieszanki betonowej

pielegnacja betonu

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.4.1.Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B10) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG.

1.4.3.Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4.Nasiakliwos¢ betonu

Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych
samych warunkach.

1.4.6.Wytrzymatos¢é gwarantowana betonu na sciskanie - RbG

Wytrzymato$é zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek
szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-

06250.

1.4.7.Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.MATERIALY

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm
polskich.

Beton klasy B10 wymaga utrzymania wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
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Sciskanie.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowej.

2.1.1.Cement — wymagania i badania

Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000

marki ,35” — do betonu klasy B10, B15

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalenn normy PN-B-30000

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

Badania podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca
sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane fgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymagane;j
konsystencji przy mozliwie hajmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢é mniejszy od:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwérni betonu.
Beton musi spetniaé¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250.

2.2.1.Skilad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji
wszystkichprzeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane
Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

4. TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:

mieszanki betonowe moga byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
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ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz
— 90 min. — przy temperaturze + 15°C
— 70 min. — przy temperaturze + 25°C
- 30 min. — przy temperaturze + 30°C.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.
5.2.Przygotowanie podtoza
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza.
Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.
5.3.Betonowanie
5.3.1.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.
Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob cigglty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz wg rzednych okreslonych na rysunkach.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.
5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.3.3.Pobranie prébek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.
Badania powinny obejmowac:
— badanie skfadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowej
— badanie klasy betonu
PowyZzsze badania powinny spetniaé wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.5. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora.
6.1.Kontroli podlega:
— przygotowanie podtoza
— grubos¢ uktadanej warstwy
— rzedne powierzchni betonu
- wyglad zewnetrzny
— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtoza
— sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
— dylatacyjnych,
6.2.Tolerancja wymiarow
6.2.1.Uwagi ogoine
Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimaine.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inaczej.
6.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potozenia.
Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu
na catg ptaszczyzne - 10 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o diugosci 2,0m.
w dowolnym kierunku - 5 mm
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w podtozu.
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze. Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilo$¢ betonu, zgodnie z
projektem. .
8. ODBIOR ROBOT
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8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2.0dbiodr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i SST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na beton.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.

7. SST-07. KONSTRUKCJA STALOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt konstrukcji stalowych obiektow
objetych zakresem niniejszej umowy zwigzanych z realizacjg tgcznika sali gimnastycznej ze szkotg
podstawowg we Wtodzimierzowie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie stalowych konstrukcji obiektow kubaturowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne.

Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakosé

wykonania.

Konstrukcja winna by¢ wykonana $cisle wg rysunkéw oraz dokumentacji zwigzanych wymienionych w
pkt. 1.5.3.

Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm:

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.
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Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytwérce i montazyste w swiadectwa
akosci wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomic
z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji
(dotyczy to projektu organizacji robét i projektu montazu konstrukc;ji).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegoblnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania robot,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosé obiektu nalezy uzyskac¢ akceptacje
projektantéw.

1.5.3.Dokumentacja zwigzana

Niezaleznie od dokumentacji — przed przystapieniem do danego rodzaju rob6t muszg by¢
sporzgdzone nastepujace dokumentacje uzupetniajgce:

rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,

technologia spawania,

0gélny projekt organizacji budowy

projekt organizacji montazu.

Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika i zawierac
miedzy innymi:

dobdr parametréw spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne,
pétautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych,
okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen
spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winne by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektéw.

2. MATERIALY

Do wykonania catosci konstrukcji wigzaréw dachowych z profili walcowanych nalezy zastosowac stale
gatunkéw wg wymagan projektowych — zgodnie z rysunkami.

Stal wbudowana w konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wysytki elementéw montazowych mozna dokonywac¢ dopiero po wykonaniu zabezpieczen
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwérni.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na srodki transportowe w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byta statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.

5.2.1.Wykonawstwo warsztatowe.

Ciecie materiatu

Ciecia elementéw mozna dokonywac gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub
pétautomatycznych.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi nalezy
wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie.

Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki te brzegi, ktére majg by¢ poddane przetopieniu
w nastepnych operacjach spawania.

Prostowanie i giecie elementow

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie
krzywizny R sg mnigejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN-B-06200. Nie
dopuszcza sie odksztatcania na zimno elementéw ze stali o grubosci ponad 12mm.

W przypadkach, gdy nie zachodza warunki jw. prostowania nalezy dokonywac na goraco po
podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 9500C. Obszar
nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony Chtodzenie
elementéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50C bez uzycia
wody.

Po wyprostowaniu nalezy sprawdzic, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.
Przygotowanie elementéw do spawania

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem

tlenowym usuwajac zgorzeliny i nierdwnosci.

Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce powierzchnie
ciecia wg PN-M.-69774 nie byty wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu
rodzimego nie wieksze niz klasy 3-3-3-3.
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Dopuszczalna nieliniowos¢ ciecia recznego wynosi 20% grubosci materiatu cietego, lecz nie
wiecej niz 1,5 mm.

Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez
oszlifowanie) na gtebokos¢ 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.
Roboty spawalnicze

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologig spawania.
Konstrukcje stalowe zaliczone sg | klasy konstrukcji spawanych.

5.2.2.Przechowywanie konstrukciji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujgcych jg od bezposredniego
stykania sie z gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy ta uktada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod opadowych
lub $niegu oraz zapewni¢ jej statecznosc i zabezpieczy¢ przed trwatym

odksztatceniem.

5.2.3.Montaz konstrukcji na budowie

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez
wykonawce.

Przed przystgpieniem do rob6t przy scalaniu elementéw wysytkowych, catos¢ konstrukeji ustawiona
na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu z
wymogami dokumentaciji projektowej.

Przed przystgpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru
wszystkich potgczen montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujgcym zakresie;

biezacej kontroli wykonawstwa w wytworni

sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robét malarskich

biezacej kontroli prac montazowych kontroli jakosci spawania.

6.1. Kontrola konstrukcji stalowej

1.Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny bys$ odebrane komisyjne pod
wzgledem:

kompletno$ci dostawy,

zgodnosci elementéw z Dokumentacja Projektowa,

pod wzgledem stanu technicznego,

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

kompletno$ci dokumentaciji,

wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sg w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-
06200.

2.Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotaczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.Elementow konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy
usung¢ przed montazem.

6.2.Tolerancja wymiarow

6.2.1.Uwagi ogoine

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inaczej.

6.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukgciji.

1.W zakresie montazu konstrukcji stalowej:

sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacjg Projektowa,

wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych konstrukcji, sprawdzenie wielkosci odchytek w stosunku do
wielkosci okreslonych w projekcie

sprawdzenie poprawnosci wykonania potaczen, stykow montazowych i kotwienia,

sprawdzenie wpiséw w Dzienniku budowy z odbioréw czesciowych elementéw montazu (podlewki,
regulacji, stezenia itp.)

tolerancje i dopuszczalne odchytki elementéw stalowych wg PN-B-06200:

potozenie potaczenia belki ze stupem w osi: +/- 5mm

poziom belki: +/- 10mm

réznica poziomow na koncach belek - mniejsza z wartosci: dtugos¢/500 lub 10mm

poziomy sasiednich belek: +/- 10mm

odlegtos¢ miedzy sasiednimi belkami: +/- 10mm

poziomy sasiednich stropéw: +/- 10mm

- dopuszczalne odchytki szyn i belek podsuwnicowych wg PN-B-06200

lokalna odchytka szyny od prostej: poziomo +/-1mm/2m.

pionowo: +/-mm/2m.
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réznica pozioméw szyny na dtugosci L miedzy podporami: L/1000 lub 10mm
mimosrodowosc¢ szyny wzgledem srodnika: +/-0,5 grub. srodnika > 12mm
+/-6mm przy grub. srodnika: < 12mm
nachylenie gtéwki szyny do poziomu: kat = +/- 1/100arc
uskok w styku szyn: 0,5mm
2.W zakresie potgczen srubowych:
- zastosowanie w potgczeniach wtasciwych srub,
- jakos¢ wyrobdéw Srubowych,
- przygotowania powierzchni styku,
- sprawdzeniu szczelnosci potgczenia srubowego szczelinomierzem,
- sprawdzenie wielkosci skrecenia srubami sprezajgcymi dokonuje sie w ilosci 10% s$rub, a jezeli
liczba $rub jest mniejsza niz 20 — dwa potgczenia,
- sprawdzenia potgczen srubowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06200.
3.Kazda czynnosé kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokotem.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do ptatnosci przyjmuje sie tonaz konstrukc;ji
zgodnie z projektem, zwiekszony lub zmniejszony o ilosci wynikajgce z zaaprobowanych zmian.
Zaréwno Inspektor jak i wykonawca moga zazgdac¢ koncowego sprawdzenia tonazu, w przypadku
watpliwosci. zadanie wykonawcy musi by¢ ztozone na pismie.
Ciezar wiasciwy stali nalezy przyjmowa¢ wg PN. Naddatki wynikajace z zastosowania
przez wykonawce elementéw zamiennych o wigkszych niz potrzeba wymiarach nie
sg wliczone do tonazu.
Ciezar srub, nakretek oraz podktadek wlicza sie do tonazu konstrukcji wg ich
nominalnego ciezaru i wymiarow.
Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych.
Ciezar spoin wlicza sie do tonazu wg nominalnych wymiaréw. Nadlewek, wydtuzen itp.
Nie uwzglednia sie. Nie potraca sie tonazu otwordéw i wycie¢ o powierzchni
mniejszej od 0,01 m2.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.1.0dbior robo6t warsztatowych
1.0Odbiory czesciowe
odbidr warsztatowo wykonanej konstrukcji
odbidr scalania konstrukcji na montazu
2.0dbiér koncowy
podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:
— atestacje materiatéw
— sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami warsztatowymi
— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych
— sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania
— sprawdzenie wynikéw kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbior zakonczony winien byé sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszelkie
nlezbe,dne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze swiadectwo jakosci wykonania
wystawione przez wytworce.
8.2.0dbiér robét montazowych
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwérni.
8.3.0dbidr koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia rob6t montazu konstrukcji stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
robot zawartych w umowie.

Zakres czynnosci odbioru koncowego okreslony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogolne
oraz w Umowie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zaaprobowany tonaz wykonanej konstrukcji wg obmiaru robét jest ptatny na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra uwzglednia:
1 .w zakresie wykonania konstrukcji:

— dostarczenie wszystkich czynnikow produkciji,

— przygotowanie i dostarczenie rysunkdéw warsztatowych,

— czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obrébke maszynowa, pasowanie , ukosowanie,

spawanie,
— montaz i obrébke termiczna,
— kontrole kwalifikacji spawaczy,
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— prowadzenie badan robét spawalniczych wraz z zastosowaniem metod nieniszczacych
— oznakowanie elementéw konstrukcji wg kolejnosci ich montazu na budowie
2. w zakresie montazu na budowie:
— wykonanie i rozbidrke konstrukcji rusztowan i stezen montazowych
— montaz wstepny z regulacjg geometrii,
— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterdw,
— state potaczenia elementéw konstrukcji przez spawanie i skrecanie na sruby,
— wykonanie oston dla robét spawalniczych
— badania potgczen,
— oczyszczenie stanowiska pracy,
— dostarczenie i usuniecie materiatéw ustugowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowej.
PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki walcowane na goraco.
PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.
PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.
PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.
PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoine
wymagania i badania.
PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach
doczotowych ze stali. Wymagania jako$ciowe i wytyczne wykonania.
PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych a podstawie
radiogramow.
PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztagczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

8. SST-08. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t pokrywania powtokami
malarskimi konstrukcji stalowych zwigzanych z realizacjg tgcznika sali gimnastycznej ze szkotg
podstawowg we Wtodzimierzowie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci przy pokrywaniu powtokami
malarskimi stalowych konstrukcji obiektow kubaturowych, i obejmuja:

a)przygotowanie powierzchni do malowania

b)nanoszenie podktadu gruntujgcego (2 warstwy)

c)malowanie nawierzchniowe (2 warstwy)

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi ponizej.

1.4.1.Aklimatyzacja powtoki — stabilizacja powtoki malarskiej w okreslonych warunkach temperatury
i wilgotnosci powietrza.

1.4.2.Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktérym wyrob lakierowy po zmieszaniu
sktadnikéw nadaje sie do nanoszenia na podioze.

1.4.3.Farba — wyrdb lakierowy pigmentowy, tworzgcy powtoke kryjaca, ktéra spetnia przede
wszystkim funkcje ochronna.

1.4.4.Farba do gruntowania — farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujgce zdolnos¢
zapobiegania korozji metali, dzieki zawartosci w powtoce sktadnikédw hamujgcych procesy korozji
podioza.

1.4.5.Lepkos¢ umowna — czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o
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Srednicy otworu wyptywowego 4 mm.

1.4.6.Malowanie nawierzchniowe — warstwy farby natozone na podktad gruntujgcy w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia
mechaniczne.

1.4.7.Punkt rosy — temperatura, przy ktorej na powierzchni przedmiotu pojawiajg sie kropelki wody
wskutek kondensaciji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez
poditoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora..

2. MATERIALY

Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami:

- farbg do gruntowania - 2 warstwy

- farbg nawierzchniowg - 2 warstwy

Rodzaj farby oraz minimalng grubos¢ powtoki wg dokumentaciji projektowe;.

3. SPRZET

3.1.0g6Ine warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w specyfikacji Wymagania Ogélne.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i bezpieczenstwa zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2.Sprzet do czyszczenia konstrukciji.

Czyszczenie konstrukciji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzgdzeniami o dziataniu
strumieniowosciernych, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora.

Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi
zapewni¢ strumien odoliwionego i suchego powietrza.

3.3.Sprzet do malowania.

Naktadanie farb wykonywaé¢ metodg natryskowa przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora.

Prawidiowe ustawienie parametréw malowania natryskowego (srednica dyszy, gestos¢ materiatu,
cisnienie) nalezy przeprowadzaé na prébnych powierzchniach i uzyskaé akceptacije Inspektora.

4. TRANSPORT

Transport wyrobéw lakierowych i rozcienczalnikéw winien odbywac sie z zachowaniem
obowigzujgcych przepis6w o przewozie materiatow niebezpiecznych okreslonych w normach
przedmiotowych i wg

PN-C-81400. ]

5. WYKONYWANIE ROBOT

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunieciu z
powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczdéw i smardw, kurzu i pytu,
wilgoci i resztek procesu spawania. Podstawowg czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co
nalezy wykonac¢ przy pomocy metody strumieniowo-sciernej (piaskowanie lub srutowanie).
Powierzchnie nalezy czysci¢ do drugiego stopnia czystosci. Ocena stopnia czystosci wg PN-ISO
8501-1. Sposob czyszczenia pozostawia sie do uznania wykonawcy; musi on jednak gwarantowac
uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Inspektor ma prawo
dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki malarskie;j.
Chropowatos$¢ powierzchni nie powinna przekracza¢ Rz = 25-27 ym.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie czterowarstwowego zestawu malarskiego
nalezy wykona¢ w wytwaérni.

Na budowie, po montazu zachodzi koniecznos$¢ wykonania tych prac na stykach montazowych i w
miejscach uszkodzen w czasie transportu i montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlegaja:

sprawdzenie zgodnosci wykonanego pokrycia z projektem zabezpieczenia antykorozyjnego,
ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem

pomiar grubosci naniesionych powiok

pomiar przyczepnosci pokrycia do podtoza wg PN-C-81531

odbidr stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola biezaca).

kontroli jakosci spawania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 tona konstrukcji stalowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru pokry¢ malarskich nalezy dokonaé¢ dwukrotnie:

odbidr pokry¢é malarskich wykonanych w wytworni

odbidr ostateczny pokrycia malarskiego po ukonczeniu montazu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ceny jednostkowa obejmuije:
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dostarczenie wszystkich czynnikdw produkcii,

czyszczenie

wykonanie niezbednych rusztowan, podestéw itp.

wykonanie prac zabezpieczajgcych z dostosowaniem do warunkéw pogodowych
wymagane przerwy miedzy poszczegdlnymi operacjami

demontaz rusztowan oraz ich usuniecie

oczyszczenie stanowiska pracy,

dostarczenie i usuniecie materiatow ustugowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjne;
Srodowiska.

PN-H-07050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do
malowania

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogéline.
PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powiok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepno$ci miedzywarstwowe;j.

9. SST-09. SCIANY MUROWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych z bloczkéw betonowych zwigzanych z realizacjg tgcznika sali gimnastycznej ze szkotg
podstawowg we Wiodzimierzowie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie $cian murowanych z bloczkéw betonowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektdéw, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robét murowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty murowe winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji techniczne;.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentac;ji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizaciji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegoblnych opracowan.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania dla materiatow

2.1.1.Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o
wymiarach dtugos¢ 36¢cm, szerokos¢ 25¢cm, wysokos¢ 12cm. Bloczki muszg spetnia¢ wymagania
normy BN-80/6775-03 oraz posiadac Certyfikat Bezpieczenstwa.

Bloczki stuzg do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w tym $scian fundamentowych wykonywanych
ponizej terenu bezposrednio na tawach fundamentowych.

2.1.2.Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a)zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalny.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.
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Proporcje sktadnikéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w
zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1)Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy
PN-B-19701.

(2)Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada
normie PN-B-30302.

W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin
przed jego uzyciem.

(3)Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej i
muszg odpowiadac normie PN-B-06711.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1.Transport

Transport bloczkéw betonowych odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.
Sucha zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajac worki przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

4.2.Magazynowanie

Bloczki betonowe nalezy sktadowac na placu budowy na sktadowisku otwartym.

W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian
fundamentowych.

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworow itp.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Réznica poziomoéw poszczegdinych
czesci murow nie powinna przekraczaé 3 m. dla muréw z bloczkéw i pustakéw.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazda sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci co najmniej 15cm nad terenem, a dla
Scian z bloczkéw betonu komérkowego 50cm nad terenem.

Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkow
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w
odpowiednich przepisach.

W przypadku przerwania robot na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.Bloczki betonowe

Dostarczone na budowe bloczki betonowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej SST
oraz by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2.Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:

-konsystencje,

-marke,

zgodnie z PN-B-14501.

1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500.

Badanie polega na okresleniu gtebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.

2)Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500

Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na sciskanie w MPa na prébkach w formie

beleczek o wymiarach 4x4x16cm.

7.0BMIAR ROBOT

llos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie
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rysunkow roboczych.

Naktad liczony na 1 m3 sciany.

Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie tacznie ze spoinami.

Dtugo$¢ murdéw prostych przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych.

Z obmiaréw muréw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

Powierzchnie otwordw, w ktérych oscieznice obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem
muru mierzy si¢ w Swietle oscieznic.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami
wigzania

W zakresie robét murowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg projektowa.

2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentdw lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

4) Odbidr robét murowych

-sprawdzenie podstawowych wymiardw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,
-odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.
5) Tolerancje i odchytki robét murowych wg PN-B-10020

-w wymiarach poziomych i w wysoko$ci pomieszczen +/-20mm

-w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm

-w grubosci muréw o grubosci 1/4c, 1/2¢ i 1¢c rowna odpowiedniej odchytce wymiaru cegty
-w grubosci muréw ponad 1c petnych +/-10mm

-w grubosci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm

-wymiary otworéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokos$¢
-wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos$¢, +15/-10mm na wysokos¢
-grubos¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm

-grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm

-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:

dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla catej $ciany

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla catej Sciany

-odchylenie krawedzi od linii proste;:

dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m.

dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m.

-odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:

dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysokos¢ budynku

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynku
-odchylenie od kierunku poziomego gérnej krawedzi kazdej warstwy:

dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/dtugos¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugo$¢ budynku

-odchylenie od kierunku poziomego goérnej warstwy pod stropem:

dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/dlugo$¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugo$¢ budynku

-odchylenie kgta ptaszczyzn przecinajgcych sie od projektu:

dla muréw spoinowanych: 3mm

dla mur6w nie spoinowanych: 6mm

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty murowe z bloczkéw betonowych wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatu, transport,

- ztozenie materiatéw do magazynu na placu budowy,

- ustawienie i demontaz rusztowan

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie $cian z wykonaniem narozy

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigedzy r6znymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30020 Wapno

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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10. SST-10. SCIANY Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
murowych z bloczkéw z betonu komérkowego zwigzanych z realizacjg tgcznika sali gimnastycznej ze
szkotg podstawowg we Wtodzimierzowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie scian murowych z bloczkéw systemowych z betonu komoérkowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5. Ogodlne warunki dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Wymogi formalne

Roboty murowe winne byé wykonane sScisle wg dokumentacji techniczne;.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem izolacji i warstwy nawierzchniowej tarasu
nalezy przestrzegac przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy
robotach murowych.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi
czesciami dokumentacji, dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegoblnych opracowan.

2. MATERIALY

2.1. Bloczki systemowe z betonu komérkowego

- bloczki YTONG PP4/0,50 grubosci 36,5 cm tgczone na cienkie spoiny

- bloczki YTONG PP4/0,50 grubosci 24 cm tgczone na cienkie spoiny

- bloczki YTONG PP4/0,60 grubosci 11,5 cm tgczone na cienkie spoiny

- bloczki SILKA EW taczone klejem jako kanaty wentylacyjne

2.2. Zaprawa murarska

Do wykonania murdéw na cienkie spoiny stosuje sie systemowg zaprawe murarskg do bloczkéw z
betonu komérkowego. Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do
zarabiania wodg na placu budowy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Transport

Bloczki dostarczone sg na plac budowy w pakietach opietych tasmg lub opakowanych folig na
paletach. Jezeli zachodzi konieczno$¢ rozciecia pakietu to rozktadanie wyrobdéw na $rodkach
transportu powinno odbywac sie delikatnie aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobow.
Etykiety na paletyzowanych pakietach i Swiadectwa dostawy powinny zawierac:

- znak firmowy producenta,

- nazwe i adres producenta ,

- nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary

elementoéw,

- date produkcji i nr partii produkcyjnej,

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,

- masg poszczegdblnych pakietéw (w Swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna byé pakowana w impregnowane worki papierowe.

Kazdy worek powinien posiadaé nadruk lub etykiete, zawierajgce co najmniej dane jw.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.
4.2. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw
przechowywania materiatow.

Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami workéw.

5. WYKONYWANIE ROBOT
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.1. Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

Mury z elementéw murowych systemowych z betonu komérkowego nalezy wykonywaé
zgodnie z przyjetymi zasadami sztuki budowlanej z uwzglednieniem firmowych wytycznych
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Elementy murowe systemowe z betonu komdérkowego

6.1.1. Badania kontrolne

Biezgce badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

- Ksztattu i wymiaréw

- Uszkodzen

- Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowe;j

- Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie

- Cechowanie

Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii
wyrobow.

6.1.2. Tolerancja wymiaréw

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykona¢ za pomocg szablonu i
przyrzgdow

Pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.

Ksztatt — wg Normy BN-90/66745-01

Dopuszczalne wady ksztattu:

- odchylania od kata prostego sasiednich powierzchni

(nieprostopadtosciennosé)[mm]- <1

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1

- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01

- uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie wiecej niz 1 szt. o

powierzchni

<1000 mm2

- uszkodzenia krawedzi-nie wiecej niz 1 szt. 0 szer. <20 mm i dt.

- rysy, pekniecia technologiczne-nie wiecej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm i

at.

<1000 mm2

- 0g6Ine uszkodzenia w ilosci elementow stanowigcej < 6,5 % ilosci elementow

w palecie.

Wymiary — wg Normy BN-90/7645-01

Dopuszczalne odchytki wymiaréw [mm] —wg Normy BN-90/6745-01

Dtugos¢ < 1,5

Wysokosé < 1,0

Szerokosé < 1,5

6.1.3. Badanie innych wtasciwo$ci technicznych

Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotworczych — wg instrukcji ITB nr 234/95
Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym — wg Normy BN-89/B-06258

Srednia wytrzymato$é na $ciskanie R [MPa] — wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5
(nadproza)

Blokowa wytrzymato$é na sciskanie [MPa] — wg Normy BN-90/6745-01

Zmiany wymiarow — skurcz — wg Normy BN-89/B-06258

Wilgotnos¢ sorpcyjna w warunkach t = 23° C, @ = 80% [% masy] — wg Normy

BN-89/B- 06258 - < 4

Wilgotnosc¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 8
Wilgotnosc¢ ,wysytkowa” [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 30

Gestos¢ objetosciowa w stanie wilgotnosci ,wysytkowej” [ kg/m3 ] — 780 (bloczki), 650
(nadproza)

Wspétczynnik przenikania pary wodnej 10 —4 [g/(m-h-hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproza)
Deklarowana przewodnosé cieplna [W/(m-K)] — wg 1ISO 8301:1991, 1ISO 8302:1991,

ISO 10456:1997-<0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproza)

Mrozoodpornos¢ — po 15 cyklach zamrazania i odmrazania — wg Normy BN-89/B-06258
Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproza)

Spadek wytrzymatosci na $ciskanie - < 15

Cechowanie — na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢ cechowane
przez naniesienie plamy pasa w kolorach — niebieski — sprawdzenie przez ogledziny.

6.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin

6.2.1. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
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- Wygladu suchej mieszanki

- Maksymalne srednice ziaren wypetniacza

- Gestosci nasypowej

- Wygladu $wiezej zaprawy

- Konsystenciji

- Zmiany objetosci

- Biezgce badania powinny byé wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii

suchej mieszanki.

6.2.2. Wiasciwosci wyrobu i metody badan

Wyglad suchej mieszanki — sypka, miatka mieszanina bez zbryleh i zanieczyszczen o barwie
cementu — ogledziny

Gestos¢ nasypowa — [kg/m3 ] — 1300 +1500 — wg Normy PN-77/B-06714/07

Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg; sucha mieszanka : woda (wagowo) — 1 : 0,32
Wyglad Swiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny
Konsystencja [cm stozka zanurzenia] — 10 £ 1 — wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast
cementu stosowac suchg mieszanke

Wytrzymatos¢ na sciskanie [MPa] — wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach prébek (po 6
potéwek beleczek) wykonanych jednoczesnie, przechowywanych przed badaniem w

r6znych warunkach: 1 seria — w srodowisku suchym, 2 seria — w srodowisku mokrym

Po przechowywaniu prébek w warunkach suchych - > 10

Po przechowywaniu prébek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niz 70% wytrzymatosci
probek przechowywanych w warunkach suchych

Przyczepnosé do podtoza [MPa] - > 0,3 — wg Normy PN-85/B-04500 z nastepujgcymi
zmianami:

- jako podtoze nalezy stosowac bloczki systemowe z betonu komérkowego marki 6

- grubo$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ ok.3 mm

- prébki powinny by¢ przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 £ 20 C i

wilgotnosci minimum 95%.

Czas zachowania wtasciwosci roboczych [godz.]->4

Czas korygowania podtoza klejonych elementéw murowych [min] - > 7 — klejowa zaprawe
murarska nalezy natozy¢ warstwe o gr.3 mm na powierzchnie bloczka, wczesniej wysuszonego
w temperaturze 1050 C w czasie 4 dni i nastepnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym
klimacie (temp.20 + 20C i wilgotnosci 65 + 5 %). Na warstwe zaprawy nalezy nastepnie potozy¢
kostke z bloczku o boku 5 cm, wysuszong i sezonowang analogicznie jak bloczek na ktéry jest
natozona zaprawa. Kostke nalezy w czasie 30 sek. dociskac sitg 5N. Nastepnie kostke nalezy
odrywac. Badanie z zastosowaniem kilku kostek nalezy powtarza¢ w odstepach czasowych
co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu w ktérym jeszcze ok.50% powierzchni
kostki jest pokryta zaprawag, nalezy uznac za czas korygowania potozenia kolejnych elementow
murowych.

Badania nalezy na 3 probkach.

6.2.3. Oznakowanie

Oznaczenie powinno zawierac:

- nazwe i adres oraz znak firmowy producenta

- kod producenta

- hazwe wyrobu

- date produkc;ji i nr partii produkcyjnej

- termin przydatnosci do stosowania

- mase netto

- proporcje mieszania z wodg

- symbol Aprobaty Technicznej

- 0znaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. OBMIAR ROBOT

llos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie
rysunkow roboczych.

Naktad liczony na 1 m2..

Grubosé obliczeniowg muru przyjmuje sie tgcznie ze spoinami.

Diugos¢ murow prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

Wysokosé muréw w Scianach budynku obmierza sie kondygnacjami od poziomu podtogi
przyziemia do wierzchu nastepnego stropu.

Z obmiaréw muréw odlicza sie:

- otwory drzwiowe, okienne i inne

- wneki — z wyjatkiem wnek na liczniki elekiryczne i gazowe o objetosci ponad 0,05 m3

Nie odlicza sie bruzd na instalacje, gniazd.

Powierzchnie otwordw, w ktérych oscieznice obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem
muru mierzy sie w swietle oscieznic.
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8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidr rob6t przeprowadza sie przez sprawdzenia na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania murdéw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania.

W szczegdblnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos¢ ksztattéw i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg

techniczng

- grubos¢ muru

- wymiaru otworéw okiennych i drzwiowych

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi

- poziomos$¢ warstw bloczkow

Odbior koncowy zakonczony winien by¢ sporzgdzeniem protokotu, do ktérego winny byc¢
dotaczone wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan itp.), a takze swiadectwo
jakosci wykonania wystawione przez wytworce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty murowe z bloczkéw systemowych z betonu komérkowego wg obmiaru sg
ptatne na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatow,

- transport na plac budowy,

- sktadowanie w magazynie budowy,

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie $cian z wykonaniem narozy,

- wyréwnanie kolejnych warstw deskg do szlifowania lub strugania,

- przycinanie bloczkéw,

- ustawienie i rozebranie rusztowan przenosnych,

- sprzatniecie placu budowy z resztek materiatéw budowlanych zwigzanych z

pracami murowymi z bloczkéw systemowych z betonu komérkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy.

PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komoérkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci nasypowej.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

Instrukcja ITB Nr 286: Wytyczne projektowania budynkéw o scianowym uktadzie nosnym
scianowym, podlegajacych wptywowi eksploatacji gérniczej — Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 1989.

11. SST-11. NADPROZA Z BELEK PREFABRYKOWANYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nadprozy z belek prefabrykowanych
zwigzanych z realizacjg facznika sali gimnastycznej ze szkotg podstawowg we Wiodzimierzowie.
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umownymi przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nadprozy z belek prefabrykowanych systemowych YTONG i L19 wg dokumentaciji
projektowe;j.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne.

Montaz i wykonanie nadprozy winno byc¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos$¢ wykonania.
Prefabrykaty YTONG winny byé po wykonaniu zaopatrzone przez wytwérce w swiadectwa jakosci
wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomic
z catoscig dokumentacji technicznej
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Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdblnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania robot,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektu nalezy uzyskac¢ akceptacje
projektantéw.

2. MATERIALY

Nadproza prefabrykowane systemu YTONG o rozpietosci okreslonej w projekcie (dla $cian
dziatowych belki YD-120 i YD-150); nadproza prefabrykowane L19

nadproza prefabrykowane odpowiadajg wymaganiom normy w oparciu o dokumentacje techniczng
producenta

posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Prefabrykaty powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Montaz prefabrykatow YTONG i L19

Montaz prefabrykatéw systemowych nalezy wykona¢ $cisle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukciji
technicznej producenta.

5.2.1.Przed przystapieniem do montazu nalezy:

dokonac¢ odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatow —
kazda partia prefabrykatéw powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci i zgodnosci z PN wystawione
przez producenta,

dokonac¢ odbioru technicznego czesci budynku, od ktdrej rozpoczyna sie montaz prefabrykatéw —
prawidtowos¢ wykonania trzeba potwierdzi¢ protokotem,

zatozy¢ geodezyjng osnowe realizacyjng, wyznaczy¢ osie gtéwne budynku, sprawdzi¢ rzedne
wysokosci i poziom stropéw,

Wykonawca opracuje projekt montazu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
5.2.2.Montaz prefabrykatow:

montaz prefabrykatéw nalezy wykona¢ zgodnie PN-60/B-82251i instrukcjg producenta,

kolejno$¢ montazu prefabrykatéw wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montazu,
przy montazu nadprozy, oparcie elementéw na podporze okreslone w dokumentacji wynosi minimum
100mm,

kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na
Sciskanie okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, grubos¢ warstwy

zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz 10mm i nie wieksza niz 20mm,

przy montazu prefabrykatéw nadprozy nalezy zwréci¢ uwage na doktadne ich potozenie w poziomie
okreslonym w projekcie. .

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola prefabrykatow

1.Dostarczone na budowe prefabrykaty YTONG i L19 powinny by$ odebrane komisyjne pod
wzgledem:

kompletno$ci dostawy,

zgodnosci elementow z Dokumentacjg Projektowg i dokumentacjag producenta,

pod wzgledem stanu technicznego,

kompletnosci dokumentaciji.

2.Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoridéw powinno by¢ dotaczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom projektu technicznego oraz
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3.Elementow konstrukgiji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.
7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru rob6t montazu stropow z ptyt prefabrykowanych jest 1 sztuka (lub 1 m)
zamontowanego elementu. Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ elementéw zgodnie z projektem lub
obmiarem powykonawczym.

Zardéwno Inspektor jak i wykonawca moga zazadac koncowego sprawdzenia ilosci elementéw, w
przypadku watpliwosci. sgdanie wykonawcy musi by¢ ztozone na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.1.0dbior rob6t montazowych

55



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Zadanie: "Budowa tacznika miedzy salg gimnastyczng a szkotg podstawowg we Wiodzimierzowie"

1.W zakresie odbioru rob6t montazowych prefabrykatéw YTONG:

kontrola zewnetrznych wymiaréw zmontowanej konstrukcji

kontrola poziomu utozenia nadprozy,

kontrola doktadnosci oparcia na podporach,

kontrola wykonania ztgczy,

kontrola wypetnienia ztgczy,

2.Dopuszczalne tolerancje i odchytki przy montazu nadprozy PN-B-06281:

8.3.0dbior koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robo6t montazu nadprozy YTONG i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

Zakres czynnosci odbioru koncowego okreslony jest specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nastepuje na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia:

dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

montaz elementow prefabrykowanych,

wykonanie i zabetonowanie potgczen elementéw prefabrykowanych,

oczyszczenie stanowiska pracy,

dostarczenie i usuniecie materiatow ustugowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom | Roboty
ogélnobudowlane - wyd. Arkady 1989.

PN-B-06281 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych
PN-60/B-82251— Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe

12. SST-12. POKRYCIA KONSTRUKCYJNE Z BLACHY TRAPEZOWEJ
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z utozeniem blachy trapezowej ocynkowanej zwigzanych z realizacjg tacznika sali
gimnastycznej ze szkotg podstawowg we Wiodzimierzowie.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie pokrycia z blachy trapezowe;j.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z rysunkami, SST i
poleceniami Inspektora.
1.5.1.Wymogi formalne
Wykonanie przykrycia z blachy trapezowej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakosc¢ ich wykonania.
Roboty zwigzane z wykonaniem przykrycia z blachy trapezowej winno by¢ wykonane $cisle wg
dokumentacji techniczne;j.
Przy wykonywaniu prac montazowych elementéw przekrycia dachowego z blachy trapezowej nalezy
przestrzega¢ przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy robotach
montazowych i dekarskich.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegoblnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
2. MATERIALY

— Obrdbki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej gr.0,5 mm

— Obrdbki powinny by¢ taczone miedzy sobg na ragbki lezace podwdéjne
2.4.Wkrety samowiercgce do stali — do mocowania blachy do elementu stalowego
3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
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4.1.Transport
Blachy powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-79/0601-06.
Przewozi¢ je nalezy srodkami transportu zabezpieczonego przed odpadami.
4.2.Magazynowanie
Blachy nalezy sktadac¢ pod blachg lub innym statym przykryciem, zabezpieczajg przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem lub uszkodzeniem.
Arkusze blachy nalezy uktada¢ na ptask, jeden na drugim.
Do kazdej partii blachy powinno by¢ dotgczone swiadectwo jakosci.
5 .WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane.
5.2.Wymagania przy wykonywaniu robot
Do montazu przykrycia dachu z blachy trapezowej nalezy przystgpi¢ po zakohczeniu nastepujacych
prac:
— montazu elementéw zelbetowych i stalowych
— zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowej
6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.Blach trapezowa ocynkowana
Wymagania:
Blacha pierwszej klasy jakosci
Powierzchnia blachy nie powinna wykazywac:
— peknieé
— luszczenia powtoki organicznej
— naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem
Dopuszcza sie:
— grudki
— zgrubienia powtoki
— drobne plamy
— rysy i zatarcia nie naruszajgce szczelnosci powtoki organiczne;j
Wymiar | oznaczenie blachy:
Dopuszczalne odchytki:
— odchytki grubosci [mm] - £0,12
— odchytki od masy [kg] - £1,06
— szerokosc¢ budowlana, liczba profili x szerokos¢ [mm] - £3,0
— szerokos¢ catkowita - +25 + 40
— dtugosé blachy - £20
— szerokos¢ profilu - £3.0
—  wysokos¢ profilu - £1,5
Materiat:
- wg BN-0642-46
- stal w gatunku St0 i St1 —wg PN-H-92131
Powtoka organiczna od zewnatrz — powtoka z tworzywa organicznego o powierzchni zabezpieczonej
woskiem Grubos$¢ powtoki powinna by¢ zgodna z BN-84/0642-46
Cechowanie:
Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwoch przewieszkach, przymocowanych do paczek z
podaniem nastepujacych danych:
— znak wytwérni
— oznaczenie profilu i wymiary blachy
— rodzaj i kolor pokrycia
— klasa jakosci blachy
— masa paczki
— numer normy
— numer partii i numer paczki
— znak zabezpieczenia powierzchni
— liczba arkuszy w paczce (na zamoéwienia klienta)
Badania
Rodzaj badan:
— ogledziny powierzchni
— sprawdzenie wymiaréw
— sprawdzenie masy 1m diugosci blachy
— sprawdzenie grubosci powtoki organiczne;j
Kontrola
— skiad partii
W sktad partii wchodzg blachy:
Z jednego gatunku stali
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— jednakowym rodzaju powioki
— jednakowej grubosci
— jednakowym kolorze powtoki
— jednej klasy jakosci powierzchni
— jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiaréw nominalnych
— masie do 30t
— Prébki do ogledzin powierzchni i sprawdzenia wymiaréw wybiera sie losowo z partii w postaci
arkuszy blach, zgodnie z normg PN-N-03010.
— Poziom kontroli — Il ogdiny wg PN-N-03021
—  Wadliwos$é dopuszczalna — max 4.0%
— Pobieranie prébek do sprawdzenia masy 1 m dt. blachy nalezy przeprowadzi¢ na jednej
wybranej paczce blach z partii
— Pobieranie prébek do sprawdzenia grubosci powtoki organicznej wg BN-0642-46
Opis badan
— ogledziny powierzchni — nieuzbrojonym okiem
— sprawdzenie wymiaréw — szablonami i stosownymi przyrzagdami pomiarowymi
— pomiar masy 1 m dtugosci blachy — pobierang do badan paczke nalezy zwazy¢, a nastepnie
uzyskany wynik podzieli¢ przez liczbe metréw stanowigcych sumaryczng dtugos¢ arkuszy w
paczce sprawdzenie grubosci i jakosci pokrycia — wg BN-84/0642-46
— Ocena jakosci i atesty
Wytworca jest zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajace
€O najmnie;:
— nazwe i znak wytwércy
— o0znaczenie wyrobu
— stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy
Wytwérca jest takze zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii atest.
6.2.Wkrety samowiercace do stali
— Ocynkowany elektronicznie z podktadka i uszczelkg EPDM
— Rozmiar g x L [mm] — 5,5x32
- Gtéwka N [mm] -8
- Zdolnosc¢ przewiercania [mm] — 3,0 — 12,0
7.0BMIAR ROBOT
llos¢ wykonywanych robét zwigzanych z wykonaniem przykrycia z blachy trapezowej oblicza sie wg
pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych.
Naktad liczony na 1 m? pokrycia.
8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT
8.1.0dbidr konstrukciji
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie i odchytki wymiarowe elementow
stalowych. Zauwazone btedy i usterki nalezy naprawi¢ przed przystgpieniem do montazu.
Konstrukcja wsporcza winna by¢ sprawdzona na:
— zgodnos¢ usytuowania i rozstawu ptatwi z projektem
— prostoliniowos$¢ krawedzi ptatwi.
8.2.0dbior elementéw i akcesoriow
Do kazdej partii blachy trapezowej i akcesoriéw przykrycia powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach
przedmiotowych.
Blach i akcesoriow nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy stosowac. Ewentualne niewielkie
usterki techniczne, powstaty w czasie transportu lub sktadowania, nalezy przed montazem usungc.
8.3.0dbidr gotowych przykryé dachowych
Po wykonaniu przekrycia dachowego nalezy dokona¢ odbioru prac, szczegdlnie pod katem :
— prawidtowego faczenia i mocowania arkuszy blach. Sprawdzenie to nalezy przeprowadzi¢ w
ztgczach prostopadtych i réwnolegtych do okapu oraz na kalenicy i korytach
— prawidtowego mocowania blach do ptatwi. Sprawdzenie to nalezy dokona¢ wzrokowo,
zwracajgc uwage na rozmieszczenie tacznikéw i ich usytuowania,
— ulozenia arkusza blachy na potaci — szersze dno bruzdy na spodzie,
— sprawdzenie mocowania rynien,
— usuniecia z przekrycia wszelkich odpadéw materiatowych,
- wygladu zewnetrznego dachu .
Podstawg odbioru koncowego sa:
— powykonawcza dokumentacja techniczna,
— protokoty z odbioru robét zanikajacych i odbiorow czesciowych,
— zaswiadczenie o jakosci blachy i akcesoribw dostarczonych do wykonania przekrycia,
wystawione przez producenta.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
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Wykonane roboty zwigzane z wykonaniem przekrycia z blachy trapezowej wg obmiaru sa ptatne na
podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:
- zakup materiatéw,
- transport na plac budowy,
- transport na miejsce wbudowania,
- przeciecie i dopasowanie blach,
- wyznaczenie miejsc i wywiercenie otworéw w blachach,
- umocowanie blach,
- wykonanie obrébek blacharskich,
- uprzatniecie miejsca pracy .
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-H-92126  Blachy profilowane
PN-H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

13. SST-13. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolaciji
przeciwwilgociowych elementéw budowlanych zwigzanych z realizacjg tacznika sali gimnastycznej ze
szkotg podstawowg we Wtodzimierzowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolaciji
wodochronnych fundamentéw, $cian fundamentowych przy realizacji budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji wodochronnej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji oraz instrukcji producenta.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskac dodatkowg akceptacje projektantéw.

Roboty nalezy wykonac przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Izolacja j.w. ma by¢ zrealizowana przy zastosowaniu materiatow systemowych (w dokumentaciji
projektowej przyjeto system typu Deitermann):

- typu superflex

- typu eurolan

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac¢ polskim normom lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materialy izolacyjne nalezy transportowac i sktadowac¢ w sposdb wskazany w normach panstwowych
lub swiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogolny.

Izolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie taw fundamentowych przed
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zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji termicznej. 1zolacje nalezy wykonac scisle wg
wytycznych producenta i wg ustalen projektanta. Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu co
najmniej rownowaznego za zgoda projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac polskim normom lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Kontrola winna wizualnie oceni¢ czysto$¢ podktadu, a nastepnie jakosé
wykonania poszczegolnych powtok.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

— po dostarczeniu materiatéw na budowe,

— po przygotowaniu podtoza,

— po wykonaniu warstwy izolacyjne;j.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos¢ materiatdw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podktadu.

Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:

— grubosci i ciggtosci warstwy izolaciji,

— poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebic,

— warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu

ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,

wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest obmiar robét oraz jednostka ceny, w ktdrg wliczone sg nastepujace
CZynnosci:

— zakup materiatow,

— transport materiatéw do magazynu na placu budowy,

— transport materiatldw na miejsce wykonywania prac,

— oczyszczenie i zagruntowanie podfoza,

— utozenie warstw izolacji,

— uprzgtniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. Nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

14. SST-14. IZOLACJE Z PLYT STYROPIANOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
termicznych wykonanych z ptyt styropianowych zwigzanych z realizacjg tacznika sali gimnastycznej
ze szkotg podstawowg we Wiodzimierzowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolaciji
termicznych z ptyt styropianowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana scisle wg rysunkow.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
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rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegac przepisow BHP i p. poz.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnacy. Materiat
powinien odpowiadac polskim normom lub posiadac atest ITB oraz ocene higieniczno-sanitarna.
Ptyty styropianowe grubosci 10 cm do ocieplania podtég.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $ci$le obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka transportu
Sruby i inne czesci nalezy usunaé lub zabezpieczyé, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.
Ptyty nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podfozu, z dala od
zrodta ognia. Ptyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami
asfaltowymi stosowanymi na zimno.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogolny.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodng z projektem. Piyty powinny by¢
uktadane na styk; ptyty powinny mieé¢ takg samg grubosé.

Powierzchnia potozona pod izolacje powinna by¢ réwna i czysta.

Izolacja podtogi na gruncie zostanie utozona na sucho z ptyt styropianowych gr. 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonanych rob6t termoizolacyjnych obejmuje

— odbidr jakosciowy materiatéw przeznaczonych do wykonania izolaciji cieplnej,

— odbidr podtoza pod izolacje,

— kontrole utozonej warstwy izolacji.

Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

— odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,

— by¢ materiatem samogasnacym wg PN-C-89297,

— mie¢ strukture komérkowa,

— charakteryzowac sie prostymi krawedziami i gtadkg powierzchnia,

— charakteryzowac sie niskg chtonnoscig wody,

— odpowiada¢ odmianie FS-15, FS-20 i FS-30,

— zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,

— wspbtczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK|,

— posiada¢ ocene higieniczng PZH, swiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosci wystawione

przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien polegac na:

— sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe,

— odbiorze przygotowania podtoza,

— odbiorze po przyklejeniu bgdz utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed utozeniem warstwy
gtadzi cementowe;j.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos¢ materiatdw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

— czystosci i suchosci podtoza,

Odbior wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowaé sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej,

— czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

Odbidr koncowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikow odbiorow miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajgcej przed opadami.

Odbidér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest obmiar robét oraz jednostka ceny, w ktorg wliczone sg nastepujace
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czynno$ci:

— zakup materiatow,

— transport do magazynu na placu budowy,

— transport na miejsce wykonywania prac,

— oczyszczenie podtoza,

— utozenie izolacji z ptyt,

— srodek transportowy i wyciag,

— uprzgtniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

15. SST-15. IZOLACJE DACHU Z PLYT Z WELNY MINERALNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
termicznych wykonanych z wetny mineralnej i zwigzanych z realizacjg tgcznika sali gimnastycznej ze
szkotg podstawowg we Wtodzimierzowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolaciji
termicznych z ptyt z wetny mineralne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg rysunkow.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i p. poz.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych sg:

— ptyty z wetny mineralnej twardej gr. 15 cm do izolacji dachu

— ptyty z wetny mineralnej typu "deska" gr. 5 cm do izolacji dachu - podkiad pod membrane dachowa
3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i sktadowanie

Ptyty z wetny mineralnej sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem
w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka transportu sruby i inne czesci
nalezy usung¢ lub zabezpieczyé, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Ptyty nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podfozu, z dala od
zrodta ognia. Keramzyt do utozenia w spadku na dachu nie moze by¢ zanieczyszczony.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania i
odbioru robét ogdinobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p. poz.

5.2. Opis ogolny.
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Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie robét bez proceséw mokrych.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodna z projektem. Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane
na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w
sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny miec¢ statg grubosc¢.
Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji.

6. Kontrola jakosci

Zastosowane ptyty z wetny mineralnej powinny charakteryzowac sie:

— zgodnoscig z BN-84/6755-08,

— gestoscig 40-140 kg/m3,

— wilgotnoscig nie przekraczajaca 2%,

— wspdtczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035-0,037 W/mK|,

— niepalnoscig wg PN-93/B-02862,

— zakresem temperatur stosowania -50°C — +250°C,

— widkna powinny by¢ hydrofobizowane,

— posiada¢ swiadectwo ITB i Swiadectwo jakosci wystawione przez producenta.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowi izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2.

8. Odbidr robot

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

— po dostarczeniu materiatéw na budowe,

— po przygotowaniu podtoza,

— po wykonaniu warstwy ocieplajace;.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos¢ materiatdw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

— zatozonych spadkoéw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

Odbior wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowaé sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej,

— czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbior koncowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikow odbiorow miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.

Odbidér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest obmiar robét oraz jednostka ceny, w ktdrg wliczone sg nastepujace
CZynnosci:

— oczyszczenie podtoza z blachy trapezowej,

— utozenie izolacji z ptyt,

— transport na placu budowy i na stanowisko robo6t

— likwidacje i uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

16. SST-16. POKRYCIE DACHU MEMBRANA PVC (EPDM)

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
izolacji i pokrycia z membrany PVC zwigzanych z realizacjg tacznika sali gimnastycznej ze szkotg
podstawowg we Wtodzimierzowie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokrycia dachu z membrany PVC (EPDM).

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
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okresleniami podanymi w specyfikacjach.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos$c¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
1.5.1.Wymogi formalne.
Wykonanie robét zwigzanych z poryciem dachu z membrany PVC winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wiasciwg jakosé wykonania.
Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentaciji technicznej.
Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia z membrany PVC nalezy przestrzegac¢ przepiséw
BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomic
z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji,
dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdblnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
2.MATERIALY
2.1. Membrana PVC (EPDM)
Membrana jest uszczelniajgcg hydroizolacjg odporng na bitumy, zgrzewang gorgcym powietrzem, na
bazie kauczuku syntetycznego EPDM. Wzmocniona jest wkiadkg z widékna szklanego. Spodnia strona
to warstwa samoprzylepna z bituminy modyfikowanego polimerami, ktéra dodatkowo zabezpieczona
jest odciggalng folig ochronng. Podstawowe parametry uzytkowe:

— zywotno$¢ liczona w dziesigtkach lat

— trwata elastycznosc¢

— nie zawiera zadnych srodkéw zmiekczajgcych i chloru

— jest odporny na dziatanie ozonu, promieniowanie UV i podczerwone bez dodatkowej ochrony

powierzchni

— jest w duzym stopniu odporny na starzenie i wptywy atmosferyczne

— jest odporny na liczne substancje chemiczne i na zanieczyszczenie srodowiska

— moze byé¢ stosowany z materiatami bitumicznymi

— zachowuje wiasciwosci antyposlizgowe w stanie suchym i mokrym, mozna po nim chodzi¢ w

temperaturach do minus 30 stopni.

— nie kurczy sie przez caly okres uzytkowania

— nadaje sie do recyklingu

— posiada ogdlne swiadectwo badania przez nadzé6r budowlany P-22 MPANRW-3235

— posiada europejskie swiadectwo techniczne European Technical Approval ETA-06-0174

— posiada certyfikat CE
Mozliwe nastepujgce warianty uktadania:

— Luzno, bez gruntowania, z zamocowaniem montazowym

— Luzno, bez gruntowania, z mocowaniem mechanicznym
Szczegobtowe wymagania w zakresie podtoza oraz wskazéwki instalacyjne podane sg w wytycznych
planowania membrany oraz w instrukcji jej uktadania.
Techniczne parametry materiatowe:

Grubos¢ taczna: 2,5mm +10%

Ciezar: okoto 2,75kg/m*

Strandardowa dtugos¢ w rolce: 10 m

Dostarczane szerokosci: 1000 mm (mozliwe sg tez 333, 500 oraz 666mm)
Trwatos¢ sktadowania: 9 miesiecy w oryginalnym opakowaniu
Parametry fizyczne:

Kryterium badawcze: Wartos¢ zadana/Wartos¢ rzeczywista:

— Sita zrywajgca wg DIN EN 12311-2:

- wzdluz: >= 250 N/50 mm

— w poprzek: >= 200 N/50 mm 361 N/50 mm/333 N/50 mm
—  Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2:

- wzdtuz: >= 300%

— w poprzek: >= 300% 500%/600%

— Zmiana wymiaréw po 6 godzinach sktadowania w cieple przy +80 st. C wg DIN EN 1107-
2:

- wzdluz: <= 0,5 %
w poprzek: <= 0,5 % + 0,1%/+ 0,2%

Skiadowame w zimnie przy -30 st. C wg DIN EN 1109: zadnych rys (peknigc¢)/zadnych rys (peknigc¢)
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Trwatos¢ na oddziatywanie ozonu po 14 dniach sktadowania w wodzie wg DIN EN 1844:
stopien O/stopien 0
Zachowanie sie spoiny:
*  Wytrzymato$é na oddzieranie wg DIN EN 12316-2
*  Wytrzymato$¢ na $cinanie wg DIN EN 12317-2 wzdiuz: >= 80N/50 mm
e wpoprzek: >=200 N/50 mm 140 N/50 mm
e 570 N/50 mm

Liczba oporu dyfuzyjnego na pare wodng (i) wg DIN EN 1931: okoto 58.000
Klasa materiatu budowlanego wg DIN 4102, czes¢ 1: B2 B2
Zachowanie pozarowe wg DIN EN 13501, czes¢ 1: klasaE klasa E

Zachowanie pozarowe wg DIN 4102, czes¢ 7 i DIN EN 1187: odporny na ogien lotny i na ciepto
promieniowe, nie rozprzestrzeniajgcy ognia

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT.

4.1.Transport.

Rolki membrany nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, uktadajac je w

pozycji lezacej najwyzej w dwéch warstwach. Rolki membrany nalezy uktada¢ diugoscig w kierunku
jazdy srodka transportowego na catej szerokosci.

4.2.Magazynowanie.

Membrana dachowa — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki membrany nalezy uktada¢ w stosy na réwnym i utwardzonym
podiozu , w pozycji lezacej rownolegle do siebie, nie wigcej niz w dwoch warstwach. Stosy nie
powinny zawierac wiecej niz 1200 szt. rolek, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosic

nie mniej niz80 cm.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.Wykonywanie robot.

Membrana .

Pape przykleja sie za pomocg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikbw powinny byc¢ tak skierowane, aby rownoczesnie podgrzewaty powtoke asfaltowa do jej
nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie
izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa).

Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ watkiem o
dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
wynosi¢ minimum 10cm. Zakfady kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jakosci materiatow

1. Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys odebrane komisyjne pod
wzgledem:

kompletnosci dostawy,

zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,

pod wzgledem stanu technicznego,

jakosci i kompletnosci dokumentacii.

2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatow powinno by¢ dotagczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Elementéw i materiatow nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.
6.2.Kontrola wykonania robot

W zakresie robot pokrycia dachu papa termozgrzewalna:

Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanych
materiatow.

W zakresie podioza z ptyt ze styropianu, mogg one stanowi¢ poditoze pod przekrycie papowe,
jesli ich gestos¢ jest nie nizsza styropianu PE 20.

Rownos¢ powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na facie dlugosci 2,0m. szczelina nie jest
wigksza niz 5mm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sasiednimi
elementami podtoza.

Prawidtowosci wyklejenia papa elementoéw pionowych taczacych sie z dachem i
przechodzacych przez dach: - nalezy je wyklei¢ papg na wysoko$é minimum 15cm od

poziomu gornej warstwy pokrycia dachu.
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Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzac
jedynie w wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i
przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po
deszczu , to nalezy wybrane miejsce poddac przez 15 minut dziataniu strumienia wody z
weza.
Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z
producentem papy.
Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inspektorem.
Odbiory czesciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywa¢ po minimum 24 godz. od
chwili utozenia papy.
7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru wykonania pokrycia dachu z membrany PVCi izolacji podtoza jest 1
m2 powierzchni dachu. Do ptatnosci przyjmuje sie powierzchnie dachu zgodnie z projektem.
Zardwno Inspektor jak i wykonawca moga zazadac koncowego sprawdzenia powierzchni dachu
w przypadku watpliwosci. Oswiadczenie wykonawcy musi by¢ ztozone na pismie.
8.0DBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.1.0dbior czesciowy
1. Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonanych
robot pokrywczych.
2. Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza
- doktadnosci zagruntowania podtoza
- jakosci zastosowanych materiatow
- doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia
- doktadnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem
8.2.0dbior koncowy
1. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.
2. Odbiér koncowy powinien polegaé na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek dekarsko-blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi.
3. Oceny technicznej robét nalezy dokonaé¢ w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzony
komisyjnie.
4. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz
dokumentacje techniczng i dziennik budowy.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia z membrany PVC (EPDM) wg obmiaru ptatne sg
na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatow (papa podktadowa i nawierzchniowa)

- transport na plac budowy i miejsce rob6t

- magazynowanie

- oczyszczenie podtoza

- zagruntowanie podtoza

- utozenie papy z podgrzewaniem palnikiem

- oczyszczenie stanowiska pracy,
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania

przy odbiorze
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

17. SST-17. IZOLACJE Z FOLII PE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
z folii PE, zwigzanych z realizacjg tgcznika sali gimnastycznej ze szkotg podstawowg we
Wiodzimierzowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie izolaciji
stropdw przy realizacji budynku.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji z réznych rodzajéw folii powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana scisle wg dokumentaciji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskac dodatkowg akceptacje projektantéw.

Roboty nalezy wykonac przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Izolacja jw. ma by¢ zrealizowana przy zastosowaniu nastepujgcych materiatow:

- Folia PE

- Folia paroizolacyjna

- Folia ttoczona

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac polskim normom lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i sktadowa¢ w spos6b wskazany w normach panstwowych
lub swiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogolny.

1. I1zolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie scian, stropéw przed
zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji termicznej. I1zolacje nalezy wykona¢ wg
wytycznych producenta.

2. Sciany fundamentowe, nalezy wyréwnag¢ tynkiem z zaprawy cementowe;j

3. Styki styropianu nalezy zabezpieczy¢ bitumiczng masg szpachlowa

6. KONTROLA JAKOSCI

Odbiér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

— zatozonych spadkoéw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

— jakosci wykonania izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

— po dostarczeniu materiatéw na budowe,

— po przygotowaniu podtoza,

— po wykonaniu warstwy izolacyjne;j.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos$¢ materiatéw z normami, lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podktadu.

Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:

— grubosci i ciggtosci warstwy izolacji,

— poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebic,

— warstwa izolacji powinna scisle przylega¢ do podtoza

Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu

ciaggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,

wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawg ptatnosci jest obmiar robét oraz jednostka ceny, w ktorg wliczone sg nastepujace
CZynnosci:

— zakup materiatow,

— transport materiatéw do magazynu na placu budowy,

— transport materialdbw na miejsce wykonywania prac,

— oczyszczenie i zagruntowanie poditoza,

— utozenie warstw izolacji,

— uprzgtniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. Nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.”

18. SST-18. TYNKI WAPIENNO-GIPSOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkoéw
wewnetrznych gipsowych dla realizacji dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Kolonii Witow.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych gipsowo-wapiennych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektdéw, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkow gipsowych , wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu
witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakosc¢ ich wykonania.
Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inspektora
robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdblnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosc¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantéw.

2.MATERIALY

2.1.Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem s3:

- zaprawy gipsowe gotowe, ktdére powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych oraz
powinny posiada¢ wydany przez producenta atest.

3.SPRZET

Do tynkowania uzywa sie kielni murarskich, fad drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty do wykonania tynkow dostarczone moga by¢ dowolnym transportem, zapewniajgcym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposéb zabezpieczajacy
przed warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci przed wilgocig i zanieczyszczeniami
organicznymi.

Wapno powinno byé¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem.
Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z
wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac srodki ostroznosci zgodnie z
wymaganiami bhp.

Gips budowlany powinien by¢ przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy przestrzegac
jego terminu przydatnosci, poniewaz zlezaty traci wytrzymatosc.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie
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warunki w jakich roboty bedg wykonywane.
5.2.Wymagania dla tynkow wewnetrznych, wapienno-gipsowych zostaty opisane PN-70/B-10100
~Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”
5.3.0pis ogolny.
Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczéw murow, ij.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed przystgpieniem do rob6t tynkowych powinny byé¢:
- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
- osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych)
Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. Nie nizszej niz 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura
nie spadnie ponizej 0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.
Tynki gipsowe charakteryzujg sie bardzo dobra przyczepnoscig do poditoza, duza odpornoscig
mechaniczng i tadnym wygladem. Wykonywane sg z zapraw zawierajgcych 150 — 200 kg gipsu na
m3.
Tynki mozna wykonaé w sposob reczny lub mechaniczny.
Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone,
spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosci 10 — 15 mm. Suche poditoze nalezy zwilzy¢
przed wykonaniem obrzutki. Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze
wystgpic tzw. zmacerowanie gipsu, powodujgc tuszczenie sie tynku.
Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu stosuje sie op6zniacze wigzania.
Wszystkie elementy stalowe, mogace mie¢ kontakt z zaprawg gipsowg nalezy zabezpieczy¢ przed
korodujgcym dziataniem gipsu.
6.Kontrola jakosci
Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:
— Woda — PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badanie”,
— Kruszywo — PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,
— Gips — BN-87/6732-04 ,Gips ceramiczny”.
— Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,Zaprawy budowlane
gipsowe i
— gipsowo-wapienne”
— Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacija
techniczna.
— Minimalna wymagana przyczepnos$c¢ tynku do podfoza wynosi 0,025 MPa.
— Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych 11l kat:
— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i
— w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty kontrolne;
— odchylenie powierzchni i krawedzi:
— od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogoétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach
— do 3,5 m wysoko$ci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;
— od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
— powierzchni miedzy przegrodami pionowymi; odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od
kata przewidzianego w dokumentaciji: nie wieksze
- niz
- 3 mm/m;
— odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, miejscowe nierdwnosci o
szerokosci i gtebokosci 1 mm i diugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,
— nie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:
— wyprysKki i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego
— pekniecia powierzchni
— wykwity soli w postaci nalotu
— trwate zacieki na powierzchni
- odparzenia, odstawanie od podfoza
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowi robét tynkarskich 1 m2.
Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zgda¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. sgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.
8.0DBIOR ROBOT
8.1.0dbiér materiatu.
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadna recepture zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podfoza.
8.2.0dbiodr podioza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podioze powinno byé
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czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda.. Spoiny muru
ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny $ciany
murowanej z bloczkéw na gtebokos¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy nacig¢ dtutami.
8.3.0dbioér wykonanych tynku
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
— zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacija techniczna,
— odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkow,
— gtadkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekéw, peknie¢, wypryskow i
— specznien jest niedopuszczalne,
— przyczepnos$¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa).
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty tynkarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
— zakup materiatéw,
— transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
— transport do miejsca wykonywania prac,
— ustawienie rusztowan i ich demontaz po wykonaniu prac,
— obrabianie przebic,
— przygotowanie podioza,
— osadzenie drobnych elementow,
— przygotowanie zapraw,
— wykonanie tynkéw z gotowej zaprawy,
— wykonanie poprawek tynku,
— uporzadkowanie miejsca pracy.
10.PRZEPIST ZWIAZANE
Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie”
Polskie normy :
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania
PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

19.8ST-19. SUFITY PODWIESZANE SYSTEMOWE.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitdw podwieszonych z elementéw
stalowych wypetnionych ptytami z wetny mineralnej zwigzanych z realizacjg tacznika sali
gimnastycznej ze szkotg podstawowg we Wiodzimierzowie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t ktére zostang wykonane w ramach pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sufitéw podwieszonych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos$c¢
z rysunkami, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zastosowane sufity muszg byé produktem dopuszczonym do stosowania w budownictwie na obszarze
Polski wg Aprobaty Technicznej ITB.

1.5.1.Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo sufitbw podwieszonych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujagcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.
1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca oraz nadz6ér techniczny winny sie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed przystgpieniem
do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1.Zastosowane materiaty
— ptyty wypetniajace z G-K o wiasciwosciach absorpcji dzwieku lub wodoodpornych w
pomieszczeniach higienicznych,
— ksztaltowniki metalowe w systemie podwieszanym,
— zawiesia systemowe i fgczniki,
kotki rozporowe.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. ]
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
5.2.Wymagania przy wykonywaniu sufitow podwieszonych
Montaz sufitdw podwieszonych mozna rozpoczaé po zainstalowaniu i sprawdzeniu instalaciji.
Zastosowano sufity podwieszone z wypetnieniem z ptyt wetny mineralnej, proste o fakturze wg
rysunkéw. Ptyty montowane sg na ksztattownikach stalowych w systemie z widocznymi listwami
nosnymi.
5.3.0pis ogoiny
Montaz w systemie podwieszonym:
— przymocowanie kagtownika do $ciany, tak aby spodni kotnierz réwnat sie z zaplanowanym
dolnym
— brzegiem reszty systemu nosnego,
— podwieszenie ksztattownikow nosnych w odstepach 1200mm, przy wielkosciach ptyt
— 1200 x 600 mm i 600 x 600 mm,
— mocowanie ksztattownikéw poprzecznych 1200 mm pomiedzy ksztattownikami nosnymi,
— mocowanie ksztattownikow poprzecznych 600 mm pomiedzy ksztattownikiem 1200 mm lub
— pomiedzy ksztattownikiem poprzecznym i no$nym,
— zamontowanie piyt,
ile zachodzi potrzeba przyciecie ptyt brzegowych ostrym nozem,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci roboét
Sufity podwieszone nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem;
— absorpcji dzwieku, mierzonej wg ISO 345-NRC
— odbicia $wiatta,
— odpornosci na wilgoc,
— odpornosci na ogien.
Powierzchnia ptyt nie moze wykazywac ubytkéw, pekniec i zadrapan.
Stelaz do montowania ptyt musi by¢ prosty, bez ubytkow.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru stropéw podwieszonych jest 1 m2.
Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zazgdaé koncowego
sprawdzenia dostarczonego materiatu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnosc¢ robét z projektem i Specyfikacja
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.
8.2.0dbidr elementu i akcesoriow.
Przed rozpoczeciem montazu elementdéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktérych bedg mocowane sufity podwieszone.
Dostarczone na budowe elementy sufitéw podwieszonych powinny by ¢ odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typdw i rozmiaréw elementdw rusztu oraz ich stanu technicznego.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
8.3.0dbidr koncowy
Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ m.in.:
— atesty dostarczonych elementéw
— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
— podstawowe wymiary geometryczne
— prawidtowe utozenie ptyt na ruszcie stalowym.
Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Sufity podwieszone ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej.
Cena jednostkowa obejmuije:
— zakup materiatéw,
— transport na budowe,
— skiadowanie w magazynie na placu budowy,
— transport materiatu i sprzetu na miejsce wykonania robét,
— rozpakowanie, przeglad, segregowanie elementéw sufitow i akcesoriow,
— montaz rusztu do mocowania piyt,
— montaz ptyt wypetniajacych,
— scalenie elementéw,
— oczyszczenie stanowiska pracy,
10.PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”
Aprobaty Techniczne ITB sufitow podwieszonych

20.SST-20. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie prac malarskich majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, SST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ ich wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inspektora
robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic¢ z autorami
poszczegoblnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektéw nalezy uzyskaé dodatkowa
akceptacje projektantéw.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin.
Roéwnoczesnie, zaleznie od stosowanych materiatéw, nalezy zachowac odpowiednie srodki
ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p.
poz.). Przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykorczenia $cian we wnetrzach sg:

farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych

tapety natryskowe (lub tapety z wtbkna szklanego).

Farby powinny odpowiada¢ obowigzujacej normie PN-C-89440 i posiada¢ ocene higieniczng PZH.
Farby emulsyjne i tapety natryskowe charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podtoza,
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, scieranie i detergenty. Tworzg powtoki o jedwabistym
wygladzie, pozwalajg na dyfuzje pary wodne;j.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb

przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry

sktadajg sie farba gruntujgca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogélnego stosowania

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletow natryskujacych, lub innego sprzetu
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zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Farby emulsyjne dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 |, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Materiat do tapetowania natryskowego w opakowaniach fabrycznych.
Materiaty te powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robét malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.” Wszystkie uzyte farby
muszg posiadaé odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i
odpowiadaé polskim normom.

5.3. Opis ogolny.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie scian i sufitdw mozna wykonywaé po zakonczeniu:

rob6t budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow,

wytgcznikow elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),

wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

montazu $lusarki i stolarki,

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odttuszczone i odpylone. Sciany powinny
by¢ rowne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowacé i zeszlifowaé,
jesli wymagana jest duza gtadkos$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkéw nie powinna przekraczac 4% (wg
zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
naktada¢ po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do
petnego pokrycia podioza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych
nie mozna naktada¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢é do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac wodg z dodatkiem detergentow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatow wystawionych przez producentéw oraz wynikéw kontroli,
stwierdzajgcych zgodnosc¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z dokumentacja techniczng, z
normami panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty,
ktorych jakos¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi swiadectwami powinny by¢ zbadane przed
uzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia
na budowie.

6.1. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych na podtozach tynkowych.

Farby powinny charakteryzowac sie:

matowym wygladem powtoki,

czasem schniecia do 2 h,

wydajnoscig ok. 10 m2/dm3,

liczba nanoszonych warstw 1-2,

odpornoscig na zmywanie — szorowanie > 5000 cykli,

gestoscig ok. 1,5 g/cm3,

odpornoscig na promienie UV,

dobrg przyczepnoscia.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza-tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu protokotu
odbioru tynku, bezposrednio przed przystapieniem do robét malarskich. Badanie podtoza nalezy
przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.

Badanie powinno obejmowac:

— okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego
miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny — jezeli wystgpi zabarwienie
ciemnorézowe — tynk nalezy uzna¢ za niedostatecznie skarbonizowany,

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

— nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy mate;
nasigkliwosci ciemna plama moze wystgpi¢ po 3 sekundach.
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— Jezeli w czasie sktadowania zostat przekroczony wyznaczony w swiadectwie termin
przydatnosci do
uzycia materiatdbw malarskich, mogg one zosta¢ dopuszczone do zastosowania, pod
warunkiem przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badan z wynikiem pozytywnym
w stosunku do wymogdéw norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowi jest 1 m2.
Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zgda¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.
8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robo6t malarskich obejmuje:
sprawdzenie atestacji farb oraz ich okresu trwatosci,
sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapisow w
dzienniku budowy,
ocene jakosciowg wykonanych powtok.
Ocene jakosciowa robdt malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:
sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtoki:
— réwnomiernos$ci roztozenia farby,
— jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
— braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych ptatkdéw powtoki,
— widocznych gotym okiem s$ladéw pedzla,
— sprawdzenie potysku powtoki,
— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie
— powtoki szmatka w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac $lady farbki na
- szmatce,
— badanie przyczepnosci powtoki
— do tynku — poprzez probe oderwania ostrym narzedziem,
— do podtozy metalowych — poprzez prdbe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych
— ptytkach kontrolnych,
— sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokrg, miekkg
— szczotkg lub szmatkg nie powinny pozostac na nich slady farby, a na powtoce nie
— powinny wystgpi¢ smugi ani zmiany w barwie,
— sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu
— powtoki mokrg namydlong szczotkg i sptukaniu powtoki woda, piana na szczotce nie
— powinna ulec zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowa barwe,
— sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
— Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uznac za prawidtowe. Gdy
ktérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane
roboty malarskie, oraz nakazac¢ usuniecie powtok i ich powtérne prawidtowe wykonanie, lub
poprawienie niewtasciwie wykonanych robot i powtdrne przedstawienie ich do badan.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty malarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera dla malowania
farbami emulsyjnymi i tapeta natryskowa:
— zakup materiatéw,
— transport materiatow do magazynu na placu budowy,
— przygotowanie powierzchni,
— zagruntowanie,
— szpachlowanie i szlifowanie,
— malowanie i tapetowanie,
— uprzatniecie miejsca wykonywania robot;
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.”;
Polskie normy:
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowarn wewnetrznych.
BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy metodg przyspieszona.
Atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw.
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21. SST-21. POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH | Z GRESU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtdg
z posadzka z ptytek ceramicznych i z gresu dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Kolonii Witéw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie podtdg z posadzka z ptytek gresu i ceramicznych w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, SST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie poditdég z posadzkami z ptytek z gresu i ptytek ceramicznych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wiadciwg jakosé wykonania.

Wykonawstwo podtdg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inspektora
Nadzoru rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdblnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektéw nalezy uzyskaé dodatkowa
akceptacje projektantéw.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg

- ptytki z gresu

- ptytki ceramiczne

- kleje

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej
lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod wzgledem wytrzymatosci
PN-B-04500.

Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sie niskg nasigkliwoscig i $cieralnoscig (k.
min. V), antyposlizgowoscia, odpornoscia na uderzenia, ptytki stosowane na zewnatrz budynkéw
mrozoodporno$cia. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscia,
mrozoodporno$cia, tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednia atesty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby podiogowe

Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

— grubos¢ —2i3 mm,

—masa 1 m2-5,5kg,

— twardos¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

— odpornos¢ cieplna wg V'cata —49-59°C,

— zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,

— nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,
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— Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

— wspdtczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem srodkéw myjacych,
wykazujg duzg odpornosc na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikow. Nalezg do
trudno palnych.

2.5. Wyroby gresowe

Ptytki podtogowe gresy — wymagania dodatkowe:

—twardos¢ wg skali Mohsa 8

— Scieralno$¢ V klasa Scieralnosci

—na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

— stopnice schodow,

— listwy przypodtogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dtugosc i szeroko$c¢: £1,5 mm

— grubosé: £0,5 mm

—krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapienne;

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.

Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

—nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony

do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdw fatwo ttukgcych.

Sktadowanie:

Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

3. SPRZET

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejaca przygotowuje sie przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je
w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na rébwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu
zaleca sie stosowanie samochodoéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac¢ w
temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogolny.

5.2.1. Podkiad pod posadzke z ptytek.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkfadu nie
spadnie ponizej 5°C.

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie min. 12 MPa, a pod
posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15).

Podktad posadzke powinien byé oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy
lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W podktadzie cementowym nalezy
wykonac szczeliny dylatacyjne:

w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

w miejscach styku podtdg o réznej konstrukciji,

przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2

76



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Zadanie: "Budowa tacznika miedzy salg gimnastyczng a szkotg podstawowg we Wiodzimierzowie"

grubosci podktadu.
Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢é wykonany z zatozonym spadkiem.
Zaprawe cementowag nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikédw wg okreslone;j
receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktadac
bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym zatarciem i
wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej diugosci lub
szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym.
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwdch warstwach tj. najpierw warstwe rowng
potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowg do przewidywane;
catkowitej grubosci podktadu.
5.2.2. Ukladanie posadzek.
Do ukfadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robo6t budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy
uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna
by¢ nizsza niz 10°C.
Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowaé mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, sucha mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa
powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowag nanosi sie na podtoze za pomocg pacy, przy
uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie
zaprawy roéwniez na spodnig czes¢ plytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢
wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek
wyznaczajgcych poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubos$c¢ spoin
powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej,
oczyszczone i wypetnione odpowiednig masa do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny
usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy
wykonczyé wokot scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwag z
tworzyw sztucznych.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakos$ci rob6t przy wykonywaniu podtdg z posadzkami z ptytek granitogresu i ceramicznych
polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami
personelu technicznego budowy i Inspektora.
Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,

— dokumentacja techniczng i niniejszg SST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek
Podczas odbioru jakosciowego ptytek, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:

— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

— jednolitos¢ barwy,

— stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),

— prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatosc,

— rombowato$¢ ptytek),

— prawidtowos¢ zachowania wymiarow.

— Ptytki powinny odznacza¢ sie nastepujgcymi cechami:

— nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,

— wytrzymatosciag na zginanie co najmniej 27 N/mmz2,

— twardosciag co najmniej 6 w skali Mohsa,

— $cieralnoscig mniejszg niz 150 mm3,

— odpornoscia termiczna,

— mrozoodpornoscia.

—  Odchytki wymiaréw mogg wynosic:

— dtugosé i szerokos¢ krawedzi £0,6%,

— grubos¢ ptytek £5%,

— prostoliniowos¢ krawedzi £0,5%,

— prostopadtos¢ £0,6%,

— wypaczenia krawedzi £0,5%.
Ptytki powinny posiadac¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy.
Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw,
barwy i gatunku.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
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zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

mrozoodpornoscia,

elastycznoscia,

odpornoscig na wilgoc,

przyczepnoscia ok. 1,1 MPa,

czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:

mrozoodpornoscia,

elastycznoscia,

odpornoscig na wilgoc,

czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.
7. OBMIAR ROBOT

Posadzki oblicza sie w m2.

Zarbéwno Inspektor jak i wykonawca moga zadac koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. sgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci wykonywanych
robét zanikajacych.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podkfadu,

— po catkowitym stwardnieniu podkfadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

—réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podkiadu: £2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

— prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

— poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowié
réwng, gtadka powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nierdwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze byc¢
wieksze niz £5 mm na catej dlugosci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiegac prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i
max. 3 mm na catej dlugosci pomieszczenia,

— sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

— ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbior koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

jakosci zastosowanych materiatéw,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu podktadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:

— zakup materiatow,

— transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

— transport do miejsca wykonywania prac,

— oczyszczenie i zagruntowanie podfoza,

— wykonanie podkfadu betonowego.

Roboty przy wykonywaniu posadzek z ptytek z kamieni sztucznych ptatne sg wg obmiaru na
podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

— zakup materiatow,

— transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

— transport do miejsca wykonywania prac,

— przyciecie tynku,

— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

— wymierzenie i ustalenie punktéw wysokosciowych,

— sortowanie ptytek,
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— przyciecie i dopasowanie ptytek,

— obrobienie wnek, przejs¢ i pilastréw,

— wyrobienie zataman,

— wypetnienie spoin,

— oczyszczenie plytek,

— umycie posadzki i cokolika,

— uprzatniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.”
Polskie normy:

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;.

PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe.

Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie. Plytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwione.
PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Plytki.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

22, SST-22. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA Z PCV

1.WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru okien i
drzwi z PCV oraz parapetow z konglomeratéw marmurowych zwigzanych z realizacjg tgcznika sali
gimnastycznej ze szkotg podstawowg we Wiodzimierzowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz okien i drzwi z PCV w $cianach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi formami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z rysunkami,
SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Okna | drzwi z PCV powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczng, lub
instrukcjg

wbudowania, akceptowang przez Inspektora.

Montaz okien z PCV powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta okien.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzdér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdblnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskac dodatkowg akceptacje projektantéw.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu okien
upewnié sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.
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2.MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty
Zastosowanymi materiatami przy montazu okien z PCV sa:
Okna kompletne z PCV o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczna,
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;
- elementy tgczace odpowiadajgce wymogom norm;
- elastyczne materiaty uszczelniajgce;
- parapety wewnetrzne;
Zastosowano okna z PCV uchylne i drzwi o konstrukgiji z profili PCV wzmocnionych z
izolacja termiczna.
3.SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT
Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.
Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementéw tagczonych elementéw pomocniczych
powinny zapewniac¢ statg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pétotwartych z ostonami
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez
odizolowac je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na PVC np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwasow.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
5.2. Wymagania przy montazu.
Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z montazem okien i drzwi nalezy oceni¢ mozliwos¢
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:
- ocene miejsca wbudowania, w szczegdélnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem
réwnosci, pionowosci i wypoziomowania;
- sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;
- sprawdzenie mozliwosci wiasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
Whbudowanie elementdéw mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac czesci nosne
budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami oscieza, w ktdére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Elementy okien i drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.
5.3. Opis ogolny.
Do mocowania okien i drzwi z PCV nie wolno uzywa¢ materiatéw, ktére mogtyby uszkodzic¢
wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w osciezu za pomoca:
- kotkéw rozporowych
- kotew stalowych,
odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno zapewniaé
przenoszenie sit i obcigzeh wywotanych ciezarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na
konstrukcje budynku.
Ze wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na PCV, zaleca sie montaz okien i drzwi po zwigzaniu
tynkéw na scianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. W trakcie montazu nie nalezy
zrywac z ram tasm ochronnych, ktére stanowig zabezpieczenie profili przed uszkodzeniami.
Przed przystgpieniem do osadzania okien i drzwi nalezy wyznaczy¢ w osciezu ptaszczyzne
zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien nalezy wykona¢ prog w postaci listwy z ceownika
walcowanego lub zimnogietego o szer. 50 mm x 2 mm. Oscieznice okien nalezy zamocowac w
osciezu w miejscach gdzie wystepujg sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiaséw i tozysk.
Odlegtos¢ miejsc mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi
miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworéw wykonanych w profilach.
W otworach w osciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujgce powinny wkrecac sie na catg
dlugos¢ kota osadzonego w Scianie. Osadzone w o$ciezach okna i o$cieznice z PCV powinny by¢
uszczelnione, tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych.
Powstate szczeliny nalezy wypetni¢ elastycznym materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem
producenta okien i drzwi.
6.KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci okien i drzwi wykonanych z profili PCV, obejmuje sprawdzanie nastepujacych cech:
- okna i drzwi z profili z izolacja termiczng (przektadki z poliamidu wzmocnionego widknem
szklanym
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- tzw. EPDM).
- przekroj trzy komorowy;
- profile izolowane termicznie powinny odpowiadac klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108;
- szklenie okien — szybg zespolonag podwdjng (float) — wspdtczynnik przenikania ciepta <2,0 W/
m2K,
- izolacyjnos¢ akustyczna profili powinna wynosi¢ 35-45 dB
- odpornos¢ ogniowa powinna odpowiadac klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne),
- okna powinny by¢ wyposazone w elementy regulowanego nawiewu;
- okna zewnetrzne wyposazone w okucia antywtamaniowe
- okna z PVC powinny posiada¢ ITB i PZH;
Ponadto jakos¢ stolarki przeznaczonej do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
- zaswiadczen o jakosci i $wiadectw wystawianych przez producenta,
- podstawowych wymiarow
- stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzeh mechanicznych),
- standw powtok wykonczeniowych profili,
7.0BMIAR ROBOT
Okna i drzwi z PCV oblicza sie w naktadach na 1m2 ich powierzchni wg wymiarow w $wietle
osadzonych oscieznic lub w swietle zakrywanych otwordéw. Parapety oblicza sie przy obrane;j
szeroko$ci w metrach biezgcych.
8.0DBIOR ROBOT
Przy odbiorze osadzenia stolarki powinny zosta¢ sprawdzone:
- zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,
- wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,
- stan i wyglad osciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna
réznica dtugosci przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania,
- stan i wyglad powtok wykonczeniowych okien i drzwi (powtoki nie powinny wykazywac
pecherzy, peknie¢, odpryskow, tuszczenia).
- dokfadnos$¢ uszczelnienia oscieznic okien z PVC z os$ciezami otworéw budowlanych,
- prawidtowos$¢ dziatania czesci ruchomych okuc.
Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktérym nalezy wymieni¢ zauwazone
usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni roboty nalezy uznac za
zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub czesci robét, nalezy
catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, lub dokonaé odpowiednich poprawek.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Osadzenie okien z PCV ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:
- zakup przeznaczonych do wbudowania elementow,
- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,
- montaz oszklonych okien ,
- wypetnienie wolnych przestrzeni pianka,
- uszczelnienie oscieznic,
- uporzadkowanie miejsca montazu,
10.PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;
Polskie normy:
PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkow”
PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”
PN-90/B-02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany.”
PN-90/B-92210 ,Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty
z drzwiami szklane klasy O i OT. Og6lne wymagania i badania.”
PN-82/B-92010 ,Elementy i segmenty Scienne metalowe.”
BN-75/6821-02 ,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”
BN-84/6824-01 ,Szkio budowlane.”
Niemieckie normy:
DIN 1725 stop aluminium
DIN 4108 wspotczynniki przenikania ciepta
DIN 17 651 tolerancyjne wymiarowe
DIN 1748-F22 wtasnosci mechaniczne
Wyroby z PCV powinny posiada¢ swiadectwa ITB, oraz ocene PZH;
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23. SST-23. OSADZENIE OSCIEZNIC STALOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
osadzenia oscieznic stalowych zwigzanych z realizacjg tacznika sali gimnastycznej ze szkotg
podstawowg we Wiodzimierzowie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
osadzenie oscieznic stalowych w $cianach.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi formami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z rysunkami,
SST i poleceniami Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne
Oscieznice stalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna, lub
instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora.
Montaz os$cieznic powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzdr techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inspektora.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdblnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektéw nalezy uzyskaé dodatkowa
akceptacje projektantéw.
Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z warunkami istniejacymi w miejscu osadzania
oscieznic i upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwosé bezusterkowego wykonywania prac.
2.MATERIALY
2.1 Zastosowane materiatly.
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu oscieznic stalowych sa:
- oscieznice stalowe o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczna,
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

- elementy taczace i materiaty spawalnicze odpowiadajace wymogom norm;
- elastyczne materiaty uszczelniajace;
3.SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Materiaty moga zostaé dostarczone dowolnym transportem, w taki sposo6b, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualnosé ich uszkodzenia.
Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementéw tgczonych elementéw pomocniczych
powinny zapewniac statg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pétotwartych z ostonami
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez
odizolowac je od materiatow budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwasow.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
5.2. Wymagania przy osadzeniu oscieznic stalowych.
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z osadzaniem oscieznic stalowych nalezy oceni¢
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

— ocene miejsca wbudowania, w szczegblnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem

réwnosci,

— pionowosci i wypoziomowania;

— sprawdzanie odpowiedniej jakosci elementdéw przewidzianych do wbudowania;

— sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
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—  Wbudowywanie elementéw mozna rozpoczaé dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé czesci
nosne budynku.

— Warunkiem prawidtowego wbudowywania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich
wymiarami a wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci
wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Elementy oscieznic powinny by¢ oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogolny.

Do mocowania oscieznic stalowych nie wolno uzywa¢ materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢
wbudowywane elementy.

Mozliwe jest mocowanie oscieznic za pomoca:

zakotwienia w konstrukcji budynku;

kotkéw rozporowych;

kotkéw lub gwozdzi wstrzeliwanych;

spawania do marek lub rygli osadzonych w $cianach;

o ile tym sposobem nie przeciwstawiajg sie inne wymagania techniczne.

Zamocowania oscieznic powinny zapewnia¢ przenoszenie sit, wywotanych ciezarem wbudowanego
elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje budynku. Potgczenia elementéw metalowych nalezy
wykonac¢ w sposob zapewniajgcy mozliwos¢ swobodnego wydtuzania i kurczenia sie pod wptywem
zmian temperatury.

5.3.1. Montaz w scianach murowanych

Oscieznice nalezy osadzac¢ tak, aby jej srodek pokrywat sie doktadnie z osig otworu drzwiowego w
Scianie. Ustawienia o$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci
wpuszczenia ponizej poziomu podtogi. Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy stalowej powinny by¢
oddalone od ptaszczyzny $cianek w stanie surowym o 25 mm.

Oscieznice drzwiowe w $cianach cienkich (do 25 cm) murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie
ich murowania poprzez wpuszczenie elementéw Scian w ksztattowniki stojakow min. 150 mm. W
murach grubych kotwy nalezy osadzi¢ na gtebokosci 250 mm.

Przy osadzaniu oscieznic w czasie murowania scian nalezy je doktadnie podeprze¢ rozpérkami, po
wypionowaniu stojakow usztywnic je za pomocg desek lub w inny sposob. Oscieznice nalezy ustawi¢
w poziomie i pionie za pomocg poziomicy i pionu murarskiego, oraz zabezpieczyé przez
podklinowanie i podparcie zastrzatami. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich
dostep do progu i nadproza byt nie wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
Odlegtos¢ miedzy cztonem $cianki dziatlowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ min. 15 mm, a
wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawg murarskg. Oscieznice w trakcie osadzania
powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod wptywem bocznego nacisku muru i zaprawy
przez odpowiednie rozparcie. Obmurowywania oscieznicy dokonuje sie réwnoczesnie murowaniem
Scian. Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawg cementowg. Kotwy powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone powtoka antykorozyjna.

Przy osadzaniu oscieznic w $cianach uprzednio wykonanych nalezy wykué gniazda na kotwy, a
nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw oraz wpuszczeniu kotew, zaklinowac oscieznice w
murze. Nastepnie nalezy zala¢ kotwy tak usztywnionej oscieznicy od géry zaprawg cementowag
(marka zaprawy min 3,0).

Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;j.
Styk oscieznicy z osciezem powinien zosta¢ uszczelniony w taki sposéb, aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie, lub przecieki wod opadowych. Powstate szczeliny powinny zostaé
wypetnione elastycznym materiatem uszczelniajgcym. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy
nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego zgodnie z zaleceniami
producenta mas uszczelniajgcych. Materiaty uszczelniajgce powinny by¢ odporne na drgania i
wstrzasy wynikajgce z uzytkowania wbudowanych elementéw. Uszczelnienia w przegrodach
zewnetrznych powinny spetnia¢ wymagania ograniczonej przepuszczalnosci powietrza i spetniac
wymagania izolacyjnosci cieplnej, okreslone norma.

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania osadzenia os$cieznic obejmuje odbiory materiatéw, oraz odbiér koncowy
po wykonaniu robot.

Odbioér materiatéw powinien obejmowac ocene jakosci elementéw przeznaczonych do wmontowania,
polegajgca na sprawdzeniu:

- zaswiadczen jakosci i $wiadectw wystawianych przez producenta,

- podstawowych wymiaréw (dopuszczalnych odchytka + 1 mm),

- zabezpieczenia antykorozyjnego: powtoki bez pecherzy, odpryskéw, peknieé, tuszczenia,

- stanéw powierzchni (bez ostrych krawedzi, uszkodzen mechanicznych);

Powyzsze sprawdzenia nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii dostarczonych wyrobow, i sporzadzic
na ich podstawie protokét odbioru, wraz z oceng dostarczonych wyrobdw.

Zaprawa cementowa stosowana przy osadzaniu oscieznic w scianach murowanych powinna posiadac
wytrzymatosé na sciskanie min. 3,0 MPa (marka 105 — 3,0). Cement stosowany do wykonywania
zaprawy powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki” i PN-88/B30001 ,Cement
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portlandzki z dodatkami”. Skfad objeto$ciowy zapraw nalezy ustala¢ doswiadczalnie.

Kontrola jakosci (marki i konsystenciji) zaprawy przygotowanej na budowie powinna byc¢
przeprowadzana w sposob podany w obowigzujgcych normach PN-90/B-14501, PN-B-19401:96,
PNB19402:96.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi jest 1 szt. osadzonych oscieznic stalowych.

Zardéwno Inspektora jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zadac¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pismie.
8.0DBItR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia oscieznic stalowych powinny zosta¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem;

- odchylenie od pionu i poziomu:

max 2mm na 1 m i max 3 mm na catej diugosci stojaka lub nadproza oscieznicy;

- zwichrowana z ptaszczyzny pionowej max 2 mm;

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wygladu wykonczenia oscieznicy;

- doktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic z osciezami otworéw budowlanych, zapewniajgca
ochrone przed infiltracjg powietrza i przenikaniem wéd opadowych przez element;
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Osadzanie oscieznic stalowych ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywanych prac

- 0sadzenie oscieznic,

- dwukrotne pomalowanie farba olejng z dwukrotnym podszpachlowaniem

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;
Polskie normy:

PN-B-91003 ,Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.”

PN-B-92010 ,Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota.”

PN-H-04651 ,Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej"
PN-M.-02046 ,Srednice otwordw przejsciowych dla $rub i wkretow”

PN-M.-82054 ,Sruby, wkrety, nakretki”

PN-B-14501 ,Zaprawy betonowe zwykie.”

24. SST-24. OBROBKI, RYNNY | RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem obrobek, rynien i rur spustowych blachg stalowa powlekang dla realizacji
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witow.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrébek z blachy powlekane;.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5.0g6ne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, SST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie przykrycia z blachy powlekanej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ ich wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem obrdbek z blachy powlekanej winno byé wykonane $cisle wg
dokumentacji technicznej.

Przy wykonywaniu prac montazowych elementow z blachy powlekanej nalezy przestrzega¢ przepiséw
BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach montazowych i dekarskich.
1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inspektora.
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Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdblnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

2.MATERIALY

2.1. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej

Obrébki blacharskie, zostang wykonane z blachy powlekanej, gr.0,55 - 0,75 mm. Charakteryzuje sie
wysoka

odpornoscig na korozje.

3.SPRZET

Roboty nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego przeznaczonego do wykonywania
obrébek z blach ,na rgbek stojacy” i zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1.Transport

Transport blach powinien je zabezpieczy¢ przed opadami, oraz kondensacja pary wodnej. W czasie
transportu nalezy unika¢ rzucania arkuszy, jak rowniez przeciggania ich po nierbwnym podtozu.
Powstate w czasie transportu uszkodzenia mogg ujawni¢ sie dopiero po wykonaniu pokrycia, pod
wptywem dziatania temperatury i opadow.

4.2.Magazynowanie

Blacha musi by¢ sktadowana na ptaskiej, czystej i gtadkiej powierzchni, wentylowanych
pomieszczeniach lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kregi muszg by¢ odizolowane od gruntu, np.
przez utozenie na paletach. Blachy nalezy chroni¢ przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi
materiatami moggcymi spowodowac korozjg chemiczng.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wymagania przy wykonywaniu robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.2.0pis ogoiny

Podkiad pod pokrycie z blachy powlekanej powinien stanowi¢ rowng i gtadkg powierzchnie.
Dtugosc¢ do wykonania podktadu, nalezy dostosowaé do rozstawu elementdw, do ktérych bedg
mocowane wkretami samogwintujgcymi. Minimalna $rednica wkretow wynosi 6 mm, w kazdym
punkcie mocowania nalezy zastosowac¢ dwa wkrety. Lebki wkretow powinny by¢ catkowicie
zagtebione w podktadzie. Diugos¢ wkretow musi byc¢ tak dobrana aby po przykreceniu do elementu
cynkowo-tytanowego, pozostawat wolny koniec wkretu, di. min. 5 mm.

Mozliwe jest uktadanie blachy powlekanej ,na listwe” lub ,na rgbek stojgcy”.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.Blacha powlekana.

Blacha powlekana dostepna jest w postaci:

-arkuszy o szerokosci 500-1000 mm i diugosci 3000 mm

-kregéw szer. 500-1000 mm

Zastosowana blacha powinna cechowac sie:

gruboscig 0,55, 0,75 mm

ciezarem 5,04 kg/m2

zachowaniem dopuszczalnych tolerancji wymiarowych:

- dla arkuszy:

na szeroko$¢ +2,5 mm, -0,5

na dtugos¢ +10 mm, -0 mm

na grubos¢ +£0,025 mm

- dla kregéw:

na szerokos$¢ +1,5 mm, -0,5 mm

na dtugos¢ +300 mm, -0 mm

na gtebokos¢ +0,025 mm

7.0BMIAR ROBOT

llos¢ wykonywanych robét zwigzanych z wykonaniem obrdbek z blachy powlekanej oblicza sie wg
pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych.

Jednostkg obmiarowi dla pokrycia z blachy powlekanej jest 1 m2.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBT

8.1.0dbior podkiadu

Odbiér podktadu nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do robdt pokrywczych, nalezy
sprawdzic:

- rownos$c¢ podktadu

- prawidtowos¢ uksztattowania spadku ,

Wyniki odbioru podktadu powinny byé wpisane do dziennika budowy.

8.2.0dbiodr pokrycia

Po wykonaniu obrébek nalezy dokona¢ odbioru prac, pod katem:

- wygladu zewnetrznego pokrycia,

- odchylen rgbkoéw od linii prostych (tolerancja £5 mm)
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- mocowania arkuszy,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty zwigzane z wykonaniem obrébek z blachy powlekanej sg ptatne na podstawie ceny

jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatow,

- transport na plac budowy,

- transport na miejsce wbudowania,

- przygotowanie arkuszy,

- obrébki blachg ,

- uprzatniecie resztek materiatow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361 Pochylenie potaci dachowych

PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane.

25. SST-25. RYNNY | RURY SPUSTOWE Z PCV

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu i odbioru rynien i
rur spustowych zwigzanych z realizacjg tacznika sali gimnastycznej ze szkotg podstawowg we
Wiodzimierzowie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
montaz rynien i rur spustowych z PCV.

1.4.0kreslenia podstawowe

Rynna — koryto do odprowadzenia wody z potaci dachowej.

Rura spustowa — rura odprowadzajgca wode do kanalizacji deszczowej lub na teren.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, SST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Montaz systemu rynien i rur spustowych winno byc¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ ich wykonania.
Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentac;ji
technicznej.

Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP i
przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentac;ji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizaciji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdblnych opracowan.

2.MATERIALY

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac atest ITB oraz
ocene Panstwowego Zaktadu Higieny.

Rynny i rury spustowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV.

Uchwyty i blachy ocynkowanej gr.4 mm

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

W celu unikniecia niepozgdanych deformacji rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokos¢ magazynowania— 1 m .
Ostre krawedzie stojakéw, srodkow transportu stykajace sie z rynnami i rurami nalezy zabezpieczyé
deskami lub w inny sposob. Ladunek w czasie transportu powinien by¢ unieruchomiony. Nie wolno
dopuscic¢ do miejscowego zgniatania elementéw i rzucania.

5.WYKONANIE ROBT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu robét
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Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarskg i z instrukcjg producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.Rynny i rury spustowe

Wymagania techniczne:

- materiat — nieplastyfikowany polichlorku winylu o statej charakterystyce i wysokiej czystosci z
dodatkiem stabilizatoréw termicznych i UV, modyfikatoréw, srodkéw smarnych i barwnika

- gestos¢ tworzywa [kg/m3] — 1350 + 1500

- temperatura mieknienia wg Vicata [°C] - > 80

- stabilnos¢ wymiaréw w temp. +70 [%] — zmiany wymiaréw w kierunku wzdtuznym <0,5%

- wytrzymanie na zginanie [MPa] - >100

- udarnos¢ w temp.0°C — probki nie powinny ulega¢ pekaniu

- udarno$¢ w temp.-20°C [kd/m2] - >30

- odpornosc¢ na przyspieszone starzenie po 2000h

- zmiana barwy — odpowiadajgca nr3w skali szarej wtasnosci po badaniach starzeniowych

- wytrzymatos¢ na zginanie [MPa] - >70

- duza odpornos¢ chemiczna

- wyglad zewnetrzny — elementy rynien i rur spustowych nie powinny by¢ zgniecione, pekniete,
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez widocznych zarysowan.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi rynien i rur spustowych jest mb.

Ksztaltki z PVC, uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PVC, uchwyty ocynkowane do rynien i rur
spustowych w szt.

8.0DBI%R TECHNICZNY ROBOT

8.1. Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:

- zgodnos¢ w zakresie wymiarow, rozstawu, montazu

- prawidtowego spadku

- braku w rynnach peknie¢ i dziur.

Sprawdzenie spadkow i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole
jej sptywu oraz ewentualnych wyciekdw.

8.2.Rury spustowe

Sprawdzenie rur spustowych polega na:

- stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiarow, rozstawu i montazu

- sprawdzeniu czy nie posiada peknie¢ i dziur

- sprawdzeniu pionowosci — za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty montazowe rynien i rur spustowych wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny jednostkowej,
ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatu,

- transport na plac budowy i miejsce prac ,

- zmagazynowanie na placu budowy,

- montaz rynien i rur spustowych i wszelkie prace z nimi zwigzane,

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrggtych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych

26. SST-26. ELEWACJE TYNKOWANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elewacyjnych zwigzanych z realizacjg tacznika sali gimnastycznej ze szkotg podstawowg we
Witodzimierzowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robét
elewacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z rysunkami, SST i
poleceniami Inspektora.
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1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie elewacji powinno byc¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana scisle wg dokumentaciji.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.
Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.
Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i p. poz.
2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.
Podstawowymi materiatami do wykonania elewac;ji sg:

— tynk zewnetrzny: kompletny system produkcji w ktérego sktad wchodzi:

— $rodek gruntujacy

— szpachlowy tynk mineralny ,baranek” 2mm,

- farba silikonowa w kolorze wg dokumentacji architektonicznej

—  ptytki klinkierowe do obtozenia cokotu, ryzalitéw i lizen
Materiaty sg $cisle okreslone w instrukcji technicznej wykonania robét podanej przez producenta
systemu.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN i dopuszczenia do stosowania.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,
zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Kleje i tynk mineralny oraz farby pakowane fabrycznie powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig w
czasie transportu i przechowywania.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania i odbioru robét
ogodlnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz.
5.2. Opis ogolny.
1.Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie robét bez proceséw mokrych.
Na przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢ warstwe podkiadowsg tynku, zgodnie z instrukcja
producenta i starannie wyrownac jej powierzchnie poprzez szlifowanie reczne.
Powierzchnie podktadowg zagruntowac, a nastepnie potozy¢ warstwe zewnetrzng dekoracyjng tynku,
zgodnie z instrukcjg producenta.
Wszystkie krawedzie wypukte nalezy zabezpieczy¢ listwami metalowymi i dodatkowg warstwg siatki,
zgodnie z instrukcjg producenta.
Wykonczenie powierzchni tynku — sposéb zatarcia warstwy fakturowej oraz grubos¢ ziaren i kolor
dobra¢ na podstawie rysunkéw.
Wykonany tynk mineralny ,baranek” o uziarnieniu 2mm, na catej powierzchni nalezy pomalowacé farbg
silikonowg w kolorystyce okre$lonej w projekcie.
6. KONTROLA JAKOSCI
W zakresie wykonanych tynkow
1.Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a
zwtaszcza:
- rodzaju tynku,
- faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku,
- grubosci tynku (otwory w ilosci 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otw6r na kazde dalsze
1000m2).
2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie wtasciwych materiatéw i ich wbudowanie zgodnie z instrukcja
producenta.
3.Kontrola jakosci robdt i wymagania dotyczace powierzchni tynku — niedopuszczalne sg nastepujace
wady:
- pecherze i spekania,
- plamy i ubytki,
- odspojenia wyprawy od podtoza.
4.Dopuszczalne odchyiki przy wykonaniu tynku elewaciji:
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od prostej: mniej niz 2mm i mniej niz 2szt
na tacie dtugosci 2,00m
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- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5mm na 1m. i mniej niz
10mm na wysokosci jednej kondygnaciji, i mniej niz 30mm na wysokos¢ catego budynku,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz2mm na 1m. i 3mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami (pilastry, narozniki itp.)

Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokotem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi jest 1 m2 wykonanej elewacji.

8. ODBItR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

— po dostarczeniu materiatéw na budowe,

— po wykonaniu warstwy zewnetrznej tynku

— po pomalowaniu tynku.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos¢ materiatdw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

—réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

— tolerancji wymiarowych.

Odbior wykonanej elewacji powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— jakosci wykonanych robét tynkarskich i malarskich.

Odbior koncowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikow odbiorow miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnetrznej tynku.

Odbior powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest obmiar robét oraz jednostka ceny, w ktdrg wliczone sg nastepujace
CZynnosci:

— oczyszczenie podtoza,

— natozenie warstw podkfadu i tynku zewnetrznego,

— malowanie tynku mineralnego farba,

— transportowy poziomy i pionowy materiatow,

— likwidacje i uprzatniecie stanowisk pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.”
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Arkady 1989.
Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

27. SST-27. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan technicznych wykonania robét
budowlanych dla inwestycji opisanej powyzej. Specyfikacja obejmuje roboty zwigzane z:
— wykonaniem nowego uksztattowania terenu;

— wykonaniem ciggow pieszych;

— wykonaniem drég pieszo-jezdnych

— montazem elementéw matej architektury;

— wykonaniem nasadzen szaty roslinnej;

2.2. Zakres robot objetych Szczego6towa Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
2.2.2. Roboty ziemne

2.2.2.1. wykonanie wykopéw w gruntach kat.I-1ll

2.2.2.2. wykonanie profilowania i zageszczenia pod warstwy podbudowy

2.2.2.3. wywiezienie i utylizacja ziemi

2.2.2.4. wykonanie fundamentow

2.2.3. Wykonanie nawierzchni z podbudowami

2.2.3.1. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm (opaska, podjazd dla NPS)

2.2.3.2. nawierzchni mineralnej utwardzonej

2.2.4. Roboty wykonczeniowe

2.2.5. Roboty zwigzane z sadzeniem roslin

2.2.5.1. przygotowanie podtoza pod rosliny

2.2.5.2. sadzenie drzew i krzewow
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Wszystkie roboty powinna wykonag firma majgca odpowiednie zabezpieczenie w sprzet budowlany,
ogrodniczy i specjalistyczny sprzet do rozktadania nawierzchni EPDM oraz fachowych pracownikow w
branzy budowlanej, drogowej oraz ogrodnicze;.

3. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

3.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow

Materiaty wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejszg specyfikacjg musza spetnia¢ wymogi
odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych dla wyrobéw wymienionych w DZ..U Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r.

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng ( dla
wyrobdw wymienionych w Rozporzgdzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz. U 55/98 poz.362 lub wyrobéw, dla ktérych
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, z ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci).
Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiadaé o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym
zapewnia sie zgodnos$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w
DZ..U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r.

3.2. Wymagania szczego6towe dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Do realizacji inwestycji niezbedne sg nastepujgce materiaty:

3.2.1. Do rob6t przygotowawczych /pkt. 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3./ materialy wbudowane nie
wystepujg

3.2.2.1. Do robot ziemnych / pkt. 2..2.2.1., 2.2.2.2., 2.2.2.3./ nalezy stosowa¢ grunty z terenu
inwestycji uzyskane z korytowania pod projektowane nawierzchnie, zaakceptowane przez Inzyniera.
Akceptacja powinna nastepowac na biezgco, w czasie trwania rob6t ziemnych na podstawie
makroskopowej oceny przydatnosci gruntu. Nie stosowac gruntu silnie zanieczyszczonego odtamkami
cegiet, betonu i kamieni.

3.2.2.2. Do wykonania fundamentéw /pkt. 2.2.2.4./ niezbedne sa nastepujace materiaty:

- beton zwykty B-20

- beton chudy B-10

- papa — izolacje p.wilgociowe

3.2.3.1. Do wykonania nawierzchni elastycznej /pkt.2.2.3.1./ - nawierzchni syntetycznej z granulatu
gumowego, w ktérej kazda warstwa musi by¢ rowno rozscielona, musi przylegaé¢ do obrzezy placu w
sposo6b uniemozliwiajgcy jej odspojenie, a podbudowy pod nig musza byé odpowiednio przygotowane
i wyrdwnane - nawierzchnie powinna wykonywac jedynie wyspecjalizowana firma - zgodnie z
projektem wykonawczym, niezbedne sg nastepujace materiaty :

3.2.3.1.A. warstwa nosna — podbudowa kamienna - odpowiednio wyprofilowana spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, zageszczona i zaklinowana, réwna, czysta i niepylaca, ograniczona kraweznikami w
tawie betonowej

Podbudowa :

10 cm kruszywo tamane — ttuczen kamienny — niesort 0- 31,5 mm stabilizowany mechanicznie

- krawezniki betonowe 8 x 30 x 100 cm

- beton zwykty B15

3.2.3.1.B. warstwa uzytkowa, spetniajaca nastepujgce parametry

- jednowarstwowa mata z granulatu gumowego, bezspoinowa, rozscielana na budowie

do wykonania ktérej niezbedne sg nastepujgce materiaty:

- lepiszcze poliuretanowe

- granulat gumowy

3.2.3.2. Do wykonania nawierzchni ciagéw pieszych z kostki betonowej grubosci 6cm oraz drogi
pieszo-jezdnej z kostki betonowej grubosci 8 cm wraz z podbudowami niezbedne bedg nastepujace
materiaty:

ciggi piesze:

- piasek drobno lub $rednioziarnisty - 10,0 cm

- miat kamienny - 3,0 cm

- kostka betonowa wibroprasowana w kolorze

szarym o wym. 10x20x6 cm - 6,0 8,0 cm

- obrzeza betonowe 8 x 30 cm

- beton zwykty B15

3.2.3.3. Do wykonania nawierzchni drogi pieszo-jezdnej z kostki betonowej grubosci 8 cm wraz z
podbudowami niezbedne beda nastepujgce materiaty:

droga pieszo-jezdna
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- piasek drobno lub $rednioziarnisty - 10,0 cm

kruszywo tamane — kliniec 0-31,5 mm, stabilizowany mechanicznie — 15,0 cm

podsypka z miatu kamiennego - 3,0 cm

kostka betonowa wibroprasowana, szara 10x20x8 cm - 8,0 cm

krawezniki betonowe 15 x 30 x 100 cm

- beton zwykty B15

3.2.3.4. Do wykonania nawierzchni mineralnej utwardzonej placu zabaw i sitowni niezbedne beda
nastepujgce materiaty:

- kruszywo tamane — niesort 0 -31,5 mm, stabilizowane mechanicznie — 10,0 cm

- miat kamienny stabil.mech. 3,0 cm

do wykonania nawierzchni pola piaskowego (toaleta dla pséw)

- piasek gruboziarnisty, ptukany, bez czesci ilastych i pytowych

3.2.4.1. Do wykonania prac montazu urzgdzen wyposazenia placu zabaw i sitowni niezbedne sg
nastepujgce materiaty i urzadzenia :

- urzadzenia zabawowe i sportowo-rekreacyjne wg. wykazu

3.2.4.2. Do wykonania prac montazowych urzgdzen matej architektury niezbedne sg urzadzenia:
- tawki mtodziezowe

- tawki parkowe

- kosze na $mieci

3.2.4.3. Do wykonania i montazu ogrodzenia placu zabaw niezbedne sg nastepujgce materiaty:
- elementy ogrodzenia zgodnie z PW

Elementy wyposazenia placu zabaw i sitowni /numer katalogowy w projekcie wykonawczym/
powinny by¢ dowiezione transportem producenta i przez niego zmontowane na placu budowy, na
miejscu wyznaczonym w projekcie. Elementy matej architektury powinny by¢ nieuszkodzone, powtoki
lakiernicze bez odpryskow i zarysowan. Kazdy element musi by¢ wyposazony w element kotwigcy lub
fundament prefabrykowany.

Montaz powinien by¢é wykonany przez przedstawicieli producenta, chyba ze udzieli on
zezwolenia innej firmie, nie powodujgc przez to zmiany w okresie gwarancyjnym oraz w warunkach
certyfikatu na znak bezpieczehnstwa B

3.2.5.1. Do wykonania robét ogrodniczych zwigzanych z przygotowaniem podtoza pod rosliny
materiaty wbudowane nie wystepuja.

3.2.5.2 Do wykonania robét ogrodniczych zwigzanych z sadzeniem drzew i krzewéw niezbedne sg
nastepujgce materiaty:

- ziemia urodzajna do zaprawy dotéw pod nasadzenia

- nawéz Terracotem do zaprawy dotéw

- kora mielona, gruba, kawatki dt. ok 5 cm

- materiat roslinny — zgodnie z wykazem projektowanych roslin w projekcie wykonawczym
Materiat roslinny musi pochodzi¢ z licencjonowanej firmy szkétkarskiej i odpowiadac¢ spisowi
oraz podanym w nim wymiarom minimalnym. Bryty korzeniowe nie mogg by¢ przesuszone ani
uszkodzone, nie moze by¢ widocznych uszkodzen kory, gatezi, lisci ani pgkdw szczytowych.
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym /zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu/. Materiat roslinny powinien spetnia¢ wymagania norm:

PN-87/R-67023- mat. szkdtkarski, drzewa i krzewy lisciaste

4. Sprzet

Wykonawca rob6t powinien dysponowac, na czas realizacji zadania:

- rowniarkg samojezdng 74kW

- samochodem samowytadowczym

- sprezarka przewozna spalinowa

- spycharka gasienicowa

- Srodkiem transportowym

- ubijakiem

- walcem statycznym samojezdnym 6 t

- walcem statycznym samojezdnym 10t

- walcem wibracyjnym samojezdnym 7,5 t

- wyciagiem jednomasztowym elektrycznym 0,5 t

- rozktadarkg mas poliuretanowych

- podstawowym sprzetem ogrodniczym (taczki, topaty, grabie, sekator)

- podstawowym sprzetem budowlanym — poziomicg dt. min 2,0 m, tatg dt. 3,0m.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

5. Transport

Do transportu zanieczyszczen z prac porzadkowych oraz do transportu materiatdéw sypkich
(piasek, zwir, kruszywa) niezbedny jest samoch6d samowytadowczy.

Zatadunek zanieczyszczen z prac porzadkowych — reczny. Dowiezione materiaty sypkie —
wysyp z samochodu samowytadowczego w miejscu sktadowania materiatow ustalonym w chwili
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przejecia placu budowy miedzy wykonawca a inwestorem.

Materiat roslinny powinien by¢ dostarczony nieuszkodzony, bez potamanych pedéw, ze

zdrowymi korzeniami. Dow6z materiatu roslinnego powinna przeprowadzic firma wyspecjalizowana.
Samochéd dostawczy powinien zapewni¢ zacienienie roslin oraz ochrone przed pedem powietrza. W
czasie transportu nie moze zosta¢ uszkodzony zaden element rosliny.

Dowéz elementéw matej architektury powinien zostac¢ przeprowadzony srodkami transportu
producenta, chyba, ze zezwoli on na dokonanie transportu przez inng firme, nie powodujgc zmian w
zasadach gwarancji.

6. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji , projektem organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Roslinnos¢ istniejaca nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca.

Kierownik budowy powinien byé poinformowany przez Inspektora Nadzoru o wysokosci optat i
kar przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretnego drzewa .

Wykonanie wszystkich rob6t powinno zosta¢ przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i ogrodniczej. Nie dopuszcza sie odchytek obrzezy trawnikowych i kraweznikow
drogowych od pionu wigkszych niz 10%, odchytek w grubosci warstwy wierzchniej ciggdéw pieszych i
pieszo-jezdnych wiekszych niz 10% odchytek w grubosci warstw podbudowy. Zageszczanie
nawierzchni mineralnej nalezy prowadzi¢ na mokro, polewajac wodg w trakcie prac. Warstwa
wierzchnia po wykonaniu ostatecznym musi by¢ jednolita, spoista, bez nierownosci.

Wszystkie urzgdzenia montowane na placach muszg by¢ wypoziomowane, nie dopuszcza sie

takze odchytek od pionu konstrukcji wiez i innych urzgdzen zabawowych.

Sadzenie krzewow - wykopac rowy (pod zywoptoty) szer. 45 cm , pod skupiny — zagtebienie —

o gtebokosci 15 cm wigkszej niz gtebokos¢ bryty korzeniowej. Obficie podlac. Po wsigknigciu wody
rozscieli¢ mieszanke do zaprawy dotdw warstwg gr.10 cm. Po posadzeniu powinno powstaé¢ naturalne
zagtebienie gt. 5-7 cm, w ktérym nalezy rozscieli¢ warstwe 5-7 cm kory mielone;j.

Nalezy ze szczegblng starannoscig wytyczy¢ lokalizacje urzgdzen w terenie zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Elementy fundamentowe urzadzenh nalezy osadzac w gruncie po
wykonaniu rob6t zwigzanych z korytowaniem nawierzchni, a przed wykonaniem warstw podbudowy i
nawierzchni. Montaz urzadzen do elementow fundamentowych jest mozliwy po wykonaniu warstw
nawierzchni.

7. Kontrola jakosci robét.

7.1. Roboty przygotowawcze

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ prowadzenia rob6t z projektem technologii i organizacji rob6t
rozbiérkowych.

7.2. Roboty ziemne

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentaciji Projektowej. Przy kazdym odbiorze robét
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotdw lub wpisow do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy.

Sprawdzenie i odbior robédt ziemnych powinno byé wykonane zgodnie z normg PN-S-02205:1998 oraz
PN-B-06050:1999

7.2.1. Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
sprawdzenie wymiaréw

sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wod gruntowych z

danymi podanymi w dokumentac;ji techniczne;j

odwodnienie wykopu w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu

sprawdzenie zageszczenia gruntu w wykopie - warto$¢ wskaznika zageszczenia Is - min. 0,97

W czasie wykonywania wykopdw kontrole nad przebiegiem prac powinna prowadzi¢ stuzba
geodezyjna Wykonawcy.

Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy zwroci¢é uwage na odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy
ich wtasciwosci.

7.3. Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni

Kontrola jakos$ci rob6t polega¢ powinna na sprawdzeniu wykonania warstw podbudowy przed
potozeniem warstwy wierzchniej nawierzchni ciaggdw pieszych, pieszo-jezdnych oraz placow
sportowo-rekreacyjnych i zabaw.

Nalezy sprawdzi¢ jako$¢ zageszczenie poszczegoinych warstw podbudowy oraz nawierzchni.
Komponenty uzyte w nawierzchni elastycznej - warstwa uzytkowa - powinny posiada¢ aktualne
badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych.

7.4. Montaz urzadzenh wyposazenia

Kontrola jakosci polega¢ powinna na sprawdzeniu zgodnosci ilosciowej i jakosciowej

dostarczonych urzadzen z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie pionéw montowanych
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urzadzen.
7.5. Roboty ogrodnicze
Kontrola jakosci rob6t powinna polegaé na sprawdzeniu zgodnosci posadzonych gatunkow i
odmian oraz ilosci z dokumentacjg projektowa, jakosci oraz rozstawu posadzonych krzewow oraz ich
wiasciwego wkopania.
8. Obmiar robo6t
Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich KNR-ach lub KNNR-ach. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
9. Podstawa ptatnosci
Sprawa zasad ptatnosci powinna by¢ uregulowana Umowg pomigdzy wykonawcg robét a
Inwestorem.
10. Przepisy zwigzane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegoblnych rodzajéw i gatunkow drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).
Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 18 pazdziernika 2005 r. w sprawie stawek optat za
usuniecie drzew i krzewdw oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 (Mon. Pol. z 2005 r. Nr 62,
poz. 860, 861, 862 i 863).
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-88/B-04120 — Kamien budowlany.
PN-84/S — 96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
PN-PN-87/B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia
PN-89/B-06714.01 — Kruszywa mineralne. Badania. Podziat i terminologia.
PN-B-11112:1996 — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-62/B-02356 — Koordynacja wymiarowa w budownictwie — tolerancje wymiaréw elementow
budowlanych z betonéw

PN-B-19507:1997 — Prefabrykaty z betonu
PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéline.
PN-87/R-67023 — Materiat szkotkarski. Drzewa i krzewy lisciaste
PN-87/R-67022 — Materiat szkotkarski. Drzewa i krzewy iglaste
Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa B
Nawierzchnie EPDM powinny posiada¢ nastepujgce dokumenty:

— aprobate techniczng ITB

— atest higieniczny PZH

— autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wydanej na realizowane zadanie,

— zawierajgca potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszystkich niezbednych

oryginalnych materiatéw
— karte techniczng nawierzchni wydang przez producenta wraz z parametrami Technicznymi

28. SST-28. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym. w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki granitowej lub brukowej betonowe;j.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
— opaski chodnikowej z kostki betonowej 0 grubosci 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej
o grubosci 3 cm z profilowaniem
Granitowa kostka tupana jest stosowana do nawierzchni podjazdow
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
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normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SS-00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
~<WNymagania og6ine”

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci 60 mm,

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

na dtugosci 3 mm,

na szerokosci 3 mm,

na grubosci 5 mm.

Opaske wykona¢ z kostki w kolorze ceglanym.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na sSciskanie

Wytrzymatos$é na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania z pieciu kostek brukowych nie mniejsza
niz 50 MPa.

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosic¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

probka nie wykazuje pekniec,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosic nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac¢
wymaganiom PN-EN-197-1 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosé i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
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mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skofczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta. ]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”

5.2. Podtoze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnige przygotowaé zgodnie z wymogami okreslonymi w SST-03
5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowe;
powinien by¢ zgodny z SST-03

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke cementowo — piaskowag, nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzié od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROB%T

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na sciskanie
pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych

w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacijg
projektowg i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ 1 cm.
6.4.4. Szeroko$c¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rdznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.
6.5. Czestotliwos¢ pomiaru
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna byé dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;. ]
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania og6ine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— wykonanie fawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00,Wymagania og6ine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00,Wymaganiaogdine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,
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— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

29. SST-29. INSTALACJE SANITARNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
Zakresie budynku kancelarii lesniczego wraz z przebudowsg istniejgcych przytgczy tj wodociggowego,
Elektrycznego i kanalizacyjnego.

1.2. Zakres stosowania szczegotowe] specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
Realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Kazdy z oferentdw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym oraz z przedmiarem
Robot.

1.3. Zakres robét objetych szczeg6towg specyfikacjg techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
Celu wykonanie kottowni olejowej . Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z

Wykonaniem nizej wymienionych robdt:

W zakresie instalacji sanitarnych:

Montaz rurociggéw,

Montaz armatury,

Badania instalacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 dziennik budowy

Opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
Zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
Odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inzynierem,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.2 inzynier

Osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik zamawiajgcego, wyznaczona przez
Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
Robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy
Technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia 07, 07.
1994r. Prawo budowlane - inzynierem okresla sie inspektora nadzoru — koordynatora).

1.4.3 kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego

Imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5 materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja

Projektowg specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera.

1.4.6 odpowiednia zgodno$c¢

Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
Okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
Budowlanych.

1.4.7 polecenie inzyniera

Wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu

Realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8 projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.9 rysunki i opisy techniczne
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Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
Bedacego przedmiotem robét.

W czesci opisowej podane sg cechy obiektu nie widoczne w czesci rysunkowej, oraz podane sg
Wymagania dotyczace parametréw technicznych, wymagania wytrzymatosciowe, polecani producenci
Elementéw i urzgdzen.

1.4.10 zadanie budowlane

Czesc przedsiewziecia budowlanego, stanowigca oddzielng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
Zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-budowlanych.

1.4.11 ksiega obmiaru

Akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. Dodatkowych
Zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez inzyniera.

1.5. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg
Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
Ustawy prawo budowlane,

~warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” cobtri instal zeszyt nr 6,
“warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” cobtri instal zeszyt nr 5,
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Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
Konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku mozliwosci
Ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie

Zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
Wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
Okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci
Eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,warunkami technicznymi
Wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” cobtri instal zeszyt nr 6, “warunkami technicznymi
Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” cobtri instal zeszyt nr 5, polskimi normami oraz

Innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uZyte do wykonania instalacji muzg posiadaC aktualne polskie aprobaty techniczne lub
OdpowiadaC polskim normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materialtdwpowinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
Aktualnymi normami.

2.1. Instalacja wodociggowa i cieptej wody uzytkowej

Zrédtem zasilania projektowanego budynku jest przytacze 140 pe z sieci wiasnej. Doprowadzenie
Wody do pomieszczenia zaplecza na parterze. Przy wejsciu do budynku przewiduje sie
umiejscowienie

Wodomierza. Zrédtem wody cieptej uzytkowej sg przeptywowe podgrzewacze elektryczne. Rury wody
Zimnej i cieptej prowadzone wspolnie; nie przewiduje sie instalacji cyrkulacji wody cieptej. Rury pp
Zgrzewane termicznie, prowadzone pod posadzkami i tynkami. Zawory odcinajgce montowac
Dwuztgczkami. Rozprowadzenie wody od zawordéw do przyboréw rurami pe sieciowanymi, w tynku i
Otulinie pu dla izolacji i kompensacji wydtuzen termicznych.

2.2 instalacja kanalizacji sanitarne;

Odbiornikiem sciekdw bytowych bedzie istniejgca studzienka kanalizacji sanitarnej (przykanalik)
Zlokalizowany na terenie inwestora, majacy potaczenie z szambem szczelnym. Odprowadzenie
Sciekéw z obiektu jednym wylotem pvc 0160. Instalacja sktada sie z pozioméw z rur pvc 0110, pvc
075 i pvc 050. Poziomy prowadzone ze spadkami powyzej 1,5% pod posadzkami parteru. Podejscia
Pod umywalki wykona¢ w bruzdach. Pion wywiewny z rury pvc O 50 z zaworem napowietrzajgcym.
3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
Niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
Wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. Transport i skladowanie.

4.1. Rury.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
Nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur

| ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
Widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na
Wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchow.

4.2. Armatura.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy
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Skfadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
Opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
Magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

4.3. |zolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych, powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
Transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
Pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
Otuliny, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
Krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
Produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
Przedmiotowych.

5. Wykonywanie robot.

5.1. Montaz rurociggow.

Kolejnosé wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,
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- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%

W kierunku zrédta ciepta

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
Zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
Termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Ditugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+-8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody

Okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei
Zabezpieczajgcych i omurowac zaprawg ognioochronna.

5.1.3. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
Zastosowaniem ksztattek. Uszczelnianie tych potgczen wykonaé¢ za pomoca np. Konopi oraz pasty
Miniowe;.

Kolejnosé wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek

- wkrecenie pot-srubunkdéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
Uszczelniajgcym,

- skrecenie potaczenia

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i pracami posadzkarskikmi oraz przed wykonaniem izolaciji
Termicznej przewoddw musi byé poddana probie szczelnosci. Przed przystapieniem do badania
Szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg prébie (lub jej czesc¢) kilkakrotnie skutecznie
Przeptukac¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda
Uzdatniong o jakosci zgodnej z pn-93/c-04607 ,woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
Badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow koroz;ji

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
Kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej

0 °c.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
Cisnienia o 0.1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono
Przeciekéw ani roszenia.

Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ probe na gorgco, lecz nie
Przekraczajgc parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng

Pracg instalaciji.
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5.1.5. Montaz urzgdzen

Montaz urzadzen kottowni wykonany powinien by¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez
Producenta,

Zasilanie elektryczne pomp powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw wirnikéw,

Sposdb mocowania urzadzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje, oraz wymianeg
Urzadzenia bez uszkodzenia elementdéw przegrody budowlanej, prébny ruch urzadzen wentylacyjnych
Powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny. W czasie prébnego ruchu nalezy kontrolowa¢ prawidtowos$c¢
Pracy urzagdzen. W czasie prébnego ruchu nalezy dokonaé sprawdzenia wydajnosci, osigganych
Temperatur i podobnych parametrow.

5.1.6. Wykonanie izolacji cieptochronne;.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
Szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, przeznaczonych do
Zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
Izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
Nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. Przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
Narzedzi.
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Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentagciji
Technicznej wiecej niz o 1mm.

6. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w

Czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami polskich norm i ,warunkami

Technicznymi wykonania i odbioru instalacji kazda dostarczona partia materiatéw powinna byc¢
Zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;
fazy

Robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
Uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
Ponownie.

7. Odbior robét

Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalaciji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé zgodnie
Z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji oraz warunkami technicznymi wykonania i
Odbioru instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdét:

- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$c¢ z kierunkiem w
Przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosc

Wykonania oraz przydatnosc¢ robo6t i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu robét przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego
Odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
Wykonywania robét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
Dostawcéw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

- protokét pomiardw i regulacji instalacji wentylacji mechanicznej,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien, dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualno$¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Obmiar robét.

8.1. Ogblne zasady obmiaru.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny czas wykonywanych robét, zgodnie z

Dokumentacja projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
Obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisane beda do ksigzki obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
Gdzie indziej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
Zostang poprawione wedtug ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
Przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w
Innym czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatdbw podane sg w specyfikacjach technicznych i knr-ach oraz
Knnr-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
Kosztorysowej.

8.3 urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
Przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwo legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w
Dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
Obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez zamawiajgcego w dokumentach
Umownych.

Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest kwota podana przez

Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
Wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t obejmowac beda:

(1 robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

[ wartos¢é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
Transportu na teren budowy,

[ warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,

1 koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

1 podatki okreslone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku vat.

10. Przepisy zwigzane.

Lwarunki techniczne wykonania i odbioru instalacji warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
Pn-91/b-02420 ,ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
Pn-90/m-75003 ,armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
Pn-91/m-75009 ,armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
Badania”.

Pn-en 215-1:2002 ,termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: wymagania i badania.”.

Pn-en 442-1:1999 ,grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

Pn-en 442-2:1999/a1:2002 ,grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana al)”. Pn-b-02421:2000
»ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
Badania odbiorcze”.

Pn-93/c-04607 ,woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
Pn-en 1056:1999 rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu

Pn-en 1254:2000/u miedz i stopy miedzi

Oraz inne obowigzujgce pn (en-pn) lub odpowiednie normy krajow ue dz.u.03.207.2016 ustawa
Prawo budowlane z 07.07.1994r. Z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.u.02.166.1360 ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. | powigzane rozporzadzenia
Dz.u.04.92.881 ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. Z pézniejszymi zmianami i
Powigzane rozporzadzenia

Dz.u.02.169.1386 ustawa o normalizacji z 12.09.2002r. Z pdzniejszymi zmianami i powigzane
Rozporzadzenia

Dz.u.03.169.1650 rozporzgdzenie ministra pracy i opieki socjalnej z 26.09.1997r. W sprawie ogéinych
Przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.u.03.47.401 rozporzgdzenie ministra infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r. Dz.u.96.62.285 rozporzgdzenie ministra
Pracy i opieki socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp z 28.05.1996r.
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. Z pézniejszymi zmianami i
Powigzane rozporzgdzenia.

30. SST-29. ROBOTY ELEKTROMONTAZOWE
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02-1. Wstep

02-1.1. Przedmiot i zakres sst

Przedmiotem szczego6towej specyfikacji technicznej (sst) sg wymagania szczegdtowe dotyczace
Wykonania i odbioru robét zwigzanych z budynek kancelarii leSniczego wraz z przebudowg przytaczy,
Tj. Wodociagowego, elektrycznego i kanalizacyjnego

02-1.1.1. Zakres stosowania sst

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
Specyfikacji technicznej (sst) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
Realizacji rob6t elektroinstalacyjnych w budynkach i obiektach uzytecznosci publicznej.

02-1.1.2. Zakres robot objetych sst

26

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robét objetych
Ogolnymi specyfikacjami technicznymi, jak réwniez szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
Wydanymi dla poszczegdélnych asortymentow robét elektrycznych.

Zasilanie el-en od rg do tablicy rozdzielczej

Instalacja oswietleniowa.

Instalacja gniazd wtyczkowych. Instalacja obwodoéw 1- fazowych.

Instalacja uziemienia ochronnego i potagczen wyréwnawczych. Instalacja odgromowa.

02-1.2. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

02-1.2.1. Prace towarzyszgce:

Skompletowanie opraw, wykonywanie pomiaréw natezenia o$wietlenia po zmierzchu, wykonanie
Opisow na osprzecie elektrycznym oraz w tablicach elektrycznych za pomoca wydrukéw
Samoprzylepnych, podpisanie umowy przytaczeniowej na dostawe energii elektrycznej na plac
Budowy.

02-1.2.2. Roboty tymczasowe:

Zabezpieczenie placu budowy przed wtargnieciem os6b nie uczestniczacych w procesie
Budowlanym wraz z jego demontazem,

Zabezpieczenie placu budowy przed nieumysinym spowodowaniem szkdd podczas robét
Budowlanych wraz z jego demontazem,

Sktadowanie zdemontowanych zrédet swiatta w pudtach we wskazanym miejscu przez dyrektora
Placowki,

Wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukonczenia robét podstawowych, ktére nie
Bedg przekazywane zamawiajacemu.

Zamontowanie tablicy rozdzielczej budowlanej z uktadem pomiarowym.

02-1.2.3. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i
Higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy

W warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
Wymagan sanitarnych. Prace elektromontazowe instalacji elektrycznej nalezy wykonywac tylko przy
Zamknietym i dobrze zabezpieczonym placu budowy. Prace ziemno kablowe na zajetym pasie
Drogowym nalezy wykonywac¢ z uzyciem kamizelek drogowych odblaskowych i odpowiedniego
Oznakowania drogi.

02-1.2.4. Nazwy i kody robot budowlanych:

Grupa robot: 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
Budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

45300000-0 roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Klasa robét: 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych i n005-1
(niskonapieciowe).

45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Kategoria rob6t: 45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli i n005-1.
45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
Elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

45311000-0 roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw

Elektrycznych.

45311100-1 roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej.

45311200-2 roboty w zakresie opraw elektrycznych.

45312311-0 instalowanie oswietlenia.

45315100-9 instalacyjne roboty elektryczne.

45315600-4 instalacje niskiego napiecia.

45315700-5 instalowanie rozdzielni elektrycznych.

45317000-2 inne instalacje elektryczne.

02-2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
Zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci.
02-2.1. Materiaty.
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02-2.1. 1. Zrodta uzyskiwania materiatow.

Zrédta uzyskiwania materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem, przed
Rozpoczeciem rob6t. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdbw wykonawca
Dostarczy inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace wymaganych swiadectw, atestéw,
Badan laboratoryjnych itp. W jezyku polskim do zatwierdzenia. W przypadku nie zaakceptowania tych
Materiatéw przez inspektora nadzoru, wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru
Materiat z innego zrédta.

02-2.1. 2.materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

27

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
Wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

02-2.1. 3.wariantowe stosowanie materiatow.

Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
Wykonywanych robotach pod warunkiem uzyskania akceptacji ze strony inwestora. W tym celu
Wykonawca musi przedtozy¢ pismo zawierajac karty katalogowe materiatéw projektowanych i
Zamiennych oraz nowe obliczenia techniczne i nowa dokumentacje, jesli zmienig sie oprawy,
Rozdzielnice elektryczne, urzgdzenia elekiryczne, aparaty elektryczne lub obwody zasilania i
Sterowania. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru, co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem
Materiatu zamiennego, ktéry nie moze mie¢ gorszych parametréw technicznych, estetycznych i
Wygladzie od projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
Zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

02-2.1.4. Wymagane materiaty.

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania, do granicy dziatki przedsiebiorstwo energetyczne
Wybuduije linie kablowg oraz zabuduje skrzynke przytgczeniowa z uktadem pomiarowym

Niniejszy projekt nie obejmuje budowy linii kablowej oraz montazu skrzynki przytagczeniowe;.
Przedsiebiorstwo energetyczne w na mocy umowy przytgczeniowej wykona powyzszy zakres robot
Elektrycznych.

Od skrzynki przytgczeniowej wykonawca robét elektrycznych inwestora wybuduje wewnetrzna linie
Zasilajgcag o diugosci 6 metrow typu yky 5 x 6 do projektowanej rozdzielnicy mieszkaniowej tm.
Zgodnie z projektowanym przebiegiem wykonac trasowanie linii kablowej. Szerokos¢ wykopu na dnie
Nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m. Gteboko$¢ rowu powinna wynosi¢ 70 cm dla kabli o napieciu 0,4
Kv.

Kabel, nalezy uktadac¢ linig falista z 5% zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
Przesunie¢ gruntu, na 10 cm warstwie piasku umieszczonej na dnie wykopu i zasypywaé warstwg
Piasku tak, aby grubosc tej warstwy nad kablem wynosita minimum 10cm.

Nastepnie nalezy nasypac¢ 15 cm warstwe ziemi, utozyc folie pcv-e grubosci minimum 0,5 mm. Dla
Kabli o napigciu znamionowym 0,4 kv, stosowac folig koloru niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢
Nie mniejsza niz 200 mm to jest o0 szerokosci wystarczajgcej do przykrycia kabla utozonego w
Wykopie.

Row zasypywac warstwami ziemi o grubosci 20 cm, kazdg warstwe ubija¢ az do zasypania rowu. Po
Ubiciu ostatniej warstwy, nalezy wykonac¢ nasypke w celu unikniecia zapadania sie gruntu znacznie
Ponizej poziomu terenu.

W miejscach skrzyzowania kabla z uzbrojeniem podziemnym, kabel uktada¢ w rurze ostonowej typu
Dvk — 90 mm.

W sprawach nieopisanych w niniejszym projekcie, linie kablowg budowaé zgodnie z postanowieniami
Zawartymi w normie n sep- e- 004.

02-2.2. Transport.

Wedtug ost punkt 2.2.

02-2.3. Warunki dostawy.

Wedtug ost punkt 2.3.

02-2.4. Sktadowanie i kontrola jakosci.

Wedtug ost punkt 2.4.

02-3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
Zgodnie z zatozong jakoscia.

02-3.1. Sprzet.

Wedtug ost punkt 3.1.

02-3.2. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Wedtug ost punkt 3.2.

02-4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wedtug ost punkt 4.1.

02-5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

02-5.1. Og6Ine zasady wykonywania robét.

Wedtug ost punkt 5.1.

02-5.2. Wspétpraca inspektora nadzoru / inzyniera / kierownika projektu i wykonawcy.

Wedtug ost punkt 5.2.
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02-5.3. Roboty elektryczne.

02-5.3.1. Wymagania ogélne.

Prace montazowe mozna rozpoczg¢ dopiero po przekazaniu placu budowy.

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wg przyjetej techniki
Montazu rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegajgc obowigzujace przepisy i normy
Elektryczne, a w szczegdlnosci:

28

Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
Powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75 z 2002r, poz.690),

Prawo energetyczne, prawo budowlane, obowigzujgce przepisy i normy. Norma n sep-e-004

Przed montazem aparatéw elektrycznych, kabli el-en i przewoddw el-en nalezy sie upewni¢, czy
Obwody instalacji elektrycznej sg bez napiecia. Po stwierdzeniu, Zze nie ma napiecia i podanie
napiecia

Jest niemozliwe, mozna przystapi¢ do montazu instalacji elektrycznej z danego nieczynnego
Napieciowo obwodu elektrycznego. Zasilanie linii oswietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacjg projektowa. Do oswietlenia pomieszczen zaprojektowano oprawy jarzeniowe.

W pomieszczeniu tazienki oraz na zewnatrz budynku zainstalowac oprawy szczelne typu luven 38
W.

Zasilenie obwodoéw oswietleniowych wykonac¢ przewodem typu ydyp 2 x1,5 mm2, 3x1,5 mm2.
Instalacje elekiryczng wykonac jako na tynkowg w biatych rurkach pcv fi 20 mm.

Przestrzeni miedzy sufitowej oraz w $ciankach ocieplanych watg izolacyjng przewody uktadaé w
Elastycznych wezach peszla pod ptyta gipsowa. Jezeli na etapie budowy budynku nie bedzie mozliwe
Uktadanie przewoddw w $ciankach ocieplanych to catg instalacje wykonac¢ jako na tynkowa w biatych
Rurkach pev fi 22 mm.

Obwody oswietleniowe wyprowadzi¢ z tablicy tm. Rozdzielnice wykona¢ jako na tynkowa typu rp
3x12 w miejscu jak na zatgczonym planie.

Zasilenie rozdzielnicy tm wykonaé¢ przewodem ydy 5 x 6 mm2 ze skrzynki ztgczowo-pomiarowej zp,
Zabudowanej na granicy posesji.

W pokojach wytgczniki i przetaczniki instalowac na wysokosci ok.135 cm od podtogi.

Woypusty dla kinkietdw montowaé¢ na wysokosci 200 cm od podtogi. Puszki instalacyjne rozgatezne
Montowac na wysokosci 230 cm od podtogi. W tazienkach zachowaé bezpieczng odlegtos¢ — 0,5 m,
Gniazda wtykowego od wanny.

Natezenie oswietlenia przyjeto zgodnie z obowigzujgcg norma pn - 84/e - 02033. Zgodnie z pkt.2.1a
Oraz 2.3.1b obowigzujgcej normy pn-en 62305-3:2009- oraz zgodnie z pn-hd 61024-1;2009, obiekt
Wykonany z drzewa wymaga zastosowania podstawowej ochrony odgromowe;.

Czesci instalacji odgromowej moga by¢ naturalne w postaci przewodzacych elementéw metalowych
Budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celéw ochrony odgromowej. Dach
Wykonany z blachy falistej o grubosci 0,5 mm stanowi¢ bedzie naturalny uziom poziomy instalaciji
Odgromowej. Uziom projektowanego obiektu stanowi¢ bedzie uziemienie otokowe z bednarki fe zn
25 x 4 mm. Projektowany uziom uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,6 m i w odlegtosci 1 m od
Zewnetrznej krawedzi budynkéw. Potgczenia tasmy stalowej w ziemi wykonaé przez spawanie,
Zabezpieczajgc antykorozyjnie. Wyprowadzenia z uziomu otokowego wykonac¢ do wysokosci ok. 150
Cm bednarka ocynkowang. Zwody pionowe instalacji odgromowej zaprojektowano ocynkowanym
Drutem 0 8 mm mocowanym na zewnatrz budynku z uzyciem wkrecanych uchwytow
Odlegtosciowych..

Wysokos¢ zwoddw pionowych z preta fi 8 nad kominami - 20 cm. Projektuje sie 2 ztgcza kontrolne.
Potaczenie bednarki ocynkowanej z drutem 0 8 mm wykonac¢ przy pomocy zaciskow krzyzowych.
Wartos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 _

Wybudowane uziemienie potgczy¢ bednarka fe zn 25 x 4 mm z obudowg skrzynki bezpiecznikowe;
Tm

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z norma pn-hd 61024-1;2009.

02-5.3.2. Zasady uktadania kabli.

Kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Przy ukfadaniu powinny by¢
Zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie
Na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady ochrony srodowiska. Zastosowana technologia
Uktadania kabli powinna uniemozliwiaé:

- tarcie zewnetrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu;

- przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.

Uktadanie kabli.

Wykopac row kablowy o gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m, nasypa¢ 10cm piasku, utozy¢ kabel w
Rurze ochronnej arot 75, nasypa¢ 10cm piasku, nasypac¢ 15-20 cm ziemi rodzimej bez kamieni, szkia i
Gruzu, utozy¢ folie ostrzegawczg i zasypaé row kablowy ubijajgc stopg mechaniczna.

02-6. Kontrola jakosci rob6t, badania oraz odbiory wyrobdw i rob6t budowlanych.

02-6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wedtug ost punkt 6.1.
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02-6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wedtug ost punkt 6.2.

02-7.2. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.

29

Przed zamontowaniem tablic rozdzielczych, aparatéw elektrycznych i przewodoéw nalezy przedstawic
Inspektorowi nadzoru certyfikaty i deklaracje zgodnosci lub atesty. Wszelkie instrukcje od aparatéw i
Urzadzen elektrycznych musza by¢ w jezyku polskim réwniez podczas prac montazowych.

02-6.4. Dokumenty budowy.

02-6.4.1. Dziennik budowy

Wedtug ost punkt 6.4.1.

02-6.4.2. Ksigzka obmiarow

Wedtug ost punkt 6.4.1.2.

02-6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Wedtug ost punkt 6.4.1.3.

02-6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wedtug ost punkt 6.4.1.4.

02-7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

02-7.1. Og6lne zasady przedmiaru robét.

Wedtug ost punkt 7.1.

02-7.2. Obmiar robét.

02-7.2.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Wedtug ost punkt 7.2.1.

02-7.2.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg przy robotach montazowych jest m (metr) zamontowanych kabli el-en n/n,
Nasypanego piasku do rowu kablowego, utozonych rur ostonowych wraz z uchwytami, bednarka fezn
30x4.

Jednostkg obmiarowa przy robotach ziemnych jest m3 (metr szescienny) wykopanych i zasypanych
Rowéw kablowych.

Jednostkg obmiarowa przy robotach montazowych jest ilo$¢ szt. (sztuk) zamontowanych aparatéw
Elektrycznych, obrobionych kabli, opraw oswietleniowych wraz ze zrédtem, dtawnice czopowe dla rur
Ochronnych.

Jednostkg obmiarowg przy robotach montazowych jest ilos¢ kpl. (komplet) zamontowanych tablic
Rozdzielczych.

02-8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.

02-8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Wedtug ost 8.1.

02-8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Przed zasypaniem rowu kablowego nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru, aby mogt odebrac linie
Kablowa. Musi by¢ widoczny kabel na catej diugosci, rury ostonowe z dtawnicami czopowymi,
Oznaczniki kablowe. Po nasypaniu 10cm warstwy piasku i bednarke i zgtosi¢ inspektorowi nadzoru do
Odbioru, a po jego zgodzie uzupemic¢ ziemig rodzimg o 20cm. Nastepnie potozy¢ folie kablows i
Zgtosi¢ inspektorowi nadzoru do odbioru, a po jego zgodzie uzupetnié¢ ziemig rodzimg, a co 20cm
(gtebokosc¢ zasypania) nalezy uzy¢ wibromtota. Po przywréceniu terenu do stanu pierwotnego
Powiadomi¢ inspektora nadzoru.

02-8.3. Odbioér czesciowy.

Przed zasypaniem rowu kablowego z uziomem powierzchniowym nalezy powiadomic inspektora
Nadzoru, aby mégt stwierdzi¢, uziom jest zabezpieczony masg bitumiczng w miejscach spawu i przy
Whprowadzeniu go do ziemi. Przed montazem w/w urzadzen nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
Atesty i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

02-8.4. Odbiér koncowy.

Wszystkie aparaty elektryczne w tablicy tk musza by¢ opisane poprzez nadruki samoprzylepne. Na
Wewnetrznej stronie drzwiczek tablicy tk nalezy przymocowac zalaminowany schemat ideowy tablicy
Tk. Przedstawi¢ protokoty z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej. Wzory protokotéw muszg byc¢
Woczesniej zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Do odbioru koricowego nalezy przedtozyé
Oswiadczenie kierownika robot elektrycznych, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa
Dopuszczenia cnbop dla przewodow hdgs, opraw awaryjnych i zawiesi, protokoty z pomiarow
Elektrycznych.

Dokumenty odbiorowe tak jak jest opisane ost 8.4.2.

02-9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych.

02-9.1. Ustalenia ogdlne.

Wedtug ost punkt 9.1.

02-9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélnej specyfikacji technicznej (ost).

Wedtug ost punkt 9.2.

02-9.3. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena uktadania 1m kabla el-en, przewodow i rurek ochronnych, potaczehn wyrownawczych i zwoddw i
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Uzioméw odgromowych obejmuije:

30

Zabezpieczenie placu budowy przed zniszczeniem: zabezpieczenie wykopu,

Ustawienie tablic i znakoéw ostrzegawczych, stosowanie kiadek z barierkami dla pieszych, wywozenie
Gruzu na biezaco i zamiatanie, utozenie ponowne nawierzchni chodnikéw.

Cena montazu 1kpl. Tablicy rozdzielczej, opraw, tgcznikéw i gniazd wtyczkowych obejmuje:
Otynkowanie wneki, montaz nadproza, zarobienie przewoddw i montaz zaciskéw wago.

02-10. Dokumenty odniesienia.

02-10.1. Przepisy techniczno-budowlane.

Wedtug ost punkt 10.1.
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