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technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany(Dz.U.Nr 209,poz.1780) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym(Dz.U.Nr 198,poz.2041) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r., poz. 2086 z 
późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 

− Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r) dot. 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne 
obowiązujące w budownictwie. 

− Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 

− Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 
1256 z 2002 r.), 

− Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126 z 2003 r.) 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 
163 z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

− Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

 

0.  ST-00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wspólnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z realizacją zadania 
pn.: "Budowa łącznika między salą gimnastyczną a szkołą podstawową we Włodzimierzowie" 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Zakres robót do wykonania: 
Wymagania Ogólne ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 
1 SST-01 Roboty przygotowawcze; (a) - wyburzeniowe  20 
2 SST-02 Roboty ziemne       24 
3 SST-03 Zasypanie wykopów z zagęszczeniem    26 
4 SST-04 Zbrojenie betonu stalą kl. A-0 do A-III     29 
5 SST-05 Roboty betonowe - beton konstrukcyjny    32 
6 SST-06 Roboty betonowe - beton niekonstrukcyjny    39 
7 SST-07 Konstrukcja stalowa       42 
8 SST-08 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej     47 
9 SST-09 Roboty murowe z bloczków betonowych    48 
10 SST-10 Roboty z bloczków z betonu komórkowego    51 
11 SST-11 Nadproża z belek prefabrykowanych     54 
12 SST-12 Pokrycia konstrukcyjne z blachy trapezowej    56 
13 SST-13 Izolacje przeciwwilgociowe      59 
14 SST-14 Izolacje termiczne z płyt styropianowych    60 
15 SST-15 Izolacje dachu z płyt z wełny mineralnej    62 
16 SST-16 Pokrycia dachowe z membrany PVC     63 
17 SST-17 Izolacje z folii PE       66 
18 SST-18 Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe i wapienno-gipsowe    68 
19 SST-19 Sufity podwieszane, systemowe      70 
20 SST-20 Roboty malarskie        72 
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21 SST-21 Posadzki z płytek ceramicznych i z gresu    75 
22 SST-22 Stolarka okienna z PVC      79 
23 SST-23 Osadzenie ościeżnic stalowych     82 
24 SST-24 Obróbki, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej   84 
25 SST-25 Rynny i rury spustowe z PVC      86 
26 SST-26 Elewacje tynkowane       87 
27 SST-27 Zagospodarowanie terenu      89 
28 SST-28 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej    93 
29 SST-29 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej    97 
30 SST-30 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej    102 

 
        
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 
standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, 
o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w 
Specyfikacjach Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji powinny być 
uważane jako definicje standardu, a nie ścisłe określenie  marki. 
Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi, 
1.4.2. b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) 
obiekt małej architektury; 
1.4.3. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolnostojące instalacje przemysłowe oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
− kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
− posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
− użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a 
także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu. operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
podwykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późniejszymi zmianami). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole, dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora Nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
1.4.35. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Definicje 
Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej poszczególne 
pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie: 

− „europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 
zastosowania i użycia. 

− „istotne wymagania” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

− „normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących 
przepisów techniczno-budowlanych, 

− „specyfikacje techniczne” oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w 
szczególności 

− zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, 
materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty 
budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, 
wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, 
wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, 
produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, 
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i 
obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót 
budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze 
technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub 
szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i 
elementów tworzących te roboty; 

− „normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w 
celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest 
obowiązkowe. „normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako 
"standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności i należyty porządek na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Do 
obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie 
do apro-baty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie ro-bót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w tym: pozwolenie na budowę, jeden egzemplarz Doku-
mentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z postanowieniami umowy. 
Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z 
wymaga-niami przepisów prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty związane z 
czynnościami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych potrzebnych dokumentów ponosi Wykonawca 
i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
a) Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego 
Zamawiający posiada dokumentację projektową składającą się z części opisowej, rysunkowej i 
kosztorysowej, która określa przedmiot, lokalizację, zakres i charakter robót budowlanych oraz sposób 
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ich wy-konania. Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi określa standardy, 
jakość i sposób prowadzenia robót budowlanych oraz użytych materiałów. 
 
UWAGA: 
Użyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (SST) nazwy marek 
(firm), wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu 
jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych 
równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje 
spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, 
warunków ustawy O wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu 
jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w DP. 
 
Dokumentacja Projektowa, dostępna jest w siedzibie Zamawiającego. Po przyznaniu kontraktu i 
podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji projektowej na roboty objęte 
kontraktem. 
b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej.  
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do wykonania: 

− Projektu organizacji budowy uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, 
− Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) 
− Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie ( plan BIOZ) 
− projektu oznakowania i zabezpieczenia robót (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić w 

odpowiednich urzędach i z Inspektorem Nadzoru), 
W razie potrzeby projektu zmiany organizacji ruchu drogowego uzgodnionego i zatwierdzonego 
zgodnie z odpowiednimi przepisami wraz z decyzją zezwalającą na zajęcie pasa drogowego,  
dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjnej dla zrealizowanych robót – 
umożliwiającej naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych ewidencjach zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę winna uwzględniać warunki: 

− wynikające z praw autorskich, 
− wynikające z warunków technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, 
− wynikające z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru. 

Wyżej wymienione opracowania projektowe Wykonawca sporządzi na własny koszt i własnym 
staraniem oraz uwzględni je w cenach jednostkowych Robót. 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, po-
prawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową ST oraz przepisami techniczno-budowlanymi , normami, 
aprobatami technicznymi i sztuką budowlaną. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość Robót lub 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. W przeciwnym razie wygasa odpowiedzialność Biura Projektów za roboty 
budowlane wykonywane na podstawie dostarczonej Zamawiające-mu Dokumentacji Projektowej. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności: 
(1).  
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  
(2).  
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w spo- 
sób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach okre- 
ślonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w do- 
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brym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w 
p.9.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.  
(3).  
Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia obiektów, chodników i dróg w strefie placu 
budowy oraz jego pobliżu przed uszkodzeniem, spowodowanym jego środkami transportu lub jego 
podwykonawców i dostawców.  
(4).  
Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W cenę Kontraktową włączony 
winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi montażowe oraz uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak: 
energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  W cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty 
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu 
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowanie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  
(5).  
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uporządkować plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego i zgodnego z jego przeznaczeniem po zakończeniu robót i likwidacji 
placu budowy.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 
na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− możliwością powstania pożaru, 
− zanieczyszczeniem powietrza przed pyłami i gazami. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wy-wołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie do-
puszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca prowadzić będzie Roboty w obiekcie użyteczności publicznej w trakcie jego użytkowania. 
Wykonawca jest obowiązany do takiej organizacji prac, by obiekt mógł być nieprzerwanie użytkowany 
w zakresie uzgadnianym na bieżąco z Zamawiającym. 
Ochrona w zakresie czynników atmosferycznych 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektu przed wpływami atmosferycznymi mogącymi spowodować 
szkody w trakcie realizacji robót przygotowawczych, budowlanych i wykończeniowych związanych z 
realizacją przedsięwzięcia. 
Ochrona w zakresie instalacji 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnętrznych w obiekcie, instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca uzyska od właścicieli lub 
admini-stratorów tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
dotyczących planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy. Do 
obowiązków Wykonawcy należy również powiadomienie Inspektora Nadzoru, właścicieli, zarządców i 
odpowiednich instytucji o zamiarze rozpoczęcia tych robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie po-wiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i 
ponosząc koszty tych napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji wewnętrznych obiektu, uszkodzenia na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-czonych mu przez Zamawiającego i odpowiednie i 
Instytucje. 
Ochrona terenów mieszkaniowych 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty 
dzierżawy tere-nu, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas 
drogowy, rekom-pensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy 
urządzeń obcych. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wyko-nawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
powstałe w trakcie realizacji budowy. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materia-łów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą do-puszczone do ruchu po nieprzystosowanych do takiego obciążenia obszarach w obrębie 
Terenu Budo-wy, a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń 
spowodowanych takim ruchem, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym 
planem BIOZ. Roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Wykonawca ma obowiązek znać stan prawny w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego na dzień podpisania kontraktu i przejęcia placu 
budowy. 
Między innymi Wykonawca ma obowiązek: 

− ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz wyznaczenia stref 
niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, 

− wykonania dróg, wejść i przejść dla pieszych oraz odpowiedniego ich oznakowania i 
oświetlenia, 

− doprowadzenia i zabezpieczenia punktów poboru energii elektrycznej i wody oraz 
odprowadzenia lub utylizacji ścieków, 

− urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
− urządzenia i zabezpieczenia składowisk materiałów i wyrobów, 
− zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 
− zapewnić stosowanie środków ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby przebywające na 

tere-nie budowy, 
− do wykonywania robót dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne badania 

lekarskie, w tym do prac na wysokości, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP oraz na 
stanowisku pracy, 

− stanowiska pracy wyposażyć w instrukcję bhp na stanowisku pracy oraz instrukcję 
postępowania na wypadek pożaru, 
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− wyznaczyć i utrzymywać na bieżąco porządek na powierzchniach przejść dla pieszych, 
ciągach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu, 

− zapewnić używanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (np. szelek 
bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem) przez pracowników wykonujących roboty na 
wysokości, jak również pracownika odbierającego materiały transportowane na dach. Do 
zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować 
środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony indywidualnej ta-kich jak szelki bezpieczeństwa, jest 
dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. 

− utrzymywać wszelkie narzędzia, urządzenia oraz sprzęt w należytym stanie, 
− wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół miejsca wykonywania robót, 

zachowując szerokość strefy nie mniejszą niż 1/10 wysokości, na której wykonywane będą 
roboty i istnieje zagrożenie spadania przedmiotów, lecz nie mniejszą niż 6,0 m, 

− wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną w pobliżu miejsca zasilania 
budowy linią energetyczną, 

− zabezpieczyć daszkami ochronnymi, przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 
niebezpiecznej, 

− ogrodzić balustradami strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z 
wysokości przedmiotów, 

− wykonać daszki ochronne nad przejściami, wejściami do obiektu itp. o szerokości, co najmniej 
0,5 m większej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. Daszki ochronne 
powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym 
miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków 
powinno być szczelne i odporne na prze-bicie przez spadające przedmioty, 

− nie prowadzić robót jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko nad 
stanowiskiem pracy, 

− zapewnić stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeństwa „B", będących w dobrym 
stanie technicznym, 

− prowadzić montaż rusztowań zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową (DTR) i dopuścić 
do użytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru, 

− stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadające odpowiednie 
certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z 
przeznaczeniem i DTR, 

− umocnić ściany i zabezpieczyć balustradami doły na wapno gaszone, 
− zamieścić na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznym miejscu informację o 

przechowywaniu magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, 
− przechowywania i przemieszczania po terenie budowy substancji i preparatów 

niebezpiecznych w opakowaniach producenta, 
− umieszczania tablic określających dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także 

dopuszczalne obciążenie powierzchni stropów, 
− przestrzegania przepisów dot. sposobu składowania i zabezpieczania składowanych 

materiałów, 
− wyznaczyć, wygrodzić i oznakować strefy gromadzenia i usuwania odpadów, 
− usuwać odpady w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, 
− wyznaczyć, odpowiednio oznakować i oświetlić drogi ewakuacyjne zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi oraz przepisami przeciwpożarowymi. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej oraz wymagań , o których 
mowa w przepisach techniczno-budowlanych, przepisach przeciwpożarowych oraz w rozporządzeniu 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do tych Robót od daty rozpoczęcia do czasu końcowego odbioru. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty w ciągu 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Zadanie: "Budowa łącznika między salą gimnastyczną a szkołą podstawową we Włodzimierzowie" 

 

11 

 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi nor-mami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
1.5.14. Zajęcie pasa drogowego 
W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest w ramach Ceny Kontraktowej do opracowania 
projektu zastępczej organizacji ruchu drogowego, oznakowania i zabezpieczenia robót oraz 
uzgodnienia tej dokumentacji z właściwymi organami w tym z właścicielem drogi oraz Policją. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, na podstawie w/w dokumentacji, decyzji zezwalającej na 
zajęcie pasa drogowego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia 
robót według uzgodnionego projektu oraz do likwidacji tego oznakowania i zabezpieczenia po 
zakończeniu robót. 
Wykonawca poniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w 
pasie drogowym. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i oznakowaniem 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich 
czynności wkalkuluje w cenę robót budowlanych. 
1.5.15. Działania związane z organizacją prac przy obiekcie 
Z chwilą przejęcia terenu budowy i obiektu, który nie jest wyłączną własnością Zamawiającego, 
Wykonawca odpowiada przed właścicielami, których współwłasność została przekazana pod budowę. 
Po za-kończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren i obiekt do stanu 
pierwotnego i zgodnego z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie zakończenia. Budowę będzie prowadzić w porozumieniu z użytkownikiem. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania - warunków wydanych przez Jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli obszarów, na których prowadzone będą prace 
remontowe. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.16. Tablice informacyjne i ostrzegawcze budowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne i ostrzegawcze budowy zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlane-go oraz przepisami bhp i p.poż., z treścią informacji zatwierdzoną przez Inspektora 
Nadzoru. Koszt wy-konania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych i 
ostrzegawczych jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne i 
ostrzegawcze będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót a po ich zakończeniu zdemontowane. 
1.5.17. Zaplecze budowy 
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje 
Zaplecze budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi, 
przepisami bhp i p.poż. 
1.5.18. Odbiory 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział 
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez 
przepisy ustawy „Prawo Budowlane", rozporządzenia i przepisy wykonawcze do ustawy oraz inne 
przepisy techniczno-budowlane mające odniesienie do za-kresu wykonywanych robót budowlanych 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, atesty 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego 
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źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami 
będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru. Brak udokumentowania źródła pochodzenia, brak 
niezbędnych dokumentów wynikających z ustawy O wyrobach budowlanych, jak również brak badań 
prowadzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Robót oraz brak akceptacji zastosowanego 
materiału przez Inspektora Nadzoru traktowane będą jako zamiar zastosowania materiałów 
niepewnych z nieznanego źródła, co skutkować będzie natychmiastowym ich usunięciem z terenu 
budowy. Koszt rozbiórki wbudowanych tego typu materiałów oraz ich usunięcia z terenu budowy 
ponosi Wykonawca. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj Robót, w 
którym znaj-dują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz wyłączną odpowiedzialnością za ich 
zastosowanie. 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie  
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości niezbędne do 
prawidłowego prowadzenia Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
co najmniej na 7 dni przed planowanym użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i 
przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, przedstawi do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru Plan Zapewnienia Jakości (PZJ), określający między innymi: 
a) ilości i rodzaju sprzętu przewidzianego do zastosowania przy realizacji robót budowlanych w 
ramach przedmiotowego zadania, 
b) rodzaj materiałów budowlanych i technologii planowanych do zastosowania, w postaci, np.: kart 
technicznych materiałów i wyrobów potwierdzonych przez producenta, aprobat technicznych lub 
rekomendacji ITB, certyfikatów zgodności oraz innych dokumentów określających jednoznacznie 
parametry techniczne, zaświadczające o możliwości ich stosowania z uwagi na charakter robót oraz 
obiekt. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót, przepisami prawa w tym ustawą Prawo 
budowlane i ustawą O wyrobach budowlanych i przepisami techniczno-budowlanymi oraz poleceniami 
Inspektora i wytycznymi Konserwatora zabytków. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji 
materiałów i elementów robót muszą być oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji 
projektowej, ST, SIWZ. Następstwa jakichkolwiek błędów wykonawczych spowodowanych przez 
Wykonawcę zostaną przez niego niezwłocznie poprawione na własny koszt. Polecenia Inspektora i 
Konserwatora Zabytków, Wykonawca realizował będzie w czasie określonym przez strony pod groźbą 
zatrzymania robót. 
W przypadku występowania informacji rozbieżnych zamieszczonych w poszczególnych składnikach 
dokumentacji projektowej należy o zaistniałych rozbieżnościach poinformować inspektora nadzoru 
celem dokonania stosownych wyjaśnień. 
Ujawnione w dokumentacji ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie realizacji robót 
budowlanych, należy bezwzględnie zgłaszać inspektorowi nadzoru w celu dokonania odpowiedniej 
weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione pomyłki i błędy nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do nieprawidłowego wykonania i realizacji robót budowlanych, które 
są niezgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. 
Prace wykończeniowe powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicznym, określonym 
przez producentów i dostawców poszczególnych wyrobów budowlanych, systemów technologicznych, 
elementów, produktów i urządzeń. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać pod ścisłym 
nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac i robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
Część ogólną opisującą: 
· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych element. 

Robót, 
· system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
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· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub' 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru; 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

· sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Wykonywane sprawdzenia, kontrole i badania powinny dotyczyć wszystkich warunków koniecznych 
do uzyskania oczekiwanej jakość robót budowlanych zgodnych z: 
a) wymaganiami art. 5 ustawy Prawo budowlane, 
b) wymaganiami ustawy O wyrobach budowlanych, 
c) rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw, 
d) wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych, 
e) poleceniami inspektora nadzoru i projektanta, 
f) kartami technicznymi, aprobatami technicznymi i instruk. stosowania określonymi przez 

producentów, 
g) wymaganiami zawartymi w Polskich Normach i przepisach prawa. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opar-
tych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczone-go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, atesty producenta stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W 
przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje, 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST 
urządzenia zostaną odrzucone.to takie materiały lub  
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone ko-lejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
(2) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ¸ (3) następujące dokumenty: 
· pozwolenie na budowę/rozbiórkę, 
· protokoły przekazania Terenu Budowy, 
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ), 
· projekt organizacji ruchu, 
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
· protokoły odbioru Robót, 
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· protokoły z narad i ustaleń, 
· korespondencję na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ilości robót w kontraktach rozliczanych ryczałtem 
W przypadku kontraktów rozliczanych ryczałtowo ilości robót ujęte w Przedmiarze w poszczególnych 
kategoriach robót zgodnych ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) podawane są w jednostce [1 
kpl.] i obejmują wszystkie roboty budowlane, które musi wykonać Wykonawca, aby przedmiot umowy 
był zgodny z ustawą Prawo budowlane, ustawą O wyrobach budowlanych, przepisami techniczno-
budowlanymi, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, normami i aprobatami 
technicznymi, gwarantujący spełnienie wymagań określonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane. 
Zamieszczone ilości w Przedmiarze należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Wykonawca 
zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia zakresu ilościowego w oparciu o wizję lokalną na 
obiekcie, dostępne materiały przetargowe obejmujące między innymi: Dokumentację Projektową, 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar. Niezgodność ilościowa robót 
pomiędzy wartościami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do 
wykonania nie jest podstawą domagania się przez Wykonawcę uwzględnienia robót dodatkowych. 
7.2. Badania i pomiary sprawdzające 
W celu sprawdzenia jakości wykonywanych Robót wykonać należy odpowiednie badania i pomiary 
kontrolne. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań legalizacyjnych, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe 
odpowiadające wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Instytucje wydające świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w cza-sie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu elementów rozliczeniowych, 
c) końcowemu odbiorowi Robót, 
d) odbiorowi gwarancyjnemu. 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie kompletności i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wyko-
nawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogólnymi w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i kompletności Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet przeprowadzonych pomiarów w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie kompletności i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbiorowi 
częściowemu pod-legają dane roboty, ujęte w Formularzu wyceny zakończone w danej jednostce 
rozliczeniowej. Jednostką rozliczeniową jest np.: mieszkanie, piwnica, klatka schodowa, ściany, stropy 
na poszczególnych kondygnacjach, konstrukcja dachu, pokrycie dachowe, elewacja. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.3. Końcowy odbiór Robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
kompletności, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
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powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego oraz przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przed-łożonych dokumentów, wyników badań pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z umową, Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową powykonawczą, 
2. Specyfikację Techniczną (podstawową z Umowy i Specyfikacje uzupełniające lub zamienne), 
3. Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych wraz z 

udokumentowaniem realizacji zawartych w nich uwag i zaleceń Inspektora(ów) Nadzoru, 
4. Receptury i ustalenia technologiczne, 
5. Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały), 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z normami, 

instruk-cjami i wytycznymi, 
7. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodności 

wbudowanych urządzeń i materiałów zgodnie z ST i PZJ. 
8. Opinię o gotowości odbioru, 
9. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, rozporządzenia 

wykonawcze do ustawy i inne odrębne przepisy mające zastosowanie z uwagi na charakter i 
zakres wykonywanych robót, 

10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, które tego wymagają, 
12. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą przerwie swoje czynności i 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót odbiega nieznacznie od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 
Na zakończenie prac komisja wystawia protokół końcowego odbioru robót. 
8.4. Odbiór gwarancyjny Robót 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
8.5. Proces zakończenia Kontraktu 
Wystawienie protokołu końcowego odbioru Robót 
Po skutecznym dokonaniu końcowego odbioru Robót oraz wykonaniu przez Wykonawcę 
ewentualnych zaleceń zawartych w protokole odbioru końcowego, Inspektor Nadzoru w terminie 7 
dni, jeżeli umowa pomiędzy stronami nie stanowi inaczej, wystawi Wykonawcy protokół końcowego 
odbioru robót z kopią dla Strony Zamawiającej, zawierający datę wywiązania się Wykonawcy z 
obowiązków wynikających z Umowy w sposób zadawalający Inspektora Nadzoru. 
Rozliczenie Końcowe 
Jeżeli umowa pomiędzy stronami nie stanowi inaczej, nie później niż 30 dni po wystawieniu protokołu 
końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt końcowego 
rozliczenia wraz z dokumentami odniesienia, ukazującymi w szczegółach wartość robót wykonanych 
zgodnie z Umową oraz wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa za należne mu z tytułu Umowy. 
W ciągu 14 dni od otrzymania projektu rozliczenia końcowego i wszystkich informacji zasadnie 
wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje końcowe rozliczenie. 
Zwolnienie gwarancji należytego wykonania umowy 
Gwarancja należytego wykonania umowy zostanie zwolniona lub zwrócona w trybie określonym w 
umowie na wykonanie robót budowlanych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie całego 
zadania z uwzględnieniem wszystkich jej składników i elementów ustalona na podstawie wyceny 
dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Zestawienia pozycji w kartach wycen nie określają wszystkich koniecznych do wykonania prac 
dlatego zwraca się uwagę potencjalnemu Wykonawcy na to aby niniejszą specyfikację traktował jako 
element łącznie z projektem i kontraktem (Umową). 
W przypadku realizacji robót budowlanych remontowych oraz w przypadku przebudowy, rozbudowy i 
nadbudowy istniejących obiektów budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć ramach 
oferowanej ceny ryczałtowej rezerwę finansową na roboty budowlane nie objęte dokumentacją 
projektową, których konieczność realizacji z uwagi na spełnienie wymagań podstawowych, o których 
mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane, może pojawić się w trakcie trwania robót budowlanych. 
Zadanie inwestycyjne, w ramach oferowanej ceny ryczałtowej, musi zostać całkowicie zakończone, a 
obiekt budowlany po jego wykonaniu, musi spełniać wymagania ustawy Prawo budowlane i przepisów 
techniczno-budowlanych. W związku z powyższym pewne elementy muszą przez oferenta zostać 
wprowadzone wg własnego uznania, np.: organizacja placu budowy, transport, logistyka, badania 
materiałów, koszty odbiorów itp. Zlecający nie będzie doradzać Wykonawcy jakimi środkami zadanie 
ma zostać wykonane. Sposoby realizacji zamierzenia inwestycyjnego, jeżeli zostaną osiągnięte cele 
przy zachowaniu wymagań oraz obowiązujących przepisów prawa pozostają do wyboru Wykonawcy 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, 
od-prowadzenia lub utylizacji ścieków sanitarnych, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów, opłaty składowe, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy 
leży w gestii Wykonawcy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic 
informacyjnych; ubezpieczenia, opłaty za wywóz, składowanie i utylizację odpadów itp., 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
− do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Zestawieniu 
Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00 
Koszt dostosowania się Wykonawcy do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w ST obejmuje wszystkie warunki określone w w/w. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
szczegółowych ST. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu zastępczej organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

− opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie 
urządzeń w pas drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchom. 

− przebudowę urządzeń obcych, 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
− bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy 
− i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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Koszt wykonania, utrzymania, likwidacji elementów zagospodarowania placu budowy i terenu 
bezpośrednio z nim związanego oraz przywrócenia do stanu pierwotnego tego terenu po zakończeniu 
budowy ponosi Wykonawca. 
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie ponosi Wykonawca. 
9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 
9.6. Koszty odbiorów 
Wszystkie koszty odbiorów częściowych i odbioru końcowego ponosi Wykonawca. Wszystkie koszty 
przeprowadzenia czynności odbiorowych związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w 
przypadku gdy taki obowiązek zostanie nałożony w decyzji o pozwoleniu na budowę, ponosi 
Wykonawca. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część Specyfikacji oraz czytać je łącznie z 
Rysunkami, Opisami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, zgodnie z Polskimi Normami 
(PN), Normami Branżowymi i odpowiednimi przepisami. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Przyjmuje się za oczywiste, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z treścią i wymaganiami tych 
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SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH, TERENOWYCH I DROGOWYCH 

 
STADIUM DOKUMENTACJI : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT 
 

A. Budynek sali gimnastycznej z zapleczem 
B. Boisko wielofunkcyjne przy sali gimnastycznej 

 
ZAMAWIAJĄCY:    Gmina Sulejów 
OBIEKT:     Sala gimnastyczna wraz z zapleczem i łącznikiem 
      przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witów 
 
TEMAT:  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 

prace budowlane, terenowe i drogowe 
 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 
 
45000000-7 – ROBOTY BUDOWLANE 
45200000-9 – ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW   
  BUDOWLANYCH 
45233200-1 – ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 
45112710-5 – ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH 
77310000-6 – USŁUGI SADZENIA ROŚLIN ORAZ UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH 
45233250-6 – NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ 
 

 
A. Budynek łącznika sali gimnastycznej ze szkołą podstawową 
 
 
1.  SST-01. Roboty przygotowawcze 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny dla realizacji sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witów. 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny należy stosować: 
równiarki, spycharki, łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 
miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
4.2. Transport humusu i darniny 
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Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych 
i przeznaczenia humusu. 
Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do 
powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący 
uszkodzeń. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Teren pod budowę budynku, w miejscach okopów i w innych miejscach wskazanych w 
dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 
skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w 
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie 
z ustaleniami i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 
być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a 
także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych 
opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. 
5.3. Zdjęcie darniny 
Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę budynku jest pokryta 
darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje 
jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. 
Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, 
prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 
metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. 
Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym 
wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli 
brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W 
porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym 
okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas 
składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. 
Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z 
zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane przez Inspektora 
Nadzoru. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 
6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i 
darniny. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 
7.2. Jednostka obmiarowi 
Jednostką obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacjach. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
− zdjęcie humusu wraz z fałdowaniem w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na okład, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
 
SST 01(a).  ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻE. 
1. WSTĘP. 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia prac wyburzeniowych, demontażowych, 
przygotowawczych 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 
reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac przygotowawczych, demontażowych i rozbiórkowych dla zadania: „Docieplenia dachu 
Pawilonu A-0 wraz z niezbędnymi pracami naprawczymi Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie 
przy Al. Mickiewicza 30 w Krakowie.” 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00 (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w 
ST (kod CPV 45000000-01) „„Specyfikacja Techniczna– Ogólna”. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 (CPV 
45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna" 
Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać: 

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub Certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, 
−      Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich 
− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i 
instrukcjach producentów wymienionych w założeniach szczegółowych do poszczególnych 
rozdziałów. Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, 
wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i 
dokumentacji budowy. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie 
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu 
robót. 
3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja 
techniczna – Ogólna”. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
4. TRANSPORT. 
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4.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja 
Techniczna - Ogólna”. 
4.2. Transport materiałów i sprzętu. 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest 
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych 
materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami 
Inspektora Nadzoru. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej 
rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 
ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 
elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w 
niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST 
stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z  terenu budowy w miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi 
wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi. Wyburzenia i rozbiórki 
wewnątrz budynku wykonać ręcznie lub mechanicznie. Rozebrany materiał posegregować i odwieść 
na miejsce składowania. Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie mech., materiał 
posegregować i odwieść na miejsce składowania. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności 
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek 
obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Podstawa odbioru. 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
8.2. Przedmiot odbioru. 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót polega na nalnejfi ocenie 
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I PIŚMIENNICTWO. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi 
zmianami. 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 

5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126 z 2003 r.) 
6. Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
7. Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
 
2. SST-02. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY POD FUNDAMENTY 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z realizacją  łącznika sali gimnastycznej ze szkołą podstawową we 
Włodzimierzowie. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.4.1. Fundament konstrukcji. 
Element konstrukcji współpracujący z gruntem – przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na 
grunt. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Grunt rodzimy w postaci plastycznej i twardoplastycznej. 
3.SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 
5.2. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
w projekcie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno - 
wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w 
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
5.3. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją 
projektową. 
Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora 
Nadzoru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w 
poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa od rysunków w tym zakresie, powinny 
być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora. 
W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte 
rozwiązania w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać powtórnego odbioru z udziałem 
projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej będącej 
podstawą opracowania projektowego). O wynikach odbioru należy pisemnie powiadomić Inspektora 
Nadzoru. 
5.4. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
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Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6. 
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wód z od krawędzi wykopu; 
naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody 
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym 
punkcie skarpy; 
stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników 
niekorzystnych (silne opady deszczu). 
5.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. 
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów 
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać zasypkę. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 
zapewnienie stateczności skarp 
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 
dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 
Pomiary kształtu wykopu. 
Tolerancja przy wymiarach wykopów: 
±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m 
±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m 
Tolerancja dna wykopów: ±2 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM I SPECYFIKACJĄ. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z rysunkami, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 
8.2.1. DOKUMENTY I DANE. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i 
dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były 
roboty fundamentowe, 
dziennik budowy. 
8.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
zgodności wykonywanych wykopów z projektem, 
rzędnych wykopu. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 
protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za 1 m3 wykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie 
i załadowanie, odwiezienie go na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce lub na wysypisko 
gminne, koszty składowania ziemi, odwodnienie wykopu, wydobycie z dna wykopu przypadkowo 
zsuniętego gruntu. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
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odbiorze. 
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową. 
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 
3. SST-03. ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z realizacją  łącznika sali gimnastycznej ze szkołą podstawową we 
Włodzimierzowie. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zasypek konstrukcyjnych w strefie fundamentów, zasypek przyłączy instalacyjnych, 
wykonanie podłoży pod posadzki. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.4.1. Fundament konstrukcji. 
Element konstrukcji współpracujący z gruntem – przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na 
grunt. 
1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia. 
Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zagęszczonego 
(nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Ds. 
1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu. 
Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany 
uzyskuje maksymalną gęstość objętościową Ds. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach 
podanych dalej. 
2.2. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyż nie spełnia on wymagań 
gruntu zasypek. 
2.3. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) można stosować tylko grunty niespoiste o 
następujących właściwościach: 
dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4 (żwiry) lub 5 
(pospółki i piaski), 
dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym 
niż 8 (m/dobę) 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem oraz zapewnić ochronę przed 
wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg itd.). 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 
zasypki, obsypki i podłożem. 
5.2. Zasypki, obsypki, podłoża. 
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie prac. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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5.2.2. Zasypki i obsypki elementów konstrukcyjnych, podłoża. 
Warunki szczegółowe wykonania zasypki. 
Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki (zakres 
objęty umową). 
Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę. Zamiast takiego rozwiązania można górną warstwę 
grubości 0,15 m stabilizować cementem. 
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – przy ciężkiego 
sprzętu, np. spychacza. 
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 
Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być 
mniejszy niż: 
1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 
1,00 – dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości 
0,95 – dla warstw poniżej 1,20 m. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-8931-02. 
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 
określenie wskaźnika zagęszczenia Iż, według BN-8931-12. Wskaźnik zagęszczenia, określony wg 
BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. 
Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN- 
64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca 
powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. 
W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę 
gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed 
zagęszczeniem powinien być osuszony. 
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być 
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu 
można przyjmować orientacyjnie: 
dla piasków, żwirów – 10%. 
Przy zagęszczaniu gruntu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: 
rozścielać grunt warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, 
warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść 
urządzenia zagęszczającego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej SST i w dokumentacji projektowej, szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 
badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę, 
badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niż 20 cm), 
badania zagęszczenia wykonanej zasypki. 
6.1. Badanie przydatności gruntów. 
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 
jeden raz na 3000 m3. 
W badaniu należy określić wg PN-B-04481: 
skład granulometryczny, 
zawartość części organicznych, 
wilgotność naturalną, 
wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
granicę płynności, 
kapilarność bierną wg PN-B-04493. 
6.2. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki. 
Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na 
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sprawdzeniu: 
grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić 
nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i 
mrozów, 
wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, 
jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w 
stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to 
może on nakazać wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy, 
osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym, 
niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem 
prac należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 
6.3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki. 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie 5.2.2. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów 
odkształcenia według BN-64/8931-02. 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 
1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Is 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do 
dziennika budowy. 
Ocenę wyników zagęszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w 
następujący sposób: 
oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia 
Io, przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych, 
zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli spełnione będą warunki: 
Is średnie nie mniej niż Is wymagane 
Io średnie nie mniej niż Io wymagane. 
2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a 
pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości 
wymaganej. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasypanie wykopów z zagęszczeniem. 
Ilość zasypki określa się w m3 przestrzeni wypełnienia z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w 
naturze. Przy obmiarze robót należy zwrócić uwagę na fakt, że zasypki konstrukcyjne zostaną 
wykonane z dowiezionego materiału. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i 
dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
dziennik budowy, 
badania jakościowe materiałów użytych na zasypki konstrukcyjne. 
8.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
grubości poszczególnych warstw zasypki, 
wskaźnika zagęszczenia zasypki. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 
protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za 1 m3 zasypki wg ceny jednostkowej, która uwzględnia zakup, dostarczenie materiałów, 
przygotowanie i utrzymanie w odpowiedniej wilgotności, wbudowanie w stanie optymalnej wilgotności 
zaakceptowanego przez Inspektora materiału z jego zagęszczeniem i uformowaniem przewidzianego 
w projekcie kształtu zewnętrznego zasypki, a także uporządkowanie terenu wokół fundamentów. 
Cena obejmuje również przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową. 
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
4. SST-04. ZBROJENIE BETONU STALĄ KL. A-0 do A-III 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zbrojenia nie sprężającego (stalowymi prętami wiotkimi) betonu 
fundamentów, stóp, wieńców, słupów, stropów, płyty żelbetowej pod posadzkę i innych elementów 
konstrukcji związanych z realizacją  łącznika sali gimnastycznej ze szkołą podstawową we 
Włodzimierzowie. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
a) przygotowaniem zbrojenia 
b) montażem zbrojenia 
c) kontrolą jakości materiałów. 
Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentów, stóp, wieńców, słupów, 
stropów, płyty żelbetowej pod posadzkę i innych elementów konstrukcji. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie. 
Pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 
1.4.2. Zbrojenie niesprężające. 
Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa. 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego 
kontraktu stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych: 
Klasa A-0 – stal okrągła, gładka St0S. 
Klasa A-III – stal okrągła, żebrowana 34GS. 
2.1.2. Własności stali zbrojeniowej. 
Gatunek St0S: 
wytrzymałość charakterystyczna 220 MPa 
wytrzymałość obliczeniowa 190 MPa 
Gatunek 34GS: 
wytrzymałość charakterystyczna 410 MPa 
wytrzymałość obliczeniowa 350 MPa 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do 
odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 
nazwa wytwórcy, 
oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 
nr wytopu lub nr partii, 
wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy wytopowej, 
masa partii, 
rodzaj próbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 
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dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące dane: 
znak wytwórcy, 
średnica nominalna, 
znak stali, 
nr wytopu lub nr partii, 
znak obróbki cieplnej. 
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 
sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 
sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, 
sprawdzenie masy wg PN-H-93215. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
2.1.4. Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli 
nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
2.1.5. Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
3. SPRZĘT 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny 
być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
4. TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia. 
5.2.1. Czyszczenie prętów. 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekrojów 
poprzecznych prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.2. Prostowanie prętów. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych. 
Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza 
się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
5.2.4. Odgięcia prętów. 
Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 
5.3. Montaż zbrojenia. 
5.3.1. Wymagania ogólne. 
Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III i A-0. Układ zbrojenia w konstrukcji musi 
umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W 
konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
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Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz 
zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inspektora. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia. 

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11). 
zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 
spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 
spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi, 
spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną, 
spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi, 
połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w 
kształt teowy, 
spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi 
ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi, 
spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stałą czterema spoinami 
bocznymi. 
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania). 
Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, miękkim. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w 
zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia podano poniżej: 
Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 
zgrzewanych 
w długości elementu 
- przy wymiarze do 1 m: 
- przy wymiarze powyżej 1 m: 
w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i 
strzemion 
- przy średnicy d ≤ 20 mm: 
- przy średnicy d > 20 mm: 
w położeniu odgięć prętów: 
w grubości warstwy otulającej: 
w położeniu połączeń (styków) prętów: 

±  5 mm 
± 10 mm 
± 10 mm 
±  0,5 d 
±  2 d 
+ 10 mm, - 0 mm 
±  25 mm 

Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę – zgodnie z punktem 2.1.3. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowi jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic (m) pomnożoną 
odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 
prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem 
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i Specyfikacją Techniczną, 
inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie polega odbiorowi. 
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, 
prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 
prawidłowości osadzenia kotew, 
zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Umowna cena jednostkowa obejmuje: 
zakup i dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 
przycinanie, łączenie, montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z 
projektem, niniejszą Specyfikacją, 
oczyszczenie terenu robót, usunięcie odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
 
5. SST-05. BETON KONSTRUKCYJNY KL. B-20, B-25 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji betonowych fundamentów, posadzki, stóp, słupów, podciągów, nadproży i innych 
elementów konstrukcji związanych z realizacją  łącznika sali gimnastycznej ze szkołą podstawową we 
Włodzimierzowie. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania betonu konstrukcyjnego, związanych z: 
wykonaniem deskowań 
układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 
pielęgnacją betonu 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.4.1.Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb 
G. 
1.4.3.Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.4.Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
1.4.5.Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 
umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych 
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samych warunkach. 
1.4.6.Stopień mrozoodporności 
Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie 
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 
betonowych. 
1.4.7.Stopień wodoszczelności 
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba 
po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki 
betonowe. 
1.4.8.Urabialność mieszanki betonowej 
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki 
betonowej. 
1.4.9.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - RbG 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie 
kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B- 
06250. 
1.4.11.Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
1.4.11.Zaprawa 
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano 
w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
2. MATERIAŁY. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 
polskich. 
2.1.Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1.Cement – wymagania i badania 
Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 
marki „32,5” – do betonu klasy B20, 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000 
Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań. 
Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B-30000. 
2.1.2.Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca 
się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 
(powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy PN-B-06250. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 
odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego 31,5 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg 
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PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 
lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 
2.1.3.Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 
uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie 
domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco – 
uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta. 
2.2.Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 
wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 
nasiąkliwość do 5% 
2.2.1.Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany 
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 
przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 
przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane 
Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 
Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 
ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 
Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości, 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 
37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 
42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 
Maksymalne ilości cementu: 
400 kG/m3 – dla betonu klasy B20 i B25 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w 
warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na 
wytrzymałość betonu. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg 
PN-88/B-06250 symbolem K-3. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 
następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badań: 
metodą Ve – Be 
stożka opadowego 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B- 
06250 nie mogą przekraczać: 
+/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be 
+/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve – Be. 
Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 
przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. przy 
zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
4.TRANSPORT 
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4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 
mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

− 90 min. – przy temperaturze + 15
o
C 

− 70 min. – przy temperaturze + 25
o
C 

− 30 min. – przy temperaturze + 30
o
C 

5.WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
5.2.Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 
technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora, obejmującą: 

− wybór składników betonu 
− sposób transportu mieszanki betonowej 
− kolejność i sposób betonowania 
− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
− sposób pielęgnacji betonu 
− warunki rozformowania konstrukcji 
− zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość 
− wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
− prawidłowość wykonania deskowań 
− prawidłowość wykonania zbrojenia 
− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 
− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
− konstrukcję. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 
i PN-65/B-06251. 
5.3.Betonowanie 
5.3.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

− położenie zbrojenia 
− zgodność rzędnych z projektem 
− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m.). 
5.3.2.Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na 
minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym 
powoli wyjmować w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. 
5.3.3.Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
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usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego, zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3.5.Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi 
wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne, 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

− badanie składników betonu 
− badanie mieszanki betonowej 
− badanie betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
5.4.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
5.4.1.Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga to 
zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i 
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
5.5.Pielęgnacja betonu 
5.5.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Obciążenie  świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
5.6.Wykańczanie powierzchni betonu 
5.6.1.Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
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kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
Pęknięcia są niedopuszczalne. 
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 
5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 
Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną 
powierzchnię bez dołków i porów. 
5.7.Deskowanie 
5.7.1.Uwagi ogólne. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Rozdział 5 – 
wyd. Arkady Warszawa 1989r. 
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 
a) parciem świeżej masy betonowej 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu 
oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
− zapewniać odpowiednią szczelność 
− zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
− wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.7.2.Materiały 
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pilśniowe). 
Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. 
Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 
Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inspektora Nadzoru, innych typów szalunków (szalunki 
systemowe). 
5.7.3.Przygotowanie deskowania 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni 
drewnianych stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. 
Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem 
zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 –tu 
dniach nie powinien być toksyczny. Deski Używane kolejny raz powinny zostać gruntownie 
oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie Używać 
deskowań o zniszczonej powierzchni. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Badania kontrolne betonu 
6.1.1.Wytrzymałość na ściskanie 
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

− 1 próbka na 100 zarobów 
− 1 próbka na 50 m3 betonu 
− 3 próbki na dobę 
− 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody 

Inspektora Nadzoru) 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg 
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać 
za odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym od 28 dni. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na 
próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 
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6.1.2.Nasiąkliwość betonu 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 1 raz w 
okresie betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, 
zgodnie z PN-88/B-06250. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B- 
06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
6.2.Tolerancja wymiarów 
6.2.1.Uwagi ogólne 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie 
przewidują inaczej. 
6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

− na 1 m. wysokości - 5 mm 
− na całą wysokość konstrukcji - 20 mm 
− na słupach podtrzymujących stropy - 15mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
− na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm 
− na całą płaszczyznę - 15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem 
powierzchni podporowych: 

− powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm 
− powierzchni górnych - +/-8 mm 
− Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-20 mm 
− Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm 
− Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, 
zgodnie z projektem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
8.2.1.Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i SST, 
inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
8.2.2.Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub 
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
8.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
wykonanie deskowania, ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, 
zagęszczenie i pielęgnacja betonu, rozbiórkę deskowania, oczyszczenie stanowiska pracy,usunięcie, 
będących własnością wykonawcy materiałów rozbiórkowych. 
Wykonanie zbrojenia jest płatne oddzielnie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-B-30000 Cement portlandzki. 
PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-30002 Cementy specjalne. 
PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
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PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 r. 
 
6. SST-06. BETON NIEKONSTRUKCYJNY KL. B-10 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
betonu niekonstrukcyjnego przewidzianego do układania pod fundamentami i stopami związanych z 
realizacją  łącznika sali gimnastycznej ze szkołą podstawową we Włodzimierzowie. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania betonu niekonstrukcyjnego jako podkładu pod fundamenty i posadzki, związanych z: 
wykonaniem mieszanki betonowej 
układaniem mieszanki betonowej 
pielęgnacją betonu 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.4.1.Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. B10) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG. 
1.4.3.Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.4.Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
1.4.5. Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 
umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych 
samych warunkach. 
1.4.6.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - RbG 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek 
sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B- 
06250. 
1.4.7.Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
2.MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 
polskich. 
Beton klasy B10 wymaga utrzymania wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
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ściskanie. 
2.1.Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1.Cement – wymagania i badania 
Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 
marki „35” – do betonu klasy B10, B15 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000 
Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań. 
Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a 
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 
2.1.2.Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca 
się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 
(powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy PN-B-06250. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 
odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego 31,5 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg 
PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 
lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 
2.1.3.Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
2.2.Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250. 
2.2.1.Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany 
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 
przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji 
wszystkichprzeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane 
Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek 
wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. 
4. TRANSPORT 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 
mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
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ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż 

− 90 min. – przy temperaturze + 15
o
C 

− 70 min. – przy temperaturze + 25
o
C 

− 30 min. – przy temperaturze + 30
o
C. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
5.2.Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. 
Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. 
5.3.Betonowanie 
5.3.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek. 
Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz wg rzędnych określonych na rysunkach. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 
i PN-65/B-06251. 
5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3.3.Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 
Badania powinny obejmować: 

− badanie składników betonu 
− badanie mieszanki betonowej 
− badanie klasy betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
5.5. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora. 
6.1.Kontroli podlega: 

− przygotowanie podłoża 
− grubość układanej warstwy 
− rzędne powierzchni betonu 
− wygląd zewnętrzny 
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża 
− sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin 
− dylatacyjnych, 

6.2.Tolerancja wymiarów 
6.2.1.Uwagi ogólne 
Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie 
przewiduje inaczej. 
6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia. 
Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 
na całą płaszczyznę - 10 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. 
w dowolnym kierunku - 5 mm 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w podłożu. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie z 
projektem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
8.2.1.Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i SST, 
inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
8.2.2.Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub 
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-B-30000 Cement portlandzki. 
PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 r. 
 
7. SST-07. KONSTRUKCJA STALOWA 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcji stalowych obiektów 
objętych zakresem niniejszej umowy związanych z realizacją  łącznika sali gimnastycznej ze szkołą 
podstawową we Włodzimierzowie. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie stalowych konstrukcji obiektów kubaturowych. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1.Wymogi formalne. 
Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania. 
Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych wymienionych w 
pkt. 1.5.3. 
Wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm: 
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
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Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montażystę w świadectwa 
akości wykonania. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić 
z całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 
(dotyczy to projektu organizacji robót i projektu montażu konstrukcji). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, 
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 
lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację 
projektantów. 
1.5.3.Dokumentacja związana 
Niezależnie od dokumentacji – przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być 
sporządzone następujące dokumentacje uzupełniające: 
rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, 
technologia spawania, 
ogólny projekt organizacji budowy 
projekt organizacji montażu. 
Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać 
między innymi: 
dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie ręczne, 
półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i dla prac montażowych, 
określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń 
spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin. 
Wszystkie dokumentacje uzupełniające winne być uzgodnione z autorskim biurem projektów. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania całości konstrukcji wiązarów dachowych z profili walcowanych należy zastosować stale 
gatunków wg wymagań projektowych – zgodnie z rysunkami. 
Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 
Wysyłki elementów montażowych można dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń 
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. 
Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji. 
5.2.1.Wykonawstwo warsztatowe. 

Cięcie materiału 
Cięcia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych lub 
półautomatycznych. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu, ostre brzegi należy 
wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. 
Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki te brzegi, które mają być poddane przetopieniu 
w następnych operacjach spawania. 
Prostowanie i gięcie elementów 
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie 
krzywizny R są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w normie PN-B-06200. Nie 
dopuszcza się odkształcania na zimno elementów ze stali o grubości ponad 12mm. 
W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po 
podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 950oC. Obszar 
nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony Chłodzenie 
elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC bez użycia 
wody. 
Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 
Przygotowanie elementów do spawania 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem 
tlenowym usuwając zgorzeliny i nierówności. 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie 
cięcia wg PN-M.-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału 
rodzimego nie większe niż klasy 3-3-3-3. 
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Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi 20% grubości materiału ciętego, lecz nie 
więcej niż 1,5 mm. 
Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez 
oszlifowanie) na głębokość 1 mm. 
Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015. 
Roboty spawalnicze 
Należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowaną technologią spawania. 
Konstrukcje stalowe zaliczone są I klasy konstrukcji spawanych. 
5.2.2.Przechowywanie konstrukcji 
Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego 
stykania się z gruntem i wodą. 
Konstrukcję należy ta układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych 
lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym 
odkształceniem. 
5.2.3.Montaż konstrukcji na budowie 
Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez 
wykonawcę. 
Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji ustawiona 
na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z 
wymogami dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru 
wszystkich połączeń montażowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie; 
bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni 
sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich 
bieżącej kontroli prac montażowych kontroli jakości spawania. 
6.1. Kontrola konstrukcji stalowej 
1.Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane komisyjne pod 
względem: 
kompletności dostawy, 
zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
pod względem stanu technicznego, 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, 
kompletności dokumentacji, 
wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane są w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B- 
06200. 
2.Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3.Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy 
usunąć przed montażem. 
6.2.Tolerancja wymiarów 
6.2.1.Uwagi ogólne 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie 
przewiduje inaczej. 
6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
1.W zakresie montażu konstrukcji stalowej: 
sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, 
wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku do 
wielkości określonych w projekcie 
sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia, 
sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów montażu (podlewki, 
regulacji, stężenia itp.) 
tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200: 
położenie połączenia belki ze słupem w osi: +/- 5mm 
poziom belki: +/- 10mm 
różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 lub 10mm 
poziomy sąsiednich belek: +/- 10mm 
odległość między sąsiednimi belkami: +/- 10mm 
poziomy sąsiednich stropów: +/- 10mm 
- dopuszczalne odchyłki szyn i belek podsuwnicowych wg PN-B-06200 
lokalna odchyłka szyny od prostej: poziomo +/-1mm/2m. 
pionowo: +/-mm/2m. 
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różnica poziomów szyny na długości L między podporami: L/1000 lub 10mm 
mimośrodowość szyny względem środnika: +/-0,5 grub. środnika > 12mm 
+/-6mm przy grub. środnika: < 12mm 
nachylenie główki szyny do poziomu: kąt = +/- 1/100arc 
uskok w styku szyn: 0,5mm 
2.W zakresie połączeń śrubowych: 
- zastosowanie w połączeniach właściwych śrub, 
- jakość wyrobów śrubowych, 
- przygotowania powierzchni styku, 
- sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem, 
- sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje się w ilości 10% śrub, a jeżeli 
liczba śrub jest mniejsza niż 20 – dwa połączenia, 
- sprawdzenia połączeń śrubowych należy dokonać zgodnie z PN-B-06200. 
3.Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona 
odpowiednim protokołem. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do płatności przyjmuje się tonaż konstrukcji 
zgodnie z projektem, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych zmian. 
Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą zażądać końcowego sprawdzenia tonażu, w przypadku 
wątpliwości. żądanie wykonawcy musi być złożone na piśmie. 
Ciężar właściwy stali należy przyjmować wg PN. Naddatki wynikające z zastosowania 
przez wykonawcę elementów zamiennych o większych niż potrzeba wymiarach nie 
są wliczone do tonażu. 
Ciężar śrub, nakrętek oraz podkładek wlicza się do tonażu konstrukcji wg ich 
nominalnego ciężaru i wymiarów. 
Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych. 
Ciężar spoin wlicza się do tonażu wg nominalnych wymiarów. Nadlewek, wydłużeń itp. 
Nie uwzględnia się. Nie potrąca się tonażu otworów i wycięć o powierzchni 
mniejszej od 0,01 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.1.Odbiór robót warsztatowych 
1.Odbiory częściowe 
odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji 
odbiór scalania konstrukcji na montażu 
2.Odbiór końcowy 
podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 

− atestację materiałów 
− sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami warsztatowymi 
− sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych 
− sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania 
− sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 
− Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie 

niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a także świadectwo jakości wykonania 
wystawione przez wytwórcę. 
8.2.Odbiór robót montażowych 
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 
8.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót montażu konstrukcji stalowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 
robót zawartych w umowie. 
Zakres czynności odbioru końcowego określony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogólne 
oraz w Umowie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zaaprobowany tonaż wykonanej konstrukcji wg obmiaru robót jest płatny na podstawie ceny 
jednostkowej, która uwzględnia: 
1 .w zakresie wykonania konstrukcji: 

− dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
− przygotowanie i dostarczenie rysunków warsztatowych, 
− czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obróbkę maszynową, pasowanie , ukosowanie, 

spawanie, 
− montaż i obróbkę termiczną, 
− kontrolę kwalifikacji spawaczy, 
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− prowadzenie badań robót spawalniczych wraz z zastosowaniem metod nieniszczących 
− oznakowanie elementów konstrukcji wg kolejności ich montażu na budowie 

2. w zakresie montażu na budowie: 
− wykonanie i rozbiórkę konstrukcji rusztowań i stężeń montażowych 
− montaż wstępny z regulacją geometrii, 
− sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterów, 
− stałe połączenia elementów konstrukcji przez spawanie i skręcanie na śruby, 
− wykonanie osłon dla robót spawalniczych 
− badania połączeń, 
− oczyszczenie stanowiska pracy, 
− dostarczenie i usunięcie materiałów usługowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej. 
PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco. 
PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych.  
Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 
stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-M.-69770 Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach 
doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 
PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie 
radiogramów. 
PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych. 
 
 
8. SST-08. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrywania powłokami 
malarskimi konstrukcji stalowych związanych z realizacją  łącznika sali gimnastycznej ze szkołą 
podstawową we Włodzimierzowie. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności przy pokrywaniu powłokami 
malarskimi stalowych konstrukcji obiektów kubaturowych, i obejmują: 
a)przygotowanie powierzchni do malowania 
b)nanoszenie podkładu gruntującego (2 warstwy) 
c)malowanie nawierzchniowe (2 warstwy) 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi poniżej. 
1.4.1.Aklimatyzacja powłoki – stabilizacja powłoki malarskiej w określonych warunkach temperatury 
i wilgotności powietrza. 
1.4.2.Czas przydatności wyrobu do stosowania – czas, w którym wyrób lakierowy po zmieszaniu 
składników nadaje się do nanoszenia na podłoże. 
1.4.3.Farba – wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede 
wszystkim funkcję ochronną. 
1.4.4.Farba do gruntowania – farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolność 
zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy korozji 
podłoża. 
1.4.5.Lepkość umowna – czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o 
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średnicy otworu wypływowego 4 mm. 
1.4.6.Malowanie nawierzchniowe – warstwy farby nałożone na podkład gruntujący w celu 
uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia 
mechaniczne. 
1.4.7.Punkt rosy – temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki wody 
wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepła przez 
podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.. 
2. MATERIAŁY 
Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami: 
- farbą do gruntowania - 2 warstwy 
- farbą nawierzchniową - 2 warstwy 
Rodzaj farby oraz minimalną grubość powłoki wg dokumentacji projektowej. 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i bezpieczeństwa zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.2.Sprzęt do czyszczenia konstrukcji. 
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu 
strumieniowościernych, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora. 
Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi 
zapewnić strumień odoliwionego i suchego powietrza. 
3.3.Sprzęt do malowania. 
Nakładanie farb wykonywać metodą natryskową przy użyciu sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
Prawidłowe ustawienie parametrów malowania natryskowego (średnica dyszy, gęstość materiału, 
ciśnienie) należy przeprowadzać na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inspektora. 
4. TRANSPORT 
Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem 
obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w normach 
przedmiotowych i wg 
PN-C-81400. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu z 
powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, 
wilgoci i resztek procesu spawania. Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co 
należy wykonać przy pomocy metody strumieniowo-ściernej (piaskowanie lub śrutowanie). 
Powierzchnie należy czyścić do drugiego stopnia czystości. Ocena stopnia czystości wg PN-ISO 
8501-1. Sposób czyszczenia pozostawia się do uznania wykonawcy; musi on jednak gwarantować 
uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez Inspektora. Inspektor ma prawo 
dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrażenia zgody na nanoszenie powłoki malarskiej. 
Chropowatość powierzchni nie powinna przekraczać Rz = 25-27 μm. 
Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie czterowarstwowego zestawu malarskiego 
należy wykonać w wytwórni. 
Na budowie, po montażu zachodzi konieczność wykonania tych prac na stykach montażowych i w 
miejscach uszkodzeń w czasie transportu i montażu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli podlegają: 
sprawdzenie zgodności wykonanego pokrycia z projektem zabezpieczenia antykorozyjnego, 
ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem 
pomiar grubości naniesionych powłok 
pomiar przyczepności pokrycia do podłoża wg PN-C-81531 
odbiór stopnia czystości powierzchni przed naniesieniem powłok (kontrola bieżąca). 
kontroli jakości spawania. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 tona konstrukcji stalowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru pokryć malarskich należy dokonać dwukrotnie: 
odbiór pokryć malarskich wykonanych w wytwórni 
odbiór ostateczny pokrycia malarskiego po ukończeniu montażu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ceny jednostkowa obejmuje: 
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dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
czyszczenie 
wykonanie niezbędnych rusztowań, podestów itp. 
wykonanie prac zabezpieczających z dostosowaniem do warunków pogodowych 
wymagane przerwy między poszczególnymi operacjami 
demontaż rusztowań oraz ich usunięcie 
oczyszczenie stanowiska pracy, 
dostarczenie i usunięcie materiałów usługowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowiska. 
PN-H-07050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni do 
malowania 
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 
PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej. 
 
9. SST-09. ŚCIANY MUROWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych z bloczków betonowych związanych z realizacją  łącznika sali gimnastycznej ze szkołą 
podstawową we Włodzimierzowie. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścian murowanych z bloczków betonowych. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektów, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1.Wymogi formalne 
Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania dla materiałów 
2.1.1.Bloczki betonowe 
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mieć kształt prostopadłościanu o 
wymiarach długość 36cm, szerokość 25cm, wysokość 12cm. Bloczki muszą spełniać wymagania 
normy BN-80/6775-03 oraz posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa. 
Bloczki służą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, w tym ścian fundamentowych wykonywanych 
poniżej terenu bezpośrednio na ławach fundamentowych. 
2.1.2.Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta: 
a)zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny, 
b)zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalny. 
Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 
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Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w 
zależności od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. 
(1)Cement 
Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy 
PN-B-19701. 
(2)Wapno hydratyzowane 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada 
normie PN-B-30302. 
W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 36 godzin 
przed jego użyciem. 
(3)Kruszywo 
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie naturalnej i 
muszą odpowiadać normie PN-B-06711. 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
4.1.Transport 
Transport bloczków betonowych odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią. 
Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed 
uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
4.2.Magazynowanie 
Bloczki betonowe należy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 
W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem. 
5 .WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
5.2.Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych 
części murów nie powinna przekraczać 3 m. dla murów z bloczków i pustaków. 
Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. 
Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad terenem, a dla 
ścian z bloczków betonu komórkowego 50cm nad terenem. 
Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0

o
C pod warunkiem stosowania środków 

umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określonych w 
odpowiednich przepisach. 
W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Bloczki betonowe 
Dostarczone na budowę bloczki betonowe muszą spełniać wymagania określone w niniejszej SST 
oraz być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Odbioru dokonuje się komisyjnie. 
Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 
jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
6.2.Zaprawa cementowo-wapienna 
Badanie zaprawy budowlanej 
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować: 
-konsystencję, 
-markę, 
zgodnie z PN-B-14501. 
1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500. 
Badanie polega na określeniu głębokości zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie. 
2)Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500 
Badanie polega na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na próbkach w formie 
beleczek o wymiarach 4x4x16cm. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie 
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rysunków roboczych. 
Nakład liczony na 1 m3 ściany. 
Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
Z obmiarów murów odlicza się otwory drzwiowe i inne. 
Nie odlicza się bruzd na instalację gniazd. 
Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem 
muru mierzy się w świetle ościeżnic. 
8.ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami 
wiązania 
W zakresie robót murowych kontroli jakości podlega: 
1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
4) Odbiór robót murowych 
-sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi, 
-odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolarki. 
5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020 
-w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm 
-w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm 
-w grubości murów o grubości 1/4c, 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły 
-w grubości murów ponad 1c pełnych +/-10mm 
-w grubości murów ponad 1c szczelinowych +/-20mm 
-wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość 
-wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość 
-grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm 
-grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm 
-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: 
dla murów spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla całej ściany 
dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla całej ściany 
-odchylenie krawędzi od linii prostej: 
dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m. 
dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m. 
-odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: 
dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku 
dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku 
-odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy: 
dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/długość budynku 
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/długość budynku 
-odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem: 
dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/dlugość budynku 
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku 
-odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu: 
dla murów spoinowanych: 3mm 
dla murów nie spoinowanych: 6mm 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykonane roboty murowe z bloczków betonowych wg obmiaru są płatne na podstawie ceny 
jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiału, transport, 
- złożenie materiałów do magazynu na placu budowy, 
- ustawienie i demontaż rusztowań 
- przygotowanie zaprawy, 
- wymurowanie ścian z wykonaniem naroży 
- posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30000 Cement portlandzki. 
PN-B-30020 Wapno 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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10. SST-10. ŚCIANY Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO 
1. WSTĘP 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych z bloczków z betonu komórkowego związanych z realizacją  łącznika sali gimnastycznej ze 
szkołą podstawową we Włodzimierzowie. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ścian murowych z bloczków systemowych z betonu komórkowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1.Wymogi formalne 
Roboty murowe winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac związanych z wykonaniem izolacji i warstwy nawierzchniowej tarasu 
należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy 
robotach murowych. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi 
częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Bloczki systemowe z betonu komórkowego 
- bloczki YTONG PP4/0,50 grubości 36,5 cm łączone na cienkie spoiny 
- bloczki YTONG PP4/0,50 grubości 24 cm łączone na cienkie spoiny 
- bloczki YTONG PP4/0,60 grubości 11,5 cm łączone na cienkie spoiny 
- bloczki SILKA EW łączone klejem jako kanały wentylacyjne 
2.2. Zaprawa murarska 
Do wykonania murów na cienkie spoiny stosuje się systemową zaprawę murarską do bloczków z 
betonu komórkowego. Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do 
zarabiania wodą na placu budowy. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport 
Bloczki dostarczone są na plac budowy w pakietach opiętych taśmą lub opakowanych folią na 
paletach. Jeżeli zachodzi konieczność rozcięcia pakietu to rozkładanie wyrobów na środkach 
transportu powinno odbywać się delikatnie aby nie uszkodzić naroży oraz powierzchni wyrobów. 
Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: 
- znak firmowy producenta, 
- nazwę i adres producenta , 
- nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary 
elementów, 
- datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 
- symbol Aprobaty Technicznej ITB, 
- masą poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy) 
Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. 
Każdy worek powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające co najmniej dane jw. 
W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
4.2. Magazynowanie 
Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 
przechowywania materiałów. 
Sucha mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniami worków. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
5.1. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 
Mury z elementów murowych systemowych z betonu komórkowego należy wykonywać 
zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki budowlanej z uwzględnieniem firmowych wytycznych 
producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Elementy murowe systemowe z betonu komórkowego 
6.1.1. Badania kontrolne 
Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
- Kształtu i wymiarów 
- Uszkodzeń 
- Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej 
- Średniej wytrzymałości na ściskanie 
- Cechowanie 
Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii 
wyrobów. 
6.1.2. Tolerancja wymiarów 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu i 
przyrządów 
Pomiarowych z dokładnością do 1 mm. 
Kształt – wg Normy BN-90/66745-01 
Dopuszczalne wady kształtu: 
- odchylania od kąta prostego sąsiednich powierzchni 
(nieprostopadłościenność)[mm]- <1 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny [mm]- <1 
- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01 
- uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie więcej niż 1 szt. o 
powierzchni 
<1000 mm2 
- uszkodzenia krawędzi-nie więcej niż 1 szt. o szer. <20 mm i dł. 
- rysy, pęknięcia technologiczne-nie więcej niż 1 szt. o rozwartości <0,5 mm i 
dł. 
< 1000 mm2 
- ogólne uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej < 6,5 % ilości elementów 
w palecie. 
Wymiary – wg Normy BN-90/7645-01 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów [mm] – wg Normy BN-90/6745-01 
Długość < 1,5 
Wysokość < 1,0 
Szerokość < 1,5 
6.1.3. Badanie innych właściwości technicznych 
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – wg instrukcji ITB nr 234/95 
Gęstość objętościowa w stanie suchym – wg Normy BN-89/B-06258 
Średnia wytrzymałość na ściskanie R [MPa] – wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 
(nadproża) 
Blokowa wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy BN-90/6745-01 
Zmiany wymiarów – skurcz – wg Normy BN-89/B-06258 
Wilgotność sorpcyjna w warunkach t = 23

o
 C, Ø = 80% [% masy] – wg Normy 

BN-89/B- 06258 - < 4 
Wilgotność ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 8 
Wilgotność „wysyłkowa” [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 30 
Gęstość objętościowa w stanie wilgotności „wysyłkowej” [ kg/m3 ] – 780 (bloczki), 650 
(nadproża) 
Współczynnik przenikania pary wodnej 10 –4 [g/(m·h·hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproża) 
Deklarowana przewodność cieplna [W/(m·K)] – wg ISO 8301:1991, ISO 8302:1991, 
ISO 10456:1997-<0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproża) 
Mrozoodporność – po 15 cyklach zamrażania i odmrażania – wg Normy BN-89/B-06258 
Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproża) 
Spadek wytrzymałości na ściskanie - < 15 
Cechowanie – na każdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny być cechowane 
przez naniesienie plamy pasa w kolorach – niebieski – sprawdzenie przez oględziny. 
6.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin 
6.2.1. Badania kontrolne 
Badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
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- Wyglądu suchej mieszanki 
- Maksymalne średnice ziaren wypełniacza 
- Gęstości nasypowej 
- Wyglądu świeżej zaprawy 
- Konsystencji 
- Zmiany objętości 
- Bieżące badania powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii 
suchej mieszanki. 
6.2.2. Właściwości wyrobu i metody badań 
Wygląd suchej mieszanki – sypka, miałka mieszanina bez zbryleń i zanieczyszczeń o barwie 
cementu – oględziny 
Gęstość nasypowa – [kg/m3 ] – 1300 ÷1500 – wg Normy PN-77/B-06714/07 
Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą; sucha mieszanka : woda (wagowo) – 1 : 0,32 
Wygląd świeżej zaprawy – jednorodna masa bez zbryleń i zanieczyszczeń – oględziny 
Konsystencja [cm stożka zanurzenia] – 10 ± 1 – wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast 
cementu stosować suchą mieszankę 
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach próbek (po 6 
połówek beleczek) wykonanych jednocześnie, przechowywanych przed badaniem w 
różnych warunkach: 1 seria – w środowisku suchym, 2 seria – w środowisku mokrym 
Po przechowywaniu próbek w warunkach suchych - > 10 
Po przechowywaniu próbek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niż 70% wytrzymałości 
próbek przechowywanych w warunkach suchych 
Przyczepność do podłoża [MPa] - > 0,3 – wg Normy PN-85/B-04500 z następującymi 
zmianami: 
- jako podłoże należy stosować bloczki systemowe z betonu komórkowego marki 6 
- grubość warstwy zaprawy powinna być ok.3 mm 
- próbki powinny być przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 ± 2o C i 
wilgotności minimum 95%. 
Czas zachowania właściwości roboczych [godz.]->4 
Czas korygowania podłoża klejonych elementów murowych [min] - > 7 – klejową zaprawę 
murarską należy nałożyć warstwę o gr.3 mm na powierzchnię bloczka, wcześniej wysuszonego 
w temperaturze 105o C w czasie 4 dni i następnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym 
klimacie (temp.20 ± 2oC i wilgotności 65 ± 5 %). Na warstwę zaprawy należy następnie położyć 
kostkę z bloczku o boku 5 cm, wysuszoną i sezonowaną analogicznie jak bloczek na który jest 
nałożona zaprawa. Kostkę należy w czasie 30 sek. dociskać siłą 5N. Następnie kostkę należy 
odrywać. Badanie z zastosowaniem kilku kostek należy powtarzać w odstępach czasowych 
co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu w którym jeszcze ok.50% powierzchni 
kostki jest pokryta zaprawą, należy uznać za czas korygowania położenia kolejnych elementów 
murowych. 
Badania należy na 3 próbkach. 
6.2.3. Oznakowanie 
Oznaczenie powinno zawierać: 
- nazwę i adres oraz znak firmowy producenta 
- kod producenta 
- nazwę wyrobu 
- datę produkcji i nr partii produkcyjnej 
- termin przydatności do stosowania 
- masę netto 
- proporcje mieszania z wodą 
- symbol Aprobaty Technicznej 
- oznaczenie powinno być umieszczone na każdym opakowaniu suchej mieszanki. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie 
rysunków roboczych. 
Nakład liczony na 1 m2 . 
Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
Wysokość murów w ścianach budynku obmierza się kondygnacjami od poziomu podłogi 
przyziemia do wierzchu następnego stropu. 
Z obmiarów murów odlicza się: 
- otwory drzwiowe, okienne i inne 
- wnęki – z wyjątkiem wnęk na liczniki elektryczne i gazowe o objętości ponad 0,05 m3 
Nie odlicza się bruzd na instalacje, gniazd. 
Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem 
muru mierzy się w świetle ościeżnic. 
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8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenia na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 
obowiązującymi zasadami wiązania. 
W szczególności podlega sprawdzeniu: 
- zgodność kształtów i głównych wymiarów muru z dokumentacją 
techniczną 
- grubość muru 
- wymiaru otworów okiennych i drzwiowych 
- pionowość powierzchni i krawędzi 
- poziomość warstw bloczków 
Odbiór końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego winny być 
dołączone wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań itp.), a także świadectwo 
jakości wykonania wystawione przez wytwórcę. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykonane roboty murowe z bloczków systemowych z betonu komórkowego wg obmiaru są 
płatne na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- transport na plac budowy, 
- składowanie w magazynie budowy, 
- przygotowanie zaprawy, 
- wymurowanie ścian z wykonaniem naroży, 
- wyrównanie kolejnych warstw deską do szlifowania lub strugania, 
- przycinanie bloczków, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych, 
- sprzątnięcie placu budowy z resztek materiałów budowlanych związanych z 
pracami murowymi z bloczków systemowych z betonu komórkowego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy. 
PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
Elementy drobnowymiarowe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości nasypowej. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
Instrukcja ITB Nr 286: Wytyczne projektowania budynków o ścianowym układzie nośnym 
ścianowym, podlegających wpływowi eksploatacji górniczej – Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 1989. 
 
11. SST-11. NADPROŻA Z BELEK PREFABRYKOWANYCH 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nadproży z belek prefabrykowanych 
związanych z realizacją  łącznika sali gimnastycznej ze szkołą podstawową we Włodzimierzowie. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umownymi przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nadproży z belek prefabrykowanych systemowych YTONG i L19 wg dokumentacji 
projektowej. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1.Wymogi formalne. 
Montaż i wykonanie nadproży winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Prefabrykaty YTONG winny być po wykonaniu zaopatrzone przez wytwórcę w świadectwa jakości 
wykonania. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić 
z całością dokumentacji technicznej 
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Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, 
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 
lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację 
projektantów. 
2. MATERIAŁY 
Nadproża prefabrykowane systemu YTONG o rozpiętości określonej w projekcie (dla ścian 
działowych belki YD-120 i YD-150); nadproża prefabrykowane L19 
nadproża prefabrykowane odpowiadają wymaganiom normy w oparciu o dokumentację techniczną 
producenta 
posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 
Prefabrykaty powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Montaż prefabrykatów YTONG i L19 
Montaż prefabrykatów systemowych należy wykonać ściśle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcji 
technicznej producenta. 
5.2.1.Przed przystąpieniem do montażu należy: 
dokonać odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatów – 
każda partia prefabrykatów powinna mieć zaświadczenie o jakości i zgodności z PN wystawione 
przez producenta, 
dokonać odbioru technicznego części budynku, od której rozpoczyna się montaż prefabrykatów – 
prawidłowość wykonania trzeba potwierdzić protokołem, 
założyć geodezyjną osnowę realizacyjną, wyznaczyć osie główne budynku, sprawdzić rzędne 
wysokości i poziom stropów, 
Wykonawca opracuje projekt montażu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
5.2.2.Montaż prefabrykatów: 
montaż prefabrykatów należy wykonać zgodnie PN-60/B-82251i instrukcją producenta, 
kolejność montażu prefabrykatów wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montażu, 
przy montażu nadproży, oparcie elementów na podporze określone w dokumentacji wynosi minimum 
100mm, 
każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości na 
ściskanie określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, grubość warstwy 
zaprawy powinna być nie mniejsza niż 10mm i nie większa niż 20mm, 
przy montażu prefabrykatów nadproży należy zwrócić uwagę na dokładne ich położenie w poziomie 
określonym w projekcie. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Kontrola prefabrykatów 
1.Dostarczone na budowę prefabrykaty YTONG i L19 powinny byś odebrane komisyjne pod 
względem: 
kompletności dostawy, 
zgodności elementów z Dokumentacją Projektową i dokumentacją producenta, 
pod względem stanu technicznego, 
kompletności dokumentacji. 
2.Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom projektu technicznego oraz 
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
3.Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót montażu stropów z płyt prefabrykowanych jest 1 sztuka (lub 1 m) 
zamontowanego elementu. Do płatności przyjmuje się ilość elementów zgodnie z projektem lub 
obmiarem powykonawczym. 
Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą zażądać końcowego sprawdzenia ilości elementów, w 
przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy musi być złożone na piśmie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.1.Odbiór robót montażowych 
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1.W zakresie odbioru robót montażowych prefabrykatów YTONG: 
kontrola zewnętrznych wymiarów zmontowanej konstrukcji 
kontrola poziomu ułożenia nadproży, 
kontrola dokładności oparcia na podporach, 
kontrola wykonania złączy, 
kontrola wypełnienia złączy, 
2.Dopuszczalne tolerancje i odchyłki przy montażu nadproży PN-B-06281: 
8.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót montażu nadproży YTONG i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 
Zakres czynności odbioru końcowego określony jest specyfikacji. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność następuje na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia: 
dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
montaż elementów prefabrykowanych, 
wykonanie i zabetonowanie połączeń elementów prefabrykowanych, 
oczyszczenie stanowiska pracy, 
dostarczenie i usunięcie materiałów usługowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I Roboty 
ogólnobudowlane - wyd. Arkady 1989. 
PN-B-06281 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych 
PN-60/B-82251– Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprożowe 
 
12. SST-12. POKRYCIA KONSTRUKCYJNE Z BLACHY TRAPEZOWEJ 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ułożeniem blachy trapezowej ocynkowanej związanych z realizacją  łącznika sali 
gimnastycznej ze szkołą podstawową we Włodzimierzowie. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokrycia z blachy trapezowej. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, SST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1.Wymogi formalne 
Wykonanie przykrycia z blachy trapezowej winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą  jakość ich wykonania. 
Roboty związane z wykonaniem przykrycia z blachy trapezowej winno być wykonane ściśle wg 
dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac montażowych elementów przekrycia dachowego z blachy trapezowej należy 
przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach 
montażowych i dekarskich. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót.  
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami  
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
2. MATERIAŁY 

− Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy ocynkowanej gr.0,5 mm 
− Obróbki powinny być łączone między sobą na rąbki leżące podwójne 

2.4.Wkręty samowiercące do stali – do mocowania blachy do elementu stalowego 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT  I SKŁADOWANIE 
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4.1.Transport 
Blachy powinny być pakowane zgodnie z BN-79/0601-06. 
Przewozić je należy środkami transportu zabezpieczonego przed odpadami. 
4.2.Magazynowanie 
Blachy należy składać pod blachą lub innym stałym przykryciem, zabezpieczają przed zawilgoceniem, 
zabrudzeniem lub uszkodzeniem. 
Arkusze blachy należy układać na płask, jeden na drugim. 
Do każdej partii blachy powinno być dołączone świadectwo jakości. 
5 .WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane. 
5.2.Wymagania przy wykonywaniu robót 
Do montażu przykrycia dachu z blachy trapezowej należy przystąpić po zakończeniu następujących 
prac: 

− montażu elementów żelbetowych i stalowych 
− zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej 

6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Blach trapezowa ocynkowana  
Wymagania: 
Blacha pierwszej klasy jakości 
Powierzchnia blachy  nie powinna wykazywać: 

− pęknięć  
− łuszczenia powłoki organicznej 
− naderwań widocznych nieuzbrojonym okiem 

Dopuszcza się: 
− grudki 
− zgrubienia powłoki 
− drobne plamy  
− rysy i zatarcia nie naruszające szczelności powłoki organicznej 

Wymiar I oznaczenie blachy: 
Dopuszczalne odchyłki: 

− odchyłki grubości [mm] - ±0,12 
− odchyłki od masy [kg] - ±1,06 
− szerokość budowlana, liczba profili x szerokość [mm] - ±3,0 
− szerokość całkowita - +25 ÷ 40 
− długość blachy  - ±20 
− szerokość profilu - ±3.0 
− wysokość profilu - ±1,5 

Materiał:  
− wg BN-0642-46 
− stal w gatunku St0 i St1 – wg PN-H-92131 

Powłoka organiczna od zewnątrz – powłoka z tworzywa organicznego o powierzchni zabezpieczonej 
woskiem Grubość powłoki powinna być zgodna z BN-84/0642-46 
Cechowanie: 
Blacha powinna być cechowana co najmniej na dwóch przewieszkach, przymocowanych do paczek z 
podaniem następujących danych: 

− znak  wytwórni  
− oznaczenie profilu i wymiary blachy 
− rodzaj i kolor pokrycia  
− klasa jakości blachy 
− masa paczki 
− numer normy 
− numer partii i numer paczki 
− znak zabezpieczenia powierzchni 
− liczba arkuszy w paczce (na zamówienia klienta) 

Badania 
Rodzaj badań: 

− oględziny powierzchni 
− sprawdzenie wymiarów 
− sprawdzenie masy 1m długości blachy 
− sprawdzenie grubości powłoki organicznej 

Kontrola 
− skład partii 

W skład partii wchodzą blachy: 
z jednego gatunku stali 
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− jednakowym rodzaju powłoki 
− jednakowej grubości 
− jednakowym kolorze powłoki 
− jednej klasy jakości powierzchni 
− jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiarów nominalnych 
− masie do 30 t 
− Próbki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów  wybiera się losowo z partii w postaci 

arkuszy blach, zgodnie z normą PN-N-03010. 
− Poziom kontroli – II ogólny wg PN-N-03021 
− Wadliwość dopuszczalna – max 4.0% 
− Pobieranie próbek do sprawdzenia masy 1 m dł. blachy należy przeprowadzić na jednej 

wybranej paczce blach z partii 
− Pobieranie próbek do sprawdzenia grubości powłoki organicznej wg BN-0642-46 

Opis badań 
− oględziny powierzchni – nieuzbrojonym okiem 
− sprawdzenie wymiarów – szablonami i stosownymi przyrządami pomiarowymi 
− pomiar masy 1 m długości blachy – pobieraną do badań paczkę należy zważyć, a następnie  

uzyskany wynik podzielić przez liczbę metrów stanowiących sumaryczną długość arkuszy w 
paczce sprawdzenie grubości i jakości pokrycia – wg BN-84/0642-46 

− Ocena jakości i atesty 
Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające  
co najmniej: 

− nazwę i znak wytwórcy 
− oznaczenie wyrobu 
− stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy 

Wytwórca jest także zobowiązany wystawić dla każdej partii atest. 
6.2.Wkręty samowiercące do stali 

− Ocynkowany elektronicznie z podkładką i uszczelką EPDM 
− Rozmiar ø x L [mm] – 5,5x32 
− Główka N [mm] – 8  
− Zdolność przewiercania [mm] – 3,0 – 12,0 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ilość wykonywanych robót związanych z wykonaniem przykrycia z blachy trapezowej oblicza się wg 
pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych. 
Nakład liczony na 1 m

2 
pokrycia. 

8.ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
8.1.Odbiór konstrukcji 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić rozmieszczenie i odchyłki wymiarowe elementów 
stalowych. Zauważone błędy i usterki należy naprawić przed przystąpieniem do montażu. 
Konstrukcja wsporcza winna być sprawdzona na: 

− zgodność usytuowania i rozstawu płatwi z projektem 
− prostoliniowość krawędzi płatwi. 

8.2.Odbiór elementów i akcesoriów 
Do każdej partii blachy trapezowej i akcesoriów przykrycia powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach 
przedmiotowych. 
Blach i akcesoriów nie spełniających tych wymagań nie należy stosować. Ewentualne niewielkie 
usterki techniczne, powstały w czasie transportu lub składowania, należy przed montażem usunąć. 
8.3.Odbiór gotowych przykryć dachowych 
Po wykonaniu przekrycia dachowego należy dokonać odbioru prac, szczególnie pod kątem : 

− prawidłowego łączenia i mocowania arkuszy blach. Sprawdzenie to należy przeprowadzić w 
złączach prostopadłych i równoległych do okapu oraz na kalenicy i korytach 

− prawidłowego mocowania blach do płatwi. Sprawdzenie to należy dokonać wzrokowo, 
zwracając uwagę  na rozmieszczenie łączników i ich usytuowania, 

− ułożenia arkusza blachy na połaci – szersze dno bruzdy na spodzie, 
− sprawdzenie mocowania rynien, 
− usunięcia z przekrycia wszelkich odpadów materiałowych, 
− wyglądu zewnętrznego dachu . 

Podstawą odbioru końcowego są: 
− powykonawcza dokumentacja techniczna, 
− protokoły z odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych, 
− zaświadczenie o jakości blachy i akcesoriów dostarczonych do wykonania przekrycia, 

wystawione przez producenta. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Wykonane roboty związane z wykonaniem przekrycia z blachy trapezowej wg obmiaru są płatne na 
podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 

- zakup materiałów,  
- transport na plac budowy, 
- transport na miejsce wbudowania, 
- przecięcie i dopasowanie blach, 
- wyznaczenie miejsc i wywiercenie otworów w blachach, 
- umocowanie blach, 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
- uprzątnięcie miejsca pracy . 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-102454  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.   

Wymagania i badania  techniczne przy odbiorze. 
PN-H-92126 Blachy profilowane 
PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
 
 
13. SST-13. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych elementów budowlanych związanych z realizacją  łącznika sali gimnastycznej ze 
szkołą podstawową we Włodzimierzowie. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
wodochronnych fundamentów, ścian fundamentowych przy realizacji budynku. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Układanie izolacji wodochronnej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji oraz instrukcji producenta. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poż. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Izolacja j.w. ma być zrealizowana przy zastosowaniu materiałów systemowych (w dokumentacji 
projektowej przyjęto system typu Deitermann): 
- typu superflex 
- typu eurolan 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych 
lub świadectwach ITB. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Opis ogólny. 
Izolacje wodochronne zostaną wykonane jako zabezpieczenie ław fundamentowych przed 
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zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji termicznej. Izolacje należy wykonać ściśle wg 
wytycznych producenta i wg ustaleń projektanta. Dopuszcza się zastosowanie innego systemu co 
najmniej równoważnego za zgodą projektanta oraz Inspektora Nadzoru. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Kontrola winna wizualnie ocenić czystość podkładu, a następnie jakość 
wykonania poszczególnych powłok. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowi izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoża, 
– po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 
oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
– wytrzymałości, równości, czystości podkładu. 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 
– grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
– poprawności obrobienia narożników i przebić, 
– warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu 
ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
występowania ewentualnych uszkodzeń. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące 
czynności: 
– zakup materiałów, 
– transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
– transport materiałów na miejsce wykonywania prac, 
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
– ułożenie warstw izolacji, 
– uprzątnięcie miejsca pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-Dz. U. Nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
 
14. SST-14. IZOLACJE Z PŁYT STYROPIANOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
termicznych wykonanych z płyt styropianowych związanych z realizacją  łącznika sali gimnastycznej 
ze szkołą podstawową we Włodzimierzowie. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
termicznych z płyt styropianowych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
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rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnący. Materiał 
powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę higieniczno-sanitarną. 
Płyty styropianowe grubości 10 cm do ocieplania podłóg. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed 
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu 
śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. 
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od 
źródła ognia. Płyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami 
asfaltowymi stosowanymi na zimno. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Opis ogólny. 
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być 
układane na styk; płyty powinny mieć taką samą grubość. 
Powierzchnia położona pod izolacje powinna być równa i czysta. 
Izolacja podłogi na gruncie zostanie ułożona na sucho z płyt styropianowych gr. 10 cm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje 
– odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, 
– odbiór podłoża pod izolację, 
– kontrolę ułożonej warstwy izolacji. 
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: 
– odpowiadać normie BN-91/6363-02, 
– być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297, 
– mieć strukturę komórkową, 
– charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, 
– charakteryzować się niską chłonnością wody, 
– odpowiadać odmianie FS-15, FS-20 i FS-30, 
– zakresem temperatur stosowania -40ºC – +80ºC, 
– współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,031-0,041 W/mK, 
– posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości wystawione 
przez producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowi izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien polegać na: 
– sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na 
budowę, 
– odbiorze przygotowania podłoża, 
– odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed ułożeniem warstwy 
gładzi cementowej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 
oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
– czystości i suchości podłoża, 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz 
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 
dokumenty. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące 
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czynności: 
– zakup materiałów, 
– transport do magazynu na placu budowy, 
– transport na miejsce wykonywania prac, 
– oczyszczenie podłoża, 
– ułożenie izolacji z płyt, 
– środek transportowy i wyciąg, 
– uprzątnięcie miejsca pracy. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
 
15. SST-15. IZOLACJE DACHU Z PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
termicznych wykonanych z wełny mineralnej i związanych z realizacją  łącznika sali gimnastycznej ze 
szkołą podstawową we Włodzimierzowie. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
termicznych z płyt z wełny mineralnej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały. 
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych są: 
– płyty z wełny mineralnej twardej gr. 15 cm do izolacji dachu 
– płyty z wełny mineralnej typu "deska" gr. 5 cm do izolacji dachu - podkład pod membranę dachową 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. Transport i składowanie 
Płyty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami 
należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem 
w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części 
należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. 
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od 
źródła ognia. Keramzyt do ułożenia w spadku na dachu nie może być zanieczyszczony. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poż. 
5.2. Opis ogólny. 
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Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych 
możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 
Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji 
powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane 
na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w 
sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 
Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paroizolacji. 
6. Kontrola jakości 
Zastosowane płyty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się: 
– zgodnością z BN-84/6755-08, 
– gęstością 40-140 kg/m3, 
– wilgotnością nie przekraczającą 2%, 
– współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035-0,037 W/mK, 
– niepalnością wg PN-93/B-02862, 
– zakresem temperatur stosowania -50ºC – +250ºC, 
– włókna powinny być hydrofobizowane, 
– posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarowi izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
8. Odbiór robót 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoża, 
– po wykonaniu warstwy ocieplającej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 
oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
– założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz 
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 
dokumenty. 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące 
czynności: 
– oczyszczenie podłoża z blachy trapezowej, 
– ułożenie izolacji z płyt, 
– transport na placu budowy i na stanowisko robót 
– likwidację i uporządkowanie stanowiska pracy 
10. Przepisy związane 
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
-Polskie normy: 
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 
 
16. SST-16. POKRYCIE DACHU MEMBRANĄ PVC (EPDM) 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
izolacji i pokrycia z membrany PVC związanych z realizacją  łącznika sali gimnastycznej ze szkołą 
podstawową we Włodzimierzowie. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokrycia dachu z membrany PVC (EPDM).  
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
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określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1.Wymogi formalne. 
Wykonanie robót związanych z poryciem dachu z membrany PVC winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania. 
Roboty związane z wykonaniem pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia z membrany PVC należy przestrzegać przepisów 
BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić 
z całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, 
dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
2.MATERIAŁY 
2.1. Membrana PVC (EPDM) 
Membrana jest uszczelniającą hydroizolacją odporną na bitumy, zgrzewaną gorącym powietrzem, na 
bazie kauczuku syntetycznego EPDM. Wzmocniona jest wkładką z włókna szklanego. Spodnia strona 
to warstwa samoprzylepna z bituminy modyfikowanego polimerami, która dodatkowo zabezpieczona 
jest odciągalną folią ochronną. Podstawowe parametry użytkowe: 

− żywotność liczona w dziesiątkach lat 
− trwała elastyczność 
− nie zawiera żadnych środków zmiękczających i chloru 
− jest odporny na działanie ozonu, promieniowanie UV i podczerwone bez dodatkowej ochrony 

powierzchni 
− jest w dużym stopniu odporny na starzenie i wpływy atmosferyczne 
− jest odporny na liczne substancje chemiczne i na zanieczyszczenie środowiska 
− może być stosowany z materiałami bitumicznymi 
− zachowuje właściwości antypoślizgowe w stanie suchym i mokrym, można po nim chodzić w 

temperaturach do minus 30 stopni. 
− nie kurczy się przez cały okres użytkowania 
− nadaje się do recyklingu 
− posiada ogólne świadectwo badania przez nadzór budowlany P-22 MPANRW-3235 
− posiada europejskie świadectwo techniczne European Technical Approval ETA-06-0174 
− posiada certyfikat CE 

Możliwe następujące warianty układania: 
− Luźno, bez gruntowania, z zamocowaniem montażowym 
− Luźno, bez gruntowania, z mocowaniem mechanicznym 

Szczegółowe wymagania w zakresie podłoża oraz wskazówki instalacyjne podane są w wytycznych 
planowania membrany oraz w instrukcji jej układania.  
Techniczne parametry materiałowe: 

Grubość łączna: 2,5mm ±10% 

Ciężar: około 2,75kg/m
2
 

Strandardowa długość w rolce: 10 m 

Dostarczane szerokości: 1000 mm (możliwe są też 333, 500 oraz 666mm) 

Trwałość składowania: 9 miesięcy w oryginalnym opakowaniu 

Parametry fizyczne: 
Kryterium badawcze: Wartość zadana/Wartość rzeczywista: 

− Siła zrywająca wg DIN EN 12311-2: 
− wzdłuż: >= 250 N/50 mm 
− w poprzek: >= 200 N/50 mm 361 N/50 mm/333 N/50 mm 
− Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2:  
− wzdłuż: >= 300% 
− w poprzek: >= 300% 500%/600% 
− Zmiana wymiarów po 6 godzinach składowania w cieple przy +80 st. C wg DIN EN 1107-

2:  
− wzdłuż: <= 0,5 % 
− w poprzek: <= 0,5 % + 0,1%/+ 0,2% 

Składowanie w zimnie przy -30 st. C wg DIN EN 1109: żadnych rys (pęknięć)/żadnych rys (pęknięć) 
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Trwałość na oddziaływanie ozonu po 14 dniach składowania w wodzie wg DIN EN 1844:

 stopień 0/stopień 0 

Zachowanie się spoiny: 

• Wytrzymałość na oddzieranie wg DIN EN 12316-2 

• Wytrzymałość na ścinanie wg DIN EN 12317-2 wzdłuż: >= 80N/50 mm 
• w poprzek: >= 200 N/50 mm 140 N/50 mm 
• 570 N/50 mm 

Liczba oporu dyfuzyjnego na parę wodną (µ) wg DIN EN 1931:   około 58.000 
Klasa materiału budowlanego wg DIN 4102, część 1: B 2 B 2 
Zachowanie pożarowe wg DIN EN 13501, część 1: klasa E klasa E 
Zachowanie pożarowe wg DIN 4102, część 7 i DIN EN 1187: odporny na ogień lotny i na ciepło 
promieniowe, nie rozprzestrzeniający ognia  
 3.SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4.TRANSPORT. 
4.1.Transport. 
Rolki membrany należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w 
pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki membrany należy układać długością w kierunku 
jazdy środka transportowego na całej szerokości. 
4.2.Magazynowanie. 
Membrana dachowa – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co 
najmniej 120 cm od grzejników. Rolki membrany należy układać w stosy na równym i utwardzonym 
podłożu , w pozycji leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy nie 
powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek, a odległość między stosami powinna wynosić 
nie mniej niż 80 cm. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2.Wykonywanie robót. 
Membrana . 
Papę przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy płomieniem 
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni papy; płomienie 
palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej 
nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię 
izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą). 
Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem o 
długości równej szerokości pasma papy. 
Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
wynosić minimum 10cm. Zakłady kolejnych warstw powinny być przesunięte. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Kontrola jakości materiałów 
1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod 
względem: 
kompletności dostawy, 
zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
pod względem stanu technicznego, 
jakości i kompletności dokumentacji. 
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
6.2.Kontrola wykonania robót 
W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną: 
Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych 
materiałów. 
W zakresie podłoża z płyt ze styropianu, mogą one stanowić podłoże pod przekrycie papowe, 
jeśli ich gęstość jest nie niższa styropianu PE 20. 
Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest 
większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi 
elementami podłoża. 
Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i 
przechodzących przez dach: - należy je wykleić papą na wysokość minimum 15cm od 
poziomu górnej warstwy pokrycia dachu. 
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Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać 
jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie i 
przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po 
deszczu , to należy wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z 
węża. 
Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z 
producentem papy. 
Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inspektorem. 
Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od 
chwili ułożenia papy. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru wykonania pokrycia dachu z membrany PVCi izolacji podłoża jest 1 
m2 powierzchni dachu. Do płatności przyjmuje się powierzchnię dachu zgodnie z projektem. 
Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą zażądać końcowego sprawdzenia powierzchni dachu 
w przypadku wątpliwości.  Oświadczenie wykonawcy musi być złożone na piśmie. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.1.Odbiór częściowy 
1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych 
robót pokrywczych. 
2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża 
- dokładności zagruntowania podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
8.2.Odbiór końcowy 
1. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
3. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony 
komisyjnie. 
4. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz 
dokumentację techniczną i dziennik budowy. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wszystkie roboty związane z wykonaniem pokrycia z membrany PVC (EPDM) wg obmiaru płatne są 
na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 

- zakup materiałów (papa podkładowa i nawierzchniowa) 
- transport na plac budowy i miejsce robót 
- magazynowanie 
- oczyszczenie podłoża 
- zagruntowanie podłoża 
- ułożenie papy z podgrzewaniem palnikiem 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
 przy odbiorze 
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z 
tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
 
 
17. SST-17. IZOLACJE Z FOLII PE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
z folii PE, związanych z realizacją  łącznika sali gimnastycznej ze szkołą podstawową we 
Włodzimierzowie. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
stropów przy realizacji budynku. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Zadanie: "Budowa łącznika między salą gimnastyczną a szkołą podstawową we Włodzimierzowie" 

 

 67

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Układanie izolacji z różnych rodzajów folii powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poż. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Izolacja jw. ma być zrealizowana przy zastosowaniu następujących materiałów: 
- Folia PE 
- Folia paroizolacyjna 
- Folia tłoczona 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych 
lub świadectwach ITB. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Opis ogólny. 
1. Izolacje wodochronne zostaną wykonane jako zabezpieczenie ścian, stropów przed 
zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji termicznej. Izolacje należy wykonać wg 
wytycznych producenta. 
2. Ściany fundamentowe, należy wyrównać tynkiem z zaprawy cementowej 
3. Styki styropianu należy zabezpieczyć bitumiczną masą szpachlową 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
– założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
– jakości wykonania izolacji. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowi izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoża, 
– po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 
oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
– wytrzymałości, równości, czystości podkładu. 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 
– grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
– poprawności obrobienia narożników i przebić, 
– warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu 
ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
występowania ewentualnych uszkodzeń. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące 
czynności: 
– zakup materiałów, 
– transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
– transport materiałów na miejsce wykonywania prac, 
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
– ułożenie warstw izolacji, 
– uprzątnięcie miejsca pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-Dz. U. Nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
 
 
18. SST-18. TYNKI WAPIENNO-GIPSOWE 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych gipsowych dla realizacji dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w 
Kolonii Witów. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych gipsowo-wapiennych. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektów, SST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1.Wymogi formalne 
Wykonanie tynków gipsowych , wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora 
robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 
lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Zastosowane materiały 
Zastosowanym materiałem są: 
- zaprawy gipsowe gotowe, które powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych oraz 
powinny posiadać wydany przez producenta atest. 
3.SPRZĘT 
Do tynkowania używa się kielni murarskich, ład drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, 
plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym 
ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający 
przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami 
organicznymi. 
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. 
Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z 
wymaganiami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z 
wymaganiami bhp. 
Gips budowlany powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym należy przestrzegać 
jego terminu przydatności, ponieważ zleżały traci wytrzymałość. 
5 .WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
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warunki w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2.Wymagania dla tynków wewnętrznych, wapienno-gipsowych zostały opisane PN-70/B-10100 
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
5.3.Opis ogólny. 
Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczów murów, tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
- zakończone wszystkie roboty stanu surowego 
- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych) 
Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura 
nie spadnie poniżej 0 C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Tynki gipsowe charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dużą odpornością 
mechaniczną i ładnym wyglądem. Wykonywane są z zapraw zawierających 150 – 200 kg gipsu na 
m3. 
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, 
spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokości 10 – 15 mm. Suche podłoże należy zwilżyć 
przed wykonaniem obrzutki. Zacierane należy przeprowadzić możliwie szybko, ponieważ może 
wystąpić tzw. zmacerowanie gipsu, powodując łuszczenie się tynku. 
Ze względu na szybkie wiązanie gipsu stosuje się opóźniacze wiązania. 
Wszystkie elementy stalowe, mogące mieć kontakt z zaprawą gipsową należy zabezpieczyć przed 
korodującym działaniem gipsu. 
6.Kontrola jakości 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 

− Woda – PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie”, 
− Kruszywo – PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”, 
− Gips – BN-87/6732-04 „Gips ceramiczny”. 
− Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-75/B-14505 „Zaprawy budowlane 

gipsowe i 
− gipsowo-wapienne” 
− Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 

techniczną. 
− Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa. 
− Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat: 
− odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm i 
− w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej 
− odchylenie powierzchni i krawędzi: 
− od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach 
− do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych; 
− od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
− powierzchni między przegrodami pionowymi; odchylenie przecinających się płaszczyzn od 

kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe 
− niż 
− 3 mm/m; 
− odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, miejscowe nierówności o 

szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku, 
− nie dopuszczalne jest występowanie następujących wad: 
− wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego 
− pęknięcia powierzchni 
− wykwity soli w postaci nalotu 
− trwałe zacieki na powierzchni 
− odparzenia, odstawanie od podłoża 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowi robót tynkarskich 1 m2. 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Odbiór materiału. 
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 
parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
8.2.Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być 
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czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.. Spoiny muru 
ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany 
murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 
8.3.Odbiór wykonanych tynku 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

− zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 
− odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
− gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i 
− spęcznień jest niedopuszczalne, 
− przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa). 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty tynkarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

− zakup materiałów, 
− transport na miejsce składowania na placu budowy, 
− transport do miejsca wykonywania prac, 
− ustawienie rusztowań i ich demontaż po wykonaniu prac, 
− obrabianie przebić, 
− przygotowanie podłoża, 
− osadzenie drobnych elementów, 
− przygotowanie zapraw, 
− wykonanie tynków z gotowej zaprawy, 
− wykonanie poprawek tynku, 
− uporządkowanie miejsca pracy. 

10.PRZEPIST ZWIĄZANE 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 
Polskie normy : 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia 
PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. 
Wymagania i badania 
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
 
 
19.SST-19. SUFITY PODWIESZANE SYSTEMOWE. 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszonych z elementów 
stalowych wypełnionych płytami z wełny mineralnej związanych z realizacją  łącznika sali 
gimnastycznej ze szkołą podstawową we Włodzimierzowie. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót które zostaną wykonane w ramach pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie sufitów podwieszonych. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z rysunkami, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zastosowane sufity muszą być produktem dopuszczonym do stosowania w budownictwie na obszarze 
Polski wg Aprobaty Technicznej ITB. 
1.5.1.Wymogi formalne 
Montaż oraz wykonawstwo sufitów podwieszonych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca oraz nadzór techniczny winny się zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane tylko po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 
2.1.Zastosowane materiały 

− płyty wypełniające z G-K o właściwościach absorpcji dźwięku lub wodoodpornych w 
pomieszczeniach higienicznych, 

− kształtowniki metalowe w systemie podwieszanym, 
− zawiesia systemowe i łączniki, 
− kołki rozporowe. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2.Wymagania przy wykonywaniu sufitów podwieszonych 
Montaż sufitów podwieszonych można rozpocząć po zainstalowaniu i sprawdzeniu instalacji. 
Zastosowano sufity podwieszone z wypełnieniem z płyt wełny mineralnej, proste o fakturze wg 
rysunków. Płyty montowane są na kształtownikach stalowych w systemie z widocznymi listwami 
nośnymi. 
5.3.Opis ogólny 
Montaż w systemie podwieszonym: 

− przymocowanie kątownika do ściany, tak aby spodni kołnierz równał się z zaplanowanym 
dolnym 

− brzegiem reszty systemu nośnego, 
− podwieszenie kształtowników nośnych w odstępach 1200mm, przy wielkościach płyt 
− 1200 x 600 mm i 600 x 600 mm, 
− mocowanie kształtowników poprzecznych 1200 mm pomiędzy kształtownikami nośnymi, 
− mocowanie kształtowników poprzecznych 600 mm pomiędzy kształtownikiem 1200 mm lub 
− pomiędzy kształtownikiem poprzecznym i nośnym, 
− zamontowanie płyt, 
− ile zachodzi potrzeba przycięcie płyt brzegowych ostrym nożem, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Sufity podwieszone należy sprawdzić pod względem; 

− absorpcji dźwięku, mierzonej wg ISO 345-NRC 
− odbicia światła, 
− odporności na wilgoć, 
− odporności na ogień. 

Powierzchnia płyt nie może wykazywać ubytków, pęknięć i zadrapań. 
Stelaż do montowania płyt musi być prosty, bez ubytków. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru stropów podwieszonych jest 1 m2. 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, zażądać końcowego 
sprawdzenia dostarczonego materiału. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora Nadzoru. 
8.2.Odbiór elementu i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu 
elementów budynku, do których będą mocowane sufity podwieszone. 
Dostarczone na budowę elementy sufitów podwieszonych powinny by c odebrane pod względem 
kompletności dostawy, zgodności typów i rozmiarów elementów rusztu oraz ich stanu technicznego. 
Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w 
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
8.3.Odbiór końcowy 
Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić m.in.: 

− atesty dostarczonych elementów 
− zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych 
− podstawowe wymiary geometryczne 
− prawidłowe ułożenie płyt na ruszcie stalowym. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Sufity podwieszone płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

− zakup materiałów, 
− transport na budowę, 
− składowanie w magazynie na placu budowy, 
− transport materiału i sprzętu na miejsce wykonania robót, 
− rozpakowanie, przegląd, segregowanie elementów sufitów i akcesoriów, 
− montaż rusztu do mocowania płyt, 
− montaż płyt wypełniających, 
− scalenie elementów, 
− oczyszczenie stanowiska pracy, 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
Aprobaty Techniczne ITB sufitów podwieszonych 
 
 
20.SST-20. ROBOTY MALARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witów. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac malarskich mających cel ochronny, lub dekoracyjny. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, SST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora 
robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. 
Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki 
ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. 
poż.). Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p. poż. i BHP. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do wykończenia ścian we wnętrzach są: 
farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 
tapety natryskowe (lub tapety z włókna szklanego). 
Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby emulsyjne i tapety natryskowe charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, 
odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i detergenty. Tworzą powłoki o jedwabistym 
wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej. 
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb 
przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który 
składają się farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu 
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zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Farby emulsyjne dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych 
uzgodnionych z odbiorcą. Materiał do tapetowania natryskowego w opakowaniach fabrycznych. 
Materiały te powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie 
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.” Wszystkie użyte farby 
muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i 
odpowiadać polskim normom. 
5.3. Opis ogólny. 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu: 
robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, 
wyłączników elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu), 
wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 
montażu ślusarki i stolarki, 
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny 
być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, 
jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni. 
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg 
zaleceń producenta farby). 
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30ºC. 
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można 
nakładać po wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do 
pełnego pokrycia podłoża potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych 
nie można nakładać na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym. 
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie 
nadają się do użytkowania. 
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, 
stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z 
normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, 
których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed 
użyciem. 
Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia 
na budowie. 
6.1. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych na podłożach tynkowych. 
Farby powinny charakteryzować się: 
matowym wyglądem powłoki, 
czasem schnięcia do 2 h, 
wydajnością ok. 10 m2/dm3, 
liczbą nanoszonych warstw 1-2, 
odpornością na zmywanie – szorowanie > 5000 cykli, 
gęstością ok. 1,5 g/cm3, 
odpornością na promienie UV, 
dobrą przyczepnością. 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża-tynku należy dokonać po uzyskaniu protokołu 
odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoża należy 
przeprowadzić przy temperaturze min. 5ºC i wilgotności względnej powietrza max. 65%. 
Badanie powinno obejmować: 

− określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, 
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie zeskrobanego 
miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny – jeżeli wystąpi zabarwienie 
ciemnoróżowe – tynk należy uznać za niedostatecznie skarbonizowany, 

− określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią 
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

− nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej 
nasiąkliwości ciemna plama może wystąpić po 3 sekundach. 
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− Jeżeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin 
przydatności do 
użycia materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone do zastosowania, pod 
warunkiem przeprowadzenia wszystkich wyżej wymienionych badań z wynikiem pozytywnym 
w stosunku do wymogów norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowi jest 1 m2. 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
sprawdzenie atestacji farb oraz ich okresu trwałości, 
sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy, 
ocenę jakościową wykonanych powłok. 
Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż 
5ºC i przy wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: 

− równomierności rozłożenia farby, 
− jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
− braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki, 
− widocznych gołym okiem śladów pędzla, 
− sprawdzenie połysku powłoki, 
− sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie 
− powłoki szmatką w kontrastowym kolorze – nie powinny pozostawać ślady farbki na 
− szmatce, 
− badanie przyczepności powłoki 
− do tynku – poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, 
− do podłoży metalowych – poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych 
− płytkach kontrolnych, 
− sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką 
− szczotką lub szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie 
− powinny wystąpić smugi ani zmiany w barwie, 
− sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu 
− powłoki mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie 
− powinna ulec zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową barwę, 
− sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub 
− świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe. Gdy 
którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane 
roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub 
poprawienie niewłaściwie wykonanych robót i powtórne przedstawienie ich do badań. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty malarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera dla malowania 
farbami emulsyjnymi i tapetą natryskową: 

− zakup materiałów, 
− transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
− przygotowanie powierzchni, 
− zagruntowanie, 
− szpachlowanie i szlifowanie, 
− malowanie i tapetowanie, 
− uprzątnięcie miejsca wykonywania robót; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 

Polskie normy: 
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości 

barwy metodą przyspieszoną. 
Atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów. 
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21. SST-21. POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH I Z GRESU 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg 
z posadzką z płytek ceramicznych i z gresu dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Kolonii Witów. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podłóg z posadzką z płytek gresu i ceramicznych w budynku. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, SST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek z gresu i płytek ceramicznych winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145). 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora 
Nadzoru robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są 
- płytki z gresu 
- płytki ceramiczne 
- kleje 
Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej 
lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod względem wytrzymałości 
PN-B-04500. 
Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. 
min. IV), antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków 
mrozoodpornością. Należy zastosować płytki 1 gatunku. 
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe 
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, 
mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 
posiadać odpowiednia atesty. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
2.4. Wyroby podłogowe  
Płytki podłogowe o wymiarach 30×30 cm wg. PN-78/B-89001 
– grubość – 2 i 3 mm, 
– masa 1 m2 – 5,5 kg, 
– twardość wg Brinella – 1,45-1,75 MPa, 
– odporność cieplna wg V’cata –49-59°C, 
– zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%, 
– nasiąkliwość (po 24 godzinach) – 1,5%, 
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– ścieralność na aparacie Stuttgart – max. 0,13 mm, 
– współczynnik przewodzenia ciepła – 0,29 W/m°C. 
Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków myjących, 
wykazują dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych czynników. Należą do 
trudno palnych. 
2.5. Wyroby gresowe 
Płytki podłogowe gresy – wymagania dodatkowe: 
– twardość wg skali Mohsa 8 
– ścieralność V klasa ścieralności 
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
– stopnice schodów, 
– listwy przypodłogowe, 
– kątowniki, 
– narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 
– grubość: ±0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 
Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 
kazeiny. 
Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony 
do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
3. SPRZĘT 
Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu 
mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je 
w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu 
zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w 
temperaturze poniżej 5ºC. 

5. WYKONANIE ROBﾓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Opis ogólny. 
5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek. 
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie 
spadnie poniżej 5ºC. 
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod 
posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-15). 
Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy 
lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy 
wykonać szczeliny dylatacyjne: 
w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 
oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 
w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 
przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 
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grubości podkładu. 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. 
Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej 
receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać 
bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości 
podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i 
wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub 
pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie 
wilgotnym. 
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów 
ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą 
połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej 
całkowitej grubości podkładu. 
5.2.2. Układanie posadzek. 
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy 
układaniu posadzek powinna wynosić 5-35ºC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna 
być niższa niż 10ºC. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, 
zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa 
powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy 
układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie 
zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być 
większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek 
wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin 
powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, 
oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny 
usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy 
wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z 
tworzyw sztucznych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek granitogresu i ceramicznych 
polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami 
personelu technicznego budowy i Inspektora. 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

− sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 
− dokumentacją techniczną i niniejszą SST, 
− sprawdzenie wykonania podkładu, 
− sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek 

Podczas odbioru jakościowego płytek, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić: 
− zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
− gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
− jednolitość barwy, 
− stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
− prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 
− rombowatość płytek), 
− prawidłowość zachowania wymiarów. 
− Płytki powinny odznaczać się następującymi cechami: 
− nasiąkliwością nie większą niż 3%, 
− wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 
− twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 
− ścieralnością mniejszą niż 150 mm3, 
− odpornością termiczną, 
− mrozoodpornością. 
− Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 
− długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 
− grubość płytek ±5%, 
− prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 
− prostopadłość ±0,6%, 
− wypaczenia krawędzi ±0,5%. 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. 
Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, 
barwy i gatunku. 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do 
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zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 
mrozoodpornością, 
elastycznością, 
odpornością na wilgoć, 
przyczepnością ok. 1,1 MPa, 
czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 
mrozoodpornością, 
elastycznością, 
odpornością na wilgoć, 
czasem utwardzania do ok. 24 h. 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Posadzki oblicza się w m2. 
Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku wątpliwości. śądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności wykonywanych 
robót zanikających. 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
– podczas układania podkładu, 
– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
– równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek 
płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
– ocenę wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić 
równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 
– dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 
– dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być 
większe niż ±5 mm na całej długości pomieszczenia, 
– spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i 
max. 3 mm na całej długości pomieszczenia, 
– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
jakości zastosowanych materiałów, 
sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 
zawiera: 
– zakup materiałów, 
– transport na miejsce składowania na placu budowy, 
– transport do miejsca wykonywania prac, 
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
– wykonanie podkładu betonowego. 
Roboty przy wykonywaniu posadzek z płytek z kamieni sztucznych płatne są wg obmiaru na 
podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
– zakup materiałów, 
– transport na miejsce składowania na placu budowy, 
– transport do miejsca wykonywania prac, 
– przycięcie tynku, 
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
– wymierzenie i ustalenie punktów wysokościowych, 
– sortowanie płytek, 
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– przycięcie i dopasowanie płytek, 
– obrobienie wnęk, przejść i pilastrów, 
– wyrobienie załamań, 
– wypełnienie spoin, 
– oczyszczenie płytek, 
– umycie posadzki i cokolika, 
– uprzątnięcie miejsc pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
Polskie normy: 
PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 
Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione. 
PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 
PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
 
 
22. SST-22. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Z PCV 
1.WSTĘP 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okien i 
drzwi z PCV oraz parapetów z konglomeratów marmurowych związanych z realizacją  łącznika sali 
gimnastycznej ze szkołą podstawową we Włodzimierzowie. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż okien i drzwi z PCV w ścianach. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, 
SST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Okna I drzwi z PCV powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub 
instrukcją 
wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. 
Montaż okien z PCV powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta okien. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu okien 
upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
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2.MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały 
Zastosowanymi materiałami przy montażu okien z PCV są: 
Okna  kompletne z PCV o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie; 

- elementy łączące odpowiadające wymogom norm; 
- elastyczne materiały uszczelniające; 
- parapety wewnętrzne; 

Zastosowano okna z PCV uchylne i drzwi o konstrukcji z profili PCV wzmocnionych z 
izolacją termiczną. 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4.TRANSPORT 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 
ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych elementów pomocniczych 
powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami 
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy również 
odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na PVC np.: wapna, zapraw 
budowlanych, kwasów. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Wymagania przy montażu. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien i drzwi należy ocenić możliwość 
bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem 
równości, pionowości i wypoziomowania; 
- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 
Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne 
budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a 
wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy okien i drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
5.3. Opis ogólny. 
Do mocowania okien i drzwi z PCV nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić 
wbudowane elementy. Możliwe jest zamocowanie okien i drzwi w ościeżu za pomocą: 
- kołków rozporowych 
- kotew stalowych, 
odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać 
przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na 
konstrukcję budynku. 
Ze względu na korodujące działanie zapraw na PCV, zaleca się montaż okien i drzwi po związaniu 
tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. W trakcie montażu nie należy 
zrywać z ram taśm ochronnych, które stanowią zabezpieczenie profili przed uszkodzeniami. 
Przed przystąpieniem do osadzania okien i drzwi należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę 
zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien należy wykonać próg w postaci listwy z ceownika 
walcowanego lub zimnogiętego o szer. 50 mm ± 2 mm. Ościeżnice okien należy zamocować w 
ościeżu w miejscach gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. 
Odległość miejsc mocowania do naroży powinny wynosić 50 – 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi 
miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania należy ustalić wg otworów wykonanych w profilach. 
W otworach w ościeżu należy osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą 
długość koła osadzonego w ścianie. Osadzone w ościeżach okna i ościeznice z PCV powinny być 
uszczelnione, tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. 
Powstałe szczeliny należy wypełnić elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem 
producenta okien i drzwi. 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości okien i drzwi wykonanych z profili PCV, obejmuje sprawdzanie następujących cech: 

- okna i drzwi z profili z izolacją termiczną (przekładki z poliamidu wzmocnionego włóknem 
szklanym 
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- tzw. EPDM). 
- przekrój trzy komorowy; 
- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108; 
- szklenie okien – szybą zespoloną podwójną (float) – współczynnik przenikania ciepła <2,0 W/ 

m2K, 
- izolacyjność akustyczna profili powinna wynosić 35-45 dB 
- odporność ogniowa powinna odpowiadać klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne), 
- okna powinny być wyposażone w elementy regulowanego nawiewu; 
- okna zewnętrzne wyposażone w okucia antywłamaniowe 
- okna z PVC powinny posiadać ITB i PZH; 

Ponadto jakość stolarki przeznaczonej do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów 
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 
- stanów powłok wykończeniowych profili, 

7.OBMIAR ROBÓT 
Okna i drzwi z PCV oblicza się w nakładach na 1m2 ich powierzchni wg wymiarów w świetle 
osadzonych ościeżnic lub w świetle zakrywanych otworów. Parapety oblicza się przy obranej 
szerokości w metrach bieżących. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze osadzenia stolarki powinny zostać sprawdzone: 
- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna 
różnica długości przekątnych otworu może wynosić 1 cm), 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i 
rozmieszczenia miejsc zamocowania, 
- stan i wygląd powłok wykończeniowych okien i drzwi (powłoki nie powinny wykazywać 
pęcherzy, pęknięć, odprysków, łuszczenia). 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic okien z PVC z ościeżami otworów budowlanych, 
- prawidłowość działania części ruchomych okuć. 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone 
usterki. Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za 
zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, należy 
całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Osadzenie okien z PCV płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 
zawiera: 
- zakup przeznaczonych do wbudowania elementów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- montaż oszklonych okien , 
- wypełnienie wolnych przestrzeni pianką, 
- uszczelnienie ościeżnic, 
- uporządkowanie miejsca montażu, 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
Polskie normy: 
PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków” 
PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 
PN-90/B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany.” 
PN-90/B-92210 „Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty 
z drzwiami szklane klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.” 
PN-82/B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe.” 
BN-75/6821-02 „Szkło budowlane. Szyby zespolone.” 
BN-84/6824-01 „Szkło budowlane.” 
Niemieckie normy: 
DIN 1725 stop aluminium 
DIN 4108 współczynniki przenikania ciepła 
DIN 17 651 tolerancyjne wymiarowe 
DIN 1748-F22 własności mechaniczne 
Wyroby z PCV powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH; 
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23. SST-23. OSADZENIE OŚCIEŻNIC STALOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
osadzenia ościeżnic stalowych związanych z realizacją  łącznika sali gimnastycznej ze szkołą 
podstawową we Włodzimierzowie. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
osadzenie ościeżnic stalowych w ścianach. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, 
SST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Ościeżnice stalowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub 
instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. 
Montaż ościeżnic powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania 
ościeżnic i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonywania prac. 
2.MATERIAŁY 
2.1 Zastosowane materiały. 
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu ościeżnic stalowych są: 
- ościeżnice stalowe o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, 
  odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do 
  stosowania w budownictwie; 
- elementy łączące i materiały spawalnicze odpowiadające wymogom norm; 
- elastyczne materiały uszczelniające; 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 
ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych elementów pomocniczych 
powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami 
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy również 
odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw 
budowlanych, kwasów. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Wymagania przy osadzeniu ościeżnic stalowych. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzaniem ościeżnic stalowych należy ocenić 
możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 

− ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem 
równości, 

− pionowości i wypoziomowania; 
− sprawdzanie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
− sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 
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− Wbudowywanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części 
nośne budynku. 

− Warunkiem prawidłowego wbudowywania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich 
wymiarami a wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności 
większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 

Elementy ościeżnic powinny być oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
5.3. Opis ogólny. 
Do mocowania ościeżnic stalowych nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić 
wbudowywane elementy. 
Możliwe jest mocowanie ościeżnic za pomocą: 
zakotwienia w konstrukcji budynku; 
kołków rozporowych; 
kołków lub gwoździ wstrzeliwanych; 
spawania do marek lub rygli osadzonych w ścianach; 
o ile tym sposobem nie przeciwstawiają się inne wymagania techniczne. 
Zamocowania ościeżnic powinny zapewniać przenoszenie sił, wywołanych ciężarem wbudowanego 
elementu oraz parciem wiatru na konstrukcję budynku. Połączenia elementów metalowych należy 
wykonać w sposób zapewniający możliwość swobodnego wydłużania i kurczenia się pod wpływem 
zmian temperatury. 
5.3.1. Montaż w ścianach murowanych 
Ościeżnicę należy osadzać tak, aby jej środek pokrywał się dokładnie z osią otworu drzwiowego w 
ścianie. Ustawienia ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 
wpuszczenia poniżej poziomu podłogi. Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy stalowej powinny być 
oddalone od płaszczyzny ścianek w stanie surowym o 25 mm. 
Ościeżnice drzwiowe w ścianach cienkich (do 25 cm) murowanych powinny być osadzone w trakcie 
ich murowania poprzez wpuszczenie elementów ścian w kształtowniki stojaków min. 150 mm. W 
murach grubych kotwy należy osadzić na głębokości 250 mm. 
Przy osadzaniu ościeżnic w czasie murowania ścian należy je dokładnie podeprzeć rozpórkami, po 
wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ościeżnice należy ustawić 
w poziomie i pionie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego, oraz zabezpieczyć przez 
podklinowanie i podparcie zastrzałami. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone, aby ich 
dostęp do progu i nadproża był nie większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 
Odległość między członem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić min. 15 mm, a 
wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską. Ościeżnice w trakcie osadzania 
powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy 
przez odpowiednie rozparcie. Obmurowywania ościeżnicy dokonuje się równocześnie murowaniem 
ścian. Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową. Kotwy powinny być dodatkowo 
zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 
Przy osadzaniu ościeżnic w ścianach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na kotwy, a 
następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków oraz wpuszczeniu kotew, zaklinować ościeżnicę w 
murze. Następnie należy zalać kotwy tak usztywnionej ościeżnicy od góry zaprawą cementową 
(marka zaprawy min 3,0). 
Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 
Styk ościeżnicy z ościeżem powinien zostać uszczelniony w taki sposób, aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie, lub przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny powinny zostać 
wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy 
należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego zgodnie z zaleceniami 
producenta mas uszczelniających. Materiały uszczelniające powinny być odporne na drgania i 
wstrząsy wynikające z użytkowania wbudowanych elementów. Uszczelnienia w przegrodach 
zewnętrznych powinny spełniać wymagania ograniczonej przepuszczalności powietrza i spełniać 
wymagania izolacyjności cieplnej, określone normą. 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania osadzenia ościeżnic obejmuje odbiory materiałów, oraz odbiór końcowy 
po wykonaniu robót. 
Odbiór materiałów powinien obejmować ocenę jakości elementów przeznaczonych do wmontowania, 
polegająca na sprawdzeniu: 
- zaświadczeń jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów (dopuszczalnych odchyłka ± 1 mm), 
- zabezpieczenia antykorozyjnego: powłoki bez pęcherzy, odprysków, pęknięć, łuszczenia, 
- stanów powierzchni (bez ostrych krawędzi, uszkodzeń mechanicznych); 
Powyższe sprawdzenia należy przeprowadzić dla każdej partii dostarczonych wyrobów, i sporządzić 
na ich podstawie protokół odbioru, wraz z oceną dostarczonych wyrobów. 
Zaprawa cementowa stosowana przy osadzaniu ościeżnic w ścianach murowanych powinna posiadać 
wytrzymałość na ściskanie min. 3,0 MPa (marka 105 – 3,0). Cement stosowany do wykonywania 
zaprawy powinien odpowiadać PN-88/B-30000 „Cement portlandzki” i PN-88/B30001 „Cement 
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portlandzki z dodatkami”. Skład objętościowy zapraw należy ustalać doświadczalnie. 
Kontrola jakości (marki i konsystencji) zaprawy przygotowanej na budowie powinna być 
przeprowadzana w sposób podany w obowiązujących normach PN-90/B-14501, PN-B-19401:96, 
PNB19402:96. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowi jest 1 szt. osadzonych ościeżnic stalowych. 
Zarówno Inspektora jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenia 
dostarczonego materiału. Żądanie wykonawcy musi zostać przedstawione na piśmie. 

8.ODBIﾓR ROBÓT 
Przy odbiorze osadzenia ościeżnic stalowych powinny zostać sprawdzone: 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem; 
- odchylenie od pionu i poziomu: 
max 2mm na 1 m i max 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy; 
- zwichrowana z płaszczyzny pionowej max 2 mm; 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i 
rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglądu wykończenia ościeżnicy; 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, zapewniająca 
ochronę przed infiltracją powietrza i przenikaniem wód opadowych przez element; 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Osadzanie ościeżnic stalowych płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 
zawiera: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywanych prac 
- osadzenie ościeżnic, 
- dwukrotne pomalowanie farbą olejną z dwukrotnym podszpachlowaniem 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
Polskie normy: 
PN-B-91003 „Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie.” 
PN-B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota.” 
PN-H-04651 „Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności  korozyjnej" 
PN-M.-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów” 
PN-M.-82054 „Śruby, wkręty, nakrętki” 
PN-B-14501 „Zaprawy betonowe zwykłe.” 
 
 
24. SST-24. OBRÓBKI, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem obróbek, rynien i rur spustowych blachą stalową powlekaną dla realizacji 
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witów. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek z blachy powlekanej. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.5.Ogóne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, SST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1.Wymogi formalne 
Wykonanie przykrycia z blachy powlekanej winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Roboty związane z wykonaniem obróbek z blachy powlekanej winno być wykonane ściśle wg 
dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac montażowych elementów z blachy powlekanej należy przestrzegać przepisów 
BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach montażowych i dekarskich. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora. 
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Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
2.MATERIAŁY 
2.1. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 
Obróbki blacharskie, zostaną wykonane z blachy powlekanej, gr.0,55 - 0,75 mm. Charakteryzuje się 
wysoką 
odpornością na korozje. 
3.SPRZĘT 
Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do wykonywania 
obróbek z blach „na rąbek stojący” i zaakceptowanego przez Inspektora. 
4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
4.1.Transport 
Transport blach powinien je zabezpieczyć przed opadami, oraz kondensacją pary wodnej. W czasie 
transportu należy unikać rzucania arkuszy, jak również przeciągania ich po nierównym podłożu. 
Powstałe w czasie transportu uszkodzenia mogą ujawnić się dopiero po wykonaniu pokrycia, pod 
wpływem działania temperatury i opadów. 
4.2.Magazynowanie 
Blacha musi być składowana na płaskiej, czystej i gładkiej powierzchni, wentylowanych 
pomieszczeniach lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kręgi muszą być odizolowane od gruntu, np. 
przez ułożenie na paletach. Blachy należy chronić przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi 
materiałami mogącymi spowodować korozję chemiczną. 
5 .WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania przy wykonywaniu robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
5.2.Opis ogólny 
Podkład pod pokrycie z blachy powlekanej powinien stanowić równą i gładką powierzchnię. 
Długość do wykonania podkładu, należy dostosować do rozstawu elementów, do których będą 
mocowane wkrętami samogwintującymi. Minimalna średnica wkrętów wynosi 6 mm, w każdym 
punkcie mocowania należy zastosować dwa wkręty. Łebki wkrętów powinny być całkowicie 
zagłębione w podkładzie. Długość wkrętów musi być tak dobrana aby po przykręceniu do elementu 
cynkowo-tytanowego, pozostawał wolny koniec wkrętu, dł. min. 5 mm. 
Możliwe jest układanie blachy powlekanej „na listwę” lub „na rąbek stojący”. 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Blacha powlekana. 
Blacha powlekana dostępna jest w postaci: 
-arkuszy o szerokości 500-1000 mm i długości 3000 mm 
-kręgów szer. 500-1000 mm 
Zastosowana blacha powinna cechować się: 
grubością 0,55, 0,75 mm 
ciężarem 5,04 kg/m2 
zachowaniem dopuszczalnych tolerancji wymiarowych: 
- dla arkuszy: 
na szerokość +2,5 mm, -0,5 
na długość +10 mm, -0 mm 
na grubość ±0,025 mm 
- dla kręgów: 
na szerokość +1,5 mm, -0,5 mm 
na długość +300 mm, -0 mm 
na głębokość ±0,025 mm 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ilość wykonywanych robót związanych z wykonaniem obróbek z blachy powlekanej oblicza się wg 
pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych. 
Jednostką obmiarowi dla pokrycia z blachy powlekanej jest 1 m2. 
8.ODBIÓR TECHNICZNY RÓBT 
8.1.Odbiór podkładu 
Odbiór podkładu należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót pokrywczych, należy 
sprawdzić: 
- równość podkładu  
- prawidłowość ukształtowania spadku , 
Wyniki odbioru podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy. 
8.2.Odbiór pokrycia 
Po wykonaniu obróbek należy dokonać odbioru prac, pod kątem: 
- wyglądu zewnętrznego pokrycia, 
- odchyleń rąbków od linii prostych (tolerancja ±5 mm) 
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- mocowania arkuszy, 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykonane roboty związane z wykonaniem obróbek z blachy powlekanej są płatne na podstawie ceny 
jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- transport na plac budowy, 
- transport na miejsce wbudowania, 
- przygotowanie arkuszy, 
- obróbki blachą , 
- uprzątnięcie resztek materiałów. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U. nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej. Wymagania i badania 
 techniczne przy odbiorze. 
PN-B-02361 Pochylenie połaci dachowych 
PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane. 
 
 
25. SST-25. RYNNY I RURY SPUSTOWE Z PCV 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru rynien i 
rur spustowych związanych z realizacją  łącznika sali gimnastycznej ze szkołą podstawową we 
Włodzimierzowie.  
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż rynien i rur spustowych z PCV. 
1.4.Określenia podstawowe 
Rynna – koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 
Rura spustowa – rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, SST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1.Wymogi formalne 
Montaż systemu rynien i rur spustowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Roboty związane z montażem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg dokumentacji 
technicznej. 
Przy wykonywaniu prac montażowych rynien i rur spustowych należy przestrzegać przepisów BHP i 
przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań. 
2.MATERIAŁY 
Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB oraz 
ocenę Państwowego Zakładu Higieny. 
Rynny i rury spustowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV. 
Uchwyty i blachy ocynkowanej gr.4 mm 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane i 
transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokość magazynowania – 1 m . 
Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy zabezpieczyć 
deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być unieruchomiony. Nie wolno 
dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i rzucania. 

5.WYKONANIE ROBﾓT 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
5.2.Wymagania przy wykonywaniu robót 
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Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Rynny i rury spustowe 
Wymagania techniczne: 
- materiał – nieplastyfikowany polichlorku winylu o stałej charakterystyce i wysokiej czystości z 
dodatkiem stabilizatorów termicznych i UV, modyfikatorów, środków smarnych i barwnika 
- gęstość tworzywa [kg/m3] – 1350 ÷ 1500 
- temperatura mięknienia wg Vicata [ºC] - > 80 
- stabilność wymiarów w temp. +70 [%] – zmiany wymiarów w kierunku wzdłużnym <0,5% 
- wytrzymanie na zginanie [MPa] - >100 
- udarność w temp.0ºC – próbki nie powinny ulegać pękaniu 
- udarność w temp.-20ºC [kJ/m2] - >30 
- odporność na przyspieszone starzenie po 2000h 
- zmiana barwy – odpowiadająca nr3w skali szarej własności po badaniach starzeniowych 
- wytrzymałość na zginanie [MPa] - >70 
- duża odporność chemiczna 
- wygląd zewnętrzny – elementy rynien i rur spustowych nie powinny być zgniecione, pęknięte, 
powierzchnia powinna być gładka bez widocznych zarysowań. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowi rynien i rur spustowych jest mb. 
Kształtki z PVC, uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PVC, uchwyty ocynkowane do rynien i rur 
spustowych w szt. 

8.ODBIﾓR TECHNICZNY ROBÓT 
8.1. Rynny 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu: 
- zgodność w zakresie wymiarów, rozstawu, montażu 
- prawidłowego spadku 
- braku w rynnach pęknięć i dziur. 
Sprawdzenie spadków i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę 
jej spływu oraz ewentualnych wycieków. 
8.2.Rury spustowe 
Sprawdzenie rur spustowych polega na: 
- stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu i montażu 
- sprawdzeniu czy nie posiada pęknięć i dziur 
- sprawdzeniu pionowości – za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty montażowe rynien i rur spustowych wg obmiaru są płatne na podstawie ceny jednostkowej, 
która uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiału, 
- transport na plac budowy i miejsce prac , 
- zmagazynowanie na placu budowy, 
- montaż rynien i rur spustowych i wszelkie prace z nimi związane, 
- posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych 
 
 
26. SST-26.  ELEWACJE TYNKOWANE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elewacyjnych związanych z realizacją  łącznika sali gimnastycznej ze szkołą podstawową we 
Włodzimierzowie. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 
elewacyjnych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacjach. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, SST i 
poleceniami Inspektora. 
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1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie elewacji powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji są: 

− tynk zewnętrzny: kompletny system produkcji w którego skład wchodzi: 
− środek gruntujący 
− szpachlowy tynk mineralny „baranek” 2mm, 
− farba silikonowa w kolorze wg dokumentacji architektonicznej 
− płytki klinkierowe do obłożenia cokołu, ryzalitów i lizen 

Materiały są ściśle określone w instrukcji technicznej wykonania robót podanej przez producenta 
systemu. 
Wszystkie materiały powinny posiadać świadectwa zgodności z PN i dopuszczenia do stosowania. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Kleje i tynk mineralny oraz farby pakowane fabrycznie powinny być zabezpieczone przed wilgocią w 
czasie transportu i przechowywania. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. poż. 
5.2. Opis ogólny. 
1.Roboty tynkarskie powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych 
możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 
Na przygotowaną powierzchnię należy nałożyć warstwę podkładową tynku, zgodnie z instrukcją 
producenta i starannie wyrównać jej powierzchnię poprzez szlifowanie ręczne. 
Powierzchnię podkładową zagruntować, a następnie położyć warstwę zewnętrzną dekoracyjną tynku, 
zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie krawędzie wypukłe należy zabezpieczyć listwami metalowymi i dodatkową warstwą siatki, 
zgodnie z instrukcją producenta. 
Wykończenie powierzchni tynku – sposób zatarcia warstwy fakturowej oraz grubość ziaren i kolor 
dobrać na podstawie rysunków. 
Wykonany tynk mineralny „baranek” o uziarnieniu 2mm, na całej powierzchni należy pomalować farbą 
silikonową w kolorystyce określonej w projekcie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
W zakresie wykonanych tynków 
1.Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a 
zwłaszcza: 
- rodzaju tynku, 
- faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, 
- grubości tynku (otwory w ilości 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwór na każde dalsze 
1000m2). 
2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z instrukcją 
producenta. 
3.Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku – niedopuszczalne są następujące 
wady: 
- pęcherze i spękania, 
- plamy i ubytki, 
- odspojenia wyprawy od podłoża. 
4.Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu tynku elewacji: 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej: mniej niż 2mm i mniej niż 2szt 
na łacie długości 2,00m 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Zadanie: "Budowa łącznika między salą gimnastyczną a szkołą podstawową we Włodzimierzowie" 

 

 89

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niż 1,5mm na 1m. i mniej niż 
10mm na wysokości jednej kondygnacji, i mniej niż 30mm na wysokość całego budynku, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niż 2mm na 1m. i 3mm na 
całej powierzchni między przegrodami (pilastry, narożniki itp.) 
Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona 
odpowiednim protokołem. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowi jest 1 m2 wykonanej elewacji. 

8. ODBIﾓR ROBÓT 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po wykonaniu warstwy zewnętrznej tynku 
– po pomalowaniu tynku. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 
oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
– równości, czystości i suchości podłoża, 
– tolerancji wymiarowych. 
Odbiór wykonanej elewacji powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– jakości wykonanych robót tynkarskich i malarskich. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz 
sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnętrznej tynku. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 
dokumenty. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące 
czynności: 
– oczyszczenie podłoża, 
– nałożenie warstw podkładu i tynku zewnętrznego, 
– malowanie tynku mineralnego farba, 
– transportowy poziomy i pionowy materiałów, 
– likwidację i uprzątnięcie stanowisk pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady 1989. 
Polskie normy: 
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
 
 
27. SST-27.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
2.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań technicznych wykonania robót 
budowlanych dla inwestycji opisanej powyżej. Specyfikacja obejmuje roboty związane z: 
– wykonaniem nowego ukształtowania terenu; 
– wykonaniem ciągów pieszych; 
– wykonaniem dróg pieszo-jezdnych 
– montażem elementów małej architektury; 
– wykonaniem nasadzeń szaty roślinnej; 
2.2. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
2.2.2. Roboty ziemne 
2.2.2.1. wykonanie wykopów w gruntach kat.I-III 
2.2.2.2. wykonanie profilowania i zagęszczenia pod warstwy podbudowy 
2.2.2.3. wywiezienie i utylizacja ziemi 
2.2.2.4. wykonanie fundamentów 
2.2.3. Wykonanie nawierzchni z podbudowami 
2.2.3.1. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm (opaska, podjazd dla NPS) 
2.2.3.2. nawierzchni mineralnej utwardzonej 
2.2.4. Roboty wykończeniowe 
2.2.5. Roboty związane z sadzeniem roślin 
2.2.5.1. przygotowanie podłoża pod rośliny 
2.2.5.2. sadzenie drzew i krzewów 
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Wszystkie roboty powinna wykonać firma mająca odpowiednie zabezpieczenie w sprzęt budowlany, 
ogrodniczy i specjalistyczny sprzęt do rozkładania nawierzchni EPDM oraz fachowych pracowników w 
branży budowlanej, drogowej oraz ogrodniczej. 
3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi 
odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do 
stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów wymienionych w DZ..U Nr 92 poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r. 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla 
wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz. U 55/98 poz.362 lub wyrobów, dla których 
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, z którym dokonywana jest ocena zgodności). 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym 
zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w 
DZ..U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r. 
3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Do realizacji inwestycji niezbędne są następujące materiały: 
3.2.1. Do robót przygotowawczych /pkt. 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3./ materiały wbudowane nie 
występują 
3.2.2.1. Do robót ziemnych / pkt. 2..2.2.1., 2.2.2.2., 2.2.2.3./ należy stosować grunty z terenu 
inwestycji uzyskane z korytowania pod projektowane nawierzchnie, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Akceptacja powinna następować na bieżąco, w czasie trwania robót ziemnych na podstawie 
makroskopowej oceny przydatności gruntu. Nie stosować gruntu silnie zanieczyszczonego odłamkami 
cegieł, betonu i kamieni. 
3.2.2.2. Do wykonania fundamentów /pkt. 2.2.2.4./ niezbędne są następujące materiały: 
- beton zwykły B-20 
- beton chudy B-10 
- papa – izolacje p.wilgociowe 
3.2.3.1. Do wykonania nawierzchni elastycznej /pkt.2.2.3.1./ - nawierzchni syntetycznej z granulatu 
gumowego, w której każda warstwa musi być równo rozścielona, musi przylegać do obrzeży placu w 
sposób uniemożliwiający jej odspojenie, a podbudowy pod nią muszą być odpowiednio przygotowane 
i wyrównane - nawierzchnię powinna wykonywać jedynie wyspecjalizowana firma - zgodnie z 
projektem wykonawczym, niezbędne są następujące materiały : 
3.2.3.1.A. warstwa nośna – podbudowa kamienna - odpowiednio wyprofilowana spadkami podłużnymi 
i poprzecznymi, zagęszczona i zaklinowana, równa, czysta i niepyląca, ograniczona krawężnikami w 
ławie betonowej 
Podbudowa : 
10 cm kruszywo łamane – tłuczeń kamienny – niesort 0- 31,5 mm stabilizowany mechanicznie 
- krawężniki betonowe 8 x 30 x 100 cm 
- beton zwykły B15 
3.2.3.1.B. warstwa użytkowa, spełniajaca nastepujące parametry 
- jednowarstwowa mata z granulatu gumowego, bezspoinowa, rozścielana na budowie 
do wykonania której niezbędne są następujące materiały: 
- lepiszcze poliuretanowe 
- granulat gumowy 
3.2.3.2. Do wykonania nawierzchni ciągów pieszych z kostki betonowej grubości 6cm oraz drogi 
pieszo-jezdnej z kostki betonowej grubości 8 cm wraz z podbudowami niezbędne będą następujące 
materiały: 
ciągi piesze: 
- piasek drobno lub średnioziarnisty - 10,0 cm 
- miał kamienny - 3,0 cm 
- kostka betonowa wibroprasowana w kolorze 
szarym o wym. 10x20x6 cm - 6,0 i 8,0 cm 
- obrzeża betonowe 8 x 30 cm 
- beton zwykły B15 
3.2.3.3. Do wykonania nawierzchni drogi pieszo-jezdnej z kostki betonowej grubości 8 cm wraz z 
podbudowami niezbędne będą następujące materiały: 
droga pieszo-jezdna 
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- piasek drobno lub średnioziarnisty - 10,0 cm 
kruszywo łamane – kliniec 0-31,5 mm, stabilizowany mechanicznie – 15,0 cm 
podsypka z miału kamiennego - 3,0 cm 
kostka betonowa wibroprasowana, szara 10x20x8 cm - 8,0 cm 
krawężniki betonowe 15 x 30 x 100 cm 
- beton zwykły B15 
3.2.3.4. Do wykonania nawierzchni mineralnej utwardzonej placu zabaw i siłowni niezbędne będą 
następujące materiały: 
- kruszywo łamane – niesort 0 -31,5 mm, stabilizowane mechanicznie – 10,0 cm 
- miał kamienny stabil.mech. 3,0 cm 
do wykonania nawierzchni pola piaskowego (toaleta dla psów) 
- piasek gruboziarnisty, płukany, bez części ilastych i pyłowych 
3.2.4.1. Do wykonania prac montażu urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni niezbędne są 
następujące materiały i urządzenia : 
- urządzenia zabawowe i sportowo-rekreacyjne wg. wykazu 
3.2.4.2. Do wykonania prac montażowych urządzeń małej architektury niezbędne są urządzenia: 
- ławki młodzieżowe 
- ławki parkowe 
- kosze na śmieci 
3.2.4.3. Do wykonania i montażu ogrodzenia placu zabaw niezbędne są następujące materiały: 
- elementy ogrodzenia zgodnie z PW 
Elementy wyposażenia placu zabaw i siłowni /numer katalogowy w projekcie wykonawczym/ 
powinny być dowiezione transportem producenta i przez niego zmontowane na placu budowy, na 
miejscu wyznaczonym w projekcie. Elementy małej architektury powinny być nieuszkodzone, powłoki 
lakiernicze bez odprysków i zarysowań. Każdy element musi być wyposażony w element kotwiący lub 
fundament prefabrykowany. 
Montaż powinien być wykonany przez przedstawicieli producenta, chyba że udzieli on 
zezwolenia innej firmie, nie powodując przez to zmiany w okresie gwarancyjnym oraz w warunkach 
certyfikatu na znak bezpieczeństwa B 
3.2.5.1. Do wykonania robót ogrodniczych związanych z przygotowaniem podłoża pod rośliny 
materiały wbudowane nie występują. 
3.2.5.2 Do wykonania robót ogrodniczych związanych z sadzeniem drzew i krzewów niezbędne są 
następujące materiały: 
- ziemia urodzajna do zaprawy dołów pod nasadzenia 
- nawóz Terracotem do zaprawy dołów 
- kora mielona, gruba, kawałki dł. ok 5 cm 
- materiał roślinny – zgodnie z wykazem projektowanych roślin w projekcie wykonawczym 
Materiał roślinny musi pochodzić z licencjonowanej firmy szkółkarskiej i odpowiadać spisowi 
oraz podanym w nim wymiarom minimalnym. Bryły korzeniowe nie mogą być przesuszone ani 
uszkodzone, nie może być widocznych uszkodzeń kory, gałęzi, liści ani pąków szczytowych. 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym /zawartość 
azotu, fosforu, potasu/. Materiał roślinny powinien spełniać wymagania norm: 
PN-87/R-67023- mat. szkółkarski, drzewa i krzewy liściaste 
4. Sprzęt 
Wykonawca robót powinien dysponować, na czas realizacji zadania: 
- równiarką samojezdną 74kW 
- samochodem samowyładowczym 
- sprężarka przewoźna spalinowa 
- spycharka gąsienicowa 
- środkiem transportowym 
- ubijakiem 
- walcem statycznym samojezdnym 6 t 
- walcem statycznym samojezdnym 10 t 
- walcem wibracyjnym samojezdnym 7,5 t 
- wyciagiem jednomasztowym elektrycznym 0,5 t 
- rozkładarką mas poliuretanowych 
- podstawowym sprzętem ogrodniczym (taczki, łopaty, grabie, sekator) 
- podstawowym sprzętem budowlanym – poziomicą dł. min 2,0 m, łatą dł. 3,0m. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
5. Transport 
Do transportu zanieczyszczeń z prac porządkowych oraz do transportu materiałów sypkich 
(piasek, żwir, kruszywa) niezbędny jest samochód samowyładowczy. 
Załadunek zanieczyszczeń z prac porządkowych – ręczny. Dowiezione materiały sypkie – 
wysyp z samochodu samowyładowczego w miejscu składowania materiałów ustalonym w chwili 
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przejęcia placu budowy między wykonawcą a inwestorem. 
Materiał roślinny powinien być dostarczony nieuszkodzony, bez połamanych pędów, ze 
zdrowymi korzeniami. Dowóz materiału roślinnego powinna przeprowadzić firma wyspecjalizowana. 
Samochód dostawczy powinien zapewnić zacienienie roślin oraz ochronę przed pędem powietrza. W 
czasie transportu nie może zostać uszkodzony żaden element rośliny. 
Dowóz elementów małej architektury powinien zostać przeprowadzony środkami transportu 
producenta, chyba, że zezwoli on na dokonanie transportu przez inną firmę, nie powodując zmian w 
zasadach gwarancji. 
6. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji , projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Roślinność istniejąca nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. 
Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca. 
Kierownik budowy powinien być poinformowany przez Inspektora Nadzoru o wysokości opłat i 
kar przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretnego drzewa . 
Wykonanie wszystkich robót powinno zostać przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i ogrodniczej. Nie dopuszcza się odchyłek obrzeży trawnikowych i krawężników 
drogowych od pionu większych niż 10%, odchyłek w grubości warstwy wierzchniej ciągów pieszych i 
pieszo-jezdnych większych niż 10% odchyłek w grubości warstw podbudowy. Zagęszczanie 
nawierzchni mineralnej należy prowadzić na mokro, polewając wodą w trakcie prac. Warstwa 
wierzchnia po wykonaniu ostatecznym musi być jednolita, spoista, bez nierówności. 
Wszystkie urządzenia montowane na placach muszą być wypoziomowane, nie dopuszcza się 
także odchyłek od pionu konstrukcji wież i innych urządzeń zabawowych. 
Sadzenie krzewów - wykopać rowy (pod żywopłoty) szer. 45 cm , pod skupiny – zagłębienie – 
o głębokości 15 cm większej niż głębokość bryły korzeniowej. Obficie podlać. Po wsiąknięciu wody 
rozścielić mieszankę do zaprawy dołów warstwą gr.10 cm. Po posadzeniu powinno powstać naturalne 
zagłębienie gł. 5-7 cm, w którym należy rozścielić warstwę 5-7 cm kory mielonej. 
Należy ze szczególną starannością wytyczyć lokalizację urządzeń w terenie zgodnie z 
dokumentacją projektową. Elementy fundamentowe urządzeń należy osadzać w gruncie po 
wykonaniu robót związanych z korytowaniem nawierzchni, a przed wykonaniem warstw podbudowy i 
nawierzchni. Montaż urządzeń do elementów fundamentowych jest możliwy po wykonaniu warstw 
nawierzchni. 
7. Kontrola jakości robót. 
7.1. Roboty przygotowawcze 
Sprawdzeniu podlega zgodność prowadzenia robót z projektem technologii i organizacji robót 
rozbiórkowych. 
7.2. Roboty ziemne 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. Przy każdym odbiorze robót 
zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów do dziennika budowy. 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normą PN-S-02205:1998 oraz 
PN-B-06050:1999  
7.2.1. Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania: 
sprawdzenie wymiarów 
sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wód gruntowych z 
danymi podanymi w dokumentacji technicznej 
odwodnienie wykopu w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
sprawdzenie zagęszczenia gruntu w wykopie - wartość wskaźnika zagęszczenia Is - min. 0,97 
W czasie wykonywania wykopów kontrolę nad przebiegiem prac powinna prowadzić służba 
geodezyjna Wykonawcy. 
Przy wykonywaniu wykopów należy zwrócić uwagę na odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający 
ich właściwości. 
7.3. Roboty budowlane związane z wykonaniem nawierzchni 
Kontrola jakości robót polegać powinna na sprawdzeniu wykonania warstw podbudowy przed 
położeniem warstwy wierzchniej nawierzchni ciągów pieszych, pieszo-jezdnych oraz placów 
sportowo-rekreacyjnych i zabaw. 
Należy sprawdzić jakość zagęszczenie poszczególnych warstw podbudowy oraz nawierzchni. 
Komponenty użyte w nawierzchni elastycznej - warstwa użytkowa - powinny posiadać aktualne 
badania na zawartość pierwiastków śladowych. 
7.4. Montaż urządzeń wyposażenia 
Kontrola jakości polegać powinna na sprawdzeniu zgodności ilościowej i jakościowej 
dostarczonych urządzeń z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie pionów montowanych 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Zadanie: "Budowa łącznika między salą gimnastyczną a szkołą podstawową we Włodzimierzowie" 

 

 93

urządzeń. 
7.5. Roboty ogrodnicze 
Kontrola jakości robót powinna polegać na sprawdzeniu zgodności posadzonych gatunków i 
odmian oraz ilości z dokumentacją projektową, jakości oraz rozstawu posadzonych krzewów oraz ich 
właściwego wkopania. 
8. Obmiar robót 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich KNR-ach lub KNNR-ach. Jednostki obmiaru 
powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
9. Podstawa płatności 
Sprawa zasad płatności powinna być uregulowana Umową pomiędzy wykonawcą robót a 
Inwestorem. 
10. Przepisy związane. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880). 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla 
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306). 
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2005 r. w sprawie stawek opłat za 
usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 (Mon. Pol. z 2005 r. Nr 62, 
poz. 860, 861, 862 i 863). 
PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-88/B-04120 – Kamień budowlany. 
PN-84/S – 96023 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
PN-PN-87/B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia 
PN-89/B-06714.01 – Kruszywa mineralne. Badania. Podział i terminologia. 
PN-B-11112:1996 – Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-62/B-02356 – Koordynacja wymiarowa w budownictwie – tolerancje wymiarów elementów 

budowlanych z betonów 
PN-B-19507:1997 – Prefabrykaty z betonu 
PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-87/R-67023 – Materiał szkółkarski. Drzewa i krzewy liściaste 
PN-87/R-67022 – Materiał szkółkarski. Drzewa i krzewy iglaste 
Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B 
Nawierzchnie EPDM powinny posiadać następujące dokumenty: 

− aprobatę techniczną ITB 
− atest higieniczny PZH 
− autoryzację producenta oferowanej nawierzchni wydanej na realizowane zadanie, 
− zawierającą potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszystkich niezbędnych 

oryginalnych materiałów 
− kartę techniczną nawierzchni wydaną przez producenta wraz z parametrami Technicznymi 

 
 
28. SST-28. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wym. w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki granitowej lub brukowej betonowej. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 

− opaski chodnikowej z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 
o grubości 3 cm z profilowaniem 

Granitowa kostka łupana jest stosowana do nawierzchni podjazdów 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 
w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
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normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SS-00 „Wymagania ogólne”  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00  
„Wymagania ogólne”  
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
2 mm, dla kostek o grubości 60 mm, 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
na długości 3 mm, 
na szerokości 3 mm, 
na grubości 5 mm. 
Opaskę wykonać z kostki w kolorze ceglanym. 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania z pięciu kostek brukowych nie mniejsza 
niż 50 MPa. 
2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 
wynosić nie więcej niż 5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 
próbka nie wykazuje pęknięć, 
strata masy nie przekracza 5%, 
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 
jest większe niż 20%. 
2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN-197-1 [4]. 
2.3.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
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mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w 
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
5.2. Podłoże 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię przygotować zgodnie z wymogami określonymi w SST-03 
5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien być zgodny z SST-03 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.5. Podsypka 
Na podsypkę cementowo – piaskową, należy stosować piasek gruby, odpowiadający 
wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do 
ruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBﾓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek 
ułożonych 
w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
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6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 
niniejszej SST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN- 
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać 1 cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm. 
6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.5. Częstotliwość pomiaru 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone 
nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża, 
− wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki, 
− wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w ST-00„Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00„Wymaganiaogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
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− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-80/6775-03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
 tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 
29. SST-29. INSTALACJE SANITARNE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
21 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
Zakresie budynku kancelarii leśniczego wraz z przebudową istniejących przyłączy tj wodociągowego, 
Elektrycznego i kanalizacyjnego. 
1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
Realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Każdy z oferentów zobowiązany jest do zapoznania się z projektem technicznym oraz z przedmiarem 
Robót. 
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
Celu wykonanie kotłowni olejowej . Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
Wykonaniem niżej wymienionych robót: 
W zakresie instalacji sanitarnych: 
Montaż rurociągów, 
Montaż armatury, 
Badania instalacji, 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 dziennik budowy 
Opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
Zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
Odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inżynierem, 
Wykonawcą i projektantem. 
1.4.2 inżynier 
Osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik zamawiającego, wyznaczona przez 
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
Robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy 
Technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia 07, 07. 
1994r. Prawo budowlane - inżynierem określa się inspektora nadzoru – koordynatora). 
1.4.3 kierownik budowy 
Osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego 
Imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.5 materiały 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
Projektową specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inżyniera. 
1.4.6 odpowiednia zgodność 
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
Określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
Budowlanych. 
1.4.7 polecenie inżyniera 
Wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu 
Realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.8 projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.9 rysunki i opisy techniczne 
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Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
Będącego przedmiotem robót. 
W części opisowej podane są cechy obiektu nie widoczne w części rysunkowej, oraz podane są 
Wymagania dotyczące parametrów technicznych, wymagania wytrzymałościowe, polecani producenci 
Elementów i urządzeń. 
1.4.10 zadanie budowlane 
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca oddzielną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
Zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-budowlanych. 
1.4.11 księga obmiaru 
Akceptowany przez inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. Dodatkowych 
Załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez inżyniera. 
1.5. Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
Ustawy prawo budowlane, 
„warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” cobtri instal zeszyt nr 6, 
“warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” cobtri instal zeszyt nr 5, 
22 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
Konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku możliwości 
Ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie 
Zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
Wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
Określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
Eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „warunkami technicznymi 
Wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” cobtri instal zeszyt nr 6, “warunkami technicznymi 
Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” cobtri instal zeszyt nr 5, polskimi normami oraz 
Innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
2. Materiały 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muzą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

Odpowiadać polskim normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałówpowinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

Aktualnymi normami. 

2.1. Instalacja wodociągowa i ciepłej wody użytkowej 

Źródłem zasilania projektowanego budynku jest przyłącze ∅40 pe z sieci własnej. Doprowadzenie 
Wody do pomieszczenia zaplecza na parterze. Przy wejściu do budynku przewiduje się 
umiejscowienie 
Wodomierza. Źródłem wody ciepłej użytkowej są przepływowe podgrzewacze elektryczne. Rury wody 
Zimnej i ciepłej prowadzone wspólnie; nie przewiduje się instalacji cyrkulacji wody ciepłej. Rury pp 
Zgrzewane termicznie, prowadzone pod posadzkami i tynkami. Zawory odcinające montować 
Dwuzłączkami. Rozprowadzenie wody od zaworów do przyborów rurami pe sieciowanymi, w tynku i 
Otulinie pu dla izolacji i kompensacji wydłużeń termicznych. 
2.2 instalacja kanalizacji sanitarnej 
Odbiornikiem ścieków bytowych będzie istniejąca studzienka kanalizacji sanitarnej (przykanalik) 
Zlokalizowany na terenie inwestora, mający połączenie z szambem szczelnym. Odprowadzenie 

Ścieków z obiektu jednym wylotem pvc ∅160. Instalacja składa się z poziomów z rur pvc ∅110, pvc 

∅75 i pvc ∅50. Poziomy prowadzone ze spadkami powyżej 1,5% pod posadzkami parteru. Podejścia 

Pod umywalki wykonać w bruzdach. Pion wywiewny z rury pvc ∅ 50 z zaworem napowietrzającym. 
3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
Niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
Wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
4. Transport i składowanie. 
4.1. Rury. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
Należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur 
I kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika 
Widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na 
Wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. 
4.2. Armatura. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
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Składować w magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnych 
Opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
Magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach. 
4.3. Izolacja termiczna. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych, powinny być przewożone krytymi środkami 
Transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
Pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
Otuliny, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
Krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
Produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
Przedmiotowych. 
5. Wykonywanie robót. 
5.1. Montaż rurociągów. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
23 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% 
W kierunku źródła ciepła 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
Zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
Termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody 
Określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
Zabezpieczających i omurować zaprawą ognioochronną. 
5.1.3. Montaż armatury i osprzętu. 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 
Zastosowaniem kształtek. Uszczelnianie tych połączeń wykonać za pomocą np. Konopi oraz pasty 
Miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 
- sprawdzenie działania zaworu, 
- nagwintowanie końcówek 
- wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
Uszczelniającym, 
- skręcenie połączenia 
5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji. 
Instalacja przed zakryciem bruzd i pracami posadzkarskikmi oraz przed wykonaniem izolacji 
Termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania 
Szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie 
Przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą 
Uzdatnioną o jakości zgodnej z pn-93/c-04607 „woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i 
Badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla 
Każdego zładu oddzielnie. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 
powyżej 
0 °c. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 
Ciśnienia o 0.1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. Nie stwierdzono 
Przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnienia należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, lecz nie 
Przekraczając parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona, co najmniej 72-godzinną 
Pracą instalacji. 
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5.1.5. Montaż urządzeń 
Montaż urządzeń kotłowni wykonany powinien być zgodnie z instrukcją montażu podaną przez 
Producenta, 
Zasilanie elektryczne pomp powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów wirników, 
Sposób mocowania urządzeń powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację, oraz wymianę 
Urządzenia bez uszkodzenia elementów przegrody budowlanej, próbny ruch urządzeń wentylacyjnych 
Powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. W czasie próbnego ruchu należy kontrolować prawidłowość 
Pracy urządzeń. W czasie próbnego ruchu należy dokonać sprawdzenia wydajności, osiąganych 
Temperatur i podobnych parametrów. 
5.1.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej. 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
Szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, przeznaczonych do 
Zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
Izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 
Następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. Przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
Narzędzi. 
24 
Grubość wykonania izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 
Technicznej więcej niż o 1mm. 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 
Czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami polskich norm i „warunkami 
Technicznymi wykonania i odbioru instalacji każda dostarczona partia materiałów powinna być 
Zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy 
Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
Uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
Ponownie. 
7. Odbiór robót 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie 
Z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji oraz warunkami technicznymi wykonania i 
Odbioru instalacji 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 
Przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
Wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu robót przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
Odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
Wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
Dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokoły przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
- protokół pomiarów i regulacji instalacji wentylacji mechanicznej, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień, dotyczącą usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 
8. Obmiar robót. 
8.1. Ogólne zasady obmiaru. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny czas wykonywanych robót, zgodnie z 
Dokumentacja projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
Obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru wpisane będą do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub 
Gdzie indziej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
Zostaną poprawione według ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
Przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w 
Innym czasie określonym w umowie. 
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w specyfikacjach technicznych i knr-ach oraz 
Knnr-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
Kosztorysowej. 
8.3 urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
Przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne 
Świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w 
Dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
25 
9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
Obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w dokumentach 
Umownych. 
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
Wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacji i dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będą: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
Transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki określone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku vat. 
10. Przepisy związane. 
„warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
Pn-91/b-02420 „ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
Pn-90/m-75003 „armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
Pn-91/m-75009 „armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
Badania”. 
Pn-en 215-1:2002 „termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: wymagania i badania.”. 
Pn-en 442-1:1999 „grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
Pn-en 442-2:1999/a1:2002 „grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana a1)”. Pn-b-02421:2000 
„ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
Badania odbiorcze”. 
Pn-93/c-04607 „woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 
Pn-en 1056:1999 rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
Pn-en 1254:2000/u miedź i stopy miedzi 
Oraz inne obowiązujące pn (en-pn) lub odpowiednie normy krajów ue dz.u.03.207.2016 ustawa 
Prawo budowlane z 07.07.1994r. Z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
Dz.u.02.166.1360 ustawa o systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. I powiązane rozporządzenia 
Dz.u.04.92.881 ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. Z późniejszymi zmianami i 
Powiązane rozporządzenia 
Dz.u.02.169.1386 ustawa o normalizacji z 12.09.2002r. Z późniejszymi zmianami i powiązane 
Rozporządzenia 
Dz.u.03.169.1650 rozporządzenie ministra pracy i opieki socjalnej z 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
Dz.u.03.47.401 rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
Podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r. Dz.u.96.62.285 rozporządzenie ministra 
Pracy i opieki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp z 28.05.1996r. 
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. Z późniejszymi zmianami i 
Powiązane rozporządzenia. 
 
 
 
30. SST-29. ROBOTY ELEKTROMONTAŻOWE 
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02-1. Wstęp 
02-1.1. Przedmiot i zakres sst 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (sst) są wymagania szczegółowe dotyczące 
Wykonania i odbioru robót związanych z budynek kancelarii leśniczego wraz z przebudową przyłączy, 
Tj. Wodociągowego, elektrycznego i kanalizacyjnego 
02-1.1.1. Zakres stosowania sst 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
Specyfikacji technicznej (sst) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
Realizacji robót elektroinstalacyjnych w budynkach i obiektach użyteczności publicznej. 
02-1.1.2. Zakres robót objętych sst 
26 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
Ogólnymi specyfikacjami technicznymi, jak również szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
Wydanymi dla poszczególnych asortymentów robót elektrycznych. 
Zasilanie el-en od rg do tablicy rozdzielczej 
Instalacja oświetleniowa. 
Instalacja gniazd wtyczkowych. Instalacja obwodów 1- fazowych. 
Instalacja uziemienia ochronnego i połączeń wyrównawczych. Instalacja odgromowa. 
02-1.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
02-1.2.1. Prace towarzyszące: 
Skompletowanie opraw, wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia po zmierzchu, wykonanie 
Opisów na osprzęcie elektrycznym oraz w tablicach elektrycznych za pomocą wydruków 
Samoprzylepnych, podpisanie umowy przyłączeniowej na dostawę energii elektrycznej na plac 
Budowy. 
02-1.2.2. Roboty tymczasowe: 
Zabezpieczenie placu budowy przed wtargnięciem osób nie uczestniczących w procesie 
Budowlanym wraz z jego demontażem, 
Zabezpieczenie placu budowy przed nieumyślnym spowodowaniem szkód podczas robót 
Budowlanych wraz z jego demontażem, 
Składowanie zdemontowanych źródeł światła w pudłach we wskazanym miejscu przez dyrektora 
Placówki, 
Wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót podstawowych, które nie 
Będą przekazywane zamawiającemu. 
Zamontowanie tablicy rozdzielczej budowlanej z układem pomiarowym. 
02-1.2.3. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i 
Higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy 
W warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
Wymagań sanitarnych. Prace elektromontażowe instalacji elektrycznej należy wykonywać tylko przy 
Zamkniętym i dobrze zabezpieczonym placu budowy. Prace ziemno kablowe na zajętym pasie 
Drogowym należy wykonywać z użyciem kamizelek drogowych odblaskowych i odpowiedniego 
Oznakowania drogi. 
02-1.2.4. Nazwy i kody robót budowlanych: 
Grupa robót: 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
Budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45300000-0 roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
Klasa robót: 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych i n005-1 
(niskonapięciowe). 
45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
Kategoria robót: 45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli i n005-1. 
45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
Elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
45311000-0 roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
Elektrycznych. 
45311100-1 roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej. 
45311200-2 roboty w zakresie opraw elektrycznych. 
45312311-0 instalowanie oświetlenia. 
45315100-9 instalacyjne roboty elektryczne. 
45315600-4 instalacje niskiego napięcia. 
45315700-5 instalowanie rozdzielni elektrycznych. 
45317000-2 inne instalacje elektryczne. 
02-2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
Związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości. 
02-2.1. Materiały. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Zadanie: "Budowa łącznika między salą gimnastyczną a szkołą podstawową we Włodzimierzowie" 

 

 103

02-2.1. 1. Źródła uzyskiwania materiałów. 
Źródła uzyskiwania materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
Rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów wykonawca 
Dostarczy inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące wymaganych świadectw, atestów, 
Badań laboratoryjnych itp. W języku polskim do zatwierdzenia. W przypadku nie zaakceptowania tych 
Materiałów przez inspektora nadzoru, wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru 
Materiał z innego źródła. 
02-2.1. 2.materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
27 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 
Wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
02-2.1. 3.wariantowe stosowanie materiałów. 
Dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
Wykonywanych robotach pod warunkiem uzyskania akceptacji ze strony inwestora. W tym celu 
Wykonawca musi przedłożyć pismo zawierając karty katalogowe materiałów projektowanych i 
Zamiennych oraz nowe obliczenia techniczne i nową dokumentację, jeśli zmienią się oprawy, 
Rozdzielnice elektryczne, urządzenia elektryczne, aparaty elektryczne lub obwody zasilania i 
Sterowania. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru, co najmniej na 3 tygodnie przed użyciem 
Materiału zamiennego, który nie może mieć gorszych parametrów technicznych, estetycznych i 
Wyglądzie od projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
Zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
02-2.1.4. Wymagane materiały. 
Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania, do granicy działki przedsiębiorstwo energetyczne 
Wybuduje linię kablową oraz zabuduje skrzynkę przyłączeniowa z układem pomiarowym 
Niniejszy projekt nie obejmuje budowy linii kablowej oraz montażu skrzynki przyłączeniowej. 
Przedsiębiorstwo energetyczne w na mocy umowy przyłączeniowej wykona powyższy zakres robót 
Elektrycznych. 
Od skrzynki przyłączeniowej wykonawca robót elektrycznych inwestora wybuduje wewnętrzna linię 
Zasilającą o długości 6 metrów typu yky 5 x 6 do projektowanej rozdzielnicy mieszkaniowej tm. 
Zgodnie z projektowanym przebiegiem wykonać trasowanie linii kablowej. Szerokość wykopu na dnie 
Nie powinna być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu powinna wynosić 70 cm dla kabli o napięciu 0,4 
Kv. 
Kabel, należy układać linią falistą z 5% zapasem wystarczającym do skompensowania możliwych 
Przesunięć gruntu, na 10 cm warstwie piasku umieszczonej na dnie wykopu i zasypywać warstwą 
Piasku tak, aby grubość tej warstwy nad kablem wynosiła minimum 10cm. 
Następnie należy nasypać 15 cm warstwę ziemi, ułożyć folię pcv-e grubości minimum 0,5 mm. Dla 
Kabli o napięciu znamionowym 0,4 kv, stosować folię koloru niebieskiego. Szerokość folii powinna być 
Nie mniejsza niż 200 mm to jest o szerokości wystarczającej do przykrycia kabla ułożonego w 
Wykopie. 
Rów zasypywać warstwami ziemi o grubości 20 cm, każdą warstwę ubijać aż do zasypania rowu. Po 
Ubiciu ostatniej warstwy, należy wykonać nasypkę w celu uniknięcia zapadania się gruntu znacznie 
Poniżej poziomu terenu. 
W miejscach skrzyżowania kabla z uzbrojeniem podziemnym, kabel układać w rurze osłonowej typu 
Dvk – 90 mm. 
W sprawach nieopisanych w niniejszym projekcie, linię kablową budować zgodnie z postanowieniami 
Zawartymi w normie n sep- e- 004. 
02-2.2. Transport. 
Według ost punkt 2.2. 
02-2.3. Warunki dostawy. 
Według ost punkt 2.3. 
02-2.4. Składowanie i kontrola jakości. 
Według ost punkt 2.4. 
02-3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
Zgodnie z założoną jakością. 
02-3.1. Sprzęt. 
Według ost punkt 3.1. 
02-3.2. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne. 
Według ost punkt 3.2. 
02-4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Według ost punkt 4.1. 
02-5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
02-5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Według ost punkt 5.1. 
02-5.2. Współpraca inspektora nadzoru / inżyniera / kierownika projektu i wykonawcy. 
Według ost punkt 5.2. 
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02-5.3. Roboty elektryczne. 
02-5.3.1. Wymagania ogólne. 
Prace montażowe można rozpocząć dopiero po przekazaniu placu budowy. 
Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wg przyjętej techniki 
Montażu rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegając obowiązujące przepisy i normy 
Elektryczne, a w szczególności: 
28 
Rozporządzenia ministra infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków technicznych, jakim 
Powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75 z 2002r, poz.690), 
Prawo energetyczne, prawo budowlane, obowiązujące przepisy i normy. Norma n sep-e-004 
Przed montażem aparatów elektrycznych, kabli el-en i przewodów el-en należy się upewnić, czy 
Obwody instalacji elektrycznej są bez napięcia. Po stwierdzeniu, że nie ma napięcia i podanie 
napięcia 
Jest niemożliwe, można przystąpić do montażu instalacji elektrycznej z danego nieczynnego 
Napięciowo obwodu elektrycznego. Zasilanie linii oświetlenia zewnętrznego należy wykonać zgodnie z 
Dokumentacją projektową. Do oświetlenia pomieszczeń zaprojektowano oprawy jarzeniowe. 
W pomieszczeniu łazienki oraz na zewnątrz budynku zainstalować oprawy szczelne typu luven 38 
W. 
Zasilenie obwodów oświetleniowych wykonać przewodem typu ydyp 2 x1,5 mm2, 3x1,5 mm2. 
Instalację elektryczną wykonać jako na tynkową w białych rurkach pcv fi 20 mm. 
Przestrzeni miedzy sufitowej oraz w ściankach ocieplanych watą izolacyjną przewody układać w 
Elastycznych wężach peszla pod płytą gipsową. Jeżeli na etapie budowy budynku nie będzie możliwe 
Układanie przewodów w ściankach ocieplanych to całą instalację wykonać jako na tynkową w białych 
Rurkach pcv fi 22 mm. 
Obwody oświetleniowe wyprowadzić z tablicy tm. Rozdzielnicę wykonać jako na tynkową typu rp 
3x12 w miejscu jak na załączonym planie. 
Zasilenie rozdzielnicy tm wykonać przewodem ydy 5 x 6 mm2 ze skrzynki złączowo-pomiarowej zp, 
Zabudowanej na granicy posesji. 
W pokojach wyłączniki i przełączniki instalować na wysokości ok.135 cm od podłogi. 
Wypusty dla kinkietów montować na wysokości 200 cm od podłogi. Puszki instalacyjne rozgałęźne 
Montować na wysokości 230 cm od podłogi. W łazienkach zachować bezpieczną odległość – 0,5 m, 
Gniazda wtykowego od wanny. 
Natężenie oświetlenia przyjęto zgodnie z obowiązującą normą pn - 84/e - 02033. Zgodnie z pkt.2.1a 
Oraz 2.3.1b obowiązującej normy pn-en 62305-3:2009- oraz zgodnie z pn-hd 61024-1;2009, obiekt 
Wykonany z drzewa wymaga zastosowania podstawowej ochrony odgromowej. 
Części instalacji odgromowej mogą być naturalne w postaci przewodzących elementów metalowych 
Budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celów ochrony odgromowej. Dach 
Wykonany z blachy falistej o grubości 0,5 mm stanowić będzie naturalny uziom poziomy instalacji 
Odgromowej. Uziom projektowanego obiektu stanowić będzie uziemienie otokowe z bednarki fe zn 
25 x 4 mm. Projektowany uziom układać w ziemi na głębokości 0,6 m i w odległości 1 m od 
Zewnętrznej krawędzi budynków. Połączenia taśmy stalowej w ziemi wykonać przez spawanie, 
Zabezpieczając antykorozyjnie. Wyprowadzenia z uziomu otokowego wykonać do wysokości ok. 150 
Cm bednarką ocynkowaną. Zwody pionowe instalacji odgromowej zaprojektowano ocynkowanym 

Drutem ∅ 8 mm mocowanym na zewnątrz budynku z użyciem wkręcanych uchwytów 
Odległościowych.. 
Wysokość zwodów pionowych z pręta fi 8 nad kominami - 20 cm. Projektuje się 2 złącza kontrolne. 

Połączenie bednarki ocynkowanej z drutem ∅ 8 mm wykonać przy pomocy zacisków krzyżowych. 
Wartość uziemienia nie może przekraczać wartości 10 _ 
Wybudowane uziemienie połączyć bednarką fe zn 25 x 4 mm z obudową skrzynki bezpiecznikowej 
Tm 
Całość wykonać zgodnie z normą pn-hd 61024-1;2009. 
02-5.3.2. Zasady układania kabli. 
Kable należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Przy układaniu powinny być 
Zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się 
Na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady ochrony środowiska. Zastosowana technologia 
Układania kabli powinna uniemożliwiać: 
- tarcie zewnętrznej warstwy kabla o ściany lub dno wykopu, kanału albo tunelu; 
- przekroczenie dopuszczalnej siły naciągu. 
Układanie kabli. 
Wykopać rów kablowy o głębokości 0,8m i szerokości 0,4m, nasypać 10cm piasku, ułożyć kabel w 
Rurze ochronnej arot 75, nasypać 10cm piasku, nasypać 15-20 cm ziemi rodzimej bez kamieni, szkła i 
Gruzu, ułożyć folię ostrzegawczą i zasypać rów kablowy ubijając stopą mechaniczną. 
02-6. Kontrola jakości robót, badania oraz odbiory wyrobów i robót budowlanych. 
02-6.1. Program zapewnienia jakości. 
Według ost punkt 6.1. 
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02-6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Według ost punkt 6.2. 
02-7.2. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności. 
29 
Przed zamontowaniem tablic rozdzielczych, aparatów elektrycznych i przewodów należy przedstawić 
Inspektorowi nadzoru certyfikaty i deklaracje zgodności lub atesty. Wszelkie instrukcje od aparatów i 
Urządzeń elektrycznych muszą być w języku polskim również podczas prac montażowych. 
02-6.4. Dokumenty budowy. 
02-6.4.1. Dziennik budowy 
Według ost punkt 6.4.1. 
02-6.4.2. Książka obmiarów 
Według ost punkt 6.4.1.2. 
02-6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Według ost punkt 6.4.1.3. 
02-6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Według ost punkt 6.4.1.4. 
02-7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
02-7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót. 
Według ost punkt 7.1. 
02-7.2. Obmiar robót. 
02-7.2.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Według ost punkt 7.2.1. 
02-7.2.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową przy robotach montażowych jest m (metr) zamontowanych kabli el-en n/n, 
Nasypanego piasku do rowu kablowego, ułożonych rur osłonowych wraz z uchwytami, bednarka fezn 
30x4. 
Jednostką obmiarową przy robotach ziemnych jest m3 (metr sześcienny) wykopanych i zasypanych 
Rowów kablowych. 
Jednostką obmiarową przy robotach montażowych jest ilość szt. (sztuk) zamontowanych aparatów 
Elektrycznych, obrobionych kabli, opraw oświetleniowych wraz ze źródłem, dławnice czopowe dla rur 
Ochronnych. 
Jednostką obmiarową przy robotach montażowych jest ilość kpl. (komplet) zamontowanych tablic 
Rozdzielczych. 
02-8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
02-8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
Według ost 8.1. 
02-8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przed zasypaniem rowu kablowego należy powiadomić inspektora nadzoru, aby mógł odebrać linię 
Kablową. Musi być widoczny kabel na całej długości, rury osłonowe z dławnicami czopowymi, 
Oznaczniki kablowe. Po nasypaniu 10cm warstwy piasku i bednarkę i zgłosić inspektorowi nadzoru do 
Odbioru, a po jego zgodzie uzupełnić ziemią rodzimą o 20cm. Następnie położyć folię kablową i 
Zgłosić inspektorowi nadzoru do odbioru, a po jego zgodzie uzupełnić ziemią rodzimą, a co 20cm 
(głębokość zasypania) należy użyć wibromłota. Po przywróceniu terenu do stanu pierwotnego 
Powiadomić inspektora nadzoru. 
02-8.3. Odbiór częściowy. 
Przed zasypaniem rowu kablowego z uziomem powierzchniowym należy powiadomić inspektora 
Nadzoru, aby mógł stwierdzić, uziom jest zabezpieczony masą bitumiczną w miejscach spawu i przy 
Wprowadzeniu go do ziemi. Przed montażem w/w urządzeń należy przedstawić inspektorowi nadzoru 
Atesty i certyfikaty lub deklaracje zgodności. 
02-8.4. Odbiór końcowy. 
Wszystkie aparaty elektryczne w tablicy tk muszą być opisane poprzez nadruki samoprzylepne. Na 
Wewnętrznej stronie drzwiczek tablicy tk należy przymocować zalaminowany schemat ideowy tablicy 
Tk. Przedstawić protokoły z pomiarów ochrony przeciwporażeniowej. Wzory protokołów muszą być 
Wcześniej zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Do odbioru końcowego należy przedłożyć 
Oświadczenie kierownika robót elektrycznych, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa 
Dopuszczenia cnbop dla przewodów hdgs, opraw awaryjnych i zawiesi, protokoły z pomiarów 
Elektrycznych. 
Dokumenty odbiorowe tak jak jest opisane ost 8.4.2. 
02-9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
02-9.1. Ustalenia ogólne. 
Według ost punkt 9.1. 
02-9.2. Warunki umowy i wymagania ogólnej specyfikacji technicznej (ost). 
Według ost punkt 9.2. 
02-9.3. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena układania 1m kabla el-en, przewodów i rurek ochronnych, połączeń wyrównawczych i zwodów i 
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Uziomów odgromowych obejmuje: 
30 
Zabezpieczenie placu budowy przed zniszczeniem: zabezpieczenie wykopu, 
Ustawienie tablic i znaków ostrzegawczych, stosowanie kładek z barierkami dla pieszych, wywożenie 
Gruzu na bieżąco i zamiatanie, ułożenie ponowne nawierzchni chodników. 
Cena montażu 1kpl. Tablicy rozdzielczej, opraw, łączników i gniazd wtyczkowych obejmuje: 
Otynkowanie wnęki, montaż nadproża, zarobienie przewodów i montaż zacisków wago. 
02-10. Dokumenty odniesienia. 
02-10.1. Przepisy techniczno-budowlane. 
Według ost punkt 10.1. 

 

 

 

 

 


