

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. W dniu 13.01.2020 r. o godzinie 13.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulejowie, ul. Konecka 42 – sala USC odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w składzie:
  - Paweł Turniak – Przewodniczący Komisji
  - Ewelina Szymacha – Członek KomisjiPrzedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert na zamówienie pn. **Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem „Rozbudowy ul. Topolowej w Przyglowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”** złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu tj. od 03.01.2020 r. do dnia 13.01.2020 r. do godz. 13.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 13.01.2020 r. do godz. 13.00 wpłynęło 6 ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zadania kwotę brutto: 7 000,00 zł.
4. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.01.2020 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego w obecności Komisji Przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Nienaruszalność kopert została potwierdzona przez członków Komisji.
6. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Lp.	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto w zł	Termin płatności faktury	Warunki płatności
1.	Nadzór Inwestorski Marek Gierczak Ul. Kopernika 11/28 26-300 Opoczno	3 505,50	30 dni	Zapłata następować będzie przelewem w ciągu ..... dni (zgodnie z ofertą) od daty otrzymania poprawnie wystawionego rachunku/faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.
2.	Zbigniew Bartoszek Ul. Bukowa 3 26-300 Opoczno	6 150,00	30 dni	
3.	Zakład Usług Drogowych DROG-BAL Jolanta Balcer Ul. Słowackiego 182/25 97-300 Piotrków Trybunalski	6 100,00	30 dni	
4.	Maciej Siewierski Projektowanie, Nadzory i Kierowanie Budową Ul. Piotrkowska 83/16 90-423 Łódź	22 878,00	30 dni	
5.	Konsorcjum: Lider – KABIS Sp. z o.o. Ul. Bialska 16 42-200 Częstochowa Uczestnik konsorcjum – KABIS CONSULTING Konrad Piesyk Ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. P211 42-200 Częstochowa	44 280,00	30 dni	
6.	Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA- PROJEKT Piotrkowice Ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik	9 594,00	30 dni	

7. Termin wykonania zamówienia: **19.06.2020 r.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Paweł Turniak