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KLASYFIKACJA WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
45111250-5 Badania gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45120000-4 - Probne wiercenia i wykopy
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SPIS TRESCI:

1. Zakres opracowania,

2. Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne (kod CPV 45111200-0)
2.1. Wymagania dotyczace robdt budowlanych,
2.2. Wymagania dotyczgce materiatow,

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

2.4. Kontrola robot,

2.5. Przedmiar i obmiar robét

2.6. Odbiér robot

2.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

3. Badanie gruntu (kod CPV 45111250-5)

3.1. Wymagania dotyczgce robot budowlanych,
3.2. Wymagania dotyczgce materiatow,

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

3.4. Kontrola robot,

3.5. Przedmiar i obmiar robét

3.6. Odbiér robot

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

4. Roboty w zakresie gospodarowania terenu (kod CPV 45111291-4)
4.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych,
4.2. Wymagania dotyczace materiatéw,

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

4.4. Kontrola robot,

4.5. Przedmiar i obmiar robét

4.6. Odbidr robét

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

5. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (kod CPV 45112210-0)
5.1. Wymagania dotyczgce robdt budowlanych,
5.2. Wymagania dotyczgce materiatow,

5.3. Wymagania dotyczace sprzetu,
5.4. Kontrola robot,

5.5. Przedmiar i obmiar robét

5.6. Odbiér robot

5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce
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6. Roboty w zakresie ksztattowania terenu (kod CPV 45112700-2)
6.1. Wymagania dotyczgce robot budowlanych,
6.2. Wymagania dotyczgce materiatow,
6.3. Wymagania dotyczace sprzetu,
6.4. Kontrola robot,
6.5. Przedmiar i obmiar robét
6.6. Odbidr robot
6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

7. Wykaz norm i aktdw odniesienia.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych (SST). Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Roboty budowlane zostaty sklasyfikowane na podstawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV),
ktérego stosowanie reguluje Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r.

W niniejszej SST przedstawiono czes¢ grupy Robét Budowlanych
(kod wg CPV: 45000000-7), w sktad ktorej wchodza:
=  Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne (kod wg CPV: 45111200-0),
= Badania gruntu (kod wg CPV: 45111250-5),
= Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (kod wg CPV: 45111291-4),
= Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (kod wg CPV: 45112210-0),
= Roboty w zakresie ksztattowania terenu (kod wg CPV: 45112700-2),

2. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE (KOD
ROBOT WG CPV: 45111.00-0)

2.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Przygotowanie terenu pod budowe powinno byé poprzedzone doktadnym rozpoznaniem
istniejgcych na nim budowli i obiektéw wraz z instalacjami i urzgdzeniami do nich przypisanymi
oraz wysokiej roslinnosci.

Przygotowanie terenu pod budowe wigze sie rdwniez z zagospodarowaniem placu budowy, na
ktore sktada sie: wykonanie ogrodzenia budowy, montaz zaplecza, wykonanie stanowisk i
tymczasowych obiektéw produkcyjnych, wykonanie placéw skfadowych i magazynowych,
wykonanie przytaczy medidw do zaplecza i drég tymczasowych. Prace zwigzane z
zagospodarowaniem terenu zostato szczegétowo opisane w punkcie 4.1. niniejszej SST.

Polega ono gtéwnie na:

- zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych (dreny,
przewody rurowe, kable i inne),

- usunieciu lub zabezpieczeniu przed uszkodzeniem drzew i krzewdw. Przed przystgpieniem
do wykonania robdt ziemnych nalezy wykonaé niezbedne drogi dojazdowe do terenu
budowy oraz na jej obszarze. Drogi dojazdowe powinny zosta¢ oznakowane jako miejsca
niebezpieczne, wymagajgce szczegdlnej ostroznosci,

- usunieciu rumowisk, wysypisk odpadéw oraz gleby zanieczyszczonej zwigzkami
chemicznymi (jesli takie wystepujg), czynnosci te powinny by¢é wykonane z
uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,

- usunieciu darniny i gleby,
- usunieciu drzew kolidujacych z lokalizacjg docelowych obiektéw budowlanych

W zakres robét ziemnych, przewidzianych do wykonania zgodnie z niniejszg ST, wchodzg roboty
wykonywane za pomoca sprzetu zmechanizowanego, polegajace na:

- wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego pod zaprojektowany budynek oraz
przygotowanie podtoza pod wykonanie fundamentéw dla tego obiektu, zgodnie z
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wymaganiami dokumentacji projektowej
- prace ziemne zwigzane z przeprowadzeniem przytaczy tymczasowych i statych
- prace ziemne zwigzane z przebudowg istniejgcej sieci cieptowniczej

- prace ziemne zwigzane z przygotowaniem podtoza pod wykonanie przysztych drdég i
chodnikéw.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Sulejowie na dziatce nr 93 Teren badan
potozony we wschodniej czesci Sulejowa pomiedzy ulicami Konecka na poftudniu a Opoczyriskg na
poétnocy. Obejmuje powierzchnie 20 m x 30 m od strony poétnocnej budynkéw Szkoty Podstawowej
nrl.

e Podtoze badanego terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi i Il
kategorig geotechniczna.

e W terenie badan wystepuja czwartorzedowe grunty naturalne i nasypowe
reprezentowane przez piaski drobne i nasypy.

e Zwierciadta wod gruntowych do max gtebokosci zbadania 7,0 m ppt nie wystepuje.
¢ Wydziela sie 3 warstwy geotechniczne.

e W poziomie posadowienia lezg piaski drobne sredniozageszczone i zageszczone.

e Teren jest sprzyjajacy dla posadowienia bezposredniego.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym — grunt pod fundamentami
podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa.

Przed przystgpieniem do wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie
opinii geotechnicznej nalezy przyja¢ odpowiednig kategorie geotechniczna.

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy szczegétowo zapoznac sie uzbrojeniem terenu i uzyskaé od
Inspektora Nadzoru pisemne zezwolenie w dzienniku budowy na prowadzenie robdt sprzetem
zmechanizowanym. Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP przy zachowaniu
odpowiednich pochylen skarp w zaleznosci od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu.

Nachylenie $cian wykopéw powinno wynosi¢ 1:1,25. Sciany wykopdw nalezy ksztattowaé lub
obudowywaé w taki sposdb, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Nalezy przy tym uwzglednié
wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszac statecznos¢ gruntu. Statecznosé $cian
lub skarp powinna byé¢ zachowana w kazdej porze roku. Sciany wykopu nie moga zostaé
podcinane, a powstate nawisy, ewentualnie inne resztki budowli, fragmenty nawierzchni drég lub
gtazy narzutowe, ktére zostaty odstoniete podczas wydobywania gruntu, nalezy niezwtocznie
usungc. Sposdb zabezpieczenia wykopu powinien by¢ dobrany w zaleznosci od: rodzaju gruntu,
gtebokosci wykopu, wymiaréw wykopu, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen,
czasu trwania wykopu, warunkéw miejscowych oraz kalkulacji kosztow. Obudowa wykopu
powinna odpowiadac stawianym jej wymaganiom. Jezeli wzdtuz gérnych krawedzi wykopdw
bedzie odbywat sie ruch ludzi, nalezy uksztattowac podtuzne pasy o szerokosci co najmniej 0,60 m,
na ktérych nie powinien znajdowaé sie ukopany grunt ani inne przeszkody. Zlokalizowanie drogi
tymczasowej wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu, powinno zostaé poprzedzone
przeprowadzeniem obliczed z uwzglednieniem najniekorzystniejszego oddziatywania parcia
gruntu przy obcigzonym naziomie na budowe wykopu. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie
wykonywat wykopy sprzetem przekazujgcym drgania na podfoze gruntowe nalezy oceni¢ wptyw
tych drgan na istniejgce lub juz wykonane konstrukcje. Dno i skarpy lub Sciany wykopu statego
nalezy trwale wzmocnié. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w suchym okresie przy dodatnich
temperaturach powietrza. Przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem zmechanizowanym nalezy
pamieta¢ o tym, iz ostatnig warstwe gruntu przed osiggnieciem wymaganego poziomu spodu
fundamentéw o migzszosci 0,10 m + 0,20 m nalezy wykona¢ metodg reczng, tuz przed
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wykonaniem prac fundamentowych, celem uchronienia gruntu przed wptywem czynnikow
atmosferycznych oraz nieumysinym spulchnieniem przez sprzet kopigcy.

Dno wykopu przed wykonaniem fundamentdw nalezy przekonsolidowac stosujgc ciezki sprzet
(walce), dla poprawy parametréw gruntéw potencjalnie zapadowych.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do: wymiardw fundamentédw w planie,
gtebokosci wykopu, zakresu i technologii robdt, ktére majg by¢ wykonywane w wykopie, rodzaju
gruntu i sposobu zabezpieczenia scian wykopu (obudowa czy bezpieczne nachylenie skarp) oraz
od szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej. Szerokos$¢ przestrzeni roboczej w wykopach
obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a gdy na scianach przysztej konstrukcji ma
zosta¢ wykonana izolacja - nie mniejsza niz 0,80 m. W przypadku wykonywania wykopow
waskoprzestrzennych dla przeprowadzenia przewoddw infrastruktury technicznej minimalna
szerokos¢ dna wykopu dla przewoddw o gtebokosci od 1,0 m do 1,25 m, bez przestrzeni roboczej,
powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku uktadania rurociggdw i drenazy co najmniej po 0,30 m z
kazdej strony. Szczegdtowy zakres i wielko$¢ prac ziemnych i przygotowawczych zostat ujety w
przedmiarach robét oraz dokumentacji projektowej.

Tolerancje projektowanych wymiaréw liniowych oraz rzednych dla robét ziemnych powinny
zostac okreslone w projekcie i by¢ nie wieksze niz:

+ 4 cm dla rzednych w siatce kwadratow,
+ 5 cm dla rzednych dna wykopu fundamentowego,
+ 3 cm dla rzednych dna wykopu dla rurociggu w gruntach spoistych,

+ 5 cm dla wymiaréw w planie wykopdw rozpartych i dla pozostatych wykopdw o szerokosci dna
ponizej 1,5 m,

+ 15 cm dla wymiaréow w planie wykopdw o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,

+ 5 cm dla odlegtosci krawedzi dna od ustalonej w planie osi wykopéw dla przewodow
podziemnych,

1+ 10 cm dla wymiaréw w pionie wykopdéw dla przewoddéw podziemnych,
1 10% dla nachylenia skarp wykopdéw fundamentowych,
1 5% dla nachylenia skarp wykopdw dla przewoddéw podziemnych.

Zasypywanie wykopdéw powinno zostaé wykonane bezposrednio po wykonaniu w nich
przewidzianych robdt. Przed rozpoczeciem zasypywania nalezy oczyscic dno wykopdéw z
odpadkdédw materiatéw budowlanych lub jesli zachodzi taka potrzeba nalezy je odwodni¢. Do
zasypywania wykopdéw fundamentowych nalezy uzyé materiatu zgodnego z wymaganiami
okreslonymi w projekcie. Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o
grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

- nie wiecej niz 25 cm, przy zastosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

- 0d0,5do 1,0 m, przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym lub ciezkimi tarczami, przy
czym grubos$¢ warstwy powinna zosta¢ dobrana w zaleznosci od ciezaru ptyty i wysokosci
jej spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz grubos¢ ptyty,

- okoto 0,4 m, przy zastosowaniu zageszczania urzgdzeniami wibracyjnymi.

Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie w bezposredniej bliskosci $cian powinno zostaé
wykonane w taki sposdb, aby nie powodowato uszkodzenia mechanicznego izolacji wodochronnej
i termoizolacji $ciany fundamentowe;.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Materiat przeznaczony do zasypki nie powinien zawieraé zanieczyszczen w postaci torfu, darniny,
korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatéw oraz nie powinien byé zamarzniety. Jezeli w
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zasypywanym wykopie przebiega fragment przewodu lub rurociggu, to uzyty do zasypu materiat
oraz sam sposOb zasypywania nie powinien spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia
przewodu ani uszkodzenia izolacji $ciany konstrukcji. Grunt przeznaczony do wbudowania nalezy
poddaé badaniu laboratoryjnemu. Po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru danej partii
materiatu moze on zosta¢ wbudowany i odpowiednio zageszczony.

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonywania wykopdw zaleca sie zastosowanie koparek podsiebiernych o pojemnosci tyzki co
najmniej 0,40 m?lub innych o zblizonych parametrach. Do przewozu urobku zaleca sie stosowanie
samochodéw wywrotek lub skrzyniowych, a w przypadku niewielkich wykopdw, jak np. pod
ogrodzenia, sprzetu do transportu recznego w postaci taczek lub ,japonek”. Do odspojenia gruntu
mozna uzy¢ specjalnego osprzetu montowanego na ramie koparki, a w przypadku robét recznych
kilofow, topat, szufli, szpadli, oskardéw, dragéw stalowych i mtotéow Ilub narzedzi
zmechanizowanych w postaci ptugdéw, topat mechanicznych i mtotéw pneumatycznych. Do
odspojenia i przesuwania urobku po terenie stosuje sie spycharki i réwniarki, natomiast do robdt
pomocniczych stuzg maszyny spulchniajgce, zrywarki, spulchniarki i ptugi. Zageszczenie
wbudowanego gruntu powinno odbywaé sie przy uzyciu zageszczarek spalinowych, ptyt
wibracyjnych lub ubijakéw. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy
robotach ziemnych powinny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak
rowniez wytrzymatosci. Stosowany przy robotach ziemnych sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
wymaganiami producenta. Sprzet zmechanizowany podlegajgcy przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowany na budowie powinien mie¢ aktualnie wazine dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji. Uzywany na budowie sprzet do robdt ziemnych mozina
uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie
parametréw technicznych okreslonych dla sprzetu w trakcie jego pracy jest zabronione.

2.4. Kontrola robot

Kontroli podlegajg rodzaje i stany gruntéw, przydatnosé danego gruntu do dalszego wbudowania,
poziomy woéd gruntowych w podtozu oraz wymiary budowli ziemnych. Dno wykopdéw przed
budowg fundamentéw powinno zosta¢ sprawdzone przez geologa, ktéry w uzasadnionych
przypadkach moze podjgé decyzje o ewentualnej koniecznosci wymiany gruntéw i ich wtasciwego
zageszczenia.

Kontrola wykonania wykopdw obejmuje w szczegdlnosci sprawdzenie zgodnos$ci wykonania
wykopow z projektem i wymaganiami normowymi, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

- zabezpieczenie skarp wykopow,
- obudowe scian wykopow,
- prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopu obejmujgca jego usytuowanie, wykonczenie, wymiary,
rzedne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.

Sprawdzanie punktow wysokosciowych nalezy przeprowadzaé niwelatorem, natomiast lokalizacje
budynkéw lub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdza¢ tasmg i pomiarem niwelacyjnym z
doktadnoscig do 5 mm, na kazdym obiekcie oddzielnie.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnywalne z wymaganiami przedstawionymi w projekcie.
Kontrole wymiaréw wykopdéw nalezy przeprowadzaé metodami geodezyjnymi w przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych, np. zatamania profilu podtuznego lub zmiany ksztattu, przy czym powinny
by¢ nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Wymagane tolerancje wykonania
wykopow podano w punkcie 2.1. niniejszej SST. Z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych i robot
mozliwych do skontrolowania po ich ukoniczeniu nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry zostanie
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potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Przedmiar i obmiar robét

Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowe.
2.6.  Odbidr robét

Wykopy fundamentowe wymagajg komisyjnego odbioru przez geologa. Odbidr czesciowy robét
nalezy przeprowadza¢ w przypadku robdt ulegajgcych zakryciu (np. przygotowanie terenu,
podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji, zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntu itp.)
przed przystgpieniem do nastepnej fazy robdt uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robodt
poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Odbioru nalezy dokonywaé w oparciu o wyniki
odpowiednich badan i kontroli. Odbiér koricowy robét ziemnych powinien zostac przeprowadzony
po ich zakoniczeniu i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej tgcznie z
protokotami z odbioréw czesciowych i oceng aktualnego stanu wykonywanych robét. Jesli
wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbiér koricowy
wykazujg, ze zostaty spetnione wymagania okreslone w projekcie i Polskiej Normie, to wykonane
roboty ziemne nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Roboty, ktére zostaty uznane przy
odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i
przedstawi¢ do ponownego odbioru. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek beda nadal wzywaty
brak zgodnosci z wymaganiami nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa, konstrukcji,
trwatosci i jakosci albo dokonac ich rozbidrki, a nastepnie wykona¢ ponownie albo uzna¢ za
majace obnizong jakos$¢ i uwzglednic¢ skutki tego obnizenia dla konstrukcji.

2.7. Roboty tymczasowe

Do robdt tymczasowych przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezg nastepujgce prace:
oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej, ich zmagazynowanie, usuniecie kamieni i
gruntu o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robét ziemnych oraz
zabezpieczenie przed usuwiskami gruntu. Ogélny opis robét tymczasowych przedstawiono w OST,
stanowigcej odrebne opracowanie.

3. BADANIE GRUNTU (KOD WG CPV: 45111250-5)
3.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinno zostaé zweryfikowane rozpoznanie
geotechniczne podtoza gruntowego w celu okreélenia rodzaju, migzszosci warstw gruntow
zalegajacych w miejscu robdt ziemnych oraz ustaleniu rzeczywistych warunkéw wodno-
gruntowych w podfozu. Wyniki kontrolnych badan podifoza gruntowego powinny zostaé
porownane z dokumentacjg geotechniczng. Zakres badan gruntéw w dnie wykopu zalezy od
rodzaju, rozmiaréw i kategorii geotechnicznej budowli ziemnej, ktéra bedzie posadowiona w
wykopie.

Badania gruntéw w wykopach wykorzystuje sie gtdwnie w celu kontroli ich zgodnosci z projektem
(rodzaj i stan gruntu), a niekiedy takze dla oceny zageszczenia gruntu w dnie i skarpach wykopu.
Rodzaje i zakres badan powinien okreslac projekt. W przypadku braku tych danych w projekcie dla
budowli | i Il klasy zaleca sie pobiera¢ do badan co najmniej 2 prébki z kazdej warstwy o
odmiennych wtfasciwosciach geotechnicznych oraz co najmniej jedng na 5.000 m2 powierzchni
skarp i dna, jesli nie wystepujg zmiany gruntu. W pobranych prébkach okresla sie:

a) uziarnienie,
b) wilgotnosc,
c) gestosc objetosciowg w miare potrzeby,

d) granice Atterberga w miare potrzeby,
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e) parametry zageszczalnosci (W i pgs) W miare potrzeby.

Dla wykopdw, ktérych gteboko$¢ nie przekracza 5 m, a kubatura 5,000 m? oraz dla budowli klasy
IIl'i IV dopuszcza sie tylko badanie makroskopowe. Dodatkowo nalezy wykonaé:

a) pomiary zwierciadta wody gruntowej przy wykonywaniu wykopéw w przypadku, gdy
mozliwe jest naruszenie struktury gruntu w wyniku dziatania ci$nienia sptywowego,

b) pomiary zwierciadta wody gruntowej w podtozu (np. okreslenie potozenia krzywej
degresiji),
¢) badania parametréw wytrzymatosciowych,
d) pomiary osiadania podtoza.
3.2 Wymagania dotyczace materiatow

Materiat pobrany do badan gruntu powinien odpowiadaé zatozeniom przyjetym w dokumentacji
geotechnicznej i wymaganiom jakie okresla Polska Norma w zaleznosci od rodzaju gruntu
zalegajgcego w podtozu. W przypadku, gdy grunt posiada zbyt matg nosnosé¢, a zalega
bezposrednio w miejscu przewidzianego obiektu, powinien on zosta¢ usuniety lub wzmocniony
zgodnie z projektem.

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do przeprowadzenia badan gruntu nalezy uzywac sprzetu lub urzadzen, odpowiednich dla danego
rodzaju badania oraz zgodnych z technicznymi wymaganiami normowymi. Poszczegdlny typ
badania posiada swojg specyfike, od ktorej uzalezniony jest sposdb pobierania prébek do badania
i rodzaj pojemnikbw na badany grunt. Pojemniki do pobierania gruntu powinny zostac
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowo powinny
zosta¢ odpowiednio opisane, opakowane i przechowywane w sposdb zgodny z wymaganiami
normowymi.

3.4. Kontrola robot

W przypadku badan gruntéw kontrola robdt sprowadza sie do sprawdzenia prawidtowosci
pobrania prébek, warunkéw ich przechowywania oraz wykonania poszczegdlnych badan.
Wszystkie te czynnosci powinny odpowiadaé szczegdétowym wymaganiom normowym oraz
zapisom dokumentacji geotechniczne;j.

3.5. Obmiar i przedmiar robot
Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowe.
3.6. Odbior robot

Podczas odbioru robdt nalezy kierowac sie ogdlnymi zasadami opisanymi w OST, ktéra stanowi
oddzielne opracowanie.

3.7. Roboty tymczasowe

Wykonanie robdt tymczasowych powinno by¢ zgodne z podstawowymi zatozeniami okreslonymi
w OST, ktdra stanowi oddzielne opracowanie

4, ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU (KOD WG CPV: 45111291-4)
4.1. Wymagania dotyczace rob6t budowlanych

Zagospodarowanie placu budowy zwigzane jest z wykonaniem tymczasowych elementéw placu
budowy, ktére po zakonczeniu robdt budowlanych zostang zdemontowane i rozebrane. Do
podstawowych elementéw zagospodarowania placu budowy nalezg: ogrodzenie terenu, montaz
zaplecza budowy, wykonanie stanowisk i tymczasowych obiektéw produkcyjnych, wykonanie
placéw sktadowych i magazynowych, wykonanie drég tymczasowych, wykonanie tymczasowych
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przytaczy dla potrzeb budowy.

Teren budowy powinien zostac¢ trwale wydzielony poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia,
np. metalowego z blachy fatdowej o wysokosci 150 — 200 cm. W ogrodzeniu tym nalezy
przewidzie¢ wykonanie co najmniej jednej bramy o szerokosci minimum 300 centymetrow. W
poblizu bramy wjazdowej nalezy wykona¢ furtke o szerokosci 80 — 100 cm, przeznaczong dla
personelu budowy. Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ zlokalizowanie pomieszczen dla
kierownictwa budowy oraz pomieszczen socjalno-bytowych dla pracownikéw budowy.

Zaleca sie stosowanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, ktére w razie potrzeby mozna
rozbudowac lub zestawi¢ w sposdb pietrowy. Zaplecze powinno obejmowaé pomieszczenia dla
kierownictwa i administracji budowy, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw budowy sktadajgce
sie z szatni, umywalni i jadalni, a takze pomieszczenia toalet i magazynowe.

Wielko$¢ niezbednej powierzchni zaplecza nalezy obliczy¢ indywidualnie w zaleznosci od ilosci
pracownikéw przewidzianych do realizacji obiektu przez Wykonawce zadania.

Wraz z montazem zaplecza budowy planuje sie wykonanie tymczasowych stanowisk oraz
obiektéw budowlanych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania proceséw budowlanych.
W tym celu nalezy przewidzie¢ montaz tymczasowych wiat, w ktérych zlokalizowane zostang:
warsztat zbrojarski, ciesielnia oraz stanowisko przygotowania zapraw i betonow.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ rowniez wykonanie tymczasowych placéw sktadowych i
magazynowych. Nawierzchnie placéw nalezy wykonac z tych samych materiatéw co nawierzchnie
tymczasowych drdg na terenie budowy.

W celu wtasciwego sktadowania materiatéw na placu powinny zostac¢ zlokalizowane odpowiednie
dla kazdego rodzaju materiatu stojaki, przegrody oraz potki, zapewniajgce bezpieczne korzystanie
z placu sktadowego przez pracownikow budowy.

Na terenie budowy nalezy wykona¢ tymczasowe drogi, po ktdrych odbywat sie bedzie ruch
technologiczny pojazdéw budowy. Dojazd w postaci drogi tymczasowej nalezy zapewnié takze do
zaplecza budowy i obiektéw pomocniczych, celem ich prawidiowego funkcjonowania. Do
wykonania drég tymczasowych mozna uzyé prostokatnych, petnych ptyt prefabrykowanych
uktadanych na podsypce piaskowe] przy uzyciu dzwigu samochodowego. Utozenie jednego rzedu
takich ptyt pozwoli na uzyskanie niezbednej 3 metrowej szerokos$ci drogi tymczasowej. Przy
placach sktadowych nalezy zastosowac poszerzenie drogi do szerokosci minimum 3,5 m.
Poszerzenia réwniez nalezy wykonaé na tuku drogi. Przy wyjezdzie z placu budowy nalezy
zlokalizowa¢ stanowisko do mycia két samochodowych z pozostatosci zanieczyszczen
budowlanych. Drogi tymczasowe powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane, tak aby ruch
technologiczny odbywat sie w sposéb zapewniajgcy wymagany poziom bezpieczenstwa.

Na terenie budowy nalezy przewidzieé ciaggi piesze dla pracownikdw budowy z odpowiednim ich
zabezpieczeniem jesli znajdujg sie na pochytosciach lub zboczach np. przy uzyciu pochylni lub
schodoéw, spetniajgcych odpowiednie wymagania przepisow BHP. Transport poziomy na placu
budowy bedzie realizowany przy pomocy samochodéw wytadowczych lub skrzyniowych, wézkéw
widtowych oraz recznych urzadzen transportowych. W przypadku transportu pionowego,
wszystkie urzadzenia transportowe powinny zosta¢ dobrane w taki sposdb, aby zapewniaty
wymagany udzwig oraz wysieg, a takie zapewniaty wymagany poziom bezpieczenstwa przy
wykonywaniu prac budowlanych. W celu prawidtowego funkcjonowania budowy wraz z
zapleczem nalezy zapewnié wykonanie tymczasowych przytgczy wszystkich niezbednych medidw
na placu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace materiatow

Rodzaj materiatéw uzytych do wykonania zagospodarowania placu budowy zalezy od potencjatu
technicznego i ekonomicznego Wykonawcy robét. Uzyte materiaty powinny zapewniac trwatosé
poszczegblnych elementéw zagospodarowania terenu oraz spetnia¢ wymagania z zakresu
przepiséw BHP. Do wykonania urzadzenia nalezy uzy¢ ogrodzenia systemowego z blachy fatdowe;j
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lub siatki stalowej, ogrodzeniowej rozpietej na stupkach drewnianych lub stalowych. Do budowy
zaplecza zaleca sie uzycie konteneréw systemowych, ktére mozna w razie koniecznosci ze sobg
zestawiaé w sposob pietrowy. Stanowiska i tymczasowe obiekty produkcyjne sg wykonywane
indywidualnie i mogg posiada¢ konstrukcje drewniang lub stalowa. Do budowy drég
tymczasowych, placéw sktadowych i magazynowych zaleca sie uzycie zelbetowych ptyt petnych
lub warstwy ttucznia odpowiednio zageszczonego. Materiaty, ktére bedg magazynowane na
placach sktadowych, nalezy sktadowaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi, tak aby zostaty
zachowane ich podstawowe witasciwosci oraz nie ulegly one zniszczeniu. Materiaty szczegdlnie
narazone na dziatanie wilgoci i opadéw atmosferycznych powinny zosta¢ zmagazynowane w
specjalnie przeznaczonych do tego celu wiatach tymczasowych.

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do montazu kontenerdw stanowigcych zaplecze budowy nalezy uzywaé zurawi montazowych
typu samochodowego o minimalnym wysiegu 5 m i udZzwigu minimum 3,5 t. Tego samego sprzetu
nalezy uzy¢ do uktadania ptyt zelbetowych stanowigcych nawierzchnie drég tymczasowych,
placow magazynowych i sktadowych. W przypadku nawierzchni z ttucznia do jego zageszczenia
nalezy uzy¢ walcdw drogowych lub zageszczarek spalinowych. Do budowy pomocniczych
obiektow tymczasowych nalezy uzyé urzadzen i sprzetu elektrycznego. Wykopy dla
przeprowadzenia przytgczy nalezy wykonywac przy uzyciu koparek podsiebiernych lub recznie
przy uzyciu topat, szufli i szpadli.

4.4. Kontrola roboét

Kontrola robét polega na sprawdzeniu jakosci wykonania elementéw zagospodarowania budowy i
materiatow uzytych do ich budowy oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Kontroli podlega
rowniez prawidtowos$é rozmieszczenia i wykonczenia poszczegdlnych obiektow i elementéw
sktadajacych sie na zagospodarowanie placu budowy. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ czy wykonane
elementy spetniajg wymagania wynikajgce z przepisow BHP i innych aktéw odniesienia.

4.5. Obmiar i przedmiar robot
Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowe.
4.6. Odbior robot

Do odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementdéw zagospodarowania placu budowy nalezy
przystgpi¢ po dokonaniu kontroli, o ktérej mowa w punkcie 5.4. niniejszej SST. Odbidér robdt
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi odbioru podanymi w OST, ktéra stanowi
oddzielne opracowanie.

4.7. Roboty tymczasowe

Ogodlne zasady dotyczace robdt tymczasowych zostaty przedstawione w OST, ktéra stanowi
odrebne opracowanie.

5. USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY (KOD WG CPR: 45112210-0)
5.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Usuniecie wierzchniej warstwy gleby, tzw. humusu nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem
wtasciwych robét ziemnych. Przy niwelacyjnych pracach ziemnych wykonywanych poza obiektem
budowlanym darn i wierzchnig warstwe gleby mozna pozostawi¢ w przypadkach, gdy nasyp ma
mie¢ wysokos$¢ wiekszg niz 1,0 m. Usuniecie wierzchniej warstwy gleby powinno zosta¢ wykonane
na powierzchni odpowiadajgcej obrysowi zewnetrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej,
powiekszonemu o okoto 0,5 m do 1,0 m z kazdej strony. W przypadku gdy darnina ma zostac
ponownie wykorzystana, nalezy jej ptaty uktada¢ w stosy o wysokosci do 1,0 m, z zastrzezeniem,
aby ptaty te byty zwrdcone do siebie murawa.

5.2. Wymagania dotyczace materiatow
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Podczas prac zwigzanych z usunieciem wierzchniej warstwy ziemi dokonuje sie odspojenia od
gruntu rodzimego i przetransportowania na miejsce przeznaczenia warstwy humusu. Materiat ten
moze zosta¢ ponownie uzyty do zabezpieczenia skarp budowli ziemnych po odpowiednim jego
przechowywaniu albo moze zosta¢ wywieziony z terenu budowy na miejsce zwatki. Zazwyczaj
zrywana warstwa humusu posiada migzszos¢ o grubosci okoto 15 cm.

5.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do usuwania wierzchniej warstwy gleby nalezy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego. Do sprzetu tego
mozemy zaliczy¢ spycharki lub koparko-tadowarki, w przypadku robét drogowych zrywarki oraz
rowniarki, a w przypadku niewielkich powierzchni do usuwania humusu mozna uzy¢ narzedzi
recznych w postaci topat, szpadli i szufli. Do transportu darniny stosuje sie samochody skrzyniowe
lub wywrotki. W przypadku recznego odspajania i usuwania wierzchniej warstwy gruntu, do jego
transportu mozna uzy¢ taczek lub ,japonek”. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne
stosowane przy robotach ziemnych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do
ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci. Stosowany przy robotach ziemnych sprzet powinien miec
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
wymaganiami producenta. Sprzet zmechanizowany podlegajgcy przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowany na budowie powinien mie¢ aktualnie wazine dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji. Uzywany na budowie sprzet do robdét ziemnych mozina
uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie
parametréw technicznych okreslonych dla sprzetu w trakcie jego pracy jest zabronione.

5.4. Kontrola robot

Podczas wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem wierzchniej warstwy gruntu, nalezy
dokonywac kontroli poszczegdlnych etapow robot. Z uwagi na fakt, iz usuniecie humusu jest pracg
»ulegajacy zakryciu”, jej kontrole nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania roboét i zaraz po
wykonaniu. Kontroli podlega jako$¢ wykonania prac, wymiary powierzchni, z ktérej miat zostac
usuniety humus, grubos¢ usunietej warstwy gleby, a takze prawidtowosc¢ transportu i sktadowania
darniny.

5.5. Obmiar i przedmiar robot
Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowe.
5.6. Odbior robot

Usuniecie humusu podlega odbiorom czesciowym, ktére powinny by¢ przeprowadzone przed
przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robdt, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robdét
poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Odbioru nalezy dokona¢ na podstawie
wynikéw kontroli, o ktérej mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST. Jezeli wszystkie badania, kontrole i
odbiory robdt wykazuja ze zostaty spetnione wymagania okreslone w projekcie i w odpowiednich
normach, to wéwczas wykonane roboty zwigzane z usunieciem wierzchniej warstwy gruntu nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami. Roboty, ktére uznano przy odbiorze za niezgodne z projektem i
normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do ponownego odbioru

5.7. Roboty tymczasowe

Wykonanie robdt tymczasowych powinno byé zgodne z ogdlnymi zasadami podanymi w OST,
ktora stanowi odrebne opracowanie.

6. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (KOD WG CPV: 45112700-2)
6.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Roboty zwigzane z ksztattowaniem i niwelacjg terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w
kazdej fazie robdt byt zapewniony tatwy odptyw powierzchniowy wéd opadowych.

W celu ochrony wykopéw przed niekontrolowanym naptywem wdéd opadowych, powierzchnie
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otaczajacego terenu nalezy wyprofilowac ze spadkami umozliwiajgcymi odptyw wody poza teren
robdt. W sytuacji, gdy w gornej czeéci podtoza wystepuja grunty o wspétczynniku filtracji kyo < 10”
m/s, to wowczas powierzchnie podtoza nalezy uksztattowac ze spadkami poprzecznymi od 3 % do
5%. W razie potrzeby, od strony spadku terenu nalezy wykona¢ rowy ochronne, zlokalizowane
poza prawdopodobnym klinem odfamu skarpy wykopu. Na prace zwigzane z ksztattowaniem
terenu sktadajg sie roboty opisane w punktach 2.1., 3.1., 4.1. i 5.1. niniejszej SST.

6.2. Wymagania dotyczace materiatow

W przypadku robdt w zakresie ksztattowania terenu, nalezy przestrzegad takich wymagan jak dla
materiatdow przy robotach ziemnych, opisanych w punkcie 2.2. niniejszej SST.

6.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania prac zwigzanych z ksztattowaniem terenu nalezy uzy¢ sprzetu, ktéry opisano w
punktach 2.3., 3.3,, 4.3.i 5.3. niniejszej SST

6.4. Kontrola robot

Przeprowadzenie kontroli robdt zwigzanych z ksztattowaniem terenu nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami okreslonymi w punkcie 2.4., 3,4., 4.4. i 5.4. niniejszej SST.

6.5. Obmiar i przedmiar robot
Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowe.
6.6. Odbiér robét

Odbiér robét zwigzanych z ksztattowaniem terenu powinien zostaé przeprowadzony po ich
zakonczeniu na podstawie kontroli, o ktérej mowa w punkcie 7.4. niniejszej SST. Jezeli wszystkie
przewidziane kontrole i odbiory robdét wykazg ze zostaty spetnione wymagania okreslone w
projekcie i w Polskiej Normie, to wykonane roboty zwigzane z ksztattowaniem terenu nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami. Roboty uznane podczas odbioru za niezgodne z projektem i normami
nalezy poprawié¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

6.7. Roboty tymczasowe

Prace tymczasowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zasady ogdlne podane w OST, ktéra stanowi
odrebne opracowanie.

7. Wykaz norm i dokumentéw odniesienia
* PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu".

e PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie".

e PN-B-02479: 1938 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne".
e PN-B-06050 : 1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

e PN-B-02481 : 1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole ustawowe,
jednostki miary".

e PN-B-0248 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw".

PN-B-04452 ,,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu".
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