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KLASYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 

 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0  Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111250-5 Badania gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  

45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy 
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SPIS TREŚCI: 

 

1. Zakres opracowania, 

2. Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne (kod CPV 45111200-0) 

 2.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych, 

 2.2. Wymagania dotyczące materiałów, 

 2.3. Wymagania dotyczące sprzętu, 

 2.4. Kontrola robót, 

 2.5. Przedmiar i obmiar robót 

 2.6. Odbiór robót 

 2.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

3. Badanie gruntu (kod CPV 45111250-5) 

 3.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych, 

 3.2. Wymagania dotyczące materiałów, 

 3.3. Wymagania dotyczące sprzętu, 

 3.4. Kontrola robót, 

 3.5. Przedmiar i obmiar robót 

 3.6. Odbiór robót 

 3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

4. Roboty w zakresie gospodarowania terenu (kod CPV 45111291-4) 

 4.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych, 

 4.2. Wymagania dotyczące materiałów, 

 4.3. Wymagania dotyczące sprzętu, 

 4.4. Kontrola robót, 

 4.5. Przedmiar i obmiar robót 

 4.6. Odbiór robót 

 4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

5. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (kod CPV 45112210-0) 

 5.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych, 

 5.2. Wymagania dotyczące materiałów, 

 5.3. Wymagania dotyczące sprzętu, 

 5.4. Kontrola robót, 

 5.5. Przedmiar i obmiar robót 

 5.6. Odbiór robót 

 5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
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6. Roboty w zakresie kształtowania terenu (kod CPV 45112700-2) 

 6.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych, 

 6.2. Wymagania dotyczące materiałów, 

 6.3. Wymagania dotyczące sprzętu, 

 6.4. Kontrola robót, 

 6.5. Przedmiar i obmiar robót 

 6.6. Odbiór robót 

 6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

7. Wykaz norm i aktów odniesienia. 
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1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania są Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych (SST). Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Roboty budowlane zostały sklasyfikowane na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), 
którego stosowanie reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. 

W niniejszej SST przedstawiono część grupy Robót Budowlanych  

(kod wg CPV: 45000000-7), w skład której wchodzą: 

 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne (kod wg CPV: 45111200-0), 

 Badania gruntu (kod wg CPV: 45111250-5), 

 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (kod wg CPV: 45111291-4), 

 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (kod wg CPV: 45112210-0), 

 Roboty w zakresie kształtowania terenu (kod wg CPV: 45112700-2),  

 

2. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE (KOD 
ROBÓT WG CPV: 45111.00-0) 

2.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Przygotowanie terenu pod budowę powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem 
istniejących na nim budowli i obiektów wraz z instalacjami i urządzeniami do nich przypisanymi 
oraz wysokiej roślinności. 

Przygotowanie terenu pod budowę wiąże się również z zagospodarowaniem placu budowy, na 
które składa się: wykonanie ogrodzenia budowy, montaż zaplecza, wykonanie stanowisk i 
tymczasowych obiektów produkcyjnych, wykonanie placów składowych i magazynowych, 
wykonanie przyłączy mediów do zaplecza i dróg tymczasowych. Prace związane z 
zagospodarowaniem terenu zostało szczegółowo opisane w punkcie 4.1. niniejszej SST.  

Polega ono głównie na: 

- zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych (dreny, 
przewody rurowe, kable i inne), 

- usunięciu lub zabezpieczeniu przed uszkodzeniem drzew i krzewów. Przed przystąpieniem 
do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi dojazdowe do terenu 
budowy oraz na jej obszarze. Drogi dojazdowe powinny zostać oznakowane jako miejsca 
niebezpieczne, wymagające szczególnej ostrożności,  

- usunięciu rumowisk, wysypisk odpadów oraz gleby zanieczyszczonej związkami 
chemicznymi (jeśli takie występują), czynności te powinny być wykonane z 
uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 

- usunięciu darniny i gleby, 

- usunięciu drzew kolidujących z lokalizacją docelowych obiektów budowlanych  

W zakres robót ziemnych, przewidzianych do wykonania zgodnie z niniejszą ST, wchodzą roboty 
wykonywane za pomocą sprzętu zmechanizowanego, polegające na: 

- wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego pod zaprojektowany budynek oraz 
przygotowanie podłoża pod wykonanie fundamentów dla tego obiektu, zgodnie z 
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wymaganiami dokumentacji projektowej 

- prace ziemne związane z przeprowadzeniem przyłączy tymczasowych i stałych 

- prace ziemne związane z przebudową istniejącej sieci ciepłowniczej 

- prace ziemne związane z przygotowaniem podłoża pod wykonanie przyszłych dróg i 
chodników. 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Sulejowie na działce nr 93 Teren badań 
położony we wschodniej części Sulejowa pomiędzy ulicami Konecką na południu a Opoczyńską na 
północy. Obejmuje powierzchnię 20 m x 30 m od strony północnej budynków Szkoły Podstawowej 
nr 1. 

• Podłoże badanego terenu charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi i II 
kategorią geotechniczną. 

• W terenie badań występują czwartorzędowe grunty naturalne i nasypowe 
reprezentowane przez piaski drobne i nasypy. 

• Zwierciadła wod gruntowych do max głębokości zbadania 7,0 m ppt nie występuje. 

• Wydziela się 3 warstwy geotechniczne. 

• W poziomie posadowienia leżą piaski drobne średniozagęszczone i zagęszczone. 

• Teren jest sprzyjający dla posadowienia bezpośredniego. 

Prace ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym – grunt pod fundamentami 
podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa. 

Przed przystąpieniem do wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie 
opinii geotechnicznej należy przyjąć odpowiednią kategorie geotechniczną.  

Przed rozpoczęciem wykopów należy szczegółowo zapoznać się uzbrojeniem terenu i uzyskać od 
Inspektora Nadzoru pisemne zezwolenie w dzienniku budowy na prowadzenie robót sprzętem 
zmechanizowanym. Wykopy należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP przy zachowaniu 
odpowiednich pochyleń skarp w zależności od głębokości wykopu i kategorii gruntu. 

Nachylenie ścian wykopów powinno wynosić 1:1,25. Ściany wykopów należy kształtować lub 
obudowywać w taki sposób, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. Należy przy tym uwzględnić 
wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność gruntu. Stateczność ścian 
lub skarp powinna być zachowana w każdej porze roku. Ściany wykopu nie mogą zostać 
podcinane, a powstałe nawisy, ewentualnie inne resztki budowli, fragmenty nawierzchni dróg lub 
głazy narzutowe, które zostały odsłonięte podczas wydobywania gruntu, należy niezwłocznie 
usunąć. Sposób zabezpieczenia wykopu powinien być dobrany w zależności od: rodzaju gruntu, 
głębokości wykopu, wymiarów wykopu, przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i obciążeń, 
czasu trwania wykopu, warunków miejscowych oraz kalkulacji kosztów. Obudowa wykopu 
powinna odpowiadać stawianym jej wymaganiom. Jeżeli wzdłuż górnych krawędzi wykopów 
będzie odbywał się ruch ludzi, należy ukształtować podłużne pasy o szerokości co najmniej 0,60 m, 
na których nie powinien znajdować się ukopany grunt ani inne przeszkody. Zlokalizowanie drogi 
tymczasowej wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu, powinno zostać poprzedzone 
przeprowadzeniem obliczeń z uwzględnieniem najniekorzystniejszego oddziaływania parcia 
gruntu przy obciążonym naziomie na budowę wykopu. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie 
wykonywał wykopy sprzętem przekazującym drgania na podłoże gruntowe należy ocenić wpływ 
tych drgań na istniejące lub już wykonane konstrukcje. Dno i skarpy lub ściany wykopu stałego 
należy trwale wzmocnić. Roboty ziemne należy wykonywać w suchym okresie przy dodatnich 
temperaturach powietrza. Przy wykonywaniu wykopów sprzętem zmechanizowanym należy 
pamiętać o tym, iż ostatnią warstwę gruntu przed osiągnięciem wymaganego poziomu spodu 
fundamentów o miąższości 0,10 m ÷ 0,20 m należy wykonać metodą ręczną, tuż przed 
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wykonaniem prac fundamentowych, celem uchronienia gruntu przed wpływem czynników 
atmosferycznych oraz nieumyślnym spulchnieniem przez sprzęt kopiący. 

Dno wykopu przed wykonaniem fundamentów należy przekonsolidować stosując ciężki sprzęt 
(walce), dla poprawy parametrów gruntów potencjalnie zapadowych. 

 Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do: wymiarów fundamentów w planie, 
głębokości wykopu, zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie, rodzaju 
gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu (obudowa czy bezpieczne nachylenie skarp) oraz 
od szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej. Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach 
obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,50 m, a gdy na ścianach przyszłej konstrukcji ma 
zostać wykonana izolacja - nie mniejsza niż 0,80 m. W przypadku wykonywania wykopów 
wąskoprzestrzennych dla przeprowadzenia przewodów infrastruktury technicznej minimalna 
szerokość dna wykopu dla przewodów o głębokości od 1,0 m do 1,25 m, bez przestrzeni roboczej, 
powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania rurociągów i drenaży co najmniej po 0,30 m z 
każdej strony. Szczegółowy zakres i wielkość prac ziemnych i przygotowawczych został ujęty w 
przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej. 

Tolerancje projektowanych wymiarów liniowych oraz rzędnych dla robót ziemnych powinny 
zostać określone w projekcie i być nie większe niż: 

± 4 cm dla rzędnych w siatce kwadratów, 

± 5 cm dla rzędnych dna wykopu fundamentowego, 

± 3 cm dla rzędnych dna wykopu dla rurociągu w gruntach spoistych, 

± 5 cm dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o szerokości dna 
poniżej 1,5 m, 

± 15 cm dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m, 

± 5 cm dla odległości krawędzi dna od ustalonej w planie osi wykopów dla przewodów 
podziemnych, 

± 10 cm dla wymiarów w pionie wykopów dla przewodów podziemnych, 

± 10% dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych, 

± 5% dla nachylenia skarp wykopów dla przewodów podziemnych. 

Zasypywanie wykopów powinno zostać wykonane bezpośrednio po wykonaniu w nich 
przewidzianych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania należy oczyścić dno wykopów z 
odpadków materiałów budowlanych lub jeśli zachodzi taka potrzeba należy je odwodnić. Do 
zasypywania wykopów fundamentowych należy użyć materiału zgodnego z wymaganiami 
określonymi w projekcie. Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o 
grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

- nie więcej niż 25 cm, przy zastosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 

- od 0,5 do 1,0 m, przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym lub ciężkimi tarczami, przy 
czym grubość warstwy powinna zostać dobrana w zależności od ciężaru płyty i wysokości 
jej spadania, jednak nie może być ona większa niż grubość płyty, 

- około 0,4 m, przy zastosowaniu zagęszczania urządzeniami wibracyjnymi. 

Zasypywanie wykopów i ich zagęszczanie w bezpośredniej bliskości ścian powinno zostać 
wykonane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia mechanicznego izolacji wodochronnej 
i  termoizolacji ściany fundamentowej. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Materiał przeznaczony do zasypki nie powinien zawierać zanieczyszczeń w postaci torfu, darniny, 
korzeni, odpadków budowlanych itp. materiałów oraz nie powinien być zamarznięty. Jeżeli w 
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zasypywanym wykopie przebiega fragment przewodu lub rurociągu, to użyty do zasypu materiał 
oraz sam sposób zasypywania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia 
przewodu ani uszkodzenia izolacji ściany konstrukcji. Grunt przeznaczony do wbudowania należy 
poddać badaniu laboratoryjnemu. Po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru danej partii 
materiału może on zostać wbudowany i odpowiednio zagęszczony. 

2.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonywania wykopów zaleca się zastosowanie koparek podsiębiernych o pojemności łyżki co 
najmniej 0,40 m3 lub innych o zbliżonych parametrach. Do przewozu urobku zaleca się stosowanie 
samochodów wywrotek lub skrzyniowych, a w przypadku niewielkich wykopów, jak np. pod 
ogrodzenia, sprzętu do transportu ręcznego w postaci taczek lub „japonek”. Do odspojenia gruntu 
można użyć specjalnego osprzętu montowanego na ramię koparki, a w przypadku robót ręcznych 
kilofów, łopat, szufli, szpadli, oskardów, drągów stalowych i młotów lub narzędzi 
zmechanizowanych w postaci pługów, łopat mechanicznych i młotów pneumatycznych. Do 
odspojenia i przesuwania urobku po terenie stosuje się spycharki i równiarki, natomiast do robót 
pomocniczych służą maszyny spulchniające, zrywarki, spulchniarki i pługi. Zagęszczenie 
wbudowanego gruntu powinno odbywać się przy użyciu zagęszczarek spalinowych, płyt 
wibracyjnych lub ubijaków. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy 
robotach ziemnych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak 
również wytrzymałości. Stosowany przy robotach ziemnych sprzęt powinien mieć ustalone 
parametry techniczne i powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 
wymaganiami producenta. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze 
technicznym, eksploatowany na budowie powinien mieć aktualnie ważne dokumenty 
uprawniające do jego eksploatacji. Używany na budowie sprzęt do robót ziemnych można 
uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i działania. Przekroczenie 
parametrów technicznych określonych dla sprzętu w trakcie jego pracy jest zabronione. 

2.4. Kontrola robót 

Kontroli podlegają rodzaje i stany gruntów, przydatność danego gruntu do dalszego wbudowania, 
poziomy wód gruntowych w podłożu oraz wymiary budowli ziemnych. Dno wykopów przed 
budową fundamentów powinno zostać sprawdzone przez geologa, który w uzasadnionych 
przypadkach może podjąć decyzję o ewentualnej konieczności wymiany gruntów i ich właściwego 
zagęszczenia. 

Kontrola wykonania wykopów obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności wykonania 
wykopów z projektem i wymaganiami normowymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

- zabezpieczenie skarp wykopów, 

- obudowę ścian wykopów, 

- prawidłowość odwodnienia wykopu, 

- dokładność wykonania wykopu obejmująca jego usytuowanie, wykończenie, wymiary, 
rzędne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp. 

Sprawdzanie punktów wysokościowych należy przeprowadzać niwelatorem, natomiast lokalizację 
budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym z 
dokładnością do 5 mm, na każdym obiekcie oddzielnie. 

Wyniki kontroli powinny być porównywalne z wymaganiami przedstawionymi w projekcie. 
Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi w przekrojach 
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m oraz dodatkowo w miejscach 
charakterystycznych, np. załamania profilu podłużnego lub zmiany kształtu, przy czym powinny 
być nie mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Wymagane tolerancje wykonania 
wykopów podano w punkcie 2.1. niniejszej SST. Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robot 
możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy sporządzić protokół, który zostanie 
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potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

2.5. Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

2.6. Odbiór robót 

Wykopy fundamentowe wymagają komisyjnego odbioru przez geologa. Odbiór częściowy robót 
należy przeprowadzać w przypadku robót ulegających zakryciu (np. przygotowanie terenu, 
podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntu itp.) 
przed przystąpieniem do następnej fazy robót uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót 
poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Odbioru należy dokonywać w oparciu o wyniki 
odpowiednich badań i kontroli. Odbiór końcowy robót ziemnych powinien zostać przeprowadzony 
po ich zakończeniu i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej łącznie z 
protokołami z odbiorów częściowych i oceną aktualnego stanu wykonywanych robót. Jeśli 
wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 
wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i Polskiej Normie, to wykonane 
roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami. Roboty, które zostały uznane przy 
odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić w ustalonym terminie i 
przedstawić do ponownego odbioru. Roboty, które po wykonaniu poprawek będą nadal wzywały 
brak zgodności z wymaganiami należy ocenić pod względem bezpieczeństwa, konstrukcji, 
trwałości i jakości albo dokonać ich rozbiórki, a następnie wykonać ponownie albo uznać za 
mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla konstrukcji. 

2.7. Roboty tymczasowe 

Do robót tymczasowych przy wykonywaniu robót ziemnych należą następujące prace: 
oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej, ich zmagazynowanie, usunięcie kamieni i 
gruntu o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych oraz 
zabezpieczenie przed usuwiskami gruntu. Ogólny opis robót tymczasowych przedstawiono w OST, 
stanowiącej odrębne opracowanie. 

 

3. BADANIE GRUNTU (KOD WG CPV: 45111250-5) 

3.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinno zostać zweryfikowane rozpoznanie 
geotechniczne podłoża gruntowego w celu określenia rodzaju, miąższości warstw gruntów 
zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustaleniu rzeczywistych warunków wodno-
gruntowych w podłożu. Wyniki kontrolnych badań podłoża gruntowego powinny zostać 
porównane z dokumentacją geotechniczną. Zakres badań gruntów w dnie wykopu zależy od 
rodzaju, rozmiarów i kategorii geotechnicznej budowli ziemnej, która będzie posadowiona w 
wykopie. 

Badania gruntów w wykopach wykorzystuje się głównie w celu kontroli ich zgodności z projektem 
(rodzaj i stan gruntu), a niekiedy także dla oceny zagęszczenia gruntu w dnie i skarpach wykopu. 
Rodzaje i zakres badań powinien określać projekt. W przypadku braku tych danych w projekcie dla 
budowli I i II klasy zaleca się pobierać do badań co najmniej 2 próbki z każdej warstwy o 
odmiennych właściwościach geotechnicznych oraz co najmniej jedną na 5.000 m2 powierzchni 
skarp i dna, jeśli nie występują zmiany gruntu. W pobranych próbkach określa się: 

a) uziarnienie, 

b) wilgotność, 

c) gęstość objętościową w miarę potrzeby, 

d) granicę Atterberga w miarę potrzeby, 
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e) parametry zagęszczalności (Wopt i ρds) w miarę potrzeby. 

Dla wykopów, których głębokość nie przekracza 5 m, a kubatura 5,000 m3 oraz dla budowli klasy 
III i IV dopuszcza się tylko badanie makroskopowe. Dodatkowo należy wykonać: 

a) pomiary zwierciadła wody gruntowej przy wykonywaniu wykopów w przypadku, gdy 
możliwe jest naruszenie struktury gruntu w wyniku działania ciśnienia spływowego, 

b) pomiary zwierciadła wody gruntowej w podłożu (np. określenie położenia krzywej 
degresji), 

c) badania parametrów wytrzymałościowych, 

d) pomiary osiadania podłoża. 

3.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Materiał pobrany do badań gruntu powinien odpowiadać założeniom przyjętym w dokumentacji 
geotechnicznej i wymaganiom jakie określa Polska Norma w zależności od rodzaju gruntu 
zalegającego w podłożu. W przypadku, gdy grunt posiada zbyt małą nośność, a zalega 
bezpośrednio w miejscu przewidzianego obiektu, powinien on zostać usunięty lub wzmocniony 
zgodnie z projektem. 

3.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Do przeprowadzenia badań gruntu należy używać sprzętu lub urządzeń, odpowiednich dla danego 
rodzaju badania oraz zgodnych z technicznymi wymaganiami normowymi. Poszczególny typ 
badania posiada swoją specyfikę, od której uzależniony jest sposób pobierania próbek do badania 
i rodzaj pojemników na badany grunt. Pojemniki do pobierania gruntu powinny zostać 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowo powinny 
zostać odpowiednio opisane, opakowane i przechowywane w sposób zgodny z wymaganiami 
normowymi. 

3.4. Kontrola robót 

W przypadku badań gruntów kontrola robót sprowadza się do sprawdzenia prawidłowości 
pobrania próbek, warunków ich przechowywania oraz wykonania poszczególnych badań. 
Wszystkie te czynności powinny odpowiadać szczegółowym wymaganiom normowym oraz 
zapisom dokumentacji geotechnicznej. 

3.5. Obmiar i przedmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

3.6. Odbiór robót 

Podczas odbioru robót należy kierować się ogólnymi zasadami opisanymi w OST, która stanowi 
oddzielne opracowanie. 

3.7. Roboty tymczasowe 

Wykonanie robót tymczasowych powinno być zgodne z podstawowymi założeniami określonymi 
w OST, która stanowi oddzielne opracowanie 

 

4.       ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU (KOD WG CPV: 45111291-4) 

4.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Zagospodarowanie placu budowy związane jest z wykonaniem tymczasowych elementów placu 
budowy, które po zakończeniu robót budowlanych zostaną zdemontowane i rozebrane. Do 
podstawowych elementów zagospodarowania placu budowy należą: ogrodzenie terenu, montaż 
zaplecza budowy, wykonanie stanowisk i tymczasowych obiektów produkcyjnych, wykonanie 
placów składowych i magazynowych, wykonanie dróg tymczasowych, wykonanie tymczasowych 
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przyłączy dla potrzeb budowy. 

Teren budowy powinien zostać trwale wydzielony poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia, 
np. metalowego z blachy fałdowej o wysokości 150 – 200 cm. W ogrodzeniu tym należy 
przewidzieć wykonanie co najmniej jednej bramy o szerokości minimum 300 centymetrów. W 
pobliżu bramy wjazdowej należy wykonać furtkę o szerokości 80 – 100 cm, przeznaczoną dla 
personelu budowy. Na terenie budowy należy przewidzieć zlokalizowanie pomieszczeń dla 
kierownictwa budowy oraz pomieszczeń socjalno-bytowych dla pracowników budowy. 

Zaleca się stosowanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, które w razie potrzeby można 
rozbudować lub zestawić w sposób piętrowy. Zaplecze powinno obejmować pomieszczenia dla 
kierownictwa i administracji budowy, pomieszczenia socjalne dla pracowników budowy składające 
się z szatni, umywalni i jadalni, a także pomieszczenia toalet i magazynowe. 

Wielkość niezbędnej powierzchni zaplecza należy obliczyć indywidualnie w zależności od ilości 
pracowników przewidzianych do realizacji obiektu przez Wykonawcę zadania. 

Wraz z montażem zaplecza budowy planuje się wykonanie tymczasowych stanowisk oraz 
obiektów budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesów budowlanych. 
W tym celu należy przewidzieć montaż tymczasowych wiat, w których zlokalizowane zostaną: 
warsztat zbrojarski, ciesielnia oraz stanowisko przygotowania zapraw i betonów. 

Na terenie budowy należy przewidzieć również wykonanie tymczasowych placów składowych i 
magazynowych. Nawierzchnie placów należy wykonać z tych samych materiałów co nawierzchnie 
tymczasowych dróg na terenie budowy. 

W celu właściwego składowania materiałów na placu powinny zostać zlokalizowane odpowiednie 
dla każdego rodzaju materiału stojaki, przegrody oraz półki, zapewniające bezpieczne korzystanie 
z placu składowego przez pracowników budowy. 

Na terenie budowy należy wykonać tymczasowe drogi, po których odbywał się będzie ruch 
technologiczny pojazdów budowy. Dojazd w postaci drogi tymczasowej należy zapewnić także do 
zaplecza budowy i obiektów pomocniczych, celem ich prawidłowego funkcjonowania. Do 
wykonania dróg tymczasowych można użyć prostokątnych, pełnych płyt prefabrykowanych 
układanych na podsypce piaskowej przy użyciu dźwigu samochodowego. Ułożenie jednego rzędu 
takich płyt pozwoli na uzyskanie niezbędnej 3 metrowej szerokości drogi tymczasowej. Przy 
placach składowych należy zastosować poszerzenie drogi do szerokości minimum 3,5 m. 
Poszerzenia również należy wykonać na łuku drogi. Przy wyjeździe z placu budowy należy 
zlokalizować stanowisko do mycia kół samochodowych z pozostałości zanieczyszczeń 
budowlanych. Drogi tymczasowe powinny zostać odpowiednio oznakowane, tak aby ruch 
technologiczny odbywał się w sposób zapewniający wymagany poziom bezpieczeństwa. 

Na terenie budowy należy przewidzieć ciągi piesze dla pracowników budowy z odpowiednim ich 
zabezpieczeniem jeśli znajdują się na pochyłościach lub zboczach np. przy użyciu pochylni lub 
schodów, spełniających odpowiednie wymagania przepisów BHP. Transport poziomy na placu 
budowy będzie realizowany przy pomocy samochodów wyładowczych lub skrzyniowych, wózków 
widłowych oraz ręcznych urządzeń transportowych. W przypadku transportu pionowego, 
wszystkie urządzenia transportowe powinny zostać dobrane w taki sposób, aby zapewniały 
wymagany udźwig oraz wysięg, a także zapewniały wymagany poziom bezpieczeństwa przy 
wykonywaniu prac budowlanych. W celu prawidłowego funkcjonowania budowy wraz z 
zapleczem należy zapewnić wykonanie tymczasowych przyłączy wszystkich niezbędnych mediów 
na placu budowy. 

4.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Rodzaj materiałów użytych do wykonania zagospodarowania placu budowy zależy od potencjału 
technicznego i ekonomicznego Wykonawcy robót. Użyte materiały powinny zapewniać trwałość 
poszczególnych elementów zagospodarowania terenu oraz spełniać wymagania z zakresu 
przepisów BHP. Do wykonania urządzenia należy użyć ogrodzenia systemowego z blachy fałdowej 
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lub siatki stalowej, ogrodzeniowej rozpiętej na słupkach drewnianych lub stalowych. Do budowy 
zaplecza zaleca się użycie kontenerów systemowych, które można w razie konieczności ze sobą 
zestawiać w sposób piętrowy. Stanowiska i tymczasowe obiekty produkcyjne są wykonywane 
indywidualnie i mogą posiadać konstrukcję drewnianą lub stalową. Do budowy dróg 
tymczasowych, placów składowych i magazynowych zaleca się użycie żelbetowych płyt pełnych 
lub warstwy tłucznia odpowiednio zagęszczonego. Materiały, które będą magazynowane na 
placach składowych, należy składować zgodnie z warunkami technicznymi, tak aby zostały 
zachowane ich podstawowe właściwości oraz nie uległy one zniszczeniu. Materiały szczególnie 
narażone na działanie wilgoci i opadów atmosferycznych powinny zostać zmagazynowane w 
specjalnie przeznaczonych do tego celu wiatach tymczasowych. 

4.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Do montażu kontenerów stanowiących zaplecze budowy należy używać żurawi montażowych 
typu samochodowego o minimalnym wysięgu 5 m i udźwigu minimum 3,5 t. Tego samego sprzętu 
należy użyć do układania płyt żelbetowych stanowiących nawierzchnię dróg tymczasowych, 
placów magazynowych i składowych. W przypadku nawierzchni z tłucznia do jego zagęszczenia 
należy użyć walców drogowych lub zagęszczarek spalinowych. Do budowy pomocniczych 
obiektów tymczasowych należy użyć urządzeń i sprzętu elektrycznego. Wykopy dla 
przeprowadzenia przyłączy należy wykonywać przy użyciu koparek podsiębiernych lub ręcznie 
przy użyciu łopat, szufli i szpadli. 

4.4. Kontrola robót 

Kontrola robót polega na sprawdzeniu jakości wykonania elementów zagospodarowania budowy i 
materiałów użytych do ich budowy oraz zgodności z dokumentacją projektową. Kontroli podlega 
również prawidłowość rozmieszczenia i wykończenia poszczególnych obiektów i elementów 
składających się na zagospodarowanie placu budowy. Dodatkowo należy sprawdzić czy wykonane 
elementy spełniają wymagania wynikające z przepisów BHP i innych aktów odniesienia. 

4.5. Obmiar i przedmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

4.6. Odbiór robót 

Do odbioru robót związanych z wykonaniem elementów zagospodarowania placu budowy należy 
przystąpić po dokonaniu kontroli, o której mowa w punkcie 5.4. niniejszej SST. Odbiór robót 
należy przeprowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi odbioru podanymi w OST, która stanowi 
oddzielne opracowanie. 

4.7. Roboty tymczasowe 

Ogólne zasady dotyczące robót tymczasowych zostały przedstawione w OST, która stanowi 
odrębne opracowanie. 

 

5. USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY (KOD WG CPR: 45112210-0) 

5.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Usunięcie wierzchniej warstwy gleby, tzw. humusu należy przeprowadzić przed rozpoczęciem 
właściwych robót ziemnych. Przy niwelacyjnych pracach ziemnych wykonywanych poza obiektem 
budowlanym darń i wierzchnią warstwę gleby można pozostawić w przypadkach, gdy nasyp ma 
mieć wysokość większą niż 1,0 m. Usunięcie wierzchniej warstwy gleby powinno zostać wykonane 
na powierzchni odpowiadającej obrysowi zewnętrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, 
powiększonemu o około 0,5 m do 1,0 m z każdej strony. W przypadku gdy darnina ma zostać 
ponownie wykorzystana, należy jej płaty układać w stosy o wysokości do 1,0 m, z zastrzeżeniem, 
aby płaty te były zwrócone do siebie murawą. 

5.2. Wymagania dotyczące materiałów 
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Podczas prac związanych z usunięciem wierzchniej warstwy ziemi dokonuje się odspojenia od 
gruntu rodzimego i przetransportowania na miejsce przeznaczenia warstwy humusu. Materiał ten 
może zostać ponownie użyty do zabezpieczenia skarp budowli ziemnych po odpowiednim jego 
przechowywaniu albo może zostać wywieziony z terenu budowy na miejsce zwałki. Zazwyczaj 
zrywana warstwa humusu posiada miąższość o grubości około 15 cm. 

5.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Do usuwania wierzchniej warstwy gleby należy użyć sprzętu zmechanizowanego. Do sprzętu tego 
możemy zaliczyć spycharki lub koparko-ładowarki, w przypadku robót drogowych zrywarki oraz 
równiarki, a w przypadku niewielkich powierzchni do usuwania humusu można użyć narzędzi 
ręcznych w postaci łopat, szpadli i szufli. Do transportu darniny stosuje się samochody skrzyniowe 
lub wywrotki. W przypadku ręcznego odspajania i usuwania wierzchniej warstwy gruntu, do jego 
transportu można użyć taczek lub „japonek”. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne 
stosowane przy robotach ziemnych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do 
ich jakości, jak również wytrzymałości. Stosowany przy robotach ziemnych sprzęt powinien mieć 
ustalone parametry techniczne i powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 
wymaganiami producenta. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze 
technicznym, eksploatowany na budowie powinien mieć aktualnie ważne dokumenty 
uprawniające do jego eksploatacji. Używany na budowie sprzęt do robót ziemnych można 
uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i działania. Przekroczenie 
parametrów technicznych określonych dla sprzętu w trakcie jego pracy jest zabronione. 

5.4. Kontrola robót 

Podczas wykonywania prac związanych z usuwaniem wierzchniej warstwy gruntu, należy 
dokonywać kontroli poszczególnych etapów robót. Z uwagi na fakt, iż usunięcie humusu jest pracą 
„ulegającą zakryciu”, jej kontrolę należy przeprowadzić w trakcie wykonywania robót i zaraz po 
wykonaniu. Kontroli podlega jakość wykonania prac, wymiary powierzchni, z której miał zostać 
usunięty humus, grubość usuniętej warstwy gleby, a także prawidłowość transportu i składowania 
darniny. 

5.5. Obmiar i przedmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

5.6. Odbiór robót 

Usunięcie humusu podlega odbiorom częściowym, które powinny być przeprowadzone przed 
przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót 
poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Odbioru należy dokonać na podstawie 
wyników kontroli, o której mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST. Jeżeli wszystkie badania, kontrole i 
odbiory robót wykazują że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i w odpowiednich 
normach, to wówczas wykonane roboty związane z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu należy 
uznać za zgodne z wymaganiami. Roboty, które uznano przy odbiorze za niezgodne z projektem i 
normami należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do ponownego odbioru 

5.7. Roboty tymczasowe 

Wykonanie robót tymczasowych powinno być zgodne z ogólnymi zasadami podanymi w OST, 
która stanowi odrębne opracowanie. 

 

6. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU (KOD WG CPV: 45112700-2) 

6.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Roboty związane z kształtowaniem i niwelacją terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w 
każdej fazie robót był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych. 

W celu ochrony wykopów przed  niekontrolowanym napływem wód opadowych, powierzchnię 
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otaczającego terenu należy wyprofilować ze spadkami umożliwiającymi odpływ wody poza teren 
robót. W sytuacji, gdy w górnej części podłoża występują grunty o współczynniku filtracji k10 ≤ 10-5 
m/s, to wówczas powierzchnię podłoża należy ukształtować ze spadkami poprzecznymi od 3 % do 
5%. W razie potrzeby, od strony spadku terenu należy wykonać rowy ochronne, zlokalizowane 
poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu. Na prace związane z kształtowaniem 
terenu składają się roboty opisane w punktach 2.1., 3.1., 4.1. i 5.1. niniejszej SST. 

6.2. Wymagania dotyczące materiałów 

W przypadku robót w zakresie kształtowania terenu, należy przestrzegać takich wymagań jak dla 
materiałów przy robotach ziemnych, opisanych w punkcie 2.2. niniejszej SST. 

6.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania prac związanych z kształtowaniem terenu należy użyć sprzętu, który opisano w 
punktach 2.3., 3.3., 4.3. i 5.3. niniejszej SST 

6.4. Kontrola robót 

Przeprowadzenie kontroli robót związanych z kształtowaniem terenu należy wykonać zgodnie z 
warunkami określonymi w punkcie 2.4., 3,4., 4.4. i 5.4. niniejszej SST. 

6.5. Obmiar i przedmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

6.6. Odbiór robót 

Odbiór robót związanych z kształtowaniem terenu powinien zostać przeprowadzony po ich 
zakończeniu na podstawie kontroli, o której mowa w punkcie 7.4. niniejszej SST. Jeżeli wszystkie 
przewidziane kontrole i odbiory robót wykażą że zostały spełnione wymagania określone w 
projekcie i w Polskiej Normie, to wykonane roboty związane z kształtowaniem terenu należy uznać 
za zgodne z wymaganiami. Roboty uznane podczas odbioru za niezgodne z projektem i normami 
należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do ponownego odbioru. 

6.7. Roboty tymczasowe 

Prace tymczasowe należy przeprowadzić w oparciu o zasady ogólne podane w OST, która stanowi 
odrębne opracowanie. 

 

7. Wykaz norm i dokumentów odniesienia 

• PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu". 

• PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie". 

• PN-B-02479 : 1938 „Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne". 

• PN-B-06050 : 1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne". 

• PN-B-02481 : 1998 „Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole ustawowe, 
jednostki miary". 

• PN-B-0248 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów". 

• PN-B-04452 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu". 

 


