
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
BUDOWA DEMONSTRACYJNEGO BUDYNKU PASYWNEGO  

BASENU PRZYSZKOLNEGO Z Ł ĄCZNIKIEM   
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SULEJOWIE 

Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI:  
WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ, OGRZEWANIA Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ I 

POMP CIEPŁA, CHŁODNICZĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, TECHNOLOGII WODY 
BASENOWEJ, ELEKTRYCZNĄ, ODGROMOWĄ;   

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJ ĄCYM:  
DROGĘ WEWNĘTRZNĄ, KOMUNIKACJĘ PIESZĄ, MURY OPOROWE, MIEJSCE DO 

GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH, MAŁĄ ARCHITEKTURĘ; 
I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ OBEJMUJĄCĄ INSTALACJE:  

KANALIZACJI SANITARNEJ, DOLNEGO ŹRÓDŁA POMP CIEPŁA, GAZOWĄ, ELEKTRYCZNĄ 
WRAZ Z OŚWIETLENIEM TERENU; 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY  
ORAZ PRZEBUDOWA I LIKWIDACJA FRAGMENTÓW INSTALACJI KANAL IZACJI 

SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ 
 

na działce nr 93, m. Sulejów, gm. Sulejów 
obr ęb: 0017, jedn. ewid.: 101009_4 Sulejów 

(województwo łódzkie, powiat piotrkowski) 
 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – XV Basen, VIII – Mury oporowe, IX Szkoła 
 

INWESTOR 
 
 GMINA SULEJÓW 
 ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWANIA 

 ARCHITEKTURA PASYWNA PYSZCZEK I STELMACH SP.J.  
 ul. Szlak 65, 31-153 Kraków,  

NAZWA PROJEKTU  PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 

DATA SIERPIEŃ 2019 
 

PROJEKTANT: 

mgr inż. arch. MARCIN STELMACH  
nr upr. 27/2002, nr wpisu MP-1054 
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  

 
 
 
 

STWiORB DLA STANU SUROWEGO OTWARTEGO OBIEKTU 

IV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie Inżynierii Lądowej i Wodnej  

 



1 
STWiORB – PASYWNY BASEN Z ŁĄCZNIKIEM W SULEJOWIE 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

TOM IV 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH 
CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII 

LĄDOWEJ l WODNEJ 
 
 
 
dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pt: 
„Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego basenu przyszkolnego z 
łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie z wewnętrznymi 
instalacjami i zagospodarowaniem terenu na działce nr 93, m. Sulejów, gm. 
Sulejów obręb: 0017, jedn. ewid.: 101009_4 Sulejów” 
 
 
  
 
 

OBIEKT:   BASEN PRZYSZKOLNY Z ŁĄCZNIKIEM 
    Działka nr 93   

ul. Konecka, 97-330 Sulejów 
 
  
ZAMAWIAJĄCY:  Gmina Sulejów 

ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów 
 
JEDNOSTKA                              
PROJEKTOWANIA:  Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach SP.J. 
    ul. Szlak 65, 31-153 Kraków 
 
 

 
 



2 
STWiORB – PASYWNY BASEN Z ŁĄCZNIKIEM W SULEJOWIE 

 
 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 

      45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich  

45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223000 – 6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  

45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

45261000-4  – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262000-1  – Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262210-6  Fundamentowanie  

45262500-6  Roboty murarskie i murowe  

45262650-2  Roboty w zakresie okładania  
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SPIS TREŚCI 

 

1. Zakres opracowania, 

2. Roboty budowlane w zakresie budynków (Kod CPV 45210000-2) 

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych  (Kod CPV 45212200-8) 

2.1 Wymagania dotyczące robót budowlanych, 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów, 

2.3. Wymagania dotyczące sprzętu, 

2.4 Kontrola robót, 

2.5. Przedmiar i obmiar robót, 

2.6. Odbiór robót, 

2.7 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, 

3. Konstrukcje z betonu zbrojonego (Kod CPV 45223500-1) 

3.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych, 

3.2. Wymagania dotyczące materiałów, 

3.3. Wymagania dotyczące sprzętu, 

3.4. Kontrola robót, 

3.5. Przedmiar i obmiar robót, 

3.6. Odbiór robót, 

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, 

4. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (Kod CPV 

45261000-4) 

4.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych, 

4.2. Wymagania dotyczące materiałów, 

4.3. Wymagania dotyczące sprzętu, 

4.4. Kontrola robót, 

4.5. Przedmiar i obmiar robót, 

4 6 Odbiór robót, 

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, 

5. Fundamentowanie (Kod CPV 45262210-6) 

5.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych, 

5.2. Wymagania dotyczące materiałów, 

5.3. Wymagania dotyczące sprzętu, 
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5.4. Kontrola robót, 

5.5. Przedmiar i obmiar robót, 

5.6. Odbiór robót, 

5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, 

6. Roboty murarskie i murowe (Kod CPV 45262500-6 

6.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych, 

6.2. Wymagania dotyczące materiałów, 

6.3. Wymagania dotyczące sprzętu, 

6.4. Kontrola robót, 

6.5. Przedmiar i obmiar robót, 

6.6. Odbiór robót, 

6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, 

7. Roboty w zakresie okładania (Kod CPV 45262650-2) 

7.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych, 

7.2. Wymagania dotyczące materiałów, 

7.3. Wymagania dotyczące sprzętu, 

7.4. Kontrola robót, 

7.5. Przedmiar i obmiar robót, 

7.6. Odbiór robót, 

7.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, 

8.  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (Kod CPV 45233222-

1) 

8.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych, 

8.2. Wymagania dotyczące materiałów, 

8.3 Wymagania dotyczące sprzętu, 

8. 4 Kontrola robót, 

8.5. Przedmiar i obmiar robót, 

8.6. Odbiór robót, 

8.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, 

9. Roboty drogowe (Kod CPV 45233220-7) 

9.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych, 

9.2.Wymagania dotyczące materiałów, 

9.3. Wymagania dotyczące sprzętu, 
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9.4. Kontrola robót, 

9.5. Przedmiar i obmiar robót. 

9.6. Odbiór robót, 

9.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, 

10. Wykaz norm i dokumentów odniesienia. 
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1. ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania są Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 
Roboty budowlane zostały sklasyfikowane na podstawie wspólnego Słownika Zamówień (CPV), 
którego stosowanie reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. W 
niniejszej SST przedstawiono część grupy o nazwie Roboty Budowlane (kod wg CPV: 4500.0000-7), 
w skład której wchodzą: 
 

 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych  (Kod CPV 45212200-8) 

 Konstrukcje z betonu zbrojonego (Kod CPV 45223500-1) 

 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (Kod CPV 45261000-4) 

 Fundamentowanie (Kod CPV 45262210-6) 

 Roboty murarskie i murowe (Kod CPV 45262500-6 

 Roboty w zakresie okładania (Kod CPV 45262650-2) 

 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (Kod CPV 45233222-1) 

 Roboty drogowe (Kod CPV 45233220-7) 

 
 
2.  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH KOD WG CPV: 
45212200-8) 
 

2.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Prace budowlane w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych obejmują następujące grupy 
robót: 

 Roboty ziemne i przygotowawcze, które szczegółowo wyspecyfikowano w tomie III SST, 
który stanowi odrębne opracowanie, 

 Roboty żelbetowe, murowe oraz ogólnobudowlane obejmujące wykonanie ław i stóp 
fundamentowych, ścian fundamentowych oraz ścian części naziemnej budynku, 
wykonanie stropów, klatek schodowych oraz montaż konstrukcji dachu wraz z pokryciem 
oraz okładziny izolacyjne. Wymienione wyżej prace zostały szczegółowo opisane w 
punktach 3.1., 4.1., 5.1., 6.1. i 7.1. niniejszej SST, 

 Prace instalacyjne obejmujące wykonanie i montaż wszystkich niezbędnych przyłączy oraz 
instalacji przewidzianych do zabudowania w przedmiotowych budynkach. Szczegółowe 
informacje dotyczące robót instalacyjnych zostały wyspecyfikowane w tomie VI, VII, VIII 
SST, który stanowi odrębne opracowanie, 

 Roboty wykończeniowe w obiektach, które szczegółowo opisano w tomie V SST, który 
stanowi odrębne opracowanie, 

 Roboty drogowe obejmujące wykonanie dróg i chodników, które przedstawiono w 
punktach 8.1., 9.1. niniejszej SST, 

 Roboty w zakresie zewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych zostały 
wyspecyfikowane w tomie IX SST, który stanowi odrębne opracowanie 
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Wszystkie wykonywane prace budowlane powinny być zgodne ze specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót oraz z dokumentacją wykonawczą inwestycji, a także powinny być 
realizowane zgodnie z zaleceniami Polskich Norm. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania robót budowlanych należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji 
projektowej. Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami 
ich producentów. Przy wykonywaniu prac budowlanych należy stosować jedynie takie materiały, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Szczegółowe informacje materiałowe dla poszczególnych grup robót budowlanych 
zostały wyspecyfikowane w punktach 3.2., 4.2., 5.2., 6.2., 7.2., 8.2. i 9.2. niniejszej SST oraz w 
tomach III, IV i V SST, które stanowią odrębne opracowania. 

2.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie budowy obiektów 
budowlanych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również 
wytrzymałości. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane przy pracach budowlanych powinny 
mieć ustalone parametry i powinny być użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosownie z ich przeznaczeniem. Używane przy robotach budowlanych maszyny i urządzenia 
można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. 
Szczegółowe informacje sprzętowe dla poszczególnych grup robót zostały wyspecyfikowane w 
punktach 3.3., 4.3., 5.3., 6.3., 7.3., 8.3. i 9.3. niniejszej SST oraz w tomach III, IV i V SST, które 
stanowią odrębne opracowania. 

2.4. Kontrola robót 

Kontroli podlega wykonanie elementów budynków lub ich części, czy są one wykonywane zgodnie 
z projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w 
projekcie. Kontroli prac budowlanych należy dokonywać według ogólnych zasad przeprowadzania 
kontroli, które przedstawiono w OST oraz w przypadku poszczególnych robót, zgodnie z zapisami 
punktów 3.4., 4.4., 5.4., 6.4., 7.4., 8.4. i 9.4. niniejszej SST, a także w tomach III, IV i V SST, które 
stanowią odrębne opracowania. 

2.5. Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

2.6. Odbiór robót 

Odbiory prac budowlanych należy przeprowadzać według ogólnych zasad dokonywania odbiorów, 
które przedstawiono w OST oraz w przypadku poszczególnych robót, zgodnie z zapisami punktów 
3.6., 4.6., 5.6., 6.6., 7.6., 8.6. i 9.6. niniejszej SST oraz zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w 
tomach III, IV, V SST, które stanowią odrębne opracowania. 

2.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie. 
 
 
3. KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO (KOD WG CPV: 45223500-1) 

3.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Roboty budowlane związane z wykonaniem konstrukcji z betonu zbrojonego obejmują na. ogół 
następujące czynności: 

- ustawienie deskowania konstrukcji, 
- przygotowanie i montaż zbrojenia, 
- przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej 



8 
STWiORB – PASYWNY BASEN Z ŁĄCZNIKIEM W SULEJOWIE 

wytrzymałości. 
Do wykonania żelbetowych płyt, ław i stóp należy użyć deskowań zinwentaryzowanych, najlepiej 
w postaci elementów drobno- i średniowymiarowych. Do realizacji ścian należy użyć podkładu 
deskowań ze standardowych płyt formujących z obrzeżami i żebrami stalowymi oraz dźwigarkami 
odpowiednimi dla danego systemu. Dla zapewnienia dokładnej regulacji pionowej deskowania, 
ramy oraz stemple posiadają nastawne podnośniki śrubowe, górne i dolne. Usztywnienie poziome 
podpór może być zrealizowane np, przy użyciu rur stalowych pochodzących z rusztowań. 
Ograniczenie poziomego przesunięcia tego usztywnienia zapewnia oparcie rur o wcześniej 
wykonane konstrukcje (żelbetowe lub stalowe) lub zastosowanie stężeń krzyżakowych, 
dwukierunkowych w polach skrajnych i środkowych. Mocowanie elementów deskowania należy 
wykonać przy użyciu typowych łączników krzyżakowych i widełkowych. Płyty deskowania należy 
układać w dopasowanym, szczelnym układzie z zastosowaniem taśm uszczelniających. Do 
rozpierania płyt deskowań bocznych należy zastosować typowe zastrzały rurowe z możliwością 
rektyfikacji. Do uzupełnień deskowań i stemplowań można użyć elementów drewnianych. 
Każde deskowanie przed przystąpieniem do robót betonowych i zbrojarskich powinno zostać 
sprawdzone komisyjnie i dopuszczone do wykonywania na nim robót, a fakt ten powinien zostać 
odnotowany w protokole i dzienniku budowy. Zbrojenie elementów należy wykonać zgodnie z 
projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej po uprzednim przygotowaniu systemowych 
urządzeń formujących. Dostarczone na budowę zbrojenie w postaci kręgów lub prętów prostych 
w wiązkach powinno mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy), wydawany na prośbę 
Zamawiającego. 
 
Pręty stalowe, przed ich zastosowaniem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem, należy 
oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane za pomocą metod nie powodujących zmian we 
właściwościach technicznych stali ani też późniejszej korozji. Pręty stosowane do budowy wkładek 
zbrojeniowych powinny być proste. Pręty można prostować metodą wyciągania z zachowaniem 
niezbędnych wymogów bezpieczeństwa dotyczących ogrodzenia i oznaczenia stanowiska pracy, a 
także miejsca zamocowania prętów oraz trasy z obu stron toru wyciągowego. Wyprostowane 
pręty podlegają przycięciu na wymaganą długość. Pręty można ciąć za pomocą nożyc ręcznych, 
jeśli średnica pręta nie przekracza 20 mm. Powyżej tej wartości pręty należy docinać 
mechanicznie. Docięte na wymiar pręty, w miejscach, których wymaga tego dokumentacja 
projektowa, należy poddać procesowi gięcia. Gięcie prętów o średnicy do 20 mm można 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie, natomiast powyżej tej wielkości jedynie w sposób 
mechaniczny. Przygotowanie prętów zbrojeniowych oraz niektórych gotowych elementów 
odbywa się na stołach zbrojarskich przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń i maszyn. 
Ustawianie i układanie elementów zbrojenia należy wykonywać według przygotowanych 
schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą 
umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, 
pomostów transportowych oraz innych urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu, w taki sposób, aby było zabezpieczone 
przed uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki 
betonowej. Pręty, siatki i szkielety powinny zostać ułożone w deskowaniu w taki sposób, aby 
grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 
Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu, a 
zbrojenie powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. Montaż 
zbrojenia z prętów pojedynczych może być wykonywany bezpośrednio w deskowaniu, pod 
warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich. 
Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich powinien być wykonywany dokładnie 
według rysunków roboczych elementów, a poszczególne siatki i szkielety powinny być 
usytuowane zgodnie z projektem. Przy montażu zbrojenia płyt siatkami zgrzewanymi należy 
zwrócić uwagę na prawidłowe usytuowanie prętów nośnych i rozdzielczych w sposób 
zapewniający projektowaną wysokość użytkową elementu. Obrócenie siatki, czyli zmiana 
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położenia prętów rozdzielczych i głównych, może spowodować zmniejszenie nośności elementu 
oraz znaczne przesunięcie pionowe w stykach siatek. 
Szkielety przestrzenne konstruuje się ze szkieletów płaskich, siatek i prętów, które łączy się za 
pomocą zgrzewania punktowego lub spawania łukowego. Elementy zaleca się wykonywać bez 
połączeń na zakład prętów nośnych szkieletów. Na długości łączenia należy wykonywać 
strzemiona zamknięte. Kolejność i sposób łączenia fragmentów szkieletów pomiędzy sobą 
powinna być zgodna z informacjami na ten temat określonymi w projekcie konstrukcyjnym. 
Zbrojenie powinno składać się, jeśli jest to możliwe, z prętów nie przerywanych na długości 
jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie może być spełniony, 
odcinki prętów mogą być łączone za pomocą spajania lub dopuszczalnie na zakład. Pręty ze stali A-
0, A-I, A-II, A-III i A-IIIN można spajać za pomocą zgrzewania elektrycznego doczołowego, spawania 
elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego). Zaleca się, aby 
łączenie prętów występowało w tych przekrojach konstrukcji, w których nośność prętów nie jest 
w pełni wykorzystana. Prętów o średnicy 25 mm i większej oraz zbrojenia w elementach 
konstrukcji, w których cały przekrój pracuje na rozciąganie nie należy łączyć na zakład. 
Po zmontowaniu szalunków i zbrojenia następuje odbiór tych elementów. Zostaje sprawdzone 
geodezyjnie usytuowanie szalunków oraz prawidłowość ich wykonania, a także sprawdza się 
poprawność ułożenia i wykonania zbrojenia z zastosowaniem przekładek dystansowych, 
prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 
deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury, 
wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych oraz 
ewentualnie przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej. 
 
Bezpośrednio przed betonowaniem należy deskowanie i zbrojenie oczyścić ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 
Powierzchnia deskowania systemowego powinna zostać powleczona środkiem uniemożliwiającym 
przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli wystąpi konieczność zastosowania jednorazowego 
deskowania drewnianego należy jego powierzchnię zmoczyć wodą. Powierzchnie uprzednio 
ułożonego betonu powinny być przed rozpoczęciem dalszego betonowania oczyszczone z brudu i 
szkliwa cementowego, natomiast woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
Beton zostanie dostarczony na plac budowy z lokalnej wytwórni. Wykonawca powinien uzgodnić z 
producentem datę, godzinę i wielkość dostawy, a we właściwych przypadkach informować 
producenta o: specjalnym transporcie na budowę, specjalnych metodach układania, 
ograniczeniach dotyczących pojazdu dostawczego, np. o jego rodzaju, wielkości, wysokości lub 
masie brutto. Na budowie będzie wytwarzany jedynie beton uzupełniający w niewielkich ilościach 
oraz zaprawy murarskie. 
Betonowanie w szalunkach zaleca się przeprowadzać przy użyciu pompy do betonu. W celu 
zapobiegania rozsegregowania składników mieszanki betonowej wysokość swobodnego zrzucania 
mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3,0 m. Mieszanka o 
konsystencji ciekłej powinna być tak układana, aby wysokość jej swobodnego opadania nie 
przekraczała 50 cm. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości należy 
stosować rynny, rury teleskopowe lub rury elastyczne (rękawy). Przy konieczności zastosowania 
urządzeń pochyłych należy ich wyloty zabezpieczyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na 
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy 
układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe 
przewody giętkie, które są zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenia do redukcji prędkości 
spadającej mieszanki betonowej. Układanie mieszanki betonowej należy wykonywać przy 
zachowaniu następujących warunków ogólnych: 

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy 
nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

- szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej 
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mieszanki, 
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 

chroniona przed działaniem wody opadowej, a w przypadku, gdy na świeżo ułożoną 
mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody, wówczas należy ją niezwłocznie 
usunąć, 

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenia utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo zastosować 
zagęszczenie ręczne przy pomocą sztychowania. 

- betonowanie należy przeprowadzać w odpowiedniej temperaturze, w sposób 
uniemożliwiający rozwarstwienie mieszanki betonowej, 

- nie należy betonować konstrukcji na wolnym powietrzu w temperaturze poniżej -5° C. 
Mieszanka betonowa podczas wykonywania ław fundamentowych powinna być układana 
warstwami poziomymi o jednakowej grubości, dostosowanej do charakterystyki wibratorów 
przewidzianych do zagęszczania mieszanki. Każda warstwa powinna być układana bez przerwy, a 
układanie mieszanki z zastosowaniem uskoków (schodków) może być dopuszczone, jeśli tego 
rodzaju przebieg betonowania został ustalony w projekcie wykonywania robót, a sam przebieg 
układania mieszanki został szczegółowo określony. 
Z każdej większej partii betonu przeznaczonej do wykonania danego elementu konstrukcyjnego 
należy pobrać próbki do badań wytrzymałościowych, zgodnie z wymaganiami normowymi. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu należy rejestrować w dzienniku robót, w 
którym powinny być podane: data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych 
fragmentów lub części budowli; wytrzymałość betonu na ściskanie; robocze receptury mieszanek 
betonowych; konsystencja mieszanki betonowej; daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek 
kontrolnych betonu oraz ich oznakowania, a następnie wyniki i terminy badań oraz temperatura 
zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 
mechanicznych tj. wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych lub prętowych. 
Zagęszczanie ręczne może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej lub półciekłej, lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów 
pogrążalnych. 
 
Elementy konstrukcyjne należy betonować z wibrowaniem po dobraniu odpowiedniej frakcji 
kruszywa oraz konsystencji betonu. Mieszanka betonowa podczas zagęszczania nie powinna 
ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza znajdującego się w niej nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. Przy zastosowaniu wibratorów pogrążalnych, odległość sąsiednich zagłębień 
wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość 
warstwy zagęszczanej mieszanki nie powinna być większa niż 1,25 długości roboczej części buławy 
wibratora, natomiast sam wibrator powinien być zagłębiony w czasie pracy na 5 – 10 cm w dolną 
warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. Przy zastosowaniu wibratorów powierzchniowych, 
płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 
około  10 – 20 cm, a grubość zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w 
konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, natomiast w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 
12 cm Opieranie wibratorów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Do zagęszczenia mieszanki 
należy użyć wibratorów odpowiednich do konstrukcji i  rodzaju deskowania. 
Po ułożeniu i zagęszczeniu mieszanki betonowej w szalunku należy rozpocząć pielęgnację betonu, 
polegającą na ochronie jego osłoniętych powierzchni przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych oraz utrzymaniu betonu w stałej wilgotności. W czasie pielęgnacji betonu należy: 

- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych w szczególności wiatru i promieni słonecznych, a w okresie zimowym - 
mrozu przez ich osłanianie i zwilżanie w zależności od pory roku i miejscowych warunków 
klimatycznych, 
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- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy zastosowaniu 
cementów portlandzkich lub przez 14 dni przy zastososowaniu cementów hutniczych i 
innych 

- polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając jego polewanie po 24 
godzinach od chwili jego ułożenia; przy temperaturze +15 °C i wyżej beton należy polewać 
w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w 
następne dni co najmniej 3 razy na dobę; przy temperaturze +5 °C betonu nie należy 
polewać 

Do wykonania następnej kondygnacji można przystąpić po uzyskaniu przez beton elementów 
niższej kondygnacji 80% projektowanej wytrzymałości. Całkowite usunięcie deskowania 
konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według 
projektu. Konstrukcje powinny być wykonane zgodnie z normami i zasadami sztuki budowlanej 
oraz opracowanym projektem obiektu budowlanego 

3.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Składniki betonu nie powinny zawierać substancji szkodliwych w ilościach mogących obniżyć 
trwałość betonu lub spowodować korozję zbrojenia. Składniki te powinny być odpowiednie do ich 
zamierzonego zastosowania w betonie. Ogólną przydatność cementu ustala się zgodnie z EN 197-
1. Ogólną przydatność kruszyw ustala się : a) kruszyw zwykłych o ciężkich zgodnie z EN 
12620:2000 b) kruszyw lekkich zgodnie z EN 13055-1:1997. Przydatność wody zarobowej oraz 
wody z recyklingu z produkcji betonu ustala się zgodnie z EN 1008:1997.  
Zastosowane materiały: 

− Beton podkładowy:       C8/10 (B10) 

− Beton konstrukcyjny fundamentów:     C25/30 (B30) 

− Beton konstrukcyjny pozostałych elementów konstrukcji:  C25/30 (B30) 

− Stal zbrojeniowa:       A-IIIN B500B 

− Stal konstrukcyjna:       S235JR 

− Drewno konstrukcyjne:      klejone klasy GL28H 
Lite klasy C24 

Do budowy żelbetowych elementów konstrukcyjnych należy używać jedynie takich materiałów, 
które posiadają niezbędne atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia. Do wykonania 
robót żelbetowych należy stosować materiały budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a podczas ich wbudowywania 
należy ściśle stosować się do wymagań producenta materiału i dokumentacji technicznej. 

3.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach żelbetowych powinny 
odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również wytrzymałości. 
Stosowany przy robotach żelbetowych sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i 
powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta. Sprzęt 
zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na budowie 
powinien mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Używany na 
budowie sprzęt do robót żelbetowych można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu jego 
stanu technicznego i działania. Przekroczenie parametrów technicznych określonych dla sprzętu w 
trakcie jego pracy jest zabronione. W celu prawidłowego wykonania robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji z betonu zbrojonego należy wykorzystać następujący sprzęt: 
betonomieszarkę samochodową, pompę do mieszanki betonowej, wibratory wgłębne i 
powierzchniowe, szpadle lub pręty do zagęszczania mieszanki betonowej, deskowania 
systemowe, rynny przy układaniu mieszanki betonowej, krążki dystansowe z tworzywa i inne 
maszyny i urządzenia wymienione w punkcie 4.2. niniejszej SST. 

3.4. Kontrola robót 

Kontrola prac związanych z wykonywaniem konstrukcji z betonu zbrojonego powinna w 
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szczególności obejmować badanie: 
- materiałów użytych do wykonania elementów żelbetowych, 
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 

zagęszczenia i pielęgnacji, 
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz Polskimi Normami lub 
świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do zastosowania w budownictwie. 
Kontrola deskowań i szalunków polega na sprawdzeniu prawidłowości, jakości i zgodności ich 
wykonania z wymaganiami dokumentacji technicznej przy zastosowaniu pomiarów instrumentami 
geodezyjnymi. Kontrola wykonanego zbrojenia powinna w szczególności obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów prętów, ich położenie, miejsc mocowania skrzyżowań prętów, a 
także stabilizację prętów zbrojenia zapobiegająca ich przesunięciu w trakcie betonowania, 

- zewnętrzne oględziny połączeń spawanych lub zgrzewanych, wykonanych podczas 
ustawiania zbrojenia i ewentualne zbadanie wytrzymałości złączy spawanych w liczbie 1,0 
- 0,5%. 

Kontrola robót związanych z betonowaniem elementów polega na systematycznym badaniu: 
- jakość, składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
- dozowania składników mieszanki betonowej, 
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowywania oraz 

częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji. 
Kontrola jakości betonu w konstrukcji może zostać przeprowadzona za pomocą metod fizycznych, 
akustycznych, radiometrycznych lub innych zgodnych z Polskimi Normami, po uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru. 
Niezależnie od w/w badań, kontrola konstrukcji żelbetowych powinna obejmować sprawdzenie: 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz 
zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość 
ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, 
prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych, 

- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie 
dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod 
badań, 

- prawidłowość wykonania robót zanikających, a w szczególności przygotowania zbrojenia 
czy też ułożenia izolacji. 

Kontrole wykonywanych prac należy przeprowadzać zgodnie z ogólnymi zaleceniami 
przedstawionymi w OST. 

3.5. Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

3.6. Odbiór robót 

Odbiory częściowe prac zanikających należy dokonywać w trakcie wykonywania robót, a wyniki 
wpisywać do protokołu i dziennika budowy. Odbiory częściowe przeprowadza się w oparciu o 
kontrole poszczególnych robót składających się na cały proces powstawania żelbetowych 
elementów monolitycznych o których mowa w punkcie 4.4. niniejszej SST. Prawidłowość 
wykonania wszystkich prac podlegających kontroli umożliwia dokonanie odbioru końcowego 
wykonanych elementów żelbetowych. 
Przy odbiorze konstrukcji żelbetowych monolitycznych należy przedstawić następujące 
dokumenty: 

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w 



13 
STWiORB – PASYWNY BASEN Z ŁĄCZNIKIEM W SULEJOWIE 

czasie budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem budynku również rysunki 
wykonawcze. 

- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 
- dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) oraz dziennik budowy, 
- wyniki badań kontrolnych betonu. 
- protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 
- protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem, 
- protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 
- protokoły z odbiorów fundamentów i ich podłoża, 
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego. 
 
Podczas odbioru robót żelbetowych sprawdzeniu podlegają wymiary i położenia konstrukcji 
żelbetowych. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla elementów żelbetowych wynoszą: 

• odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:  
a) na 1 m wysokości - 5 mm, 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach - 20 mm. 
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących 
stropy monolityczne - 15 mm, 
d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu przestawnym lub ślizgowym 
1/500 wysokości budowli, lecz nie więcej niż 100 mm, 

• odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm, 
b) na całą płaszczyznę - 15 mm, 

• miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z 
wyjątkiem powierzchni podporowych: 
a) powierzchni bocznych i spodnich ± 4 mm. 
b) powierzchni górnych ± 8 mm, 

• odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ± 20 mm, 

• odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ± 8 mm, 

• odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ± 5 mm. 
Sprawdzeniu podlega również jakość powierzchni betonów. Wymogiem jest, aby łączna 
powierzchnia ewentualnych raków nie przekraczała więcej niż 5% całkowitej powierzchni danego 
elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Zbrojenie główne w żelbetowych 
elementach konstrukcyjnych nie może być odsłonięte. 
Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje żelbetowe należy uznać za zgodne z 
wymaganiami warunków technicznych. W sytuacji gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, 
odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami 
warunków technicznych. 
 

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie. 
 
4. WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY (KOD 
WG CPV:45261000-4) 

4.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Budynek basenu ma zaprojektowane dwa rodzaje dachów: dach z dźwigarów z drewna klejonego 
nad hala basenu oraz stropodach żelbetowy w pozostałych częściach budynku.  
Obróbki blacharskie należy wykonać jako płaskie z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej 
powlekanej w kolorze zgodnym z projektem wykonawczym elewacji. Rynny i rury spustowe z 
blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej powlekanej w kolorze zgodnym z projektem 
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wykonawczym elewacji. 

4.1.1. Dach z wiązarów z drewna kolejnego: 

Montaż konstrukcji stalowych i drewnianych należy przeprowadzać, w zależności od miejsca i 
charakteru prac, odpowiednio w sposób mechaniczny oraz częściowo ręczny. Położenie 
poszczególnych elementów konstrukcji należy ustalać metodami geodezyjnymi za pomocą 
odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych 
tolerancji montażu. Montaż należy przeprowadzać zgodnie z dokumentacją techniczną i przy 
udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności układu 
geometrycznego oraz wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy można zamontować dopiero po 
odpowiednim wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio już 
zamontowanych. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy dokonać sprawdzenia stanu 
podpór montażowych, kompletności i stanu śrub oraz reperów wytyczających osie oraz linie 
odniesienia. 
Elementy konstrukcji drewnianych wiązarów dachowych konstruuje się zgodnie z wymaganiami 
PN-B-03150:2000. Wykonuje się je na podstawie projektu, uwzględniając zalecenia zawarte w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonanych na wyrównanym i 
wypoziomowanym podłożu, które zostało zabezpieczone przed osiadaniem podczas robót. Deski, 
z których należy wykonać pomost, powinny mieć wilgotność nie większą niż 18% i być 
jednostronnie ostrugane. Na pomost powinien zostać naniesiony zarys montowanej konstrukcji z 
ewentualnym uwzględnieniem strzałki odwrotnej. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych 
wymiarów przy nanoszeniu ich na pomost powinny wynosić: 

a) przy konstrukcjach o rozpiętości do 15 m: ± 5 mm na długości przęsła oraz  
±2 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 

b) w konstrukcjach o rozpiętości ponad 15 m: ± 10 mm na długości przęsła oraz  
±4 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara. 

Gotowe wiązary powinny być przechowywane (jeśli jest to możliwe) w osłoniętych 
pomieszczeniach lub zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Powinny być układane na 
podkładkach w stosy z jednoczesnym ich przedzieleniem podkładkami. Wiązary i elementy 
składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie transportu, 
przy użyciu odpowiednich śrub, ściągów itp. Skręcenie wiązarów dachowych powinno zostać 
wykonane przed załadowaniem ich na środki transportowe Po dokonaniu wyładunku należy 
dokonać przeglądu tych części, usunąć ewentualne uszkodzenia i ponownie dokręcić śruby, ściągi 
itp. 
Przed podnoszeniem, wiązary powinny zostać zabezpieczone przed wyboczeniem lub 
zwichrowaniem, a węzły przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub poza 
płaszczyzną wiązara. Elementy smukłe powinny zostać przed podniesieniem czasowo usztywnione 
dodatkowymi prętami, rozpórkami lub uchwytami. Miejsca zawieszenia wiązara za pomocą 
uchwytów linowych należy dobrać w taki sposób, aby podczas jego transportu na miejsce ułożenia 
we wszystkich prętach występowały siły o takich samych znakach, jakie będą występowały w 
okresie użytkowania konstrukcji oraz aby nie została naruszona sztywność węzłów; siły w prętach 
nie powinny być większe niż otrzymane z obliczeń statycznych. Miejsca zaczepienia uchwytów 
liniowych powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniami za pomocą podkładek. 
Wiązary, które zostały ustawione na podporach powinny zostać niezwłocznie połączone tężnikami 
stałymi lub stężeniami tymczasowymi i odpowiednio zabezpieczone przed opadami 
atmosferycznymi. Usunięcie zawieszenia wiązara z haka montażowego dźwigu przed 
odpowiednim zabezpieczeniem stateczności całego wiązara jest niedopuszczalne. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązara przed jego trwałym zamocowaniem wynoszą: ± 10 mm 
w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym oraz 0,5% wysokości wiązara na odchylenie 
płaszczyzny wiązara od pionu i ± 10 mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązara po trwałym zamocowaniu wynoszą: 

a) w długości wiązara: ± 20 mm przy rozpiętości do 15 m i ± 30 mm przy rozpiętości ponad 
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15 m, 
b) w wysokości wiązara: ± 10 mm przy rozpiętości do 15 m oraz ± 20 mm przy rozpiętości 

ponad 15 m, 
c) ± 5 mm w odległości między węzłami, mierzonej wzdłuż pasa. 

Przed przystąpieniem do montażu pokrycia należy dokładnie sprawdzić geometrię dachu. 
Na ustabilizowanych belkach z drewna klejonego zgodnie z projektem konstrukcyjnym.  
Na wiązary z płatwiami poprzecznym jest montowana blacha trapezowa - T55 (pozytyw) o 
grubości 0,75mm, układana rowkami równolegle do dźwigarów głównych (opierają się na 
płatwiach poprzecznych)  
Montaż blachy trapezowej polega na mocowaniu arkuszy blachy do płatwi przy użyciu wkrętów 
samowiercących o długości 35mm, przy czym arkusze należy ustawić zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym. Bazą dla montażu blachy nie może być krawędź szczytowa. Wkręty powinny być 
wbijane w co drugą falę na okapie i w co trzecią falę na długości arkusza. Całkowita ilość wkrętów 
na powierzchni 1 m2 arkusza blachy powinna wynosić około 6 sztuk. 
Na blachę trapezową przyklejana jest paroizolacja w formie papy paroizolacyjnej -  samoprzylepna 
elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna (o podwyższonej odporności na ogień), powierzchnia 
górna z folii aluminiowej, wkładka nośna - kombinacja aluminium i poliestru z siatką, gr. 0,4mm 
Po wykonaniu paraizolacji należy uszczelnić obwodowo połacie dachu taśmami 
paraizolacyjnymi na styku muru z bloczków silikatowych i paroizolacji. Do uszczelnienia należy 
użyć taśm o szerokości 10cm.  
Od zewnątrz połaci, na blasze trapezowej należy ułożyć ocieplenie główne. Montaż należy 
wykonać zgodnie z aprobatą techniczną wybranego systemu i wytycznymi producenta. Do 
montażu należy użyć łączników mechanicznych  w ilości ok 4 szt./m2. 
Precyzyjny rozstaw i ilość łączników w strefie środkowej, strefie brzegowa wewnętrznej i 
zewnętrznej oraz w strefie narożnikowej należy dobrać z docelowym dostawcą łączników 
dachowych.  
 
Część plastikową łączników należy wypełnić od góry miękką wełną mineralną. Wkręty wystające 
od spodu blachy należy obciąć do długości 15mm poniżej blachy a następnie zabezpieczyć 
plastikowym kołkiem rozporowym w kolorze szarym dociętym do ok. 25mm. 
Na wierzchu termoizolacji dwie warstwy papy: 
- papa nawierzchniowa - termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej SBS na włókninie 
poliestrowej 250g/m2, gr.5,2mm. 
- papa podkładowa - termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej SBS na włókninie szklanej 
250g/m2, gr.3,2mm 
Papy wywinięte na ścianki attykowe na całą wysokość pod obróbkę blacharską. Przed położeniem 
papy na dachu należy zamontować pasy nadrynnowe. Obróbki wykonuje się z blachy płaskiej 
powlekanej. Pasy nadrynnowe należy montować za pomocą wkrętów samowiertnych, z zakładem 
10 cm. 
Szczegółowy opis wykonania hydroizolacji został opisany w punkcie 4.1.3.  
 

4.1.2. Stropodachy: 

Wymagania dotyczące wykonania stropodachów żelbetowych opisane są w punkcie 4 
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO niniejszego opracowania. 
Pokrycie stropodachów 
Na stropodachu należy położyć folię paroizolacyjną – folia PE następnie warstwę termoizolacji 
zgodnie z projektem budowlanym. Termoizolacja mocowana mechanicznie poprzez pierwszą 
warstwę papy podkładowej.  
Hydroizolację stanowią dwie warstwy papy: 
- papa nawierzchniowa - termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej SBS na włókninie 
poliestrowej 250g/m2, gr.5,2mm. 
- papa podkładowa - termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej SBS na włókninie szklanej 
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250g/m2, gr.3,2mm 
Papy wywinięte na ścianki attykowe na całą wysokość pod obróbkę blacharską. Przed położeniem 
papy na dachu należy zamontować pasy nadrynnowe. Obróbki wykonuje się z blachy płaskiej 
powlekanej. Pasy nadrynnowe należy montować za pomocą wkrętów samowiertnych, z zakładem 
10 cm. 
Szczegółowy opis wykonania hydroizolacji został opisany w punkcie 4.1.3.    

4.1.3. Pokrycie połaci papą termozgrzewalną: 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni 
dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy 
szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac 
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
- 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS 
- +5°C w przypadku pap oksydowanych 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio 
przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, ryn haków i innego 
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych 
pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych 
spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą możliwość 
osuwania się układanych pasów podczas grzewania). 
 
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych 
umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie 
powinno być mniejsze niż 2%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe 
spadki. 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch 
końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na 
całej szerokości zakładu (12 – 15 cm) 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą 
jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W 
przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, 
używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby 
pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki 
może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
- podłużny 8 cm 
- poprzeczny 12-15 cm 
zakłady powinny być wykonywane agodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 
starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania 
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zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie 
skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia 
estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby 
zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 
zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45° 
 
Papy wywinięte na ścianki attykowe na całą wysokość pod obróbkę blacharską. Przed położeniem 
papy na dachu należy zamontować pasy nadrynnowe. Obróbki wykonuje się z blachy płaskiej 
powlekanej. Pasy nadrynnowe należy montować za pomocą wkrętów samowiertnych, z zakładem 
10 cm. 
 
Obróbki wywiewek i kanałów wentylacyjnych: 
Wokół kanałów i wywiewek za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 
cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas 
papy podkładowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na kanał i połać po 15 cm. podobne 
wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej (typ II). Papę 
nawierzchniową zakańczamy na pow. komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem 
bitumicznym. 
 
Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie powinny być przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem bitumicznym. 
Wszystkie miejsca, w których występuje spadek podłoża większy niż 15˚ powinny być traktowane 
jako miejsca szczególnie narażone na zerwanie mechaniczne i z tego powodu odpowiednio 
zabezpieczone. Zabezpieczenie można wykonać poprzez zagęszczenie łączników mechanicznych. 
Izolację należy poprowadzić na pionowych elementach z wyjściem pod element izolujący 
(najczęściej obróbka blacharska attyki). Podczas izolowania attyki nie należy rozwijać rolek wzdłuż 
muru a dokonywać obróbek na szerokość rolki, kawałek po kawałku. Wszystkie przejścia instalacji 
przez połać dachową powinny być dokładnie zabezpieczone zgodnie z technologią właściwą dla 
materiału. 

4.1.4. Rynny i rury spustowe 

Montaż rynien i rur spustowych powinien odbywać się według zaleceń ich producenta. Przed 
rozpoczęciem montażu należy przyciąć rynny na odcinki o odpowiedniej długości, najlepiej przy 
użyciu piłki do metalu. Do deski czołowej należy przybić haki lub rynajzy w odległościach 
maksimum co 70 cm, z zachowaniem spadku 2-3 cm na 10 m instalacji. Rynny systemowe 
posiadają wycięcia, w które wchodzą wypustki znajdujące się na kształtkach łączących (łukach i 
łącznikach). Łącznik należy założyć na rynny od strony budynku, a następnie zacisnąć od strony 
frontowej. Haki powinny znajdować się po obu stronach łącznika w odległości nie przekraczającej 
15cm. Wyloty należy zamontować na rynnie podobnie jak łączniki, z tym że we właściwym miejscu 
w rynnie należy wyciąć piłką otwór spustowy (jeśli wymaga tego dany system odwodnienia). Do 
łączenia rynien pod kątem prostopadłym należy używać specjalne kształtki łączące, a zasada ich 
montażu na rynnie jest taka jak w przypadku łącznika. Zakończenia rynien należy wykonać przy 
użyciu zaślepek systemowych zewnętrznych lub wewnętrznych. Fartuch okapowy należy zaczepić 
w wewnętrzne wywinięcie rynny i zamocować do połaci dachowej. 
 
Instalację rur spustowych należy wykonywać od góry, rozpoczynając montaż od obciętego 
kawałka rury bez kielicha. W sytuacji gdy dach wystaje poza ścianę budynku należy wykonać 
odpowiedniej długości odsadzkę, która składa się z dwóch kolanek 45°; 67,5° lub 90° oraz kawałka 
rury spustowej. Rury spustowe o przekrojach okrągłych należy łączyć wkładając koniec wylotu lub 
węższy koniec górnej rury w kielich kolejnej rury spustowej. W przypadku, gdy używane są rury 
pocięte należy je łączyć za pomocą muf. Kielichy rur spustowych, mufy i kolanka należy mocować 
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do ściany przy pomocy obejm kielicha i wsporników, natomiast same rury mocowane są przy 
zastosowaniu obejm rur i wsporników. Można stosować obejmy systemowe lub uniwersalne. 
Odległość pomiędzy obejmami nie powinna być większa niż 180cm. Na końcu rury spustowej 
należy zamontować wylot rury lub kolanko. 
Roboty związane z wykonywaniem robót dachowych powinny być wykonane zgodnie z projektem 
branży konstrukcyjnej i architektonicznej w których podano wymagania dotyczące rozwiązań 
konstrukcji poszczególnych dachów. 
Montaż pokryć dachowych powinien odbywać się ściśle według dokumentacji projektowej oraz 
zaleceń producentów poszczególnych materiałów pokryciowych. Wszystkie prace związane z 
budową dachów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną oraz 
zaleceniami Polskich Norm. 

4.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania robót związanych z wykonywaniem przekryć dachowych należy użyć materiałów 
wyszczególnionych w dokumentacji projektowej oraz w punkcie 6.1. niniejszej SST. 
Stosowane materiały i wyroby stalowe powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, spełniać wymogi Polskich Norm, oraz posiadać zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN 
45014 i PN-H-01107 lub wynik badań laboratoryjnych potwierdzających ich jakość. Materiały 
pomocnicze takie jak wyroby hutnicze, liny i druty, materiały spawalnicze i łączniki mechaniczne 
powinny spełniać wymagania normy PN-B-06200. 
Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich 
producentów. Przy wykonywaniu prac należy stosować jedynie takie materiały, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Zastosowanie poszczególnych typów materiałów do budowy pokrycia dachowego, najczęściej 
systemowych powinno być zgodne z zaleceniami i wymogami ich producentów. Przy 
wykonywaniu prac dachowych należy stosować jedynie takie materiały, które zostały dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i posiadają właściwe 
certyfikaty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia. 
Przed instalacją należy sprawdzić dostarczony materiał: dane techniczne produktu, dokumenty 
przewozowe oraz etykiety. Brakujące lub uszkodzone towary powinny być zgłaszane do dostawcy. 
Wszystkie materiały należy przechowywać zgodnie z ich specyfikacją. Rolki należy przechowywać 
w opakowaniu producenta aż do momentu wykorzystania materiału. Jeżeli prace zostaną 
przerwane należy zabezpieczyć niewykorzystane rolki przed uszkodzeniami. Wszelkie prace 
montażowe można wykonywać dopiero po upewnieniu się, że podłożę jest gotowe do przyjęcia 
obciążeń związanych ze składowaniem materiałów oraz ruchem ludzi. Podczas instalacji należy 
zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie dopuścić osób postronnych na obszar prac. Należy 
utrzymywać porządek w miejscu pracy, unikać zanieczyszczeń budowlanych, leżących luzem 
gwoździ, arkuszy stali z ostrymi krawędziami, śmieci itp.  
 

4.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac jak również przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów oraz sprzętu. Sprzęt 
przewidziany do użycia powinien zostać zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. Zastosowanie 
danego rodzaju sprzętu zależy głównie od potencjału technicznego danego Wykonawcy. 
Dodatkowo należy stosować jedynie taki sprzęt, który producent danego materiału zaleca do jego 
obróbki. W celu prawidłowego wykonania robót należy stosować urządzenia transportowe, 
pomocnicze i ochronne które powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich 
jakości, jak również wytrzymałości. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania odpowiedniego 
sprzętu mechanicznego, dostosowanego do elementów układanych i spodziewanych wysięgów 
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pracy maszyny, który musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem 
właściwych prac budowlanych. Wymagane jest również zastosowanie odpowiednich zawiesi, 
które nie będą zmieniać pracy statycznej elementów przy ich układaniu. Stosowany przy robotach 
związanych z wykonywaniem i montażem elementów stalowych sprzęt powinien mieć ustalone 
parametry techniczne i powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 
wymaganiami producenta. Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być 
wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek bądź 
wciągników. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym, 
eksploatowany na budowie powinien mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do jego 
eksploatacji. Używany na budowie sprzęt można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu jego 
stanu technicznego i działania. Przekroczenie parametrów technicznych określonych dla sprzętu w 
trakcie jego pracy jest zabronione. 

4.4. Kontrola robót 

Wszystkie elementy składowe dachu powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacją projektową. 
W szczególności kontroli podlega ocena montażu konstrukcji, która obejmuje: 

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, w trakcie jego trwania oraz 
po jego zakończeniu, 

- zgodność metody montażu z projektem montażu oraz kontrola spełnienia wymagań 
bezpieczeństwa pracy, 

- stan elementów konstrukcji przed ich zamontowaniem i po zmontowaniu, 
- wykonanie i kompletność połączeń elementów, 
- wykonanie powłok ochronnych konstrukcji, 
- naprawy elementów konstrukcji, jej połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych 

niezgodności. 
Kontrola obejmuje również sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, i powinna ona odbyć się 
przy odbiorze materiałów od producenta i przed ich właściwym wbudowaniem. Odbierając 
materiał od producenta Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić: 

- zgodność wyrobów i materiałów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 
- kompletność i prawidłowość przedłożonych przez producenta dokumentów jakości, 
- stan techniczny wyrobów, a w szczególności kontrola ich powierzchni, kształtu oraz 

konsystencji, sposób ich oznaczenia i opakowanie, 
Przed właściwym wbudowaniem danego materiału lub wyrobu Wykonawca prac zobowiązany jest 
dokonać sprawdzenia: 

- zgodności wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu, 
- ważność terminów gwarancyjnych stosowania danego materiału lub wyrobu  
- stanu technicznego elementów. 

Sprawdzeniu podlega również zgodność wykonywanych elementów z. projektem oraz wymiary 
geometryczne konstrukcji z użyciem właściwych metod i narzędzi pomiarowych. 
Umiejscowienie i częstość wykonywanych pomiarów powinny być zgodne z planem kontroli i 
badań z uwzględnieniem szczególnych wymagań, które ewentualnie zostały zawarte w projekcie. 
Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, wówczas: 

- jeśli istnieje możliwość usunięcia nadmiernych odchyłek bez większych trudności, należy 
dokonać ich usunięcia, a następnie przeprowadzić ponowną kontrolę elementu, 

- jeśli usunięcie nadmiernych odchyłek jest utrudnione, to można wprowadzić w konstrukcji 
odpowiednie modyfikacje, które skompensują wpływ tych odchyłek, pod warunkiem 
uzgodnienia wspomnianych zmian z konstruktorem konstrukcji. 

W przypadku dachów o konstrukcji drewnianej kontroli podlegają w szczególności: jakość 
dostarczanych i użytych materiałów, w tym ich wymiarów (przekroje elementów więźby), klas 
wytrzymałości, jednorodności materiału., jakości powierzchni zewnętrznych; ocena prawidłowości 
powiązań pomiędzy elementami (poprawność wykonania zaciosów, czopów, otworów na śruby 
itp.); rozmieszczenie elementów (rozstawy wiązarów) oraz łączników; wykonane spadki 
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powierzchni dachu, prostoliniowość krawędzi; pionowość wykonanych ścian kolankowych oraz ich 
wykończenie, a także jakość i estetyka wykonanych prac. Dodatkowo należy skontrolować 
prawidłowość zamontowania elementów systemowych dachu takich jak: wyłazy dachowe, system 
rynien i spustów. Wymagania dotyczące odbioru w/w elementów systemowych powinny być 
zgodne z wytycznymi opracowanymi przez producentów poszczególnych rozwiązań systemowych. 
Kontrolę prac należy przeprowadzać w oparciu o ogólne zasady dokonywania kontroli 
przedstawione w OST. 

Kontrola wizualna  

Kontrola wizualna pracy i jakości powinna być przeprowadzana podczas całego okresu instalacji. 
Problemy oraz błędy powinny zostać zauważone, wyjaśnione oraz naprawione tak szybko, jak 
tylko jest to możliwe.  

Kontrola powinna dotyczyć szczególnie:  

• Weryfikacja materiału i jego składowania  

• Dobranie odpowiedniego rodzaju sprzętu zgrzewającego oraz regularne sprawdzanie jego 
stanu technicznego i badań  

• Sprawdzenia, czy sposób instalacji jest zgodny z wytycznymi oraz dobrą praktyką inżynierską  

• Dopilnowania, aby materiał nie był narażony na uszkodzenia mechaniczne. 

4.5. Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

4.6. Odbiór robót 

Podczas wykonywania prac dachowych należy przeprowadzać odbiory robót zanikających lub 
ulegających zakryciu na podstawie przeprowadzanych kontroli poszczególnych prac, o której 
mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST. Z odbiorów częściowych sporządza się protokoły, które 
powinny zostać podpisane przez inspektora Nadzoru. 
Podczas odbioru prac sprawdzeniu w szczególności podlegają: 

 podpory konstrukcji wiązarów dachowych, 
 odchyłki geometryczne układu wiązarów, 
 jakość materiałów i wykonanych spoin, 
 stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 
 stan i kompletność połączeń. 

W protokole odbioru, który sporządzony zostanie przy udziale stron procesu budowlanego, należy 
podać co najmniej następujące informacje: 

 przedmiot i zakres odbioru, 
 dokumentację określającą komplet wymagań, 
 dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z odpowiednimi wymaganiami, 
 protokoły odbioru częściowego, 
 parametry sprawdzone w obecności komisji, 
 stwierdzone usterki, 
 decyzję komisji. 

Pozostałe wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z ogólnymi zaleceniami przedstawionymi 
w OST. 
Odbiór końcowy zakończonych prac związanych z wykonaniem dachów o konstrukcji drewnianej 
powinien polegać na sprawdzeniu w szczególności: 

 zgodności konstrukcji dachu i stropodachów z dokumentacją techniczną i warunkami 
technicznymi, 

 rodzaju i klasy użytego drewna, wymiary elementów oraz sposób ich zabezpieczenia przed 
wilgocią zagrzybieniem oraz działaniem ognia w oparciu o wymagania dokumentacji 
technicznej i warunków technicznych, 



21 
STWiORB – PASYWNY BASEN Z ŁĄCZNIKIEM W SULEJOWIE 

 prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 
 prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
 prawidłowości złączy między elementami konstrukcji, 
 dopuszczalności odchyłek wymiarowych, o których mowa w punkcie 6.1. niniejszej SST 

oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
powinien przedstawić niżej wymienione dokumenty: 

 dokumentację techniczną obiektu i robót, 
 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie (atesty) jakości użytych materiałów, 
 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
 zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 
 pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez Nadzór 

Inwestorski. 
Odbiór robót należy przeprowadzać zgodnie z ogólnymi zaleceniami przedstawionymi w OST. 
Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje, pokrycia i elementy dachowe należy 
uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W sytuacji gdy chociaż jedno z badań da 
wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej cześć należy uznać za niezgodną z 
wymaganiami warunków technicznych. Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub 
uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz 
ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do odbioru. 

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Wymagania dotyczące wykonywania robót tymczasowych i prac towarzyszących zgodnie z 
zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie. 
 
 
5. FUNDAMENTOWANIE (KOD WG CPV: 45262210-6) 

5.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

W wyniku analizy dokumentacji geotechnicznej po zapoznaniu się z warunkami 
hydrogeologicznymi zaprojektowano posadowienie posadowionego bezpośrednio na rodzimym 
podłożu gruntowym na układzie płyty fundamentowej i ław fundamentowych. 
Płytę fundamentową wykonać na 25cm warstwie styropianu ekstrudowanego (XPS - σm ≥ 500 kPa, 
λ = 0,035 W/mK) oraz na warstwie chudego betonu (klasy C8/10) grubości co najmniej 10cm. 
Przyjęto założenie, że płyta fundamentowa nie podlegają wahaniom temperatury. Oznacza to, że 
fundamenty należy wykonywać z zachowaniem ścisłego reżimu technologicznego oraz  przekryć je 
przed rozpoczęciem zimy.  
W przypadku, gdy w planowanym poziomie posadowienia występują grunty nienośne lub 
słabonośne, należy je usunąć aż do spągu i zastąpić podbetonką z chudego betonu (klasy C12/15) 
lub zagęszczoną podsypką żwirowo-piaskową. Ze względu na długość płyty fundamentowej 
znacznie przekraczającą 30m, tj. dopuszczoną w PN-B-03264:2002 jako nie wymagającą analizy 
termicznej, należy przewidzieć jej podział przerwami roboczymi w betonowaniu. Poszczególne 
segmenty płyty należy betonować pasmami o szerokości nie przekraczającej 15m z 
zastosowaniem pasów kompensujących skurcz betonu o szerokości około 2m do zabetonowania 
w późniejszym etapie lub polami o wymiarach nie przekraczających 20x20m i powierzchni 350m2 
w systemie szachownicowym, przy proporcjach boków sekcji zbliżonych do kwadratu i nie 
przekraczających 1:2. Ostateczny wybór metody, schemat rozmieszczenia pasów 
kompensacyjnych i przerw roboczych uzgodnić z Projektantem przed przystąpieniem do robót. 
Podstawową siatkę (góra, dół) stanowią pręty #12 co 20x20cm. Lokalnie w miejscach koncentracji 
naprężeń (w szczególności pod słupami) należy stosować dodatkowe wkładki zbrojenia z prętów 
#20 i #25. Wymagane powierzchnie zbrojenia w części obliczeniowej załączonej do egzemplarza 
archiwalnego dokumentacji.  
Maksymalna średnica kruszywa użytego do mieszanki betonowej nie może przekraczać 16mm. W 
ławach fundamentowych należy zabetonować bednarkę odgromową i uziemiającą zgodnie z 
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wytycznymi projektu elektrycznego. Przy wylewaniu fundamentów i posadzek należy przewidzieć 
elementy instalacji podziemnych i podposadzkowych – zaleca się układać je wcześniej. W związku 
z powyższym należy liczyć się z koniecznością wykonywania bruzd i wgłębień w fundamentach na 
odgięcie i przeprowadzenie rur instalacyjnych. Przed wykonaniem fundamentów kierownik 
budowy lub uprawniony geotechnik winien przeprowadzić odbiór warunków gruntowo-wodnych, 
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Jeśli zostaną stwierdzone inne, mniej korzystne od 
założonych, należy wykonać wymianę gruntu lub powiadomić projektanta w celu adaptacji 
fundamentów. Dodatkowe wytyczne oraz warunki wykonywania robót fundamentowych i 
betonowych zamieszczono w rozdziale 9 niniejszego opracowania. Lokalizacja poszczególnych 
pozycji fundamentów wraz z ich wymiarami zamieszczono na załączonym rysunku zestawczym 
fundamentów. 
Wykopy pod fundamentów wykonywać bezpośrednio przed wylaniem płyty i ław, należy przy tym 
zadbać, aby do wykopów nie dostała się woda opadowa lub gruntowa. 
Prace ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym – grunt pod fundamentami 
podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa. 
Wykonanie posadowień budynków powinno zapewniać wymagany stopień bezpieczeństwa 
budowli i powinno być tak zrealizowane, aby nie powodowało szkodliwych ich odkształceń, jakie 
mogą powstać wskutek zmian zachodzących w gruncie w trakcie wykonywania prac 
fundamentowych lub przekroczenia nośności gruntu. 
Przed przystąpieniem do prac fundamentowych należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących 
robót ziemnych, które wyspecyfikowano w tomie III SST, stanowiącym odrębne opracowanie. 
Roboty fundamentowe można rozpocząć po odbiorze podłoża gruntowego tzn. po sprawdzeniu 
zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjętym w projekcie. 
W wykopie, w poziomie posadowienia fundamentów należy wykonać warstwę wyrównującą o 
grubości 10-20 cm z chudego betonu. Po wykonaniu warstwy wyrównawczej, należy ułożyć 
izolację przeciwwodną z jednej warstwy papy termozgrzewalnej w osiach przyszłych ław 
fundamentowych na całej szerokości chudego betonu. Należy użyć gruntu asfaltowego oraz papy 
asfaltowej 3,2mm na osnowie z włókniny poliestrowej 250g/m2, modyfikowanej elastomerami 
oraz dodatkami żywicznymi.  Następnie należy ułożyć termoizolację gr. 25cm o wytrzymałości na 
ściskanie 500Pa, na całej powierzchni ław i stóp fundamentowych. Po odebraniu izolacji przez 
Inspektora Nadzoru można przystąpić do prac związanych ze zbrojeniem ław. 
Organizacja robót związanych z wykonaniem ław fundamentowych zgodnie z zasadami 
wykonywania konstrukcji z betonu zbrojonego, które opisano w punkcie 4.1. niniejszej SST. 
Zbrojenie na budowę zostanie dostarczone w postaci prefabrykowanych elementów. Pomocnicze 
elementy zbrojenia zostaną wykonane na placu budowy w warsztacie zbrojarskim. Dostarczone na 
budowę zbrojenie powinno posiadać atest hutniczy oraz metryki ze wszystkimi wymaganymi 
informacjami. Zbrojenie przed ułożeniem w szalunku powinno zostać dokładnie oczyszczone. 
Do wykonania żelbetowych płyt i law fundamentowych należy użyć deskowań 
zinwentaryzowanych, najlepiej w postaci elementów drobno- i średniowymiarowych. 
Roboty fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej i 
architektonicznej, w których podano wymagania dotyczące zarówno warunków posadowienia, jak 
też rozwiązania konstrukcji fundamentów. 

5.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Składniki betonu nie powinny zawierać substancji szkodliwych w ilościach mogących obniżyć 
trwałość betonu lub spowodować korozję zbrojenia. Składniki te powinny być odpowiednie do ich 
zamierzonego zastosowania w betonie. Ogólną przydatność cementu ustala się zgodnie z EN 197-
1. Ogólną przydatność kruszyw ustala się : 

a) kruszyw zwykłych ciężkich zgodnie z EN 12620:2000, 
b) kruszyw lekkich zgodnie z EN 13055-1:1997. 

Przydatność wody zarobowej oraz wody z recyklingu z produkcji betonu ustala się zgodnie z EN 
1008:1997. Ogólną przydatność domieszek ustala się zgodnie z EN 934-2 Do wykonania robót 
fundamentowych należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. 
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Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich 
producentów. Przy wykonywaniu prac fundamentowych należy stosować jedynie takie materiały, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
Do wykonania fundamentów przewidziano następujące materiały: 
 

• Beton podkładowy: C8/10 (B10) 

• Beton konstrukcyjny fundamentów, ścian zbiorników, 

• płyty niecki basenu, płyty plaży, 

• ścian zewnętrznych budynku poz. -1 C30/37 (B37) W8 

• Beton konstrukcyjny pozostałych elementów konstrukcji: C30/37 (B37) 

• Stal zbrojeniowa: A-IIIN B500B 

• Stal konstrukcyjna: S235JR 

• Drewno konstrukcyjne: klejone wg odrębnego opracowania 
lite klasy C27 

• Ściany murowane grubość 25cm (nośne): Pustaki silikatowe klasy 15MPa 

• Ściany murowane grubości 12cm (działowe): Pustaki silikatowe klasy 10MPa 

• Zaprawa murowa (cementowo-wapienna): zwykła klasy 10MPa 
 

Ściany murowane oznaczone na rysunkach zestawczych projektu konstrukcyjnego  jako 
nienośne oraz wszystkie ściany działowe realizować po wykonaniu głównej konstrukcji 
żelbetowej. Do wykonania prac murarskich zastosować zaprawę zwykłą cementowo-
wapienną. 

 

5.3 Wymagania dotyczące sprzętu 

W celu prawidłowego wykonania robót należy wykorzystać następujący sprzęt: betonomieszarka 
samochodowa, pompa do mieszanki betonowej, wibratory wgłębne i powierzchniowe, 
deskowania systemowe, rynny przy układaniu mieszanki betonowej, krążki dystansowe z 
tworzywa. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach 
fundamentowych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak 
również wytrzymałości. Stosowany przy robotach fundamentowych sprzęt powinien mieć 
ustalone parametry techniczne i powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 
wymaganiami producenta. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze 
technicznym, eksploatowany na budowie powinien mieć aktualnie ważne dokumenty 
uprawniające do jego eksploatacji. Używany na budowie sprzęt do robót fundamentowych można 
uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i działania. Przekroczenie 
parametrów technicznych określonych dla sprzętu w trakcie jego pracy jest zabronione. 

5.4. Kontrola robót 

Kontrole wykonywanych prac należy przeprowadzać zgodnie z ogólnymi zaleceniami 
przedstawionymi w OST. W szczególności kontroli podlega: 

- prawidłowość usytuowania fundamentów w planie, odchylenia w usytuowaniu osi 
fundamentowych w planie nie mogą przekraczać podanych w projekcie, 

- poziom posadowienia - sprawdzenie punktów wysokościowych, odchylenia w poziomach 
spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 5 cm, natomiast 
odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe 
niż 2 cm, 

- prawidłowość wykonania robót szalunkowych i ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, 
izolacyjnych zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 4.4. niniejszej SST. 

Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich 
ukończeniu należy sporządzić protokół, który zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
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5.5. Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 
 

5.6. Odbiór robót 

Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża, o którym mowa 
w tomie III SST, w punkcie 2.6. Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków 
wodno-gruntowych w podłożu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub 
geologiczno-inżynierskiej, wyników badań przydatności gruntów i z danymi dokumentacji 
technicznej. 
Odbioru fundamentów dokonuje się po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w punkcie 3.4. 
niniejszej SST i polega on na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu 
posadowienia oraz prawidłowości wykonania samej konstrukcji i izolacji fundamentów. Odbiór 
robót fundamentowych powinien być dokonywany sukcesywnie, zgodnie z postępem prac. W 
sytuacji, gdy w czasie robót fundamentowych występowały zjawiska mogące mieć ujemny wpływ 
na stateczność budynku, należy w ich konstrukcji umieścić repery i mierzyć osiadanie budynku 
przez cały okres budowy, a przy odbiorze całego obiektu, należy sprawdzić czy osiadania nie są za 
duże w porównaniu z wyznaczonymi w projekcie. Przy odbiorze fundamentów w zakresie 
tolerancji wymiarów obowiązują warunki podane w punkcie 4.6. niniejszej SST. 
Odbiór robót towarzyszących, np. prac instalacyjnych, przeprowadza się zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru tych robót, przy czym należy dodatkowo sprawdzić, czy roboty 
te nie wywarły ujemnego wpływu na fundamentowanie danego budynku. 
Odbiory zasypki wykopu obok fundamentu, należy wykonać na podstawie wyników doraźnych 
badań jej zagęszczenia przeprowadzonych podczas wykonywania tych robót oraz sporządzonych 
protokołów z odbioru robót zanikających. 
Pozostałe wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z ogólnymi zaleceniami przedstawionymi 
w OST. 

5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Do robót towarzyszących pracom związanym z fundamentowaniem obiektów zaliczamy: roboty 
instalacyjne związane z wykonaniem wszystkich niezbędnych przejść technologicznych przez 
fundament, wykonywanie zasypki fundamentów oraz prace związane z geodezyjnym wytyczeniem 
i późniejszą kontrolą elementów fundamentu. Pozostałe wymagania dotyczące robót 
tymczasowych i prac towarzyszących zgodnie z zasadami ogólnymi przedstawionymi w OST, która 
stanowi odrębne opracowanie. 

 

6. ROBOTY MURARSKIE (KOD WG CPV: 45262500-6) 

6.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Roboty murarskie w przedmiotowym budynku polegać będą głównie na wykonaniu ścian nośnych 
i działowych obiektów.  
W budynku basenu  ściany zewnętrzne kondygnacji naziemnych zaprojektowano jako murowane z 
bloczków silikatowych o gr.25cm wewnętrzne ściany konstrukcyjne o grubości 25cm z bloczków 
silikatowych, natomiast ściany działowe z bloczków o grubości 12cm. 

6.1.1. Transport i składowanie 

Silikatowe elementy murowe pakuje się na palety drewniane i zabezpiecza firmową folią 
termokurczliwą. Pod folią umieszczona jest etykieta z informacją o produkcie. 
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę 
i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny 
samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych 
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przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Palety z wyrobami 
powinny być ściśle dostawione do siebie podczas załadunku, a następnie tak powiązane pasami 
pomiędzy sobą i ze skrzynią ładunkową, aby uniemożliwić ich przemieszczanie podczas transportu. 
Rozładunek i składowanie wyrobów silikatowych powinien odbywać się przy zachowaniu 
przepisów BHP. W zależności od stanu nawierzchni w miejscu rozładunku można go dokonywać za 
pomocą wózka widłowego lub żurawia. Nie zaleca się rozładunku ręcznego, który prowadzi często 
do znaczących uszkodzeń wyrobów. Do rozładunku za pomocą dźwigu zaleca się stosowanie wideł 
rozładunkowych lub chwytaków (należy zwrócić uwagę na to, aby za pomocą chwytaka podnosić 
paletę od dołu, a nie z boków). Powierzchnia, na której będą składowane palety z silikatowymi 
elementami murowymi powinna być równa i płaska. Jeżeli teren jest utwardzony istnieje 
możliwość piętrowego składowania palet. Liczba warstw zależy od jakości i rodzaju nawierzchni, 
ale nie więcej niż 4 warstwy. 
Na placu budowy palety rozstawia się wzdłuż przyszłych murów, tak aby maksymalnie ograniczyć 
ręczny transport materiału na budowie. Powinno się przewidzieć gdzie, kiedy i jakie ilości 
materiału będą potrzebne. Należy przy tym zwrócić uwagę na takie ustawienie palet aby nie 
utrudniały pracy i komunikacji na placu budowy (np. późniejszego ustawienia pomostów 
roboczych). Przy wykonywaniu robót murowych na wykonanym już stropie lub płycie betonowej 
do transportu wewnętrznego można używać ręcznego wózka widłowego tzw. „paleciaka”. Należy 
przewidzieć suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy. 

6.1.2. Wiązanie elementów murowych. 

Roboty murowe dla wykonania ścian nośnych, wewnętrznych i działowych zaleca się realizować 
przy użyciu rusztowań systemowych. Mury należy układać warstwami, stosując odpowiednie 
wiązania oraz zachowując właściwe grubości spoin, a także pion i poziom, z zachowaniem 
zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, otworów itp. 
Elementy murowe, układane na zaprawie, powinny być czyste i wolne od kurzu. Stosowanie 
pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda 
ściana powinna być wykonana z pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. Ściany z bloczków 
silikatowych należy murować na zaprawach cementowo-wapiennych. 
Wykonywanie grubszych murów (25cm) w temperaturach poniżej 0°C jest dopuszczalne pod 
warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. W przypadku 
przerwania prac na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone, np. przez przykrycie folią lub papą przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych. Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie, należy sprawdzić stan techniczny 
murów, a gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy. 
Roboty murowe muszą być wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem budynku, przy czym 
projektant ma prawo i obowiązek nadzorowania przebiegu budowy. Roboty murowe w okresie 
zimowym mogą być wykonywane wewnątrz budynku lub na otwartej przestrzeni, pod warunkiem 
odpowiedniego ich przygotowania oraz użycia specjalnych osłon czy dodatków 
przeciwmrozowych. 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę zgodności wykonania 
elementów konstrukcyjnych z dokumentacją projektową, zgodności usytuowania, wymiarów i 
kątów skrzyżowań ścian, zgodności właściwości elementów murowych i zapraw, z ustaleniami 
projektowymi. Wszystkie prace murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, 
sztuką budowlaną oraz zaleceniami Polskich Norm. 
Elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach w taki sposób, aby ściana zachowywała 
się jak jeden element konstrukcyjny. Należy zapewnić prawidłowe wiązania muru zgodnie z 
zaleceniami producenta materiału. 
W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne. Mury należy wznosić możliwie równomiernie 
na całej ich długości. W miejscach łączenia murów wznoszonych w różnym czasie należy 
pozostawić strzępia zazębione końcowe. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne powinny być wykonywane jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
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Szerokość wieńca żelbetowego należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. Dla 
przyspieszenia wysychania świeżych murów nie zalecane jest, zwłaszcza w porze letniej, 
stosowanie rapowania lub tynkowania ścian w trakcie ich murowania.  
Przy murowaniu wszystkich warstw należy bezwzględnie przestrzegać normowych zasad 
wykonywania konstrukcji murowych. Jedną z podstawowych jest stosowanie prawidłowych 
wiązań elementów murowych.  
Zgodnie z normą spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą się mijać co najmniej o 0,4 
wysokości elementu murowego. Przesunięcie powinno wynosić minimum 88 mm. Aby ułatwić 
wykonywanie muru najlepiej jest wykonywać go w module długości 250 mm i stosować tylko dwa 
rodzaje bloków: podstawowy i połówkowy. Stosowanie tych elementów ułatwia również 
wykonywanie połączeń ścian konstrukcyjnych. Gdyby wykonanie prawidłowego wiązania w murze 
było niemożliwe należy spoiny muru zazbroić. 
 

 

ściana konstrukcyjna grubości 25 cm  

 

 

ściana konstrukcyjna lub działowa grubości 12 cm 

 
6.1.3. Łączenie ścian: 
Ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne należy łączyć ze sobą przez przewiązanie lub łączniki 
metalowe. Zaleca się, aby wzajemnie prostopadłe lub ukośne ściany konstrukcyjne wznoszone 
były jednocześnie. Stosować wyroby nie mniejsze niż połówkowe oraz zapewnić przewiązanie 
elementów murowych zgodnie z zaleceniami normowymi elementy murowe powinny zachodzić 
na siebie na długość równą min. 0,4 wysokości warstwy lub 40mm). 
Mury należy wznosić na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne należy wykonywać 
jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem i zakotwieniem. Narożniki muru z bloczków powinno 
wykonywać się według zasad wiązania pospolitego, stosując na przemian przenikanie się 
poszczególnych warstw obu ścian. Ta sama zasada jest stosowana również przy wiązaniu ścian 
poprzecznych o grubości większej od 6 cm, ze ścianami zewnętrznymi. 
Pierwsza warstwy obu ścian należy wykonać z bloków podstawowych N24. Miejsce połączenia 
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powinno być tak zaprojektowane, aby oś ściany poprzecznej (dochodzącej) znajdowała się w 
spoinie ściany podłużnej (zewnętrznej). Warstwę należy zacząć murować w ścianie podłużnej. W 
warstwie drugiej (czwartej itd.) w osi ściany poprzecznej ustawia się 1/2N25 i kolejno bloki 
podstawowe N25. Warstwę trzecią, piątą, itd. muruje się, podobnie jak pierwszą, wyłącznie z 
bloków podstawowych N25. Należy pamiętać o kontrolowaniu położenia i pozycjonowaniu 
bloków używając poziomicy i młotka gumowego. Wszystkie ściany konstrukcyjne powinny być 
połączone wiązaniem murarskim (narożniki, ściany zewnętrzne z wewnętrznymi) - chyba że w 
projekcie zostało to wyraźnie inaczej zalecone. Ma to bardzo duże znaczenie nie tylko dla 
bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania budynku, ale również może być bardzo istotne dla 
ochrony ogniowej i ochrony przed hałasem. 

Przyjęte materiały oraz wymiary obiektu pozwalają na realizację ścian murowanych przez 
stosowania przerw dylatacyjnych termicznych. W ścianach murowanych należy unikać bruzd 
poziomych i ukośnych, a w razie konieczności ich występowania, ich głębokość nie może 
przekraczać wartości dopuszczalnych w normie PN-B-03002. 

Ściany nienośne - działowe oraz osłonowe należy wykonać w taki sposób, by nie były obciążone 
elementami konstrukcji nośnej – zaleca się stosowanie przekładek z miękkiego styropianu (FS10) 
grubości 2cm lub stosowanie systemów suchej zabudowy, np. płyty gipsowokartonowe na ruszcie. 

 
1. narożnik ściany grubości 25 cm 

 
2. skrzyżowanie dwóch ścian grubości 25 cm 
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3. Połączenie ścian zewnętrznej i wewnętrznej grubości 25 cm. Rozwiązanie polecane ze względu 

na podwyższone parametry izolacyjności akustycznej 

 

6.1.4. Zbrojenie muru 

Zgodnie z komentarzem do normy (Bohdan Lewicki "Projektowanie konstrukcji murowych. 
Komentarz do PN-B-03002:1999" Instrukcja ITB nr 377/2002) zakres stosowania muru z 
niewypełnionymi spoinami pionowymi ogranicza się do ścian, w których występują wyłącznie 
naprężenia ściskające. W tych fragmentach murów, w których przewiduje pojawienie się 
większych naprężeń rozciągających zaleca się (w celu przeciwdziałania pojawieniu się rys) 
zbrojenie spoin wspornych. Zbrojenie takie najlepiej jest wykonać elementami systemu Murfor 
zgodnie z projektem budowlanym. 

 

Strefa podokienna jest szczególnie narażona na zarysowania dlatego zaleca się ułożenie 
przynajmniej w jednej najwyższej spoinie (cienkowarstwowej lub tradycyjnej) zbrojenia Murfor, 
ewentualnie w spoinach tradycyjnych zbrojenia z prętów 2 fi 6. 

6.1.5. Mur na spoinie tradycyjnej 

Dopuszcza się grubość spoin w granicach 8mm-15mm (nie dotyczy muru na cienkie spoiny). 
Podczas murowania: 

− przestrzegać prawidłowego wiązania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych 

− w kolejnych warstwach muru o minimum 6 cm, 
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− bloczki docinać na pożądany wymiar piłą do betonu (nie dopuszcza się rozbijania bloczków 

− młotkiem lub w inny udarowy sposób), 

− zaprawę układać równomiernie w warstwie grubości 8-10 mm, 

− przed nałożeniem zaprawy obficie zwilżyć powierzchnię bloczków wodą dla uniknięcia 

− odciągania wody z zaprawy, 

− ściany podłużne i poprzeczne wykonywać równocześnie, odpowiednio je przewiązując, 

− wykonaną cześć ściany zabezpieczyć przed opadami przykryciem z folii, 

− w przypadku wznoszenia ścian z bloczków „na pióro i wpust” należy zwrócić szczególną 

− uwagę na szczelne przyleganie bloczków. 

− podczas wykonywania instalacji bruzdy i otwory wykonywać za pomocą 

− wyspecjalizowanych narzędzi, 

− przestrzegać zasady „niepodcinania” ściany poziomą bruzdą. 
 

Zaleca się również wypełnianie zaprawą spoin pionowych w murach zewnętrznych. Wszystkie 
spoiny powinny być wykonane jako pełne z obydwóch stron ściany. Należy wykonać spoiny ze 
szczególną starannością ze względu na konieczny wymóg uzyskania szczelności budynku oraz ze 
względów estetycznych (w przypadku nie tynkowania ścian w niektórych pomieszczeniach). 
Szczelność konstrukcji murowej przede wszystkim zależy od jakości połączenia zaprawy z 
powierzchnią elementu murowego. Zaprawa murarska powinna charakteryzować się bardzo 
dobrą przyczepnością do podłoża i wypełniać szczelnie wszelkie pory, które w nim występują. Aby 
zapewnić szczelność utworzonego połączenia na styku zaprawa/bloczek  ważne jest używanie 
zapraw dostosowanych do silikatów. Przy wykonywaniu prac w okresie występowania wysokich 
temperatur i niskich wilgotności powietrza powierzchnie wsporne należy zwilżać wodą. Stosując 
zaprawy tradycyjne należy korzystać z zapraw cementowo-wapiennych. Wapno jest 
samodzielnym materiałem wiążącym. W zaprawie jest składnikiem nadającym jej urabialność. Ma 
zdolność do zatrzymywania wody. Jest to cecha szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy 
zaprawa układana jest na szybko chłonących wodę podłożach. Wapno nadaje utwardzonej 
zaprawie elastyczność. Pozwala to na zwiększenie odległości pomiędzy dylatacjami. Dodatkowo 
wapno wpływa na zasklepianie się drobnych mikropęknięć zaprawy. Czas zużycia zaprawy 
cementowo-wapiennej nie powinien przekraczać 5 godzin od zarobienia. W okresach 
występowania wysokich temperatur (powyżej 25 °C) zaprawę należy zużyć w ciągu 1 godziny). 
Zaprawy cementowe stosuje się w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest narażona na ciągłe 
oddziaływanie wody (np. cokoły). Czas zużycia zaprawy cementowej nie powinien przekraczać 2 
godzin od zarobienia. W temperaturze powyżej 25 °C zaprawę cementową należy zużyć 
natychmiast. Dobranie odpowiednich zapraw ma szczególne znaczenie w przypadku ścian z 
warstwą elewacyjną z cegieł silikatowych. 
 
 

Prawidłowe i nieprawidłowe układanie bloczków z piórem  
i wpustem w murze z niewypełnionymi spoinami pionowymi 

 



30 
STWiORB – PASYWNY BASEN Z ŁĄCZNIKIEM W SULEJOWIE 

Nieprawidłowy kierunek ustawiania bloczka powodujący gromadzenie się zaprawy w spoinie 
pionowej i uniemożliwiający poprawne dosunięcie do siebie kolejnych 

 

2 mm - maksymalna szerokość spoiny niewypełnionej zaprawą przy łączeniu bloków z 
powierzchniami profilowanymi (pióro i wpust). Szersze spoiny należy wypełnić zaprawą. 

6.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania robót murowych należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji 
projektowej. Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami 
ich producentów. Przy wykonywaniu prac murowych należy stosować jedynie takie materiały, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Do wykonania zewnętrznych i wewnętrznych ścian murowanych przewidziano 
zastosowanie bloczków silikatowych. 

6.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak również przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów oraz sprzętu. Sprzęt 
przewidziany do użycia powinien zostać zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. Zastosowanie 
danego rodzaju sprzętu zależy głównie od potencjału technicznego danego Wykonawcy. Rodzaj i 
ilość sprzętu jest zależna od wielkości inwestycji. Przy stosowaniu narzędzi należy przestrzegać 
przepisów BHP. 

Narzędzia i urządzenia: 

• wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,  
• pojemnik z podziałką w litrach do przygotowywania zaprawy,  
• wiertarka elektryczna z regulacją obrotów oraz mieszadłem do zaprawy,  
• kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokościach odpowiadających 

szerokościom muru ,  
• skrzynki do nanoszenia zaprawy na długich prostych odcinkach muru o szerokościach 

odpowiadających szerokości muru ,  
• młotek gumowy,  
• tradycyjna kielnia murarska,  
• młotek murarski,  
• zmiotka,  
• sznurek murarski,  
• ołówek, miarka i taśma miernicza,  
• poziomica (min. 80 cm długości),  
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• narzędzia do cięcia bloków na budowie (szlifierka kątowa z tarczą do cięcia kamienia o 
możliwie największej średnicy, gilotyna do cięcia bloków lub pilarka stołowa do cięcia 
elementów murowych),  

• dźwig z widłami rozładunkowymi (rozładunek palet, transport pionowy na wyższe 
kondygnacje),  

• ręczny wózek widłowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),  
• minidźwig do układania elementów w murze,  
• bruzdownica.  

6.4. Kontrola robót 

Kontroli podlegają w szczególności : jakość dostarczanych i użytych materiałów, w tym ich 
wymiarów, klas wytrzymałości, jednorodności materiału, jakości powierzchni zewnętrznych; 
ocena prawidłowości wiązania muru; grubość spoin i ich wypełnienie zaprawą; odchylenie 
powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowość krawędzi; pionowość powierzchni i krawędzi 
muru. Zgodność wykonania murów w planie należy sprawdzić z zastosowaniem pomiarów 
geodezyjnych. 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy powinny być kontrolowane pod względem ich 
jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby posiadają 
zaświadczenie o ich jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie tzw. badań doraźnych. W przypadku braku zaświadczenia o jakości 
danego materiału lub w sytuacji gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają 
wymaganym normom lub świadectwom ITB, Wykonawca powinien przeprowadzić badania 
makroskopowe, a w razie potrzeby i badania laboratoryjne. 
 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy stale kontrolować jej jakość i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wszystkie ściany i inne elementy 
murarskie powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacją projektową. 
Pozostałe prace kontrolne należy przeprowadzać w oparciu o ogólne zasady dokonywania kontroli 
przedstawione w OST. 

6.5. Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

6.6. Odbiór robót 

Odbiór robót murowych należy przeprowadzić po dokonaniu kontroli, o których mowa  
w punkcie 5.4. niniejszej SST. Prace związane ze wznoszeniem murów powinny zostać wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas odbioru robót należy ściśle przestrzegać wymagań 
określonych przez producenta danego materiału, zgodnych z właściwą aprobatą techniczną 
wyrobu. 
Jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej maksymalne dopuszczalne odchyłki wykonania muru nie 
powinny przekraczać: 
Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: 

− w pionie 20mm na wysokości kondygnacji lub 50mm na wysokości budynku, 

− poziome przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem, 

− odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5mm i nie więcej niż 20mm na 10m. 
 

Odbiór robót należy przeprowadzać zgodnie z ogólnymi zaleceniami przedstawionymi w OST. W 
szczególności odbiorowi podlega : 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ); 
c) odbiór pogwarancyjny ( po zakończeniu okresu gwarancyjnego ). 

Odbiór całego zakresu prac następuje po całkowitym zakończeniu prac na podstawie wyników 
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pomiarów i badań jakościowych. 
Odbiór murów ścian zewnętrznych należy przeprowadzić pod kątem prawidłowości wykonania 
spoin, ich ciągłości i staranności wykonania.  
 

6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie. 
 
 
7. ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADANIA (KOD WG CPV: 45262.50-2) 

7.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

7.1.1 Izolacje przeciwwodne 

Na ścianach fundamentowych i pionowych częściach płyty fundamentowej: 

− dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa służąca do przyklejania płyt styropianowych i 
hydroizolacji; należy zastosować dwie warstwy o łącznej grubości 2mm na zagruntowanym 
podłożu 

− 1 warstwa papy termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej SBS na włókninie poliestrowej 
250g/m2, gr.3,2mm pod płytą fundamentową   

− folia kubełkowa na zewnętrznych płaszczyznach ścian fundamentowych zakończona listwą 
dociskową na równo z poziomem terenu 

Papy musi posiadać atesty higieniczne do zastosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi. 

Prace związane z wykonaniem izolacji przy zastosowaniu pap termozgrzewalnych należy 
prowadzić w temperaturze nie mniejszej niż 0oC w przypadku pap modyfikowanych SBS oraz +5oC 
w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap termozgrzewalnych można 
obniżyć w przypadku, gdy rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (około 
+20°C) i wynoszone z nich bezpośrednio przed ułożeniem na chudym betonie. Chudy beton 
powinien posiadać określoną równość podłoża, powinien zostać oczyszczony z kurzu i 
zanieczyszczeń oraz zagruntowany roztworem asfaltowym odpowiednim dla danego rodzaju 
zastosowanej papy. Podłoże betonowe ściany powinno być dojrzałe i uzyskać przed ułożeniem 
papy wilgotność mniejszą niż 6%, gdyż w innym przypadku może dojść do obniżonej przyczepności 
papy do podłoża i powstawania pod nią pęcherzy powietrznych. Przed ułożeniem papy należy ją 
rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce i ewentualnym 
przycięciu, należy ją ponownie zwinąć. Zasadniczą operację zgrzewania należy wykonać poprzez 
rozgrzanie palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy, aż do momentu zauważalnego 
wypływu asfaltu przy jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniu rolki i dociskaniu papy 
do podłoża. Właściwa jakość zgrzewu papy to wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0cm na 
całej długości zgrzewu. W sytuacji, gdy wypływ masy nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu 
rolki, należy docisnąć zakład za pomocą wałka dociskowego z silikonową rolką. Arkusze papy 
należy łączyć z sobą na zakłady: podłużny 8 cm oraz poprzeczny 12-15cm. Zakłady powinny zostać 
wykonane pionowo, zgodnie z kierunkiem spływu wody po ścianie. Miejsca zakładów na ułożonym 
wcześniej pasie papy powinny zostać podgrzane palnikiem i przeciągnięte szpachelką w celu 
wtopienia posypki na całej szerokości zakładu tj. 12-15 cm. Jeśli zajdzie potrzeba układania kilku 
warstw papy, wówczas należy pamiętać, aby arkusze papy w poszczególnych warstwach zostały 
przesunięte względem siebie tak, aby zakłady podłużne i poprzeczne nie pokrywały się ze sobą.  

7.1.2 Izolacje termiczne 

Podłoża do przyklejania izolacyjnych płyt z polistyrenu ekstrudowanego powinny być nośne, 
czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego (w przypadku 
przyklejania płyt bezpośrednio do podłoża) Podłoże powinno być zabezpieczone przed 
podciąganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wód pochodzących z opadów 
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atmosferycznych. W przypadku układania polistyrenu na ścianach, nierówności podłoża większe 
niż 1 cm powinny zostać wstępnie wyrównane, a ubytki wypełnione zaprawą wyrównawczą lub 
szpachlową. 
Podłoże pod polistyren ekstrudowany i hydrofobizowany na ścianach fundamentowych stanowi 
hydroizolacja - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa na gruncie kładziona w dwóch warstwach 
zgodnie z instrukcją producenta. Do przyklejania płyt z polistyrenu ekstrudowanego i 
hydrofobizowanego zaleca się stosować metodę płaszczyznową. W tym celu należy nałożyć na 
płytę porcję zaprawy klejącej odpowiedniej dla danego typu podłoża papowego lub podłoża z 
masy polimerowo-bitumicznej i wykorzystując prostą krawędź pacy rozprowadzić cienką warstwą 
poprzez dociskanie zaprawy do powierzchni płyty. Następnie należy nanieść dodatkową porcję 
zaprawy i rozprowadzić ją po płycie ząbkowaną częścią pacy o minimalnych wymiarach zębów 10 
x 10mm. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu 
i docisnąć tak, aby uzyskać równą powierzchnię z sąsiednimi płytami. Nadmiar wyciśniętej 
zaprawy powinien zostać usunięty w taki sposób, aby na obrzeżach płyt nie pozostały żadne jej 
resztki. Zaprawa powinna pokrywać całą powierzchnię płyty, a grubość warstwy kleju po 
przyklejeniu nie powinna przekraczać 1cm. 
 
Termoizolacja części podziemnych budynku:  
Termoizolacja płyty fundamentowej 

− polistyren ekstrudowany na ścianach fundamentowych λ≤0,036W/mK, grubości 30cm 

− XPS pod płytą fundamentową o wytrzymałości na ściskanie 500kPa λ≤0,035W/mK  grubości 
25cm 
 

Termoizolacja części nadziemych budynku:  

− Izolacja termiczna grubości 30 cm ze styropianu o współczynniku λ≤0,032W/mK lub wełny 
mineralnej o współczynniku λ≤0,035W/mK (ściany oddzielenia pożarowego 
 

Izolację termiczną ścian zewnętrznych nadziemnych należy wykonać ze styropianu z krawędziami 
frezowanymi na zakład. Styropian klejony do elewacji, dodatkowo mocowany mechanicznie 
łącznikami stalowymi o długości 300mm z frezowaniem na 50mm. Frez wypełniony elementami 
styropianowymi o λ =0,032Wm/K . Należy zastosować 4szt. łączników na m2 w strefie środkowej 
i 6 szt. łączników na m2 w pasie do 2m od wypukłych narożników ścian.  
 
Izolacja termiczna powinna być ułożona w sposób ciągły i nieprzerwany. Należy starannie 
wykonać połączenia poszczególnych płyt izolacji. Ewentualne szczeliny należy wypełnić pianką. 
Płyty termoizolacyjne należy kleić do ściany nanosząc po ich obwodzie na brzegach zaprawę w 
sposób ciągły, tak aby za każdą z płyt stworzyć zamkniętą przestrzeń i uniemożliwić cyrkulację 
powietrza.  
 

   
 

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych do ściany (źródło: Termo Organika)  

 
W celu uzyskania równej powierzchni ułożonych płyt, całą płaszczyznę licową należy przeszlifować 
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pacą z grubym papierem ściernym. Czynność tę należy wykonać nie wcześniej niż po 
dostatecznym związaniu zaprawy tj. po minimum 48 godzinach od ułożenia płyt na ścianie. 

7.1.3. Tynki zewnętrzne - Wykonanie warstwy zbrojonej 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C 
i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., 
wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa 
niż 5°C. 
Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest 
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego 
podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej 
w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego 
naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy 
elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na 
zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na połączeniach 
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie 
zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona 
powinna mieć grubość 3 mm. 
Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony.  
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiąca przecież podłoże pod niezwykle cienkie warstwy 
tynku elewacyjnego, powinna być wykończona ze szczególną starannością. Wszelkie 
niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy 
zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.  
W projekcie przewidziano użycie boni na fragmentach elewacji. Układ geometryczny boni należy 
wykonać zgodnie z rysunkami elewacji projektu architektonicznego. Zakłada się wykonanie boni 
prostokątnych z listw PCV o szerokości 2cm i 1cm. Listwy posiadają siatkę wzmacniającą z każdej 
strony. Technologia wykonania boni w tej pozycji obejmuje: trasowanie boni, wycięcie boni w 
styropianie wycinarką elektryczną, wyrównanie boni do zakładanego kształtu, zabezpieczenie 
pasami siatki (o około 10cm wystającymi z każdej strony bruzdy) i klejem. 

7.1.4.  Tynk cienkowarstwowy -  1,5 m 

Tynk cienkowarstwowy z domieszka emulsji żywicy sylikonowej. Tynk wykonany na elewacjach 
obiektu w wyznaczonych miejscach zgodnie projektem wykonawczym architektury.  
Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 5°C, a 
max 25°C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest 
zabezpieczyć się przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na 
rusztowaniu siatek osłonowych. 
Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd elewacji budynku.  
Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady 
"mokre na mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na Ścianę partie tynku muszą być 
zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związały. Nie wolno dopuścić do pozostawienia 
przysychającego na krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. Widocznych Śladów połączeń 
przyschniętego tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. W zależności od 
liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy 
zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w zasady. Przerwy 
technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach 
łączenia kolorów i faktur. 
 

7.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych poziomych należy użyć papy 
termozgrzewalnej modyfikowanej SBS. Pozostałe materiały powinny być zgodne z wymaganiami 



35 
STWiORB – PASYWNY BASEN Z ŁĄCZNIKIEM W SULEJOWIE 

dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne 
zaleceniami ich producentów. Przy wykonywaniu prac izolacyjnych należy stosować jedynie takie 
materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 

7.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej należy stosować następujący sprzęt: palnik gazowy 
jednodyszowy, dwudyszowy lub sześciodyszowy (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni) z 
wężem, butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, nóż do cięcia papy, 
wałek dociskowy z silikonową rolką oraz przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania 
w postaci sztywnej, lekkiej i odpowiednio wygiętej rurki. Wąż do palników powinien mieć długość 
minimum 15 m, a butle gazowe powinny posiadać wagę 11 lub 33 kg. 
Przy pracach związanych z wykonywaniem izolacji przy użyciu płyt z polistyrenu ekstrudowanego 
stosuje się mieszalnik do zaprawy klejącej z odpowiednią końcówką pacę ząbkowaną do 
nakładania i wyrównywania zaprawy klejowej oraz papier ścierny do szlifowania powierzchni płyt. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak również przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów oraz sprzętu. 
Zastosowanie danego rodzaju sprzętu zależy głównie od potencjału technicznego danego 
Wykonawcy. 

7.4. Kontrola robót 

Kontroli podlegają w szczególności: jakość dostarczanych i użytych materiałów. w tym ich 
wymiarów, odpowiedniego gatunku i wytrzymałości, jednorodności materiału, jakości powierzchni 
zewnętrznych wykonanych izolacji; ocena prawidłowości wykonania zakładów materiału; grubość 
spoin zaprawy klejowej i jej rozmieszczenie na płytach; odchylenie izolowanej powierzchni od 
płaszczyzny oraz prostoliniowość krawędzi; pionowość powierzchni i krawędzi ocieplanej lub 
izolowanej ściany, a w przypadku sufitów poziom ocieplonej płaszczyzny. Dostarczane na plac 
budowy materiały i zaprawy klejowe powinny być kontrolowane pod względem ich jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby posiadają 
zaświadczenie o ich jakości, wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie tzw. badań doraźnych. W przypadku braku zaświadczenia o jakości 
danego materiału lub w sytuacji, gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają 
wymaganym normom lub świadectwom ITB, Wykonawca powinien przeprowadzić badania 
makroskopowe, a w razie potrzeby i badania laboratoryjne. 
Wszystkie izolacje i inne elementy z nimi związane powinny być wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacją projektową. 

7.5. Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

7.6. Odbiór robót 

Odbiór robót izolacyjnych należy przeprowadzić po dokonaniu wcześniejszych kontroli, o których 
mowa w punkcie 7.4. niniejszej SST. Prace związane ze ocieplaniem ścian i sufitów powinny zostać 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas odbioru robót należy ściśle 
przestrzegać wymagań określonych przez producenta danego materiału, zgodnych z właściwą 
aprobatą techniczną wyrobu. 
Jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej maksymalne dopuszczalne odchyłki wykonania izolacji ścian 
powinny odpowiadać wymaganiom jak dla murów i nie powinny przekraczać: 

- w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji lub 50 mm na wysokości budynku; miarodajna 
jest wysokość mniejsza, 

- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie więcej niż 20 mm na długości 10 m. 
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Odbiór robót należy przeprowadzać zgodnie z ogólnymi zaleceniami przedstawionymi w OST. W 
szczególności odbiorowi podlega: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, do którego w szczególności zalicza się 
wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej; 
b) odbiór estetyczny (całego zakresu prac przed wykonaniem zasypów fundamentowych w 
przypadku ocieplenia z polistyrenu ekstradowanego); 
c) odbiór pogwarancyjny  miejsc dostępnych (po zakończeniu okresu gwarancyjnego). 
Odbiór całego zakresu prac następuje po całkowitym zakończeniu prac na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych. Pozostałe czynności odbiorowe zgodnie z wymaganiami 
przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie. 
Podczas odbioru robót należy ściśle przestrzegać wymagań określonych w projekcie oraz zaleceń 
producenta danego materiału, zgodnych z właściwą aprobatą techniczną wyrobu. 

7.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie. 
 
 
8. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA (KOD 
WG CPV: 4523322-1) 

8.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Wymagania dla kostki betonowej 
Na terenie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano wykonanie ciągów pieszych (zgodnie z 
projektem wykonawczym zagospodarowania terenu) w postaci chodników z kostki brukowej o 
grubości 6cm, np. na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, oraz na warstwie 
odcinającej np. z kruszywa naturalnego, zagęszczonego mechanicznie o grubości warstwy 
wynoszącej min. 15cm Nawierzchnie chodników należy ograniczyć obrzeżami betonowymi np. o 
wymiarach 6 x 20 x 75cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową. Poziom terenu zieleni przy obrzeżach powinien być niższy o 5 cm od poziomu 
płaszczyzny chodnika co ograniczy jego zarastanie i poprawi odpływ wód opadowych. W celu 
doprowadzenia powierzchni wód opadowych należy wykonać spadki poprzeczne płaszczyzny 
chodnika i = 2.0% oraz spadki podłużne nie mniejsze niż 0.5%. 
Chodniki należy wykonywać na uprzednio przygotowanym podłożu. Wskaźnik zagęszczenia koryta 
nie powinien być mniejszy niż 0.97 według normalnej metody Proctora. 
Podbudowę należy układać na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Do prawidłowego ukształtowania podbudowy należy stosować paliki lub szpilki, które 
należy ustawić w osi chodnika i w rzędach równoległych do jego osi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 
10m. Mieszankę kruszywa należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości tak, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie powinna przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy 
powinna zostać rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każdą 
warstwę należy wyprofilować i zagęścić z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić dopiero po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy 
należy przyjąć zgodnie z BN-77/8931-12. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem 
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać 
szerokości 1 cm i powinny zostać wypełnione piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w 
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem na oczyścić i zmyć wodą Spoiny muszą być wypełnione 
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całkowicie na pełną głębokość. 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna 
zawierać się w granicach od 3cm do 5cm Kostkę należy układać na podsypce w taki sposób, aby 
szczeliny pomiędzy kostkami wynosiły około 2mm - 3mm. Kostkę powinno układać się około 1,5 
cm powyżej projektowanej niwelety chodnika. W trakcie wibrowania nawierzchni różnica ta 
zostanie zniwelowana, w skutek zagęszczenia podsypki pod kostką. Do ubijania ułożonego 
chodnika z kostek brukowych, należy stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 
dla ochrony kostek przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Wibrowanie powinno przeprowadzać się 
od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych. Chodnik z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji co oznacza, że może być natychmiast oddany do 
użytkowania. 
 
Wymagania dla chodników z nawierzchni mineralno-żywicznej 
Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna – mieszanka mineralno żywiczna, górna warstwa 
nawierzchni twarda, drenująca, układana na podbudowie wg zaleceń producenta. Przygotowanie 
mieszanki powinno być zgodne z instrukcją stosowania i wykonania, opracowaną przez 
producenta. Przed położeniem nawierzchni należy dokonać odbioru podłoża. Produkt powinien 
posiadać aktualny Atest Higieniczny dopuszczający do profesjonalnego stosowania na 
nawierzchnie dróg rowerowych, ścieżek parkowych, boisk, placów zabaw, parkingów itp. oraz 
Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą przydatność tego 
wyrobu do stosowania w inżynierii komunikacyjnej, a w szczególności do wykonywania 
następujących typów nawierzchni drogowych: Ścieżek rowerowych, chodników, chodników z 
możliwością czasowego przejazdu pojazdów do 2500kG, mogąca być również stosowaną do 
budowy parkingów z dopuszczonymi pojazdami 80 kN i 115 kN. Ponadto może być stosowana do 
wykonania ścieżek, placów zabaw dla dzieci i na boiskach szkolnych oraz na podjazdach i zjazdach 
dla wózków inwalidzkich. Nawierzchnia mineralno-żywiczna wymaga wprowadzenia dylatacji. 
Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odległości co 5 m. Głębokość szczelin 
dylatacyjnych min. 50% grubości górnej warstwy. 
 
Wykonanie warstwy użytkowej:  
Nawierzchnie wodoprzepuszczalne wykonywane są w temperaturze powyżej 8°C w procesie 
wylewania warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1-2 mm, 2-3 mm, 2-4 mm, 
3-5 mm, 4-6 mm lub kombinacji ziarna od 1-6 mm i specjalnej żywicy dwuskładnikowej na bazie 
żywic epoksydowych. Proces mieszania kamienia i wypełniacza odbywa się na zimno, w ściśle 
określonych proporcjach wagowych oraz przedziałach czasowych. Opatentowana, specjalna 
żywica posiada właściwość punktowego łączenia krawędzi użytych kruszyw pozostawiając 
pomiędzy nimi puste przestrzenie tworząc strukturę przepuszczającą wodę i powietrze. 
Przygotowaną w ten sposób masę wylewa się na uprzednio przygotowane podłoże, natomiast w 
procesie jej zacierania uzyskiwana jest gładka i równa powierzchnia. Wylewana w ten sposób 
nawierzchnia może mieć dowolny kształt i wielkość. Tego typu rozwiązanie technologiczne daje 
nieograniczone możliwości nawierzchni wszędzie tam, gdzie zależy nam na przenikaniu wody i 
powietrza do gruntu bez tworzenia dodatkowych odwodnień czy spadków dla wody. 
Nawierzchnia musi być dylatowana z uwagi na zmienną, nieznaczną kurczliwość w okresie zimy i 
lata. Rozwiązania architektoniczne wykonane w tej technologii w postaci ścieżek parkowych, 
rowerowych, podjazdów dla niepełnosprawnych itp. nie wymagają żadnego jej pochylenia 
podłużnego, poprzecznego, ani też łukowatego kształtu projektowanej ścieżki, gdyż w odróżnieniu 
od innych nawierzchni, nawierzchnia ta jako jedyna w tak prosty sposób przepuszcza wodę w 
każdym kierunku. Aby woda mogła swobodnie przenikać do gruntu pod nawierzchnią należy 
ułożyć minimum dwie warstwy podbudowy w określonej kolejności i o określonej grubości. 
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Pierwsza z nich jest wykonana z piasku kopanego zagęszczanego (warstwa ta jest warstwą 
odsączającą), druga (warstwa nośna) z klińca (kamień łamany) o ziarnie od 4-22mm lub 4-31,5mm, 
również zagęszczanego tak jak w przypadku wykonywania podbudowy do układania kostki 
betonowej, granitowej, czy żwirowej. Grubość opisanych warstw zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 
Wskazania dotyczące konserwacji nawierzchni:  
Konserwacja nawierzchni polega na okresowym myciu jej wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej lub 
wężem ogrodowym z odpowiednią końcówką. Nawierzchnia nie wymaga żadnych poprawek ani 
napraw w czasie jej eksploatacji. O każdej porze roku zachowuje swoje właściwości, nie pęka 
wskutek działania mrozu i innych warunków atmosferycznych. Pozostaje niezmiennie trwała i 
wygodna w użyciu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni (np. pęknięcia) są spowodowane aktami 
wandalizmu, źle zagęszczoną podbudową lub niewłaściwą eksploatacją. W takich przypadkach 
naprawa polega na wycięciu uszkodzonego miejsca przy użyciu przecinarki z tarczą diamentową i 
powtórnym zalaniu miejsca tą samą mieszanką kamienia i żywicy. 
UWAGI!  
„Wykładziny” powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania. Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami 
i obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r.; poz.690). Projekt techniczny obiektu sportowego lub 
rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości techniczno - użytkowe wykładziny. Wykonanie i 
odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych IBDiM, atestów higienicznych, 
wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 

8.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Warunkiem dopuszczenia betonowej kostki brukowej do stosowania w budownictwie jest 
posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w 
zakresie: wyglądu zewnętrznego, kształtu i wymiarów, wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości, 
odporności na działanie mrozu oraz ścieralności. Kostka brukowa powinna mieć strukturę zwartą 
bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Górna powierzchnia powinna być równa i szorstka, podobnie jak 
krawędzie kostek, a ewentualne wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2mm dla kostek o grubości 
≤ 80mm. Do wykonania chodników należy stosować kostkę grubości np. 6 cm zgodnie z 
dokumentacją projektową Dopuszczalne odchyłki dla kostki wynoszą (DIN 18501): dla długości ± 
3mm, dla szerokości ± 3mm, dla grubości ± 5mm. Kostki należy składować w pozycji jak przy 
transporcie. Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 
Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN - 86/B-06712. 
Cement użyty do wytwarzania betonów powinien być klasy nie niższej niż 32,5 powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 

8.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania chodników powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu: roboty ziemne – narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, spycharki, samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, sprzęt do ręcznego odspajania 
gruntu; roboty nawierzchniowe – zagęszczarki, ubijaki, skrapiarki, szczotki mechaniczne. 
Nawierzchnie można układać ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do oczyszczenia powierzchni ułożonych kostek stosuje się szczotki 
ręczne lub mechaniczne. Do mechanicznego układania dużych powierzchni można stosować 
zautomatyzowane urządzenia układające, składające się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do podnoszenia z palety warstw kostek, przetransportowania ich na 
miejsce wbudowania oraz ułożenia ich na podsypce. 

8.4. Kontrola robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 



39 
STWiORB – PASYWNY BASEN Z ŁĄCZNIKIEM W SULEJOWIE 

środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, składających 
się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z 
dokumentacją projektową. Sprawdzenie wykonania podłoża i podbudowy, jako prac ulegających 
zakryciu, powinna być wykonywana przed ułożeniem nawierzchni z kostki. 
Dopuszczalne odchyłki w tym przypadku nie powinny przekraczać wartości: 

• przy sprawdzaniu głębokości korytarza o szerokości do 3m nie więcej niż  
± 1cm,  

• przy sprawdzaniu głębokości koryta o szerokości powyżej 3m nie więcej niż  
± 2cm, 

• przy sprawdzaniu szerokości korytarza nie więcej niż ± 5cm. 
Wykonanie podsypki, jej grubość, właściwe zagęszczenie oraz wykonanie spadków poprzecznych i 
podłużnych powinno zostać skontrolowane pod względem zgodności z wymaganiami 
dokumentacji projektowej. 
Gotowy chodnik należy poddać kontroli polegającej na sprawdzeniu: prawidłowości zawibrowania 
chodnika oraz wypełnienia spoin. pomierzenia szerokości spoin, sprawdzenia czy ułożony deseń i 
kolor kostki odpowiadają wymaganiom dokumentacji projektowej. 
Sprawdzenie równości płaszczyzny chodnika powinno zostać wykonane przy użyciu łaty, co 
najmniej jeden raz na każde 150-300m2 chodnika a także w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niż jeden raz na 50m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łata nie powinien być większy 
niż 1cm. Profil podłużny podlega kontroli przy użyciu niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100m. Dopuszczalna odchyłka nie powinna 
przekraczać ± 3cm. 
Przekrój poprzeczny sprawdza się przy użyciu szablonu z poziomnicą, co najmniej jeden raz na 
każde 150-300m2 chodnika, a także w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 
50m chodnika. Dopuszczalne odchylenie od założonego profilu nie może przekraczać ± 0.3%. 

8.5. Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

8.6 Odbiór robót 

Odbiór robót związanych z wykonywaniem chodników z kostki betonowej polega na ich ocenie 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, kontroli i pomiarów, o 
których mowa w punkcie 8.4 niniejszej SST oraz na ocenie wizualnej, a także zgodności wykonania 
z dokumentacją projektową i STWiORB. 
Jeżeli badania i kontrole dadzą wynik dodatni, to ułożenie chodników można uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek badanie lub kontrola zakończy się wynikiem ujemnym, to całość 
robót albo ich fragment należy uznać za nie odpowiadające wymogom. Wówczas jeśli to możliwe 
należy poprawić wykonanie chodnika i przedstawić go do ponownego odbioru, jeśli odchylenia od 
wymagań zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości nawierzchni chodników powinna 
zostać obniżona wartość wykonanych prac; w przypadku gdy powyższych rozwiązań nie można 
zastosować należy wadliwy chodnik rozebrać i wykonać ponownie w sposób prawidłowy. Na 
protokół odbioru prac związanych z wykonaniem chodników powinny składać się następujące 
dokumenty: 

• oceny wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac brukarskich.  
Pozostałe wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z wytycznymi podanymi w OST, która 
stanowi odrębne opracowanie. 
 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni dla nawierzchni mineralno-żywicznej:  
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość zgodną z dokumentacją projektową.  Powinna 
posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.  
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Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z podbudową.  
Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. To jest 
naturalną cechą nawierzchni.  Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być 
liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.  

8.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie. 
 
9. ROBOTY DROGOWE (KOD WG CPV: 45233140-2) 

9.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych 

Układ dróg wewnętrznych na terenie działki należy wykonać zgodnie z wytycznymi dokumentacji 
projektowej. 
Drogi przewiduje się wykonać z kostki brukowej, np. o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4) o grubości 4cm. Górną warstwę podbudowy należy wykonać z kruszywa łamanego 
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 10cm, natomiast dolną warstwę z piasku 
stabilizowanego cementem o grubości warstwy 15cm. Warstwę odcinającą stanowi kruszywo 
naturalne stabilizowane mechanicznie o grubości warstwy wynoszącej minimum 15cm. 
Podczas wykonywania dróg należy przewidzieć wykonanie odpowiedniej szerokości ciągów 
komunikacyjnych, spadków podłużnych i pochyleń poprzecznych o wartościach wymienionych w 
dokumentacji projektowej. Zaleca się, aby nawierzchnie drogowe wykonywać po zakończeniu prac 
na obiektach kubaturowych.  
Teren pod budowę dróg wewnętrznych w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu lub 
darniny. Warstwę humusu o grubości około 15 cm należy zdjąć przy użyciu sprzętu 
zmechanizowanego, np. spycharki lub koparko-ładowarki oraz dodatkowo w sposób ręczny, jako 
uzupełnienie prac mechanicznych. Humus należy zhałdować w miejscu składowania humusu spod 
budynku. Grunty przewidziane do wbudowania należy składować na placu budowy lub 
ewentualnie poza nim. Do wykonywania robót drogowych należy użyć sprzętu 
zmechanizowanego: do odspajania i wydobywania gruntu (zrywarki, koparki, ładowarki, młoty 
pneumatyczne, narzędzia mechaniczne), do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania 
gruntów (spycharki, zgarniarki. równiarki), do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki lub 
skrzyniowe) oraz sprzęt zagęszczający (walce, ubijaki, płyty wibracyjne). 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, należy 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych, poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem lub nawodnieniem. 
Odprowadzenie wód do istniejących urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
Przed przystąpieniem do profilowania i zagęszczania podłoża należy go oczyścić ze wszystkich 
zanieczyszczeń. Następnie należy sprawdzić rzędne powierzchni podłoża. Powinny one być o co 
najmniej 5cm wyższe od zaprojektowanych. Jeśli warunek ten nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu, Wykonawca zobowiązany jest spulchnić podłoże do głębokości 
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru, a następnie dowieźć dodatkową ilość gruntu, która po 
dokonaniu właściwego zagęszczenia pozwoli uzyskać wymagane wysokości rzędnych. 
Do profilowania należy używać równiarki, a ścięty grunt wykorzystać do robót ziemnych lub 
wywieźć poza plac budowy. Bezpośrednio po wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania, aż do osiągnięcie poniższych wartości współczynnika zagęszczenia (ls): 

• wartość ls = 1,00 dla górnej warstwy o grubości 20 cm, 

• wartość ls = 0,97 na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża. 
Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien zostać określony zgodnie z BN-77/8931-12. 
Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża gruntowego należy przystąpić do wykonania warstwy 
odcinającej. Podbudowę należy układać na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Do prawidłowego ukształtowania podbudowy należy stosować 
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paliki lub szpilki, które należy ustawić w osi jezdni i w rzędach równoległych do jego osi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 
10m. Mieszankę kruszywa należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości tak, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie powinna przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy 
powinna zostać rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każdą 
warstwę należy wyprofilować i zagęścić z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Każda warstwa podbudowy powinna zostać zagęszczona walcami, a w miejscach 
trudniej dostępnych przy użyciu płyt wibracyjnych i ubijaków mechanicznych, aż do osiągnięcia 
współczynnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 od normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia powinien zostać określony na 
podstawie BN-77/8931-12. Wilgotność zagęszczanego kruszywa powinna być zbliżona do wartości 
optymalnej z tolerancją od 20% do +10% jej wartości. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić dopiero po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inspektora Nadzoru. Na przygotowane zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej warstwy podbudowy należy rozłożyć podsypkę cementowo-piaskową grubości 
warstwy 3 cm, z niewielkim dodatkiem, aby po zagęszczeniu otrzymać dokładnie zaprojektowaną 
grubość podsypki. Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 
oraz cement spełniający wymagania PN-B-19701. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna 
zawierać się w granicach od 3cm do 5cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 
wyprofilowana. 
Kostkę należy układać na podsypce w taki sposób, aby szczeliny pomiędzy kostkami wynosiły 
około 2mm - 3mm. Kostkę powinno układać się około 1.5 cm powyżej projektowanej niwelety 
chodnika. W trakcie wibrowania nawierzchni różnica ta zostanie zniwelowana, w skutek 
zagęszczenia podsypki pod kostka. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a 
następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonej nawierzchni 
dróg i parkingów z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Do zagęszczania nawierzchni 
z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić 
szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnie z kostki brukowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymagają. pielęgnacji co oznacza, że mogą być natychmiast 
oddane do użytkowania. 
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją, projektową, sztuką budowlaną oraz wymaganiami 
Polskich Norm. 

9.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Warunkiem dopuszczenia betonowej kostki brukowej do stosowania w budownictwie jest 
posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w 
zakresie: wyglądu zewnętrznego, kształtu i wymiarów, wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości, 
odporności na działanie mrozu oraz ścieralności. 
Kostka brukowa powinna mieć strukturę zwartą bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Górna 
powierzchnia powinna być równa i szorstka, podobnie jak krawędzie kostek, a ewentualne 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80mm. 
Należy stosować kostkę grubości np. 8 cm zgodnie z dokumentacją projektową. Dopuszczalne 
odchyłki dla kostki wynoszą (DIN 18501): dla długości ± 3mm. dla szerokości ± 3mm. dla grubości ± 
5mm, kostki powinny być składowane w pozycji jak przy transporcie. Woda stosowana do 
podsypki powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. Piasek do wykonania podsypki 
powinien odpowiadać PN - 86/B-06712. Cement użyty do wytwarzania betonów powinien być 
klasy nie niższej niż 32,5 i powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. Na podsypkę 
cementowo - piaskową należy użyć cementu portlandzkiego klasy 25. 
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Materiały użyte do realizacji niniejszego zadania powinny posiadać niezbędne aprobaty 
techniczne i certyfikaty zgodności oraz powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie Do wykonania robót drogowych należy użyć 
materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczególnych typów 
materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich producentów. 

9.3. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania dróg wewnętrznych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu: roboty ziemne - narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, spycharki, samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, sprzęt do ręcznego odspajania 
gruntu; roboty drogowe - walce drogowe o wymaganej masie jednostkowej zagęszczarki, ubijaki, 
skrapiarki, szczotki mechaniczne itp. Sposób wykonania prac uzależniony jest od potencjału 
technicznego danego Wykonawcy. 
Nawierzchnię z kostki brukowej można układać ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do oczyszczenia powierzchni ułożonych 
kostek stosuje się szczotki ręczne lub mechaniczne. Do mechanicznego układania dużych 
powierzchni można stosować zautomatyzowane urządzenia układające, składające się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do podnoszenia z palety warstwy kostek, 
przetransportowania ich na miejsce wbudowania oraz ułożenia ich na podsypce. 

9.4. Kontrola robót 

Częstotliwość oraz zakres kontroli dotyczących cech geometrycznych, zagęszczenia koryta i 
wyprofilowania podłoża należy wykonywać w następujący sposób: szerokość koryta, równość 
podłużną i porzeczną oraz spadki poprzeczne - co 10 m licząc w osi drogi; rzędne wysokościowe i 
ukształtowanie osi w planie - w punktach głównych; zagęszczenie i wilgotność gruntu podłoża - w 
2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. Szerokość koryta i 
profilowanego podłoża nie powinna się różnić od projektowanej o więcej niż +10cm i - 5cm. 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża powinno się mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności podłużne również należy mierzyć łatą 4m i nie 
mogą one przekraczać 20mm. W porównaniu z dokumentacją projektową spadki poprzeczne 
koryta i profilowanego podłoża nie powinny być większe niż ±0,5%, a rzędne wysokościowe nie 
powinny przekraczać + 1cm i - 2cm. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do 
projektowanej o więcej niż ± 10cm. 
Częstotliwość oraz zakres kontroli dotyczących cech geometrycznych, zagęszczenia warstwy 
odsączającej i odcinającej należy wykonywać w następujący sposób: szerokość warstwy, równość 
poprzeczną oraz spadki poprzeczne co najmniej 10 razy; równość podłużną co 20m na każdym 
pasie ruchu; ukształtowanie osi w planie co 100m w osi jezdni i na jej krawędzi; grubość warstwy 
podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400m2, a 
przed odbiorem w 3 punktach; zagęszczanie i wilgotność kruszywa w dwóch punktach. Kontrolę 
szerokości i równości warstwy, spadki poprzeczne, rzędne wysokościowe, ukształtowanie osi w 
planie, grubość warstwy oraz jej zagęszczenie należy przyjmować zgodnie z wymaganiami jak dla 
koryta i profilowania podłoża.  
Częstotliwość i zakres badań kontrolnych dla warstwy podbudowy należy przyjmować 
następująco: dla uziarnienia kruszyw, zawartości zanieczyszczeń obcych oraz ziaren nieforemnych 
w kruszywie - minimalnie 2 badania na dziennej działce roboczej i maksymalnie jedno badanie 
podbudowy na powierzchni 600m2; dla ścieralności, nasiąkliwości kruszywa oraz jego odporności 
na działanie mrozu, a także zawartości zanieczyszczeń organicznych częstotliwość badań wynosi 
6000 i przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów. Pozostałe wymagania dotyczące kontroli 
innych parametrów podbudowy należy przyjmować jak dla warstw wcześniejszych. 
Wykonanie podsypki, jej grubość, właściwe zagęszczenia oraz wykonanie spadków poprzecznych i 
podłużnych powinno zostać skontrolowane pod względem zgodności z wymaganiami 
dokumentacji projektowej. 
Gotową nawierzchnię drogową należy poddać kontroli polegającej na sprawdzeniu, prawidłowości 
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zawibrowania jezdni oraz wypełnienia spoin, pomierzenia szerokości spoin, sprawdzenia czy 
ułożony deseń i kolor kostki odpowiadają wymaganiom dokumentacji projektowej. 
Sprawdzenie równości płaszczyzny jezdni powinno zostać wykonane przy użyciu łaty co najmniej 
jeden raz na każde 150-300 m2 jezdni, a także w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 
jeden raz na 50m jezdni. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien być większy niż 1cm. 
Profil podłużny podlega kontroli przy użyciu niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100m. Dopuszczalna odchyłka nie powinna 
przekraczać ± 3cm.  
Przekrój poprzeczny sprawdza się przy użyciu szablonu z poziomnicą, co najmniej jeden raz na 
każde 150-300m2 jezdni, a także w miejscach wątpliwych jednak nie rzadziej niż jeden raz na 50m 
jezdni. Dopuszczalne odchylenie od założonego profilu nie może przekraczać ± 0.3%. 
Roboty powinny podlegać sprawdzeniu w zakresie zapewniającym wykonanie dróg wewnętrznych 
zgodnie z dokumentacją projektową branży drogowej. Pozostałe wymagania kontroli zgodnie z 
postanowieniami OST, która stanowi opracowanie. 

9.5. Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę. 

9.6. Odbiór robót 

Odbiór robót związanych z wykonywaniem nawierzchni jezdni z kostki betonowej polega na ich 
ocenie jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, kontroli i 
pomiarów, o których mowa w punkcie 9.4. niniejszej SST oraz na ocenie wizualnej, a także 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową i STWiOR. 
Jeżeli badania i kontrole dadzą wynik dodatni, to wykonanie dróg można uznać za prawidłowe. 
Gdy którekolwiek badanie lub kontrola zakończy się wynikiem ujemnym to całość robót albo ich 
fragment należy uznać za nie odpowiadające wymogom. Wówczas jeśli to możliwe należy 
poprawić wykonanie nawierzchni i przedstawić ją do ponownego odbioru; jeśli odchylenia od 
wymagań zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości nawierzchni jezdni, powinna zostać 
obniżona wartość wykonanych prac; w przypadku gdy powyższych rozwiązań nie można 
zastosować należy wadliwą nawierzchnię rozebrać i wykonać ponownie w sposób prawidłowy. 
Na protokół odbioru prac związanych z wykonaniem nawierzchni jezdni z kostki brukowej 
powinny składać się następujące dokumenty: 

• oceny wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac brukarskich. 
Pozostałe wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z wytycznymi podanymi w OST, która 
stanowi odrębne opracowanie. 

9.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Prace geodezyjne polegające na oznaczeniu poziomu warstw w osi drogi na wcześniej 
przygotowanych palikach lub szpilkach w odległości nie większej niż co 10 m. Nawiązanie do 
układu lokalnego lub osnowy geodezyjnej III klasy, ewentualnie do założonej osnowy roboczej. 
Prace prowadzone przez geodetę uprawnionego w zakresie: geodezyjna obsługa inwestycji lub 
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe inwentaryzacyjne i realizacyjne. Pozostałe 
wymagania dotyczące robót tymczasowych i prac towarzyszących zgodnie z ogólnymi 
postanowieniami OST, która stanowi odrębne opracowanie. 
 
10. WYKAZ NORM I DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
PN-EN 1059 : 2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie. 
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03340 : 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
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PN-EN-206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-84/B-04111 Materiały kamienne. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
DIN 18501 Kostka brukowa z betonu. 
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-77/8931 -12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
  

 


