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Budowa

Obiekt BRANŻA MOSTOWA 

Opis robót :

Lp Nr specyfikacji Kod CPV Opis pozycji Opis pozycji przedmiarowej Ilość J.m.

1 D-M.00.00.00 45111000-8 WYMAGANIA OGÓLNE x x x

1 D-M.00.00.00 Opracowanie projektu wbicia ścianek szczelnych - 1 ryczałt

2 D-M.00.00.00

Opracowanie projektu rusztowań roboczych i 

pomocniczych - 1 ryczałt

3 D-M.00.00.00

Opracowanie technologii montażu konstrukcji 

stalowej z podziałem na elementy montażowe i 

wysyłkowe - 1 ryczałt

4 D-M.00.00.00 Opracowanie projektu podpór tymczasowych - 1 ryczałt

5 D-M.00.00.00

Opracowanie projektów dróg i platform 

technologicznych - 1 ryczałt

6 D-M.00.00.00

Opracowanie projektu deskowania wraz z 

betonowaniem - 1 ryczałt

7 D-M.00.00.00

Opracowania technologii zagęszczenia zasypki 

konstrukcyjnej - 1 ryczałt

8 D-M.00.00.00

Opracowania projektu zabezpieczenia wykopów 

przed napływem wody - 1 ryczałt

9 D-M.00.00.00

Opracowanie geodezyjnegp operatu 

 powykonawczego - 1 ryczałt

10 D-M.00.00.00

Wykonanie geotechnicznych badań 
 sprawdzających - 1 ryczałt

11 D-M.00.00.00

Opracowanie operatu usytuowania punktów 

pomiarowych - 1 ryczałt

12 D-M.00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków 

Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 

Specyfikacji technicznej D-M.00.00.00 - 1 ryczałt

2 D-01.00.00 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x

2,1 D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych x x x

13 D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

Odczytano z rysunku Projekt Zagospodarowania Terenu 

(PZT) 0,11 km

2,2 D-01.02.03
Wyburzenia obiektów budowlanych i 
inżynierskich x x x

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża mostowa

Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowości Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja centrum 
Sulejowa” 

Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowości Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja centrum 
Sulejowa” 

2,2 D-01.02.03 inżynierskich x x x

14 D-01.02.03

Rozbiórka lokalna balustrad stalowych wału 

przeciwpowodziowego kolidujących z kładką wraz z 

transportem - 1 ryczałt

15 D-01.02.03

Rozbiórka drobnych elementów żelbetowych 

będących w kolizji z projektowanym 

zagospodarowaniem terenu (schody betonowe, 

 oporniki

betonowe, kręgi studni betonowych) wraz z 

transportem - 1 ryczałt

16 D-01.02.03

Rozbiórka istniejącego przepustu średnicy 200 mm 

dla przeprowadzenia wody opadowej wraz z 

transportem - 1 ryczałt

3 D-04.00.00 45233000-9 PODBUDOWY x x x

3,3 D-04.05.01
Podbudowy i ulepszone podłoża z mieszanki 
związanej cementem x x x

17 D-04.05.01

Podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej 

spoiwem hydraulicznym - cementem 2,5 Mpa, o 

grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm 166 + 4 + 15 + 100 285 m2

4 D-05.00.00 45233000-9 NAWIERZCHNIE x x x

4,4 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej x x x

18 D-05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o 

grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3 cm 166 + 4 + 15 + 100 285 m2

19 D-05.03.23

Ułożenie geowłókniny polipropylenowej o masie 

500 g/m2 - dwie warstwy 166 + 4 + 15 + 100 285 m2

5 D-10.00.00 45233000-9 INNE ROBOTY x x x

5,5 D-10.01.01 Mury oporowe x x x

20 D-10.01.01

Montaż prefabrykatów ścian oporowych o 

wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową

Wyjście od strony Urzędu Gminy: 12 + 4,7 + 6,05 + 7,31 + 

1,7 + 9                                                                                            

Wejście od strony Placu Straży: 12 + 10,2 + 2 * (5 + 1,18) + 

10,7 86,02 m

6 M-11.00.00 45221000-2 FUNDAMENTOWANIE x x x

6,6 M-11.01.01
Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz 
z umocnieniem x x x

21 M-11.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami z 

transportem urobku samochodami 

 samowyładowczymi: grunt kat. III - 1200 m3

6,7 M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x
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Obiekt BRANŻA MOSTOWA 

Opis robót :

Lp Nr specyfikacji Kod CPV Opis pozycji Opis pozycji przedmiarowej Ilość J.m.

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża mostowa
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22 M-11.01.04

Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego 

samochodami samowyładowczymi: grunt zbrojony 

 kat. I-II 

 - z dokopu 11 * 86 946 m3

23 M-11.01.04

Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego 

samochodami samowyładowczymi: grunt kat. I-II - 

z dokopu (skarpy) - 500 m3

24 M-11.01.04

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego 

warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w 

gruncie sypkim, kategorii : I-III 946 + 500 1446 m3

25 M-11.01.04

Ręczne formowanie nasypów z żwiru dowożonego 

 samochodami samowyładowczymi

 - ława żwirowa gr. 45cm 1.1 * 86 94,6 m3

6,8 M-11.07.01 Stalowa ścianka szczelna x x x

26 M-11.07.01

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu, na 

głębokość: do 6 m - w gruncie kat.III wraz z 

ewentualnym montażem i demontażem rozparcia - 33 m

6,9 M-11.08.09 Mikropale iniekcyjne x x x

27 M-11.08.09

Wykonanie mikropali iniekcyjnych 103/78 mm z 

koronką wiertniczą 220 mm 8 * 8 * 2 128 m

28 M-11.08.09

Wykonanie mikropali iniekcyjnych 103/43 mm z 

koronką wiertniczą 220 mm 14 * 11 154 m

7 M-12.00.00 45221000-2 ZBROJENIE x x x

7,10 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III x x x

29 M-12.01.02

Przygotowanie na budowie zbrojenia fundamentów i 

korpusów podpór mostowych, przy średnicy 

prętów: 12,16,20,25 mm, o granicy plast.powyżej 

 2500 kg/cm2 

Podpora nr 1 i 3:  2 * 2.877                                           

Podpora nr 2: 5.546 11,3 t

30 M-12.01.02

Montaż zbrojenia fundamentów i korpusów podpór 

mostowych, przy średnicy prętów: 12,16,20,25 mm, 

o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2

Podpora nr 1 i 3:  2 * 2.877                                           

Podpora nr 2: 5.546 11,3 t30 M-12.01.02 o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2 Podpora nr 2: 5.546 11,3 t

7,11 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III x x x

31 M-12.01.02

Przygotowanie na budowie zbrojenia schodów, przy 

średnicy prętów: 10 mm, o granicy plast.powyżej 

 2500 kg/cm2 0,1 * 2 + 0,155 * 2 + 0,092 * 4 + 0,096 * 23 3,086 t

32 M-12.01.02

Montaż zbrojenia schodów, przy średnicy prętów: 

10 mm, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2 0,1 * 2 + 0,155 * 2 + 0,092 * 4 + 0,096 * 23 3,086 t

7,12 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III x x x

33 M-12.01.02

Przygotowanie na budowie zbrojenia balustrad, 

przy średnicy prętów: 10 mm, o granicy 

 plast.powyżej 2500 kg/cm2 0,009 * (46 + 26) 0,648 t

34 M-12.01.02

Montaż zbrojenia balustrad, przy średnicy prętów: 

10 mm, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2 0,009 * (46 + 26) 0,648 t

7,13 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III x x x

35 M-12.01.02

Przygotowanie na budowie zbrojenia korpusu 

podpory, przy średnicy prętów: 8,12,16,20 mm, o 

 granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2 - 1,852 t

36 M-12.01.02

Montaż zbrojenia podwalin umocnienia stożków, 

przy średnicy prętów: 8,12,16,20 mm, o granicy 

plast.powyżej 2500 kg/cm2 - 1,852 t

7,14 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i A-III x x x

37 M-12.01.02

Przygotowanie na budowie zbrojenia rampy, przy 

średnicy prętów: 10 mm, o granicy plast.powyżej 

2500 kg/cm2 - 0,381 t

38 M-12.01.02

Montaż zbrojenia rampy, za pomocą spawarki, przy 

średnicy prętów: 10 mm, o granicy plast.powyżej 

2500 kg/cm2 - 0,381 t

8 M-13.00.00 45221000-2 BETON x x x

8,15 M-13.01.01 Beton fundamentów w deskowaniu x x x

39 M-13.01.01

Betonowanie ław fundamentowych i korpusów 

podpór mostowych, przy użyciu pompy na 

samochodzie, w deskowaniu /dowóz betonu 

 transportem zewnętrznym/ - C30/37

Podpora nr 1 i 3:  2 * 35,5                                             

Podpora nr 2: 17,5 88,5 m3

40 M-13.01.01

Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i 

żelbetowe - deskowanie konstrukcji ław 

 fundamentowych i korpusów podpór 

Podpora nr 1 i 3:  37,5 * 2                                                       

Podpora nr 2: 37,5 112,5 m2

41 M-13.01.01

Betonowanie schodów z betonu C20/25, przy 

użyciu pompy na samochodzie, /dowóz betonu 

transportem zewnętrznym/ 9 + 9 18 m3
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Obiekt BRANŻA MOSTOWA 

Opis robót :
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42 M-13.01.01

Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i 

żelbetowe - deskowanie schodów 38,4 + 37,2 75,6 m2

43 M-13.01.01

Betonowanie fundamentów balustrad z betonu 

C20/25, przy użyciu pompy na samochodzie, 

/dowóz betonu transportem zewnętrznym/ 0,05 * (46 + 26) 3,6 m3

44 M-13.01.01

Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i 

żelbetowe - deskowanie fundamentów balustrad 1 * (46 + 26) 72 m2

8,16 M-13.01.04
Beton podpór w elementach o grubości > 60 
cm x x x

45 M-13.01.04

Betonowanie ścian podpory pośredniej, przy użyciu 

pompy na samochodzie, w deskowaniu, /dowóz 

 betonu transportem zewnętrznym/ - C30/37 - 18 m3

46 M-13.01.04

Podpory mostowe i ściany żelbetowe - deskowanie 

ściany podpory pośredniej - 52 m2

8,17 M-13.01.05
Beton ustroju niosącego w elementach o 
grubości < 60 cm x x x

47 M-13.01.05

Betonowanie rampy żelbetowej, przy użyciu pompy 

na samochodzie, w deskowaniu, z zagęszczeniem 

betonu wibratorem /dowóz betonu transportem 

 zewnętrznym/ - C20/25 - 4,5 m3

48 M-13.01.05

Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych - 

deskowanie rampy - 8 m2

8,18 M-13.02.02 Beton klasy poniżej B25 bez deskowania x x x

49 M-13.02.02

Betonowanie betonu C12/15, przy użyciu pompy na 

samochodzie, /dowóz betonu transportem 

zewnętrznym/ 

Pod ławy podpór: 58 + 2 * 2                                                       

Pod ściany oporowe: 0.2 * 86 79,2 m3

9 M-14.00.00 45221 KONSTRUKCJA STALOWA x x x

9,19 M-14.01.02 Konstrukcja stalowa ustroju nośnego x x x

50 M-14.01.02

Zakup, transport i montaż konstrukcji stalowej ze 

stali S355M wraz montażem rusztowań

2 * 7,39581 + 2 * 28,51438 + 2 * 14,58189 + 23,98255 + 4 * 

0,16573 + 2 * 0,69088 + 2 * 0,6651 + 32 * 0,001274 + 

6,71897 + 2 * 0,36145 + 2 * 0,11027 + 4 * 0,03392 136,18 Mg

9,20 M-14.02.01 Pokrywanie powłokami malarskimi x x x9,20 M-14.02.01 Pokrywanie powłokami malarskimi x x x

51 M-14.02.01

Pokrycie konstrukcji metalizowanej natryskowo 

farbami epoksydowo-poliuretanowymi (grubość 260 

mm) - w wytwórni oraz na budowie wraz z 

nadaniem kolorystyki wg wytycznych Inwestora

2 * 7,39581 + 2 * 28,51438 + 2 * 14,58189 + 23,98255 + 4 * 

0,16573 + 2 * 0,69088 + 2 * 0,6651 + 32 * 0,001274 + 

6,71897 + 2 * 0,36145 + 2 * 0,11027 + 4 * 0,03392 136,18 Mg

9,21 M-14.02.02 Metalizacja x x x

52 M-14.02.02

Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne 

konstrukcji metodą metalizacji natryskowej 

(grubość 200 mm) - w wytwórni oraz na budowie

2 * 7,39581 + 2 * 28,51438 + 2 * 14,58189 + 23,98255 + 4 * 

0,16573 + 2 * 0,69088 + 2 * 0,6651 + 32 * 0,001274 + 

6,71897 + 2 * 0,36145 + 2 * 0,11027 + 4 * 0,03392 136,18 Mg

10 M-15.00.00 45221000-2 IZOLACJA x x x

10,22 M-15.01.02 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno x x x

53 M-15.01.02

Wykonanie na obiektach mostowych izolacji 

przeciwwilgociowych pionowych i poziomych 

powłokowych epoksydowo-bitumicznych na zimno z 

roztworu asfaltowego - trzy warstwy izolacji

Ściany oporowe-Urząd Gminy:  25 + 4,9 * 12 + 30 + 4,9 * 

10,75 + 4,9 * (4,6 + 1,7) + 2,8 * (4,6 + 1,7) + 4,5 * (5,1 + 7,3)                                                                                                     

Ściany oporowe-Plac Straży:  7,7 * (12 + 10,2 + 10,7) + 4,5 * 

(6,3 + 6,3)                                                                                                         

Podpora w osi B:  9 * 10 + 10                                                                           

Podpora w osi A i C: 2 * 3,2 * 8,6 + 2 * 4 743,855 m2

10,23 M-15.02.03 Izolacja bitumiczna wykonana na gorąco x x x

54 M-15.02.03

Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej gr. 5 mm 

 wraz z zagruntowaniem podłoża
na pomoście:  2 * 8 * 0,3 * 78                                                                     

na ścianach oporowych:  0,4 * 7 * (36 + 37) 578,8 m2

10,24 M-15.03.01 Izolacjonawierzchnia na płycie pomostu x x x

55 M-15.03.01

Wykonanie nawierzchni grubości 5 mm, z żywic 

poliuretanowych wraz z zagruntowaniem podłoża 

(na schodach prefabrykowanych) 19,5 * 2 + 11 50 m2

11 M-16.00.00 45221000-2 ODWODNIENIE x x x

11,25 M-16.01.06 Odwodnienie liniowe x x x

56 M-16.01.06

Wykonanie elementów odwodnienia liniowego z 

kratką 14,2 + 4,4 18,6 m

12 M-17.00.00 45221 ŁOŻYSKA x x x

12,26 M-17.01.02 Łożyska elastomerowe x x x
57 M-17.01.04  Montaż łożysk stałych 1 650 kN - 1 szt

58 M-17.01.04

Montaż łożysk mostowych 

 jednokierunkowoprzesuwnne 350 kN - 1 szt

59 M-17.01.04

Montaż łożysk mostowych 

  jednokierunkowoprzesuwnych 600 kN - 1 szt

60 M-17.01.04

Montaż łożysk mostowych 

 jednokierunkowoprzesuwnych 1 650 kN - 1 szt

61 M-17.01.04

Montaż łożysk mostowych 

wielokierunkowoprzesuwnych  350 kN - 1 szt
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Opis robót :
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62 M-17.01.04

Montaż łożysk mostowych 

wielokierunkowoprzesuwnych 600 kN - 1 szt

13 M-18.00.00 45221000-2 URZĄDZENIA DYLATACYJNE x x x

13,27 M-18.01.02 Dylatacja blokowa x x x
63 M-18.01.02 Ułożenie dylatacji blokowej stalowej 2 * 4,75 9,5 m

13,28 M-18.02.01 Dylatacja - wypełnienie przerw x x x

64 M-18.02.01

Przekładka ze styropianu między ścianą oporową a 

rampą gr. 2 cm - 2,1 m2

65 M-18.02.01 Montaż gąbczastej wkładki neoprenowej - 1 ryczałt

66 M-18.02.01

Zalanie szczelin dylatacyjnych masą zalewową 

trwale plastyczna (schody, mury oporowe, studnie) - 1 ryczałt

14 M-19.00.00 45221000-2 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE x x x

14,29 M-19.01.04 Balustrady na obiektach mostowych x x x

67 M-19.01.04

Montaż balustrad mostowych z profili zamkniętych 

(z kotwami) ze stali S235 wraz z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym i ostatnią warstwą w kolorze 

zgodnym z dokumentacją projektową
1,3271 + 0,1645 + 1,2742 + 1,053 + 0,2194 + 0,6928 + 

0,0778 + 0,93739 + 0,65876 6,405 t

15 M-20.00.00 45221000-2 INNE ROBOTY MOSTOWE x x x

15,30 M-20.00.10 Pomost drewniany x x x

68 M-20.00.10

Montaż drewnianych modrzewiowych i świerkowych 

elementów pomostu i elewacji wraz z nasączeniem 

ciśnieniowym preparatami odpornymi na działanie 

warunków wodnych, a także środkami 

owadobójczymi, grzybobójczymi oraz 

ogniochronnymi 55,38 + 2 * 0,31 56 m3

69 M-20.00.10 Montaż elementów pochwytu ze stali nierdzewnej 2 * 0,45365 0,907 t

70 M-20.00.10 Montaż elementów pochwytu z aluminium 2 * 0,14664 0,293 t

15,31 M-20.01.03 Drenaż pionowych ścian konstrukcji x x x

71 M-20.01.03

Montaż rur drenarskich o średnicy 110 mm, w 

tkaninie geotecgnicznej 86 + 5 * 6 * 2 146 m71 M-20.01.03 tkaninie geotecgnicznej 86 + 5 * 6 * 2 146 m

15,32 M-20.01.04 Instalacja urządzeń obcych x x x
72 M-20.01.04 Regulacja wysokościowa studni - 2 szt

73 M-20.01.04

Zabezpieczenie kabli sieci kanalizacyjnych, 

energetycznych i wodociągowych na czas rozbiórki 

podpór - 1 ryczałt

74 M-20.01.04

Zabezpieczenie na czas budowy podpór istniejącej 

sieci teletechnicznej; roboty wykonywane pod 

nadzorem przedstawiciela Orange Polska S.A. - 1 ryczałt

75 M-20.01.04

Montaż rur o średnicy 150 mm wyprowadzających 

wodę ze studni 10 + 6 16 m

15,33 M-20.01.05 Umocnienie skarp x x x

76 M-20.01.05

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni 

skarp, w gruncie kat.I-III 1,2 * (13 + 30 + 20 + 16) + 2 * 2,8 * 8 139,6 m2

77 M-20.01.05

Brukowanie skarp kostką granitową o wymiarach 

10/14 cm - na podbetonie C8/10 1,2 * (13 + 30 + 20 + 16) + 2 * 2,8 * 8 139,6 m2

78 M-20.01.05

Obrzeża betonowe 8x30 cm na warstwie chudego 

betonu C8/10 gr. 10cm 13 + 20 + 9 + 1 + 10 + 6,5 59,5 m

15,34 M-20.01.12
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni 
betonowych x x x

79 M-20.01.12

Czyszczenie ręczne szczotkami stalowymi, 

powierzchni podpór

Mury oporowe:  2 * (16 + 5 + 30)                                                          

Podpory:  2 * 13 + 5 + 2 * 2,3 * 8,6 172,56 m2

80 M-20.01.12 Odtłuszczanie betonowych powierzchni podpór

Mury oporowe:  2 * (16 + 5 + 30)                                                          

Podpory:  2 * 13 + 5 + 2 * 2,3 * 8,6 172,56 m2

81 M-20.01.12

Malowanie farba akrylową betonowych powierzchni 

podpór wraz z ostatnią warstwą w kolorze zgodnym 

z dokumentacją projektową
Mury oporowe:  2 * (16 + 5 + 30)                                                          

Podpory:  2 * 13 + 5 + 2 * 2,3 * 8,6 172,56 m2

15,35 M-20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne x x x

82 M-20.01.15

Wykonanie reperów stalowych osadzonych na 

obiekcie inżynierskim - 22 szt

83 M-20.01.15

Wykonanie reperów żelbetowych osadzonych w 

gruncie - 1 szt

15,36 M-20.01.16 Powłoki antygraffiti x x x

84 M-20.01.16

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed 

graffiti - oczyszczenie powierzchni gładkiej

Mury oporowe:  2 * (16 + 5 + 30)                                                          

Podpory:  2 * 13 + 5 + 2 * 2,3 * 8,6 172,56 m2

85 M-20.01.16

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem 

ANTIGRAF - agregatem malarskim 

niskociśnieniowym z napędem elektrycznym

Mury oporowe:  2 * (16 + 5 + 30)                                                          

Podpory:  2 * 13 + 5 + 2 * 2,3 * 8,6 172,56 m2

15,37 M-20.02.06 Umocnienie koryta rzeki x x x
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Budowa

Obiekt BRANŻA MOSTOWA 

Opis robót :

Lp Nr specyfikacji Kod CPV Opis pozycji Opis pozycji przedmiarowej Ilość J.m.

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża mostowa

Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowości Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja centrum 
Sulejowa” 

Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowości Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja centrum 
Sulejowa” 

86 M-20.02.06

Umocnienie wylotu z odwodnienia ACO narzutem 

kamiennym gr. 20 cm - 1 m2

87 M-20.02.06

Umocnienie narzutem kamiennym gr. 40 cm okolic 

podpory pośredniej - 46 m2

88 M-20.02.06

Zakup, transport i montaż konstrukcji gabionów o 

szerokości 50 cm (skarpy) 1 * (5 + 5 + 5,5 + 5,5) 21 m2

89 M-20.02.06

Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z 

wyładunkiem ręcznym z kamienia ciężkiego lub 

średniego - wypełnienie konstrukcji gabionów (na 

geowłókninie) 21 * 0,5 10,5 m3
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2. BRANŻA 

ELEKTRYCZNA - 

Budowa oświetlenia kładki 

 

 

 
 



Inwestycja :  
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowości 

Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja centrum Sulejowa

Opis robót : Budowa oświetlenia kładki 

Lp Nr Specyfikacji Kod CPV Opis pozycji Ilość J.m.

1 D.07.07.01 45231000-5 Montaż szafki oświetleniowej 1,000 szt

2 D.07.07.01 45231000-5 Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m 40,000 m

3 D.07.07.01 45231000-5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka) 40,000 m

4 D.07.07.01 45231000-5 Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 40/3,7 200,000 m

5 D.07.07.01 45231000-5 Mocowanie do konstrukcji kładki rur HDPE40/3,7 305,000 m

6 D.07.07.01 45231000-5 Układanie w rurze HDPE40 kabla YKY 3x2,5mm2 565,000 m

7 D.07.07.01 45231000-5

Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 

4x35mm 5,000 m

8 D.07.07.01 45231000-5 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka) 40,000 m

9 D.07.07.01 45231000-5 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m 40,000 m

10 D.07.07.01 45231000-5 Montaż w konstrukcji kładki oprawy oświetleniowej TITAN Compact E o mocy 11W (230V) 33,000 szt

11 D.07.07.01 45231000-5 Montaż do konstrukcji kładki oprawy oświetleniowej BERN LED o mocy 12W (24V) 14,000 szt

12 D.07.07.01 45231000-5 Montaż do konstrukcji kładki transformatora 230/24V o mocy 100W w obudowie IP 65 2,000 szt

13 D.07.07.01 45231000-5

Montaż do konstrukcji kładki puszek elektrycznych rozdzielczych IP66 dla kabli YKY 3x2,5mm wraz z wykonaniem połączeń 

(rozgałęzienia) 12,000 szt

14 D.07.07.01 45231000-5 Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 30,000 m

15 D.07.07.01 45231000-5 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm 30,000 m

16 D.07.07.01 45231000-5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 1,000 szt

17 D.07.07.01 45231000-5 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy 1,000 odc

18 D.07.07.01 45231000-5 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 3-żyłowy 61,000 odc

19 D.07.07.01 45231000-5 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III 3,200 m3

Branża elektryczna

PRZEDMIAR ROBÓT
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