1. BRANZA MOSTOWA



PRZEDMIAR ROBOT

Budowa Budowa ktadki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowosci Sulejéw w ramach zadania inwestycyjnego ,Rewitalizacja centrum

Sulejowa”

Obiekt BRANZA MOSTOWA
Opis robét : Budowa ktadki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowo$ci Sulejow w ramach zadania inwestycyjnego ,Rewitalizacja centrum

Sulejowa”

Lp Nr specyfikacji |Kod CPV |Opis pozycji |Opis pozycji przedmiarowej |Ilos',(: |J.m.

Branza mostowa

1 D-M.00.00.00 [45111000-8 |WYMAGANIA OGOLNE X X X

1 D-M.00.00.00 Opracowanie projektu wbicia $cianek szczelnych - 1|ryczatt
Opracowanie projektu rusztowan roboczych 1

2 D-M.00.00.00 pomocniczych - 1|ryczatt
Opracowanie technologit montazu Konstrukct
stalowej z podziatem na elementy montazowe i

3 D-M.00.00.00 wysytkowe - 1|ryczatt

4 D-M.00.00.00 Opracowanie projektu podpér tymczasowych - 1{ryczatt
Opracowanie projeKtow drog I platrorm

5 D-M.00.00.00 technologicznych - 1|ryczatt
Opracowanie projekiu deskowania wraz z

6 D-M.00.00.00 betonowaniem - 1|ryczatt
Opracowania technologil zageszczenia zasypKi

7 D-M.00.00.00 konstrukcyjnej - 1|ryczatt
Opracowania projekiu zabezpieczenia Wykopow

8 D-M.00.00.00 przed naptywem wody - 1|ryczatt
Opracowanie geodezyjnegp operatu

9 D-M.00.00.00 powykonawczego - 1|ryczatt
WyKkonanie geotechnicznych badan

10 D-M.00.00.00 sprawdzajgcych - 1|ryczatt
Opracowanie operatu usytuowania punkiow

11 D-M.00.00.00 pomiarowych - 1|ryczatt
Koszt dostosowania sie do wymagarn Warunkéw
Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w

12 D-M.00.00.00 Specyfikacji technicznej D-M.00.00.00 - 1|ryczatt

2 D-01.00.00 45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X

2,1 D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych X X X
Robofy pomiarowe przy iniowych robotach |[Odczytano z rysunku Projekt Zagospodarowania Ierenu

13 D-01.01.01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym (PZT) 0,11(km
Wyburzenia obiektow budowlanych i

22  |D-01.02.03 inzynierskich X X X
Rozbiorka lokalna balusirad stalowych wafu
przeciwpowodziowego kolidujacych z ktadkg wraz z

14 D-01.02.03 transportem - 1|ryczatt
RozDbiorka arobnych elementow zelbetowych
bedacych w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem terenu (schody betonowe,
oporniki
betonowe, kregi studni betonowych) wraz z

15 D-01.02.03 transportem - 1|ryczatt
Rozbiorka Istniejgcego przepustu srednicy 200 mm
dla przeprowadzenia wody opadowej wraz z

16 D-01.02.03 transportem - 1|ryczatt

3 D-04.00.00 45233000-9 |PODBUDOWY X X X
Podbudowy i ulepszone podfoza z mieszanki

3,3 D-04.05.01 zwigzanej cementem X X X
Podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym - cementem 2,5 Mpa, o

17 D-04.05.01 grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm 166 + 4 + 15+ 100 285[m2

4 D-05.00.00 452330009 |NAWIERZCHNIE

4,4 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Nawierzchnie z Kostkr brukowe] betonowe] szarej o
grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-

18 D-05.03.23 piaskowej gr. 3 cm 166 + 4 + 15 + 100 285|m2
Ufozenie geowlokniny polipropylenowe] o masie

19 D-05.03.23 500 g/m2 - dwie warstwy 166 + 4 + 15 + 100 285|m2

5 D-10.00.00 45233000-9 |INNE ROBOTY X

5,5 D-10.01.01 Mury oporowe X

WYyJScie od strony Urzedu Gminy: 12 + 4,7 + 6,00 + 7,31 +
1,7+9

Montaz prefabrykatéw $cian oporowych o Wejscie od strony Placu Strazy: 12+ 10,2 +2* (5 +1,18) +

20 D-10.01.01 wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowa (10,7 86,02|m

6 M-11.00.00 45221000-2 |FUNDAMENTOWANIE X X X
Wykopy pod fawy w gruncie niespoistym wraz

6,6 M-11.01.01 z umocnieniem X x x
Roboty ziemne wyKkonywane Koparkami z
transportem urobku samochodami

21 M-11.01.01 samowytadowczymi: grunt kat. 11l - 1200{m3

6,7 M-11.01.04 Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem X X X
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa Budowa ktadki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowosci Sulejéw w ramach zadania inwestycyjnego ,Rewitalizacja centrum
Sulejowa”
Obiekt BRANZA MOSTOWA
Opis robét : Budowa ktadki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowo$ci Sulejow w ramach zadania inwestycyjnego ,Rewitalizacja centrum
Sulejowa”

Lp Nr specyfikacji |Kod CPV |Opis pozycji |Opis pozycji przedmiarowej |Ilos',(: |J.m.

Branza mostowa

Reczne formowanie Nasypow Z plasku dowozonego
samochodami samowytadowczymi: grunt zbrojony
kat. |-l

22 M-11.01.04 - z dokopu 11*86 946|m3

Reczne formowanie nasypéw z piasku dowozonego
samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I-1l -
23 M-11.01.04 z dokopu (skarpy) - 500{m3

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego
warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w
24 M-11.01.04 gruncie sypkim, kategorii : I-11l 946 + 500 1446/m3

Reczne formowanie nasypéw z zwiru dowozonego
samochodami samowytadowczymi
25 M-11.01.04 - tawa zwirowa gr. 45cm 1.1*86 94,6(m3

6,8 M-11.07.01 Stalowa scianka szczelna X X X

Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu, na
gtebokos¢: do 6 m - w gruncie kat.lll wraz z

26 M-11.07.01 ewentualnym montazem i demontazem rozparcia - 33|m

6,9 M-11.08.09 Mikropale iniekcyjne X X X
WyKonanie mikropall iniekcyjnych 103778 mm Z

27 M-11.08.09 koronka wiertniczg 220 mm 8*8*2 128|m
WyKkonanie mikropall iniekcyjnych 103743 mm z

28 M-11.08.09 koronka wiertniczg 220 mm 14 * 11 154|m

7 M-12.00.00 45221000-2 |ZBROJENIE

7,10 [M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll

Przygotowanie na budowie Zbrojenia fundamentow 1
korpus6w podpér mostowych, przy $rednicy

pretéw: 12,16,20,25 mm, o granicy plast.powyzej [Podporanr1i3: 2*2.877
29 M-12.01.02 2500 kg/cm2 Podpora nr 2: 5.546 11,3]t

Montaz zbrojenia fundamentéw i korpuséw podpér
mostowych, przy $rednicy pretéw: 12,16,20,25 mm,|Podporanr 1i3: 2 * 2.877
30 M-12.01.02 o granicy plast.powyzej 2500 kg/cm2 Podpora nr 2: 5.546 11,3t

7,11 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stala klasy A-ll i A-llI X X X

Przygotowanie na budowie zbrojenia sSChodow, przy
$rednicy pretéw: 10 mm, o granicy plast.powyzej
31 M-12.01.02 2500 kg/cm2 0,1*2+0,155*2+ 0,092 * 4 + 0,096 * 23 3,086|t

Montaz zbrojenia schodéw, przy $rednicy pretow:
32 M-12.01.02 10 mm, o granicy plast.powyzej 2500 kg/cm2 0,1*2+0,155*2+ 0,092 * 4 + 0,096 * 23 3,086|t

7,12 [M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll X X X

Przygotowanie na budowie zbrojenia balusirad,
przy $rednicy pretéw: 10 mm, o granicy

33 M-12.01.02 plast.powyzej 2500 kg/cm2 0,009 * (46 + 26) 0,648|t
Montaz zbrojenia balustrad, przy $rednicy pretéw:

34 M-12.01.02 10 mm, o granicy plast.powyzej 2500 kg/cm2 0,009 * (46 + 26) 0,648|t

7,13 [M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll X X X

Przygotowanie na budowie zbrojenia Korpusu
podpory, przy $rednicy pretéw: 8,12,16,20 mm, o
35 M-12.01.02 granicy plast.powyzej 2500 kg/cm2 - 1,852|t

Viontaz zbrojenia podwalin umocnienia StoZKow,
przy $rednicy pretéw: 8,12,16,20 mm, o granicy
36 M-12.01.02 plast.powyzej 2500 kg/cm2 - 1,852|t

7,14 [M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll X X X

Przygotowanie na budowie zbrojenia rampy, przy
Srednicy pretéw: 10 mm, o granicy plast.powyzej
37 M-12.01.02 2500 kg/cm2 - 0,381|t

Montaz zbrojenia rampy, za pomoca spawarki, przy
Srednicy pretéw: 10 mm, o granicy plast.powyzej

38 M-12.01.02 2500 kg/cm2 - 0,381|t
8 M-13.00.00 45221000-2 |BETON X X
8,15 M-13.01.01 Beton fundamentow w deskowaniu X X

Betonowanie faw fundamentowych 1 Korpusow
podpér mostowych, przy uzyciu pompy na

samochodzie, w deskowaniu /dow6z betonu Podporanr1i3: 2*35,5

39 M-13.01.01 transportem zewnetrznym/ - C30/37 Podpora nr 2: 17,5 88,5|m3
Podpory mosStowe T sciany Oporowe Detonowe 1
zelbetowe - deskowanie konstrukcji taw Podporanr1i3: 37,5*2

40 M-13.01.01 fundamentowych i korpuséw podpér Podpora nr 2: 37,5 112,5/m2

Befonowanie schodow z betonu G20725, przy
uzyciu pompy na samochodzie, /dow6z betonu
41 M-13.01.01 transportem zewnetrznym/ 9+9 18(m3
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp Nr specyfikacji |Kod CPV |Opis pozycji |Opis pozycji przedmiarowej |Ilos',(: |J.m.
Branza mostowa
Podpory moSTOWe I Sciany OpoOrowe DETONOwe |
42 M-13.01.01 zelbetowe - deskowanie schodéw 38,4 + 37,2 75,6/m2
Befonowanie fundamentow balusirad z betonu
C20/25, przy uzyciu pompy na samochodzie,
43 M-13.01.01 /dowéz betonu transportem zewnetrznym/ 0,05 * (46 + 26) 3,6/m3
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i
44 M-13.01.01 Zelbetowe - deskowanie fundamentéw balustrad 1* (46 + 26) 72{m2
Beton podpor w elementach o grubosci > 60
8,16 (M-13.01.04 cm X X X
Betonowanie $cian podpory posredniej, przy uzyciu
pompy na samochodzie, w deskowaniu, /dowéz
45 M-13.01.04 betonu transportem zewnetrznym/ - C30/37 - 18|m3
Podpory mostowe 1 sciany zelbetowe - deskowanie
46 M-13.01.04 $ciany podpory posredniej - 52|m2
Beton ustroju niosacego w elementach o
8,17 |M-13.01.05 grubosci < 60 cm X X X
Befonowanie rampy zelbetowe], prZy UZyciu pompy
na samochodzie, w deskowaniu, z zageszczeniem
betonu wibratorem /dowéz betonu transportem
47 M-13.01.05 zewnetrznym/ - C20/25 - 4,5|m3
UsTroje niosgce mostow zelbetowych 1 sprezonych -
48 M-13.01.05 deskowanie rampy - 8[m2
8,18 [M-13.02.02 Beton klasy ponizej B25 bez deskowania X X X
Betonowanie betonu C12/15, przy UzZyciu pompy na
samochodzie, /dow6z betonu transportem Pod tawy podp6r: 58 + 2 * 2
49 M-13.02.02 zewnetrznym/ Pod $ciany oporowe: 0.2 * 86 79,2|m3
9 M-14.00.00 45221 KONSTRUKCJA STALOWA X
9,19 [M-14.01.02 Konstrukcja stalowa ustroju nosnego X
27 7,3958T + 27 28,57438 + 2™ 14,58189 + 23,98255 + 4
Zakup, transport i montaz konstrukcji stalowej ze  |0,16573 + 2 * 0,69088 + 2 * 0,6651 + 32 * 0,001274 +
50 M-14.01.02 stali S355M wraz montazem rusztowan 6,71897 + 2 * 0,36145 + 2 * 0,11027 + 4 * 0,03392 136,18(Mg
9,20 (M-14.02.01 Pokrywanie powtokami malarskimi X X X
Pokrycie konstrukcji metalizowanej natryskowo
farbami epoksydowo-poliuretanowymi (grubos¢ 2602 * 7,39581 + 2 * 28,51438 + 2 * 14,58189 + 23,98255 + 4 *
mm) - w wytwdrni oraz na budowie wraz z 0,16573 + 2 * 0,69088 + 2 * 0,6651 + 32 * 0,001274 +
51 M-14.02.01 nadaniem kolorystyki wg wytycznych Inwestora 6,71897 + 2* 0,36145 + 2 * 0,11027 + 4 * 0,03392 136,18(Mg
9,21 M-14.02.02 Metalizacja X X X
Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne 2*7,39581 + 2 *28,51438 + 2 * 14,58189 + 23,98255 + 4 *
konstrukcji metoda metalizacji natryskowe;j 0,16573 + 2 * 0,69088 + 2 * 0,6651 + 32 * 0,001274 +
52 M-14.02.02 (grubo$é 200 mm) - w wytwérni oraz na budowie  [6,71897 + 2 * 0,36145 + 2 * 0,11027 + 4 * 0,03392 136,18(Mg
10 M-15.00.00 45221000-2 (IZOLACJA
10,22 |M-15.01.02 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno
Sciany oporowe-Urzad Gminy: 25 + 4,9 * 12+ 30 + 4,9 *
10,75+4,9*(46+1,7) +28* (46 +1,7) +45* (51 +7,3)
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji Sciany oporowe-Plac Strazy: 7,7 * (12 + 10,2 + 10,7) + 4,5 *
przeciwwilgociowych pionowych i poziomych (6,3 +6,3)
powtokowych epoksydowo-bitumicznych na zimno z|Podpora w osi B: 9 * 10 + 10
53 M-15.01.02 roztworu asfaltowego - trzy warstwy izolacji PodporawosiAiC:2*3,2*86+2*4 743,855|m2
10,23 |M-15.02.03 Izolacja bitumiczna wykonana na goraco X X X
WyKonanie 1zolac)l Z papy zgrzewamnej gr. 5 mm na pomoscie: 28 0,3 78
54 M-15.02.03 wraz z zagruntowaniem podtoza na $cianach oporowych: 0,4 * 7 * (36 + 37) 578,8|m2
10,24 |M-15.03.01 Izolacjonawierzchnia na ptycie pomostu X X X
WyKonanie nawierzchni gruboscl 5 mm, Z Zywic
poliuretanowych wraz z zagruntowaniem podtoza
55 M-15.03.01 (na schodach prefabrykowanych) 19,52 + 11 50{m2
" M-16.00.00 45221000-2 |ODWODNIENIE
11,25 |M-16.01.06 Odwodnienie liniowe
WyKonanie elementow odwodnienia TNiowego Z
56 M-16.01.06 kratkg 142 + 4,4 18,6|/m
12 M-17.00.00 45221 LOZYSKA
12,26 |M-17.01.02 Lozyska elastomerowe
57 M-17.01.04 Montaz tozysk statych 1 650 kN - 1[szt
Montaz fozysk mostowych
58 M-17.01.04 jednokierunkowoprzesuwnne 350 kN - 1|szt
Montaz fozySk mostowych
59 M-17.01.04 jednokierunkowoprzesuwnych 600 kN - 1[szt
Montaz fozysk mostowych
60 M-17.01.04 jednokierunkowoprzesuwnych 1 650 kN - 1|szt
Montaz fozySk mostowych
61 M-17.01.04 wielokierunkowoprzesuwnych 350 kN - 1[szt
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa Budowa ktadki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowosci Sulejéw w ramach zadania inwestycyjnego ,Rewitalizacja centrum

Sulejowa”

Obiekt BRANZA MOSTOWA
Opis robét : Budowa ktadki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowo$ci Sulejow w ramach zadania inwestycyjnego ,Rewitalizacja centrum

Sulejowa”
Lp Nr specyfikacji |Kod CPV |Opis pozycji |Opis pozycji przedmiarowej |Ilos',(: |J.m.
Branza mostowa
Montaz fozysk mostowych
62 M-17.01.04 wielokierunkowoprzesuwnych 600 kN - 1[szt
13 M-18.00.00 45221000-2 (URZADZENIA DYLATACYJNE
13,27 |M-18.01.02 Dylatacja blokowa
63 M-18.01.02 Utozenie dylatacji blokowej stalowej 2*4,75 9,5[m
13,28 |M-18.02.01 Dylatacja - wypetnienie przerw X X X
Przekfadka ze styropianu miedzy sclang oporowa a
64 M-18.02.01 rampa gr. 2 cm - 2,1|m2
65 M-18.02.01 Montaz ggbczastej wktadki neoprenowej - 1|ryczatt
Zalanie szczelin dylatacyjnych masa zalewowa
66 M-18.02.01 trwale plastyczna (schody, mury oporowe, studnie) - 1|ryczatt
14 M-19.00.00 45221000-2 (ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
14,29 |M-19.01.04 Balustrady na obiektach mostowych
Montaz balustrad mostowych z profili zamknigtych
(z kotwami) ze stali S235 wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym i ostatnig warstwg w kolorze 1,3271 + 0,1645 + 1,2742 + 1,053 + 0,2194 + 0,6928 +
67 M-19.01.04 zgodnym z dokumentacjg projektowg 0,0778 + 0,93739 + 0,65876 6,405(t
15 M-20.00.00 45221000-2 [INNE ROBOTY MOSTOWE
15,30 |M-20.00.10 Pomost drewniany
Viontaz arewnianych moarZewlowych I SWIETKOWyCh
elementéw pomostu i elewacji wraz z nasgczeniem
ci$nieniowym preparatami odpornymi na dziatanie
warunkéw wodnych, a takze srodkami
owadobdjczymi, grzybobdjczymi oraz
68 M-20.00.10 ogniochronnymi 55,38 + 2 * 0,31 56(m3
69 M-20.00.10 Montaz elementéw pochwytu ze stali nierdzewnej (2 * 0,45365 0,907t
70 M-20.00.10 Montaz elementéw pochwytu z aluminium 2*0,14664 0,293(t
15,31 |M-20.01.03 Drenaz pionowych scian konstrukcji X X X
Montaz rur drenarskich o srednicy 110 mm, W
71 M-20.01.03 tkaninie geotecgnicznej 86+5*6*2 146|m
15,32 |M-20.01.04 Instalacja urzadzen obcych X X X
72 M-20.01.04 Regulacja wysokosciowa studni - 2|szt
Zabezpieczenie Kabll siecl kanalizacyjnych,
energetycznych i wodociggowych na czas rozbidrki
73 M-20.01.04 podpér - 1|ryczatt
Zabezpieczenie na czas budowy podpor istniejacej
sieci teletechnicznej; roboty wykonywane pod
74 M-20.01.04 nadzorem przedstawiciela Orange Polska S.A. - 1|ryczatt
Viontaz rur o srednicy 150 mm wyprowadzajgcych
75 M-20.01.04 wode ze studni 10+6 16(m
15,33 |M-20.01.05 Umocnienie skarp X X X
Planiowanie (obrobienie na czysto) powierzchni
76 M-20.01.05 skarp, w gruncie kat.!-Ill 1,2*(13+30+20+16)+2*2,8*8 139,6|m2
Brukowanie skarp Kostkg grantowg o wymiarach
77 M-20.01.05 10/14 cm - na podbetonie C8/10 12*(13+30+20+16)+2*2,8*8 139,6(m2
Obrzeza befonowe 8x30 cm na warstwie chudego
78 M-20.01.05 betonu C8/10 gr. 10cm 13+20+9+1+10+86,5 59,5/m
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
15,34 (M-20.01.12 betonowych X X X
Czyszczenie reczne szczotkami stalowyml, Mury oporowe: 2 - (16 + b + 30)
79 M-20.01.12 powierzchni podpoér Podpory: 2*13+5+2*2,3*8,6 172,56(m2
Mury oporowe: 2 (16 + b + 30)
80 M-20.01.12 Odttuszczanie betonowych powierzchni podpér Podpory: 2*13+5+2*2,3*8,6 172,56/m2
Malowanie Tarba akrylowg betonowych powierzchni
podpdr wraz z ostatnig warstwg w kolorze zgodnym [Mury oporowe: 2 * (16 + 5 + 30)
81 M-20.01.12 z dokumentacjg projektowg Podpory: 2*13+5+2*2,3*8,6 172,56/m2
15,35 |M-20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne X X X
VWyKonanie reperow stalowych osadzonych na
82 M-20.01.15 obiekcie inzynierskim - 22(szt
WyKkonanie reperow zelbetowych osadzonych w
83 M-20.01.15 gruncie - 1|szt
15,36 |M-20.01.16 Powtoki antygraffiti X X X
Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia przed |Mury oporowe: 2 * (16 + 5 + 30)
84 M-20.01.16 graffiti - oczyszczenie powierzchni gtadkiej Podpory: 2*13+5+2*2,3*8,6 172,56/m2
WyKkonanie zabezpieczenia przed grarii SToaKiem
ANTIGRAF - agregatem malarskim Mury oporowe: 2 * (16 + 5 + 30)
85 M-20.01.16 niskoci$nieniowym z napedem elektrycznym Podpory: 2*13+5+2*2,3*8,6 172,56|m2
15,37 |M-20.02.06 Umocnienie koryta rzeki X X X
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Sulejowa”

Lp

Nr specyfikacji  |Kod CPV

|Opis pozycji

|Opis pozycji przedmiarowej

[1los¢

|J.m.

Branza mostowa

86

M-20.02.06

Umocnienie wylotu z odwodnienia ACO harzuiem
kamiennym gr. 20 cm

87

M-20.02.06

m2

Umocnienie narzutem Kamiennym gr. 40 cm OKolic
podpory posredniej

88

M-20.02.06

46

m2

ZaKup, transport | montaz Konstrukc]l gabionow O
szerokosci 50 cm (skarpy)

89

M-20.02.06

1*(5+5+55+5,5)

21

m2

VVYROTTANE TTarZut Karmienmnego UZemm Z OrZegy, Z
wytadunkiem recznym z kamienia ciezkiego lub
$redniego - wypetnienie konstrukcji gabionéw (na
geowtokninie)

21705

10,5

m3

PR - BRANZA MOSTOWA




2. BRANZA
ELEKTRYCZNA -
Budowa oswietlenia kladki



PRZEDMIAR ROBOT

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ktadki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowosci
Sulejéw w ramach zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja centrum Sulejowa
Opis robot :  Budowa oéwietlenia kfadki

Inwestycja :

Lp  |Nr SpecyfikacjilKod CPV  |Opis pozygji llos¢ J.m.
Branza elektryczna
1 D.07.07.01 452310005  |Montaz szafki owietleniowej 1,000 szt
2 D.07.07.01 45231000-5 [Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 40,000 m
3 D.07.07.01 45231000-5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci: do 0.4 m (podsypka) 40,000 m
4 D.07.07.01 45231000-5  [Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gladkie HDPE 40/3,7 200,000 m
5 D.07.07.01 45231000-5 |Mocowanie do konstrukgji ktadki rur HDPE40/3,7 305,000 m
6 D.07.07.01 45231000-5 [Uktadanie w rurze HDPE40 kabla YKY 3x2,5mm2 565,000 m
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folia, kabel typu YAKY]
7 D.07.07.01 452310005  |4x35mm 5,000 m
8 D.07.07.01 45231000-5 |Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka) 40,000 m
9 D.07.07.01 45231000-5 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 40,000 m
10 D.07.07.01 45231000-5 |Montaz w konstrukcji ktadki oprawy o$wietleniowej TITAN Compact E o mocy 11W (230V) 33,000 szt
11 D.07.07.01 45231000-5 |Montaz do konstrukcji ktadki oprawy o$wietleniowej BERN LED o mocy 12W (24V) 14,000 szt
12 D.07.07.01 45231000-5 |Montaz do konstrukgji ktadki transformatora 230/24V o mocy 100W w obudowie IP 65 2,000 szt
Montaz do konstrukcji ktadki puszek elektrycznych rozdzielczych IP66 dla kabli YKY 3x2,5mm wraz z wykonaniem potaczen
13 D.07.07.01 452310005  |(rozgalezienia) 12,000 szt
14 D.07.07.01 45231000-5 [Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 30,000 m
15 D.07.07.01 45231000-5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom Fe/Zn ér. 18 mm 30,000 m
16 D.07.07.01 45231000-5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 1,000 szt
17 D.07.07.01 45231000-5 |Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy 1,000 odc
18 D.07.07.01 45231000-5 |Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 3-zylowy 61,000 ode
19 D.07.07.01 45231000-5 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: 11l 3,200 m3
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