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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych związanych z montażem urządzeń dylatacyjnych szczelnych na 

drogowych obiektach inżynierskich w związku z budową kładki pieszo-rowerowej na rzece 

Pilicy w miejscowości Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja centrum 

Sulejowa”. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem montażu urządzeń dylatacyjnych szczelnych i obejmują montaż 

dylatacji blokowej na krawędzi nasypu drogowego i ustroju niosącego obiektu inżynierskiego 

i obejmują: 

− wykonanie dylatacji blokowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Przerwa dylatacyjna – przerwa w konstrukcji płyty pomostu przeznaczona na 

zamontowanie urządzenia dylatacyjnego. 

1.4.2. Urządzenie dylatacyjne – konstrukcja instalowana w strefie dylatacji, umożliwiająca 

swobodne odkształcenia przęseł mostu oraz niezakłócony przejazd pojazdów mechanicznych. 

1.4.3. Blokowe urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne, zbudowane z bloków z 

twardej gumy wzmocnionych elementami metalowymi. Przemieszczenia krawędzi przęseł 

mostu kompensowane są przez odkształcenia postaciowe bloków gumy umieszczonej 

pomiędzy blachami metalowymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  
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 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej lub ST. 

2.2.2. Wymagania ogólne 

 W nowoprojektowanych obiektach inżynierskich należy stosować urządzenia 

dylatacyjne, dla których okres trwałości jest nie krótszy niż 20 lat. 

 Należy stosować urządzenie dylatacyjne, dla którego Wykonawca przedstawi aprobatę 

techniczną wydaną przez IBDiM. 

 Urządzenia dylatacyjne powinny być wykonane i montowane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. 

 Zgodnie z rozporządzeniem zabezpieczenie przerw dylatacyjnych za pomocą urządzenia 

dylatacyjnego powinno zapewnić: 

– szczelność połączenia, 

– równość nawierzchni, 

– swobodę odkształcenia ustroju nośnego obiektu, 

– zbliżone warunki ruchu dla kół pojazdów w obrębie nawierzchni i dylatacji, 

– swobodę poziomych przemieszczeń zdylatowanych krawężników i odpowiednią osłonę 

szczelin w obrębie chodników. 

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno być nieprzerwane na całej szerokości 

pomostu o obrębie jezdni, pasów awaryjnych, opasek, utwardzonych poboczy i chodników. 

Do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych o przesunięciach większych niż 25 mm 

należy stosować urządzenia dylatacyjne zamocowane w konstrukcji obiektu mostowego. 

Urządzenia te powinny: 

– przebiegać w sposób ciągły na całej szerokości pomostu, 

– być zamocowane za pomocą śrub lub kotew we wnękach uformowanych w konstrukcji 

obiektu, zapewniających przenoszenie sił od dynamicznych oddziaływań kół pojazdów, 

– mieć odpowiednio ukształtowane krawężniki stanowiące integralną część urządzenia, 

– charakteryzować się łatwością napraw wykonywanych z góry i wymagających 

zamknięcia jezdni tylko na połowie szerokości. 

2.2.3. Stosowane materiały 

 Przedmiotem niniejszej ST są blokowe urządzenia dylatacyjne szczelnie mocowane w 

konstrukcji ustroju niosącego obiektu mostowego. Przy montażu blokowych urządzeń 

dylatacyjnych w ustroju niosącym obiektu inżynierskiego, należy stosować następujące 

materiały: 

– taśmy dylatacyjne, 

– elementy kotwiące, 

– materiały uszczelniające, 

– elementy zabezpieczające szczeliny dylatacyjne na chodniku i w gzymsach. 

Wszystkie elementy dylatacji powinny być przedmiotem aprobaty technicznej 

wydanej dla urządzenia dylatacyjnego, która powinna określać wymagania materiałowe dla 

poszczególnych elementów urządzenia. 

Zastosowane urządzenie dylatacyjne musi zapewniać przeniesienie przemieszczenia 

krawędzi przęsła mostu podane przez projektanta w dokumentacji projektowej. 

2.2.4. Taśmy dylatacyjne 

 Podstawowymi elementami blokowego urządzenia dylatacyjnego są taśmy dylatacyjne 

zbudowane z elastomeru i elementów metalowych zwulkanizowanych w jednolitą taśmę. 
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Taśmy dylatacyjne powinny być produkowane w odcinkach, które są wulkanizowane w 

jednolite urządzenie dylatacyjne na miejscu wbudowania. W elastomerze powinny być 

wykonane wycięcia, dla ułatwienia odkształcenia taśm. 

 Jeżeli ST i dokumentacja projektowa nie przewidują inaczej, można stosować taśmy 

dylatacyjne z elastomeru o właściwościach jak podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla elastomeru 

 

Lp. 

 

Właściwość 

 

Jednostk

a 

Wyma-

gana 

wartość 

 

Metoda badania 

wg 

1 Twardość Shore’a, 

twardościo-mierz typu A 

- odmiana sztywna 

elastomeru 

- odmiana miękka 

elastomeru 

 

 

°ShA 

°ShA 

 

 

60 ± 5 

50 ± 5 

 

PN-80/C-04238  

2 Wytrzymałość na 

rozciąganie 

MPa ≥ 19 DIN 53504:1994  

3 Wydłużenie względne 

przy zerwaniu 
% ≥ 450 DIN 53504:1994  

4 Odporność na długotrwałe 

ściskanie, 24 h, 70°C, 

trwała zmiana wysokości 

próbki 

 

% 

 

≤ 15 
DIN53517-

1:1972  

5 Wytrzymałość na 

rozrywanie 

N/mm ≥ 20 DIN 53515:1990 

 

 Elementy stalowe taśm dylatacyjnych powinny być wykonane ze stali odpowiadającej 

wymaganiom Polskiej Normy. Elementy stalowe wulkanizowane w taśmach dylatacyjnych 

nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Blachy zewnętrzne (służące do montażu taśm 

i po których odbywa się przejazd kół) powinny być wykonane z blachy nierdzewnej lub 

ocynkowane ogniowo zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000. 

2.2.5. Elementy kotwiące 

 Do mocowania taśm dylatacyjnych do płyty pomostu należy stosować stalowe łączniki 

należące do systemu (sworznie, śruby, itp.). Wszystkie łączniki powinny być ocynkowane 

ogniowo, zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000 lub wykonane ze stali nierdzewnej. Sworznie 

(śruby) powinny być osadzane w betonowej płycie pomostu w otworach wierconych w 

betonie na szybkowiążących zaprawach na bazie żywic, a w płycie stalowej za pomocą śrub. 

2.2.6. Materiały uszczelniające 

 Materiały uszczelniające powinny należeć do systemu i być objęte aprobatą techniczną 

dla urządzenia dylatacyjnego. Zwykle, materiały uszczelniające konieczne do zamontowania 

blokowego urządzenia dylatacyjnego to: 

– kit do wypełnienia otworów na kotwy w taśmach dylatacyjnych, 

– kit uszczelniający styk pomiędzy taśmą dylatacyjną i podłożem, 

– zaprawa szpachlowa do wyrównania podłoża pod taśmę dylatacyjną, 

– zaprawa przejściowa do wypełnienia wnęki w nawierzchni, w sąsiedztwie taśmy 

dylatacyjnej. 
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3. Sprzęt 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami producenta urządzenia dylatacyjnego i 

podlega akceptacji Inżyniera. 

 Wykonawca przystępujący do montażu urządzenia dylatacyjnego powinien mieć do 

dyspozycji następujący sprzęt: 

– piłę mechaniczną, 

– młot pneumatyczny, 

– sprężarkę powietrza 200÷300 m3/h z filtrem przeciwolejowym, 

– piaskownicę, 

– wiertarkę do wiercenia otworów na sworznie lub śruby, 

– pędzle do nakładania środka gruntującego, 

– mieszadło wolnoobrotowe do przygotowania zaprawy, 

– szpachle, grace do nakładania zaprawy, 

– sprzęt do transportu pomocniczego. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt  4. 

4.2. Transport i przechowywanie i pakowanie materiałów 

 Urządzenia dylatacyjne powinny być przetransportowane na plac budowy przez 

producenta lub przez Wykonawcę robót związanych z montażem. Urządzenia lub ich 

elementy powinny być pakowane w oryginalne opakowania producenta. 

 Taśmy dylatacyjne mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, jednak w 

sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Taśmy dylatacyjne należy przechowywać w 

pomieszczeniach zadaszonych. Pozostałe materiały należy przechowywać zgodnie z 

zaleceniami producenta. 

 Oznaczenie taśmy dylatacyjnej powinno zawierać: 

– nazwę wyrobu, 

– typ wyrobu, 

– numer aprobaty technicznej. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt 5. 
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5.2. Projekt urządzenia dylatacyjnego 

5.2.1. Zasady ogólne 

 Urządzenie dylatacyjne powinno być wykonane dla ściśle określonego obiektu 

mostowego. Zamontowanie urządzenia dylatacyjnego w innym obiekcie niż ten, dla którego 

zostało ono zaprojektowane oraz wprowadzenie do niego zmian konstrukcyjnych i przeróbek 

bez pisemnej zgody producenta jest niedopuszczalne. 

 Projekt urządzenia dylatacyjnego wykonuje jego producent w uzgodnieniu z 

projektantem obiektu mostowego, na koszt Wykonawcy, chyba że warunki kontraktu podają 

inaczej. 

5.2.2. Projekt urządzenia dylatacyjnego 

 Projekt urządzenia dylatacyjnego powinien być wykonywany dla ściśle określonego 

obiektu mostowego. Projekt urządzenia dylatacyjnego zostanie wykonany przez producenta 

na podstawie rysunków konstrukcyjnych obiektu dostarczonych przez Wykonawcę i 

obejmujących: 

– przekrój poprzeczny obiektu na jezdni i na chodnikach w strefie dylatacji, 

– rzędne niwelety jezdni oraz charakterystycznych punktów na jezdni i na chodnikach w 

strefie dylatacji, 

– dane o rozwiązaniach konstrukcyjnych krawędzi przęsła i przyczółka w strefie dylatacji, 

– w pełni zwymiarowane przekroje przez jezdnię. 

Projekt urządzenia dylatacyjnego ma obejmować całą szerokość obiektu mostowego: 

jezdnię i płyty chodnikowe. Projekt urządzenia dylatacyjnego powinien określać rodzaj 

stosowanych taśm dylatacyjnych, sposób ich montażu, rodzaj zastosowanych łączników, 

rodzaj zaprawy przejściowej oraz warunki odbioru wbudowanego urządzenia dylatacyjnego. 

5.3. Zasady wykonywania robót 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

– roboty przygotowawcze, 

– przygotowanie wnęki dylatacyjnej, 

– montaż urządzenia dylatacyjnego, 

– wykonanie uszczelnień, 

– roboty wykończeniowe. 

 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową oraz 

projektem urządzenia dylatacyjnego. Jeżeli producent urządzenia nie przewiduje inaczej, 

roboty powinny być przeprowadzone jak podano w dalszym ciągu. 

5.4. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub 

wskazań Inżyniera: 

– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.5. Przygotowanie wnęki dylatacyjnej 

 Wnęka wycięta w nawierzchni, ewentualnie w betonie, w celu zakotwienia urządzenia 

dylatacyjnego, powinna mieć kształt i wymiary zgodne z projektem urządzenia dylatacyjnego. 

Z wyciętego koryta należy usunąć resztki niezwiązanego betonu i oczyścić podłoże przez 

piaskowanie. Następnie, jeżeli producent nie podaje inaczej, podłoże należy zagruntować 

firmowym gruntownikiem (primerem) i wyrównać za pomocą zaprawy szpachlowej zalecanej 

przez producenta. 
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5.6. Montaż urządzenia dylatacyjnego i wykonanie uszczelnień 

 Taśmę dylatacyjną należy montować do podłoża za pomocą łączników (sworzni, śrub) 

uprzednio wklejonych w otwory wywiercone w betonowym ustroju niosącym. Odcinki taśm 

należy łączyć na budowie w sposób określony przez producenta (np. przez wulkanizację). 

Należy uszczelnić styk taśmy dylatacyjnej z podłożem za pomocą firmowego kitu oraz 

wypełnić otwory na kotwy w taśmach. Następnie należy ułożyć zaprawę przejściową między 

taśmą dylatacyjną i nawierzchnią. 

 W dzienniku budowy należy zapisać temperaturę powietrza zmierzoną w czasie montażu 

oraz informację o wykonanej regulacji (rozciągnięciu/ściśnięciu) urządzenia dylatacyjnego w 

celu ustawienia jego szerokości do chwilowej temperatury montażu. 

5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do  warunków 

budowy obiektu i roboty porządkujące. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Urządzenia dylatacyjne powinny być dostarczone przez producenta jako komplet gotowy 

do zamontowania. Kontrola wykonania warsztatowego w wytwórni spoczywa na 

producencie. Protokoły kontroli materiałów i całego urządzenia oraz odbioru w wytwórni 

powinny być dostarczone na budowę łącznie z urządzeniem dylatacyjnym. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty 

techniczne, protokoły kontroli i odbioru w wytwórni itp.), potwierdzające zgodność 

materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót, określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera, 

– sprawdzić cechy zewnętrzne urządzenia dylatacyjnego (sprawdzenie wyglądu 

zewnętrznego urządzenia należy przeprowadzić na podstawie oględzin przez ocenę 

uszkodzeń na powierzchni poszczególnych elementów oraz kompletności urządzenia). 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Kontrola w czasie robót obejmuje: 

– wykonanie wnęk dylatacyjnych w konstrukcji płyty pomostu. Należy sprawdzić kształt i 

wymiary wnęki oraz należyte oczyszczenie powierzchni wnęki. Wymiary koryta nie 

powinny różnić się od zaprojektowanego o więcej niż ± 1 cm w każdym kierunku, 

– sprawdzenie wyrównania powierzchni wnęki za pomocą zaprawy szpachlowej – grubość 

zaprawy powinna być zgodna z projektem urządzenia dylatacyjnego, 

– sprawdzenie rozstawu średnic otworów na pręty kotwiące – powinny być zgodne z 

projektem urządzenia, 
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– sprawdzenie i zapisanie w dzienniku budowy temperatury powietrza w czasie 

wbudowywania urządzenia dylatacyjnego, 

– sprawdzenie dokładności pionowego ustawienia urządzenia dylatacyjnego w stosunku do 

projektowanej niwelety na obiekcie. Pomiary pionowego położenia urządzenia 

dylatacyjnego należy wykonać w co najmniej 6 punktach pomiarowych, usytuowanych w 

osi jezdni i w liniach krawężników z obu stron urządzenia dylatacyjnego. Maksymalna 

odległość osi, w których usytuowane są punkty pomiarowe nie powinna być większa od 6 

m. Błąd wysokościowego ustawienia urządzenia dylatacyjnego w żadnym punkcie 

pomiarowym nie może przekroczyć 3 mm, 

– sprawdzenie ułożenia zaprawy przejściowej pomiędzy taśmą dylatacyjną i nawierzchnią 

asfaltową – poziom wierzchu zaprawy przejściowej mierzony co 6 m nie powinien się 

różnić od projektowanego o więcej niż 3 mm, 

– sprawdzenie szczelności strefy dylatacyjnej. 

Badanie szczelności strefy dylatacyjnej należy przeprowadzić następująco: 

– w strefie dylatacyjnej umieścić szczelne i szczelnie przylegające do podłoża otwarte 

naczynie o wysokości 0,12 m i o szerokości większej niż szerokość dylatacji o 0,30 m po 

każdej stronie dylatacji, 

– naczynie wypełnić wodą do wysokości 0,10 m, 

– wodę utrzymać przez 24 h. 

Za pozytywny wynik badania szczelności należy uznać nieobniżenie się poziomu 

wody w naczyniu. W przypadku wystąpienia przecieków, należy wyjaśnić przyczyny 

nieszczelności, usunąć usterki i ponownie wykonać próbę. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) zamontowanej dylatacji blokowej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– wycięcie i oczyszczenie wnęki dylatacyjnej, 

– trasowanie i wiercenie otworów na sworznie kotwiące, 

– wyrównanie podłoża pod taśmę dylatacyjną. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” oraz niniejszej ST. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

          Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena   jednostki obmiarowej obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie projektu urządzenia dylatacyjnego, 

– wykonanie wnęki dylatacyjnej, 

– wiercenie otworów pod sworznie kotwiące i wklejenie sworzni, 

– zabezpieczenie antykorozyjne elementów urządzenia dylatacyjnego, wymagających tego 

zabezpieczenia, 

– montaż taśmy dylatacyjnej, 

– wykonanie wszystkich uszczelnień, 

– ułożenie zaprawy przejściowej, 

– wykonanie badań i pomiarów. 

 Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, ST i 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

2. PN-80/C-04238 Guma. Oznaczanie twardości wg metody 

Shore’a 

3. DIN 53504:1994 Prüfung von Kautschuk und Elastomeren. Bon 

Reiβfestigkeit, Zugfestigkeit, Reiβdehnung und 

Spannungswerten in Zugversuch (Badania 

kauczuku i elastomerów. Oznaczanie 

wytrzymałości na zarysowanie, wytrzymałości 

na rozciąganie, wydłużenia względnego przy 

zerwaniu oraz właściwości sprężystych przy 

rozciąganiu) 

4. DIN 53517-1:1972 Prüfung von Elastomeren. Bestimmung des 

Druck-Veformungsrestes nach konstater 

Verformung bei Raumtemperatur und höheren 

Temperaturen (Badania elastomerów. 

Oznaczanie trwałego odkształcenia przy 

ściskaniu w temperaturze pokojowej i 

podwyższonej) 

5. DIN 53515:1990 Prüfung von Kautschuk und Elastomeren und 

von Kunststoff-Folien. Weiterreiβversuch mit 

der Winkelprobe nach Graves mit Einschnitt 

(Badanie kauczuku, elastomerów i folii z 

tworzyw sztucznych. Oznaczanie 
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wytrzymałości na rozdzieranie na próbkach 

Gravesa z nacięciem) 

6. PN-EN ISO 

1461:2000 

Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą 

zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). 

Wymagania i badania 

10.3. Inne dokumenty 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735) 

8. Katalog detali mostowych. GDDKiA-BPBDiM „Transprojekt” Warszawa 2002 r. 

9. Zalecenia dotyczące doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich 

wbudowywania i odbioru. GDDKiA – IBDiM, Warszawa 2007 

 


