



URZĄD MIEJSKI
67-600 SULEJÓW
ul. Konecka 42
tel.044/6162500, fax 044/6162551

Sulejów, dnia 20.04.2020 r.

IZOŚ.ZP.271.13.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W dniu 20.04.2020 r. o godzinie 13.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulejowie, ul. Konecka 42 – sala USC odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w składzie:
Dominika Woźniak - przewodniczący komisji
Izabela Drózdź - sekretarz komisji
Paweł Turniak - członek komisji

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert na zamówienie pn. **Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie – basenu przyszkolnego i hali sportowej**, złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu tj. od 08.04.2020 r. do dnia 20.04.2020 r. do godz. 13.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
- Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 20.04.2020 r. do godz. 13.00 wpłynęły:
3 oferty w formie elektronicznej oraz 3 oferty w formie papierowej.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zadania kwotę brutto:
Część 1 - 110 364,26 zł
Część 2 - 163 328,58 zł.
- Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.04.2020 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego w obecności Komisji Przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.
- Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Część 1

Lp.	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto w zł	Doświadczenie Inspektora w branży sanitarnej	Warunki płatności
1	Usługi Projektowe i Budowlane „ER-BUD” Jarosław Zyzik ul. Krakowskie Przedmieście 53/2 97-300 Piotrków Trybunalski	233 700,00	2 dodatkowe realizacje i więcej	Podstawą zapłaty będą faktury częściowe i faktura końcowa wystawione przez Nadzór Inwestorski dla Zamawiającego, przy czym wartość faktury końcowej odpowiadającej wartości prac do wykonania przez NI nie może być niższa niż 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w ofercie NI.
2	WEGBUD Daniel Węgrzyński Wólka Pytowska 1 97-512 Kodrąb	177 120,00	2 dodatkowe realizacje i więcej	Termin płatności faktur częściowych i faktury końcowej wynosi 30 dni od dnia złożenia przez Nadzór Inwestorski wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, przy czym data sprzedaży nie może być wcześniejsza niż data
3	CONSIL Mateusz Chmielewski Nowy Glinnik 5 97-217 Lubochnia	115 000,00	1 dodatkowa realizacja	



4	Pilamis Sp. z o.o. Sp.k. al. Piłsudskiego 133d/127 92-318 Łódź	260 760,00	2 dodatkowe realizacje i więcej	zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu częściowego lub końcowego.
5	Konsorcjum: Lider PHIN Consulting Sp. z o.o. Partner PHIN Inwestycje Sp. z o.o. ul. Częstochowska 63 93-121 Łódź	338 250,00	brak wskazania	
6	„DAR-JAR” Nadzory Budowlane i Budownictwo Dariusz Jaros ul. Królowej Bony 8 97-400 Kalduny	147 354,00	2 dodatkowe realizacje i więcej	

Część 2

Lp.	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto w zł	Doświadczenie Inspektora w branży konstrukcyjno-budowlanej	Warunki płatności
1	Usługi Projektowe i Budowlane „ER-BUD” Jarosław Zyzik ul. Krakowskie Przedmieście 53/2 97-300 Piotrków Trybunalski	196 800,00	2 dodatkowe realizacje i więcej	Podstawą zapłaty będą faktury częściowe i faktura końcowa wystawione przez Nadzór Inwestorski dla Zamawiającego, przy czym wartość faktury końcowej odpowiadającej wartości prac do wykonania przez NI nie może być niższa niż 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w ofercie NI. Termin płatności faktur częściowych i faktury końcowej wynosi 30 dni od dnia złożenia przez Nadzór Inwestorski wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, przy czym data sprzedaży nie może być wcześniejsza niż data zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu częściowego lub końcowego.
2	CONSIL Mateusz Chmielewski Nowy Glinnik 5 97-217 Lubochnia	155 000,00	1 dodatkowa realizacja	
3	Pilamis Sp. z o.o. Sp.k. al. Piłsudskiego 133d/127 92-318 Łódź	305 404,00	brak wskazania	
4	Konsorcjum: Lider PHIN Consulting Sp. z o.o. Partner PHIN Inwestycje Sp. z o.o. ul. Częstochowska 63 93-121 Łódź	183 270,00	brak wskazania	
5	„DAR-JAR” Nadzory Budowlane i Budownictwo Dariusz Jaros ul. Królowej Bony 8 97-400 Kalduny	133 332,00	2 dodatkowe realizacje i więcej	

6. Termin wykonania zamówienia: 01.12.2021 r.

7. Termin gwarancji:

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Dominika Woźniak